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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

3 o
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criagdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteragbes posteriores, entidade integrante da Administracao
Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragéo e
do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto n® 12.504/2025, com Sede no Setor
de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente da 32
Superintendéncia Regional EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO, matricula n°® 12.223-09 e a

empresa , inscrita no CNPJ n° )
estabelecida na , CEP , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por , matricula n° (ou

CPF oculto em atencao a LGPD, adotando-se o seguinte padrao: CPF n° ***.123.123-**, sendo que
a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF), resolvem celebrar
o presente Contrato, de acordo com a autorizagao da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa
na Resolucgdo n® _ , de _ de de , constante a Peca __ do Processo n°

59530.001544/2025-18-e que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado pelas

clausulas e condigbes seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢cdes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a contratacdo de servigos de Execucédo de Capa Asfaltica
com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentagdo Asfaltica com
CBUQ, de Pavimentagéo Asfaltica em TSD em vias de diversos municipios inseridos na
area de atuagéo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Pernambuco
— Microrregides de Petrolina e Araripina conforme especificagbes e quantitativo
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital 90xxx/20xx.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Discriminagéo do objeto:

Pagina 1 de 34

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 33778426


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=33778426
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1544&filter[anoproc]=2025

e-DOC 33778426
Proc 59530.001544/2025-18-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b Secretaria Regional de Licitagbes — 32 SR/SL

ITEM DESCRIGAO/ UNIDADE
ESPECIFICAGAO DE MEDIDA
1
2
3
2, Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS
2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este

instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigao:

a) Edital 90xxx/20xx. e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagéo, datadade _ / / . (informar
a data);

d) Ata de Registro de Pregos;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Matriz de Risco;

g) Demais documentos contidos no Processo n°®

2.2 Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

3.1.1 O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

3.2. O prazo maximo de execugdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa
das partes.

3.1.2 O prazo de execugéo sera contado da data de emissdao da Ordem de Servigo expedida
pela CODEVASF.

3.3. A formalizacado do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

3.4. A Ordem de Servigco devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.
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3.5. A Ordem de Servigo somente sera emitida apds a integralizacdo da Garantia de Execucéo.

3.6. O inicio das obras sera condicionado a obtengdo da anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgao ambiental competente.

3.7. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) hajainteresse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condi¢cdes iniciais de habilitagdo, inclusive
financeira, e qualificagdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatorio;

c) seja constatada em pesquisa que os precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.7.1. Os pedidos de prorrogagédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7.2. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.8. A expedi¢do da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unidao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na na Unidade Regional de Finangas, da Geréncia Regional de

Estratégia e Financas, da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf.

3.9. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacao do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

Pagina 3 de 34

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 33778426


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=33778426
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1544&filter[anoproc]=2025

CODEVASFIB

3.10.

3.11.

4.2,

4.3.

4.4.

e-DOC 33778426

Proc 59530.001544/2025-18-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Secretaria Regional de Licitagoes — 32 SR/SL

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposigdo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipagdo do pagamento, com relagdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucao de obra ou servigo;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuigdo da administracédo para a justa
remuneragao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutengao
do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugado do ajustado, ou,
ainda, em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacao a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso néo se verifique que a
empresa regularizou sua situagao, estara sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de RS ...... T ), obedecidos ao prego global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢ao de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificagdo do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucgdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omisséo,
considerar-se-a40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrao a conta do Programa de Trabalho n°

, Categoria Econdmica -

Despesas de Capital (citar o programa de trabalho do qual correrdao as despesas), sob a

gestédo da Geréncia Regional de Infraestrutura (GRD) da 32 Superintendéncia CODEVASF.

(citar a area de origem da licitagdo), conforme Nota de Empenho n° , emitida em
/_120__.
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Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medigdo referente ao més de
competéncia e da apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

6.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagéo financeira.

6.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

6.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugéo das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneragéo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

6.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integra o presente TR, da seguinte
forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagéo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

6.3. Administragao Local e Manutengédo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execugéo fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item serd pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicao Sem AM

%AM = , — . .
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

6.3.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global’, e ser4 pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

6.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administragdo Local e Manutenc¢do de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicdo. Os valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro da obra.
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O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) nao
esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administragao Local/Manutengao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugao
dos servigos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagéo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execug¢éo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem
de servigo, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

E condicdo obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldégico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para fins de pagamento das medigdes, o teor de ligante sera considerado conforme o
percentual em massa obtido nos ensaios realizados em campo, conforme as normas
vigentes, aplicando-se exclusivamente aos servigcos de CBUQ, TSD e capa asfaltica.

Nos termos do art. 145 da Lei n°® 14.133/2021 e do art. 81, inciso V, da Lei n°® 13.303/2016, &
vedado o pagamento antecipado, parcial ou total, de parcelas contratuais relativas ao
fornecimento de bens, a execugdo de obras ou a prestagcao de servigos, ressalvadas as
hipéteses excepcionais expressamente previstas no edital ou contrato, desde que
justificadas sob os aspectos técnico e formal e atendidas as condi¢cdes estabelecidas no
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf (art. 43, IIl, §3° e art. 150, §8°),
inclusive quanto a prestacdo de garantia idénea em valor equivalente ao montante
adiantado.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagao nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apos a entrega da nova documentagao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverado vir acompanhadas da documentagado relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissodes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
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objetiva e ordenada, que, se nido atendido, implica desconsideragédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

6.12. O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovagio, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacao dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitagao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il ¢/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, nao disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retengdo do ISS, a Contratada
devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

6.13. As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retengéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.14. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isengdo, devera ser apresentada declaragao da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢cdo de isengao.

6.15. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicbdes incidentes, para fins de retengéo na
fonte, de acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isengdo, nédo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retengdo do imposto de renda e das contribuigdes sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
servico.
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6.24.

6.25.

6.26.
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As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de evitar a
retengéo na fonte dos tributos e contribui¢gdes, conforme legislagédo em vigor.

Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execugao do objeto e que forem realizados sem autorizagéo prévia da
Fiscalizagdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situagdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacédo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa
regularizou sua situagdo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejaréo a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributdria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp&e o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢ao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:
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AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)930 x (1+im2/100)®230 x _.. x (1+imn/100)®"3 - 1, onde:

i = Variacdo do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m’;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetaria

6.26.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

6.26.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneragdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentagao da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens,
serao adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 90xxx/202x.

— Item 1: Execucédo de capa asfaltica com CBUQ - Microrregiao de Petrolina:

L,—1 Iy — 1 I; =1
( pl p[}) + [0,0054038].{ dlf dl}) + [0.1145191]- ( inccl mccu})

R=V. ([0,88[]{]772].
po0 do Iinccﬂ

— Item 2: Pavimentagao asfaltica com CBUQ - Microrregiao de Petrolina

Ly—1 Iy =1 IL,—1
(2 ~ Io) + [0,0602991].{‘“[—':“3)-1- [0,0310046].M

po do to

Umccl - ‘rmcco))

R=V. ([0.7782262].

+[0,1304701].

incc0

— Item 3: Pavimentagao asfaltica em TSD - Microrregido de Petrolina:
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Ly—1 Iy — 1, Iy =1,
(Cll)) pn)+[0,0986278].—{dlf d”)+[0,0470901].—{ o~ o)

po do to
Umccl - Iinccu))

I{'nch

R= V.([0,6754627].

+[0,1788194].

— Item 4: Execucgdo de capa asfaltica com CBUQ — Microrregiao de Araripina:

Ly =1L 1,,-1 I, -1
( Pl{ PD) + [0,0056168]( dl[ d[}) + [0|1190347] ( inccl mcco))

p0 do inccO

R=V. ([0,8753484].

— Item 5: Pavimentagao asfaltica com CBUQ Microrregido de Araripina:

L, —1
M+ [0,0627674 0,0322737].
po do to

R=V. ([0,7691482]. ]_(“dlf;ﬂw) + Uer =~ 1)

I; -1
+ [0,1358107]_M)

incco

— Item 6: Pavimentagao asfaltica em TSD - Microrregiao de Araripina:

L,—1 Iy, —1 Iy —1
(T2 = Iyo) "°)+[0,1027548].—{ ‘“[ d0)+[{],049[}605].—{ i~ ho)

po do t0
(fmccl - ]inccn))

incco

R=V. ([0,6618829].

+[0,1863018].

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;
V é o valor contratual a ser reajustado;
Io1 € o indice da pavimentagao correspondente ao més do aniversario da proposta;

lro € o indice inicial da pavimentagao correspondente ao més de apresentagdo da
proposta;

la1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagéo da proposta;
lt1 € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacédo da
proposta;

Pagina 10 de 34

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 33778426


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=33778426
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1544&filter[anoproc]=2025

CODEVASFIB

7.2.

7.3.

8.2.

8.3.

e-DOC 33778426

Proc 59530.001544/2025-18-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR

Secretaria Regional de Licitagoes — 32 SR/SL

lincct € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da mao de obra
correspondente ao més de apresentacéo da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente
a coluna 37 da FGV - Pavimentagao, cod. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 39A da FGV — Drenagem, cé6d. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagio Getulio Vargas, correspondente
a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

Os indices a Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das
tabelas publicadas na revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacdo Getulio
Vargas, correspondente & coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construgéo
(INCC), cod. 1464783.

Observado o disposto no item 7.1, a variagao do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execugao do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Meés2 Més1
pass _ 1955 X B
DB1 100

Sendo:
13852 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- 1}45? = indice do més de reajuste com a nova data base.
1341 = ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de inexecugédo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢ao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
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estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

e-DOC 33778426
Proc 59530.001544/2025-18-e

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades

Inadimpléncias Gral.] de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentagédo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente justificados e

aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragcao ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AE/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.
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8.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

8.8. Apdés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

8.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo novagao contratual nem desisténcia
dos direitos que Ihe forem assegurados.

8.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Como garantia para a completa execug¢ado das obrigagdes contratuais e da liquidagéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucgdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagédo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condigdes contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area Geréncia
Regional de Infraestrutura (GRD) da 32 Superintendéncia da Codevasf.

9.3. A prestagao de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato

9.4. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execug¢édo do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

9.6. A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo
de multas e de rescisado, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

9.8. Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
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e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevastf.

9.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;
c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e
d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima — FISCALIZACAO

10.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

10.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizagdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

10.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servigos.

10.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucgao dos servigos.

10.4. Acompanhar a execucao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

10.5. Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

10.6. O fiscal devera observar o item 5.10.a.4 do termo de Referéncia, Anexo | do Edital, que
trata da remuneragao da DMT, de forma a garantir que as DMT indicadas pela Contratada
no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade do local de execugao do contrato.

10.7. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

10.8. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugéo dos servigos.
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Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execucgdo dos
servigos, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacado dos servigos, emissao de relatoérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagcdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparagao, corregdo, remogao, reconstru¢ao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicobes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com
o instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigao.

Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacéo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagao, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagéo e
reequilibrio econémico financeiro.
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Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogagdo do prazo de vigéncia
contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de
interrupcées na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagbes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a
decisao final pela autoridade competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicbes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacgao, objetivando a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢gdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

Realizar vistorias nono local de execugao dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de
Equipamentos de Protegao Individual — EPI’s.

Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagao quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencao da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagado informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacéo do seu valor.

A agdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS
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As condigdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo | do 90xxx/20xx.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigagbes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do 90xxx/20xx.

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a)

b)

Identificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e ‘“layout” das
instalacdes e edificacbes previstas, bem como &rea para implantacdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas
metodologias de execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou graficos elucidativos das fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e
final para execugado dos servigos. Na formulagéo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacgdes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para execugao dos
Servigos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA
devera apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizagdo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua
para manutengdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacédo da regularidade
ambiental para exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacdo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serao realizados os
servigos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos orgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado;
Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias apds emissao da Ordem de Servigo, sob pena de
sangdes administrativas.

Relagédo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizacdo para os servicos parciais a serem subcontratados
devera demonstrar em servigos e/ou fornecimentos que serao subcontratados,
bem como, comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas
constantes no Anexo 1, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagao da
Codevasf:
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el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricio da SUBCONTRATADA no Conselho de

Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da
Subcontratada, representado por certidao(6es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT -
Certidao de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da
Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execugdo de servigos
similiares aqueles que serao subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitagao;

e4) Declaragao de que entre os responsaveis técnicos ou socios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf

eb) Durante a execugédo do contrato a Subcontratada indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
que aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execucdo da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitagao, conforme Resolugéo n°
1.137 de 31/3/2023.

g) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificagdes técnicas, que serdo
utilizados na execugao dos servigos.

Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condicbes de habilitagdo e
qualificagado exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situagao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definigho da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo
(completas, conforme planilha orcamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos mdédulos
minimos.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizagdo de frentes de servigo
solicitada pelo fiscal do contrato.

A Contratada devera elaborar o Projeto Executivo no prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) dias, contados a partir da comunicagéo formal emitida pelo fiscal do contrato.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servicos.
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Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medicdes e todos as atividades relacionados a execug¢ao do objeto contratado.

Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugcao dos
servigos objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os énus e obrigagdes concernentes a legislagédo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugado dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagcdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade
da Codevasf e dos 6rgéos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo Confea n°
1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigcos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.
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A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as instrugbes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n° 11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execug¢ado dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,

inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, cdpia da legislacao de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugdo dos servigos,
quando couber.

Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para a protecao ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em fungao dos servigos, quando couber.

Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com
a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.
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Todas as despesas para a realizagao dos servigos de controle tecnoldgico e medigdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
contempladas na proposta no pre¢o da administragéo local, sendo que ao final dos servigos
todos os equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tragos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposigcbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto
correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverao ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgoes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protegdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servigcos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizagéo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentagao da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apdés a emissdo da Ordem de
Servigo um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na
execucgao do objeto contratado, sob pena de san¢gbes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fungédo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagao da fiscalizagao.

Durante a execugdo dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugao Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagao dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrugdes para a Preparagéo de
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Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6érgaos de
fiscalizagédo de classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgédo e, se necessario,
o alvara de demoligéo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotagdes diarias contendo no minimo as seguintes informacgdes:

a) Quantitativo de médo de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinacdes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizagbes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servigos;

d) Indicagbes dos servigos em execugdo no dia, inclusive, com indicagao do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacgoes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugéo por uma das partes.

13.44.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as

13.45.

13.46.

13.47.

13.48.

13.49.

13.50.

13.51.

vias, ficara em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execugao
dos servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacao pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necessarios para execucao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).

A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

Durante a execugao dos servigos, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra,
com as seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com
a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971.
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13.52. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execugédo dos servigos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas

14.

141,

14.2.

14.3.

14.4.
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al) A placa de identificagdo das obras e servigos deve ser no padrao definido
pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicagdo “Instrucbes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”,
anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizagdo de
classe — Anexo VII.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se

necessario, o alvara de demoligao, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no

qual serdo feitas anotagbes diarias referentes ao andamento dos servicos,
qualidade dos materiais, mdo de obra, etc., como também, reclamagoes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugao
por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apdés a
conclusdo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a

salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)

exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padr&o unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugdo do objeto (ARTSs, licencas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

complementares:

Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Os documentos apresentados pela contratada deverdo estar plenamente
compativeis com as especificagdes técnicas, normativas e operacionais do objeto
contratado, refletindo com exatiddao as condi¢gdes e caracteristicas dos servigos a
serem executados e/ou dos materiais e equipamentos a serem fornecidos.

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no

item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execug¢éo do objeto do contrato.
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14.8.

14.9.
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15.1.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.
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Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou nao especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Apds a aprovacdo do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento
devera solicitar a8 Geréncia de Regularizagdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional
na Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessarias
para a obtencgdo da licenga ambiental

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que estd exposta a execugcdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na
natureza e extenséo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragao
na formulagao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposigdes do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.
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15.9. Analisar a materializagdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual
necessidade de termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no
Regimento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf - RILC

15.10. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

15.11. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

15.12. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sido de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

16. Clausula Décima Sexta —- SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Para a apuracdo das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuragdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagao legal ou infragdo a Lei

quando nao se justificar a aplicagdo de sangado mais grave; ou;

b) inexecugéao parcial de obrigagédo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando nado se justificar aplicacdo de

san¢do mais grave.

[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sangao mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou
deveres instrumentais ou formais que n&o impactam objetivamente na
execucgao do contrato, bem como nao causem prejuizos a Codevasf,;

[I. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

I1l. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nido celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou apresentar

documento falso;
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c) Apresentar declaragdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou
prestar declaracgao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execuc¢ado ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sancgao prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicagao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infracdo a Lei ou inexecugao parcial de obrigagao contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da Administragdo, quando nao se justificar, nos
dois casos, aplicagcdo de sangao mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangéo
mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou deveres
instrumentais ou formais que nao impactam objetivamente na execug¢ao do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf

16.1.2. As sangdes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

16.1.3. As sancbes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderao ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em func¢ao do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

16.2. Aos atos praticados apds a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

16.3. Na aplicacdo de sang¢des ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.
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As sangbes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangao prevista no inciso Ill do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacéao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacao do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cadigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir do recebimento da
notificagdo da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — POLITICA ANTICORRUPGAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgao, em especial a
Lei n°® 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagédo
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a legislagao aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgao e suas regulamentagbes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuragdao da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n°® 11.129/2022, Instrugdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracao Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sang¢des administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizagao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposigdes de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposigdes: (I) nao
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente; (Il) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificagdo do cumprimento da legislagéo anticorrupgdo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupgéo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentagdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
duvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislagbes anticorrupgao vigentes, bem
Ccomo nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgao.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranga das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infragdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, bem como as infragdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°
12.846/2016, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n® 11.129/2022 e da Norma de Apuragédo Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Oitava - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislacdo vigente relativa a
protecdo da saude e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execucdo dos
servigcos contratados, incluindo, mas nao se limitando a:

a) Consolidagédo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943), com as alteragdes introduzidas pela Lei n°® 6.514/1977;

b) Portaria n°® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
que aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a seguranga e saude no
trabalho;
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c) Normas Regulamentadoras atualizadas, em especial a Portaria MTP n°® 672, de 08 de
novembro de 2021, que consolida normas relativas a SST, e a Portaria MTP n°® 422, de
07 de outubro de 2021, que aprova a nova redagao da NR-5;

d) Demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a natureza dos servigos
contratados.

18.2. A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponibilizar para
consulta da CONTRATANTE e dos 6rgdos competentes os seguintes programas e
documentos:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR-1;
b) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7;

c) Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo
(PCMAT), conforme NR-18, quando aplicavel;

d) Laudo Técnico das Condi¢cdes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Saude
Ocupacional (ASO) e comprovantes de treinamentos obrigatérios exigidos para cada
fungéo, conforme os riscos envolvidos.

18.3. A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso e garantir a manutencdo e substituicdo dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Protegédo Coletiva
(EPCs), conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servigo Especializado em Engenharia de
Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), quando exigido, conforme NR-4 e
suas atualizacoes;

c) Promover treinamentos periédicos e a integracdo de seguranca aos trabalhadores
envolvidos na execugao dos servigos, conforme as NRs aplicaveis, especialmente NR-
1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.

18.4. A CONTRATADA permitira, sempre que solicitado, a realizagao de fiscalizagdes, inspegoes
e auditorias por parte da CONTRATANTE ou de ¢rgados fiscalizadores competentes,
comprometendo-se a corrigir, no prazo estipulado, eventuais ndo conformidades ou
irregularidades identificadas.

18.5. A CONTRATADA devera comunicar imediatamente e de forma formal a CONTRATANTE
qualquer acidente ou incidente ocorrido durante a execugdo dos servigos contratados,
independentemente de afastamento ou leséo.

18.6. O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitara a CONTRATADA as
penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas nao se limitando, a adverténcia formal,
aplicacdo de multas, suspenséo tempordria dos servigos, retencdo de pagamentos e/ou
rescisdo contratual, sem prejuizo das san¢des administrativas, civis e penais previstas na
legislacdo vigente.”.
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Clausula Décima Oitava - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transagbes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
o previsto no item 24 do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Vigésima - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagao da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatoérias.

Clausula Vigésima Primeira - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Segunda - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigcos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao ter
execucgao previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execugao do contrato, especialmente, as referentes aos servigos extras
motivados pela Codevasf.

Devera ser mantido o percentual de desconto ofertado na fase licitatéria, nos casos de
adequagao de quantitativos do projeto padrdo ou celebracdo de termos aditivos, inclusive
quando houver a inclusdo de itens com “pregos novos”, conforme disposto no art. 14 do
Decreto n°® 7.983/2013.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregos da CONTRATADA
deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Terceira - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE
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24.1. As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD - Lei
n° 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacao, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, segurancga, prevenc¢ao, nao discriminagdo e responsabilizagcéo e
prestagéo de contas (art. 6° da LGPD).

24.2. A obrigacéo de protecédo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddaos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execugéo do objeto contratual.

24.3. Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigacgdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execugédo do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros nao autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacao legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo do Contrato, a
implementacao de medidas de seguranga, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos nao autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de
destruigéo, perda, alteragdo, comunicagédo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de seguranga da informacédo e protecdo de dados e realizar a
capacitagao de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente 8 CONTRATANTE, em prazo n&o superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguran¢a que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informagdes sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (§1° do art. 48 da LGPD).

244, A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

245, O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigagdes contratuais, para a fiscalizagdo dos servigos
prestados e para o atendimento a obrigagdes legais ou regulatérias, conforme o art. 16 da
LGPD.

24.5.1. Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverao ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovagéo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacéo legal.

246. As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcdo, eliminacao, etc.),
assegurando canais para solicitagdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Prote¢cao de Dados (DPO) da CONTRATANTE.
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24.6.1. A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

24.7. Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderao ocorrer com autorizagcdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacdes
de protecao de dados aqui estipuladas.

24.8. O descumprimento das obrigagdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora, sem
prejuizo da apuragao de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicacdo das sangdes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Protegdo de Dados (ANPD).

b) Aplicagao das sangbes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, rescisado contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigagéo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacéo de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenagdes ou prejuizos
que esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de protegéo de dados.

249. As obrigagbes de confidencialidade e protecao de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

25, Clausula Vigésima Quarta - RESCISAO
25.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

i 0 nao cumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas contratuais,
especificagdes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a nao conclusdo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

iv. a paralisagao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagéo a Codevasf;

V. a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporagao,
que afetem a boa execugao deste;

Vi. 0 nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus
superiores;
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o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro préprio;
a decretagéo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragdo social ou a modificagado da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execugao da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensao de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagbes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

o atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragao
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

a nao liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucgdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugédo do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituigdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sangdes cabiveis

Clausula Vigésima Quinta - PUBLICAGAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Seg¢éo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sexta - FORO

O Foro da Justica Federal da Sec¢ado Judiciaria do local de execugdo do objeto sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagao, renunciando as partes,
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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27.2. E, por estarem de acordo com as condigbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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