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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboragao de
edital, apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebracao de contrato para a contratagao
de servicos de capa asfaltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias de
diversos municipios inseridos na area de atuagao da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf,
no estado de Alagoas, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

— ltem 1: Execugdo de capa asfaltica com CBUQ — Regido 1 - Oeste Alagoano;
— ltem 2: Execugdo de capa asfaltica com CBUQ — Regido 2 - Leste Alagoano.

1.2. Cddigo SIASG — CATSER:
—  Execucao de capa asfaltica com CBUQ: 1406 — Obras civis de pavimentacdo asfaltica;

2, TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administragdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacédo e a
coordenagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PREGCOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagdo, onde se registram os precgos, fornecedores, 6rgaos participantes e
condicbes a serem praticadas, conforme disposi¢cées contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execugao dos servigos de engenharia. Nestas estruturas estaréo incluidas
as instalagbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definigéo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagcdes ocorridas durante a execugéo da obra ou
servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitagdo, e contratada para a execug¢do dos servigos
objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representagdo grafica da programagado parcial ou total de um
trabalho ou servigo ou produto, no qual sao indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados
aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde s&o descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados -
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e por quantas horas -, as condigcbes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execugao de servigcos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagao dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execugao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada,
0s materiais € os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagcées de projeto, discriminagao dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagdo a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- INTENGAO DE REGISTRO DE PREGOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administragao e Servigos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos érgaos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgag¢ao dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolagao de
termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que n&o havera liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execugao e a solugéo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as opera¢cdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde ¢é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (0S): documento formal emitido pela Codevasf com as especificagbes detalhadas
do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso € executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a execugdo das obras civis, de
construgao, reforma, recuperagao ou ampliagdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do
preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
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gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execugao do
objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgdo de obras ou servigos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da
obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
acdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia objeto
da licitagdo, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagao do custo da obra e a definicido dos métodos e do prazo de execugéo.

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visao global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagdo das obras ou servigos de engenharia e montagem;

c) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra
ou servico de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugcdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condi¢gdes organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTAGAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento
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da programacao, ocorréncias e recomendacgdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDIGAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagao dos produtos, servigos ou obras
elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVIGOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com
o resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e proje¢des a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reuni&o com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das
obras/servigos.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, em cuja jurisdi¢ao territorial se realizara os fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia:

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada
no municipio de Macei6 - AL no seguinte endereco:

Rua Dois de Dezembro, n° 16, Edificio Governo Federal — Bairro: Centro — Maceid/AL.

CEP: 57.020-120.

Fone: (82) 3551-9498 - (82) 3551-9440.

SERVICOS SIMILARES: servigcos de execugao de pavimentacéo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semirrigido
ou rigido.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servigo licitado, para contratagées futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZAGCAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagao: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto

3.3. Regime de Execug¢ao: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Publico

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) que incidira tanto em relagéo aos lances

intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

4, LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios inseridos na area de
atuacado da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Alagoas, conforme pode ser
verificado no ANEXO IX deste Termo de Referéncia, conforme seus itens:

Item 1: Execugéo de capa asfaltica com CBUQ — Regido 1 — Oeste Alagoano;
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Iltem 2: Execugao de capa asfaltica com CBUQ — Regido 2 — Leste Alagoano.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

O escopo dos servigos, objeto deste TR, € a execugéo de servigos de capa asfaltica em concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias de diversos municipios inseridos na area de
atuacdo da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Alagoas, conforme
quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Execugédo de capa asfaltica com CBUQ — Regido 1 — Oeste Alagoano;
— Item 2: Execugéo de capa asfaltica com CBUQ — Regido 2 — Leste Alagoano.

As vias devem atender os seguintes preceitos:

a) Registro de trafego da via limitado pelo Numero N:

- N = 5x108, para a execugao de capa asfaltica com CBUQ;

b) Inclinagcéo da via seja < 8%;

c) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacéo,
presente no ANEXO XiI|.
c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2

devem ser atendidos. Caso algum nado seja atendido, deve ser apresentada justificativa
técnica detalhada.
Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:

Item 1 e 2: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para execugdo de capa asfaltica
com CBUQ;

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Para a execugdo de capa asfaltica com CBUQ:
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— Mobilizagado/Desmobilizagao;

— Instalacao de canteiro;

— Administragao local (inclusive controle tecnoldgico)
— Pavimentagao;

— Sinalizagao horizontal e vertical;

— Drenagem;

— Servigos complementares;

— Elaboragéo de Projeto Executivo;

— Momento de transporte.

Os servigos deverao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugdo Normativa
N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacgao, visando a
adogao de solugdes que proporcionem a economia da manutengdo e operacionalizagdo do
sistema, a redugdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no Cédigo
de Uso e Ocupacgédo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberagdes
dos 6rgéos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas Especificacdes
Técnicas.

Apods a assinatura do Contrato, havera a selegcado das vias que serdao pavimentadas. A Ordem de
Servigo sera dada para a elaboragcédo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execugédo dos
servicos de pavimentagcdo sera condicionado a obtengdo do licenciamento ambiental e a
aprovagao do respectivo projeto executivo. Os servigos constantes na planilha orgamentaria
devem estar em consonancia com o Projeto Executivo.

Os servigos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendacgdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associagao
Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. °4.150 de 21/11/62), no que couber e, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Com base no Projeto Executivo, especialmente no Croqui de Locagao apresentado pela empresa
contratada, o fiscal da obra devera verificar se os pontos indicados como usina de asfalto
correspondem, de fato, aos trés estabelecimentos licenciados mais préximos do local da obra,
considerando critérios como distancia, capacidade produtiva, regularidade fiscal e ambiental, e
disponibilidade de fornecimento. A DMT devera ser definida com base em dois trechos distintos:

Trecho 1: Da origem dos insumos (CAP, agregados, blocos de concreto, areia, etc.) até o ponto
de produgdo ou armazenamento (usina de asfalto ou canteiro);

Trecho 2: Do ponto de produg¢do ou armazenamento até o local da obra, conforme os tipos de via
percorrida:

P — Trecho Pavimentado
RP — Trecho com Revestimento Primario
LN — Trecho em Leito Natural

As distancias médias utilizadas deverdo ser apresentadas no Croqui de Locagdo do Projeto
Executivo, compatibilizadas com o planejamento logistico da obra e validadas pela fiscalizagao. A
comprovacado de que os locais indicados correspondem aos trés mais préximos é condigao
necessaria para aceitagdo da proposta, visando assegurar a fidedignidade dos custos e a
adequada remuneragao dos servigos de transporte.

Especificagao dos Servigos:
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a) As definicbes dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condigbes gerais, as
condigdes especificas, os equipamentos, a execugdo, o0 manejo ambiental, a inspecao, o
controle de execugdo e tecnoldgico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variagao, a aceitacdo, a rejei¢do, o critério de medigéo e tudo o que mais for
necessario para a execucgao dos servigos deverao estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

b) Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:
e ANEXO llI: Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia;
e ANEXO V: Projeto (Secao Tipo);
e ANEXO VI: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrugdes para utilizagdo da logomarca;
e ANEXO VII: Especificagdes técnicas.

5.11. Produtos Previstos:
a) Elaboragao de Projeto Executivo
O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera

ser desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solugdes mais
adequadas e econdmicas para a localidade, contendo no minimo:

5.11.a.1. Para a execugdo de capa asfaltica com CBUQ:

— Levantamento de Dados

— Estudos topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no campo

do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser

realizados os seguintes servicos:

a. Monografias das estagbes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico Brasileiro
- SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b. Especificagbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibragao;

c. Representagéo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, intersegdes, faixas de dominio etc.;

d. Representagédo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locagao;

e. Representagéo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢cdo de materiais e cursos d’agua;

f. Locagado de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificagao;

g. Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

— Estudo de Trafego:
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O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a. Coleta de dados de trafego existente

= Relatério técnico descritivo/justificativo
=  Planilha de contagem volumétrica classificada
= Relatorio dos resultados do numero N

— Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a. Texto contendo memodria e justificativa completa;

b. Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizagao do projeto, contendo:

=  Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildbmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de
metros;

=  Apresentacao dos locais com a necessidade de reassentamento manual de meio
fio com material arrancado da pista;

= Elementos cadastrais;

= Interferéncias com instalag¢des (luz, agua, esgoto, fibra ética, etc.); e

»  Acessos e terceiras faixas.

c. Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagao no
eixo da plataforma;

= Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;

O reassentamento manual de meio-fio foi determinado, a priori, como uma porcentagem
de 10% da extenséo total.

— Projeto de Execucéo de Capa Asfaltica:

O Projeto de execugdo de capa asfaltica, nesta fase, constituir-se-a de:
a. Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentagao
b. Resultados das dosagens de misturas asfalticas

c. Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizagéo do projeto

d. Memdria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos,
materiais de pavimentagao e quadro de consumo de materiais; €

e. Demais desenhos que elucidem o projeto.

— Projeto de Sinalizacao:

O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-a de:
a. Descrigado do Projeto de Sinalizagao;

b. Planta contendo a localizagao e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo das
vias, das interse¢des e dos acessos em projeto;
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c. Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagdo de porticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizagéo horizontal, etc.;

d. Justificativa das solugdes indicadas;

e. Memoria de calculo;

f.  Memoria descritiva;
g. Notas de Servico;
h. Projeto de sinalizagéo horizontal:

=  Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscrigdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de transito.

= Contera as especificagbes de todos os materiais a empregar e servicos a
executar, bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servico.

i. Projeto de sinalizagao vertical - O projeto de sinalizagao vertical contera indicagdes,
localizagao, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

= Adverténcia;

=  Regulamentacao;

» Indicagao (localidades);
=  Orientagao (servigos);

»  Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no suporte,
fundagao do pdrtico e semiporticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais ou
laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar
no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos caixa
maiuscula ou mindscula.

5.11.a.2. Orgamento dos servigos

a. Aplanilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média
de transporte (DMT).

a.1) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do
SICRO, sera remunerada com DMT extraordinaria acima de 50 km. A
metodologia do Sicro pra tais materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizacdo/desmobilizacdo: a distdncia da capital ao
canteiro sera ajustada quando da elaborac¢éo do projeto executivo. A priori foi
considerada uma distancia em km, para cada um dos itens, de acordo com
as planilhas orgamentarias.

b. A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais
proximo ao local de execugao dos servigos, salvo se restar previamente demonstrado
nos autos do processo que aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade
ou qualidade necessaria, ou que tenha utilizado metodologia analoga a definida pela
Portaria n° 1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de transporte e
aquisi¢ao do insumo.
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c. A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuigao,
conforme ANEXO X. Nos quadros deveréo constar a demonstragdo dos célculos da
DMT a partir do fornecedor mais préoximo ao local de execugao dos servigos, salvo se
restar previamente demonstrado que tal fornecedor ndo possua o insumo na
quantidade ou qualidade necessaria.

5.11.a.3. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a. Volume 1 - Relatério do Projeto

Este volume deve conter uma sintese dos servigcos a executar, os documentos
necessarios para a licitagao, informagdes para a elaboragao do Plano de Execugao
da Obra e as Especificacbes pertinentes aos servicos a serem executados.
Apresentado em tamanho A4.

b. Volume 2 - Projeto de Execugéao

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, segdes
transversais e demais informagbes de interesse para a execugdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

c. Volume 3 - Memoria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucbes a serem adotadas para os diversos itens de servigos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas
de decisbes com relagao as solucbes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locagao, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para os ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d. Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informagdes de campo e de laboratério, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentagao, incluindo
os boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e. Volume 3B- Notas de Servigo e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servico e Calculo de Volumes para a
rodovia projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f.  Volume 4 - Orgamento e Plano de Execugéo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execugéo da obra, resumo dos pregos, o
demonstrativo do orgamento e as composigcdes de precos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

b) Controle Tecnolégico

12

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A7F29C46


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A7F29C46
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=141&filter[anoproc]=2026

e-DOC A7F29C46

Proc 59550.000141/2026-96-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

5.11.b.1. O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucéo dos
Servicos.

5.11.b.2. Competira a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificagdes vigentes do
DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;

a. A execugdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

b. A execugdo de ensaios de caracterizagdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas,
areais etc.;

c. O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizagdo
dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

d. A analise de todos os ensaios realizados nos servigos e os controles efetuados,

indicando: a localizagao, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas

corretivas necessarias;

O controle de compactagédo na camada de revestimento do pavimento projetado;

A execucgao de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do pavimento;

Demais ensaios que se fagam necessarios pelos pardmetros exigidos em projeto;

Deveréo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusdo

nos processos de medicao, a relacdo dos ensaios minimos a serem apresentados

encontra-se no ANEXO Xl — Manual de Acompanhamento de Servigos de

Pavimentagcdo por SRP. A critério da fiscalizagdo, poderdo ser solicitados a

contratada a realizagao de ensaios complementares.

Sa ™o

5.11.b.3. Competira a Codevasf acompanhar a realizagdo do controle tecnolégico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando
a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas
e executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.11.b.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.11.b.4.1. Cabe a contratada:

a. Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados;

b. Manter instalados e em plenas condigcbes de operagao, em local préprio da
contratada, os laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle
tecnoldgico adequado de todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer
reducdo do ritmo dos servicos ou de paralizacdo total, a contratada devera
compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de forma a se manter o equilibrio
econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo de execugao dos
Servicos.

5.11.b.4.2. Cabe a Codevasf:

a. Analisar e atualizar, a cada medigéo da contratada, os planos de controle tecnoldgico.
A criacao e atualizagéo serao balizadas pelo planejamento das frentes de servigo da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b. Minutar ordem de paralisagédo, a ser expedida pela fiscalizagdo da Codevasf, para
qualquer servigo que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser
dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatagao e/ou solugao
da irregularidade constatada.

c) Plano de Execucgédo da Obra
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d) Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

e) O dimensionamento de execugdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem
de Servigo (OS), no qual constarao os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orgamentaria (com respectivos quantitativos e pregos), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e término dos servigos, e especificagdes técnicas detalhadas para a execugédo de um
ou mais PRODUTOS.

f)  Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

g) No ANEXO IIl esta apresentado a Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagédo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e
Seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.

CONSORCIO

Nao sera permitida a participagao de consorcio.

SUBCONTRATAGAO

Sera permitida a subcontratagdo parcial dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf. Nao poderao ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia sao caracterizadas pelos itens abaixo e que,
portanto, ndo podem ser objeto de subcontratagéo:

e Para a execugao de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):

— Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (SICRO 4011463);
— Pintura de ligagédo (SICRO 4011353).

VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagbes que possam ser necessarias para a elaboragdo da
proposta e execugao do contrato.

a) E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais estabelecidos.
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b) Sera exigida a declaragéo de ciéncia que os servigos poderao ser executados em toda a area
de atuagado da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf no estado de Alagoas, que sera
obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — ANEXO Il deste
TR), através dos seus prepostos.

c) ALICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execug¢do dos servigos e que possui uma avaliagédo dos
problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizagao dos estudos/servigos.

Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional da 5% Superintendéncia da Codevasf, em
Maceid, no estado de Alagoas, no telefone (82) 3551-9460.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira, por Item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orcamento de
Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os
precos unitarios orgcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o
percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n°
13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverao ser apresentadas
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdao ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo
num mesmo item, no entanto, poderao ser oferecidos pregos diferentes em itens
distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cées de pregos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composigao de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrbénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composi¢cao de pregos unitarios de mao de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢cao de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composig¢ao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢des na mesma ordem e com os mesmos nomes dos
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servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequacgao ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicao de custo
unitério ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES)
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI)

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servi¢cos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificagcado da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o prego de venda da obra;

- Deveraser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo executados os servigos.
No caso de servigos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administragao Local e Manutencédo do Canteiro
(AM) nao poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas, medicina e
seguranga do trabalho, seguros, alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia.

- Riscos: destina-se a contemplar custos adicionais que possam decorrer de eventos
ndo previstos no planejamento detalhado da obra, mas que representam incertezas
inerentes a atividade de construgdo e montagem. Essa componente visa garantir a
continuidade e a viabilidade econémica da execugao contratual diante de situacbes
excepcionais que, embora ndo sejam rotineiras, podem ocorrer durante a execugao
dos servigos.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugao dos servigos, conforme estabelecido neste
TR.

f) A proposta financeira sera o valor do custo global da proposta mais o BDI proposto, conforme
detalhado em planilha enviada pelo licitante.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao até o local da execugéo
dos servigos de engenharia.
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ORGAMENTO PUBLICO:

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio dos servicos de engenharia, bem como da constru¢do de
instalagdes permanentes e/ou provisdrias, por item, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia ANEXO lll, e que integram o presente edital.

Os valores informados (BDI, custos e pregos) apresentar-se-do truncados na segunda casa
decimal, descartando digitos apds os centavos ou décimos;

a) Quando o critério de julgamento for maior desconto, o calculo devera seguir a regra de
truncamento. O desconto incide primeiramente sobre o custo unitario sem BDI. Tanto o
custo unitario pés-desconto quanto o precgo unitario com BDI devem sofrer o truncamento
antes de serem multiplicados pela quantidade. Os valores totais, Custo Total sem BDI e
Preco Total com BDI, também deverao ser truncados apds a multiplicagdo pela quantidade.

b) Essa regra do truncamento se mantera independente da divergéncia entre do desconto
global sobre o prego de referéncia de licitagcdo e o desconto linear, prevalecendo o resultado
da soma dos itens resultantes da aplicagdo do truncamento.

A licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execugdo dos servigos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, m&o de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugao dos servigos de engenharia, desde
que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do objeto e que seja respeitado o limite
do orgcamento estimado para a contratacao.

A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros servigos
necessarios a execucao dos servigcos

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
QUALIFICAGAO TECNICA
A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacao
vigente;

b) DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.b e ANEXO II), informando que tem conhecimento da
abrangéncia dos locais onde serdao executadas os servigos de engenharia, emitida pela
proépria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica,
em nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea C3 deste
subitem, comprovando a execugao de servicos de pavimentagao de porte semelhante ao
objeto dessa licitagédo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execucgao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de
maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos,
conforme discriminado abaixo, por item:

| Item 1: Execugio de capa asfaltica com CBUQ - Regido 1 — Oeste Alagoano
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SERVICO: Execugao de capa asfaltica com CBUQ QUANTIDADE
I Execucgéo de pavimento asfaltico ou rigido 17.526 toneladas

Item 2: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Regido 2 — Leste Alagoano
SERVICO: Execugao de capa asfaltica com CBUQ QUANTIDADE
I Execucgéo de pavimento asfaltico ou rigido 17.526 toneladas

[IPR]

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovagao em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo até 30% da execugao de pavimento asfaltico;

c3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):):

- Certidao(bes) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servigos foram executados;
ou

- Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotagdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servigcos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
que emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servigos de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas
e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou Executivo,
parte integrante deste Termo de Referéncia;

c5) Define-se como similares servigos de execugédo de pavimentagéo flexivel (CBUQ ou
AAUQ) ou semirrigido ou rigido;

c6) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) CREA, em
destaque, os seguintes dados:
- local de execugao;
- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s)
de registro(s) no CREA;
- descrigao técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo sera necessario a repeticdo da
apresentagao do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentacéo de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicado do consorcio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serao
adotados os seguintes critérios na avaliagao de sua qualificagao técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serao reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participagéo no consoércio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro

permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
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responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove
ter o profissional executado servico relativo a pavimentagao asfaltica ou servigos similares,
conforme alinea “c5” deste subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condicao de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sdécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacédo civil comum ou declaragdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas seréo
inabilitadas.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patrimonio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela
Codevasf, por item.

ORGAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PREGOS E DOTAGAO ORGAMENTARIA

O valor estimado global para a contratagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 100.076.281,13 (cem milhdes setenta e seis mil duzentos e oitenta e um reais
e treze centavos). Dividido nos seguintes itens:

— Item 1: Execugao de capa asfaltica com CBUQ - Regido 1 — Oeste Alagoano:

Valor total de R$ 50.139.373,27 (cinquenta milhdes cento e trinta e nove mil trezentos
e setenta e trés reais e vinte e sete centavos), referente ao quantitativo estimado de
455.000,00 m? (com dimensdes de 65 km de extensdo por 7m de largura) e valor
unitario de R$ 110,20/m?;

— Item 2: Execugédo de capa asfaltica com CBUQ — Regido 2 — Leste Alagoano:

Valor total de R$ 49.936.907,86 (quarenta e nove milhdes novecentos e trinta e seis
mil novecentos e sete reais e oitenta e seis centavos), referente ao quantitativo
estimado de 455.000,00 m? (com dimensdes de 65 km de extensao por 7m de largura)
e valor unitario de R$ 109,75/m?;

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios
a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de Custos Rodoviarios
do DNIT (SICRO/AL), na data-base de 04/2026, e no Sistema de Pregos, Custos e Indices da
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Caixa Econémica Federal (SINAPI/AL), na data-base de 06/2026, no estado de Alagoas, data-
base do orgamento de Julho/2026, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n® 13.303, de
30/06/2016, e no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais € Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS =2,50%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00 %
Observagdes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
corregdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
calculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a
tributacdo sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 116,12% Horista; 71,25% Mensalista.

c) BDI: 22,77% para servicos e 15,00% para aquisicdo e transporte de insumos
betuminosos

d) Riscos: 0,50%.

As indicagcbes para as despesas orgamentarias para a contraprestacdo dos servigos seréo
definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO, conforme Art. 17° do Decreto 11.462 de margo
de 2023.

O orgcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.
PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, por igual periodo, mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagao expressa das partes.

O prazo maximo de execugdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissado da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa das partes.

A formalizacdo do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida apds a integralizagdo da Garantia de Execugéo.

O inicio da execugdo dos servigos de pavimentacdo sera condicionado a obtengdo da anuéncia
ambiental, conforme legislacao do érgdo ambiental competente.

FORMAS E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentagido da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia e da apresentagao
pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da
contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

a) A Codevasf somente pagarda a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagao financeira.

b) Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

c) Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execug¢ao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na unica remuneracgao possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orgamento de Referéncia, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalagéo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagao: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizagao.

Administracdo Local e Manutengao de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execugdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos servigos o item sera pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medigdo Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

a) Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total
da “AM”.

b) Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor
total da Administragdo Local e Manutengao de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicao.
Os valores atribuidos a Administragdo Local devem ser pagos proporcionalmente ao avango
fisico financeiro dos servigos.

c) O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manuteng¢ao do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogagédo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragéao
Local/Manutengao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéo dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugao de acordo com a
programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servico, ou durante
a execucgao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

E condigao obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentagado, por parte da contratada, do

Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, assinado pelo
fiscal e pelo preposto da contratada.
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Para fins de pagamento das medi¢des, o teor de ligante sera considerado conforme o percentual
em massa obtido nos ensaios realizados em campo, conforme as normas vigentes, aplicando-se
exclusivamente aos servigos de CBUQ, TSD e capa asfaltica.

Nos termos do art. 145 da Lei n° 14.133/2021 e do art. 81, inciso V, da Lei n° 13.303/2016, é
vedado o pagamento antecipado, parcial ou total, de parcelas contratuais relativas ao fornecimento
de bens, a execugao de obras ou a prestacao de servigos, ressalvadas as hipoteses excepcionais
expressamente previstas no edital ou contrato, desde que justificadas sob os aspectos técnico e
formal e atendidas as condigdes estabelecidas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos
da Codevasf (art. 43, Ill, §3° e art. 150, §8°), inclusive quanto a prestacado de garantia iddnea em
valor equivalente ao montante adiantado.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagado devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.8 reiniciado apods a
entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentagao relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagao, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e
numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugéo do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ CODEVASF dos documentos de
cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que,
se nao atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicéo sera liberado mediante comprovagéo, pela contratada do
recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS - Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da
presente licitagao.

a1) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme art.
19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de Recolhimento
do FGTS com autenticacao eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serao executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retengédo do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecadag¢do Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticagédo Bancaria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.
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12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.

12.22.

12.23.

12.24.

12.25.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

As comprovacgdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao corresponder a
competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o servigo for realizado em
municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera, por parte da CODEVASF,
a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de isencgao,
devera ser apresentada declaragdo da Prefeitura com a indicagdo de sua data limite de
recolhimento ou da condigao de isengéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuigbes incidentes, para fins de retengdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a isen¢do, ndo incidéncia
ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencédo do imposto de
renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servigo.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverao estar isentas de erros ou omissodes, caso contrario, serdo, de forma imediata, devolvidas
a empresa contratada para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagao, a fim de evitar a retengao na fonte
dos tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso, desnecessarios a
execucao do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizagdo. Nao tera
faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste
Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situagéo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagédo a situagdo cadastral da contratada, esta
sera formalmente comunicada de sua situagéo irregular, para que apresente justificativas e
comprovagao de regularidade. Caso nao se verifique que a empresa regularizou sua situagao,
estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejarao a revisao destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente nos pregos
do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante os

pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.
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12.26. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condigbes
de habilitagao e qualificagao exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas.

12.27. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagao e o uso
das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei
13.303/2016.

12.28. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 12.8,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizagéo financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM =Px1I
Onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga;
| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

14+imI\"" 0 1+ im2\"™ /30 1+ imm\"""30
o) *Cae) o<Cree) |

100 100 100

Onde:

i = Variagao do indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

12.29. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice conhecido.

12.30. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera qualquer
remuneracgao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacao da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens:

— Item 1: Execugao de capa asfaltica com CBUQ - Regido 1 — Oeste Alagoano:

I,—1I L, —1 |- L, —1
R="Vx|047457 x (”11—”0)+ 0,00480 x (‘“I—‘“’)+ 0,00319 x MJr 0,02504 x Un_=lao)

po dao incc ALO

+ 0,01904 x dmost ~Iuoso) 113, (ml ), 001008 x L=l

MOBO co Vo
Iz — 1 Ieaps = 1 Inga — I
1 0,00560 x LTI ) o 41764, Searr Zlearo) o 01614, Urrr = Irro)
Isu CAPO RR

(ICSI - ICS )

cs

+ 0,00956 x

— Item 2: Execucao de capa asfaltica com CBUQ - Regido 2 — Leste Alagoano:

24

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A7F29C46



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A7F29C46
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=141&filter[anoproc]=2026

e-DOC A7F29C46

Proc 59550.000141/2026-96-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Ly —1 Iy, —1 I; —1I; Ly — 1L
(pl p0)+0’00482x (dll d0)+ 0’00321x (mcc mcco)+ 0,02515x (AL AL)

po dao incc AL

Inos1 — 1 Iey =1 Isys — 1
+ 0,01911 x M+ 0,01139 x Ucs co) +0,01012 x (Isy1 — Isvo)

MOBO Cco SVo

Isun — 1 Ieaps =1 g —1
+0,00563 x (SHlI—SH) +0,41933 x M+ 0,01922 x (Urr —Irr )

SH CAPO RR
(g —1Icr )

CR

R =Vx|(0,47243 x

+ 0,00959 x

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € 0 indice da Pavimentagao correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ipo € 0 indice inicial da Pavimentagao correspondente ao més de apresentagao da proposta;
la1 € o indice da Drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da Drenagem correspondente ao més de apresentacéo da proposta;

lincs1 € 0 Indice Nacional da Construgdo Civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 Indice Nacional da Construgdo Civil (INCC) inicial correspondente ao més de
apresentacao da proposta.

laL1 € o indice da Administrac&do Local correspondente ao més do aniversario da proposta;

laco € o indice inicial da Administracdo Local correspondente ao més de apresentacdo da
proposta;

Imos1 € o indice de Mobilizacdo e Desmobilizacdo correspondente ao més do aniversario da
proposta;

Imoso € o indice inicial de Mobilizagdo e Desmobilizagao correspondente ao més de apresentagao
da proposta;

Ic1 € o indice de Consultoria (Supervisao e Projetos) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lco € o indice inicial de Consultoria (Supervisdo e Projetos) correspondente ao més de
apresentacao da proposta;

Isv1 € o indice de Sinalizagéo Vertical correspondente ao més do aniversario da proposta;

Isvo € o indice inicial de Sinalizagdo Vertical correspondente ao més de apresentagao da
proposta;

Isn1 € 0 indice de Sinalizagdo Horizontal correspondente ao més do aniversario da proposta;

IsHo € o indice inicial de Sinalizagao Horizontal correspondente ao més de apresentagao da
proposta;

Icar1 € 0 indice de Cimento Asfaltico Petréleo — CAP correspondente ao més do aniversario da
proposta;

Icaro € o indice inicial de Cimento Asfaltico Petréleo — CAP correspondente ao més de
apresentagao da proposta;

Irr1 € 0 indice de Emulsao Asfaltica correspondente ao més do aniversario da proposta;
Irro € 0 indice inicial de Emulséo Asfaltica correspondente ao més de apresentagéo da proposta;

Icr1 € 0 indice de Conservagado Rodoviaria correspondente ao més do aniversario da proposta;
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13.2.

13.3.

14.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Icro € 0 indice inicial de Conservacdo Rodoviaria correspondente ao més de apresentagao da

proposta;

a) Os indices a serem considerados no reajustamento seréo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura EconOmica, editada pela Fundagédo Getulio Vargas, correspondente
ao indice da FGV — Pavimentagéo, céd. 157972.

b) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente
ao indice da FGV — Drenagem, céd. 1002385.

c) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura EconOmica, editada pela Fundagédo Getulio Vargas, correspondente
ao indice da FGV — indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), cdd. 1464783.

d) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos da pagina Custos
Referenciais constante do sitio eletronico do DNIT na internet, calculados pela Fundagao
Getulio Vargas, correspondente ao indice do DNIT — Administragao Local, céd. 001.

e) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos da pagina Custos
Referenciais constante do sitio eletronico do DNIT na internet, calculados pela Fundagao
Getulio Vargas, correspondente ao indice do DNIT — Mobilizagdo e Desmobilizagdo, cod.
006.

f)  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura EconOmica, editada pela Fundagédo Getulio Vargas, correspondente
ao indice da FGV — Consultoria (Supervisdo e Projetos), c4d. 157980.

g) Os indices a serem considerados no reajustamento seréo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura EconOmica, editada pela Fundagédo Getulio Vargas, correspondente
ao indice da FGV - Sinalizacao Vertical, c6d. 1006751.

h) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente
ao indice da FGV - Sinalizagédo Horizontal, c6d. 1002386.

i)  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente
ao indice da FGV — Cimento Asfaltico Petréleo — CAP, cdd. 1428486.

j)  Osindices a serem considerados no reajustamento serao extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura EconOmica, editada pela Fundagédo Getulio Vargas, correspondente
ao indice da FGV — Emulsao Asféltica, cdd. 1428487 .

k) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente
ao indice da FGV — Conservagao Rodoviaria, céd. 1002388.

Observado o disposto no item 13.1, a variagao do indice de reajustamento sera calculada pro rata
die, respeitado o periodo de execugao do objeto do contrato.

Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
mes2 _ 1pB2 X IpB1

IDBl - 100

Sendo:
- IM%2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IN%? = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IMé&! = ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

MULTAS
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Nos casos de inexecucgao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecucgéao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.‘ de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacédo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdao do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragcdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia Regional de Estratégia e Financas - Unidade Regional de Finangas —
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GRG/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da

comunicacgao.

14.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao

Seu exame.

14.8. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade

Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento
de outras obrigagdes, ndo constituindo novagéo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe

forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUGAO

15.1. Como garantia para a completa execug¢ao das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢éo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga

Bancaria, a critério da contratada.

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagédo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf
a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde

as condig¢des contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

15.3. A prestagédo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90

(noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.

15.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de

Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de

multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os

novos valores e prazos pactuados.

e-DOC A7F29C46
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15.9.

15.10.

16.

16.1.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizagao, devera ser utilizado o Sistema de Acompanhamento

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengao
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢ado dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugéo dos
Servigos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratagao de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal devera observar o item 5.11.a.2, que trata da remuneragéo da DMT, de forma a garantir
que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade
do local de execugédo do contrato.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos servicos,
quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenga de
técnicos no local da prestagao dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos
que se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

29

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A7F29C46



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A7F29C46
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=141&filter[anoproc]=2026

e-DOC A7F29C46

Proc 59550.000141/2026-96-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

16.25.

16.26.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, numero do RG e do
CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o andamento
dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparagao, corregdo, remogao, reconstrugcdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificagdes, substituicoes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corregéo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e informar ao
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusao dos servigos ou em relagéo a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de nao conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagcao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medigao.

Encaminhar a Contratada coépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislagcdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou gestor
do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagao, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, no caso
de solicitagcao de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de interrupgdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade
competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagao da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigées precisas e de acordo
com as regras contratuais.
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16.27.

16.28.

16.29.

16.30.

16.31.

16.32.

16.33.

16.34.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢des, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comisséo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias nono local de execugao dos servigos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso de Equipamentos de
Protecao Individual — EPI’s.

Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao do seu valor.

A agéo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatdrias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugéo
contratual, a CONTRATADA devera executar os servigos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagédo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;
a1) Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servigos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.
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17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.

18.1.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizagao, tera 90 dias para verificar a adequacéo dos servigos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipétese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servicos rejeitados.

c) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execucgéo dos servigos;
b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagédo da Caugao Contratual.

Aceitos e aprovados os servi¢os, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao
da prestagao de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela
Contratada.

A Ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissao do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente toda a legislagéo vigente relativa a protegcéo
da saude e da integridade fisica dos trabalhadores durante a execugéo dos servigos contratados,

incluindo, mas néao se limitando:

a) a Consolidagéo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943),
com as alteragdes introduzidas pela Lei n® 6.514/1977;

b) aPortarian®3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que
aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a seguranga e saude no trabalho;
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c) as NRs atualizadas, em especial a Portaria MTP n°® 672, de 08 de novembro de 2021, que
consolida normas relativas a seguranga e saude no trabalho, bem como a Portaria MTP n°
422, de 07 de outubro de 2021, que aprova a nova redacao da NR-5;

d) as demais normas técnicas, regulamentadoras e legais aplicaveis a natureza dos servigos
contratados.

A CONTRATADA devera elaborar, implementar, manter atualizados e disponiveis para consulta
da CONTRATANTE e dos 6rgaos competentes os seguintes programas e documentos:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme disposto na NR-1;
b) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), nos termos da NR-7;

c) Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao (PCMAT),
conforme estabelecido na NR-18, quando aplicavel;

d) Laudo Técnico das Condigdes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Atestados de Saude
Ocupacional (ASO), e os comprovantes de treinamentos obrigatérios exigidos para cada
fungéo, conforme os riscos envolvidos.

A CONTRATADA compromete-se a:

a) Fornecer gratuitamente, exigir o uso adequado e garantir a manutengao e substituicdo dos
Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Protecdo Coletiva
(EPCs), conforme previsto na NR-6 e demais normas aplicaveis;

b) Constituir e manter dimensionado o Servigo Especializado em Engenharia de Segurancga e
em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme previsto na NR-4 e suas atualiza¢des, quando
exigido;

c) Promover treinamentos periddicos, bem como a integragao de seguranga aos trabalhadores
envolvidos na execugao dos servigos, com base nas normas regulamentadoras aplicaveis,
especialmente as NR-1, NR-6, NR-10, NR-18 e NR-35.

A CONTRATADA permitira, sempre que solicitado, a realizacdo de fiscalizagbes, inspegoes e
auditorias por parte da CONTRATANTE ou por o6rgédos fiscalizadores competentes,
comprometendo-se a corrigir, no prazo estipulado, eventuais ndo conformidades ou
irregularidades identificadas.

A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE, de forma imediata e formal, qualquer
acidente ou incidente envolvendo seus empregados ou prepostos durante a execug¢ao dos servigos
contratados, independentemente de haver afastamento ou leséo.

O descumprimento de quaisquer das obrigagbes previstas nesta clausula sujeitara a
CONTRATADA as penalidades contratuais cabiveis, incluindo, mas ndo se limitando, a
adverténcia formal, aplicagdo de multas, suspensdo temporaria dos servigos, retengao de
pagamentos e/ou rescisdo contratual, sem prejuizo das sangdes administrativas, civis e penais
previstas na legislagéo vigente.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca

Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos antes da execug¢do da obra, quando
couber, em fungao da legislagéo vigente no local de execugao dos servigos.
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Na execugéo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°®
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugao, conservagao e operagao das obras publicas.

Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizagcédo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugao de desperdicios e de poluicao, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdao de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagbes e especificagées determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados 0os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execugao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulséo
Asfaltica para a Imprimagao e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugédo n°® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao Civil e
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos
da construgao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservagido de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagcbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverédo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
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- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

- Parafins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

19.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagao, bem
como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugao
Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgédos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
da-lhe a destinagao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo Conama n° 362, de
23/6/2005, e legislagao correlata.

19.11. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificagdes previstas, bem como area para implantagcéo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para execugao dos servigos. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para execugao dos servigos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragédo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizacéo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutengao do canteiro. E obrigatéria
a comprovagao da regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislagao vigente.
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b.2) Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados os
servicos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6érgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apés emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de sangdes
administrativas.

e) Relagao dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de
autorizagdo para o0s servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servigos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes no ANEXO I, que devera
ser previamente aprovada pela Fiscalizagao da Codevasf:

e1) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira devera
ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional
(e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);

e3) Comprovagéao de capacidade técnica-operacional da Subcontratada, representado
por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, acompanhado da CAT — Certiddo de Acervo Técnico do profissional
responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a
execugao de servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte similar ao objeto da licitagao;

e4) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou soécios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf

e5) Durante a execugado do contrato a Subcontratada indicada pode ser substituida por
empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente
pela Codevasf.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execug¢do da obra, nos
termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n° 1.137 de 31/3/2023.

g) Relagdo dos equipamentos, com as devidas especificagdes técnicas, que serdo utilizados
na execucao dos servicos.

Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situagao regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no
Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo (completas,
conforme planilha orgcamentéria, aba “Mob”) forem necessarios, simultaneamente, de acordo com
o valor do contrato, respeitados os valores dos modulos minimos.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizagao de frentes de servigo solicitada pelo
fiscal do contrato.

A Contratada devera elaborar o Projeto Executivo no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias,
contados a partir da comunicagao formal emitida pelo fiscal do contrato.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.
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Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servicos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o registrar
as medigdes e todos as atividades relacionados a execugao do objeto contratado.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servigos
objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugao dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagédo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicao devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugédo Confea n° 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagao dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugéo dos
Servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagao em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem

como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.
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A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos &mbitos
interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizacao, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 11.129 de 11 de julho de
2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragcdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denudncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugédo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagao, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das liceng¢as, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagcéo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugdo dos servigos, quando
couber.

Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protegao ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervengdes em fungao dos servigos, quando couber.

Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com a
legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e
registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldgico e medi¢des, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutengao e pessoal de apoio e execugao, deverao estar contempladas na proposta
no prego da administracao local, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serao
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacgao da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos
a serem utilizados.

Salvo disposigbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo por conta da
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CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverao ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes, instalagdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugao do objeto
desta licitagao, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucgao dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizagdo, para a liberagcdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacao da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias ap6s a emissao da Ordem de Servigo
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na execug¢ao do objeto
contratado, sob pena de sangdes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagcdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada
no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagao.

Durante a execugao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos
1 (uma) placa de identificagdo dos servicos de engenharia conforme Lei n° 5.194/1966 e
Resolugdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagao Instrugbes para a Preparagéo de Placas de
Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizagéo de classe
— ANEXO VI.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara
de demoligido, na forma das disposi¢des em vigor.

Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serao feitas anotagdes
diarias contendo no minimo as seguintes informagoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagédo a obra e eventuais determinagdes realizadas pelos fiscais
da Companhia durante as fiscalizagbes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servicos;

d) Indicagbes dos servigcos em execugao no dia, inclusive, com indicagdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solucao por uma das partes.
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Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Codevasf apds a conclusao dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execugao dos
servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacéo pertinente.

Manter no local dos servigcos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execug¢ao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras,
etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes
de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparagao desses danos ou prejuizos.

Durante a execugao dos servigos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucao CONFEA
n® 198/1971.

al) A placa de identificagdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagédo
“Instrugbes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagcao de classe.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario,
o alvara de demoligéo, na forma das disposi¢des em vigor.

c) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacbes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao de obra, etc., como também, reclamagbes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugado por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e preveng¢ao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padr&o unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislacao pertinente.

f) Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos

previstos e necessarios para execugao do objeto (ARTSs, licengas ambientais, projeto basico,
alvaras, etc.).
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A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execugao dos servigos de engenharia
objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

c) Os documentos apresentados pela contratada deverao estar plenamente compativeis com
as especificagdes técnicas, normativas e operacionais do objeto contratado, refletindo com
exatidao as condigdes e caracteristicas dos servigos a serem executados e/ou dos materiais
€ equipamentos a serem fornecidos.

OBRIGAGOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Apbs a aprovacgao do Projeto Executivo, o fiscal ou gestor responsavel pelo instrumento devera
solicitar a Geréncia de Regularizacdo Ambiental (AG/GAM), ou a unidade regional na
Superintendéncias Regionais correspondente, que adotem as providéncias necessarias para a
obtencao da licengca ambiental

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no ANEXO VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagao, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada n&o é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacédo, daqueles alocados para a contratada.
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22.5. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.
22.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatério, na natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragédo na formulagao
de sua proposta.

22.7. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condigéo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante
caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a
probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

22.8. Sempre que atendidas as condigcbes do contrato e mantidas as disposicoes do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.9. Analisar a materializagdo de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de
termo aditivo quando de sua ocorréncia, conforme estabelecido no Regimento Interno de
Licitacdes e Contratos da Codevasf - RILC.

22.10. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.11.  Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.12. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execugao dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memdarias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so6 se realizara
por expressa autorizagao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

24, ANEXOS

24 1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo I: Detalhamento das Justificativas;

Anexo Il: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servicos;
Anexo lll: Planilha de custos do orgamento de referéncia;

Anexo |V: Planilha de custos da proponente;

Anexo V: Projeto (sec¢éo tipo);

Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo Federal Obras;

Anexo VII: Especificagbes técnicas;

Anexo VIII: Matriz de Risco;

Anexo IX: Relagdo dos municipios na area de atuagdo da Codevasf no estado de Alagoas;
Anexo X: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuicao;

42

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A7F29C46


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A7F29C46
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=141&filter[anoproc]=2026

e-DOC A7F29C46

Proc 59550.000141/2026-96-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

CODEVASF

Anexo XlI: Modelo de Diario de Obras;
Anexo XlI: Manual de Acompanhamento de Servigos de Pavimentacao por SRP;

24.2. Os Anexos Il a XII constam em arquivos separados.

Responsavel pelas informagoes:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
Isabela Beatriz Macedo dos Santos

Analista em Desenvolvimento Regional
52/GRD/UEP — CODEVASF - 5%/SR

De acordo:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Jodo Paulo Tavares Pacheco
Superintendente Regional
5% SR — CODEVASF - ALAGOAS
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ANEXO I: JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
do servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a integrar
oTR.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que os servigos pavimentacao de vias facilitara o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, preservacao do pavimento, conforto
ao rolamento e seguranga aos usuarios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores
beneficiados pela agao, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecido dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistema de referéncia para
elaboragao de orgamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatorias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacoes:

O item, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, é a camada de revestimento
asféltico selecionada conforme a complexidade de execugdo e qualificagdo técnica exigida para sua
realizagao.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica é obrigatdria para a comprovacao da qualificagédo técnica
operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranga e a transparéncia nesse processo, foram
estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacao de certiddes de acervo técnico (CAT) ou certiddo
de acervo técnico-operacional (CAO). Ao permitir a apresentacdo da CAO, além da CAT, ampliamos a
participacdo de mais licitantes no certame, assegurando a presenga de empresas capacitadas e idoneas, 0
que contribui para a integridade nesta etapa de selegdao de empresas.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacgao de vias facilitara o transito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela agao, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servigo,
que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execugao parcial por produtos
previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo necessidade de
contratagdes frequentes.

Da prorrogacao da vigéncia da Ata de Registro de Precos:

Sim. A prorrogagdo possibilita evitar a deflagracdo de novo procedimento licitatério em curto prazo,
assegurando maior celeridade e racionalizagdo dos recursos publicos. Considerando a continuidade da
demanda pelos itens/servigos nela registrados, os quais permanecem essenciais para o atendimento das
necessidades da Administragao.

Da nao instauracao de procedimento de Intencdo de Regqistro de Precos (dispensa de divulgacdo) e
nao permissao de participantes na licitacao:

44

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A7F29C46


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A7F29C46
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=141&filter[anoproc]=2026

e-DOC A7F29C46

Proc 59550.000141/2026-96-¢
Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

A divulgacgéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.

Da admissdo de adesao dos 6rgaos nao participantes:

Sim - Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questao é especifico da Codevastf.

Divulgacdo do valor orcado:

Publico: Conforme Acérdao n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagbes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a
revelagcao do orgamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagao de servigo comum de engenharia,
com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execugio do objeto e fiscalizagao do contrato.

Regime de execucio:

Empreitada por Pregos Unitarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medigbes das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Este regime de execucédo € o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente os
servicos efetivamente executados, mediante medigdes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacao de Consércios:

N&o permitida. Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndao envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execucgao de alta complexidade.

Participacao de Cooperativa:

Nao sera permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitagdo de contrato de mao de obra para execugéo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade
de permisséao de participagao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita:

N&o obrigatoria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados 0s servigcos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugéo, e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragao da
proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples declaragado do licitante de que tem pleno
conhecimento das condigdes de prestacao dos servicos.

Permissao para Subcontratacao:
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Sim: N&o poderéao ser objeto de subcontratagao as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que nao
dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste termo de referéncia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados seréo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Pregos ndo € necessario indicar a dotagao
orcamentdaria que somente sera exigida para a formalizagao do Contrato ou Instrumento Equivalente

Desapropriacio:

Nao aplicavel. Os servigos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma néo sera
necessaria a desapropriagcdo de iméveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragdo do Projeto
de Desapropriagao.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens:

Em conformidade com as diretrizes e solugdes adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em razao
da especificidade de execugdo que compreende municipios distintos e visando ampliar o carater competitivo
da licitagao considerando que a divisibilidade do objeto da licitagéo é viavel tecnicamente e economicamente
sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos prazos estabelecidos para conclusao da
pavimentagcdo em cada Municipio, o objeto da licitagéo foi dividido em 2 itens conforme consta do TR.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n°® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Garantia de Execucéo (caucio):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucao do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execugao € desconhecido no momento licitatério, o licenciamento ou
a dispensa somente é obtido quando da elaboragdo do projeto executivo na fase contratual, quando se
sabera com exatiddao o local de execugdo e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa. A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental
(Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao érgao competente. O inicio da execugéo dos
servicos de pavimentagao sera condicionado a obtengdo da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do
6rgao ambiental competente.

Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

Nao serdo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme artigo 42, da lei 14.133/2021.

Adocio do Regime de Contratacdo Semi-Inteqrada:

A ndo adogao do regime de contratagcdo semi-integrada justifica-se pela natureza da licitagdo, que sera
realizada na modalidade Sistema de Registro de Precos (SRP).
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A contratacdo semi-integrada contempla somente a elaboragdo do projeto executivo pelo contratado,
devendo o projeto basico constar do edital, com definicdo precisa das fragdes do empreendimento em que
havera liberdade de as contratadas inovarem em solu¢des metodolégicas ou tecnolégicas;

A presente contratagdo ndo havera liberdade de as contratadas inovarem em solugdes metodolégicas ou
tecnolégicas, devendo elaborar o projeto executivo conforme especificagdes técnicas contidas no Termo de
Referéncia, com base na demanda/local do municipio.

A contratagao semi-integrada versa sobre objeto de natureza complexa, sendo esta contratagao para servigo
comum de engenharia, ou seja, de baixa complexidade.

O servigco sera executado de forma parcial e continua, com produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrao.

O modelo de SRP permite contratagdes frequentes, conforme a necessidade do contratante, sem a
imposi¢ao de um escopo integral, o que é caracteristico do regime semi-integrada.

Dessa forma, o SRP oferece maior flexibilidade e eficiéncia para atender as demandas variaveis, sendo
mais adequado as caracteristicas do servigo, que exige execugdo escalonada e adaptacédo continua a
demanda do ente federativo, alinhando-se a conveniéncia administrativa e a necessidade de contratagcdes
regulares e por unidades de medida preestabelecidas.

Servico Comum de Engenharia:

Os servigos objeto deste Termo de Referéncia s&o servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade séo
definidos objetivamente e as especificagbes sdo usuais e de dominio amplo do mercado, uma vez que
seguem normas técnicas consolidadas e amplamente padronizadas (a exemplo das normas do DNIT e da
ABNT), sendo possivel descrever com precisdo os métodos, materiais, condi¢cdes de execugao e critérios
de medigéo e pagamento, conforme disposto no Termo de Referéncia.

Portanto, considerando o que dispde o inciso VIl do art. 2 do RILC, bem como as definicbes da Lei
14.133/2021, os servigos, objeto deste Termo de Referéncia, podem ser considerados como servigos
comuns de engenharia.

Critérios/indice de Reajustamento:

A inclusdo do reajustamento estd fundamentada na Instrugdo Normativa N° 1/DNIT SEDE, de 24 de Janeiro
de 2023, que estabelece diretrizes para o reajustamento de precos em contratos de obras e servigos de
engenharia. Esta normativa prevé a aplicagédo de indices especificos para diferentes tipos de servigos, com
o objetivo de refletir as variagbes dos custos de insumos e mao de obra ao longo do tempo. Além disso,
foram utilizados os indices disponiveis no SAOP, conforme a Norma N-441 - Norma de Aproximagao
Numérica e Reajustamento de Precos.

Considerando a necessidade de garantir a continuidade e a qualidade das obras de pavimentagédo sob a
responsabilidade da Codevasf, é essencial incluir mecanismos de reajustamento nos termos de referéncia
dos contratos de Sistema de Registro de Pregos (SRP). Esta medida visa assegurar que os contratos
mantenham seu equilibrio econdmico-financeiro ao longo do periodo de execugdo das obras, evitando
prejuizos para ambas as partes envolvidas.
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ANEXO II: Modelo de Declaragio de Conhecimento do Local de Execugcao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que esta ciente da
abrangéncia dos locais onde serdo executados os servicos que sdo em toda a area de abrangéncia da
Codevasf na Regido XX, no estado de Alagoas, conforme Anexo IX e que se inteirou dos dados
indispensaveis a apresentagao da proposta, e que os pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer
despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugcdo dos servigos, tendo obtido todas as
informacdes necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcgao:
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