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1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Execucao de servico comum de engenharia: execugéo de patio para multiplos usos
do tipo com e sem cobertura em municipios diversos inseridos sob a area de
atuacao da 62 superintendéncia da Codevasf no estado da Bahia, dividido em dois
itens, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados.

Descrigéo Preco unitario Preco total
Item 01 | 24 patios sem cobertura R$ 548.271,47 R$ 13.158.515,28

Item 02 | 24 patios com cobertura | R$ 1.723.024,72 | R$ 41.352.593,28

TOTAL R$ 54.511.108,56
1.2. Caodigo SIASG — CATSER - Obras Civis Publicas (Construgao): 5622.
2. TERMINOLOGIA E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia sao utilizadas as expressdes e siglas relacionadas a seguir, com
os seguintes significados e interpretacoes:

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA (AD): Unidade da administragdo
superior da CODEVASF, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizagao e a coordenagéo dos servigos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas
de compromisso para futura contratagdo, onde se registram os precgos, fornecedores, 6rgaos
participantes e condicbes a serem praticadas, conforme disposi¢cées contidas no instrumento
convocatério e propostas apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e / ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execug¢ao dos servigcos de engenharia.
Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente
do pessoal de acompanhamento e controle da CODEVASF.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servigos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagdes
ocorridas durante a execugao da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas,
planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitagao, e contratada para a execugao dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.
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CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada CODEVASF.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante
vencedora do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relagcéo a execugao
dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: Representacado grafica da programagao parcial ou
total de um trabalho ou servigo ou produto, no qual s&o indicadas as suas diversas fases e
respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: Documento formal e obrigatério nas obras ou servigos de engenharia,
onde sdo registrados os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os
servicos feitos, os equipamentos utilizados e por quantas horas, as condigdes do clima, etc.
Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execugao de servigcos, falhas
nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forgca
de condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou
suplementacgao dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o
CONTRATO e regulam a execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se fagam necessarios a execugao
do objeto.

ESPECIFICAGOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa
e ordenada, os materiais e os procedimentos de execucio a serem adotados na construcao.
Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das
especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de
execucado da obra, fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagdes de
projeto, discriminagéo dos servigos (item c)). Havendo caderno de encargos,
este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagao dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica
(aplicavel a qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais
a serem usados na obra em questao).

C) Discriminagédo dos servigos - especifica como devem ser executados os
servigos, indicando tragos de argamassa, método de assentamento, forma
de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGAO: Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representagéo a
fiscalizacdo do CONTRATO.

INTENGAO DE REGISTRO DE PREGOS (IRP): Instrumento a ser operacionalizado por
modulo do Sistema de Administracdo e Servigos Gerais (SIASG) e que sera utilizado pelos
orgaos e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais (SISG) para registro e / ou
divulgacao dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.
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MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do CONTRATO, em termos
de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo,
as seguintes informacoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do CONTRATO,
impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avencga, e previsao de
eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo quando de sua
ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragées do objeto em que havera liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, em
obrigagbes de resultado, em termos de modificacdo das solugdes
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que nao havera liberdade
das contratadas para inovar em solugdes metodolédgicas ou tecnoldgicas,
em obrigacdes de meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a
execugao e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da
licitac&o.
NOTA DE EMPENHO (NE): Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia
da despesa.

ORDEM DE SERVICO (OS): Documento formal emitido pela CODEVASF com as
especificagbes detalhadas do servigo / produto individual (parte do CONTRATO) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado
na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a execucao das
obras civis, de construcao, reforma, recuperacado ou ampliacdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do
somatoério do preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado
pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria € o
limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do prego
da LICITANTE de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execugao do objeto ofertado pela LICITANTE.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive,
o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de
construcao de obras ou servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os
impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em
meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas
ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada (ADA) da obra ou servicos de
engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agbes
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ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da
obra ou servigcos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e /
ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel
da agua, solo, ar, fauna e flora;

C) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou
servigos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou
servigos de engenharia objeto da licitagao, elaborado com base nas indicagdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicado dos métodos e do prazo de execugao.

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da
obra ou servigos de engenharia e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulagao ou de variantes durante
as fases de elaboragao do projeto executivo e de realizagdo das obras ou
servicos de engenharia e montagem;

c) Identificacao dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos
a incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas
especificagbes que assegurem o0s melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos
construtivos, instalagdes provisorias e condigbes organizacionais para a
obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao da obra ou servigos
de engenharia, compreendendo a sua programacado, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacao e outros dados necessarios em cada
caso.

PROJETO EXECUTIVO: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugao
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo LICITANTE que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos
€ precos unitarios propostos.
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RELATORIO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela CODEVASF, com o resumo da situacao fisica
e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacgdes, além
de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDIGAO (RAM): Documento formal emitido pela
CODEVASF que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacéao
dos produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS / SERVIGCOS: Documento a ser emitido pela CONTRATADA
mensalmente, com o resumo da situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento da
programacao, ocorréncias e recomendagdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de
prazos e custos.

RELATORIO DE PLANEJAMENTO: Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela CODEVASF, com a programacao de trabalho para o periodo
seguinte, contendo: relagdo das atividades previstas, responsaveis pela execucédo das
atividades, data de inicio e término das atividades, quantitativos previstos para as atividades
e restricbes existentes.

RELATORIO SEMANAL DE CONTROLE: Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela CODEVASF, com os resultados da execucdo ou nao das
atividades, contendo: as informagées contidas no RELATORIO DE PLANEJAMENTO, motivo
da ndo execucao de cada atividade ndo executada e agdo tomada para corrigir o problema
que gerou a n&o execugao.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”): Reunidao com as partes envolvidas, CONTRATADA,
CODEVASF e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se
o “start up” da execucgao das obras / servicos.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL: Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, em cuja jurisdicao territorial se realizard os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL da CODEVASF, localizada no municipio
Juazeiro/Bahia, no seguinte endereco:

Av. Comissao do Vale do Sao Francisco, s/n, Bairro Piranga.
CEP 48901-900 — Juazeiro/BA. Fone: (74) 3614-6200.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP): Conjunto de procedimentos para registro
formal de precgos relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR): Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem

fornecidos.

3. FORMA DE REALIZA(;AO,, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO,
VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagao: Pregéo Eletronico — por Sistema de Registro de Pregos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto, Orgcamento Publico
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3.3. Regime de Execugédo: Empreitada por Prego Unitario

3.4. Valor estimado: Publico

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor
oferta.

LOCALIZAGAO DO OBJETO

41. Os servicos objeto deste Edital serdo executados nos municipios sob a area de
atuacao da 62 Superintendéncia da CODEVASF, no estado da Bahia, conforme
pode ser verificado no Anexo deste Termo de Referéncia.

DESCRIGAO DOS SERVICOS

5.1. Os servigos foram descritos e especificados através das especificagoes técnicas,
das pecas graficas e da planilha orgamentéria. Assim, deverao ser estudadas com
cuidado para entender as caracteristicas dos servigos que serao executados.

5.2. As areas para implantacao dos Patios para Multiplos Usos com cobertura deverao
atender aos seguintes preceitos:

e Medidas de 30 m de largura por 40,00 m de profundidade — Area 1200 m>;
¢ O patio tem dimensdes de 23,85 m x 38,65 m — Area 921,80 m>;

e Declividade maxima de 0,3%, sendo os servigos de terraplanagem para
declividade 0% inclusos na planilha orgamentaria.

5.3. As areas para implantacédo dos Patios para Multiplos Usos sem cobertura deverao
atender aos seguintes preceitos:

e Medidas de 30,00 m de largura por 40,00 m de profundidade — Area 1200 m?
o O patio tem dimensbes de 26,77 m x 37,93 m — Area 1015,38 m?

e Declividade maxima de 0,3%, sendo os servicos de terraplanagem para
declividade 0% inclusos na planilha orgamentaria.

5.4. As atividades a serem realizadas pela CONTRATADA para implantagao dos Patios
para Multiplos usos contemplam, mas nao se restringem a:

a) Elaboracao de Projeto Executivo e sua respectiva ART de projeto executivo;

b) Emissao de alvara de construcao;

c) Apresentacdo de ART de execugao.

d) Implantagido dos servigos de engenharia de construgao de Patios para Multiplos
Usos.

5.5. Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberagdes contidas na

Instrugdo Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informagéo, visando a adogédo de solugdes que proporcionem a
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economia da manutencgao e operacionalizacao do sistema, a redugao do consumo
de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam
o impacto ambiental.

5.6. Os servicos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e
com fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre
outras, no Cdédigo de Uso e Ocupagdo do Solo do municipio, no Caderno de
Encargos da Codevasf, nas deliberacbes dos 6rgaos de controle ambientais do
municipio, do estado e da Unido e nas Especificacbes Técnicas.

5.7. Apés a assinatura do Contrato, havera a selegdo dos locais que receberao os
patios. A Ordem de Servigo sera dada, de cada unidade individualmente, para a
elaboragdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execucao dos servigos sera
condicionado a obtencgao do licenciamento ambiental e a aprovagao do respectivo
Projeto Executivo. Os servigos constantes na planilha orgcamentaria devem estar
em consonancia com o Projeto Executivo aprovado.

5.8. Os servicos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendacdes estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas
(ABNT), (Lei n. ° 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.9. Especificacdo dos Servicos:

Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e
detalhados nos seguintes documentos:

a) ANEXO 4: Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia;
b)  ANEXO 6: Projeto basico;

c) ANEXO 7: Especificagdes Técnicas;
d) ANEXO 9: Matriz de risco;

5.10. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Prego de servigos com quantitativo
estimados de 24 patios para multiplos usos com cobertura e 24 patios para multiplos
usos sem cobertura para formalizagao de Ata de Registro de Precos.

5.11. Os servigos serao dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO
(CT) especifico, com respectiva nota(s) de empenho de despesa, e com a definigdo
e quantificagdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.12. O dimensionamento de execugdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf
via Ordem de Servico (OS), o qual constara os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orgamentaria (com respectivos quantitativos e pregos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e término da obra, e especificagdes
técnicas detalhadas para a execugédo de um ou mais PRODUTOS.

5.13. Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme
determinagéo da Codevasf.

5.14. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro de um Modulo Minimo de 1 (uma) unidade de patio para multiplos usos
sem cobertura e de 1 (uma) unidade de patio para multiplos usos com cobertura.

5.15. O Moddulo Minimo é uma referéncia para a construgdo da planilha orcamentaria e
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cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem
de Servico.

CONDICOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Condigbes gerais: Poderdao participar da presente licitacdo licitantes do ramo,
pertinente com o objeto desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias do
TR e seus anexos.

6.2. Participacao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo
participar desta licitacdo desde que compativeis com o objeto da licitagdo e
atendam as exigéncias do TR. No entanto, considerando o valor estimado pela
Codevasf, os beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123/2006 nao serdo aplicados a itens cujo valor global estimado ultrapasse os
limites de receita bruta para o enquadramento como ME ou EPP, conforme o art.
4°, 8§1°, Il da Lei 14.133/2021.

6.3. Participacado de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas
condicbes das empresas nacionais. Sera permitida a participacdo de empresas
estrangeira, desde que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes
expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente, e que
atendam ao disposto no Cédigo Civil Brasileiro.

6.4. Consércios: Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas
sob a forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de
engenharia comum e n&o possui alta complexidade que demande diversas
especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas
apresentados no ANEXO 1 — DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.5. Cooperativas: Nao sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas
sob a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitacdo de contrato de mao de obra para execugao sob a forma de cooperados,
nao havendo a necessidade de permissao de participacao de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas
apresentados no ANEXO 1 — DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.6. Subcontratagio: Nao sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos objeto
deste TR, considerando que o objeto envolve metodologia de execugéo
complexidade moderada, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 —
DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

VISITA AOS LOCAIS DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém,
recomenda-se as licitantes busque informagdes de toda area de abrangéncia onde
poderdo ser executados os servigos, ou seja, toda a area de atuacao da 6°
Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia, por intermédio de
pelo menos de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos
a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
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propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter,
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagbes que possam ser
necessarias para a elaboragao da proposta e execucdo do CONTRATO.

7.1.2. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificacdo "in loco" das
dificuldades e dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta.
A nao verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.3. Sera exigida a DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE
EXECUCAO DOS SERVICOS, ou seja, toda a area de atuagéo da 62 Superintendéncia
Regional CODEVASF no estado da Bahia, que sera obrigatoriamente emitida pela
empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo 2 deste TR), através dos seus
prepostos.

7.1.4. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da
abrangéncia dos municipios passiveis de execu¢do dos servigos e que possui uma
avaliagdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo dos estudos / servigos.

7.2. Os custos de visita aos locais dos servicos correrao por exclusiva conta da
PROPONENTE.

7.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que conhece o local
€ que possui uma avaliagdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo dos
estudos/servicos.

7.4. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servicos,
solicitagdo de informagbes e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera
entrar em contato com a Geréncia Regional de Infraestrutura (6%/GRD) nos telefones
(74) 3614-6223, (74) 3614-6237, (74) 3614-6289.

PROPOSTA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas ou quantitativos ndo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a
Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte
integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os pregos unitarios
orcados pela Codevasf, conforme inciso | do art. 54 da Lei n° 13.303, de
30/6/2016.

a.1) Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente
devera ser apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre),
sem protecao do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.
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a.2) As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada dever&o ser preenchidas e
assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 € 14 da Lei
5194/1966.

a.3) Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um
mesmao Servigo.

b) A melhor proposta classificada devera preencher os formularios proprios de
composig¢ao de pregos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e
sem rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como
verba.

b.1) A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada
também em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegéo
do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

b.2) Apresentar a planilha de composicao de precos unitarios em conformidade
com a Planilha de Custos da Proposta;

b.3) Na composicao de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde
ocorrera (40) o (s) servigo (s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

b.4) Na composicao de pregos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou
pago a empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material;

b.5) No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da
Proposta sera necessario apresentar apenas uma composicdo de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicdo pertence, sendo
necessario entregar as referidas composigcdes na mesma ordem e com 0s
mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e
14 da Lei 5194/1966;

b.6) As composigdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a
adequagao ao projeto, cabendo a Comissao solicitar a compatibilidade da
composigao de custo unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais.

c.1) Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro
para horista.

d) Detalhamento do BDI
d.1) Um quadro para os servigos, sob pena de desclassificagdo da proposta;

d.2) No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéao
vigente, ou seja, aplicado sobre o prego de venda dos servigos de engenharia;

d.3) Devera ser considerado na apresentacao da proposta, o BDI com ISS de
5,0%. Como os servigcos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento
sera ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os
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servicos. No entanto, para o calculo de precgo de referéncia, adotou-se ISS de
5,0%;

d.4) Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na
Planilha de Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados
personalissimos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicao
Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

d.5) No detalhamento do BDI, nao devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

d.6) Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de
Manutencao do Canteiro (AM) nao poderao ser considerados como despesas
indiretas e, portanto, ndo deverao constar do BDI. A licitante devera apresentar
um montante global especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos
da Proposta do Licitante, onde deverao estar contemplados os itens transporte
de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho,
seguros, alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais
diversos, controle tecnolégico, comunicagao e energia, etc., devendo observar
0s quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da
Proposta da LICITANTE, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos
previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a execugao dos
servicos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da
PROPONENTE, com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da
proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos e
fornecimentos descritos na Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO
5), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos
sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra,
ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execuc¢ao até o local
da execugao dos servigos de engenharia.

8.4. Os valores informados (quantidades, BDI e pregos) apresentar-se-ao truncados na
segunda casa decimal, descartando digitos apds os centavos ou décimos, em
observancia a Decisdo n.° 783 de 19/05/2025, da CODEVASF.

8.4.1. Devera ser aplicado o desconto linear ao custo unitario sem BDI, que sera
posteriormente multiplicada a quantidade pelo custo unitario sem BDI e pre¢o unitario
com BDI.

8.4.2. Essa regra do truncamento se mantera independente da divergéncia entre do
desconto global sobre o pregco de referéncia de licitacdo e o desconto linear,
prevalecendo o resultado da soma dos itens resultantes da aplicacdo do
truncamento.

8.5. A proponente devera prever todos 0os acessos necessarios para permitir a chegada
dos equipamentos e materiais no local de execucdo dos servigos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de
qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.
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8.6. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execug¢ao dos
servicos de engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na
execucao do objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a
contratacao.

8.7. A CODEVASF se desobriga do fornecimento de agua, esgoto, energia elétrica,
telecomunicagobes, coleta de residuos sélidos ou quaisquer outros insumos e/ou
servicos necessarios a execucao dos trabalhos.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
9.1.  QUALIFICAGAO TECNICA

9.1.1. Para a qualificacao técnica, as LICITANTES deverao apresentar:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislagdo vigente.

b) DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE
EXECUCAO DOS SERVICOS (conforme Anexo 2) informando que tem
conhecimento da abrangéncia dos locais onde serdo executados os servigos
de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) A comprovagado de Capacidade Técnico Operacional sera feita por meio de
apresentagdo de Certidao(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, em
nome da Empresa Licitante, exclusivamente como contratada, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) do(s)
documento(s) listado(s) na alinea d) deste subitem, comprovando a execugao
de servigcos de edificagdes e/ou equipamentos urbanos de porte semelhante ao
objeto dessa licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas para execucao dos itens relacionados abaixo,
caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo, respeitando a Sumula n.° 263/2011 do Tribunal de Contas da
Unido (TCU), com os seguintes quantitativos minimos, conforme discriminado
abaixo, por item.

Tabela 1: Servigos de maior relevancia para construgao de Patios para Multiplos Usos SEM
Cobertura, referente ao ITEM 01 da Licitagao

Servigo Quantidade
Execucao de piso em concreto armado 6.511,87 m?
a) (24 unidades x 678,32m? x 40%)
Execucao de alambrado estruturado por tubos de 940,18 m?
b) aco e com tela de arame galvanizado (24 unidades x 195,87m? x 20%)

Tabela 2: Servicos de maior relevancia para construgcdo de Patios para Multiplos Usos COM
Cobertura, referente ao ITEM 02 da Licitagcédo
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Servigo Quantidade
Execucgao de piso em concreto armado 7.676,26 m?

a) (24 unidades x 799,61 m? x 40%)
Execucao de cobertura com estrutura metalica e 14.856,00 m?

b) | telhamento com telha de ago/aluminio (24 unidades x 1.547,50 m? x 40%)

c.1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c” e nas
tabelas 1 e 2, mediante comprovagéo em mais de um atestado.

c.2) Definem-se como obras similares, para efeito do disposto no item c: obras
construtivamente afins as obras de construcéo de edificacbes residenciais ou
comerciais e equipamentos urbanos, em estrutura de concreto armado e / ou
metalica.

c.3) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no
Projeto Basico de Engenharia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

c.4) Para comprovacgéao de Qualificagao Técnica Operacional, a CODEVASF
podera solicitar da empresa licitante as Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT)
dos profissionais ou ART/RRT emitidas pelos conselhos de fiscalizagdo em
nome dos profissionais vinculados aos atestados, como forma de conferir a
autenticidade e a veracidade das informacdes dos documentos emitidos pelas
licitantes (Acdrdao n°® 3.094/2020 — TCU — Plenario).

d) Of(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):
d.1) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is)
responsavel(is) a época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os
servicos foram executados; ou

d.2) Certidao(des) de Acervo Operacional (CAQO); ou

d.3) Anotagado(bes) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato
de servigos entre a empresa LICITANTE e a pessoa juridica de direito publico
ou privado que emitiu o atestado (Acordao n° 3.094/2020 — TCU — Plenario).

e) Deverao constar do(s) atestado(s) ou certidao(6es), em destaque, os seguintes
dados:

e.1) Local de execugao;
e.2) Nome da contratante e da contratada;

e.3) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
nuameros de registro(s); e

e.4) Descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos
executados;

e.5) Prazo inicial e final de execugao.

f) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de
consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
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constituicado do consoércio nao identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na
avaliacido de sua qualificagcao técnica:

f.1) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo,
todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das
licitantes consorciadas, na propor¢cao quantitativa de sua participacdo no
consorcio;

f.2) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacgao.

g) ParaaCapacidade Técnico-Profissional: Comprovagio de que a LICITANTE
possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente
registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da respectiva Certiddao de
Acervo Técnico (CAT), expedida por estes Conselhos, que comprove ter o
profissional executado servigo relativo a construcao de edificagcdes e / ou
equipamentos urbanos, ou servigos similares, conforme alinea c.2 e ¢.3 deste
subitem.

g.1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro
permanente:

¢ O empregado;
¢ O dirigente ou sécio;
¢ O detentor de contrato de prestacao de servigo.

g.2) O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da
PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentagdo de
comprovacao de vinculo, no qual sera aceito como comprovacao:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condigéo de pertencente ao quadro da LICITANTE;

e Autdbnomo: Contrato de prestagado de servico, celebrado de acordo com a legislagao
civil comum ou declaragédo de contratagao futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste;

¢ Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condigdo de sécio do profissional
ou ato constitutivo da empresa.

g.3) Durante a execugdo do CONTRATO o profissional indicado como
Responsavel Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela Codevasf.

g.4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como Responsavel Técnico, como comprovacio de qualificagao
técnica, ambas serao inabilitadas.

9.2. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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9.2.1. Para a qualificagdo econdmico-financeira, as LICITANTES deverdo apresentar
registro de patriménio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado
pela CODEVASF, por item.

10. REFERENCIA DE PREGOS E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. O valor global estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia é de R$ 54.511.108,56 (cinquenta e quatro milhdes, quinhentos
e onze mil, cento e oito reais e cinquenta e seis centavos), referente ao quantitativo
total estimado em 24 (vinte e quatro) Patios para Multiplos usos SEM COBERTURA
e 24 (vinte e quatro) Patios para Multiplos usos COM COBERTURA, com data-base
de SETEMBRO/2026, parcelado nos seguintes itens:

10.1.1. Item 1: Execucao de Servigos de Implantacdo de Patio SEM cobertura:

a) Quantitativo de 24 unidades de patio sem cobertura, sendo R$ 548.271,47
(quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e sete
centavos) por unidade, totalizando R$ 13.158.515,28 (treze milhdes, cento e
cinquenta e oito mil, quinhentos e quinze reais e vinte e oito centavos).

10.1.2. Item 2: Execucgao de Servigos de Implantacao de Patio COM cobertura:

Quantitativo de 24 unidades de patio com cobertura, ao valor unitario de R$
1.723.024,72 (um milhdo, setecentos e vinte e trés mil, vinte e quatro reais e
setenta e dois centavos) por unidade, totalizando R$ 41.352.593,28 (quarenta e
um milhdes, trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e trés reais e
vinte e oito centavos).

10.2. Est&o inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e
os emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os
itens necessarios a execug¢ao do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE
CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratagcao foi elaborado com base, principalmente, no
SINAPI/BA — 07/2026, SICRO3/BA — 04/2026, SEINFRA — 028, EMBASA — 06/2026,
SBC — 08/2026 — SDR, ORSE — 06/2026, IOPES — 04/2026 e EMOP — 07/2026 e em
Pesquisa de Precos de Mercado para o estado da Bahia, sendo adotada a data-base
de SETEMBRO de 2026 para o orgamento de referéncia da licitagdo, sem
desoneracgao, atendendo ao disposto na Lei n.° 13.303 de 30/06/2016 e no Decreto
n® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

10.4.  No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais
e Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 5,0%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%; Observacdes: os
percentuais descritos sao aplicaveis sobre o PRECO, observar correcdo para
aplicagao sobre CUSTO na Planilha. Foi considerada a tributagéo sob “Regime de
Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 117,73% Horista; 72,85% Mensalista.
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C) BDI: 24,00% para servicos para ambos os patios com cobertura e sem cobertura.

10.5. Dotacdo Orcamentaria: As indicacbes para as despesas orgcamentarias para a
contraprestagdo dos servicos serao definidas na etapa de formalizacdo do
CONTRATO, conforme Art. 17° do Decreto 11.462/23.

10.6. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle
externo e interno.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos (ARP) sera de 12 (doze) meses.

11.1.1. A prorrogagdo da ARP podera abranger, além da extensdo do prazo de
vigéncia, a renovagao do quantitativo originalmente registrado, de acordo com
a necessidade da Administracéo e observados os limites legais.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa
das partes.

11.3. O prazo maximo de execugao do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissdao da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestagéo
expressa das partes.

11.4. A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de
Servico, devidamente assinada pela Autoridade Competente.

11.5. A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 (cento e oitenta) dias da
assinatura do contrato, prorrogavel até o limite de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias.

11.6. A Ordem de Servigo somente sera emitida apds a integralizagdo da Garantia de
Execugao.

11.7. O inicio da execucgao dos servigos sera condicionado a obtencao da regularidade
ambiental, conforme legislagéo do 6érgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1.  Os pagamentos dos servi¢os de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢gdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra
a apresentagao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagéo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medigao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e
atualizagao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.
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12.1.3. Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execugido dos servicos, de acordo com as condi¢cdes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneragao possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagao do canteiro, mobilizacao e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no
ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que
integra o presente TR da seguinte forma:

12.2.1. Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por
municipio;

12.2.2. Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao
efetivamente realizado;

12.2.3. Desmobilizagdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela
fiscalizacao.

12.3.  Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o
percentual de servicos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a formula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do
servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medig¢ao Sem AM

%AM =
% Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

12.3.1. Administragédo Local e Manutengao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula
supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CODEVASF, sera
pago o valor total da Administragao Local e Manutengao de Canteiro (AM) prevista
no periodo da medicdo. Os valores atribuidos a Administragdo Local devem ser
pagos proporcionalmente ao avango fisico financeiro dos servigos.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administragdo Local e Manutengao do canteiro de obras (AM)
nao esta atrelado a prorrogagao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas
em virtude de acréscimos financeiros realizados ao CONTRATO, por meio de aditivos
de valor decorrentes do aumento de quantitativos. Além disso, a CONTRATADA
devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragédo Local e
Manutenc¢ao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugao dos servigos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto
desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um
cronograma de execugao de acordo com a programagcao fisica e financeira existente
por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou durante a execugédo do contrato,
desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art.
81 da Lei n°® 13.303/2016).
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12.5. E condigdo obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentagdo, por parte da
CONTRATADA, do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de
controle tecnolégico, assinado pelo fiscal e pelo preposto da CONTRATADA.

13. REAJUSTAMENTO

13.1.  Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data do
orcamento estimado pela Codevasf. Apds este prazo, serdo reajustados aplicando-
se a seguinte férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

oy Gl
Iy

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

l1 € o indice nacional da construgcao civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario do orgamento estimado pela Codevasf;

lo € o indice nacional da construgcao civil (INCC) correspondente ao més do
orcamento estimado pela Codevastf.

13.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagao Getulio Vargas,
INCC-DI, c6d.160868. A escolha deste indice (INCC-DI, c6d.160868) ocorreu devido
as caracteristicas dos servicos comuns de engenharia que serdo realizados.

13.3.  Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor
do indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipga” X Ipg1
PB1 100
Onde:
M2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

IMés2 = ndice do més de reajuste com a nova data base.
M1 = ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1.  Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

14.2.  Nos casos de inexecugéao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucgdo de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
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estabelecidos abaixo:

Tabela 3 — Graus de penalidade

Grau Penalidade

1 Multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso

2 multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia
Multa de 0,2% (dois décimos por cento) dois décimos por

3 cento por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico- financeiro para o periodo

4 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
contratual atualizado

Tabela 4 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagao
estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA 1
através do registro no Diario de Obras ou
no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.

b) Pela ndo apresentagdo de itens
exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

c¢) Por dificultar ou impedir 0 acesso da
FISCALIZACAO a documentos, materiais 2
e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos
prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados 3
ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita
pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto,
em conformidade com o prazo contratado 4
ou aditado.

14.4.  Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados
e aceitos pela FISCALIZACAOQ, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 4,
a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no CONTRATO e nao podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do CONTRATO licitado ou celebrado, conforme previséo dos artigos
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167 e 168, inciso V, do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacéo.

14.7. A CONTRATADA tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel,
tera mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacao
da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagao e
acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.8.  Apos o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a
multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis
em razao do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a relevagao
novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

14.10. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUGAO

15.1.  Como garantia para a completa execugao das obrigacdes contratuais e da liquidagao
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢éo" no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 10 (dez) dias
apos a assinatura do mesmo, em espécie ou Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagao de multa de 0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de
suas clausulas, conforme dispde as condi¢cdes contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do
CONTRATO.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em
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vigor e cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do
contrato.

15.4. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execuc¢ao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

15.6. A ndo integralizagcdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacgdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput
desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e
sera apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragédo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, néao
adimplidas pela contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1.  Afiscalizagéo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

16.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizagdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da CODEVASF (SAOP) para os registro e
medicdes relacionados as obras, em atendimento a Resolugdo n.° 381/2025 da
CODEVASF

16.2.  Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanbhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execug¢ao dos servicos.

16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
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se-a o “start up” da execugao dos servicos.

16.4. Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento
assinado pelas partes.

16.5.  Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

16.6.  Verificar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugio dos servigos.

16.7.  Acompanhar a elaboragéo do “as built’ (como construido) ao longo da execug¢ao dos
servigos, quando couber.

16.8.  Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presencga de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissido de
relatérios, boletins ou outros documentos que se fagcam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

16.9.  Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do salario,
numero do RG e do CPF.

16.10. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.12. Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstru¢do ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou dos materiais
empregados.

16.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagées, substituicdes de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.14. Estabelecer prazo para corre¢ao de eventuais pendéncias na execugao do contrato
e informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagao
a terceiros, cientificando-a da possibilidade de n&o conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

16.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
o instrumento contratual.

16.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagao.

16.17. Manter em arquivo organizado memodria de calculo dos quantitativos de servigos
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executados e os consequentes boletins de medigao.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacgao e reequilibrio econémico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacao
do prazo de vigéncia contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacbes no
projeto ou alteracbes relativas a qualidade, & seguranca e outras, de modo a
subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

16.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da execucdo dos servigos, para providéncias no sentido de
liberacdo da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

16.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem
a sua competéncia de atuagao, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados.

16.25. Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for
designada comissdo de recebimento ou outro empregado, para o recebimento
definitivo.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licencga
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos
de acidentes ambientais.

16.27. Realizar vistorias no local de execucao dos servigos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso
de Equipamentos de Protecao Individual — EPls.

16.28. Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagao quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢ao da qualidade adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de
multa, a indicacéo do seu valor.

16.30. A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo nao eximira a CONTRATADA
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da integral responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

16.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdao do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagées
assumidas, todas as condicbes de habilitagcdo e qualificagcdo exigidas na licitagao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatdrias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1.  Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além
da liberagdo da caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos os
servicos descritos no TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificagbes
técnicas estabelecidas pela Codevasf.

17.2. Apo6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua solicitagao.

17.3. O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicacao escrita da CONTRATADA.

a.1) Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela
FISCALIZACAO um prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

b)  Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias da data de
sua designagao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos
o decurso do prazo de observacéao, ou vistoria que comprove a adequacgao do
objeto aos termos contratuais.

b.1) A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do CONTRATO em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou
de materiais empregados.

b.2) A CODEVASF, por meio da FISCALIZACAO, tera 90 dias para verificar a
adequacéo dos servigos recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar os
equipamentos disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o
empreendimento

b.3) Na hipétese da necessidade de corregao, sera estabelecido um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados

c) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servigco, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.
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d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para
a boa execucédo do objeto do CONTRATO correm por conta da CONTRATADA.

e) A CODEVASF rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o CONTRATO.

17.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Caugao Contratual.

17.5.  Aceitos e aprovados os servigcos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da garantia.

17.6. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela CODEVASF (Relatorio sobre todos os servigos executados)

17.7. Apd6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

17.8. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apés a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

17.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranga do servigco, nem ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagéo pertinente a protegcao da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme
dispde a Lei n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina
do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

¢) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

19.  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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19.1. A Contratada devera executar os servigos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcao da
legislacao vigente no local de execug&o dos servigos.

19.2. A CODEVASF devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto
n.° 7.746 de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3.° da Lei n.° 8.666 de 21/06/1993,
para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacbes
realizadas pela administragao publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas
empresas estatais dependentes.

19.3. Decreto n.° 7.746 de 05/06/2012, em seu art. 2.°, estabelece que na aquisicao de
bens e na contratacdo de servigos e obras, a administracao publica federal direta,
autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes adotarao critérios e
praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4.°, considera como critérios e
praticas sustentaveis, entre outras:

a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b)  Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c)  Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;
d) Maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e)  Maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f) Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e
nas obras; e

h)  Utilizagao de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de
manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.4. Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execug¢ado, conservagao e operacao das
obras publicas.

b)  Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas,
sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento
e custo inferior em relacao aos agregados naturais.

Cc) Realizar a separagao dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora,
e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacéo as
associagoes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos
da IN MARE n.° 6, de 03/11/1995, e do Decreto n.° 10.936 12/01/2022, ou outra
forma de destinagdo adequada, quando for o caso.

c.1) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagéo a coleta
seletiva

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugao de desperdicios e de poluigéao,
através das seguintes medidas, dentre outras:

d.1) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

d.2) Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor
toxicidade;
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d.3) Usar produtos de limpeza e conservagcdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacdes e especificagcbes determinadas
pela Anvisa;

d.4) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

d.5) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos
trés primeiros meses de execugao contratual, para reducdo de consumo de
energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos
sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

d.6) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de
reducéo de desperdicios e poluicdo.

d.6) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de
materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel
(dguas de chuva, pogos cuja agua seja certificada de ndo contaminagéo por
metais pesados ou agentes bacteriologicos, minas e outros;

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associagéo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) sobre residuos sélidos;

h)  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:
h.1) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢ées chumbo, cadmio,
mercurio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;

h.2) Ldmpadas fluorescentes e frascos de aerossodis em geral devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacéo
especifica;

h.3) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinagéo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente.

19.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG
n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construcédo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
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b)  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢gdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro
de residuos Classe A de preservacao de material para usos futuros;

b.2) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizag&o ou reciclagem
futura;

b.3) Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios
da contratagao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagado do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

19.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratagcao, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substincias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo Conama n° 362, de
23/6/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de dleo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo
de forma segura, para fins de sua destinagao final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolucdo Conama n° 362, de
23/6/2005, e legislagao correlata;
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c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado

nao reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada,

devidamente autorizada pelo 6rgao ambiental competente, conforme artigo 18,

inciso VII, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagao correlata.

19.7.  Se houver a aquisigdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes

critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n.°
01/2010 de 19/01/2010:

a) o0s bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR n.° 15448-1 e n.° 15448-2;

b) Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industrial (INMETRO) como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relagdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de
forma a garantir a maxima protegéo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
[Cr(V1)], cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs).

19.8. A CONTRATADA devera comprovar a adogcao de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizacao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) lIdentificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das
instalagbes e edificagbes previstas, bem como area para implantacao do
laboratdrio de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas
metodologias de execugdo, devendo ser complementado com desenhos,
croquis ou graficos elucidativos das fases de implantagdo, respeitando os
prazos parcial e final para execugéo dos servigos. Na formulagao do plano de
trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as
diretrizes, recomendagbes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional
da CONTRATADA para execugao dos servigos.

c) Com base no pleno conhecimento das condicbes locais a CONTRATADA
devera apresentar declaracao de procedéncia dos materiais a serem utilizados,
tais como: areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto
basico, sua localizagao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto
ao fornecimento de agua para manutengdo do canteiro. E obrigatéria a
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comprovacao da regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas
areas apresentadas, conforme legislagao vigente.

d) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados os
servigcos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos érgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

e) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execug¢ao do objeto contratado;

f) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho
referido na alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico,
sob pena de sang¢des administrativas.

g) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitagao, conforme Resolugao n° 1.137 de 31/03/23.

h)  Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificacdes técnicas, que serdo
utilizados na execugao dos servigos.

20.2.  Manter, durante toda a execugao do CONTRATO, todas as condi¢cbes de habilitagao
e qualificagéo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e
manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

20.3.  Por definicao da CODEVASF, a CONTRATADA devera mobilizar quantas frentes de
servigo (completas, conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do CONTRATO.

20.4. A CONTRATADA devera atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de
servico solicitada pelo FISCAL do CONTRATO.

20.5. A CONTRATADA devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apos a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar o
Projeto Executivo conforme os seguintes prazos:

a.1) SEM cobertura: projeto completo, em até 30 (trinta) dias.

a.2) COM cobertura: relatérios de atividades de campo (sondagens e
topografia) em até 30 (trinta) dias, projeto completo em até 60 (sessenta) apos
a Ordem de Servigo.

b)  Apods a aprovagao do Projeto Executivo, a CONTRATADA devera mobilizar os
equipamentos para execugao dos servigos dentro do prazo de até 10 (dez)
dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderdo ser prorrogados,
mediante manifestacdo expressa das partes.

20.6.  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.
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20.7. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.8.  Assumir ainteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

20.9. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugao dos servigos

20.10. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigos de
engenharia dentro do prazo contratual.

20.11. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a m&o de obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucgao dos servigos objeto do contrato.

20.12. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua
conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de
execucgao dos servigos de engenharia.

20.13. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos
e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.14. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacoes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicado devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

20.15. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagao, para os servidores ou empregados do
6rgao ou entidade da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.16. Caso a CONTRATADA seja registrada em regiao diferente daquela em que seréo
executados o0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da
Resolugao Confea n°® 1.121 de 13/12/2019.

20.17. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

20.18. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.19. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execucgéo dos servicos.

20.20. Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus,
e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf
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isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela
infringéncia da legislagao em vigor, por parte da CONTRATADA.

20.21. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

20.22. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos,
obedecendo as instrugdes advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

20.23. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de prevengao
da corrupg¢ao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente
no setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupg¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsoes da Lei
n.° 12.846 de 01/08/2013, e do Decreto n.° 11.129 de 11/07/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a
pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

20.24. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execug¢ao dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas
técnicas da Codevasf.

b)  Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando
couber.

20.25. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislagéo de dispensa do referido documento.

20.26. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengao das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdao competente, relativas a execugdo dos
servigos, quando couber.

20.27. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagbes basicas para a
protecao ambiental.

20.28. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervengées em fungao dos servigos,
quando couber.

20.29. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
questao, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
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comprovar a execugao.

20.30. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

20.31. Todas as despesas para a realizagdo dos servicos de controle tecnolégico e
medigdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle
tecnoldgico de geotecnia e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e
execucgao, deverao estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a
instalacdo e manutencao do canteiro de obras, sendo que ao final dos servicos todos
os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

20.32. Submeter a aprovacao da fiscalizagcao os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

20.33. Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢ao do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos,
deverao ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

20.34. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construgdes, instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou
decorrentes da execugao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier
causar a Codevasf e a terceiros.

20.35. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

20.36. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execucdo dos servicos deverao ser previstos, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para
melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

20.37. No momento da desmobilizagdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se
necessario a apresentagao da certidao de quitagao de débitos, referente as despesas
com agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham
a ser cobrados. A ligacao do canteiro de obras para fornecimento de energia e agua
é de responsabilidade da contratada. Além disso, os gastos com energia e agua
estdo inseridos na administracao local.

20.38. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissao da Ordem
de Servico um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do servigo, para
representa-la na execugao do objeto contratado, sob pena de sangbes
administrativas.

20.39. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser
devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

20.40. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA8670B9


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA8670B9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=551&filter[anoproc]=2026

e-DOC AA8670B9
Proc 59560.000551/2026-18-e

CODEVASFE

servigos de engenharia, em funcao do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacao.

20.41. Durante a execugao dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servigos 01 (uma) placa de identificacao dos servigos de engenharia e 01 (uma)
segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes
informacgdes: nome da contratada, RT pelos servicos com a respectiva ART, n°® do
Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolu¢cédo Confea
n°® 198/1971.

20.41.1. A placa de identificacao dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagao Instrugbes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo 8.

20.42. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposicdes em vigor.

20.43. Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serao
feitas anotagdes diarias contendo no minimo as seguintes informacoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da FISCALIZACAO & obra e eventuais determinagbes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizacées;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servigos;

d) Indicacbes dos servigcos em execucao no dia, inclusive, com indicacao do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.

20.43.2. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA, ficara
em poder da Codevasf apds a concluséo dos servigos de engenharia.

20.44. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.45. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em
razao da execucao dos servigos de engenharia.

20.46. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

20.47. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais,
projeto basico, alvaras, etc).

20.48. A CONTRATADA sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou
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prejuizos provenientes de vicios e / ou defeitos decorrentes do servigo contratado

20.49. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela
ou pela CODEVASEF, para reparacao desses danos ou prejuizos

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF
21.1.  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Termo de Referéncia.

21.2.  Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3.  Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do CONTRATO.

21.4.  Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregcao das falhas observadas.

21.5.  Verificar os registros atualizados no SAOP, em atendimento a Resolugdo n.°
381/2025 da CODEVASF

21.6. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nao especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

21.7.  Emitir parecer para liberagcao das faturas, receber as obras e servigos contratados.

21.8.  Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

22. MATRIZ DE RISCO

22.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sao definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

22.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 9 deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execugéo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencéo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para
o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.3. A contratada nado é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevastf.

22.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagao, daqueles alocados para a
contratada.

22.5. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

22.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatorio,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracao na formulagéo de sua proposta.

22.7. O termorisco no contrato é designado como um evento ou uma condig¢ao incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é
o resultado da combinagéao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA8670B9


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA8670B9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=551&filter[anoproc]=2026

e-DOC AA8670B9
Proc 59560.000551/2026-18-e

CODEVASFE

futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem
como no prazo de execugéo do contrato.

22.8. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposicbes do
contrato e as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

22.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

22.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

22.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execugéo dos servigos objeto do certame licitatério,
incluindo os desenhos originais, as memoarias de calculo, as informagdes obtidas e
os métodos desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da
CODEVASF, e seu uso por terceiros so se realizara por expressa autorizacao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicoes.

24. ANEXOS

24.1.  Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
. Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

. Anexo 2: Modelo de Declaragédo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de
Execugao dos Servicos;

. Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e
Detalhamento do BDI;

. Anexo 4: Planilha de custos do orgamento de referéncia e Cronograma Fisico-
Financeiro;

. Anexo 5: Planilha de custo da proponente;

. Anexo 6: Projeto basico de engenharia;

. Anexo 7: Especificagdes técnicas;

o Anexo 8: Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Placas de Obras;

. Anexo 9: Matriz de Risco;
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m Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF ﬁl:l— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=l

6" Superintendéncia - Geréncia Regional de Infraestrutura

° Anexo 10: Relacdo dos municipios na area de atuacdo da CODEVASF no
estado da Bahia;

Responsavel pela elaboragao:
Igor de Almeida Cunha - cad. n° 11.763-07

Presidente da Comissdo

De acordo:
Joselito Menezes De Souza, cad. n? 7369-02
Gerente da 62GRD

Aprovado por:

Paulo Antonio Nunes Rangel de Lima
Superintendente Regional
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