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COMUNICAÇÃO EXTERNA 

REMETENTE:  NÚMERO: DATA: 

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC 01/2026 04/09/2026 

DESTINATÁRIO:  

LICITANTES DO EDITAL Nº 45/2026 

E-MAIL: TELEFONE: 

licitacao@codevasf.gov.br  (61) 2028-4619 

ASSUNTO: 

ESCLARECIMENTO AO EDITAL N° 45/2026 

DESCRIÇÃO: 

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 45/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO, Cujo o objeto é a contratação de 
empresas para fornecimento, por Sistema de Registro de Preços - SRP, de equipamentos e materiais 

de apicultura para os estados de Tocantins, Amapá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, 

Pernambuco, Minas Gerais e Pará, distribuídos em 32 (trinta e dois) grupos, conforme condições 
estabelecidas neste Termo de Referência (TR), após consulta a área técnica esclarecemos:  

1. PERGUNTA: 
 

Referentes ao prazo de entrega estipulado no edital e anexos. 
 
Conforme análise, verificamos que o prazo atual estabelecido é de 30 dias. Embora 
reconheçamos a importância do cumprimento dos prazos, destacamos que tal prazo não 
condiz com a realidade de empresas situadas fora do Estado de destino. 
 
O processo de fabricação dos equipamentos licitados possui, em média, um prazo de 30 
dias. Somado a isso, a entrega será realizada em Estado distinto daquele onde ocorre a 
fabricação, tornando necessário o transporte especializado, cuja logística depende da 
disponibilidade e planejamento da transportadora contratada. Normalmente, o envio 
para capitais é mais rápido, enquanto para cidades do interior o prazo é mais extenso, 
especialmente devido ao volume de mercadorias destinadas à região. Esses fatores 
acabam prolongando de maneira significativa os prazos de entrega. 
Assim, considerando que o prazo de 30 dias não reflete a realidade operacional do 
mercado, o mesmo acaba contrariando as disposições dos artigos 18, 23 e 171, III da 
Lei 14.133/2021. 
Diante disso, e visando promover uma competição mais justa entre as empresas 
participantes, além de garantir que a Prefeitura receba produtos de alta qualidade, 
propomos a alteração do prazo de entrega para 60 a 90 dias. Acreditamos que esse 
ajuste permitirá maior equilíbrio competitivo, sem comprometer a eficiência e a 
excelência dos produtos fornecidos. 
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RESPOSTA:  

 

Cabe observar que os prazos relativos à execução dos fornecimentos e vigência do contrato 
são apresentados no Edital, Item 20 e no Termo de Referência no Item 11.  
 
No Termo de Referência expresso nos Itens: 
 

• 11.1 O prazo para execução do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias a 
partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, 
mediante manifestação expressa das partes. 

             Complemento que o referido prazo passa a contar após a emissão da Ordem de     
             Fornecimento e assinatura do documento pela empresa contratada. 
 

• 11.3 O prazo para vigência do contrato, contado em dias, a partir da data de 
sua assinatura, compreende o prazo máximo para emissão da Ordem de 
Fornecimento, o prazo de execução do objeto informado acima, acrescido de mais 30 
(trinta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedição do Termo de 
Encerramento Físico dos fornecimentos e mais 30 (trinta) dias para pagamento da 
Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigência de 240 dias. 

 
Assim, não há fundamentação para o questionamento do prazo contestado. 
 

Mais informações disponíveis em: https://editais2026.codevasf.gov.br/licitacoes/sede-brasilia-
df/pregao_eletronico/editais-publicados-em-2026/edital-nb0-45-2026/  

 

ASSINADO ELETRONICAMENTE 

RENATO JOSÉ DA SILVA ISACKSON 

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC 
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