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COMUNICAÇÃO EXTERNA 

REMETENTE:  NÚMERO: DATA: 

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC 62/2026 06/10/2026 

DESTINATÁRIO:  

LICITANTES DO EDITAL Nº 53/2026 

E-MAIL: TELEFONE: 

licitacao@codevasf.gov.br  (61) 2028-4619 

ASSUNTO: 

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO AO EDITAL N° 53/2026 

DESCRIÇÃO: 

COM REFERÊNCIA AO – PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL Nº 53/2026 - “Fornecimento, por Sistema de 

Registro de Preços - SRP, de equipamentos para processamento de frutos para os estados de Tocantins, 

Amapá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais e Pará, distribuídos em 18 

(dezoito) grupos.”, após consulta à área técnica demandante, ESCLARECEMOS: 

 

A - PERGUNTA 1 - Viemos através deste, solicitar esclarecimentos referentes ao prazo de entrega 

estipulado no edital e anexos. Conforme análise, foi constatado que o prazo atual para a entrega dos 

produtos é de apenas 60 dias. Entendemos a importância de cumprir prazos, no entanto, gostaríamos 

de chamar a atenção para a complexidade da situação. 

Primeiramente, considerando os processos de fabricação dos produtos, nota-se que o prazo médio 

para fabricação dos equipamentos licitados é de 60 dias. 

Não obstante, vale observar que a entrega será realizada em estado distinto ao de fabricação do 

objeto, assim, sendo necessário transporte especializado que faça o translado do estado de origem 

ao estado destino, desta maneira, o processo acaba se prolongando, pois ficamos à mercê do 

planejamento de transporte da Transportadora contratada, que, normalmente, é célere para capitais 

e morosa ao interior, devido à quantidade de mercadorias destinadas a cada local. Tais fatores 

levarão à maiores prazos de entrega. 

Desta forma, como se pode verificar, devido à localização desse Órgão, a entrega de qualquer 

equipamento fabricado em outro Estado terá seu prazo majorado, de modo que aquele constante no 

Instrumento Convocatório (60 dias) não se encontra de acordo com a realidade do mercado, 

desobedecendo as disposições dos artigos 18, 23 e 171, III da Lei 14.133/21. 
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Assim, com o intuito de promover uma competição mais equitativa entre as empresas participantes 

e garantir que esta instituição receba produtos de qualidade superior, propomos a alteração do prazo 

de entrega para 90 dias. 

RESPOSTA: Informamos que o prazo de entrega não é de 60 dias como mencionado e sim de 120 dias, 

conforme previsto no capítulo 11.1 do Edital e do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 53/2026 

transcrito abaixo: 

 

“11.1. O prazo para execução do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de 

emissão da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das 

partes.” 

 

 

 

 

ASSINADO ELETRONICAMENTE 

RENATO JOSÉ DA SILVA ISACKSSON 

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC 
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