co DEVASF @ Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
=a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagcdes — 2°SR/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf,
empresa publica federal, com atual denominagao social por forga da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, com sede na
Av. Manoel Novaes, s/n, Centro, Bom Jesus da Lapa, CEP 47.600-000, Estado da Bahia, inscrito
no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0014-40, doravante denominada Codevasf, neste ato
representada por seu(ua) Superintendente Regional, Sr. LUIZ GERALDO SCIAM BASTOS,
matricula XXXXXX, e a empresa , inscrita no CNPJ n°

, estabelecida na , CEP ,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
matricula n° (ou CPF oculto em atengéao a LGPD, adotando-se o seguinte padrao: CPF

n® ***123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos numeros que
constam no CPF), resolvem celebrar o presente CONTRATO, de acordo com a autorizagao do
Comité de Gestdo Executiva da Codevasf, expressa na Resolugao n° XXX, de XXX de XXX,
constante a fl. XXX do Processo n° 59520.001580/2025-92-e, decorrente do Edital n°
90001/2026, por empreitada por preco unitario, que, em observancia as disposi¢gdes da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do
Regulamento Interno de Licitagdes e CONTRATOS da Codevasf, sera regulado mediante as
seguintes clausulas e condigbes abaixo, e aplicando-se os preceitos de direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Execugdo dos servicos e obras para implantacdo do sistema de abastecimento de
agua da comunidade de Tanque, municipio de Formosa do Rio Preto, no Estado da
Bahia, area de atuagéo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf.

1.2. Os Servicos objeto deste CONTRATO encontram — se descritos e caracterizados no
Termo de Referéncia/Escopo dos Servigos (Anexo Il), que é parte integrante do Edital.

2, Clausula Segunda - DOCUMENTOS

21. Os servigos objeto deste CONTRATO serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
CONTRATO, independentemente de transcrigao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b) Especificagbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datada de
_

d) Cronograma Fisico-Financeiro;

e) Matriz de riscos;
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f) Demais documentos contidos no Processo n° 59520.001580/2025-92-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os
termos deste CONTRATO, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO
O prazo maximo de execugao do objeto é de 90 (noventa) dias consecutivos, contados

a partir da emissdao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacao expressa das partes.

O prazo para vigéncia do CONTRATO, contando em dias consecutivos, a partir da
data de assinatura do CONTRATO, sera o prazo de execugao do objeto informado no
subitem 3.1.1 deste CONTRATO, somados de 180 dias, o que totaliza 270 (duzentos e
setenta) dias de vigéncia.

A emissao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do Extrato
do CONTRATO no “Diario Oficial da Uniao”, entrega das “Garantias de Cumprimento
do CONTRATO e Riscos de Engenharia” na Unidade de Financas da Codevasf e apds
emissao, pelo érgdo competente, da respectiva Licenga Ambiental e, quando for o
caso, da Autorizagao de Supresséao Vegetal — ASV

O prazo de execugao sera contado da data de emissdo da Ordem de Servigo expedida
pela Codevasf, com eficacia legal a partir da publicacdo do Extrato do CONTRATO no
Diario Oficial da Uniado, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado se:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condigdes iniciais de habilitacdo e qualificagao
técnica da CONTRATADA, exigidas no curso do procedimento licitatério;

c) For constatado em pesquisa que os pregos contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) A prorrogacgao estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em
processo correspondente;

e) A prorrogacdo estiver previamente autorizada pela Autoridade
Competente.

A prorrogagdo de vigéncia do CONTRATO devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagéo de vigéncia dos CONTRATOS pelo contratado seréo
analisados pelo Fiscal do CONTRATO e/ou ao titular da unidade organica
demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o
encaminhara ao Gestor do CONTRATO para providéncias decorrentes.

O Gestor do CONTRATO, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacao de vigéncia do CONTRATO, emitira Nota Técnica e submetera a
Assessoria Juridica para emissao de parecer.
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Ap6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
CONTRATO elaborara Proposicao e submetera a apreciagdo do Comité de Gestao
Executiva, com vistas a autorizacao para celebragdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do CONTRATO.

Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagao, mantidos as demais clausulas do CONTRATO e
assegurada a manutencdo de seu Equilibrio Econémico-Financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

C) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagéo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢ao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento
de bens ou execugao de obra ou servigo;

f) Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa
remuneragao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencao
do Equilibrio Econémico-Financeiro inicial do CONTRATO, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND) e FGTS ou
comprovante de regularidade do SICAF.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragéo no valor
do CONTRATO contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste CONTRATO é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos aos pregos
unitarios ou globais constantes da Proposta de Pregos da CONTRATADA.
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O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de
participar de novas licitagdes ou assinar CONTRATOS com a Codevasf, pelo prazo de
06 (seis) meses, a partir da verificagao do evento.

Nos precos propostos estéo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos
e tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios,
BDI, mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execucgao, transporte até o local da obra, carga, transporte e
descarga de materiais destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de
omissdo das referidas despesas, considerar-se-d0 inclusas no valor global
apresentado.

A diferenga percentual entre o valor global do CONTRATO e prego global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

Clausula Quinta —- RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrdao a conta do Programa de Trabalho n° 241045 -
15.244.2317.00SX.0029 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local
Integrado - No Estado da Bahia.

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servigos de engenharia objeto deste CONTRATO seréo
efetuados em reais, com base no Item 12 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital
e Item 16 do Edital, como segue:

Do Termo de Referéncia

Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com
base nas medi¢cdes mensais, dos servigcos efetivamente executados, obedecendo aos
precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medicao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizagao
financeira.

Somente serdo pagos o0s materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do CONTRATO.

Nos pregos apresentados pelo licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condicdes previstas neste
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CONTRATO e seus Anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha
de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia - Anexo lll, que integra o Termo de
Referéncia, Anexo Il do Edital que é parte integrante deste CONTRATO (quando o
orgamento for divulgado), da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

c) Desmobilizagcdo: apdés a total desmobilizacdo, comprovada pela
fiscalizacao.

Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servigos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra
o item sera pago 100%.

%AM VALOR DA MEDIGAO SEM AM
¢ VALOR DO CONTRATO (INCLUSO ADITIVO FINANCEIRO)SEM AM

Administragcao Local e Manutengao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida "global", e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula
supracitada e o valor total da "AM".

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no
periodo da medigao.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutengédo do canteiro de obras (AM)
nao esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas
em virtude de acréscimos financeiros realizados ao CONTRATO, por meio de aditivos
de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo
da estrutura de Administragdo Local/Manutengdo do canteiro de obras (AM),
disponibilizada para execugéo dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste CONTRATO e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos
objeto desta licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um
cronograma de execugao de acordo com a programacao fisica e financeira existente
por ocasido da emissao da ordem de servico, ou durante a execugdo do CONTRATO,
desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

Somente serdo pagos o0s materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do CONTRATO. Apenas para o caso dos
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fornecimentos de equipamentos hidroeletromecanicos sera pago 30% do valor,
mediante a aprovagao dos desenhos, a fabricagéo, os testes de fabrica e a entrega no
canteiro, sendo que o valor de 60% serd pago quando instalado e 10% quando
testados em campo:

A CONTRATADA, para as condicdes de fornecimento dos equipamentos
hidroeletromecéanicos apresentadas no item 6.6, devera manter a guarda dos
equipamentos no canteiro até sua instalacéo.

O pagamento referente a aquisigéo das tubulagbes a serem montadas, estarao fixados
em 30% (trinta por cento) do valor dos tubos adquiridos, testados, aprovados e
entregues no canteiro de obras.

O pagamento de 10% (dez por cento) do valor dos tubos adquiridos sera efetuado
apos a conclusao dos testes e ensaios finais previstos no projeto.

O pagamento de 60% (sessenta porcento) do valor correspondente ao fornecimento
da tubulacao sera liberado apds o assentamento da mesma as respectivas adutoras
(ou seja, apés a CONTRATADA ter preparado a escavagao, assentamento e reaterro
das valas nos trechos enterrados ou o preparo e assentamento nos trechos aéreos).

E exigida a apresentacdo de relatério fotografico, assinado pelo preposto da
CONTRATADA, de todos os insumos recebidos em obra para que sejam medidos,
identificando a quantidade, coordenadas geograficas e a data do registro fotografico,
referenciando-se ainda a qual item da planilha orgamentaria faz referéncia aquele
insumo, bem como a identificacdo dessas respectivas quantidades recebidas em obra,
e daquelas quantidades ainda pendentes de recebimento futuro.

Tal relatério ndo exime a fiscalizagdo do CONTRATO da obrigagéo de conferir todos
os itens, pessoalmente, em obra e atestar o referido recebimento, sendo, portanto,
uma etapa preliminar do processo de medi¢ao destes insumos recebidos em obra.

Do Edital

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
CONTRATADA.

O atesto da fiscalizagao devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo ndo ateste a Faturas/Notas Fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa CONTRATADA, sendo o prazo estabelecido no subitem
6.8 reiniciado ap6s a entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada servigo
faturado, devidamente atestado pela fiscalizagcio, isentas de erros ou omissdes, com
destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagao do domicilio bancario,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos
creditos.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o niumero e a data de
6
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emissao da Nota de Empenho, emitidos pela Codevasf, e, que cubram a execugao do
objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a entrega & Codevasf dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos Anexos, de forma
clara, objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela
Codevasf dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovacgao, pela
CONTRATADA do recolhimento:

a) Previdéncia Social, através da GPS - Guia de Previdéncia Social (Art. 31,
da Lei 8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a
relagdo dos funcionarios;

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscrigcdo no
CNO, conforme Art. 19, inc. Il c/c Art. 47, inc. X da IN 971/09
SRF.
b) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigco, mediante GRF - Guia de

Recolhimento do FGTS com autenticagao eletrdnica, via bancaria;

c) ISS: Caso o municipio onde serao executados os servigos, ndo disponha
de convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencéo do ISS,
a CONTRATADA devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o
formulario DAM - Documento de Arrecadagdao Municipal, correspondente
ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificagdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente,
com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei Complementar
116/2003;

d) ISS devera ser recolhido no local onde o servigo sera executado.

As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada.
Quando o servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro
Nacional, ocorrera, por parte da Codevasf, a retengao do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso
de isengao, devera ser apresentada declaragédo da Prefeitura com a indicagédo de sua
data limite de recolhimento ou da condi¢cdo de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos
servigos realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN
971/09 - SRF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos

servicos realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) valor do IRPJ e demais contribui¢gdes incidentes, para fins de retengéo na
7
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fonte, de acordo com o Art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1234/2012, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de reteng¢éo do imposto de renda e das contribuicbes sobre
o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza
do bem ou servigo.

As faturas s6 serdao encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverao estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serao, de forma
imediata, devolvidas a empresa CONTRATADA para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovagao, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribuicdes,
conforme legislagao em vigor.

Nao constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execugao do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia
da fiscalizagdo. Nao tera faturamento servigo algum que nao se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste CONTRATO.

A empresa CONTRATADA devera manter situagcdo regular junto ao Cadastro
Informativo de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art.
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
CONTRATADA, esta sera formalmente comunicada de sua situagao irregular, para
que apresente justificativas e comprovagéao de regularidade. Caso nao se verifique que
a empresa regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do
Art. 69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do CONTRATO, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejardao a
revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos pregos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como
dispde o Art. 81, inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do CONTRATO, todas
as condigbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do CONTRATO. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do CONTRATO ou restringir a regularizagao e o uso das obras e
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edificagdes, inclusive perante o Registro de Imédveis, conforme § 1° do Art. 77 da Lei
13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apdés o prazo estabelecido no
subitem 6.8, caso em que a Codevasf efetuara atualizagcao financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM=Px1]
Onde:
- AM = Atualizacdo Monetaria;
- P = Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurada:
_ (1 + :'m].)dml-":ﬂf-‘ (1 + :'m.E)dm:-":!'-‘ (1 + :'mﬂ)dmﬂ-":“ .
100 100 100 B
Onde:

- i = Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
cabera qualquer remuneracdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ei — Eo Ti—Tao CAi —CAo MOi— MOo
R=VxNlx —+N2x ——+ N3x—m—+ Ndx ——
Eao Tao CAo MOo
PAVi — PAVo HIDi — HIDo
+ Nox + Nﬁx—]
DAV A HID

Onde:

- R: valor do reajustamento
- V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderagéo de Instalagbes Elétricas frente a totalidade
dos servigos a executar.
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N2: percentual de ponderagéo de servigos de Terraplenagem frente a
totalidade dos servicos a executar.

N3: percentual de ponderacdo de servicos de Edificacdes frente a
totalidade dos servigos a executar.

N4: percentual de ponderacio de servigcos de Mao-de-Obra Especializada
frente a totalidade dos servigcos a executar.

N5: percentual de ponderacdo de servicos de Pavimentacdo frente a
totalidade dos servicos a executar.

N6: percentual de ponderacdo de servicos de Instalacbes Hidraulicas
frente a totalidade dos servigcos a executar.

Ei: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalagao elétrica, cédigo 1464364,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

Eo: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalagéo elétrica, codigo 1464364,
correspondente a data de apresentacéo da proposta.

Ti: Refere-se ao item indice de Obras Rodoviarias — Terraplenagem,
cbdigo 157956, correspondente ao més de aniversario da proposta.

To: Ti: Refere-se ao item indice de Obras Rodoviarias — Terraplenagem,
cbdigo 157956, correspondente a data de apresentagéo da proposta.

CAi: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Todos os itens, cédigo 1464783,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

CAo: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Todos os itens, cédigo 1464783,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

MOi: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Especializado, codigo 1465151,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

MOo: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Especializado, cddigo 1465151,
correspondente a data de apresentacéo da proposta.

PAVi: Refere-se ao item indice de Obras Rodovidrias - Pavimentacao,
cbdigo 157972, correspondente ao més de aniversario da proposta

PAVo: Refere-se ao item indice de Obras Rodovidrias - Pavimentacao,
codigo 157972, correspondente a data de apresentagéo da proposta.

HIDi: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalacdo hidraulica, codigo
1464363, correspondente ao més de aniversario da proposta

HIDo: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalacdo hidraulica, codigo
1464363, correspondente a data de apresentagao da proposta.

Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
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indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 ., {Mésl
masz _ bz X Ipp1

IEIBl - 100

Sendo:

Més2 . . _ -
Ipe1” = valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Més2 . R .
IpB2" = indice do més de reajuste com a nova data base.

Més1 |
Ips1 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6, sio
apresentados abaixo:

Fatores
N1 N2 N3 N4 N5 N6
2,86% 17,15% 14,19% 8,69% 0,50% 56,6%

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugdo das obrigacdes contratuais e da liquidagao
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao" no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, que devera ser entregue em até 10
(dez) dias uteis apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da
CONTRATADA.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Revitalizagao e Desenvolvimento Territorial - 2°/GRR da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em
vigor e com cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do CONTRATO, devendo manter atualizada a garantia até
90(noventa) dias apds o recebimento provisorio do objeto contratado.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do CONTRATO sera devolvida a
“Garantia de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugcao do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituigdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevastf.

A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagdo de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagcbes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforgcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
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clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipotese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do CONTRATO;

b) Prejuizos diretos causados a Administragcao decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do CONTRATO;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a
CONTRATADA; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de inexecucdo total do CONTRATO, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do CONTRATO,
independente das demais sang¢des previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e
CONTRATOS.

Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
CONTRATO, sem prejuizo da responsabilidade civii e perdas das garantias
contratuais.

Nos casos de atrasos na execugdo de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
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fiscalizacdo, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro
no Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por
outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacédo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da fiscalizagdo a
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos
no Cronograma Fisico do objeto, desde que
injustificados ou cuja justificativa nao tenha sido aceita
pela fiscalizacao.

e) Pelo atraso na conclusdao do objeto, em conformidade
com o prazo contratado ou aditado.

02

02

03

04

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados
e aceitos pela fiscalizagdo, em relagido a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do CONTRATO, conforme previsao do Artigo 167 do RILC/2024.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela CONTRATADA;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
CONTRATADA sera convocada para complementagdo do seu valor no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA,
esta sera convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da
Codevasf — 28/GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicagéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de
cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do CONTRATO, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

Apobs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

13



Co DEVASF Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

9.9.

9.10.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

Secretaria Regional de Licitagcdes — 2°SR/SL

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo
constituindo a relevacdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que |he
forem assegurados.

Caso o Comité de Gestdo Executiva da Superintendéncia Regional 2°/COGEX
mantenha a multa, n&o cabera novo recurso administrativo.

Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
CONTRATO e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
CONTRATO.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtengado de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios
a execucao dos servigos.

Acompanhar a execugao dos servigos objeto do CONTRATO, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que nao haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado pelas
partes.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdgo CONTRATADA pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do
CONTRATO, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos,
emissao de relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacgdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero
do RG e do CPF.

Informar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de
Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.
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Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstrugdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicdes
de materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucido do
CONTRATO e informar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade orgénica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a
conclusdo da obra ou em relagao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de nao
conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigéo.

Encaminhar a CONTRATADA cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislagao de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao supervisor de fiscalizacdo, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

Receber e encaminhar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao
e reequilibrio econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao supervisor de fiscalizacdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagcado de prazos, de
interrupgdes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacées no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar
a deciséo final pela Autoridade Competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do CONTRATO, para providéncias no sentido de
liberagao da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigbes precisas e
15
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de acordo com as regras contratuais.

Informar ao supervisor de fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do CONTRATO que
ultrapassarem a sua competéncia de atuagao, objetivando a regularizacdo das faltas
ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢des, obras ou servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e
com as orientagdes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de Equipamentos de
Protecao Individual — EPI’s.

Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencéo da qualidade adequada.

Cabe a fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A fiscalizagao informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de
multa, a indicacéo do seu valor.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagao ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugao do objeto deste CONTRATO.

A fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

Cabe a fiscalizagdo da Codevasf, por meio de técnico/engenheiro com devida
competéncia técnica de formagéao, conforme definido no CREA, antes da fabricagao e
antes do embarque de cada conjunto de equipamentos hidroeletromecanicos e
hidromecénicos, em conjunto com a CONTRATADA, planejar, analisar, aprovar,
convocar e comunicar a Codevasf, para viabilizar a aprovacdo dos desenhos de
fabrica e realizar inspegao e testes em fabrica (por meio de visita in loco), com
antecedéncia minima de 25 dias, para verificar a qualidade do objeto em questao, se
este atende as especificagbes técnicas necessarias, conforme as normas
correlacionadas, pois a aceitacdo final do referido item dar-se-4 apenas apds o
recebimento definitivo no local da entrega, descarga e armazenamento. Agao essa
que visa a garantia do produto, sendo que essa inspe¢ado pode ou hdo ocorrer com a
presenca de técnico da CONTRATADA, estando a CONTRATADA ciente de que a
aprovacao dos testes sera dada pela Codevasf. O custo com a equipe de inspecao da
Codevasf nao devera fazer parte da composicao dos custos dos fornecimentos.
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Clausula Décima Primeira - SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecugao total ou parcial do CONTRATO, a Codevasf podera, garantida a
prévia defesa, aplicar ao licitante as seguintes sancoes:

l. Adverténcia, nos seguintes casos:

a)

1)

1.2)

Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal
ou infragdo a Lei quando ndo se justificar a aplicacao de
sangdo mais grave; ou,

Inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da Administragao,
quando nao se justificar aplicagdo de sancao mais grave.

A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada;

Considera-se pequena relevancia o descumprimento de
obrigagdes ou deveres instrumentais ou formais que nao
impactam objetivamente na execucdo do CONTRATO, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf.

Il. Multa, na forma prevista na clausula nona deste CONTRATO;

. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Codevasf, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o
licitante/contratado que:

a)

b)

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao
celebrar o CONTRATO;

Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou
apresentar documento falso;

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto
da licitagado sem motivo justificado;

Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucgao
do CONTRATO;

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou,

Der causa a inexecugao total ou parcial do CONTRATO.

A sangao prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicagéo formal ao
contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagédo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucgdo do servico ou fornecimento, determinando
que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
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reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

A sancgdo prevista no inciso Ill do subitem 11.1 deve observar os seguintes
parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e,

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1
(um) ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as
atenuantes do subitem 11.5 deste CONTRATO.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e,
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado néao tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e,

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos

internos de integridade, de acordo com os requisitos do Artigo 56 do
Decreto n. 11.129/2022.

Na hipotese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intengéo desonesta e se
0 apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”,
“‘c” e “d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sancao
prevista no inciso | do subitem 11.1.

As sancbes previstas nos incisos | e lll do item 11.1 poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

A sanc¢ao prevista no inciso Ill do item 11.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da Codevasf, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos CONTRATOS regidos por esta Lei:

. Tenham sofrido condenacgédo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il. Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
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. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica
ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitagdo as san¢cdes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo I, Capitulo I, Secao Il da Lei 13.303/2016 e Arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n° 2.848/1940.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuizo das multas
previstas neste CONTRATO e das demais cominagdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir da data da intimagao
ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspenséao
temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Segunda - POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais
instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupcgao,
em especial a Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n°® 11.129/2022, de
11 de julho de 2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios,
representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente,
estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013, além de se obrigar
expressamente a tomar todas as providéncias para fazer com que seus
administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia quanto ao teor da
mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei Anticorrupgcao e da responsabilidade objetiva da
empresa CONTRATADA em razéo do descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO,
compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que
possa(m) constituir violagao a legislagdo aplicavel ao presente instrumento pactual,
incluindo aqueles descritos na Lei n° 12.846/2013, em especial no seu Artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgdo e suas regulamentacdes,
por parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera
ensejar a Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade
Administrava — PAR, nos termos do Decreto n° 11.129/2022, Instrugdo Normativa
CGU n° 13/2019, e da e Norma de Apuragao Correcional da Codevasf (N-359), com
aplicagdo das sancdes administravas porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o
ajuizamento de agao com vistas a responsabilizagao na esfera judicial, nos termos dos
Artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposicbes de seus respectivos
codigo de ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e
obrigagdes previstos neste CONTRATO e no cumprimento de qualquer uma de suas
disposicoes: (1) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de
qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda
quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter
vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente; (II)
adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento da
legislagao anticorrupgao, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude,
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praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a auditoria
interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentacado de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
duvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito,
a respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislagbes anticorrupgéo vigentes,
bem como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou
corrupgao.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigagdes previstas nesta clausula é causa
para a rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobrangca das perdas e danos
causados a parte inocente.

As infragdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitagbes e CONTRATOS da Codevasf, bem como as infracbes
administrativas previstas nos Editais e CONTRATOS que também sejam tipificadas
como atos lesivos na Lei n° 12.846/2016, serao apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, nos termos previstos no Art. 16 do Decreto n® 11.129/2022 e da
Norma de Apuragao Correcional da Codevasf (N-359).

Clausula Décima Terceira - POLITICA DE TRANSAGCOES COM PARTES
RELACIONADAS

A CONTRATADA devera apresentar, quando da assinatura do CONTRATO, o Termo
de Observancia a Politica de Transagbes com Partes Relacionadas, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90001/2026.

Clausula Décima Quarta - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Ap6s o término dos servigos objeto deste CONTRATO, a CONTRATADA requerera a
Codevasf, através da fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer
no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagao dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela Autoridade
Competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos
o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que comprove a adequagao
do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do CONTRATO em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecbes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.
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O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do
CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos neste CONTRATO.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-
ao como realizados, desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustao dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do CONTRATO correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigco ou fornecimento executado
em desacordo com o CONTRATO.

A Codevasf, por meio da fiscalizagdo, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos
servicos recebidos com as condicdes CONTRATADAS, vistoriar os equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o0 empreendimento.

Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execugao dos servicos;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e,
c) Liberacdo da Caucédo Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da prestagédo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de CONTRATO (TEF) esta condicionado a emissao
de Laudo Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico de CONTRATO (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

Clausula Décima Quinta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica,
a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

Clausula Décima Sexta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no
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item 19 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 90001/2026.

Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a)

Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e "layout" das
instalacbes e edificagbes previstas, bem como area para implantagdo do
laboratorio de ensaios de campo, quando for o caso;

al) O canteiro de obra devera prever solugcbes adequadas para
abastecimento de agua, esgotamento sanitario e gestdo de
residuos sélidos, em conformidade com a legislacdo ambiental
pertinente.

Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas
metodologias de execug¢do, devendo ser complementado com desenhos,
croquis ou graficos elucidativos das fases de implantagao, respeitando os
prazos parcial e final para execugao das obras. Na formulacdo do plano de
trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente,
as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

b1) Com base no pleno conhecimento das condicbes locais a
CONTRATADA devera apresentar declaragao de procedéncia
dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando n&o especificado no projeto basico ou
executivo, sua localizacao e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutengao do
canteiro.

Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software
similar, demonstrando todas as etapas previstas para a execugdo do
objeto contratado;

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho
referido na alinea acima;

Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,
considerando as condicdes estabelecidas neste CONTRATO. A
CONTRATADA quando da solicitacdo de autorizacdo para 0s servigos
parciais a serem subcontratados devera demonstrar em sua proposta de
precos os servicos e/ou fornecimentos que serdo SUBCONTRATADOS,
bem como, comprovar a habilitacdo da empresa SUBCONTRATADA,
respeitando os limites de subcontratagcdo constante do subitem Erro!
Fonte de referéncia nao encontrada. do Termo de Referéncia, Anexo I
do Edital. Além disso, devera ser apresentada a documentagdo descrita
abaixo, que devera ser previamente aprovada pela fiscalizacdo da
Codevasf;
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el) Regularidade juridica, fiscal e qualificagdo econdmico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de
Classe Profissional, demonstrando o ramo de atividade;

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representado por certiddo(6es) ou
atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo
Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a
execugdo de servicos similares aqueles que serdo
subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitagéo;

e4) Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou soécios
nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado na Codevasf

eb) Durante a execugao do CONTRATO a SUBCONTRATADA
indicada pode ser substituida por empresa com capacidade
equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela
Codevasf.

f) As Anotacgdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto
do CONTRATO e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°.
6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugédo n° 317 de 31/10/86;

9) Autorizacdo dos érgaos competentes para escavacao/desmonte de rocha
com uso de explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas
com a respectiva ART, e projeto do paiol;

h) Declaragdo, Nota Fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor
comprovando pregcos, com garantia de fornecimento, dos principais
insumos.

Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitagado e
qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002.

Manter em local visivel no canteiro de obras copias da Licenga Ambiental e demais
atos autorizativos dos 6rgdos ambientais e/ou de recursos hidricos, se houver, caso
contrario, cépia da legislagao de dispensa do referido documento.

Providenciar, junto ao 6rgado competente, a obtencédo da Licenga Ambiental da Obra e
os documentos/estudos necessarios a sua emissdo, bem como garantir o atendimento
integral das condicionantes contidas na mesma, apresentando mensalmente a
fiscalizacdo, relatério descritivo e fotografico, acompanhado de documentos
comprobatorios.
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Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para protecao
ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengdes em fungao da obra.

Preservar ao maximo a vegetacdo ciliar existente, o ambiente aquatico e as
caracteristicas hidrodindmicas do manancial, realizando, inclusive, servico de
engenharia com a finalidade de mitigar os desbarrancamentos no trecho de
intervengdo e recuperando as areas de vegetacdo ciliar degradada, no entorno do
trecho do rio onde serdo executadas as obras.

Elaborar e executar todos os programas e planos ambientais exigidos na Licenga
Ambiental da Obra.

Somente utilizar material mineral proveniente de jazidas devidamente licenciadas junto
ao 6rgao ambiental competente.

N&ao realizar supressdo de vegetacdo nativa sem a devida a autorizagdo concedida
pelo 6rgdo ambiental competente.

Realizar o monitoramento e o controle de ruidos e material particulado emitidos.

Implantar a adutora de agua bruta de forma progressiva, recompondo de imediato as
valas, de maneira que os solos escavados nao fiquem expostos e o material
excedente das escavagbes das valas seja retirado imediatamente, bem como
providenciar o seu destino final adequado, impedindo o seu langamento em rios e
lagoas ou exposigao da superficie do terreno.

Cumprir o componente de Educagdo Ambiental, constante no Anexo | da Resolugao
CEPRAM n° 4.610/2018 e suas alteragdes, com base nas orientagcdes do Documento
Técnico Orientador (disponivel no site do Inema), indicada para a categoria desse
empreendimento.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e os
meios necessarios a execugao da fiscalizacao e medi¢cao dos servigos por parte da
Codevasf, para uso exclusivo da fiscalizagcdo da Codevasf, incluindo banheiro, sala de
reunidbes, com mobiliario completo incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar
condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com periféricos,
hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra (MS Project, Office
e Autocad), administragéo de escritério e comunicagéao, Internet, 01 camera fotografica
digital (resolugdo minima de 13.0 megapixel com cartdo de memoria de 4Gb),
materiais de escritorio necessarios a operacao dos equipamentos e desempenho das
atividades pelo periodo correspondente ao da execugao dos servigos, sendo que ao
final das obras todos os materiais ndo utilizados e equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.
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Disponibilizar para a equipe da fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento
das necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnoloégico
de concreto e aterros, inclusive manutengdo e pessoal de apoio para controle de
qualidade dos materiais e servicos objeto deste CONTRATO, os quais serao
devolvidos 8 CONTRATADA ao final da execugéo das obras e servigos de engenharia.

Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e
medigdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle
tecnoldgico de geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e
execugao, deverdao estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a
administragao local, instalagdo e manutencao do canteiro de obras, sendo que ao final
das obras todos equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacao da fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do
CONTRATO, inclusive os tragcos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposigbes em contrario que constem do termo de CONTRATO, os ensaios,
testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra,
deverao ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

Disponibilizar para a equipe de fiscalizagdo da Codevasf 01 (um) veiculo, em estado
novo, de no maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente branca,
com os dizeres conforme especificagdo da Codevasf, incluindo despesas
operacionais, motoristas, combustivel, manutencdo e seguro, por periodo
correspondente ao periodo da obra mais 30(trinta) dias, sendo que os custos das
despesas deverao ser previstos na planilha.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execug¢do das obras e servigos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execugao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracdes e instalagées.

Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagado), para possibilitar a perfeita execugéo das obras e servigos de
engenharia dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execugao dos servigos objeto do CONTRATO.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagcédo
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tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrao por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execugdo das
obras e servigos de engenharia.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucao dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servico, para representa-la na execugao do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da fiscalizagao, aos servigos € a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do CONTRATO,
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagao, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacado da certiddao de quitacao de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

Promover a substituicao dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacao da Codevastf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do
orgao ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a fiscalizagao toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serao
executados os servicos objeto deste CONTRATO, devera apresentar visto, novo
registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos Arts. 5°, 6° e 7°
da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverao apresentar o certificado do
registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido
pelo IBAMA, de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e
IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de 2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a

seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela
causado a terceiros.
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Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execugao dos servigos.

O cronograma de implantacado devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servigos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacao da fiscalizagao.

Durante a execugdo dos servigos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes
medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacado da
obra, com as seguintes informagdes: nome da empresa (CONTRATADA),
RT pela obra com a respectiva ART, n°® do CONTRATO e CONTRATANTE
(Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n°

198/1971;

al) A placa de identificagdo das obras e servicos deve ser no
padrao definido pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo
modelo encontra-se na publicagdo "Instrucbes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas", Anexo do Termo de
Referéncia, independente das exigidas pelos orgaos de
fiscalizacado de classe - Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao
e, se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposigcbes em
vigor;

c) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de

Ocorréncias, no qual serdao feitas anotacbes diarias referentes ao
andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como
também, reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas
as vias, ficara em poder da CONTRATANTE apos a conclusao das obras e
servigos de engenharia;

d) Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de
garantir a salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros
de servigos;

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam

ser adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou
terceiros, em razdo da execugao das obras e servigos de engenharia;

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional
(operarios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em
padrao unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranga
requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacao
pertinente;
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9) Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos
os documentos previstos e necessarios para execugado do objeto (ART's,
licencas ambientais, projeto basico, alvaras, etc);

h) Elaboracao do as built a ser apresentado quando da final da obra.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencgéo
da corrupg¢ao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagbes de corrupgédo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragao Publica, denunciando a pratica de irregularidades
que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagcdo atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as
normas técnicas da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga.

Cabe a fiscalizagdo da Codevasf, por meio de técnico/engenheiro com devida
competéncia técnica de formagéao, conforme definido no CREA, antes da fabricagao e
antes do embarque de cada conjunto de equipamentos hidroeletromecanicos e
hidromecénicos, em conjunto com a CONTRATADA, planejar, analisar, aprovar,
convocar e comunicar a Codevasf, para viabilizar a aprovacdo dos desenhos de
fabrica e realizar inspegao e testes em fabrica (por meio de visita in loco), com
antecedéncia minima de 25 dias, para verificar a qualidade do objeto em questao, se
este atende as especificagbes técnicas necessarias, conforme as normas
correlacionadas, pois a aceitacdo final do referido item dar-se-a apenas apods o
recebimento definitivo no local da entrega, descarga e armazenamento. Agao essa
que visa a garantia do produto, sendo que essa inspe¢ado pode ou hdo ocorrer com a
presenca de técnico da CONTRATADA, estando a CONTRATADA ciente de que a
aprovacao dos testes sera dada pela Codevasf. O custo com a equipe de inspecao da
Codevasf nao devera fazer parte da composicao dos custos dos fornecimentos.

A elaboragao do projeto executivo sera de encargo da CONTRATADA.

Sobre o projeto de elétrica: a CONTRATADA devera realizar medicao de resistividade
do solo na area das subestacdes de energia, ao final dever ser emitido relatério
técnico, assinado por engenheiro responsavel, contendo: a metodologia utilizada,
modelo de referéncia do instrumento utilizado, certificado de calibracdo e tabela com
os resultados das medigbes realizadas em pelo menos duas diregbes. A
CONTRATADA devera apresentar metodologia para ensaio e medi¢cao de tensdes de
toque e passo que devera ser aprovado pela Codevasf. A CONTRATADA devera
realizar medi¢cdes, com a emissdao de laudo técnico, assinado por engenheiro
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responsavel, atestando que as tensbes de toque e passo estdo dentro de niveis
seguros.

Clausula Décima Oitava - OBRIGAGOES DA CODEVASF.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do CONTRATO.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nao especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
Clausula Décima Nona — DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela
ou pela Codevasf, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

Nao serado indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco
de sua proposta ou administragao.

Clausula Vigésima - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em
virtude deste CONTRATO em estrita conformidade com a Lei Geral de Protegao de
Dados (LGPD - Lei n° 13.709/2018) e demais regulamentagbes aplicaveis. O
tratamento de dados devera observar os principios da finalidade, adequacao,
necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparéncia, seguranca, prevengao,
nao discriminagao e responsabilizagédo e prestagao de contas (Art. 6° da LGPD).

A obrigacdo de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos,
prepostos, colaboradores da CONTRATADA, cidadaos e quaisquer outros titulares de
dados envolvidos direta ou indiretamente na execuc¢ao do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem
prejuizo de outras obrigacdes previstas em lei e neste CONTRATO:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas
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e necessarias a execugcdo do CONTRATO, sendo vedado qualquer uso
que exceda o objeto contratado;

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos
dados a terceiros nao autorizados, salvo mediante prévia e expressa
autorizacgdo por escrito da CONTRATANTE ou em caso de obrigacao legal;

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo do
CONTRATO, a implementacdo de medidas de segurancga, técnicas e
administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos nao
autorizados e de situagbes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda,
alteragdo, comunicag¢ao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito;

d) Manter politica interna de seguranga da informacgao e protecao de dados e
realizar a capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que ter&o
acesso aos dados;

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48
(quarenta e oito) horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranga
que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, acompanhado
das informagdes sobre a natureza do incidente, os titulares afetados, as
medidas adotadas e os riscos relacionados (§1° do Art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos
dados sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de segurancga e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigagdes contratuais, para a fiscalizagdo dos
servicos prestados e para o atendimento a obrigacdes legais ou regulatérias, conforme
o Art. 16 da LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o CONTRATO, os dados pessoais deverdao ser
eliminados de forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA,
mediante comprovacdo a CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de
obrigagao legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no Art. 18 da LGPD (acesso, corregao, eliminacgéao, etc.),
assegurando canais para solicitagcdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecéo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA
somente poderao ocorrer com autorizagcdo prévia e expressa da CONTRATANTE,
devendo o subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as
mesmas obrigac¢des de protecdo de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigagdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora,
sem prejuizo da apuragcao de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as
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seguintes consequéncias:

a) Aplicacdo das sangdes previstas no Art. 52 da LGPD, a serem impostas
pela Autoridade Nacional de Protegdao de Dados (ANPD);

b) Aplicacao das sangdes administrativas previstas neste CONTRATO,
incluindo adverténcia, multa de até 2% (dois por cento) do valor global
atualizado do CONTRATO, e, a depender da gravidade, rescisdo
contratual e inscricdo em cadastros restritivos;

c) Obrigagao de reparar integralmente os danos materiais e morais,
individuais ou coletivos, causados a outra Parte ou a terceiros;

d) Obrigacdo de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas,
condenagdes ou prejuizos que esta venha a sofrer em processos judiciais
ou administrativos em decorréncia de falha da Parte infratora no
cumprimento das normas de protecéo de dados.

As obrigagbes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverao ao término deste CONTRATO, permanecendo em vigor enquanto os
dados pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Primeira — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 21 do Edital 90001/2026.

Clausula Vigésima Segunda — MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Risco, apresentada no Anexo IX do Termo de Referéncia, Anexo Il do
Edital, tem por objetivo viabilizar a compreensao dos riscos possiveis e provaveis que
poderdo vir a ocorrer ao longo do desenvolvimento do objeto contido neste
CONTRATO, advindos de eventos supervenientes a contratacdo, facilitando a sua
definigdo, os responsaveis, o grau do impacto, a frequéncia e, principalmente, as
medidas/ procedimentos/mecanismos que deverdo ser adotados para minimizar os
efeitos decorrentes de cada evento pontuado.

A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevastf.

A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste cuja ocorréncia, na Matriz de Risco, foi definida como
sendo de sua responsabilidade.

Constitui pega integrante do CONTRATO a matriz de riscos, independentemente de
transcri¢do no instrumento.

A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo
licitatério, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado
tais riscos em consideragio na formulagao de sua proposta.

O termo risco no CONTRATO é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta
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que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco
€ o resultado da combinacgao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execugao do CONTRATO.

Sempre que atendidas as condicdes do CONTRATO e mantidas as disposi¢cdes do
CONTRATO e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposi¢cdo do Equilibrio Econdmico-
Financeiro ou aditivo de prazo quando da ocorréncia das hipoteses excluidas de sua
responsabilidade na Matriz de Risco.

Os casos omissos na Matriz de Risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do CONTRATO, pois tais obrigagdes sédo
de resultado e devidamente delimitadas neste CONTRATO.

Clausula Vigésima Terceira — SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do Artigo 81 da Lei 13.303/2016,
0s servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao
ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execugdo do CONTRATO, especialmente, as referentes aos servigos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais nado contemplados na planilha de pregcos da
CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as
hipoteses deverao ser previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por
preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta — RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do CONTRATO:

. O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos;

Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou
prazos;

1 A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio
de parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos
servigos nos prazos estipulados;

V. O atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;
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A paralisagdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da
CONTRATADA com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial,
exceto se admitida no Edital e no CONTRATO e autorizada pela Codevasf,
bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa execucdo
deste;

O néao atendimento das determinag¢des regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as
de seus superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro
préprio;

A decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faga a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou
servigo;

Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere 0o CONTRATO;

A supressao, por parte da administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do CONTRATO além do limite
permitido no § 1° do Art. 81 desta lei 13.303/2016;

- a suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da administracédo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
administracao decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas
destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagbes até
que seja normalizada a situagao;

A néo liberagao, por parte da administracdo, de area, local ou objeto para
execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
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como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do CONTRATO;

XVIII. Descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 7° da constituicao
federal.

Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Quinta — PUBLICAGAO

A Codevasf providenciara a publicagcdo do presente CONTRATO, em Extrato, no
Diario Oficial da Unidao — Secao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sexta - FORO

O Foro da Justica Federal da Subsecao Judiciaria de Bom Jesus da Lapa/BA sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagéo, renunciando as
partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

E, por estarem de acordo com as condi¢gdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido
e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Bom Jesus da Lapa — BA, XX de XXXXXXX de 2024.

LUIZ GERALDO SCIAM BASTOS
Superintendente Regional
Codevasf — 2%/SR

P/CONTRATADA
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