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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

1.1 Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos —SRP, transporte, carga, descarga, montagem,
instalacéo, comissionamento e homologacéao de sistemas de geracéo de energia fotovoltaica, on-
grid e off-grid, para atender e fortalecer diversas atividades produtivas em regime coletivo na area
de atuacdo da CODEVASF - 72 SR, no Estado do Piaui, distribuidos nos e itens descritos abaixo:

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacio e Desenvolvimento Territorial

e-DOC 16DA3FED
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ITEM

DESCRIGAO/
ESPECIFICAGAO

CATMAT/
CATSER

UNIDADE
DE MEDIDA

SISTEMA ON-GRID 3 kW (Para atender o funcionamento de
equipamentos em UEPAs): Painel fotovoltaico; Quadro com inversor
de frequéncia e protegao compativeis com modulos; Estruturas de solo
para moddulos construida em chapa de ago galvanizado a fogo;
Materiais elétricos complementares inclusive sistema de aterramento,
automacgdo, dispositivos de protecdo, quadros de comando,
disjuntores, cabos elétrico CC, conectores CA, conectores End Cap
fémeas (tampa final) e conectores MC4; Mao de obra, incluso limpeza
do local, acesso, instalagdo e montagem do sistema, aterramento,
logistica e comissionamento em area rural. Todos os servigos e
materiais devem estar de acordo com as especificagdes e normas
vigentes. Logomarca da CODEVASF em local visivel. Cota Principal

601921

Unid.

SISTEMA ON-GRID 3 kW (Para atender o funcionamento de
equipamentos em UEPAs): Painel fotovoltaico; Quadro com inversor
de frequéncia e protegdo compativeis com modulos; Estruturas de solo
para modulos construida em chapa de ago galvanizado a fogo;
Materiais elétricos complementares inclusive sistema de aterramento,
automacgdo, dispositivos de protecdo, quadros de comando,
disjuntores, cabos elétrico CC, conectores CA, conectores End Cap
fémeas (tampa final) e conectores MC4; Mao de obra, incluso limpeza
do local, acesso, instalagdo e montagem do sistema, aterramento,
logistica e comissionamento em area rural. Todos os servicos e
materiais devem estar de acordo com as especificagdes e normas
vigentes. Logomarca da CODEVASF em local visivel. Cota reservada
para ME/EPP em 25% referente ao item 1

601921

Unid.

SISTEMA OFF-GRID 3 kW (Para atender o funcionamento de
equipamentos em UEPAs): Painel fotovoltaico; Controlador de Carga
12/24V Quadro com inversor e prote¢do compativeis com modulos;
Baterias de Chumbo ou outros materiais adequados aprovados pelo
Inmetro; Estruturas de solo para médulos construida em chapa de ago
galvanizado a fogo; Materiais elétricos complementares inclusive
sistema de aterramento, automacgéo, dispositivos de protegao, quadros
de comando, disjuntores, cabos AC e conectores MC4; Mao de obra,
incluso limpeza do local, acesso, instalagdo e montagem do sistema,
aterramento, logistica e comissionamento em area rural. Todos os
servigos e materiais devem estar de acordo com as especificagdes e
normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em local visivel. Cota
Principal

601751

Unid.

SISTEMA OFF-GRID 3 kW (Para atender o funcionamento de
equipamentos em UEPAs): Painel fotovoltaico; Controlador de Carga
12/24V Quadro com inversor e protegdo compativeis com modulos;
Baterias de Chumbo ou outros materiais adequados aprovados pelo
Inmetro; Estruturas de solo para médulos construida em chapa de ago

601751

Unid.

QUANTIDADE
30
10
8
2
3
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galvanizado a fogo; Materiais elétricos complementares inclusive
sistema de aterramento, automagao, dispositivos de prote¢do, quadros
de comando, disjuntores, cabos AC e conectores MC4; Mao de obra,
incluso limpeza do local, acesso, instalagdo e montagem do sistema,
aterramento, logistica e comissionamento em area rural. Todos os
servigos e materiais devem estar de acordo com as especificagdes e
normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em local visivel. Cota
reservada para ME/EPP em 25% referente ao item 3

SISTEMA ON-GRID 6 kW (Para equipagem de residéncia rural
produtiva): Painel fotovoltaico; Quadro com inversor de frequéncia e
protegdo compativeis com médulos; Estruturas de solo para médulos
construida em chapa de ago galvanizado a fogo; Materiais elétricos
complementares inclusive sistema de aterramento, automagéo,
dispositivos de protecdo, quadros de comando, disjuntores, cabos
elétrico CC, conectores CA, conectores End Cap fémeas (tampa final)
e conectores MC4; Mao de obra, incluso limpeza do local, acesso,
instalagdo e montagem do sistema, aterramento, logistica e
comissionamento em area rural. Todos os servigos e materiais devem
estar de acordo com as especificagdes e normas vigentes. Logomarca
da CODEVASF em local visivel. Cota Principal

601921

Unid.

SISTEMA ON-GRID 6 kW (Para equipagem de residéncia rural
produtiva): Painel fotovoltaico; Quadro com inversor de frequéncia e
protegdo compativeis com modulos; Estruturas de solo para médulos
construida em chapa de ago galvanizado a fogo; Materiais elétricos
complementares inclusive sistema de aterramento, automacgéo,
dispositivos de protecdo, quadros de comando, disjuntores, cabos
6 elétrico CC, conectores CA, conectores End Cap fémeas (tampa final) 601921
e conectores MC4; Mao de obra, incluso limpeza do local, acesso,
instalagdo e montagem do sistema, aterramento, logistica e
comissionamento em area rural. Todos os servigos € materiais devem
estar de acordo com as especificagdes e normas vigentes. Logomarca
da CODEVASF em local visivel. Cota reservada para ME/EPP em
25% referente ao item §

Unid.

SISTEMA OFF-GRID 6 kW (Para equipagem de residéncia rural
produtiva): Painel fotovoltaico; Controlador de Carga 12/24V Quadro
com inversor e protegdo compativeis com mddulos; Baterias de
Chumbo ou outros materiais adequados aprovados pelo Inmetro;
Estruturas de solo para moédulos construida em chapa de ago
galvanizado a fogo; Materiais elétricos complementares inclusive
7 sistema de aterramento, automacgéo, dispositivos de protegao, quadros 601751
de comando, disjuntores, cabos AC e conectores MC4; Mao de obra,
incluso limpeza do local, acesso, instalagdo e montagem do sistema,
aterramento, logistica e comissionamento em area rural. Todos os
servigos e materiais devem estar de acordo com as especificagdes e
normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em local visivel. Cota
Principal

Unid.

12

SISTEMA OFF-GRID 6 kW (Para equipagem de residéncia rural
produtiva): Painel fotovoltaico; Controlador de Carga 12/24V Quadro
com inversor e protegdo compativeis com mddulos; Baterias de
8 Chumbo ou outros materiais adequados aprovados pelo Inmetro; 601751
Estruturas de solo para moédulos construida em chapa de ago
galvanizado a fogo; Materiais elétricos complementares inclusive
sistema de aterramento, automacéo, dispositivos de protegéo, quadros

Unid.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 16DA3FED



CODEVASFE

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacio e Desenvolvimento Territorial

7" Superintendéncia Regional

e-DOC 16DA3FED
Proc 59570.000928/2025-39-e

de comando, disjuntores, cabos AC e conectores MC4; Mao de obra,
incluso limpeza do local, acesso, instalagdo e montagem do sistema,
aterramento, logistica e comissionamento em area rural. Todos os
servigos e materiais devem estar de acordo com as especificagdes e
normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em local visivel. Cota
reservada para ME/EPP em 25% referente ao item 7

SISTEMA ON-GRID 3 kW (Para acionamento de conjunto
motobomba de poténcia de 4 c.v., trifasica, 220 volts): Painel
fotovoltaico; Quadro com inversor de frequéncia e protegao
compativeis com médulos e motobomba; Estruturas de solo para
maodulos construida em chapa de ago galvanizado a fogo; Materiais
elétricos complementares inclusive sistema de aterramento,
automagdo, dispositivos de prote¢cdo, quadros de comando,
disjuntores, cabos elétrico CC, conectores CA, conectores End Cap
fémeas (tampa final) e conectores MC4; Conjunto motobomba (4 c.v.,
trifasica, 220 V). Sensor de nivel na boia do reservatério; Mao de obra,
incluso limpeza do local, acesso, instalagdo e montagem do sistema,
aterramento, logistica e comissionamento em area rural. Todos os
servicos e materiais devem estar de acordo com as especificagdes e
normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em local visivel. Cota
Principal

601921

Unid.

12

10

SISTEMA ON-GRID 3 kW (Para acionamento de conjunto
motobomba de poténcia de 4 c.v., trifasica, 220 volts): Painel
fotovoltaico; Quadro com inversor de frequéncia e protecao
compativeis com médulos e motobomba; Estruturas de solo para
moédulos construida em chapa de ago galvanizado a fogo; Materiais
elétricos complementares inclusive sistema de aterramento,
automacgdo, dispositivos de protecdo, quadros de comando,
disjuntores, cabos elétrico CC, conectores CA, conectores End Cap
fémeas (tampa final) e conectores MC4; Conjunto motobomba (4 c.v.,
trifasica, 220 V). Sensor de nivel na boia do reservatério; Mao de obra,
incluso limpeza do local, acesso, instalagdo e montagem do sistema,
aterramento, logistica e comissionamento em area rural. Todos os
servigos e materiais devem estar de acordo com as especificagdes e
normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em local visivel. Cota
reservada para ME/EPP em 25% referente ao item 9

601921

Unid.

11

SISTEMA OFF-GRID 3 kW (Para acionamento de conjunto
motobomba de poténcia de 4 c.v., trifasica, 220 volts): Painel
fotovoltaico; Controlador de Carga 12/24V Quadro com inversor e
protegdo compativeis com modulos e motobomba; Baterias de
Chumbo ou outros materiais adequados aprovados pelo Inmetro;
Estruturas de solo para médulos construida em chapa de ago
galvanizado a fogo; Materiais elétricos complementares inclusive
sistema de aterramento, automacgéo, dispositivos de prote¢ao, quadros
de comando, disjuntores, cabos AC e conectores MC4; Conjunto
motobomba (4 c.v., trifasica, 220 V). Sensor de nivel na boia do
reservatorio; Mao de obra, incluso limpeza do local, acesso, instalagcdo
e montagem do sistema, aterramento, logistica e comissionamento em
area rural. Todos os servigcos € materiais devem estar de acordo com
as especificagdes e normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em
local visivel. Cota Principal

601751

Unid.

48

12

SISTEMA OFF-GRID 3 kW (Para acionamento de conjunto
motobomba de poténcia de 4 c.v., trifasica, 220 volts): Painel

601751

Unid.

16
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fotovoltaico; Controlador de Carga 12/24V Quadro com inversor e
protecdo compativeis com modulos e motobomba; Baterias de
Chumbo ou outros materiais adequados aprovados pelo Inmetro;
Estruturas de solo para moédulos construida em chapa de ago
galvanizado a fogo; Materiais elétricos complementares inclusive
sistema de aterramento, automacao, dispositivos de protecéo, quadros
de comando, disjuntores, cabos AC e conectores MC4; Conjunto
motobomba (4 c.v., trifasica, 220 V). Sensor de nivel na boia do
reservatorio; Mao de obra, incluso limpeza do local, acesso, instalagao
e montagem do sistema, aterramento, logistica e comissionamento em
area rural. Todos os servigcos e materiais devem estar de acordo com
as especificagdes e normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em
local visivel. Cota reservada para ME/EPP em 25% referente ao item
11

13

SISTEMA ON-GRID 1,5 kW (Para acionamento de conjunto
motobomba de poténcia de 2 c.v, trifasica, 220 volts): Painel
fotovoltaico; Quadro com inversor de frequéncia e protegéo
compativeis com médulos e motobomba; Estruturas de solo para
mddulos construida em chapa de ago galvanizado a fogo; Materiais
elétricos complementares inclusive sistema de aterramento,
automagdo, dispositivos de prote¢cdo, quadros de comando,
disjuntores, cabos elétrico CC, conectores CA, conectores End Cap 601921
fémeas (tampa final) e conectores MC4; Conjunto motobomba (2 c.v.,
trifasica, 220 V). Sensor de nivel na boia do reservatério; Mao de obra,
incluso limpeza do local, acesso, instalagdo e montagem do sistema,
aterramento, logistica e comissionamento em area rural. Todos os
servigos e materiais devem estar de acordo com as especificagdes e
normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em local visivel.
Exclusiva ME/EPP

Unid.

14

SISTEMA OFF-GRID 1,5 kW (Para acionamento de conjunto
motobomba de poténcia de 2 c.v, trifasica, 220 volts): Painel
fotovoltaico; Controlador de Carga 12/24V Quadro com inversor e
protegdo compativeis com modulos e motobomba; Baterias de
Chumbo ou outros materiais adequados aprovados pelo Inmetro;
Estruturas de solo para moédulos construida em chapa de ago
galvanizado a fogo; Materiais elétricos complementares inclusive
sistema de aterramento, automacgéo, dispositivos de protegéo, quadros 601751
de comando, disjuntores, cabos AC e conectores MC4; Conjunto
motobomba (2 c.v., trifasica, 220 V). Sensor de nivel na boia do
reservatorio; Mao de obra, incluso limpeza do local, acesso, instalagao
e montagem do sistema, aterramento, logistica e comissionamento em
area rural. Todos os servigos e materiais devem estar de acordo com
as especificagdes e normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em
local visivel. Cota Principal

Unid.

12

15

SISTEMA OFF-GRID 1,5 kW (Para acionamento de conjunto
motobomba de poténcia de 2 c.v, trifasica, 220 volts): Painel
fotovoltaico; Controlador de Carga 12/24V Quadro com inversor e
protecdo compativeis com mdédulos e motobomba; Baterias de
Chumbo ou outros materiais adequados aprovados pelo Inmetro;
Estruturas de solo para médulos construida em chapa de ago
galvanizado a fogo; Materiais elétricos complementares inclusive
sistema de aterramento, automacéo, dispositivos de protegéo, quadros
de comando, disjuntores, cabos AC e conectores MC4; Conjunto

601751

Unid.
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motobomba (2 c.v., trifasica, 220 V). Sensor de nivel na boia do
reservatorio; Mao de obra, incluso limpeza do local, acesso, instalagéo
e montagem do sistema, aterramento, logistica e comissionamento em
area rural. Todos os servigos e materiais devem estar de acordo com
as especificagcdes e normas vigentes. Logomarca da CODEVASF em
local visivel. Cota reservada para ME/EPP em 25% referente ao item
14

1.1.1. A participacdo das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

a) Ositens 1, 3,5,7,9, 11 e 14 s&o abertos para participagédo de todas as empresas;

b) Osltens 2, 4, 6, 8 e 12 sdo cotas de até 25%, destinados para as microempresas e empresas de
pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°);

c) O item 13 é para participagao exclusiva de ME/EPP. (Decreto 8.538/15, art. 6°).

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, critério de aceitagdo do objeto, deveres do
contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execugao e sangoes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do contrato, bem
como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas as condi¢des de participacao
e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAGAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL — Unidade da administragdo
superior da CODEVASF, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizag&o e a coordenacgao dos fornecimentos de equipamentos, objetos deste Termo de Referéncia.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - 72 SR — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASEF, situada em Teresina/Piaui, em cuja jurisdigéo territorial se
realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um mdédulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada

a inclusao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam
dos Manuais disponiveis no site do Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de servigos, onde é realizada
a inclusao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagao constam
dos Manuais disponiveis no site do Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASEF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagao a execugao dos servigos ou fornecimentos.
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CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugao dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacao grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos
para conclusao, aliados aos custos ou pregos.

ESPECIFICACAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construcéo,
materiais ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicao do servigo, descrigdo do método
construtivo, controle tecnoldgico e geométrico e norma de medigdo e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representagéo a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execugao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

NOTA DE EMPENHO — Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orgcamentarias, onde ¢é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que se efetiva por
meio de um pregéo, Unico do género, selecionando a proposta mais vantajosa, com observancia do
principio da isonomia, para eventual e futura contratagdo pela Administragao.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condigdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagao dos
documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagdes publicas, veiculos oficiais, comunicagdes
administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1 Forma de Realizagao: Pregdo Eletrénico — por Sistema de Registro de Precgos.
3.2 Valor Estimado: Publico.

3.3 Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item pertinente, que incidira
tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relagédo ao lance que cobrir a melhor oferta.

3.3 Critério de Julgamento: Menor Preco

3.4 Forma de Fornecimento: Por demanda

3.5 Orgao gerenciador: CODEVASF - 7°SR — UASG n° 195012

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE TRANSPORTE

4.1. Os equipamentos e os servigos objeto desta licitagdo serdo entregues e executados nos municipios
que estdo inseridos na area de atuagido da 72 Superintendéncia Regional — 72 SR, Anexo VI, no

estado do Piaui, em comunidades localizadas na zona rural ou nas sedes destes, a ser definido
quando da emissao da Ordem de Fornecimento.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 16DA3FED



e-DOC 16DA3FED

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR

c ODEVAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
= Area de Revitalizacao e Desenvolvimento Territorial

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

7" Superintendéncia Regional

Levando-se em conta a programacgao de disponibilizagdo dos recursos orgamentarios e a necessaria
logistica das estruturas, objeto deste Termo de Referéncia, os fornecimentos serao realizados de
forma parcelada, conforme cronograma a ser estabelecido entre as partes contratantes, devendo
acontecer em dias Uteis, no horario de 08:00 as 11:00 e de 14:00 as 16:30 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Unidade de
Desenvolvimento Territorial — 73/GRR/UDT, através dos telefones (86) 3215-0198 e 3215-0140, no
horario de 08:00 as 12:00 e de 13:30 as 17:30 horas, em dias uteis, para informar com antecedéncia
minima de 5 (cinco) dias, a data e a hora previstas para a entrega.

A descarga dos equipamentos e materiais dos sistema de geragéo de energia fotovoltaica no local
de entrega estabelecido pela CODEVASF ¢é de inteira responsabilidade da licitante vencedora,
eximindo-se a CODEVASF do fornecimento de quaisquer equipamentos para manuseio dos objetos
desta licitagao.

O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas as vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

Por se tratar de itens que nao exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento sera o da Codevasf
Sede ou da Superintendéncia Regional da Codevasf do local de entrega do bem.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

O objeto do presente pregao compreende o fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos —SRP,
transporte, carga, descarga, montagem, instalagdo, comissionamento e homologacdo de sistemas
de geracao de energia fotovoltaica, on-grid e off-grid, para atender e fortalecer diversas atividades
produtivas em regime coletivo na drea de atuacdo da CODEVASF - 72 SR, no Estado do Piaui,
conforme distribuidos no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

A descricdo dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Precos Or¢cados e Escopo de
Fornecimento, e nas Especificacbes Técnicas — Anexo Il e lll deste Termo de Referéncia,
respectivamente, que deverao ser observados criteriosamente pelos licitantes.

A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de Fornecimento.
A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio, devendo
esta ser avisada via e-mail, com antecedéncia devida de até 5 (cinco) dias a previsdo da data da
entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em padrbes
de qualidade que assegurem sua integridade.

Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

6. CONDIGOES DE PARTICIPACAO

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagéo, isoladamente, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderéao participar nas mesmas condi¢gdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

Nao sera permitida a participagao de consorcio.
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6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagéo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em
condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento/servigcos nao sera obrigatorio, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentagdo da
proposta e execugao do contrato. A ndo verificagao dessas dificuldades nao podera ser avocada no
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
dos equipamentos/materiais.

7.1.1. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos/executados os servigos
correrao por exclusiva conta do licitante.

7.1.2. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos
objetos desse Termo de Referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizagdo da CODEVASF,
em Teresina, no estado do Piaui, nos telefones: (86) 3215-0198 ou (86) 3215-0162.

7.1.3. Avisita ao local onde seréo entregues os equipamentos devera ser marcada com antecedéncia
de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverd ser realizada em horario comercial.

8. PROPOSTA
8.1. As propostas de pregos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, enderego, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,
em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma
de literatura, catalogo, desenhos e dados, informados preferencialmente em lingua
portuguesa;

b1) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos
nas especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios
em relagdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacoes,
fato este sujeito a aprovacéao pela Codevasf.

c) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do
Anexo Il, que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos
correrdo por sua exclusiva conta:

1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagédo e
manutengdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletronico;

8.1.1. Nos precgos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte,
carga e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos
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sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e
IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissao, considerar-se-30 como
inclusas nos pregos.

8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF néo possui Inscricdo
Estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregos dos materiais e
servigos ofertados, com mencgao discriminada da referida tributacdo. A concorrente sera
responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade

8.1.3. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL avaliado,
POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢des das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.

9.2. QUALIFICAGAO TECNICA

9.2.1. AlLicitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado (s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos/servigos de forma a
permitir a constatagdo da experiéncia do licitante na execugao de fornecimento similares ao
objeto desta licitagdo, observando:

Itens Quantidade

Fornecimento minimo de 30% do quantitativo

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15 total de cada item

e a.1) Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condicbes das
especificagdes técnicas sem desvio ou excegdes aos requisitos técnicos, na forma
solicitada no item 5 deste Termo de Referéncia.

e a.2) Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial
a qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que néo restrinja
os direitos da CODEVASF e as obrigagdes do licitante e que também néo prejudique
ou afete a posicdo competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos
dentro das condi¢bes estabelecidas. A CODEVASF podera desprezar qualquer
discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que
ndo se verifiquem transgressdes na forma construtiva e de materiais, constantes das
Especificagdes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.

¢ a.3) Consideram-se fornecimentos similares: sistema fotovoltaico de energia solar.

9.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1. As licitantes deverao apresentar, na fase de habilitagdo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor orgado pela Codevasf, por grupo e/ou item que concorrer na licitagdo, nao sendo de forma
acumulativa.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORGAMENTARIA
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A CODEVASF se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagao, o valor maximo global
de R$ 3.572.746,00 (trés milhdes quinhentos e setenta e dois mil e setecentos e quarenta e seis
reais), a precos de setembro e outubro/2025, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e
Precgos Orgados e Especificagbes Técnicas, constantes do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

A indicagao da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrera no momento da formalizagéo do
contrato ou de outro instrumento habil.

PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

. O prazo para a execugéao do objeto deste TR & de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de

emissao da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa
das partes.

O prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da
data de assinatura do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura, compreende
0 prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execucédo do objeto
informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedicdao do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos e mais 30 (trinta) dias para
pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia de 330 dias.

FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base no prec¢o unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacao vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) do valor faturado apds a entrega no local de recepgéo, com o atesto
da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para esta
tarefa.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
do ateste pela fiscalizagao da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo nao ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 21.2 reiniciado apos a
entrega da nova documentagao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagao, isentas de erros ou omissdes, com
destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a ser
destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagéo interna, conforme art. 155, § 2°, inciso
VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
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i) O valor do IR e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retengao na fonte, de acordo com
0 artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragdes, ou informar a iseng¢ao, nao incidéncia ou
aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retengao do imposto de renda e das
contribuigdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do
bem ou servigo prestado.

12.8 Os documentos de cobranga indicar&o, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto.

12.9 E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que
se nao atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

12.10 As faturas s6 seréo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverao
estar isentas de erros ou omissoes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante
vencedor para corre¢des, nao se alterando a data de adimplemento da obrigacao.

12.11 No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos
estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

12.12 . O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

12.13 Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgéo, a fim de evitar a retencao
na fonte dos tributos e contribui¢bes, conforme legislacao em vigor.

12.14 O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco, Agéncia,
localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apds a aceitagao e
atesto das Notas Fiscais/Faturas.

12.15 . A contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condigdes de
habilitagao e qualificagao exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas.

12.16 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do contrato,
de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejara a revisdo destes, para mais ou para
menos, conforme o caso.

12.17 Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos pregos
do objeto contratual.

12.18 . Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante
os pressupostos da Teoria da Imprevisado, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n®
13.303/2016.

12.19 Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 21.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdao Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:
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| = (1+im1/100)#1/30 x (1+im2/100)#>2/30 x ... x (1+imn/100)®>"/30 - 1, onde:

i = Variagdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

12.20 Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice conhecido.

12.21 Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneragao a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Caso ocorra assinatura do contrato, os pregos permanecerdo validos pelo periodo de um ano
contado da data de apresentagado da proposta. Apds este prazo, poderéo ser reajustados por meio
do indice Variagao do indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA aplicando-se a seguinte férmula
de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresenta¢do da Proposta

13.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagao entdao em vigor.

13.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de atrasos na execugao do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia, sem prejuizo das demais sancgbes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso
na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

14.2. Nos casos de inexecucgao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sangbes previstas na legislagcdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme
abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugéao parcial
do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;
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b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigagdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugao
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. a Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato

Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execugao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execugéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacao contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de comunicagéo
formal do fiscal.

N&o apresentagao de itens exigidos em clausulas editalicias
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

14.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragcao ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

¢. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 72 GRA/UFN o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que procedera ao seu
exame.
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Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo constituindo a
relevacao novacgédo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior nao dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUGAO
Nao sera exigida Garantia de Execugao.

FISCALIZAGAO

A gestao do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugdo dos fornecimentos/servigos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condi¢cbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certiddes comprobatorias.

A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos materiais,
e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

A Fiscalizacdo terd plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagao e
Desenvolvimento Territorial, responsavel pela execucao do pactuado.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério
com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao do seu valor.

Das decises da Fiscalizacdo podera contratada recorrer & Area de Revitalizagdo e
Desenvolvimento Territorial da CODEVASF, responsavel pelo acompanhamento do fornecimento,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo
feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissédo, total ou parcial, da Fiscalizagdao nao eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

O representante da Administragdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS
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Apdés o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a CODEVASF,
através da Fiscalizagéo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitagdo dos mesmos.

1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
CONTRATADO.

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1) O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados, enquanto
durar o prazo de garantia do(s) bem(ns) fornecido(s), conforme estabelecido no item 21
deste TR.

2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados,
desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

17.1.4. A CODEVASEF rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

18.

18.1.

contrato/TR.

Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela CODEVASF, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emissado do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao
da prestacao de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela CODEVASF sobre a execugao do objeto.

A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagédo e
pagamento.

O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 01/2010:
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18.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,

biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

18.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengado de certificagdo do Instituto

Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

18.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o

menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e o0 armazenamento;

18.1.4. Que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na

18.2.

18.3.

19.
19.1.

diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDESs).

O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequacao, a CODEVASF podera realizar
diligéncias para verificar a adequagao do produto as exigéncias deste TR, antes assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso néo se confirme a adequacao
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A Contratada fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

19.1.1. A Contratada, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,

devera apresentar uma ou mais declaracbes de fornecimento com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas na comprovagdo de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:

e Caracteristicas do sistema de operagéo;

e Local de instalagao;

¢ Nome e enderego do cliente.

19.1.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragcdes sobre experiéncias

19.2.

19.3.

de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

A Contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 13.303/2016, da Lei 14.133/2021, do Decreto n°
11.462/2023 e da Politica de Integridade da CODEVASF, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A Contratada devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descrigdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descrigdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;
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b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentagao de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

A CONTRATADA devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias apds a assinatura do contrato,
por meio de declaragdo ou apresentacdo de rede de assisténcia técnica autorizada, que a
fornecedora possui assisténcia técnica (propria ou terceirizada/certificada) no ambito do estado de
entrega do item.

A CONTRATADA devera apresentar atesto/anuéncia do fabricante, por meio de
declaragao/manifestagdo, que a assisténcia técnica apresentada pelo fornecedor atende os
padrdes de qualidade da marca.

A aprovagao da comprovagao estara condicionada a fiscalizagdo da Codevasf.
OBRIGAGOES DA CODEVASF

Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento integral
deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que I|he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificagcao.

Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber os fornecimentos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 12 (doze)
meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢gdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

A garantia abrange a realizagdo da manutengao corretiva dos bens pelo(a) proprio(a) contratada,
ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pegas, a realizagdo de ajustes, reparos e corregbes
necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser

substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecgas utilizadas na fabricagdo do equipamento.
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Uma vez notificado, a CONTRATADA realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pela CONTRATADA ou pela
assisténcia técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da CONTRATADA, aceita pelo
Contratante.

Na hipétese do subitem acima, a CONTRATADA devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisoério
pela Demandante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugao dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituigbes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou
a apresentacdo de justificativas pela CONTRATADA, fica a Demandante autorizada a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

21.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de

responsabilidade da CONTRATADA.

21.11. A garantia legal do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no

22,

221

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de
suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

MATRIZ DE RISCO

. Amatriz de risco estd apresentada no anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir

0s riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagao, dado relevante para sua identificagéo, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A CONTRATADA nao € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da CODEVASF.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados pela CONTRATADA.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.

A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragdo na
formulacéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condig&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execugéo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢gdes do contrato e mantidas as disposicdes da Matriz de Risco,
considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.
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22.8. A contratada somente podera solicitar a recomposigao do equilibrio econdmico-financeiro ou aditivo
de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na Matriz de Risco.

22.9. Os casos omissos na Matriz de Risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10. Areferida Matriz de Risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

24, ANEXOS
24 1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo | — Justificativas;
e Anexo Il — Escopo de Fornecimento — Planilha de Quantidades e Precos Orcados;
e Anexo lll — Especificagbes Técnicas;
e Anexo IV — Estudo Técnico Preliminar;
e Anexo V — Modelo de Logomarca da CODEVASF;
e Anexo VI — Area de Atuacdo 72 SR;

e Anexo VIlI — Matriz de Risco.
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