
ANCORAGEM ESTACA RAIZ 31 CM ESTACA RAIZ 45 CM
1 TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M
2 TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M
3 TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M
4 TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M
5 TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M
6 TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M
7 TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M

VALOR TOTAL  R$                            -   
Data Base: junho/2026
SICRO: jan/26
SINAPI: mai/26

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO RESUMO

LOTE ITEM
QUANT. 
TOTAL

PREÇO UNIT. PONTE + TIPO DE FUNDAÇÃO PREÇO TOTALVALOR UNITÁRIO (MÉDIA)
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BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

Comprimento do 
Tabuleiro (m):

6 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 8 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26

Estaca raiz D = 
31 cm

8 Total de Pontes: 8 SICRO jan/26

Estaca raiz D = 
45 cm

8

ITEM Data Base: junho/2026 UND
QUANT 
UNIT.

QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                                  -   
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m²  PRÓPRIA COMP 2  R$                                   -   
1.1.2 Projeto Executivo und  PRÓPRIA  COMP 1  R$                                   -   
1.1.3 Mobilização e desmobilização de equipamentos und  PRÓPRIA  COMP 4  R$                                   -   
1.1.4 Canteiro de obras und  PRÓPRIA  COMP 3  R$                                   -   
1.1.5 Administração Local und  PRÓPRIA  COMP 11  R$                                   -   
1.1.6 Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes m  PRÓPRIA  COMP 6  R$                                   -   
1.1.7 Sinalização de obras und  PRÓPRIA  COMP 8  R$                                   -   
1.1.8 Desvio de fluxo fluvial und  PRÓPRIA  COMP 9  R$                                   -   
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$                                  -   
2.1 TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M

2.1.1 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 m²  SICRO 2408069  R$                                   -   

2.1.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² SINAPI 100726  R$                                   -   

2.1.3 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM
FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² SINAPI 100751  R$                                   -   

2.1.4 Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação kg  SICRO 2408149  R$                                   -   
2.1.5 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg  SICRO 407819  R$                                   -   
2.1.6 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² SICRO 3108011  R$                                   -   
2.1.7 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³  SICRO 1107900  R$                                   -   
2.1.8 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t  SICRO 3806426  R$                                   -   
2.1.9 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ SICRO 307732  R$                                   -   

2.1.10 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ SINAPI
90285

 R$                                   -   

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$                                  -   
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h SINAPI 93421  R$                                   -   

3.1.2 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² SICRO 3108011  R$                                   -   

3.1.3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ SICRO 1107896  R$                                   -   
3.1.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg  SICRO 407819  R$                                   -   

3.1.5 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³  SICRO 4805749  R$                                   -   

3.1.6 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³  SICRO 1506055  R$                                   -   

3.1.7 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial

m³ SICRO 1109622  R$                                   -   

3.1.8 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m INSUMO SINAPI 9838  R$                                   -   

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 
FUNDAÇÃO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS:
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BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

Comprimento do 
Tabuleiro (m):

6 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 8 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26

Estaca raiz D = 
31 cm

8 Total de Pontes: 8 SICRO jan/26

Estaca raiz D = 
45 cm

8

ITEM Data Base: junho/2026 UND
QUANT 
UNIT.

QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 
FUNDAÇÃO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS:

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$                                  -   
4.1 Ancoragem de fundação m PRÓPRIA COMP 5  R$                                   -   
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção m  SICRO 2306065  R$                                   -   
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção m  SICRO 2306180  R$                                   -   
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                                  -   

5.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito
natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³  SICRO 5501880  R$                                   -   

5.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³  SICRO 5502978  R$                                   -   
5.3 Controle tecnológico mês  PRÓPRIA COMP 7  R$                                   -   
5.4 Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und  SICRO 5213543  R$                                   -   
5.5 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação und  SICRO 5213868  R$                                   -   
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE  R$                                  -   
6.1 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914479  R$                                   -   
6.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914389  R$                                   -   
6.3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de tkm  SICRO 5915014  R$                                   -   
6.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914464  R$                                   -   
6.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914374  R$                                   -   

6.6 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de
11,9 t - rodovia em revestimento primário

tkm  SICRO 5915013  R$                                   -   

6.7 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914449  R$                                   -   
6.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914359  R$                                   -   

6.9 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de
11,9 t - rodovia em leito natural

tkm  SICRO 5915012  R$                                   -   

6.10 Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t km  SICRO 5919716  R$                                   -   
 R$                                  -   TOTAL 
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DMT 0
UNITÁRIO TIPO (P, RP ou LN) P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m²

2408069

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 kg
2408149
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm²

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 

t
0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26
Quantitativo (Coeficiente 

na composição principal) x 
(quantidade da principal no 

0,00 kg

2408058

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 15 
t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P

principal 2408149

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 kg

0407819

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m²
3108011

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P

UNITÁRIO

Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Unidade

DMT

Unidade
DMT

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

Unidade
DMT

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m³

1107900

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.
UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00

0307732

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 
15 t

0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00

1107896

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00

1506055

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 
m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00

1109622

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P

Obs.

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

Unidade

DMT

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

Valores em reais (R$)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

5213868

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 
t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Produção da equipe 0,00000 m³

1107892

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Principal 5213868

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

2306065

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

2306180

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Quantidade Unidade

DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção

DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Unidade

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade

Quantidade

DMT

Unidade
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

6 m

Data Base: junho/2026

MÊS 8MÊS 7

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTAL

Tabuleiro :

MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 12

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 11MÊS 1 MÊS 2 MÊS 6

TOTAL

02 TRANSPOSIÇÃO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

e-DOC 69884637
Proc 59506.000118/2026-37-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 69884637

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=69884637
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=118&filter[anoproc]=2026


BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

Comprimento do 
Tabuleiro (m):

8 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26

Estaca raiz D = 
31 cm

10 Total de Pontes: 10 SICRO jan/26

Estaca raiz D = 
45 cm

10

ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                                   -   
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m²  PRÓPRIA COMP 2  R$                                   -   
1.1.2 Projeto Executivo und  PRÓPRIA  COMP 1  R$                                   -   
1.1.3 Mobilização e desmobilização de equipamentos und  PRÓPRIA  COMP 4  R$                                   -   
1.1.4 Canteiro de obras und  PRÓPRIA  COMP 3  R$                                   -   
1.1.5 Administração Local und  PRÓPRIA  COMP 11  R$                                   -   
1.1.6 Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes m  PRÓPRIA  COMP 6  R$                                   -   
1.1.7 Sinalização de obras und  PRÓPRIA  COMP 8  R$                                   -   
1.1.8 Desvio de fluxo fluvial und  PRÓPRIA  COMP 9  R$                                   -   
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$                                   -   
2.1 TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M

2.1.1 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 m²  SICRO 2408069  R$                                   -   

2.1.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

m² SINAPI 100726  R$                                   -   

2.1.3 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM
FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² SINAPI 100751  R$                                   -   

2.1.4 Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação kg  SICRO 2408149  R$                                   -   
2.1.5 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg  SICRO 407819  R$                                   -   
2.1.6 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² SICRO 3108011  R$                                   -   
2.1.7 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³  SICRO 1107900  R$                                   -   
2.1.8 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t  SICRO 3806426  R$                                   -   

2.1.9 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ SICRO
307732  R$                                   -   

2.1.10 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/
ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ SINAPI 90285  R$                                   -   

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$                                   -   
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h SINAPI 93421  R$                                   -   

3.1.2 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² SICRO 3108011  R$                                   -   

3.1.3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ SICRO 1107896  R$                                   -   
3.1.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg  SICRO 407819  R$                                   -   
3.1.5 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³  SICRO 4805749  R$                                   -   

3.1.6 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

m³  SICRO 1506055  R$                                   -   

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 
FUNDAÇÃO:

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

Comprimento do 
Tabuleiro (m):

8 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26

Estaca raiz D = 
31 cm

10 Total de Pontes: 10 SICRO jan/26

Estaca raiz D = 
45 cm

10

ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 
FUNDAÇÃO:

3.1.7 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial

m³ SICRO 1109622  R$                                   -   

3.1.8 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m INSUMO SINAPI 9838  R$                                   -   
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$                                   -   
4.1 Ancoragem de fundação m PRÓPRIA COMP 5  R$                                   -   
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção m  SICRO 2306065  R$                                   -   
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção m  SICRO 2306180  R$                                   -   
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                                   -   

5.1. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em
leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³  SICRO 5501880  R$                                   -   

5.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³  SICRO 5502978  R$                                   -   
5.3 Controle tecnológico mês  PRÓPRIA COMP 7  R$                                   -   

5.4 Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und  SICRO 5213543  R$                                   -   

5.5 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação und  SICRO 5213868  R$                                   -   
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE  R$                                   -   
6.1 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914479  R$                                   -   
6.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914389  R$                                   -   

6.3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação 
de 11,9 t - rodovia pavimentada

tkm  SICRO 5915014  R$                                   -   

6.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914464  R$                                   -   
6.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914374  R$                                   -   

6.6 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação 
de 11,9 t - rodovia em revestimento primário

tkm  SICRO 5915013  R$                                   -   

6.7 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914449  R$                                   -   
6.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914359  R$                                   -   

6.9 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação 
de 11,9 t - rodovia em leito natural

tkm  SICRO 5915012  R$                                   -   

6.10 Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t km  SICRO 5919716  R$                                   -   
 R$                                   -   TOTAL 
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DMT 0
UNITÁRIO TIPO (P, RP ou LN) P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m²
2408069
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 kg
2408149
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm²

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 
t

0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26
Quantitativo (Coeficiente 

na composição principal) x 
(quantidade da principal no 

orçamento)

0,00 kg

2408058
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 15 
t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P

principal 2408149

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 kg
0407819

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m²

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 
mm - uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m³
1107900

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 dm³
0307732
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 
15 t

0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m³
1107896
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00

1506055

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 
m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00

1109622

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P

UNITÁRIO

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento

Unidade

DMT

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

Custo Unitário

Unidade

DMT

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un
5213868
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 
t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Produção da equipe 0,00000 m³
1107892
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Principal 5213868

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306065
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306180
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

8 m

Data Base: junho/2026

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

Tabuleiro :
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTALMÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 12MÊS 9 MÊS 10

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 11MÊS 1 MÊS 2

TOTAL

02 TRANSPOSIÇÃO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

Comprimento do 
Tabuleiro (m):

10 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26

Estaca raiz D = 
31 cm

10 Total de Pontes: 10 SICRO jan/26

Estaca raiz D = 
45 cm

10

ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                                     -   
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m²  PRÓPRIA COMP 2 0,00%  R$                                     -   
1.1.2 Projeto Executivo und  PRÓPRIA  COMP 1 0,00%  R$                                     -   
1.1.3 Mobilização e desmobilização de equipamentos und  PRÓPRIA  COMP 4 0,00%  R$                                     -   
1.1.4 Canteiro de obras und  PRÓPRIA  COMP 3 0,00%  R$                                     -   
1.1.5 Administração Local und  PRÓPRIA  COMP 11 0,00%  R$                                     -   
1.1.6 Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes m  PRÓPRIA  COMP 6 0,00%  R$                                     -   
1.1.7 Sinalização de obras und  PRÓPRIA  COMP 8 0,00%  R$                                     -   
1.1.8 Desvio de fluxo fluvial und  PRÓPRIA  COMP 9 0,00%  R$                                     -   
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$                                     -   
2.1 TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M

2.1.1 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 m²  SICRO 2408069 0,00%  R$                                     -   

2.1.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

m² SINAPI 100726 0,00%  R$                                     -   

2.1.3 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM
FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² SINAPI 100751 0,00%  R$                                     -   

2.1.4 Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação kg  SICRO 2408149 0,00%  R$                                     -   
2.1.5 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg  SICRO 407819 0,00%  R$                                     -   
2.1.6 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² SICRO 3108011 0,00%  R$                                     -   
2.1.7 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³  SICRO 1107900 0,00%  R$                                     -   
2.1.8 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t  SICRO 3806426 0,00%  R$                                     -   
2.1.9 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ SICRO 307732 0,00%  R$                                     -   

2.1.10
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/
ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ SINAPI 90285 0,00%  R$                                     -   

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$                                     -   
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h SINAPI 93421 0,00%  R$                                     -   

3.1.2 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² SICRO 3108011 0,00%  R$                                     -   

3.1.3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ SICRO 1107896 0,00%  R$                                     -   
3.1.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg  SICRO 407819 0,00%  R$                                     -   

3.1.5 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³  SICRO 4805749 0,00%  R$                                     -   

3.1.6 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

m³  SICRO 1506055 0,00%  R$                                     -   

3.1.7 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial

m³ SICRO 1109622 0,00%  R$                                     -   

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 
FUNDAÇÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

Comprimento do 
Tabuleiro (m):

10 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26

Estaca raiz D = 
31 cm

10 Total de Pontes: 10 SICRO jan/26

Estaca raiz D = 
45 cm

10

ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 
FUNDAÇÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.8 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m INSUMO SINAPI 9838 0,00%  R$                                     -   
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$                                     -   
4.1 Ancoragem de fundação m PRÓPRIA COMP 5 0,00%  R$                                     -   
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção m  SICRO 2306065 0,00%  R$                                     -   
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção m  SICRO 2306180 0,00%  R$                                     -   
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                                     -   

5.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em
leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³  SICRO 5501880 0,00%  R$                                     -   

5.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³  SICRO 5502978 0,00%  R$                                     -   
5.3 Controle tecnológico mês  PRÓPRIA COMP 7 0,00%  R$                                     -   

5.4 Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und  SICRO 5213543 0,00%  R$                                     -   

5.5 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação und  SICRO 5213868 0,00%  R$                                     -   
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE  R$                                     -   
6.1 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914479 0,00%  R$                                     -   
6.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914389 0,00%  R$                                     -   

6.3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação 
de 11,9 t - rodovia pavimentada

tkm  SICRO 5915014 0,00%  R$                                     -   

6.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914464 0,00%  R$                                     -   
6.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914374 0,00%  R$                                     -   

6.6 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação 
de 11,9 t - rodovia em revestimento primário

tkm  SICRO 5915013 0,00%  R$                                     -   

6.7 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914449 0,00%  R$                                     -   
6.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914359 0,00%  R$                                     -   

6.9 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação 
de 11,9 t - rodovia em leito natural

tkm  SICRO 5915012 0,00%  R$                                     -   

6.10 Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t km  SICRO 5919716 0,00%  R$                                     -   
 R$                                     -   TOTAL 
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DMT 0
UNITÁRIO TIPO (P, RP ou LN) P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m²

2408069

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.
UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 kg
2408149
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm²

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 

t
0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26
Quantitativo (Coeficiente 

na composição principal) x 
(quantidade da principal no 

orçamento)

0,00 kg

2408058

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 15 
t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479

principal 2408149

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 kg

0407819

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m²

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 
mm - uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479

M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2

Quantidade UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE
DMT

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m³

1107900

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.
UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 dm³

0307732

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m³

1107896

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00

1506055

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 
m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00

1109622

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.

UNITÁRIO

Quantidade Unidade
DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Valores em reais (R$)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

Custo Unitário

Unidade

DMT

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento

DMT

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

5213868

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 
t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Produção da equipe 0,00000 m³

1107892

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479

Principal 5213868

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

2306065

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479

M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

2306180

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479

M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

10 m

Data Base: junho/2026

MÊS 9 MÊS 10

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

Tabuleiro :
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTALMÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 12

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 11MÊS 1 MÊS 2

TOTAL

02 TRANSPOSIÇÃO 10,00 X 4,50M + CABECEIRA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

Comprimento do 
Tabuleiro (m):

12 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26

Estaca raiz D = 
31 cm

10 Total de Pontes: 10 SICRO jan/26

Estaca raiz D = 
45 cm

10

ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                                      -   
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m²  PRÓPRIA COMP 2
1.1.2 Projeto Executivo und  PRÓPRIA  COMP 1 
1.1.3 Mobilização e desmobilização de equipamentos und  PRÓPRIA  COMP 4 
1.1.4 Canteiro de obras und  PRÓPRIA  COMP 3 
1.1.5 Administração Local und  PRÓPRIA  COMP 11 
1.1.6 Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes m  PRÓPRIA  COMP 6 
1.1.7 Sinalização de obras und  PRÓPRIA  COMP 8 
1.1.8 Desvio de fluxo fluvial und  PRÓPRIA  COMP 9 
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M

2.1.1 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 m²  SICRO 2408069

2.1.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

m² SINAPI 100726

2.1.3 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO
EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² SINAPI 100751

2.1.4 Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação kg  SICRO 2408149
2.1.5 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg  SICRO 407819
2.1.6 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e m² SICRO 3108011
2.1.7 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³  SICRO 1107900
2.1.8 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t  SICRO 3806426
2.1.9 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ SICRO 307732

2.1.10 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/
ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ SINAPI
90285

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h SINAPI 93421

3.1.2 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e
retirada

m² SICRO 3108011

3.1.3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ SICRO 1107896
3.1.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg  SICRO 407819
3.1.5 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³  SICRO 4805749

3.1.6 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

m³  SICRO 1506055

3.1.7 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual -
areia comercial

m³ SICRO 1109622

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 
FUNDAÇÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

Comprimento do 
Tabuleiro (m):

12 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26

Estaca raiz D = 
31 cm

10 Total de Pontes: 10 SICRO jan/26

Estaca raiz D = 
45 cm

10

ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 
FUNDAÇÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.8 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m INSUMO SINAPI 9838
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 Ancoragem de fundação m PRÓPRIA COMP 5
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção m  SICRO 2306065
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção m  SICRO 2306180
5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço
em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³  SICRO 5501880

5.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³  SICRO 5502978
5.3 Controle tecnológico mês  PRÓPRIA COMP 7

5.4 Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und  SICRO 5213543

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação und  SICRO 5213868
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE
6.1 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914479
6.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914389
6.3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de tkm  SICRO 5915014
6.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914464
6.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914374

6.6 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de
elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário

tkm  SICRO 5915013

6.7 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914449
6.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914359

6.9 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de
elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural

tkm  SICRO 5915012

6.10 Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t km  SICRO 5919716
 R$                                      -   TOTAL 
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DMT 0
UNITÁRIO TIPO (P, RP ou LN) P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m²

2408069

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.
UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 kg
2408149
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm²

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 

15 t
0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26
Quantitativo (Coeficiente 

na composição principal) x 
(quantidade da principal 

0,00 kg

2408058

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479

principal 2408149

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 kg

0407819

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m²

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 
mm - uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479

M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479

UNITÁRIO

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m³

1107900

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.
UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 dm³

0307732

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m³

1107896

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00

1506055

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 
10 m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00

1109622

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.

UNITÁRIO

Unidade
DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

Valores em reais (R$)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

Custo Unitário

Unidade
DMT

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento

DMT
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

5213868

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira 
e lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Produção da equipe 0,00000 m³

1107892

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479

Principal 5213868

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

2306065

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479

M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 
40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 
273,0 mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

2306180

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479

M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 
40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 
406,0 mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

12 m

Data Base: junho/2026

MÊS 9 MÊS 10

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

Tabuleiro :
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTALMÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 12

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 11MÊS 1 MÊS 2

TOTAL

02 TRANSPOSIÇÃO 12,00 X 4,50M + CABECEIRA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

Comprimento do 
Tabuleiro (m):

15 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 15 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26

Estaca raiz D = 
31 cm

15 Total de Pontes: 15 SICRO jan/26

Estaca raiz D = 
45 cm

15

ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                               -   
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m²  PRÓPRIA COMP 2
1.1.2 Projeto Executivo und  PRÓPRIA  COMP 1 
1.1.3 Mobilização e desmobilização de equipamentos und  PRÓPRIA  COMP 4 
1.1.4 Canteiro de obras und  PRÓPRIA  COMP 3 
1.1.5 Administração Local und  PRÓPRIA  COMP 11 
1.1.6 Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes m  PRÓPRIA  COMP 6 
1.1.7 Sinalização de obras und  PRÓPRIA  COMP 8 
1.1.8 Desvio de fluxo fluvial und  PRÓPRIA  COMP 9 
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M

2.1.1 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 m²  SICRO 2408069

2.1.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

m² SINAPI 100726

2.1.3 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM
FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² SINAPI 100751

2.1.4 Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação kg  SICRO 2408149
2.1.5 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg  SICRO 407819
2.1.6 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² SICRO 3108011
2.1.7 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³  SICRO 1107900
2.1.8 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t  SICRO 3806426
2.1.9 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ SICRO 307732

2.1.10 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/
ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ SINAPI
90285

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h SINAPI 93421

3.1.2 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² SICRO 3108011

3.1.3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ SICRO 1107896
3.1.5 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg  SICRO 407819
3.1.7 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³  SICRO 4805749

3.1.9 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

m³  SICRO 1506055

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 
FUNDAÇÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

Comprimento do 
Tabuleiro (m):

15 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 15 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26

Estaca raiz D = 
31 cm

15 Total de Pontes: 15 SICRO jan/26

Estaca raiz D = 
45 cm

15

ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 
FUNDAÇÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.10 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial

m³ SICRO 1109622

3.1.11 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m INSUMO SINAPI 9838
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 Ancoragem de fundação m PRÓPRIA COMP 5
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção m  SICRO 2306065
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção m  SICRO 2306180
5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em
leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³  SICRO 5501880

5.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³  SICRO 5502978
5.3 Controle tecnológico mês  PRÓPRIA COMP 7

5.4 Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und  SICRO 5213543

5.5 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação und  SICRO 5213868
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE
6.1 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914479
6.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914389

6.3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação 
de 11,9 t - rodovia pavimentada

tkm  SICRO 5915014

6.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914464
6.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914374

6.6 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação 
de 11,9 t - rodovia em revestimento primário

tkm  SICRO 5915013

6.7 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914449
6.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914359

6.9 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação 
de 11,9 t - rodovia em leito natural

tkm  SICRO 5915012

7.0 Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t km  SICRO 5919716
 R$                               -   TOTAL 
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DMT 0
UNITÁRIO TIPO (P, RP ou LN) P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m²

2408069

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.
UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 kg
2408149
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm²

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 

15 t
0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26
Quantitativo (Coeficiente 

na composição principal) x 
(quantidade da principal 

0,00 kg

2408058

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P

principal 2408149

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 kg

0407819

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m²

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 
mm - uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P

UNITÁRIO

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m³

1107900

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.
UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 dm³

0307732

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m³

1107896

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00

1506055

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 
10 m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00

1109622

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Unidade

DMT

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Valores em reais (R$)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

Custo Unitário

Unidade
DMT

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

5213868

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira 
e lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Produção da equipe 0,00000 m³

1107892

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Principal 5213868

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

2306065

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 
40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 
273,0 mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

2306180

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 
40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 
406,0 mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

15 m

Data Base: junho/2026

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

Tabuleiro :
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTALMÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 12MÊS 9 MÊS 10

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 11MÊS 1 MÊS 2

TOTAL

02 TRANSPOSIÇÃO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

e-DOC 69884637
Proc 59506.000118/2026-37-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 69884637

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=69884637
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=118&filter[anoproc]=2026


BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

Comprimento do 
Tabuleiro (m):

18 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 8 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26

Estaca raiz D = 
31 cm

8 Total de Pontes: 8 SICRO jan/26

Estaca raiz D = 
45 cm

8

ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                                 -   
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m²  PRÓPRIA COMP 2  R$                                 -   
1.1.2 Projeto Executivo und  PRÓPRIA  COMP 1  R$                                 -   
1.1.3 Mobilização e desmobilização de equipamentos und  PRÓPRIA  COMP 4  R$                                 -   
1.1.4 Canteiro de obras und  PRÓPRIA  COMP 3  R$                                 -   
1.1.5 Administração Local und  PRÓPRIA  COMP 11  R$                                 -   
1.1.6 Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes m  PRÓPRIA  COMP 6  R$                                 -   
1.1.7 Sinalização de obras und  PRÓPRIA  COMP 8  R$                                 -   
1.1.8 Desvio de fluxo fluvial und  PRÓPRIA  COMP 9  R$                                 -   
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$                                 -   
2.1 TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M

2.1.1 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 m²  SICRO 2408069  R$                                 -   

2.1.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

m² SINAPI 100726  R$                                 -   

2.1.3 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM
FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² SINAPI 100751  R$                                 -   

2.1.4 Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação kg  SICRO 2408149  R$                                 -   
2.1.5 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg  SICRO 407819  R$                                 -   
2.1.6 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² SICRO 3108011  R$                                 -   
2.1.7 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³  SICRO 1107900  R$                                 -   
2.1.8 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t  SICRO 3806426  R$                                 -   
2.1.9 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ SICRO 307732  R$                                 -   

2.1.10 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/
ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ SINAPI
90285  R$                                 -   

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$                                 -   
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h SINAPI 93421  R$                                 -   

3.1.2 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² SICRO 3108011  R$                                 -   

3.1.3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ SICRO 1107896  R$                                 -   
3.1.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg  SICRO 407819  R$                                 -   
3.1.5 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³  SICRO 4805749  R$                                 -   

3.1.6 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

m³  SICRO 1506055  R$                                 -   

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 
FUNDAÇÃO:
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BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

Comprimento do 
Tabuleiro (m):

18 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 8 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26

Estaca raiz D = 
31 cm

8 Total de Pontes: 8 SICRO jan/26

Estaca raiz D = 
45 cm

8

ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 
FUNDAÇÃO:

3.1.7 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial

m³ SICRO 1109622  R$                                 -   

3.1.8 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m INSUMO SINAPI 9838  R$                                 -   
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$                                 -   
4.1 Ancoragem de fundação m PRÓPRIA COMP 5  R$                                 -   
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção m  SICRO 2306065  R$                                 -   
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção m  SICRO 2306180  R$                                 -   
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                                 -   

5.1. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em
leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³  SICRO 5501880  R$                                 -   

5.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³  SICRO 5502978  R$                                 -   
5.3 Controle tecnológico mês  PRÓPRIA COMP 7  R$                                 -   

5.4 Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und  SICRO 5213543  R$                                 -   

5.5 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação und  SICRO 5213868  R$                                 -   
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE  R$                                 -   
6.1 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914479  R$                                 -   
6.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914389  R$                                 -   

6.3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação 
de 11,9 t - rodovia pavimentada

tkm  SICRO 5915014  R$                                 -   

6.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914464  R$                                 -   
6.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914374  R$                                 -   

6.6 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação 
de 11,9 t - rodovia em revestimento primário

tkm  SICRO 5915013  R$                                 -   

6.7 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914449  R$                                 -   
6.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914359  R$                                 -   

6.9 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação 
de 11,9 t - rodovia em leito natural

tkm  SICRO 5915012  R$                                 -   

7.0 Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t km  SICRO 5919716  R$                                 -   
 R$                                 -   TOTAL 
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DMT 0
UNITÁRIO TIPO (P, RP ou LN) P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m²

2408069

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.
UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 kg
2408149
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm²

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 
t

0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26
Quantitativo (Coeficiente 

na composição principal) x 
(quantidade da principal no 

0,00 kg

2408058

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 15 
t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P

principal 2408149

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 kg

0407819

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.
UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m²

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 
mm - uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m³

1107900

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.
UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 dm³

0307732

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 
15 t

0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m³

1107896

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

5213868

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 
t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Produção da equipe 0,00000 m³

1107892

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

Custo Unitário

Unidade

DMT

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Principal 5213868

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

2306065

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

2306180

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

18 m

Data Base: junho/2026

MÊS 9 MÊS 10

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

Tabuleiro :
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTALMÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 12

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 11MÊS 1 MÊS 2

TOTAL

02 TRANSPOSIÇÃO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

Comprimento do 
Tabuleiro (m):

24 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 8 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26

Estaca raiz D = 
31 cm

8 Total de Pontes: 8 SICRO jan/26

Estaca raiz D = 
45 cm

8

ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                              -   
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m²  PRÓPRIA COMP 2  R$                              -   
1.1.2 Projeto Executivo und  PRÓPRIA  COMP 1  R$                              -   
1.1.3 Mobilização e desmobilização de equipamentos und  PRÓPRIA  COMP 4  R$                              -   
1.1.4 Canteiro de obras und  PRÓPRIA  COMP 3  R$                              -   
1.1.5 Administração Local und  PRÓPRIA  COMP 11  R$                              -   
1.1.6 Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes m  PRÓPRIA  COMP 6  R$                              -   
1.1.7 Sinalização de obras und  PRÓPRIA  COMP 8  R$                              -   
1.1.8 Desvio de fluxo fluvial und  PRÓPRIA  COMP 9  R$                              -   
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$                              -   
2.1 TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M

2.1.1 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 m²  SICRO 2408069  R$                              -   

2.1.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

m² SINAPI 100726  R$                              -   

2.1.3 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM
FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² SINAPI 100751  R$                              -   

2.1.4 Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação kg  SICRO 2408149  R$                              -   
2.1.5 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg  SICRO 407819  R$                              -   
2.1.6 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² SICRO 3108011  R$                              -   
2.1.7 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³  SICRO 1107900  R$                              -   
2.1.8 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t  SICRO 3806426  R$                              -   
2.1.9 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ SICRO 307732  R$                              -   

2.1.10 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/
ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ SINAPI
90285  R$                              -   

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$                              -   
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h SINAPI 93421  R$                              -   

3.1.2 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² SICRO 3108011  R$                              -   

3.1.3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ SICRO 1107896  R$                              -   
3.1.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg  SICRO 407819  R$                              -   
3.1.5 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³  SICRO 4805749  R$                              -   

3.1.6 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

m³  SICRO 1506055  R$                              -   

3.1.7 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial

m³ SICRO 1109622  R$                              -   

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 
FUNDAÇÃO:
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BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

Comprimento do 
Tabuleiro (m):

24 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 8 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26

Estaca raiz D = 
31 cm

8 Total de Pontes: 8 SICRO jan/26

Estaca raiz D = 
45 cm

8

ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT. QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 
FUNDAÇÃO:

3.1.8 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m  INSUMO SINAPI 9838  R$                              -   
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$                              -   
4.1 Ancoragem de fundação m PRÓPRIA COMP 5  R$                              -   
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção m  SICRO 2306065  R$                              -   
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção m  SICRO 2306180  R$                              -   
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                              -   

5.1. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em
leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³  SICRO 5501880  R$                              -   

5.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³  SICRO 5502978  R$                              -   
5.3 Controle tecnológico mês  PRÓPRIA COMP 7  R$                              -   

5.4 Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und  SICRO 5213543  R$                              -   

5.5 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação und  SICRO 5213868  R$                              -   
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE  R$                              -   
6.1 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914479  R$                              -   
6.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914389  R$                              -   

6.3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação 
de 11,9 t - rodovia pavimentada

tkm  SICRO 5915014  R$                              -   

6.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914464  R$                              -   
6.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914374  R$                              -   

6.6 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação 
de 11,9 t - rodovia em revestimento primário

tkm  SICRO 5915013  R$                              -   

6.7 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914449  R$                              -   
6.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914359  R$                              -   

6.9 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação 
de 11,9 t - rodovia em leito natural

tkm  SICRO 5915012  R$                              -   

7.0 Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t km  SICRO 5919716  R$                              -   
 R$                              -   TOTAL 

e-DOC 69884637
Proc 59506.000118/2026-37-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 69884637

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=69884637
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=118&filter[anoproc]=2026


DMT 0
UNITÁRIO TIPO (P, RP ou LN) P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m²

2408069

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.
UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 kg
2408149
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm²

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 

t
0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26
Quantitativo (Coeficiente 

na composição principal) x 
(quantidade da principal no 

0,00 kg

2408058

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 15 
t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P

principal 2408149

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 kg

0407819

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m²

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 
mm - uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P

UNITÁRIO

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m³

1107900

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.
UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 dm³

0307732

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 m³

1107896

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00

1506055

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 
m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00

1109622

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P

UNITÁRIO

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

Custo Unitário

Unidade

DMT

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Unidade
DMT

Unidade

DMT

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

Quantidade

DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

5213868

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 
t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Produção da equipe 0,00000 m³

1107892

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Principal 5213868

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

2306065

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência jan/26 Quantitativo 0,00 un

2306180

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P

M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

24 m

Data Base: junho/2026

MÊS 9 MÊS 10

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

Tabuleiro :
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTALMÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 12

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 11MÊS 1 MÊS 2

TOTAL

02 TRANSPOSIÇÃO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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COMP 1 Projeto Executivo UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI -R$                                              

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

MATERIAL

SETOP MATCO-27504 IMPRESSÃO EM A1 und 1,000

EMBASA E200300244 IMPRESSÃO EM A3 und 1,000

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1,000

EMBASA E200300226 ENCADERNAÇÃO ATE 50 FLS. und 1,000

TOTAL MATERIAL

MÃO DE OBRA

SINAPI 2708 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 50,000

SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 50,000

SINAPI 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) h 80,000

TOTAL DE MÃO DE OBRA

SERVIÇOS

SBC 004248 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE M² 10000,00

PRÓPRIO* SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) m 50,00

TOTAL SERVIÇO

PREÇO UNITÁRIO S/ BDI -R$                                        

COMP 2 Placa de obra em chapa de aco galvanizado M² PREÇO UNITÁRIO S/ BDI -R$                                              

REFERÊNCIA CÓDIGO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,11

SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 4

SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) m 1

SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M m² 1

SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049

SINAPI 1379 CIMENTO kg 1,5

SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,010

SINAPI 87445 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D h 0,007

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,06

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI -R$                                        

COMP 3 Canteiro de obras UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI -R$                                              

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SINAPI 10775 CONTAINER ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO MÊS 1,000

SINAPI 10779 CONTAINER SANITÁRIO MÊS 1,000

SINAPI 39363
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR
7229)

UNID. 1,000

SICRO 4800412 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA M² 500,000

SICRO M1546 TELHA DE AÇO ZINCADO M² 39,600

TOTAL

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI -R$                                        

COMP 5 Ancoragem de fundação M PREÇO UNITÁRIO S/ BDI -R$                                              

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO 1608148 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 mm M 1,000

SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,250

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25

SINAPI 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 7,500

SINAPI 90285
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ 

BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,008

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI -R$                                              

COMP 6 Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes M PREÇO UNITÁRIO S/ BDI -R$                                              

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,3 KW H 0,50

SICRO E9508 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW H 0,50

SICRO E9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 kW H 1,60

SICRO E9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW H 1,00

SICRO E9527
MARTELETE PERFURADOR /ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM 

CAPACIDADE DE 2.040 GPM
H 1,00

SICRO E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L H 0,59

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,00

SINAPI 6111 SERVENTE H 10,00

SINAPI 248  AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 10,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI -R$                                        
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COMP 7 Controle tecnológico MÊS PREÇO UNITÁRIO S/ BDI -R$                                              

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO P9858 Laboratorista mês 1,00

SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 1,00

SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 1,00

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI -R$                                        

COMP 8 Sinalização de obras MÊS PREÇO UNITÁRIO S/ BDI -R$                                              

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO 5213571 fornecimento e implantação de placa em aço - película i + iii  m² 2,00

SICRO 5216111 suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação und 2,00

SICRO 5213835 cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes  und.dia 20,00

SICRO 5213833
barreira plástica monobloco para canalização de trânsito medindo 101 x 50 x 55 cm - utilização de 10 
vezes  

und.dia 4,00

SICRO 5213848
luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01
retirada diária

und.dia 2,00

SICRO 5213345
Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01
retirada diária

und.dia 4,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI -R$                                        

COMP 9 Desvio de fluxo fluvial h PREÇO UNITÁRIO S/ BDI -R$                                              

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 Kw h 16,00

SICRO 804037 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI -R$                                        
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Código Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário Improdutivo 
(R$)

 Custo Total (R$) 

1.1 PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÃO DE OBRA)

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Mão de Obra

Gerência Técnica

Geral

P9955 Engenheiro chefe - mensalista mês 1,00                         

P9840 Encarregado geral - mensalista mês 1,00                         

P9897 Técnico ambiental - mensalista mês -                           

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês -                           

P9806 Auxiliar administrativo - mensalista mês -                           

Subtotal do Item 1.1 -                                              

Auxiliar

P9946 Engenheiro auxiliar - mensalista mês -                           - -                                              

P9903 Auxiliar técnico - mensalista mês -                           - -                                              

Subtotal do Item 1.2 -                                              

Gerência Administrativa

Geral

P9883 Chefe do setor administrativo - mensalista mês -                           - -                                              

P9809 Encarregado administrativo - mensalista mês -                           - -                                              

P9896 Porteiro - mensalista mês -                           - -                                              

P9827 Vigia - mensalista mês -                           - -                                              

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês -                           - -                                              

Subtotal do Item 1.3 -                                              

Auxiliar

P9806 Auxiliar administrativo - mensalista mês 1,00                         

P9842 Faxineiro - mensalista mês -                           

Subtotal do Item 1.4 -                                              

Total da Mão de Obra da Parcela Fixa -                                              

COMPOSIÇÃO 11
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1.2 PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VEÍCULOS)

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário Improdutivo 
(R$)

 Custo Total (R$) 

2 Veículos

Gerência Técnica

2.1 Geral

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês 1,00                         44,00                   176,00                     

E9560 Ônibus com capacidade para 46 passageiros - 153 kW mês -                           44,00                   176,00                     

Subtotal do Item 2 -                                              

2.2 Auxiliar

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês -                           44,00                   176,00                     

Subtotal do Item 2 -                                              

2.3 Gerência Administrativa

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês -                           44,00                   176,00                     

Subtotal do Item 2 -                                              

Total dos Veículos da Parcela Fixa -                                              
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2.1 PARCELA VINCULADA - EQUIPE PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Equipe para Obras de Arte Especiais

3.1 Mão de Obra

P9869 Encarregado de obras de artes especiais - mensalista mês 1,00                         

P9875 Encarregado de turma - mensalista mês -                           

P9804 Apontador - mensalista mês -                           

Subtotal do Item 3.1 -                                              

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário Improdutivo 
(R$)

 Custo Total (R$) 

3.2 Veículos

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês 1,00                         44,00                   176,00                     36,5392                              6,9710                                2.834,62                                      

Subtotal do Item 3.2 2.834,62                                      

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 2.834,62                                      

2.2 PARCELA VINCULADA - EQUIPE TOPOGRAFIA

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Equipe de Topografia

3.1 Mão de Obra

P9949 Topógrafo - mensalista mês 1,00                         

P9950 Auxiliar de topografia - mensalista mês 1,00                         

Subtotal do Item 3.1 -                                              

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário Improdutivo 
(R$)

 Custo Total (R$) 

3.2 Veículos

E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês 1,00                         44,00                   176,00                     

Subtotal do Item 3.2 -                                              

Total da Equipe de Produção de Topografia -                                              
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2.3 PARCELA VINCULADA - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

4 Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

P9876 Técnico de segurança do trabalho - mensalista mês 0,38                         

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista mês -                           

P9851 Médico do trabalho - mensalista mês -                           

P9951 Médico de câmara hiperbárica - mensalista mês -                           

Total da Equipe de medicina e segurança do trabalho -                                              

3.1 PARCELA VARIÁVEL - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

5 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

P9875 Encarregado de turma - mensalista mês 1,00                         

P9804 Apontador - mensalista mês 0,50                         

Total Equipe de Frente de Serviço -                                              

3.1.1 PARCELA VARIÁVEL - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO TERRAPLENAGEM (SOMENTE COMPACTAÇÃO)

Código Discriminação Unidade  Quantidade  Produção Horária (und/h) Efs

5.1 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 0,00 76,89 -                                              

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 0,00 168,2 -                                              

Total de Equipes para Terraplenagem -                                              

3.1.2 PARCELA VARIÁVEL - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVIÇO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Código Discriminação Unidade  Quantidade Efsdu Efs

Total de Equipes para OAE -                                              

3.1.3 PARCELA VARIÁVEL - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

Código Discriminação Unidade  Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

5.4 Frentes de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213543 Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantaçãound 0,00 2,00                     -                                              

5213868 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantaçãound 0,00 1,80                     -                                              

Total de Equipes para Sinalização -                                              

A construção e a recuperação, reforço ou alargamento de obras de arte especiais envolvem a execução de serviços das mais diferentes naturezas e complexidades. Entretanto, em função da concentração espacial das atividades, que em muitas situações não exige grandes
deslocamentos de mão de obra e dos equipamentos, uma mesma equipe possui a capacidade de coordenar e acompanhar as frentes de serviço de diversas atividades simultaneamente. 
Consoante esse entendimento, as equipes responsáveis pelo acompanhamento das frentes de serviço das obras de arte especiais foram alocadas na parcela vinculada da administração local, dimensionadas em função do porte da obra.
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3.2 PARCELA VARIÁVEL - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Concreto (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista - mensalista func./mês 1,00                         

P9833 Auxiliar de laboratório - mensalista func./mês 2,00                         

Subtotal do Item -                                              

Item Discriminação Und Quant
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Horário Produtivo (R$) Horário Improdutivo (R$)  Total (R$) 

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW veic./mês 1,00                         44,00                   176,00                     

Subtotal do Item -                                              

Total da Equipe do Laboratório de Asfaltos -                                              

3.2.1 PARCELA VARIÁVEL - LABORATÓRIO DE CONCRETO

Item Discriminação Und Quant QE Els

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciaism³ 0,00 1.100,00              -                                              

1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciaism³ 0,00 1.100,00              -                                              

Este serviço (Controle Tecnológico) já está contemplado como item de planilha.

Total de equipes de Laboratório de Concreto -                                              

4 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

6.1 Mão de Obra

P9952 Pedreiro - mensalista mês -                           - -                                              

P9954 Servente - mensalista mês -                           - -                                              

P9953 Eletricista - mensalista mês -                           - -                                              

Subtotal do Item 6.1 -                                              

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Produtivo (R$)  Custo Total (R$)

6.2 Equipamentos

E9686 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kWh/mês -                           -                                              

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW h/mês -                           -                                              

E9524 Motoniveladora - 93 kW h/mês -                           -                                              

Subtotal do Item 6.2 -                                              

Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos -                                              
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RESUMO DAS PARCELAS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Código Discriminação Unidade  Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 Parcela Fixa

1.1 Mão de Obra mês 4,00                         -                                     -                                              

1.2 Veículos mês 4,00                         -                                     -                                              

Subtotal do Item 1 -                                              

2 Parcela Vinculada

2.1 Equipe de produção de OAE mês 3,00                         

2.3 Equipe de topografia mês 3,00                         -                                     -                                              

2.4 Equipe de medicina e segurança do trabalho mês 3,00                         -                                     -                                              

Subtotal do Item 2 -                                              

3 Parcela Variável

3.1.1 Acompanhamento da Terraplenagem equipe x mês -                           -                                     -                                              

3.1.2 Acompanhamento da OAE equipe x mês -                           -                                     -                                              

3.1.3 Acompanhamento da Sinalização equipe x mês -                           -                                     -                                              

3.2.1 Laboratório de Concreto equipe x mês -                           -                                     -                                              

Subtotal do Item 3 -                                              

4 Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

4.1 Equipe de manutenção mês -                           -                                     -                                              

Subtotal do Item 4 -                                              

Despesas Diversas % 5% -                                     -                                              

TOTAL -                                              

TOTAL POR PONTE -                                              
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ITEM Data Base: junho/2026 UND
QUANT 

UNIT. 6M
QUANT 

UNIT. 8M
QUANT 

UNIT. 10M
QUANT 

UNIT. 12M
QUANT 

UNIT. 15M
QUANT 

UNIT. 18M
QUANT 

UNIT. 24M
REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO  Comprimento   largura 

1.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m²  PRÓPRIA COMP 2

1.1.2 Projeto Executivo und  PRÓPRIA  COMP 1 
1.1.3 Mobilização e desmobilização de equipamentos und  PRÓPRIA  COMP 4 
1.1.4 Canteiro de obras und  PRÓPRIA  COMP 3 
1.1.5 Administração Local und  PRÓPRIA  COMP 11 
1.1.6 Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes m  PRÓPRIA  COMP 6 
1.1.7 Sinalização de obras und  PRÓPRIA  COMP 8 
1.1.8 Desvio de fluxo fluvial und  PRÓPRIA  COMP 9 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO ,00 M X 4,50 M

2.1.1 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 m²  SICRO 2408069

2.1.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² SINAPI 100726

2.1.3 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM
FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² SINAPI 100751

6 metros comprimento largura lados/metros Quantidade Total (m²) 8 metros comprimento largura lados/metros Quantidade Total (m²)
PERFIL 1                 6,00                 0,40                 2,00                 2,00 9,60               PERFIL 1                     8,00                             0,40                       2,00                  2,00 12,80         
FACE A 0,35                               0,03                 2,00                 2,00 0,04               FACE A 0,35                                               0,03                       2,00                  2,00 0,04           
FACE B 6,00                               0,03                 2,00                 2,00 0,60               FACE B 8,00                                               0,03                       2,00                  2,00 0,80           

PERFIL 2                 6,00                 0,40                 2,00                 2,00 9,60               PERFIL 2                     8,00                             0,40                       2,00                  2,00 12,80         
FACE A 0,35                               0,03                 2,00                 2,00 0,04               FACE A 0,35                                               0,03                       2,00                  2,00 0,04           
FACE B 6,00                               0,03                 2,00                 2,00 0,60               FACE B 8,00                                               0,03                       2,00                  2,00 0,80           

PERFIL 3                 6,00                 1,15                 2,00                 2,00 27,60            PERFIL 3                     6,00                             1,15                       2,00                  2,00 27,60         
FACE A 1,20                               0,01                 2,00                 2,00 0,05               FACE A 1,20                                               0,01                       2,00                  2,00 0,05           

Enrijecedores 1,15                               1,94                 2,00              40,00 181,92          Enrijecedore 1,15                                               1,94                       2,00                40,00 181,92      
Enrijecedores 0,16                               1,15                 2,00              40,00 18,16            Enrijecedore 0,16                                               1,15                       2,00                40,00 18,16         

Chapa de reforço 6,00                               0,36                 2,00                 2,00 8,64               Chapa de 8,00                                               0,36                       2,00                  2,00 11,52         
Chapa de reforço 0,18                               1,12                 2,00                 8,00 3,23               Chapa de 0,18                                               1,12                       2,00                  8,00 3,23           
Chapa de reforço 0,40                               0,49                 2,00                 4,00 1,56               Chapa de 0,40                                               0,49                       2,00                  4,00 1,56           
Chapa de reforço 1,25                               0,60                 2,00                 4,00 6,01               Chapa de 1,25                                               0,60                       2,00                  4,00 6,01           
Chapa de reforço 1,25                               0,29                 2,00                 8,00 5,71               Chapa de 1,25                                               0,29                       2,00                  8,00 5,71           
Chapa de reforço 1,25                               0,10                 2,00                 8,00 2,00               Chapa de 1,25                                               0,10                       2,00                  8,00 2,00           

Complemento 6,00                               0,34                 2,00                 2,00 8,16               Complement 8,00                                               0,34                       2,00                  2,00 10,88         
W310 perfil 1 e 2 2,20                               0,31                 4,00                 8,00 21,82            W310 perfil 2,20                                               0,31                       4,00                  8,00 21,82         

W310 perfil 3 2,20                               0,05                 2,00                 4,00 0,79               W310 perfil 2,20                                               0,05                       2,00                  4,00 0,79           
 TOTAL 306,12           TOTAL 318,52      

10 metros comprimento largura lados/metros Quantidade Total (m²) 12 metros comprimento largura lados/metros Quantidade Total (m²)
PERFIL 1              10,00                 0,40                 2,00                 2,00 16,00            PERFIL 1                   12,00                             0,40                       2,00                  2,00 19,20         
FACE A 0,35                               0,03                 2,00                 2,00 0,04               FACE A 0,35                                               0,03                       2,00                  2,00 0,04           
FACE B 10,00                            0,03                 2,00                 2,00 1,00               FACE B 12,00                                             0,03                       2,00                  2,00 1,20           

PERFIL 2              10,00                 0,40                 2,00                 2,00 16,00            PERFIL 2                   12,00                             0,40                       2,00                  2,00 19,20         
FACE A 0,35                               0,03                 2,00                 2,00 0,04               FACE A 0,35                                               0,03                       2,00                  2,00 0,04           
FACE B 10,00                            0,03                 2,00                 2,00 1,00               FACE B 12,00                                             0,03                       2,00                  2,00 1,20           

PERFIL 3                 6,00                 1,15                 2,00                 2,00 27,60            PERFIL 3                     6,00                             1,15                       2,00                  2,00 27,60         
FACE A 1,20                               0,01                 2,00                 2,00 0,05               FACE A 1,20                                               0,01                       2,00                  2,00 0,05           

Enrijecedores 1,15                               1,94                 2,00              40,00 181,92          Enrijecedore 1,15                                               1,94                       2,00                40,00 181,92      
Enrijecedores 0,16                               1,15                 2,00              40,00 18,16            Enrijecedore 0,16                                               1,15                       2,00                40,00 18,16         

Chapa de reforço 10,00                            0,36                 2,00                 2,00 14,40            Chapa de 12,00                                             0,36                       2,00                  2,00 17,28         
Chapa de reforço 0,18                               1,12                 2,00                 8,00 3,23               Chapa de 0,18                                               1,12                       2,00                  8,00 3,23           
Chapa de reforço 0,40                               0,49                 2,00                 4,00 1,56               Chapa de 0,40                                               0,49                       2,00                  4,00 1,56           
Chapa de reforço 1,25                               0,60                 2,00                 4,00 6,01               Chapa de 1,25                                               0,60                       2,00                  4,00 6,01           
Chapa de reforço 1,25                               0,29                 2,00                 8,00 5,71               Chapa de 1,25                                               0,29                       2,00                  8,00 5,71           
Chapa de reforço 1,25                               0,10                 2,00                 8,00 2,00               Chapa de 1,25                                               0,10                       2,00                  8,00 2,00           

Complemento 10,00                            0,34                 2,00                 2,00 13,60            Complement 12,00                                             0,34                       2,00                  2,00 16,32         
W310 perfil 1 e 2 2,20                               0,31                 4,00                 8,00 21,82            W310 perfil 2,20                                               0,31                       4,00                  8,00 21,82         

W310 perfil 3 2,20                               0,05                 2,00                 4,00 0,79               W310 perfil 2,20                                               0,05                       2,00                  4,00 0,79           
 TOTAL 330,92           TOTAL 343,32      

15 metros comprimento largura lados/metros Quantidade Total (m²) 18 metros comprimento largura lados/metros Quantidade Total (m²)
PERFIL 1              15,00                 0,40                 2,00                 2,00 24,00            PERFIL 1                   18,00                             0,40                       2,00                  2,00 28,80         
FACE A 0,35                               0,03                 2,00                 2,00 0,04               FACE A 0,35                                               0,03                       2,00                  2,00 0,04           
FACE B 15,00                            0,03                 2,00                 2,00 1,50               FACE B 18,00                                             0,03                       2,00                  2,00 1,80           

PERFIL 2              15,00                 0,40                 2,00                 2,00 24,00            PERFIL 2                   18,00                             0,40                       2,00                  2,00 28,80         
FACE A 0,35                               0,03                 2,00                 2,00 0,04               FACE A 0,35                                               0,03                       2,00                  2,00 0,04           
FACE B 15,00                            0,03                 2,00                 2,00 1,50               FACE B 18,00                                             0,03                       2,00                  2,00 1,80           

PERFIL 3                 6,00                 1,15                 2,00                 2,00 27,60            PERFIL 3                     6,00                             1,15                       2,00                  2,00 27,60         
FACE A 1,20                               0,01                 2,00                 2,00 0,05               FACE A 1,20                                               0,01                       2,00                  2,00 0,05           

Enrijecedores 1,15                               1,94                 2,00              40,00 181,92          Enrijecedore 1,15                                               1,94                       2,00                40,00 181,92      
Enrijecedores 0,16                               1,15                 2,00              40,00 18,16            Enrijecedore 0,16                                               1,15                       2,00                40,00 18,16         

Chapa de reforço 15,00                            0,36                 2,00                 2,00 21,60            Chapa de 18,00                                             0,36                       2,00                  2,00 25,92         
Chapa de reforço 0,18                               1,12                 2,00                 8,00 3,23               Chapa de 0,18                                               1,12                       2,00                  8,00 3,23           
Chapa de reforço 0,40                               0,49                 2,00                 4,00 1,56               Chapa de 0,40                                               0,49                       2,00                  4,00 1,56           
Chapa de reforço 1,25                               0,60                 2,00                 4,00 6,01               Chapa de 1,25                                               0,60                       2,00                  4,00 6,01           
Chapa de reforço 1,25                               0,29                 2,00                 8,00 5,71               Chapa de 1,25                                               0,29                       2,00                  8,00 5,71           
Chapa de reforço 1,25                               0,10                 2,00                 8,00 2,00               Chapa de 1,25                                               0,10                       2,00                  8,00 2,00           

Complemento 15,00                            0,34                 2,00                 2,00 20,40            Complement 18,00                                             0,34                       2,00                  2,00 24,48         
W310 perfil 1 e 2 2,20                               0,31                 4,00                 8,00 21,82            W310 perfil 2,20                                               0,31                       4,00                  8,00 21,82         

W310 perfil 3 2,20                               0,05                 2,00                 4,00 0,79               W310 perfil 2,20                                               0,05                       2,00                  4,00 0,79           
 TOTAL 361,92           TOTAL 380,52      

24 metros comprimento largura lados/metros Quantidade Total (m²)
PERFIL 1              24,00                 0,40                 2,00                 2,00 38,40            
FACE A 0,35                               0,03                 2,00                 2,00 0,04               
FACE B 24,00                            0,03                 2,00                 2,00 2,40               

PERFIL 2              24,00                 0,40                 2,00                 2,00 38,40            
FACE A 0,35                               0,03                 2,00                 2,00 0,04               
FACE B 24,00                            0,03                 2,00                 2,00 2,40               

PERFIL 3                 6,00                 1,15                 2,00                 2,00 27,60            
FACE A 1,20                               0,01                 2,00                 2,00 0,05               

Enrijecedores 1,15                               1,94                 2,00              40,00 181,92          
Enrijecedores 0,16                               1,15                 2,00              40,00 18,16            

Chapa de reforço 24,00                            0,36                 2,00                 2,00 34,56            
Chapa de reforço 0,18                               1,12                 2,00                 8,00 3,23               
Chapa de reforço 0,40                               0,49                 2,00                 4,00 1,56               
Chapa de reforço 1,25                               0,60                 2,00                 4,00 6,01               
Chapa de reforço 1,25                               0,29                 2,00                 8,00 5,71               
Chapa de reforço 1,25                               0,10                 2,00                 8,00 2,00               

Complemento 24,00                            0,34                 2,00                 2,00 32,64            
W310 perfil 1 e 2 2,20                               0,31                 4,00                 8,00 21,82            

W310 perfil 3 2,20                               0,05                 2,00                 4,00 0,79               
 TOTAL 417,72          

6m 8m 10m 12m 15m 18m 24m
2.1.4 Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação kg 2.550,00 3.200,00 4.500,00 4.800,00 8.400,00 13.600,00 19.800,00  SICRO 2408149
2.1.5 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 838,32 1.117,76 1.397,20 1.676,64 2.095,80 2.514,96 3.353,28  SICRO 407819
2.1.6 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² 55,79 74,39 92,98 111,58 139,48 167,37 223,16 SICRO 3108011
2.1.7 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 6,72 8,96 11,20 13,43 16,79 20,15 26,87  SICRO 1107900
2.1.8 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t  SICRO 3806426
2.1.9 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 20,80 SICRO 307732

COMPRIMENT
O (mm)

LARGURA 
(mm)

espessura  
(mm)

QUANT. TOTAL (dm³)

250 x 400          x 52 x 4 = 20,80

2.1.10 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 1,15 1,37 1,25 1,47 1,80 2,13 2,78 SINAPI 90285

COMPRIMENT
O (m)

LARGURA 
(m)

espessura  
(m)

QUANT. TOTAL COMPRIM
ENTO (m)

LARGURA 
(m)

espessura  
(m)

QUANT. TOTAL

Tabuleiro 6 0,26 0,21 2 0,6552 8 0,26 0,21 2 0,8736

COMPRIMENT
O (m)

LARGURA 
(m)

espessura  
(m)

QUANT. TOTAL COMPRIM
ENTO (m)

LARGURA 
(m)

espessura  
(m)

QUANT. TOTAL

Calço 0,502 0,35         0,23 4 0,163 0,502 0,35         0,23 4 0,163
acabamentos 0,337 acabamentos 0,337

Total 6 m 1,154 Total 8 m 1,373

COMPRIMENT
O (m)

LARGURA 
(m)

espessura  
(m)

QUANT. TOTAL COMPRIM
ENTO (m)

LARGURA 
(m)

espessura  
(m)

QUANT. TOTAL

Tabuleiro 10 0,26 0,21 2 1,092 12 0,26 0,21 2 1,3104
COMPRIMENT

O (m)
LARGURA 

(m)
espessura  

(m)
QUANT. TOTAL COMPRIM

ENTO (m)
LARGURA 

(m)
espessura  

(m)
QUANT. TOTAL

Calço 0,502 0,35         0,23 4 0,163 0,502 0,35         0,23 4 0,163
acabamentos 0,337 acabamentos 0,337

Total 10 m 1,255 Total 12 m 1,473

COMPRIMENT
O (m)

LARGURA 
(m)

espessura  
(m)

QUANT. TOTAL COMPRIM
ENTO (m)

LARGURA 
(m)

espessura  
(m)

QUANT. TOTAL

Tabuleiro 15 0,26 0,21 2 1,638 18 0,26 0,21 2 1,9656
COMPRIMENT

O (m)
LARGURA 

(m)
espessura  

(m)
QUANT. TOTAL COMPRIM

ENTO (m)
LARGURA 

(m)
espessura  

(m)
QUANT. TOTAL

Calço 0,502 0,35         0,23 4 0,163 0,502 0,35         0,23 4 0,163
acabamentos 0,337 acabamentos 0,337

Total 15 m 1,801 Total 18 m 2,128

COMPRIMENT
O (m)

LARGURA 
(m)

espessura  
(m)

QUANT. TOTAL

Tabuleiro 24 0,26 0,21 2 2,6208
COMPRIMENT

O (m)
LARGURA 

(m)
espessura  

(m)
QUANT. TOTAL

Calço 0,502 0,35         0,23 4 0,163
acabamentos 0,337

Total 24 m 2,783

6,00 8,00 10,00 12,00 15,00 18,00 24,00
3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h SINAPI 93421

3.1.2 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² SICRO 3108011

3.1.3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ SICRO 1107896
3.1.5 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg  SICRO 407819

3.1.7 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³  SICRO 4805749

3.1.9 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³  SICRO 1506055

3.1.10 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial

m³ SICRO 1109622

3.1.11 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m SINAPI 9838
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 Ancoragem de fundação m PRÓPRIA COMP 5
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção m  SICRO 2306065
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção m  SICRO 2306180
5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito
natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³  SICRO 5501880

5.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³  SICRO 5502978
5.3 Controle tecnológico mês  PRÓPRIA COMP 7
5.4 Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação und  SICRO 5213543
5.5 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação und  SICRO 5213868
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE
6.1 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914479
6.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914389
6.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm  SICRO 5914389

6.3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de
11,9 t - rodovia pavimentada

tkm  SICRO 5915014

6.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914464
6.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm  SICRO 5914374

6.6 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de
11,9 t - rodovia em revestimento primário

tkm  SICRO 5915013

6.7 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914449
6.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm  SICRO 5914359

6.9 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de
11,9 t - rodovia em leito natural

tkm  SICRO 5915012

7.0 Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t km  SICRO 5919716
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Comp 4

(R$/h) (R$)

E9641 Compressor de ar portátil de 75,04 l/s (159 PCM) - 33 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 1

E9701 Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 1

E9686 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW E9686 1 2 0,5

E9066 Grupo gerador - 14 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 2 0

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 2

E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg Veículo(s) da própria frota. 1 2 0,5

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 1

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 0,5

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 0,5

E9041 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW E9041 1 1 1

E9750 Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min Veículo(s) da própria frota. 5 1 1

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW E9605 1 1 0

E9754 Grupo gerador - 68 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 2 0,5

E9694 Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0,5

E9642 Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW E9665 1 2 0,5

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Veículo(s) da própria frota. 1 1 1

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW E9667 1 2 0,5

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW E9665 1 2 1

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW E9018 1 2 0

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 1 2 1

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") Veículo(s) da própria frota. 1 2 1

E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 1 1

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW E9665 1 1 1

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW E9687 1 1 1

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW E9579 1 2 0,5

TOTAL -                                  

300 km

Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h

CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEÍCULO TRANSPORTADOR QTDE K FU

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

Mobilização e desmobilização de equipamentos
Distância da Capital ao Canteiro:
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026

A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salário Educação
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI  - 
A Total

B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxílio-enfermidade
B4 13° salário
B5 Licença-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxílio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas

B10 Salário Maternidade
B Total 

C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 Indenização Adicional
C Total 

D1 Reincidência de A sobre B

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

T O T A L (%)

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES 
MISTAS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 
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BDI SERVIÇO = 

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS

ITEM (%)

AC

DF

S, R e G

taxa de riscos

L

I

CPRB

0,00%

Total I =

Despesas financeiras
Total DF =

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros

TOTAL (BDI) =

Total L =
TRIBUTOS
PIS
COFINS
ISSQN

DISCRIMINAÇÃO

taxa de garantias
Total R=

LUCRO
Lucro bruto

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Administração central

Total AC =
DESPESAS FINANCEIRAS

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS
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BDI FORNECIMENTO 

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

Onde:
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS

ITEM (%)

AC

DF

S, R e G

taxa de riscos

L

I

CPRB

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES 
MISTAS

Total AC =
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras

Total DF =
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

TOTAL (BDI) =

taxa de garantias
Total R=

LUCRO
Lucro bruto

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Administração central

TRIBUTOS
Total L =

taxa de seguros

PIS
COFINS
ISSQN

Total I =
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