CODEVASFIE

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

e-DOC 69884637
Proc 59506.000118/2026-37-e

SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO RESUMO

LOTE

ITEM

QUANT.
TOTAL

PRECO UNIT. PONTE + TIPO DE FUNDAGAO

ANCORAGEM ESTACA RAIZ 31 CM | ESTACA RAIZ 45 CM

VALOR UNITARIO (MEDIA)

PRECO TOTAL

TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M

TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M

TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M

TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M

TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M

TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M

N[O~ |WIN|—=

TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M

VALOR TOTAL

RS -

Data Base: junho/2026
SICRO: jan/26
SINAPI: mai/26
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CODEVASFIR

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

e-DOC 69884637

Proc 59506.000118/2026-37-e

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do s
o pri 6 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 8 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26
EstacaraizD = .
8 Total de Pontes: 8 SICRO jan/26
3lcm
EstacaraizD = s
45cm
PLANILHA ORCAMENTARIA
UANT - PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C,
ITEM Data Base: junho/2026 UND ctJNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI ¢ DI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ -
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? PROPRIA COMP 2 RS -
1.1.2 [Projeto Executivo und PROPRIA COMP 1 RS -
1.1.3 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos und PROPRIA COMP 4 RS -
1.1.4 [Canteiro de obras und PROPRIA COMP 3 RS -
1.1.5 [Administrac3o Local und PROPRIA COMP 11 RS -
1.1.6 |Demolicdo, retirada e destinacdo adequada dos materiais/residuos de estruturas existentes m PROPRIA COMP 6 RS -
1.1.7 |Sinalizacdo de obras und PROPRIA COMP 8 RS -
1.1.8 [Desvio de fluxo fluvial und PROPRIA COMP 9 RS -
2.0 [SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ -
2.1 |TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M
2.1.1 |lateamento de chapa de aco com o uso de granalhas de aco grau Sa 2 m? SICRO 2408069 RS -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO
212 ) i i m? SINAPI 100726 RS -
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
213 PI’NTURA coM TI~NTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m? SINAPI 100751 RS R
FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE
2.1.4 |Estrutura em perfil de aco ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalacdo kg SICRO 2408149 RS -
2.1.5 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg SICRO 407819 RS -
2.1.6 |Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confeccdo, instalacdo e retirada m? SICRO 3108011 RS -
2.1.7 |Concreto fck = 30 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m?3 SICRO 1107900 RS -
2.1.8 |Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto t SICRO 3806426 RS -
2.1.9 |Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalacdo dm? SICRO 307732 RS -
5110 |GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - s SINAPI RS .
~|PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 90285
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS =
3.1 |CABECEIRA-H=4,00MEL =4,50M
3.1.1 |GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h SINAPI 93421 RS -
312 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo e retirada m? SICRO 3108011 RS R
3.1.3 |Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m?3 SICRO 1107896 RS -
3.1.4 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg SICRO 407819 RS -
o - 5 -
315 Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m? SICRO 4805749 RS R
316 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mdo comercial - fornecimento e assentamento me SICRO 1506055 RS R
317 Argamalssa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia me SICRO 1109622 RS R
comercial
3.1.8 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m INSUMO SINAPI 9838 RS -
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e-DOC 69884637

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO Proc 59506.000118/2026-37-e

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do s
o pri 6 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 8 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26
EstacaraizD = .
8 Total de Pontes: 8 SICRO jan/26
3lcm
EstacaraizD = s
45cm
PLANILHA ORCAMENTARIA
UANT - PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C,
ITEM Data Base: junho/2026 UND ctJNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI ¢ DI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO R$ -
4.1 Ancoragem de fundacdo m PROPRIA COMP 5 RS -
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confeccdo m SICRO 2306065 RS -
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confeccdo m SICRO 2306180 RS -
5.0 [SERVICOS FINAIS R$ o
o - 2 — " - - "
51 Escavagdo, carga e tran%porte delmaferlal de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito me SICRO 5501880 RS R
natural - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?
5.2 Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m?3 SICRO 5502978 RS -
5.3 Controle tecnoldgico més PROPRIA COMP 7 RS -
5.4 Placa em aco, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantacdo und SICRO 5213543 RS -
5.5 Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantacdo und SICRO 5213868 RS -
6.0 |MOMENTO DE TRANSPORTE R$ -
6.1 Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm SICRO 5914479 RS -
6.2 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm SICRO 5914389 RS -
6.3 Transporte com caminh3o carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevacdo de tkm SICRO 5915014 RS -
6.4 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm SICRO 5914464 RS -
6.5 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm SICRO 5914374 RS -
6.6 Transporte cch camlnha9 carrocerl'a clolrn capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagdo de thmn SICRO 5915013 RS R
11.9t - rodovia em revestimento primario
6.7 Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm SICRO 5914449 RS -
6.8 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm SICRO 5914359 RS -
6.9 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagdo de thmn SICRO 5915012 RS R
11.9t - rodovia em leito natural
6.10 |Transporte fluvial de materiais diversos com pontdo flutuante - capacidade de 500 t km SICRO 5919716 RS -
TOTAL R$ =

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 69884637


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=69884637
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=118&filter[anoproc]=2026

e-DOC 69884637
Proc 59506.000118/2026-37-e

c o D E VA s F Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
DMT 0
UNITARIO TIPO (P, RP ou LN) P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
2408069 Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quanti Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad QUANTITATIVO
uantidade nidade LN RP P TIPO (P, RP ouLN) °MT EfT'MADA TOTAL DE
(km) TRANSPORTE |
Mos11 ~ Abrasivo tipo granalha de ago - Caminhdo 0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 kg
2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e - forneci ei a
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
1408173 Co_rte d_e perfis metalicos com magarico 1,00000 om?
oxiacetileno

Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago

2408058 com eletrodo E70XX 0,01500 kg
Custo total de atividades auxiliares
BWT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TORNTITATIVS
LN RP P TIPO (P,RPouLN)  PMT Eﬁ')MADA TOTAL DE
M0682 f“?" em perfis ASTM A36 - Caminhgo carroceria 15 50403 tkm 5914449 5914464 5914479 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Tocantins
Quantitativo (Coeficiente

Custo Unitario de Referéncia jan/26 na composigao principal) x 0,00 kg

(auantidade da brincinal no

2408058 Solda elétrica de perfis metélicos e chapas de ago com eletrodo E70XX

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quanti Unidade
BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP outn) PMTESTIMADA QU::T":E;"EVO
M2130  Fletrodo revestdo E70XX- Gaminhéo carroceria 15 o100 tkm 5914449 5914464 5914479 3

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 kg

0407819 Armagao em ago CA-50 - forneci preparo e col

D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade

Custo total de atividades auxiliares

BWT
) ; QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P,RP ouLN) M7 E(f;')MADA TOTAL DE
TRANSPORTE |
MO0004 Aco CA 50 - Caminhao carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Moo7s ~ Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 3

mm (18 BWG) - Caminhao carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
3108011 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 1 vez - feccao, i do e reti
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) km) TRANSPORTE
(tkm)
Mo2g4 ~ Caibrodepinho-L=75cmeE=75cm- 0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Caminhao carroceria 15 t
Mos3 ~ Compensado plastificado - € = 12 mm - Caminhdo ¢ 54329 tkm 5014449 5914464 5014479 3
carroceria 15 t
Moseo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhao 0,00001 tkm 5914449 5914464 5014479 3
carroceria 15 t
Mogto ~ Pegademadeira-L=7.5cmeE =25cm- 0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Caminhao carroceria 15 t
M1205  Prego de ferro - Caminh&o carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Mozgo ~ 'ébua-E=25cmel =10cm - Caminhdo 0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P
carroceria 15 t
Mozgs  1abua-E=25cmel =30 cm - Caminhdo 0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P

carroceria 15 t
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c o D E VA s F Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
1107900 Concreto fck = 30 MPa - feccdo em b irae | manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
DMIT
QORNTITRTIVD
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP 3 TIPO (P,RP ouLN) M7 E(S;')MADA TR
Moosp  Aditivo plastificante e retardador de pega para 000106 tkm 5914449 5914464 5014479 3
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0191  Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192  Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
Modz4 ~ Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhao 0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré - forneci ei a
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
DMT
. . CORNTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP P TIPO (P, RP 0uLN) DMT Ei;;MADA TFL?JSA:ODRETE

M0798 ﬁ\g(t)io de neoprene fretado - Caminhao carroceria

0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00
1107896 Concreto fck = 25 MPa - feccdo em b irae | manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P,RP ouLN) M7 E(S;')MADA TR
(tkm)
Moo3p  Aditivo plastificante e retardador de pega para 0,00095 tkm 5914449 5914464 5014479 3
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
M0082  Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
Mo4z4  Cimento Porlland CP II - 32 - saco - Caminhdo 0,31531 tkm 5914449 5014464 5914479 P

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao ial - forneci e t Valores em reais (R$)
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE idad Unidad QUANTITATIVO
) Quantidade nidade N RP P 1IPO (P, RP ouLN) DMTESTIMADA TOTAL DE
’ (km) TRANSPORTE
(tkm)

M1og7  Pedrademao ourachao - Caminhdo bascuante 10 4 ggogo tkm 5014359 5014374 5014389 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00
1109622 A de ci to, cal hi e areia 1:0,5:3,5 - fecgdo em ira e - areia comercial
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA QU.I{.\J‘:AII%I-IEVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
’ (km) TRANSPORTE
(tkm)
M0082  Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0345 Cal hidratada - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Moazq ~ Cimento Portiand CP Il - 32 - saco - Caminhao 034945 tkm 5914449 5914464 5014479
carroceria 15 t P
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mm, peso 143 ka/m

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
5213868 Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagao
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Concreto fck = 20 MPa »_confet_:géo em bt_at(_)neira e 0,19635 me
langamento manual - areia e brita comerciais
4805750 Escavat_;éo manuallem material de 12 categoria na 0,19635 me
profundidade de até¢ 1 m
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TRANSPORTE
(tkm)
Conjunto para fixagdo de placas em ago
Mo7gg ~ 9alvanizado composto por barra chata, 0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminhao carroceria 15 t
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C
MO0787 para placa de sinalizagdo - Caminh&o carroceria 15 0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P
t
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Tocantins
Custo Unitério de Referéncia jan/26 Produgéo da equipe 0,00000 m*
1107892 Concreto fck = 20 MPa - fecgdo em b el manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TRANSPORTE
(tkm)
Moo30 R Aa Nolplastiicanteleiistardaconde|pegalpara 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
MO0082  Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m? 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
My DI EP (oS o e - CmiitD 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P
carroceria 15 t
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306065 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgdo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TRANSPORTE
(tkm)
MO0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2320 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P
mm, peso 67 ka/m
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgdo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TRANSPORTE
(tkm)
MO0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2322 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P
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ﬁ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
E—=—| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

CODEVA

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

Tabuleiro : 6 m
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MES 1 | MES 2 | MES3 | MES 4 | MESS | MES 6 | MES7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL

| [ | | | | [ | | [ [ | |

01 SERVICOS PRELIMINARES
| | | | | | [ | | [ [ | |

Data Base: junho/2026

02 |TRANSP05|cI\0 6,00 X 4,50M + CABECEIRA | | | | | | I | | I I | |
[ | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
| | | | | | | | | | | | |
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c o D EV ASF Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
-1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVIGCO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do s
PO prim 8 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26
EstacaraizD =
10 Total de Pontes: 10 SICRO jan/26
3lcm
EstacaraizD =
10
45 cm
PLANILHA ORCAMENTARIA
= PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C
ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT.| QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ -
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? PROPRIA COMP 2 RS -
1.1.2 |Projeto Executivo und PROPRIA COMP 1 RS -
1.1.3 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos und PROPRIA COMP 4 RS -
1.1.4 |Canteiro de obras und PROPRIA COMP 3 RS -
1.1.5 |Administragdo Local und PROPRIA COMP 11 RS -
1.1.6 |Demolicdo, retirada e destinacdo adequada dos materiais/residuos de estruturas existentes m PROPRIA COMP 6 RS -
1.1.7 |Sinalizac3o de obras und PROPRIA COMP 8 RS -
1.1.8 [Desvio de fluxo fluvial und PROPRIA COMP 9 RS -
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ -
2.1 | TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M
2.1.1 |Jateamento de chapa de aco com o uso de granalhas de aco grau Sa 2 m? SICRO 2408069 RS -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
2.1.2 |ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). m? SINAPI 100726 RS -
AF_01/2020 _
213 PI,NTURA comM TIN~TA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m? SINAPI 100751 RS R
FABRICA (02 DEMAQS). AF_01/2020 PE
2.1.4 |Estrutura em perfil de aco ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalacdo kg SICRO 2408149 RS -
2.1.5 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg SICRO 407819 RS -
2.1.6 |Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confeccdo, instalacdo e retirada m? SICRO 3108011 RS -
2.1.7 |Concreto fck = 30 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m? SICRO 1107900 RS -
2.1.8 |Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto t SICRO 3806426 RS -
219 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalagao dm? SICRO 207732 RS .
2.1.10 GRAUTE FGK=30 MPA; TARACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ m? SINAPI 90285 RS R
ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS R$ =
3.1 CABECEIRA-H=4,00ME L =4,50M
3.1.1 |GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h SINAPI 93421 RS -
312 Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo e retirada m? SICRO 3108011 RS .
3.1.3 [Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m3 SICRO 1107896 RS -
3.1.4 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg SICRO 407819 RS -
3.1.5 |Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m? SICRO 4805749 RS -
316 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mdo comercial - fornecimento e me SICRO 1506055 RS }
assentamento
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BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do s
PO prim 8 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26
EstacaraizD =
10 Total de Pontes: 10 SICRO jan/26
3lcm
EstacaraizD =
10
45 cm
PLANILHA ORCAMENTARIA
= PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C
ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT.| QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
317 Argamz{ssa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia me SICRO 1109622 RS .
comercial
3.1.8 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m INSUMO SINAPI 9838 RS -
4.0 [COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS
4.1 Ancoragem de fundacio m PROPRIA COMP 5 RS
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confeccdo m SICRO 2306065 RS
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confeccdo m SICRO 2306180 RS
5.0 |SERVICOS FINAIS R$
= " 2 — N - "
51 Escavagao, carga e transportg de matelnalnde 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em me SICRO 5501880 RS
leito natural - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?
5.2 Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m? SICRO 5502978 RS
5.3 Controle tecnoldgico més PROPRIA COMP 7 RS
54 Placa em ago, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagdo und SICRO 5213543 RS
5.5 Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantacdo und SICRO 5213868 RS
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE R$
6.1 Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm SICRO 5914479 RS
6.2 Transporte com caminh3o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm SICRO 5914389 RS
63 Transporte com Famlnhao carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagdo tkm SICRO 5915014 RS
de 11,9 t - rodovia pavimentada
6.4  |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm SICRO 5914464 RS
6.5 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm SICRO 5914374 RS
6.6 Transporte com Famlnhao carrocerla c?mlclapamdade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagdo thm SICRO 5915013 RS
de 11,9 t - rodovia em revestimento primario
6.7 Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm SICRO 5914449 RS
6.8 |Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm SICRO 5914359 RS
6.9 Transporte com Famlnhalo carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagdo thm SICRO 5915012 RS
de 11,9 t - rodovia em leito natural
6.10 [Transporte fluvial de materiais diversos com pontdo flutuante - capacidade de 500 t km SICRO 5919716 RS
TOTAL RS
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CODEWVASKF I

DMT 0
UNITARIO TIPO (P, RP ou LN) P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
2408069 J; de chapa de ago com o uso de gr lhas de ago grau Sa 2
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TRANSPORTE
(tkm)
Mos1q  Abrasivo tipo granalha de ago - Caminh&o 0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 kg
2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e - for i ei a
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade
1408173 ane d.e perfis metalicos com magarico 1,00000 cm?
oxiacetileno
Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago
2408058 com eletrodo E70XX 001500 ko

Custo total de atividades auxiliares

oWt
_ ) QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade " e , PO RPouLn) DMTESTMADA  TOTALDE
(tkm)
Mogsz A0 em perfis ASTM ASG - Caminhdo carroceria 15,0103 tkm 5914449 5914464 5914479 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Quantitativo (Coeficiente
P a . B iga rincipal)
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (’:‘:‘,’“""m‘::;:':;x ’": 0,00 kg
orgamento)

2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
- s QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT E(f;I)MADA TJ:J;\:OD:TE
(tkm)
M2130 'Eletrodo revestido E70XX - Caminh&o carroceria 15 0,00100 P 5914449 5914464 5914479 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 kg
0407819 Armacéo em ago CA-50 - for i preparo e colocaca
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Custo total de atividades auxiliares

oWT
! ) QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade " . , PO (P RPouLyy DUTESTMADA TOTALDE _
(tkm)
MO0004 Aco CA 50 - Caminhao carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Moo7s Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P

mm (18 BWG) - Caminh&o carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
Férmas de compensado plastificado 12
3108011 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez -
confecgéo, instalagﬁo e retirada
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT
QUANTITATIVO
DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TRANSPORTE
(tkm)
Mozg4 ~ Cabrodepinho-L =75cmeE=75cm- 0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Caminh&o carroceria 15 t
Moa43 ~ Compensado plastificado - E =12 mm - Caminhdo ) 135 tkm 5914449 5914464 5914479 P
carroceria 15 t
Mosgo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo g 4001 tkm 5914449 5914464 5914479 P
carroceria 15 t
Mogto ~ Pecademadeira-L=7.5cmeE=25cm- 0,00102 tkm 5014449 5914464 5914479 P
Caminhao carroceria 15 t
M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Mozgo ~ Téabua-E=25cmel =10cm - Caminhdo 0,01422 tkm 5014449 5914464 5914479 P
carroceria 15 t
Mo2gp ~ lebua-E=25cmel =30 cm - Caminhdo 0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P
carroceria 15 t
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ODEWVASKF E
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m*
1107900 Concreto fck = 30 MPa - fecgdo em ira e - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT E(E;I)MADA TJ:J:II;OD:TE
(tkm)
Moozp  Aditivo plastificante e retardador de pega para 0,00106 tkm 5914449 5014464 5914479 P
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m? 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
Moaz4  Cimento Portiand CP I - 32 - saco - Caminhdo 0,35237 tkm 5014449 5914464 5914479 P

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 dm?
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré - for i to e il a
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMt EE;I)MADA TJ:J:II;OD:TE
(tkm)
M0798 /1\5pT|o de neoprene fretado - Caminh&o carroceria 0,00320 tkm 5014449 5014464 5914479 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
1107896 Concreto fck = 25 MPa - feccdo em b ira e | - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P,RP ouLN) M7 E(fn:')MADA I besicie
(tkm)
Moop  Aditivo plastificante e retardador de pega para 0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
Modzq  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco - Caminhdo 0,31531 tkm 5014449 5914464 5914479 P

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao comercial - for i e
[D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade |
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA TOTAL DE
’ (km) TRANSPORTE
(tkm)

M1097 Pedra de m&o ou racho - Caminh&o basculante 10 1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P

|

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00
1109622 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - feccdo em b el manual - areia comercial
[D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade I
DMT
UANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade a
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA TOTAL DE
’ (km) TRANSPORTE
(tkm)
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P
Mo0345 Cal hidratada - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Mosz4 ~ Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhdo 0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
carroceria 15 t P
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CODEWVASKF
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
5213868 Suporte metalico galvani para placas - 2,00 x 1,00 m - forneci eimp a
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade
1107892 Concreto fck = 20 MPa -‘confet.:g:éo em b‘etf)neira e 0,19635 me
langamento manual - areia e brita comerciais
Escavagéo manual em material de 12 categoria na 5
4805750 profundidade de até 1 m 018635 m
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TRANSPORTE
(tkm)
Conjunto para fixagao de placas em ago
Mo7gg ~ 9alvanizado composto por barra chata, 0,00183 tkm 5914449 5014464 5914479 P
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminh&o carroceria 15 t
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C
MO0787 para placa de sinalizagéo - Caminhao carroceria 15 0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P
t
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Produgéo da equipe 0,00000 m*
1107892 Concreto fck = 20 MPa - fecgdo em b ira e | - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TRANSPORTE
(tkm)
gy S SRR © MEEE 25 (O R 0,00085 tkm 5914449 5014464 5914479 P
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 B
MO0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
vy CIEDRETETER [|=gR=czem = CaniiEs 028215 tkm 5914449 5914464 5914479 P
carroceria 15 t
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306065 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgdo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TRANSPORTE
(tkm)
M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2320 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P
mm, peso 67 ka/m
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgdo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TRANSPORTE
(tkm)
MO0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2322 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P
mm, peso 143 ka/m
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co DEVA Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
E——1Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO
SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

Tabuleiro : 8 m
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE | PRODUTO MEs 1 MEs 2 MES 3 MEs 4 MES 5 MES 6 MEs 7 MEs 8 MEs 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

[ I I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
01 SERVICOS PRELIMINARES
I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

Data Base: junho/2026
02 |TRANSPDSIC/_AO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA I I I I I I I I I I I I I

S— I I I I I I I I I I I I I
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v A F Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C o D E s F——= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SISTEMA DE REGISTRO DE PREGO

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do s
cPoT prim 10 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26
EstacaraizD =
10 Total de Pontes: 10 SICRO jan/26
3lcm
EstacaraizD =
10
45cm
PLANILHA ORCAMENTARIA
= PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C,
ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT.[ QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ -
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? PROPRIA COMP 2 0,00% RS -
1.1.2 |Projeto Executivo und PROPRIA COMP 1 0,00% RS -
1.1.3 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos und PROPRIA COMP 4 0,00% RS -
1.1.4 |Canteiro de obras und PROPRIA COMP 3 0,00% RS -
1.1.5 |Administragdo Local und PROPRIA COMP 11 0,00% RS -
1.1.6 |Demolicdo, retirada e destinacdo adequada dos materiais/residuos de estruturas existentes m PROPRIA COMP 6 0,00% RS -
1.1.7 |Sinalizacdo de obras und PROPRIA COMP 8 0,00% RS -
1.1.8 |Desvio de fluxo fluvial und PROPRIA COMP 9 0,00% RS -
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ -
2.1 |TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M
2.1.1 [Jateamento de chapa de aco com o uso de granalhas de aco grau Sa 2 m? SICRO 2408069 0,00% RS -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
2.1.2 [ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). m? SINAPI 100726 0,00% RS -
AF_01/2020 _
213 PIlNTURA comMm T|N~TA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m? SINAPI 100751 0,00% RS R
FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE
2.1.4 [Estrutura em perfil de aco ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalacdo kg SICRO 2408149 0,00% RS -
2.1.5 [Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg SICRO 407819 0,00% RS -
2.1.6 [Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confeccdo, instalacdo e retirada m? SICRO 3108011 0,00% RS -
2.1.7 [Concreto fck = 30 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m? SICRO 1107900 0,00% RS -
2.1.8 [Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto t SICRO 3806426 0,00% RS -
2.1.9 [Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalacdo dm? SICRO 307732 0,00% RS -
21.10 GRAUTE FGK=30 MPA; TFACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ m? SINAPI 90285 0,00% RS .
ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS R$ o
3.1 CABECEIRA - H=4,00ME L =4,50M
3.1.1 |GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h SINAPI 93421 0,00% RS -
312 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo e retirada m? SICRO 3108011 0,00% RS R
3.1.3 [Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m? SICRO 1107896 0,00% RS -
3.1.4 |Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg SICRO 407819 0,00% RS -
3.1.5 |Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m3 SICRO 4805749 0,00% RS _
3.1.6 [|Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mdo comercial - fornecimento e m3 SICRO 1506055 0,00% RS R
317 Argama.ssla de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia m? SICRO 1109622 0,00% RS R
comercia

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 69884637


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=69884637
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=118&filter[anoproc]=2026

e-DOC 69884637

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO Proc 59506.000118/2026-37-e

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do s
cFoT prim 10 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26
EstacaraizD =
10 Total de Pontes: 10 SICRO jan/26
3lcm
EstacaraizD =
10
45cm
PLANILHA ORCAMENTARIA
= PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C,
ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT.[ QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
3.1.8 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m INSUMO SINAPI 9838 0,00% RS -
4.0 [COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS -
4.1 Ancoragem de fundacdo m PROPRIA COMP 5 0,00% RS -
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confeccdo m SICRO 2306065 0,00% RS -
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confeccdo m SICRO 2306180 0,00% RS -
5.0 |SERVICOS FINAIS R$ =
51 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em m? SICRO 5501880 0,00% RS .
leito natural - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?
5.2 Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m? SICRO 5502978 0,00% RS -
5.3 Controle tecnoldgico més PROPRIA COMP 7 0,00% RS -
54 Placa em ago, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagdo und SICRO 5213543 0,00% RS .
5.5 Suporte metélico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantacdo und SICRO 5213868 0,00% RS -
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE R$ =
6.1 [Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm SICRO 5914479 0,00% RS -
6.2 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm SICRO 5914389 0,00% RS -
6.3 Transporte com ?amlnhao carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagdo tkm SICRO 5915014 0,00% RS .
de 11.9 t - rodovia bavimentada
6.4  [Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm SICRO 5914464 0,00% RS -
6.5 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm SICRO 5914374 0,00% RS -
6.6 Transporte com caminh3o carroceria comlcapaudade de 11,5t e com guindauto com capacidade de elevagdo tkm SICRO 5915013 0,00% RS .
de 11.9 t - rodovia em revestimento primario
6.7 [Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm SICRO 5914449 0,00% RS -
6.8 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm SICRO 5914359 0,00% RS -
6.9 Transporte com ?amlnhéo carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagdo tkm SICRO 5915012 0,00% RS .
de 11.9 t - rodovia em leito natural
6.10 |Transporte fluvial de materiais diversos com pont&o flutuante - capacidade de 500 t km SICRO 5919716 0,00% RS -
TOTAL RS -
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

0
UNITARIO TIPO (P, RP ou LN) P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
2408069 Jateamento de chapa de agco com o uso de granalhas de ago grau Sa 2
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade WUARTTIATIVY
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT E(E;I)MADA TOTAL DE
Mos1q  Abrasivo tipo granalha de ago - Caminh&o 0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 kg
2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e - for i ei a
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade
1408173 ane d.e perfis metalicos com magarico 1,00000 cm?
oxiacetileno
Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago
2408058 com eletrodo E70XX 001500 ko
Custo total de atividades auxiliares
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade MEARITIR TV
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT E:;I)MADA TOTAL DE
M0682 :*9" em perfis ASTM A36 - Caminhdo carroceria 15 59403 tkm 5914449 5914464 5914479

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Quantitativo (Coeficiente

Custo Unitario de Referéncia jan/26 s 0,00 kg
orgamento)
2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (s EQI)MADA QUI:)I:_TITI ADTENO
M2130 Fletrodo revestido E70XX - Caminhao carroceria 15 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

mm (18 BWG) - Caminh&o carroceria 15 t

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 kg
0407819 Armagéo em ago CA-50 - for preparo e colocaga
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade
Custo total de atividades auxiliares
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RPouLN) °MT E(in:')MADA TOTAL DE
TRANSPORTE
MO0004 Aco CA 50 - Caminh&o carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479
Moo7s ~ Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26
Férmas de compensado plastificado 12

3108011 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez -

confecgéo, instalagﬁo e retirada

Quantitativo 0,00 m?

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT
QUANTITATIVO
DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) pl TRANSPORTE
(tkm)
Mozg4 ~ Cabrodepinho-L =75cmeE=75cm - 0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479
Caminh&o carroceria 15 t
Mo443 ~ Compensado plastificado - E = 12mm - Caminhdo ) 135 tkm 5914449 5914464 5914479
carroceria 15 t
Mosgo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo g 4001 tkm 5914449 5914464 5914479
carroceria 15 t
Mozt ~ Pegademadeira-L=75cmeE =25cm- 0,00102 tkm 5914449 5014464 5914479
Caminhao carroceria 15 t
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479
Mogo ~ 'ébua-E=25cmeL =10 om - Caminhdo 001422 thm 5914449 5914464 5914479
carroceria 15 t
Mozgs ~ 'dbua-E=25cmel =30 cm - Caminhdo 0,00733 thm 5014449 5014464 5914479
carroceria 15 t
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c o D E VA S F Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
4 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m*
1107900 Concreto fck = 30 MPa - feccdoem b irae | - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade WORNTITATIVO
LN RP 3 TIPO (P,RP ouLN) °OMT E(in:')MADA TOTAL DE
Moop  Aditivo plastificante e retardador de pega para 0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t

MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389

M0191  Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

Modzq  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco - Caminhao 0,35237 tkm 5014449 5914464 5914479

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 dm?
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré - for to e il a
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CUARTITATIVE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT EETI)MADA TOTAL DE
M0798 {‘KSpct)io de neoprene fretado - Caminh&o carroceria 0,00320 tkm 5014449 5014464 5914479

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m*
1107896 Concreto fck = 25 MPa - feccdoem b irael - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P PO (P, RP ouLn)  PMTESTMADA e

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para

- " 0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479

concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m? 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389
Mo0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
MO0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
Mosz4 ~ Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhdo 0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de méo comercial - for i e Valores em reais (R$)
ID - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade I
DMT
_ _ QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade " rp R TIPO (P, RP ouLy DM ESTIMADA TOTAL DE

(km) TRANSPORTE
tkm

Pedra de m&o ou racho - Caminhao basculante 10

M1097 1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389

|

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00
1109622 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - fecgdo em ira e manual - areia comercial
ID - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade I
. . DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DVTESTVADA—QUANTITATIVO ]
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) R TATAL hE
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m? 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389
M0345 Cal hidratada - saco - Caminhzo carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479
M0424 Cimen(o. Portland CP Il - 32 - saco - Caminhdo 0,34945 tkm 5014449 5014464 5914479
carroceria 15 t
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c o D E VA s F Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
5213868 Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagdo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Concreto fck = 20 MPa -_confe&_:géo em b_e!_oneira e 019635 me
langamento manual - areia e brita comerciais
4805750 Escava:_;éo manualvern material de 12 categoria na 019635 me
profundidade de até 1 m
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TOTAL DE
Conjunto para fixagao de placas em ago
Mo7gg ~ 9alvanizado composto por barra chata, 0,00183 tkm 5914449 5014464 5914479
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminh&o carroceria 15 t
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C
MO0787 para placa de sinalizagéo - Caminhao carroceria 15 0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479
t
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Produgéo da equipe 0,00000 m*
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em b ira e |; - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TOT,
gy AIDEERIED O (G b FEE 2R 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479
concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
poaz4 RGO aRdiC RS Zasscogieaninhag 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479
carroceria 15 t
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306065 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgao
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TOTAL DE
MO0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2320 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479
mm, peso 67 ka/m
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgao
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TOTAL DE
MO0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2322 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479
mm, peso 143 ka/m

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 69884637


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=69884637
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=118&filter[anoproc]=2026

e-DOC 69884637
Proc 59506.000118/2026-37-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVA

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO
SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

Tabuleiro : 10 m
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE | PRODUTO MEs 1 MEs 2 MES 3 MEs 4 MES 5 MES 6 MEs 7 MEs 8 MEs 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

[ I I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
01 SERVICOS PRELIMINARES
I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

Data Base: junho/2026
02 |TRANSPDSIC/_AO 10,00 X 4,50M + CABECEIRA I I I I I I I I I I I I I

S— I I I I I I I I I I I I I
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUICAO TIPOS DE Comprimento do 12 REFERENCIAS:
FUNDAGCAO: Tabuleiro (m): )
Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26
Est izD=
stacaraiz 10 Total de Pontes: 10 SICRO jan/26
31cm
Estaca raizD =
10
45 cm

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C/

ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL REFERENCIA cOD. DO SERVICO BDI DI BDI PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ -
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO

1.1.1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? PROPRIA COMP 2

1.1.2 |Projeto Executivo und PROPRIA COMP 1
1.1.3 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos und PROPRIA COMP 4
1.1.4 |Canteiro de obras und PROPRIA COMP 3
1.1.5 |Administragdo Local und PROPRIA COMP 11
1.1.6 |Demolicdo, retirada e destinacdo adequada dos materiais/residuos de estruturas existentes m PROPRIA COMP 6
1.1.7 [Sinalizacdo de obras und PROPRIA COMP 8
1.1.8 |Desvio de fluxo fluvial und PROPRIA COMP 9

2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 |TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M

2.1.1 |Jateamento de chapa de aco com o uso de granalhas de aco grau Sa 2 m? SICRO 2408069
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
2.1.2 |ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). m? SINAPI 100726
AF_01/2020 _ _
213 PINTL{RA comMm TINTA~EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO m2 SINAPI 100751
EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 PE
2.1.4 |Estrutura em perfil de aco ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalacdo kg SICRO 2408149
2.1.5 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg SICRO 407819
2.1.6 |Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confeccdo, instalacdo e m? SICRO 3108011
2.1.7 |Concreto fck = 30 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m? SICRO 1107900
2.1.8 |Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto t SICRO 3806426
2.1.9 |Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalacdo dm3 SICRO 307732
2.1.10 GRAUTE FGK=30 MPA; TI}ACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ m3 SINAPI
ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021 90285

3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 [CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M

3.1.1 |GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h SINAPI 93421

312 Fotrlmzs de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo e m? SICRO 3108011
retirada

3.1.3 |Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m? SICRO 1107896

3.1.4 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg SICRO 407819

3.1.5 |Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m? SICRO 4805749

316 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mdo comercial - fornecimento e me SICRO 1506055
assentamento

317 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgdo em betoneira e langamento manual - me SICRO 1109622

areia comercial
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

e-DOC 69884637
Proc 59506.000118/2026-37-e

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do 12 REFERENCIAS
FUNDAGCAO: Tabuleiro (m): )
Ancoragem: 10 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26
Estaca raizD =
10 Total de Pontes: 10 SICRO jan/26
31cm
Estaca raiz D =
10
45 cm
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C,
ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT. | QUANT TOTAL REFERENCIA cOD. DO SERVICO BDI ¢ DI / ¢ 8D / PRECO TOTAL
3.1.8 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m INSUMO SINAPI 9838
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1  [Ancoragem de fundacdo m PROPRIA COMP 5
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confeccdo m SICRO 2306065
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confeccdo m SICRO 2306180
5.0 SERVICOS FINAIS
51 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo 3 SICRO 5501880
em leito natural - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?
5.2 |Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m? SICRO 5502978
5.3 Controle tecnoldgico més PROPRIA COMP 7
54 Placa em ago, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagdo und SICRO 5213543
Suporte metélico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantacdo und SICRO 5213868
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE
6.1 |Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm SICRO 5914479
6.2 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm SICRO 5914389
6.3 |Transporte com caminh3o carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de tkm SICRO 5915014
6.4 Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm SICRO 5914464
6.5 |Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm SICRO 5914374
6.6 Transp~orte com cammhalo carrocenal com caplamldfade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de tkm SICRO 5915013
elevacdo de 11,9 t - rodovia em revestimento primario
6.7 _|Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm SICRO 5914449
6.8 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm SICRO 5914359
6.9 Transp~orte com cammhalo carmf:ena com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de tkm SICRO 5915012
elevacdo de 11,9 t - rodovia em leito natural
6.10 |Transporte fluvial de materiais diversos com pontdo flutuante - capacidade de 500 t km SICRO 5919716

TOTAL

R$
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DMT 0
UNITARIO TIPO (P, RP ou LN) P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?

de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quanti Unidade
BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TORNTITATIVS
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) OMT E(E:)MADA TOTAL DE
Mos1q  Abrasivo tipo granalha de ago - Caminho 0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 kg
2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e - for il ei laga:
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade
1408173 Co_rte d_e perfis metalicos com magarico 1,00000 om?
oxiacetileno

2408058 Solda elétrica de perfis metélicos e chapas de ago

com eletrodo E70XX 0,01500 kg
Custo total de atividades auxiliares
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ToRTTIRYD
LN RP P RO (P, RPouLn) OMTESTMADA o, "oe
M0682 ?;;t: em perfis ASTM A36 - Caminhao carroceria 0,00103 m e e —

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Quantitativo (Coeficiente

Custo Unitario de Referéncia jan/26 na composigéo principal) x 0,00 kg

(auantidade da brincinal

2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade
BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE tidad Unidad
QEntiass nidade LN RP 3 TIPO (P, RP outn) DMTESTIMADA  QUANTITATVO
M2130 1E'5e:’°d° FENCEIED O D Cees 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 kg
0407819 Armagao em ago CA-50 - forneci preparo e a
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Custo total de atividades auxiliares

DT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) PMT Ef;')MADA TOTAL DE
TRANSPORTE
MO0004 Aco CA 50 - Caminhao carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479
Moo7s ~ Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 0,00002 thm 5914449 5914464 5914479

mm (18 BWG) - Caminhao carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
Férmas de compensado plastificado 12

3108011 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez -

confecgéo, instalacéo e retirada

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade Custo Unitério Custo Unitério

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade pmMT
QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) OMT E(f;')MADA TRT :J:";OD:TE
(tkm)
Mozgs ~ Caibrodepinho-L=75cmeE =7.5cm - 0,00687 tkm 5914449 5014464 5914479
Caminh&o carroceria 15 t
Mo4s3 ~ Compensado plastificado - £ = 12mm - Caminhdo 9350 tkm 5914449 5914464 5914479
carroceria 15 t
Mosgo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo g 004 tkm 5914449 5914464 5914479
carroceria 15 t
Mozio ~ Pe¢ademadera-L=75cmeE=25cm- 0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479
Caminhao carroceria 15 t
M1205 Predgo de ferro - Caminhao carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479
Mozgp ~ abua-E=25cmel =10 cm - Caminhdo 001422 tkm 5914449 5914464 5914479
carroceria 15 t
Mo2ge ~ 1abua-E=25cmel =30 cm - Caminhdo 000733 tkm 5914449 5914464 5914479
carroceria 15 t
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
1107900 Concreto fck = 30 MPa - do em ira e manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade WUANTTTATIVE
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) PMT E(f;')MADA TOTAL DE
Moogo  Aditivo plastificante  retardador de pega para 0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
Modz4 ~ Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhao 0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 dm?
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré Idadas - for il e il laga
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CUARTITATIVE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMt E(E:)MADA TOTAL DE
M0798 ﬁ\g?io de neoprene fretado - Caminhao carroceria 0,00320 tkm 5014449 5014464 5914479

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
1107896 Concreto fck = 25 MPa - feccdo em b irae | manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP 3 TIPO (P, RP ouLN) OMT E&')MADA o ©
Moogo  Aditivo plastificante  retardador de pega para 0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t

M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389

MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

Modzq ~ Cimento Portiand CP II - 32 - saco - Caminhao 0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mado comercial - for il e Valores em reais (R$)
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade |
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) ) TOTAI DE |

M1og7  Pedrade méo ourachdo - Caminhdo basculante 1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389

=
3

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00
1109622 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:! 5- fecgdo em b ira e manual - areia comercial
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) k) TOTAI DE

M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479

Mo4z4 ~ Cimento Porlland CP II - 32 - saco - Caminhdo 0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479

carroceria 15 t
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
5213868 Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagéao
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Concreto fck = 20 MPa - ct_)nfec(;_éo em betc_)n_eira 0,19635 me
e langamento manual - areia e brita comerciais
Escavagao manual em material de 12 categoria na 5
4805750 profundidade de até 1 m 0,19635 m
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP outn) DMTESTIMADA - QUANTITATIVO
Conjunto para fixagdo de placas em ago
Mo7gg ~ galvanizado composto por barra chata, 0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminhao carroceria 15 t
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C
MO0787 para placa de sinalizagdo - Caminhao carroceria 0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479
15t
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Produgéo da equipe 0,00000 m*
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em b irae | manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP 3 TIPO (P, RP ouLN) DMTESTIMADA  QUANTITATIVO
gy AU REEET R @R R e R 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479
concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
MO0082  Areia média lavada - CaminhZo basculante 10 m? 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
vy D R P oo ezen - CrilitD 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479
carroceria 15 t
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306065 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgdo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA  QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
; (km) TOTAL DE
MO0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule
M2320 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479
273,0 mm, peso 67 ka/m
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgdo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP outn) DMTESTIMADA  QUANTITATIVO
MO0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule
M2322 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479

406,0 mm, peso 143 ka/m
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO
SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

Tabuleiro : 12 m
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE | PRODUTO MEs 1 MEs 2 MES 3 MEs 4 MES 5 MES 6 MEs 7 MEs 8 MEs 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

[ I I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
01 SERVICOS PRELIMINARES
I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

Data Base: junho/2026
02 |TRANSPDSIC/_AO 12,00 X 4,50M + CABECEIRA I I I I I I I I I I I I I

S— I I I I I I I I I I I I I
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D EV A F Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C o S £—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do s
cPoT prim 15 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 15 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26
EstacaraizD =
15 Total de Pontes: 15 SICRO jan/26
3lcm
EstacaraizD =
15
45 cm
PLANILHA ORCAMENTARIA
= PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C,
ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT.[ QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS -
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? PROPRIA COMP 2
1.1.2 |Projeto Executivo und PROPRIA COMP 1
1.1.3 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos und PROPRIA COMP 4
1.1.4 |Canteiro de obras und PROPRIA COMP 3
1.1.5 |Administragdo Local und PROPRIA COMP 11
1.1.6 |Demolicdo, retirada e destinacdo adequada dos materiais/residuos de estruturas existentes m PROPRIA COMP 6
1.1.7 |Sinalizacdo de obras und PROPRIA COMP 8
1.1.8 |Desvio de fluxo fluvial und PROPRIA COMP 9
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 [TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M
2.1.1 [Jateamento de chapa de aco com o uso de granalhas de aco grau Sa 2 m? SICRO 2408069
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
2.1.2 [ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). m? SINAPI 100726
AF_01/2020 _
213 PIlNTURA comMm TINyTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m? SINAPI 100751
FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE
2.1.4 [Estrutura em perfil de aco ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalacdo kg SICRO 2408149
2.1.5 [Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg SICRO 407819
2.1.6 [Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confeccdo, instalacdo e retirada m? SICRO 3108011
2.1.7 [Concreto fck = 30 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m? SICRO 1107900
2.1.8 [Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto t SICRO 3806426
2.1.9 [Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalacdo dm? SICRO 307732
2.1.10 GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ m? SINAPI
- ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 90285
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H=4,00ME L =4,50M
3.1.1 |GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h SINAPI 93421
312 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo e retirada m? SICRO 3108011
3.1.3 [Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m? SICRO 1107896
3.1.5 [Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg SICRO 407819
3.1.7 |Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m? SICRO 4805749
319 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de m3o comercial - fornecimento e m? SICRO 1506055
assentamento
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS:

DISTRIBUIGAO TIPOS DE

BDI MATERIAL:

Comprimento do

ENCARGOS SOCIAIS:

e-DOC 69884637
Proc 59506.000118/2026-37-e

x 15 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 15 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26
EstacaraizD =
15 Total de Pontes: 15 SICRO jan/26
3lcm
EstacaraizD =
15
45 cm
PLANILHA ORCAMENTARIA
= PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C,
ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT.[ QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
31.10 Argama}ssa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia m? SICRO 1109622
comercial
3.1.11 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m INSUMO SINAPI 9838
4.0 [COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 Ancoragem de fundacdo m PROPRIA COMP 5
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confeccdo m SICRO 2306065
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confeccdo m SICRO 2306180
5.0 SERVICOS FINAIS
51 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em m? SICRO 5501880
leito natural - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?
5.2 |Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m? SICRO 5502978
5.3 Controle tecnoldgico més PROPRIA COMP 7
5.4 Placa em ago, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagdo und SICRO 5213543
5.5 Suporte metélico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantacdo und SICRO 5213868
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE
6.1 [Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm SICRO 5914479
6.2 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm SICRO 5914389
6.3 Transporte com ?amlnhao carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagdo tkm SICRO 5915014
de 11.9 t - rodovia bavimentada
6.4  [Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm SICRO 5914464
6.5 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm SICRO 5914374
6.6 Transporte com ?amlnhao calrrocena c?mlc?paC|dade de 11,5t e com guindauto com capacidade de elevagdo tkm SICRO 5915013
de 11.9 t - rodovia em revestimento primario
6.7 [Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm SICRO 5914449
6.8 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm SICRO 5914359
6.9 Transporte com ?amlnhéo carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagdo tkm SICRO 5915012
de 11.9 t - rodovia em leito natural
7.0  [Transporte fluvial de materiais diversos com pont3o flutuante - capacidade de 500 t km SICRO 5919716
TOTAL R$ -
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c o D E VAS F Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
E—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

DMT 0
UNITARIO TIPO (P, RP ou LN) P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
2408069 Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade WEATITATIVE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT E(f;I)MADA TOTAL DE
Mos11 ~ Abrasivo tipo granalha de ago - Caminhdo 0,00015 tkm 5914449 5014464 5014479 P
carroceria 15 t
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 kg
2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e - forneci e i laga
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade
1408173 ane d_e perfis metalicos com magarico 1,00000 cm?
oxiacetileno
Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago
2408058 com eletrodo E70XX 0,01500 kg
Custo total de atividades auxiliares
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade MR IRV
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) PMT EST')MADA TOTAL DE
Mo682 fg‘: em perfis ASTM A36 - Caminhéo carroceria 0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
. . . . Quantitativo (Coeficiente
Custo Unitario de Referéncia jan/26 na composigéo principal) x 0,00 kg
(auantidad da ori
2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA  QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) TOTAL DE
m2130  Sletrodo revestido E70XX - Caminhéo carroceria 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 kg
0407819 Armagao em ago CA-50 - for i prep: e col ca
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade
Custo total de atividades auxiliares
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT E(f;I)MADA TOTAL DE
TRANSPORTE |
M0004 Aco CA 50 - Caminh&o carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24
M0075 mm (18 BWG) - Caminhao carroceria 15 t 0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
Férmas de compensado plastificado 12

3108011 mm - uso geral - utilizagao de 1 vez -

confeccdo, instalacio e retirada

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT
QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ouLN)  CMT E(f;')MADA TR
(tkm)

M0284 Caibro d~e pinho - L_= 75cmeE=75cm-
Caminh&o carroceria 15 t
M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhdo 0,01320

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P

; tkm 5914449 5914464 5014479 P
carroceria 15 t
Mosgo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhao 0,00001 tkm 5914449 5914464 5014479 3
carroceria 15 t
Mo31p ~ Pecademadeira-L=75cmeE =25cm- 0,00102 tkm 5914449 5914464 5014479
Caminhao carroceria 15 t
M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479
Mozgo ~ Tébua-E=25cmel =10.cm - Caminhdo 0,01422 thm 5914449 5014464 5014479
carroceria 15 t
Mozse ~ abua-E=25cmel =30 cm - Caminhdo 0,00733 5914449 5014464 5914479

carroceria 15 t
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
1107900 Concreto fck = 30 MPa - fecgdo em ira e manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade WOATITATIVE
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) PMT E(f;')MADA TOTAL DE
Moo3p  Aditivo plastificante e retardador de pega para 0,00106 tkm 5914449 5914464 5014479 P
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminh@o basculante 10 m? 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
Mos24 ~ Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhdo 0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 dm?
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré - for i eil a
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade WOATITATIVE
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) °MT E(f;')MADA TOTAL DE
Mo798 fg‘?i" de neoprene fretado - Caminhgo carroceria 0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
1107896 Concreto fck = 25 MPa - fecgdo em ira e manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P,RP ouLN) PMTESTIMADA  QUANTITATIVO
Moo3p  Aditivo plastificante e retardador de pega para 0,00095 tkm 5914449 5014464 5014479 P
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t

MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m? 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

Mo4z4 ~ Cimento Portland CP I - 32 - saco - Caminhdo 0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de méao ial - for il e Valores em reais (R$)
[D - ATIVIDADES AUXILIARES Quanti Unidade |
DMT
UANTITATIVO

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA a TOTAL DE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TRANSPORTE

(tkm!
mog7  Fodra demao ourachdo - Caminhdo basculante 1,80000 tkm 5914359 5014374 5914389 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00
1109622 Ar de cil cal hi e areia 1:0,5:3,5 - 40 em irae manual - areia comercial
[D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade |
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA QU.I.A(:‘:AI.[AJIEVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
' (km) TRANSPORTE
(tkm)
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m? 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0345 Cal hidratada - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Mo4z4 ~ Cimento Portland CP i - 32 - saco - Caminhdo 0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
carroceria 15 t P

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 69884637


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=69884637
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=118&filter[anoproc]=2026

CODEVASF

Ministério da Integragiio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
E—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

e-DOC 69884637
Proc 59506.000118/2026-37-e

406,0 mm, peso 143 ka/m

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
5213868 Suporte metélico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagao
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Concreto fck = 20 MPa - ct_)nfec(;_éto em ben_)n_eira 0,19635 me
e langamento manual - areia e brita comerciais
4805750 Escava;éo manual em material de 12 categoria na 019635 me
profundidade de até 1 m
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P,RP ouLN) PMTESTIMADA  QUANTITATIVO
Conjunto para fixagao de placas em ago
Mozgg ~ 9alvanizado composto por barra chata, 0,00183 tkm 5914449 5914464 5014479 P
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminh&o carroceria 15 t
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C
Mo0787 para placa de sinalizagdo - Caminhao carroceria 0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P
15t
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Produgéo da equipe 0,00000 m*
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em irae manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RPouLN) M7 E(E;'\MADA QU:(:‘T"HA[TE'VC’
M0030 Aditivo plastificante e rstardaqor:je pega pgra 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
Yogpn Gl R EP -8R czen - Caliizh 0,28215 thm 5914449 5914464 5914479 P
carroceria 15 t
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306065 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgdo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA  QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TOTAL DE
M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule
M2320 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P
273,0 mm, peso 67 ka/m
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgao
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA  QUANTITATIVO
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) (km). TOTAL D
M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule
M2322 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P
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CODEVAS

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO
SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

Tabuleiro : 15 m
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE | PRODUTO MEs 1 MEs 2 MES 3 MEs 4 MES 5 MES 6 MEs 7 MEs 8 MEs 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

[ I I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
01 SERVICOS PRELIMINARES
I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

Data Base: junho/2026
02 |TRANSPDSIC/_AO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA I I I I I I I I I I I I I

S— I I I I I I I I I I I I I
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Ev F Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C o D AS c——| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do e
cPoT prim 18 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 8 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26
EstacaraizD =
8 Total de Pontes: 8 SICRO jan/26
3lcm
EstacaraizD = 8
45 cm
PLANILHA ORCAMENTARIA
= PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C
ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT.[ QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ -
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? PROPRIA COMP 2 RS -
1.1.2 |Projeto Executivo und PROPRIA COMP 1 RS -
1.1.3 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos und PROPRIA COMP 4 RS -
1.1.4 |Canteiro de obras und PROPRIA COMP 3 RS -
1.1.5 [Administragdo Local und PROPRIA COMP 11 R$ -
1.1.6 |Demolicdo, retirada e destinacdo adequada dos materiais/residuos de estruturas existentes m PROPRIA COMP 6 RS -
1.1.7 |Sinalizacdo de obras und PROPRIA COMP 8 RS -
1.1.8 |Desvio de fluxo fluvial und PROPRIA COMP 9 RS -
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ -
2.1 |TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M
2.1.1 [Jateamento de chapa de aco com o uso de granalhas de aco grau Sa 2 m? SICRO 2408069 RS -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A
2.1.2 [ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). m? SINAPI 100726 RS -
AF_01/2020 _
213 PIlNTURA comMm T|N~TA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m? SINAPI 100751 RS R
FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE
2.1.4 [Estrutura em perfil de aco ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalacdo kg SICRO 2408149 RS -
2.1.5 [Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg SICRO 407819 RS -
2.1.6 [Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confeccdo, instalacdo e retirada m? SICRO 3108011 RS -
2.1.7 [Concreto fck = 30 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m? SICRO 1107900 RS -
2.1.8 [Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto t SICRO 3806426 RS -
2.1.9 [Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalacdo dm? SICRO 307732 RS -
2.1.10 GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ m? SINAPI RS R
- ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 90285
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS R$ =
3.1 CABECEIRA - H=4,00ME L =4,50M
3.1.1 |GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h SINAPI 93421 RS -
312 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo e retirada m? SICRO 3108011 RS .
3.1.3 [Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m? SICRO 1107896 RS -
3.1.4 [Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg SICRO 407819 RS -
3.1.5 [Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m? SICRO 4805749 RS -
316 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mdo comercial - fornecimento e m? SICRO 1506055 RS :
assentamento
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SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do e
cPoT prim 18 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 8 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26
EstacaraizD =
8 Total de Pontes: 8 SICRO jan/26
3lcm
EstacaraizD = 8
45 cm
PLANILHA ORCAMENTARIA
= PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C
ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT.[ QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
317 Argama}ssa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia m? SICRO 1109622 RS .
comercial
3.1.8 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m INSUMO SINAPI 9838 RS -
4.0 [COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS -
4.1 Ancoragem de fundacdo m PROPRIA COMP 5 RS -
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confeccdo m SICRO 2306065 RS -
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confeccdo m SICRO 2306180 RS -
5.0 |SERVICOS FINAIS R$ =
= - 2 — " - -
51 Eslcavacao, cargae transport? de mat?rlalde 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em m? SICRO 5501880 RS .
leito natural - com carregadeira e caminh&o basculante de 14 m?
5.2 Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m? SICRO 5502978 RS -
5.3 Controle tecnoldgico més PROPRIA COMP 7 RS -
5.4 Placa em ago, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagdo und SICRO 5213543 RS .
5.5 Suporte metélico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantacdo und SICRO 5213868 RS -
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE R$ =
6.1 [Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm SICRO 5914479 RS -
6.2 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm SICRO 5914389 RS -
6.3 Transporte com ?amlnhao carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagdo tkm SICRO 5915014 RS .
de 11.9 t - rodovia bavimentada
6.4  [Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm SICRO 5914464 RS -
6.5 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm SICRO 5914374 RS -
6.6 Transporte com ?amlnhao calrrocena c?mlc?paC|dade de 11,5t e com guindauto com capacidade de elevagdo tkm SICRO 5915013 RS .
de 11,9 t - rodovia em revestimento primdrio
6.7 [Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm SICRO 5914449 RS -
6.8 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm SICRO 5914359 RS -
6.9 Transporte com ?amlnhéo carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagdo tkm SICRO 5915012 RS .
de 11.9 t - rodovia em leito natural
7.0  [Transporte fluvial de materiais diversos com pontdo flutuante - capacidade de 500 t km SICRO 5919716 RS -
TOTAL R$ -
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c o D E VA s F Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
0
UNITARIO TIPO (P, RP ou LN) P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
2408069 Jateamento de chapa de agco com o uso de granalhas de ago grau Sa 2
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quanti Unidade
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) km) TRANSPORTE
(tkm)
Mos1q  Abrasivo tipo granalha de ago - Caminhéo 0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 kg
2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e - for i e laca:
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1408173 qule d_e perfis metélicos com magarico 1,00000 om?
oxiacetileno
Solda elétrica de perfis metdlicos e chapas de ago
2408058 com eletrodo E70XX 0.01500 k9
Custo total de atividades auxiliares
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMt E(E;I)MADA TJ:J::OD:TE
(tkm)
Mo682 :W’ em perfis ASTM A36 - Caminhéo carroceria 15 4403 tkm 5914449 5914464 5914479 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins —
Custo Unitério de Referéncia jan/26 D 0,00 kg

(auantidade da orincinal no

2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT E(E;I)MADA TJAOJ:'I;OD:TE
(tkm)
M2130 Fletrcdo revestido E70XX - Caminhao carroceria 15 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 p

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 kg
0407819 Armagéo em ago CA-50 - for i to, preparo e colocaga
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade

Custo total de atividades auxiliares

oWT
! ) QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT E(E;I)MADA TJ:J;\;_OD:TE
(tkm)
MO0004  Aco CA 50 - Caminho carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Moors  Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P

mm (18 BWG) - Caminhdo carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
Férmas de compensado plastificado 12
3108011 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez -
confecgéo, instalagﬁo e retirada
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT
QUANTITATIVO
DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TRANSPORTE
(tkm)
Mozg4 ~ Cabrodepinho-L =75cmeE=75cm - 0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Caminh&o carroceria 15 t
Moa43 ~ Compensado plastificado - E = 12mm - Caminhdo ) 135 tkm 5914449 5914464 5914479 P
carroceria 15 t
Mosgo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo g 4001 tkm 5914449 5914464 5914479 P
carroceria 15 t
Mozt ~ Pegademadeira-L=75cmeE =25cm- 0,00102 tkm 5914449 5014464 5914479
Caminhao carroceria 15 t
M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479
Mogo ~ 'ébua-E=25cmeL =10 om - Caminhdo 0,01422 tkm 5014449 5914464 5914479 P
carroceria 15 t
Mo2gp ~ Tebua-E=25cmel =30 cm - Caminhdo 0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P
carroceria 15 t
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
1107900 Concreto fck = 30 MPa - feccdoem b ael | - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P,RP ouLN) M7 E(in:')MADA e iesiciel
(tkm)
Moop  Aditivo plastificante e retardador de pega para 0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
Modzq  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco - Caminhdo 0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 dm?
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré - for i to e il a
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade
DMT

. _ QUANTITATIVO

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT E(E;I)MADA TJ:J:,I;OD:TE
(tkm)
Mo798 ’?g‘:b de neoprene fretado - Caminhéo carroceria ) 15350 tkm 5914449 5914464 5914479 P

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
1107896 Concreto fck = 25 MPa - feccdoem b irael | - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P,RP ouLN) M7 E(in:')MADA I besicie
(tkm)
Moop  Aditivo plastificante e retardador de pega para 0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
Modzq  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco - Caminhdo 0,31531 tkm 5014449 5914464 5914479 P

para placa de sinalizagdo - Caminhao carroceria 15
t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
5213868 Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagdo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Concreto fck = 20 MPa -_confe&_:géo em b_e!_oneira e 019635 me
langamento manual - areia e brita comerciais
4805750 Escava:_;éo manualvern material de 12 categoria na 019635 me
profundidade de até 1 m
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMt E(E;I)MADA TJ:J::OD:TE
(tkm)
Conjunto para fixagao de placas em ago
Mo7gg  9alvanizado composto por barra chata, 0,00183 tkm 5914449 5014464 5914479 P
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminh&o carroceria 15 t
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C
MO0787 0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Produgéo da equipe 0,00000 m*
1107892 Concreto fck = 20 MPa - fecgéo em k el | - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade
DMT
QUANTITATIVO

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA TOTAL DE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TRANSPORTE

(tkm)
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M0030

M0082

M0191
M0192

M0424

Aditivo plastificante e retardador de pega para
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t

Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m*

Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m*

Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m*

Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao
carroceria 15 t

0,00085

0,95001

0,55131
0,55131

0,28215

tkm

tkm

tkm
tkm

tkm

5914449

5914359

5914359
5914359

5914449
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5914464

5914374

5914374
5914374

5914464

5914479

5914389

5914389
5914389

5914479
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306065 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMt E(E;I)MADA TJSJ::ODRETE
(tkm)
M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2320  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P
mm, peso 67 ka/m
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgdao
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade
DMT
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P,RP ouLN) M7 E(ﬁn:')MADA I besicie
(tkm)
MO0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2322 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P
mm, peso 143 ka/m
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sido Francisco e do Parnaiba

CODEVAS

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO
SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

Tabuleiro : 18 m
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE | PRODUTO MEs 1 MEs 2 MES 3 MEs 4 MES 5 MES 6 MEs 7 MEs 8 MEs 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

[ I I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
01 SERVICOS PRELIMINARES
I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

Data Base: junho/2026
02 |TRANSPDSIC/_AO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA I I I I I I I I I I I I I

S— I I I I I I I I I I I I I
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CODEVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

BDI SERVICOS:

DISTRIBUIGAO TIPOS DE

BDI MATERIAL:

Comprimento do

ENCARGOS SOCIAIS:

e-DOC 69884637
Proc 59506.000118/2026-37-e

x 24 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 8 Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26
EstacaraizD =
8 Total de Pontes: 8 SICRO jan/26
3lcm
EstacaraizD = 3
45cm
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C,
ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT.[ QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI ¢ 8D / ¢ 8D / PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? PROPRIA COMP 2 RS
1.1.2 |Projeto Executivo und PROPRIA COMP 1 RS
1.1.3 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos und PROPRIA COMP 4 RS
1.1.4 |Canteiro de obras und PROPRIA COMP 3 RS
1.1.5 |Administragdo Local und PROPRIA COMP 11 RS
1.1.6 |Demolicdo, retirada e destinacdo adequada dos materiais/residuos de estruturas existentes m PROPRIA COMP 6 RS
1.1.7 |[Sinalizacdo de obras und PROPRIA COMP 8 RS
1.1.8 |Desvio de fluxo fluvial und PROPRIA COMP 9 RS
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS
2.1 [TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M
2.1.1 [Jateamento de chapa de aco com o uso de granalhas de aco grau Sa 2 m? SICRO 2408069 RS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A

2.1.2 |ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). m? SINAPI 100726 RS
AF_01/2020

213 PIINTURA CoM TIN~TA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m? SINAPI 100751 RS
FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE

2.1.4 |Estrutura em perfil de aco ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalacdo kg SICRO 2408149 RS

2.1.5 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg SICRO 407819 RS

2.1.6 |Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confeccdo, instalacdo e retirada m? SICRO 3108011 RS

2.1.7 |[Concreto fck = 30 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m? SICRO 1107900 RS

2.1.8 |Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto t SICRO 3806426 RS

2.1.9 |Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalacdo dm? SICRO 307732 RS

2110 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ m? SINAPI RS
- ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 90285
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS
3.1 CABECEIRA-H=4,00ME L =4,50M

3.1.1 |GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h SINAPI 93421 RS

312 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo e retirada m? SICRO 3108011 RS

3.1.3 [Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m3 SICRO 1107896 RS

3.1.4 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg SICRO 407819 RS

3.1.5 [Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m? SICRO 4805749 RS

316 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mdo comercial - fornecimento e m? SICRO 1506055 RS

assentamento

317 Argama.ssla de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia m? SICRO 1109622 RS

comercia
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS

e-DOC 69884637
Proc 59506.000118/2026-37-e

BDI SERVICOS: BDI MATERIAL: ENCARGOS SOCIAIS:
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do s
POl prim 2 REFERENCIAS:
FUNDACAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: Estado: TOCANTINS SINAPI mai/26
EstacaraizD =
Total de Pontes: 8 SICRO jan/26
3lcm
EstacaraizD =
45cm
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO UNIT. S, PRECO UNIT. C,
ITEM Data Base: junho/2026 UND QUANT UNIT.[ QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI ¢ 8D / ¢ 8D / PRECO TOTAL
3.1.8 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m INSUMO SINAPI 9838 RS
4.0 [COMPLEMENTOS A FUNDACAO R$
4.1 Ancoragem de fundacdo m PROPRIA COMP 5 RS
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confeccdo m SICRO 2306065 RS
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confeccdo m SICRO 2306180 RS
5.0 SERVICOS FINAIS RS
= - 3 — N - -
51 Es.cavagao, carga e transport(_e de mat?rlalde 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em m? SICRO 5501880 RS
leito natural - com carregadeira e caminh3o basculante de 14 m?
5.2 Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m? SICRO 5502978 RS
5.3 Controle tecnoldgico més PROPRIA COMP 7 RS
54 Placa em ago, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagdo und SICRO 5213543 RS
5.5 Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantacdo und SICRO 5213868 RS
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE RS
6.1 Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm SICRO 5914479 RS
6.2 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm SICRO 5914389 RS
6.3 Transporte com ?ammhao carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagdo tkm SICRO 5915014 RS
de 11.9 t - rodovia pavimentada
6.4 Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm SICRO 5914464 RS
6.5 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm SICRO 5914374 RS
6.6 Transporte com ?ammhao ca.rrocena cemrc_apamdade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagdo tkm SICRO 5915013 RS
de 11.9 t - rodovia em revestimento primario
6.7 Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm SICRO 5914449 RS
6.8 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm SICRO 5914359 RS
6.9 Transporte com ?ammha_o carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevagdo tkm SICRO 5915012 RS
de 11.9 t - rodovia em leito natural
7.0 Transporte fluvial de materiais diversos com pontado flutuante - capacidade de 500 t km SICRO 5919716 RS
TOTAL RS
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0
UNITARIO TIPO (P, RP ou LN) P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
2408069 Jateamento de chapa de agco com o uso de granalhas de ago grau Sa 2
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade

DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidadk Unidad WUARTTIATIVY
uantidade nidade N RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT E(E;I)MADA TOTAL DE

MO511 Abrasivo tipo granalha de ago - Caminhdo

N 0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P
carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 kg
2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e - for i ei a
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade
1408173 ane d.e perfis metalicos com magarico 1,00000 cm?
oxiacetileno
Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago
2408058 com eletrodo E70XX 001500 ko

Custo total de atividades auxiliares

BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TORNTITRTIVS
LN RP 3 TIPO (P,RP ouLN)  OMT E(f;')MADA TOTAL DE
M0682 :*9" em perfis ASTM A36 - Caminhdo carroceria 15 59403 tkm 5914449 5914464 5914479 3

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Quantitativo (Coeficiente

Custo Unitario de Referéncia jan/26 na composigéo principal) x 0,00 kg

(auantidade da orincinal no

2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) DMTESTMADA  QUANTIATIVO
M2130 'Eletrodo revestido E70XX - Caminh&o carroceria 15 0,00100 P 5914449 5914464 5914479 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 kg
0407819 Armagéo em ago CA-50 - forneci preparo e colocaga
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Custo total de atividades auxiliares

BWT
. ) QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P,RP ouLN)  OMT E(f;')MADA TOTAL DE
TRANSPORTE |
MOO0Z  Aco CA 50 - Caminhao carroceria 15 & 0,00110 Tm 5914449 5974464 5914479 P
Moo7s ~ Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P

mm (18 BWG) - Caminhdo carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m?
Férmas de compensado plastificado 12
3108011 mm - uso geral - utilizagao de 1 vez -

confecgdo, instalacao e retirada

D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidads DMT
QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P,RP ouLN)  OMT E(f;')MADA TJ:J:";OD:TE
(tkm)
Mozss ~ Caibrodepinho-L =7.5cmeE=75cm- 0,00687 tkm 5914449 5014464 5914479 3
Caminhao carroceria 15 t
Mo4s3 ~ Compensado plastificado - £ = 12 mm - Caminhdo g o935 tkm 5914449 5914464 5914479 3
carroceria 15 t
Mosep ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo g 01 tkm 5914449 5014464 5914479 3
carroceria 15 t
Mo3to ~ Pecademadeira-L=75cmeE=25cm- 0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Caminh&o carroceria 15 t
M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Mozgo ~ 'dbua-E=25cmel =10 cm - Caminhdo 0,01422 thm 5014449 5014464 5914479 P
carroceria 15 t
Moss ~ 'abua-E=25cmeL =30 om - Caminhdo 0,00733 thm 5914449 5914464 5914479 P
carroceria 15 t
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c o D E VA S F Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
4 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m*
1107900 Concreto fck = 30 MPa - feccdoem b irae | - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade WORNTITATIVO
LN RP 3 TIPO (P,RP ouLN) °OMT E(in:')MADA TOTAL DE
Moop  Aditivo plastificante e retardador de pega para 0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t

MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0191  Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

M0192  Brita 2 - Caminh3o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P

Modzq  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco - Caminhao 0,35237 tkm 5014449 5914464 5914479 P

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 dm?
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré - for i to e il a
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CUARTITATIVE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT EETI)MADA TOTAL DE

M0798 {‘KSpct)io de neoprene fretado - Caminh&o carroceria 0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 p

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 m*
1107896 Concreto fck = 25 MPa - feccdoem b irael - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P PO (P, RP ouLn)  PMTESTMADA e

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para

- " 0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P

concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
Mosz4 ~ Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhdo 0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P

carroceria 15 t

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mdo comercial - for i e
[D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade |
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA QU.,%‘:AIAJ,'EV ©
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TRANSPORTE

tkm|

M1097 ;fd’a de mao ou rachdo - Caminhdo basculante 104 54409 thm 5914359 5914374 5914389 P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00
1109622 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - fecgao em irae manual - areia comercial
[0 - ATIVIDADES AUXILIARES Quanti Unidade |
DMT
UANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA @ TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TRANSPORTE
tkm|
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0345 Cal hidratada - saco - Caminhzo carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P
M0424 Cimen(o. Portland CP Il - 32 - saco - Caminhdo 0,34945 tkm 5014449 5014464 5914479
carroceria 15 t P
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C o D E VA SF Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
5213868 Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagdo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Concreto fck = 20 MPa -_confe&_:géo em b_e!_oneira e 019635 me
langamento manual - areia e brita comerciais
4805750 Escavat_;éo manualvern material de 12 categoria na 019635 me
profundidade de até 1 m
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) o) TOTAL DE
Conjunto para fixagao de placas em ago
Mo7gg ~ 9alvanizado composto por barra chata, 0,00183 tkm 5914449 5014464 5914479 P
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminh&o carroceria 15 t
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C
MO0787 para placa de sinalizagéo - Caminhao carroceria 15 0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P
t
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Producgéo da equipe 0,00000 m*
1107892 Concreto fck = 20 MPa - feccdo em b irae | - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) (km) TOT,
Moo30 A tvolplastificanislelretardadoridalpsgalpara 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
poaz4 RGO aRdiC RS Zasscogieaninhag 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P
carroceria 15 t
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306065 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgao
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) o) TOTAL DE
MO0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2320 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P
mm, peso 67 ka/m
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitario de Referéncia jan/26 Quantitativo 0,00 un
2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgao
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA QUANTITATIVO
LN RP P
TIPO (P, RP ouLN) (km) TOTAL DE
MO0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2322 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P
mm, peso 143 ka/m
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CODEVAS

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO
SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

Tabuleiro : 24 m
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE | PRODUTO MEs 1 MEs 2 MES 3 MEs 4 MES 5 MES 6 MEs 7 MEs 8 MEs 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

[ I I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
01 SERVICOS PRELIMINARES
I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

Data Base: junho/2026
02 |TRANSPDSI(;/_AO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA I I I I I I I I I I I I I

S— I I I I I I I I I I I I I
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COMP 1 [Projeto Executivo UNIDADE |PRECO UNITARIO S/BDI | R$ .
REFERENCIA CODIGO |DESCRICAO UNID. COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
MATERIAL
SETOP MATCO-27504 AO EM A1 und 1,000
EMBASA 200300244 IMPRESSAO EM A3 und 1,000
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1,000
EMBASA ENCADERNAGAO ATE 50 FLS. und 1,000
TOTAL MATERIAL
MAO DE OBRA
SINAPI 2708 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 50,000
SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 50,000
SINAPI 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) h 80,000
TOTAL DE MAO DE OBRA
SERVICOS
SBC 004248 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE M 1000000
PROPRIO* 'SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) m 50,00
TOTAL SERVICO
PREGO UNITARIO S/ BDI [Rs -
COMP 2 Placa de obra em chapa de aco galvanizado M2 PRECO UNITARIO S/ BDI RS -
REFERENCIA cODIGO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 011
SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 4
SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI 2,5 X 7,5° CM (1" X 3'), NAO APARELHADA, (PITELHADO) m 1
SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N° 22", DE *2,0 X 1,125 V| m 1
SINAPI 370 AREIA MEDIA m 0,0049
SINAPI 1379 CIMENTO kg 15
SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m 0,010
SINAPI 87445 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D h 0,007
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,06
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs -
COMP 3 [canteiro de obras UNIDADE |PRECO UNITARIO S/BDI | R$ .
REFERENCIA | CODIGO |pESCRICAO UNID. COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
SINAPI 10775 CONTAINER ESCRITORIO COM SANITARIO MES 1,000
SINAPI 10779 CONTAINER SANITARIO MES 1,000
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN
SINAPI 39363 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR UND. 1,000
7229)
SICRO 4800412 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA W 500,000
SICRO M1546 TELHA DE AGO ZINCADO W 39,600
TOTAL
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs -
COMP 5 JAncoragem de fundagao [ PRECO UNITARIO S/BDI | R$ -
REFERENCIA CODIGO DESCRIGAO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO 1608148 PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 mm M 1,000
SINAPI 83309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,250
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 125
SINAPI 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 7,500
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 1:09:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/
SINAPI S0285 BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M3 0008
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI | Rs -
COMP 6 Demoligo, retirada e destinagao adequada dos de estruturas existentes [ PRECO UNITARIO S/BDI | R$ -
REFERENCIA CODIGO A0 UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2.3 KW H 050
SICRO E9508 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW H 050
SICRO E9577 TRATOR AGRICOLA - 77 kW H 160
SICRO 9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LS (124 PCM) - 27 KW/ H 100
MARTELETE PERFURADOR /ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM
SIcRo Esear CAPACIDADE DE 2.040 GPM H 1o
SICRO E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L H 059
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100
SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,00
SINAPI 6111 SERVENTE H 1000
SINAPI 248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 1000
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs -
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COMP 7 Controle tecnolégico MES PRECO UNITARIO S/ BDI RS
REFERENCIA CODIGO DESCRIGAO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO P9858 L i més 1,00
SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 1,00
SICRO "B8956 Laboratério de concreto més 1,00
*Relatdrio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1

PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs -
COMP 8 Sinalizagao de obras MES PRECO UNITARIO S/ BDI R$
REFERENCIA CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO 5213571 30 de placa em ago - pelicula + ii m? 2,00
SICRO 5216111 suporte para placa de sinalizagéo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - e 4 und 2,00
SICRO 5213835 cone pléstico para canalizagao de transito - utilizagéo de 5 vezes und.dia 20,00

barreira pléstica monobloco para canalizagéo de transito medindo 101 x 50 x 55 cm - utizago de 10
vezes

SICRO 5213833 und.dia 4,00

luz de adverténcia e bateria para dispositivos de sinalizago - utilizagéo de 200 ciclos - fomecimento, 01
SICRO 5213848 implantagao e 01 und.dia 2,00
retirada diéria

Barreira de sinalizagao tipo Il de direci ou bloqueio - utilizagéo de 150 ciclos - 01
SICRO 5213345 d0e 01 und.dia 4,00
retirada didria

PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs .
COMP 9 Desvio de fluxo fluvial h PRECO UNITARIO S/BDI | R$
REFERENCIA CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m* - 113 Kw h 16,00
SICRO 804037 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 6,00
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI | R$ -
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COMPOSICAO 11
Cédigo Unidade Quantidade gi‘;ﬁfj: Izg::;ﬁi‘i’a g ‘(‘):Su}vlzrg; Custo H"m('li{;;mp“’d““"" Custo Total (RS)
1.1 PARCELA FIXA DA ADMINISTRACAO LOCAL (MAO DE OBRA)
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Mao de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe - mensalista més 1,00
P9840 Encarregado geral - mensalista més 1,00
P9897 Técnico ambiental - mensalista més -
P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més -
P9806 Auxiliar administrativo - mensalista més -
Subtotal do Item 1.1
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar - mensalista més - -
P9903 Auxiliar técnico - mensalista més - -
Subtotal do Item 1.2
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo - mensalista més - -
P9809 Encarregado administrativo - mensalista més - -
P9896 Porteiro - mensalista més - -
P9827 Vigia - mensalista més - -
P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més - -
Subtotal do Item 1.3
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo - mensalista més 1,00
P9842 Faxineiro - mensalista més -
Subtotal do Item 1.4
Total da Mao de Obra da Parcela Fixa
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1.2 PARCELA FIXA DA ADMINISTRAGAO LOCAL (VEICULOS)

Subtotal do Item 2

Cédigo  Discriminagio Unidade Quantidade gi‘;ﬁfj: Izg::iﬁ?i’a g ‘(‘):Su}vlzrg{; Custo Hm(':&;mp“’d““"" Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 1,00 44,00 176,00
E9560 Onibus com capacidade para 46 passageiros - 153 kW més - 44,00 176,00
Subtotal do Item 2
22 Auxiliar
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més - 44,00 176,00
Subtotal do Item 2
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més - 44,00 176,00

Total dos Veiculos da Parcela Fixa
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2.1 PARCELA VINCULADA - EQUIPE PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Caodigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe para Obras de Arte Especiais
3.1 Mao de Obra
P9869 Encarregado de obras de artes especiais - mensalista més 1,00
P9875 Encarregado de turma - mensalista més -
P9804 Apontador - mensalista més -
Subtotal do Item 3.1 -
Cédigo  Discriminagio Unidade Quantidade gi‘;ﬁfj: Izg::;ﬁi‘i’a g ‘(‘):Su}vlzrg; Custo H"m('li{;;mp“’d““"" Custo Total (RS)
32 Veiculos
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 1,00 44,00 176,00 36,5392 6,9710 2.834,62
Subtotal do Item 3.2 2.834,62
Total da Equipe de Produgio de Pavimentagdo 2.834,62
2.2 PARCELA VINCULADA - EQUIPE TOPOGRAFIA
Caodigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
3.1 Mao de Obra
P9949 Topografo - mensalista més 1,00
P9950 Auxiliar de topografia - mensalista més 1,00
Subtotal do Item 3.1 -
Cédigo  Discriminagio Unidade Quantidade gi‘;ﬁfj: Izg::;ﬁi‘i’a g ‘(‘):Su}vlzrg; Custo H"m('li{;;mp“’d““"" Custo Total (RS)
32 Veiculos
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 1,00 44,00 176,00
Subtotal do Ttem 3.2 -
Total da Equipe de Produgdo de Topografia -
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2.3 PARCELA VINCULADA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Caodigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho

P9876 Técnico de seguranga do trabalho - mensalista més 0,38

P9864 Engenheiro de seguranga do trabalho - mensalista més -

P9851 Meédico do trabalho - mensalista més -

P9951 Meédico de camara hiperbarica - mensalista més -

Total da Equipe de medicina e seguranga do trabalho -

3.1 PARCELA VARIAVEL - COMPOSICAO DE CUSTO DA EQUIPE DE FRENTE DE SERVICO

Caodigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés

P9875 Encarregado de turma - mensalista més 1,00

P9804 Apontador - mensalista més 0,50

Total Equipe de Frente de Servigo -

3.1.1 PARCELA VARIAVEL - COMPOSICAO DE CUSTO DA EQUIPE DE FRENTE DE SERVICO TERRAPLENAGEM (SOMENTE COMPACTACAO)

Caodigo Discriminagio Unidade Quantidade Produgdo Horaria (und/h) Efs

5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
5503041 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermediario m 0,00 76,89 -
5502978 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m 0,00 168,2 -

Total de Equipes para Terraplenagem -

3.1.2 PARCELA VARIAVEL - COMPOSICAO DE CUSTO DA ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVICO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Caodigo Discriminagao Unidade Quantidade Efsdu Efs
A construgdo e a recuperagdo, reforgo ou alargamento de obras de arte especiais envolvem a execugdo de servigos das mais diferentes naturezas e complexidades. Entretanto, em fungdo da a0 espacial das atividades, que em muitas situagdes ndo exige grandes,
deslocamentos de mao de obra e dos equipamentos, uma mesma equipe possui a idade de d e har as frentes de servigo de diversas atividades simultaneamente.
Co esse 1i as equipes responsaveis pelo I das frentes de servigo das obras de arte especiais foram alocadas na parcela vinculada da ad; agdo local, di das em fungdo do porte da obra.

Total de Equipes para OAE -
3.1.3 PARCELA VARIAVEL - COMPOSICAO DE CUSTO DA ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVICO DE SINALIZACAO
Caodigo Discriminagao Unidade Quantidade Produgdo Horaria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinaliza¢ao equipe x més
5213543 Placa em ago, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + und 0,00 2,00 -
5213868 Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento und 0,00 1,80 -

Total de Equipes para Sinaliza¢io -
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3.2 PARCELA VARIAVEL - COMPOSICAO DE CUSTO DA EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO

Este servigo (Controle Tecnoldgico) ja esta contemplado como item de planilha.

Item Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (R$)
Laboratorio de Concreto (equipe X més)
Mao de Obra
P9858 Laboratorista - mensalista func./més 1,00
P9833 Auxiliar de laboratorio - mensalista func./més 2,00
Subtotal do Item -
Item Discriminagio Und Quant Utilizagio Utilizagao Horério Produtivo (R$)  Horério Improdutivo (R$) Total (RS)
Produtiva Improdutiva
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125 Veiculo tipo van furgdo com capacidade de 1,38 t - 100 kW veic./més 1,00 44,00 176,00
Subtotal do Item -
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos -
3.2.1 PARCELA VARIAVEL - LABORATORIO DE CONCRETO
Item Discriminagao Und Quant QE Els
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - m? 0,00 1.100,00 -
1107900 Concreto fck = 30 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - m? 0,00 1.100,00 -

Total de equipes de Laboratério de Concreto

4 MANUTENGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS

Subtotal do Ttem 6.2

Caodigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro - mensalista més - - -
P9954 Servente - mensalista més - - -
P9953 Eletricista - mensalista més - - -
Subtotal do Item 6.1 -
Caodigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Produtivo (RS$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
E9686 Caminhdo guind: com idade de elevagdo de 6,2 t e carroceria de h/més - -
E9605 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW h/més - -
E9524 Motoniveladora - 93 kW h/més - -

Total da Manuteng¢iio do Canteiro de Obras e Acampamentos
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Caodigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
1 Parcela Fixa
1.1 Maio de Obra més 4,00 - -
1.2 Veiculos més 4,00 - -
Subtotal do Item 1 -
2 Parcela Vinculada
2.1 Equipe de produgao de OAE més 3,00
23 Equipe de topografia més 3,00 - -
24 Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 3,00 - -
Subtotal do Item 2 -
3 Parcela Variivel
311 A da Terr equipe X més - - -
312 Acompanhamento da OAE equipe x més - - -
3.1.3 Acompanhamento da Sinalizagdo equipe x més - - -
321 Laboratério de Concreto equipe x més - - -
Subtotal do Item 3 -
4 Manutengio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
4.1 Equipe de manutengao més - - -

Subtotal do Item 4 -

Despesas Diversas

5%

TOTAL -

TOTAL POR PONTE -
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ﬁ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o D E VAS F F—=— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS
Distancia da Capital ao Canteiro: 300 km
Mobilizacio e desmobiliza¢ido de equipamentos
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h
Comp 4
. CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(RS$/h) (RS)
E9641 Compressor de ar portatil de 75,04 I/s (159 PCM) - 33 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 1
E9701 Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 2 1
E9686 Caminhdo guindauto com capacidade de elevacao de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW E9686 1 2 0,5
E9066 Grupo gerador - 14 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9535 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 2
E9010 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0,5
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1 - 10 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 1
E9071 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0,5
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0,5
E9041 Caminhdo guindauto com capacidade de elevagdo de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW E9041 1 1 1
E9750 Bomba de injegdo de argamassa com capacidade de 50 I/min Veiculo(s) da propria frota. 5 1 1
E9605 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 1- 136 kW E9605 1 1 0
E9754 Grupo gerador - 68 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0,5
E9694 Misturador de argamassa de alta turbuléncia com capacidade de 220 1 - 13 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0,5
E9642 Perfuratriz hidraulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW E9665 1 2 0,5
E9071 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 1 1
E9667 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW E9667 1 2 0,5
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW E9665 1 2 1
E9541 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW E9018 1 2 0
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 1 2 1
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota. 1 2 1
E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 1 1
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 1 1 1
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW E9687 1 1 1
E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1
E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW E9579 1 2 0,5
TOTAL -
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
SERVICO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGCAO MODULARES
MISTAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2026 SEM DESONERAGCAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacgéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI -
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licencga-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
c2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagdo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
EGTS sobre Aviso Prévio Indenizada
D Total
TOTAL (%)
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. Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o D E VA S F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

BDI SERVICO =

* Para cdlculo do BDI, deverd ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS

ITEM DISCRIMINAGAO (%)

AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central

Total AC =

DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras

Total DF =

S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros
taxa de riscos
taxa de garantias

Total R=

L LUCRO
Lucro bruto

Total L=

| TRIBUTOS
PIS
COFINS
ISSQN
CPRB

Total | =

TOTAL (BDI) = 0,00%
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SERVIGO: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIGAO MODULARES

BDI FORNECIMENTO

MISTAS

* Para cdlculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administracdo central
Total AC =
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras
Total DF =
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros
taxa de riscos
taxa de garantias
Total R=
L LUCRO
Lucro bruto
Total L=
1 TRIBUTOS
PIS
COFINS
ISSQN
CPRB
Total | =
TOTAL (BDI) =
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