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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO DA CONTRATAGAO

Contratacdo de empresa especializada para prestacdo continuada de servicos de gerenciamento
informatizado da frota da 132 Superintendéncia Regional da Codevasf, por meio de sistema integrado e
rede credenciada de estabelecimentos, abrangendo o gerenciamento do abastecimento de combustiveis
e da manutencdo automotiva preventiva e corretiva, incluindo pegas, componentes, acessorios,
materiais, m&o de obra, servigos correlatos de oficina, lavagem e higienizacdo, sob demanda, para
atendimento da 13%/SR, sediada em Joao Pessoa/PB e com atuagéo no Estado da Paraiba, estruturada

em 1 (um) grupo com 2 (dois) itens.

DESCONTO VALOR ANUAL
. . VALOR MENSAL VALOR ANUAL A VALOR UNITARIO MENSAL
GRUPO | ITEM | CATSER | ESPECIFICAGAO COMPONENTE ANALITICO UNIDADE MINIMO , ESTIMADO /
BRUTO ESTIMADO BRUTO ESTIMADO RCETAVED ESTIMADO / MAXIMO ey
25372 |Abastecimento Oleo diesel S-10 Componente R$ 22.801,81 R$ 273.621,68 4,14% — —
25372  |Abastecimento Gasolina Componente R$ 1.941,00 R$ 23.292,00 4,14% — —
01 25372 |Abastecimento Etanol Componente R$ 197,50 R$ 2.370,00 4,14% — —
25372 |TOTAL ITEM 01 - Item RS 24.940,31 RS 299.283,68 D124,14% RS 23.907,7775 RS 286.893,33
01 " Pecas, componentes, o, _ —
25518  |Manutengéo acessorios, materiais e insumos Componente R$ 7.133,87 RS 85.606,47 12,00%
25518 |Manutengdo Servigos e mao de obra Componente R$ 4.804,45 R$ 57.653,42 12,00% — —
02 ; irach
25518  |Manutencdo h?”.ag.em', limpeza,  aspiraggo el conoonente RS 2.150,00 RS 25.800,00 12,00% — —
igienizag&o veicular
25518 |TOTAL ITEM 02 Item RS 14.088,32 RS 169.059,89 D2 > 12,00% RS 12.397,7250 RS 148.772,70
VALOR GLOBAL BRUTO - B1 + B2 Grupo R$ 39.028,63 R$ 468.343,57 = = =
VALOR GLOBAL LiQUIDO ESTIMADO / MAXIMO ACEITAVEL — GRUPO 1 Grupo = — - R$ 36.305,5025 R$ 435.666,03

Nota 1. Os componentes analiticos destinam-se a composicao das bases econdémicas B1 e B2 e ndo constituem itens autbnomos de disputa, adjudicagdo ou

contrat:

acao.

Nota 2. Os valores méaximos aceitaveis decorrem da aplicagdo dos descontos minimos D1 = 4,14% e D2 = 12,00% as respectivas bases brutas anuais.
Nota 3. A disputa ocorrera pelo menor prego global do Grupo 1, mediante lances monetarios nos Itens 01 e 02. D1 e D2 contratuais serdo apurados a partir dos
valores finais aceitos em relagdo as bases B1 e B2.

1.1.1

. Os valores constantes das colunas “Valor Mensal Bruto Estimado” e “Valor Anual Bruto Estimado”
correspondem as bases econdmicas utilizadas para a formacgao da estimativa da contratagédo, sendo
B1 = R$ 299.283,68 a base bruta anual de referéncia do ltem 01 e B2 = R$ 169.059,89 a base bruta
anual de referéncia do ltem 02.

. Sobre as respectivas bases brutas foram aplicados, para formagao do orgcamento estimado e definicao
dos limites de aceitabilidade, os descontos minimos de 4,14% para o Iltem 01 — D1 e 12,00% para o
Item 02 — D2, resultando nos valores anuais estimados e maximos aceitaveis de R$ 286.893,33 para
o Item 01 e R$ 148.772,70 para o Item 02, totalizando R$ 435.666,03 para o Grupo 1.

. Os componentes analiticos discriminados no quadro destinam-se exclusivamente a demonstragao da
composicao das bases econémicas B1 e B2, ndo constituindo itens autdbnomos de disputa, adjudicagéo
ou contratacao.

. A disputa sera realizada pelo critério de menor prego global do Grupo 1, mediante lances em valores
monetarios para os Itens 01 e 02. Os percentuais contratuais D1 e D2 serdo apurados a partir dos
valores finais aceitos para os respectivos itens em relagdo as bases brutas B1 e B2, na forma
estabelecida neste Termo de Referéncia.

1.2. A contratagdo sera composta pelos seguintes itens: Item 01 — Gerenciamento informatizado do

abastecimento da frota, abrangendo ¢6leo diesel S-10, gasolina comum e etanol; e Item 02 —
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Gerenciamento informatizado da manutencgao preventiva e corretiva, abrangendo pegas, componentes,
acessorios, materiais, mao de obra, servigos correlatos de oficina, lavagem e higienizagao.

1.3. O ltem 01 tera base bruta anual de referéncia — B1 de R$ 299.283,68 (duzentos e noventa e nove mil,
duzentos e oitenta e trés reais e sessenta e oito centavos), utilizada para apuragao do percentual de
desconto correspondente ao item. O desconto minimo estimado e aceitavel sera de 4,14%, resultando
no valor anual estimado e maximo aceitavel de R$ 286.893,33 (duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos
e noventa e trés reais e trinta e trés centavos).

1.4. O Item 02 tera base bruta anual de referéncia — B2 de R$ 169.059,89 (cento e sessenta e nove mil,
cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), utilizada para apuragao do percentual de desconto
correspondente ao item. O desconto minimo estimado e aceitavel sera de 12,00%, resultando no valor
anual estimado e maximo aceitavel de R$ 148.772,70 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e setenta
e dois reais e setenta centavos).

1.5. Nao havera item autbnomo de repasse, mensalidade de gerenciamento, tarifa de implantagéo, cobranca
especifica por cartdo, veiculo, usuario ou transagao, nem cobrancga autbnoma de taxa administrativa
positiva. Os custos de implantagao e operacao do sistema, suporte, meios de identificagdo e pagamento,
credenciamento e gestdo da rede, emissao de relatorios, pessoal, tributos, encargos, despesas
administrativas e margem empresarial deverao estar absorvidos na estrutura econémica da proposta.

1.6. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o menor prego global para o Grupo 1,
correspondente a soma dos valores totais finais dos Itens 01 e 02, observadas as condi¢gdes de
aceitabilidade estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.6.1. Para fins deste Termo de Referéncia, considera-se:

V1 = valor total final aceito do Item 01 — Abastecimento;
V2 = valor total final aceito do ltem 02 — Manutengéo; e
VGL = Valor Global Liquido da proposta, correspondente a:
VGL =V1 +V2
1.6.2. Os percentuais contratuais D1 e D2 serdo apurados, apds a definicdo dos valores finais aceitos dos

respectivos itens, mediante as seguintes férmulas:

D1 =[1-(V1/B1)] x 100
D2 = [1 - (V2/B2)] x 100
em que B1 e B2 correspondem as respectivas bases brutas de referéncia.

1.7. Os percentuais de desconto D1 e D2 apurados a partir dos valores finais aceitos da proposta vencedora,
na forma do item 1.6, integrardo a proposta e o contrato e vinculardo a execugéo contratual, devendo
ser aplicados durante toda a vigéncia sobre os valores brutos das operagdes efetivamente realizadas
no ambito dos respectivos itens.

1.7.1. O percentual D1 sera aplicado sobre o valor bruto das operagdes de abastecimento realizadas no

ambito do Item 01, abrangendo dleo diesel S-10, gasolina comum e etanol.

1.7.2. O percentual D2 sera aplicado sobre o valor bruto das operagbes realizadas no ambito do ltem 02,

abrangendo pegas, componentes, acessorios, materiais e insumos, servigos e mao de obra, lavagem,

limpeza, aspiragao e higienizagao veicular.
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1.7.3. Os percentuais de 4,14% para D1 e 12,00% para D2 constituem descontos minimos aceitaveis. Caso
os valores finais aceitos para os Itens 01 e 02 resultem em percentuais de desconto superiores aos
respectivos minimos, prevalecerao, para fins de execugao, faturamento e pagamento, os percentuais
efetivamente apurados a partir da proposta vencedora, ndo sendo admitida sua redugdo aos
percentuais minimos originalmente estabelecidos.

1.7.4. Os documentos de cobranca deverao permitir a identificagao do valor bruto das operacgdes realizadas,
do percentual de desconto contratual correspondente e do respectivo valor liquido devido pela
Codevasf.

1.8. O contrato sera formalizado pelo valor global da proposta vencedora, correspondente a soma dos
valores finais aceitos dos Itens 01 e 02, com individualizagao dos respectivos valores e dos percentuais
contratuais D1 e D2 deles resultantes, observados os limites quantitativos e financeiros estabelecidos
neste Termo de Referéncia e em seus anexos.

1.9. Os servigcos objeto desta contratagdo s&o caracterizados como servicos comuns, cujos padrbes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por especificagées usuais de mercado,
conforme justificado no Estudo Técnico Preliminar.

1.10. O servigo é enquadrado como continuado, tendo em vista a necessidade permanente de
gerenciamento do abastecimento e da manutengcdo da frota para assegurar a continuidade das
atividades administrativas e finalisticas da 13%/SR, com prazo inicial de execugéo de 12 (doze) meses,
observada a vigéncia contratual estabelecida no item 11 deste Termo de Referéncia, admitida

prorrogacéo nas condi¢des previstas na Lei n® 13.303/2016, no RILC e neste Termo de Referéncia.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou

interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo

adequado, para caracterizar a licitagdo e subsidiar a elaboragéo do edital e fornecer informacdes ao licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional — MIDR, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E SUPORTE LOGISTICO - Unidade da administracdo superior da
CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a
coordenagéo dos fornecimentos/servigos, objetos deste Termo de Referéncia.

132 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada situada em Jodo Pessoa/PB e
com atuagcdo em todo o estado da Paraiba, em cuja jurisdi¢ao territorial se realizara os fornecimentos objeto
deste Termo de Referéncia.
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LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT — E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos

Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos

Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as

obrigacdes e direitos de ambas com relagéo a execucgao dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante vencedora e contratada pela CODEVASF para a prestacédo dos servigos

de gerenciamento informatizado de frota objeto deste Termo de Referéncia.

ESPECIFICAGCAO TECNICA - conjunto de requisitos funcionais, operacionais, tecnolégicos, de desempenho
e qualidade destinado a caracterizar os servigos, o sistema informatizado, a rede credenciada, os controles e

as condi¢gdes minimas necessarias a adequada execugao do objeto.

FISCALIZAGAO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para

exercer em sua representacgao a fiscalizagao do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se

facam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por for¢ga de condigdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagdo dos documentos

emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagbes publicas, veiculos oficiais, comunicagbes
administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por véarias entidades da Administragdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:

www.gov.br/compras.
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BASE BRUTA ESTIMADA (B1 ou B2) - valor anual bruto estimado da necessidade correspondente ao

respectivo item, antes da aplicagdo do desconto, apurado pela meméria de calculo e pela pesquisa de precos

e utilizado como referéncia para apuragao do percentual contratual D1 ou D2.

VALOR FINAL DO ITEM (V1 ou V2) — valor total final aceito para o respectivo item apds a fase competitiva e

eventual negociacao, observado o limite maximo aceitavel definido pela Codevasf.

PERCENTUAL DE DESCONTO (D1 ou D2) — reducéo percentual resultante da comparagéao entre o valor final
aceito do respectivo item e sua correspondente base bruta de referéncia, destinada a vincular a execugao
contratual.

VALOR GLOBAL LIQUIDO (VGL) — soma dos valores totais finais aceitos dos Itens 01 e 02, correspondente

ao prego global da proposta para fins de classificagéo, adjudicagao, homologagéo e contratacao.

REDE CREDENCIADA - conjunto de postos, oficinas, concessionarias, centros automotivos, lojas de pegas e

estabelecimentos de lavagem vinculados a contratada e integrados ao sistema.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagao: Pregao Eletronico

3.2. Modo de disputa: Aberto.

3.3. Regime de execucgado: Empreitada por Prego Unitario, com execugdo sob demanda e pagamento das
operagdes efetivamente realizadas e autorizadas, observados os limites financeiros dos itens.

3.4. Divulgacao do Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento Menor Pregco Global do Grupo 1, correspondente a soma dos valores totais
finais dos Itens 01 e 02, nos termos dos arts. 67, inciso |, e 68 do RILC. Os percentuais D1 e D2 nao
constituem critérios autdnomos de classificagdo, sendo apurados a partir dos valores finais aceitos dos
respectivos itens em relagcéo as bases brutas B1 e B2 para fins de vinculagao e execugao contratual.

3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento), observado o valor do respectivo item objeto
do lance e a parametrizagao do sistema eletronico, inclusive quanto aos lances intermediarios e ao lance

destinado a cobrir a melhor oferta.

3.7. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da contratada e a

Codevasf, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

4. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

4.1. O objeto do presente pregdo compreende a contratacdo de empresa especializada para implantagao e
operagao de sistema informatizado de gerenciamento da frota da 13?/SR, mediante rede credenciada,
abrangendo os seguintes componentes:

e abastecimento de combustiveis — dleo diesel S-10, gasolina comum e etanol —, mediante cartdo

eletrdnico ou outro meio seguro de identificacdo e autorizagdo das transagoes, incluindo, em
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carater acessorio, a previsdo anual de 600 (seiscentos) litros de diesel S-10 para maquinas e

equipamentos destinados a doagao, exclusivamente enquanto estiverem sob posse, guarda ou
responsabilidade da Codevasf; e

e manutengdo automotiva preventiva e corretiva dos veiculos integrantes da frota, com

fornecimento de pegas, componentes, acessorios, materiais, mao de obra, servigos correlatos

de oficina, lavagem e higienizac&o, sob demanda e mediante prévia autorizagao da fiscalizagao.

4.1.1. A previsdo acessoria de abastecimento das maquinas e equipamentos destinados a doagao néo

abrange servicos de manutencdo, fornecimento de pecas, componentes, acessoérios ou materiais,

lavagem ou higienizagdo no ambito do Item 02.

4.2. Para fins de planejamento, a frota considerada é composta por 9 (nove) veiculos, sendo 4 (quatro)
caminhonetes atualmente existentes, 2 (dois) automoéveis de passageiros tipo SUV e 3 (trés) novas
caminhonetes com incorporagao prevista até o inicio da execugao contratual, conforme Anexo IV. A
relacdo podera ser atualizada em razdo de aquisigao, substituicdo, alienagdo ou baixa de veiculos,
observados os limites do contrato e a necessidade de reavaliagdo das premissas quando houver

alteragao material do dimensionamento.

4.2.1. Manutencgéao preventiva, a ser realizada conforme plano de manutengéo do fabricante, condigbes
de garantia e necessidade identificada pela Codevasf, com o objetivo de preservar o
funcionamento, o desempenho, a seguranga e a vida util dos veiculos e prevenir falhas e
paralisacdes. Sao exemplos de manutengao preventiva:
4.2.1.1. Troca de pneus, alinhamento e balanceamento de rodas;
4.2.1.2. Troca de 6leo de motor, cambio e diferencial, 6leo de freio, liquido de arrefecimento;
4.2.1.3. Lubrificagcédo de veiculos;
4.2.1.4. Substituicao ou regularizagao de componentes e itens obrigatérios dos veiculos, quando
necessaria;

4.2.1.5. Lavagem simples e completa;

4.2.1.6. Lavagem geral com polimento, aspiragéo e lubrificagao;

4.2.1.7. Reposigao de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador, entre outros;

4.2.1.8. Substituicao de itens do motor;

4.2.1.9. Limpeza de motor e bicos injetores;

4.2.1.10. Regulagens e (limpeza) de bombas e bicos injetores;

4.2.1.11. Outros servicos previstos nos manuais e planos de manutengdo dos veiculos ou
tecnicamente recomendados, desde que previamente autorizados pela fiscalizacao;

4.2.1.12. Revisdes periddicas em concessionarias autorizadas, quando tratar-se de veiculos
dentro do prazo de garantia do fabricante.

4.2.2. Manutenc¢do corretiva, que visa tornar operacional o veiculo ocasionalmente desativado em
decorréncia de defeitos, bem como possibilitar a reparagéo de defeitos ou falhas em qualquer
veiculo resultantes de desgaste e/ou deficiéncias de operagdo, manutencdo e fabricagéo,

inclusive a reposicdo de pecas e/ou acessorios que se fizer necessaria, garantindo a
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operacionalidade do veiculo, além de preservar a seguranga de pessoas e materiais. S&o
exemplos de manutengao corretiva:

4.2.2.1. Servigos de retifica de motor;

4.2.2.2. Montagem e desmontagem de jogo de embreagens;
4.2.2.3. Servigos de instalagao elétrica;

4.2.2.4. Servigos no sistema de injegao eletronica;

4.2.2.5. Capotaria;

4.2.2.6. Tapecaria;

4.2.2.7. Funilaria e pintura;

4.2.2.8. Servigos no sistema de arrefecimento;

4.2.2.9. Servigos no sistema de ar-condicionado.

4.2.3. Manutencédo em veiculos com garantia de fabrica, que devera observar as condi¢gdes e os planos
de manutencao do fabricante e, quando necessario a preservacado da garantia, ser realizada em
concessionaria ou assisténcia autorizada da respectiva marca;

4.2.4. Prestacao de servigos de mao de obra por profissionais qualificados, em instalagbes adequadas,
com os equipamentos, ferramentas e condigbes necessarios a execugao eficiente, segura e com
garantia dos servigos.

4.3. Darede Credenciada:

4.3.1. O atendimento devera ocorrer por meio de rede de postos, oficinas, centros automotivos,
concessionarias e demais estabelecimentos credenciados pela contratada, em quantidade,
diversidade e distribui¢ao territorial suficientes para atender as necessidades efetivas da 13%/SR,
sem imposigao de deslocamentos desproporcionais exclusivamente para acesso a rede.

4.3.2. Arede credenciada devera ser compativel com a area de utilizagao da frota, especialmente Joao
Pessoa/PB, Regido Metropolitana e municipios do Estado da Paraiba em que haja demanda
institucional, e devera dispor, quando necessario, de concessionarias ou assisténcias autorizadas
das marcas dos veiculos sujeitos a garantia de fabrica.

4.3.3. Os requisitos de cobertura territorial deverao ser atendidos de modo funcional e suficiente, sem
quantitativos minimos de estabelecimentos ou localidades obrigatérias n&o justificados pela
necessidade operacional. A contratada devera manter rede apta ao fornecimento dos
combustiveis e a execugdo dos servicos de manutencdo abrangidos por este Termo de
Referéncia.

4.3.4. A contratada devera disponibilizar, no prazo maximo de 10 (dez) dias contados da assinatura do
contrato, relacdo atualizada da rede credenciada apta ao atendimento da 13%/SR. Quando
identificada necessidade operacional, devera promover a complementagdo da rede no prazo
maximo de 30 (trinta) dias contados da solicitagdo, sem 6nus adicional, admitida prorrogagao por
igual periodo mediante justificativa aceita pela Codevasf.

4.3.5. Os postos credenciados deverdo estar regularmente aptos ao fornecimento dos combustiveis
previstos neste Termo de Referéncia e manter horarios de funcionamento compativeis com as
necessidades de deslocamento da frota, inclusive em finais de semana e feriados quando houver
demanda institucional.
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4.3.6. Cada operagao devera permitir a identificagdo segura do condutor ou responsavel autorizado,
mediante senha ou outro mecanismo idéneo, bem como do veiculo ou ativo autorizado, de forma
a coibir utilizagdes indevidas e assegurar a rastreabilidade da transagao.
4.3.7. A contratada sera a unica responsavel perante os estabelecimentos da rede credenciada pelas
obrigacdes financeiras decorrentes das transagdes intermediadas, ndo se estabelecendo vinculo
financeiro direto, responsabilidade solidaria ou subsidiaria da Codevasf com postos, oficinas,
centros automotivos ou demais credenciados.
4.3.8. A rede devera disponibilizar estabelecimentos capacitados, conforme a necessidade efetiva da
frota, para a execugéo dos seguintes servigos e fornecimentos:
4.3.8.1. Manutencdo mecanica, inclusive revisbes de veiculos novos em concessionaria ou
assisténcia autorizada quando isso for necessario a preservacgao da garantia de fabrica;

4.3.8.2. Servigos de lanternagem, funilaria e pintura, quando necessarios e previamente
autorizados;

4.3.8.3. Servigos de estofagem e reparos internos, quando necessarios;

4.3.8.4. Servicos de alinhamento, geometria, cambagem, caster, balanceamento e reparo de
rodas;

4.3.8.5. Servicos de chaveiro automotivo, incluindo fornecimento de chaves e dispositivos de
ignicdo, quando necessarios;

4.3.8.6. Servigos de manutengao de ar-condicionado automotivo;

4.3.8.7. Fornecimento das pecas necessarias as manutengdes autorizadas;

4.3.8.8. Fornecimento dos componentes, acessorios e materiais automotivos necessarios as
manutenc¢des autorizadas;

4.3.8.9. Servigos de reparo e substituicdo de acessorios veiculares;

4.3.8.10. Servicos de plotagem, adesivagem e envelopamento, quando necessarios a
manutengéo da identificagao institucional dos veiculos e previamente autorizados;

4.3.8.11. Servigos de lavagem e higienizagao veicular, incluindo lavagem simples ou completa e
aspiragao, conforme demanda;

4.3.8.12. Servigos de lubrificagdo e demais servicos correlatos diretamente vinculados a
manutenc¢do autorizada;

4.3.8.13. Servigos de borracharia e fornecimento de materiais correlatos, inclusive pneus, quando
necessarios e previamente autorizados;

4.3.8.14. Servigos de vidragaria automotiva, inclusive colocagéo ou retirada de peliculas, quando
necessarios;

4.3.8.15. Outros servigos, materiais, pegas, acessorios ou componentes diretamente relacionados
a manutengao preventiva ou corretiva dos veiculos, desde que necessarios ao reparo,
compativeis com o objeto e previamente autorizados pela fiscalizagao.

4.4. Treinamento:

4.4.1. Fornecer treinamento aos gestores, fiscais e usuarios indicados pela Codevasf para utilizagédo da

solugdo, preferencialmente durante a implantacdo e, em qualquer caso, antes do inicio da

operagao regular do sistema.
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4.4.2. A contratada sera responsavel, as suas expensas, pelos custos de treinamento, materiais e
orientagcdes necessarios a utilizagdo do sistema de gerenciamento, inclusive quanto aos
procedimentos de autorizagdo, consulta, emissdo de relatérios e demais funcionalidades
disponibilizadas.

4.4.3. Deverao ser disponibilizadas orientagdes ou treinamento adicional sempre que houver alteragao

relevante nas funcionalidades do sistema que impacte sua utilizagao pela Codevasf.

4.5. Servigos de Administragao e Sistema de Gerenciamento:

4.5.1. Para execugao do objeto, a contratada devera implantar e operacionalizar sistema informatizado
e integrado, acessivel via Internet, com mecanismos seguros de autenticacdo e autorizagéo,
destinado ao gerenciamento das transagdes de abastecimento e manutengao realizadas na rede
credenciada, propiciando a 13%/SR controle detalhado, rastreabilidade, fiscalizagédo e geragéo de
informagdes gerenciais.
45.2. O sistema devera ser implantado e parametrizado em prazo compativel com a transigcao
contratual, observado o prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato,
contemplando cadastramento da frota, usuarios, perfis, limites, rede credenciada, meios de
identificacao e pagamento e demais configuragdes necessarias a operagao.
4.5.3. O sistema devera funcionar em ambiente web e ser compativel com o ambiente tecnolégico de
uso corrente da Codevasf, sem exigir tecnologia proprietaria, arquitetura especifica ou instalagao
de solugao exclusiva sem justificativa técnica, cabendo a contratada disponibilizar os recursos
adicionais indispensaveis ao acesso e ao processamento das informacgoes.
4.5.4. O sistema fornecido para o gerenciamento da manutengéo automotiva devera possuir, no minimo,
funcionalidades que permitam:
4.5.4.1. Abertura de ordens de servigo, recebimento de orcamentos eletrénicos, avaliagao,
aprovacgao de orgamento de pegas acessorias e servigos e acompanhamento do status
dos servigos que estiver sendo efetuado on-line/real time;

4.5.4.2. Cotagao de pregos de pecgas, acessorios e servigos que estiver sendo efetuado;

4.5.4.3. Disponibilizacdo de referéncias, histéricos ou outros elementos que auxiliem a
fiscalizacdo na analise dos pregcos de pecas, materiais, mao de obra e servigos, sem
substituir a avaliacdo e a decisdo da Codevasf;

4.5.4 4. Sistema tecnoldgico integrado para viabilizar o pagamento dos servicos de manutengéo
da frota de veiculos junto as oficinas credenciadas;

4.5.4.5. Sistemas integrados de informagdes, permitindo a geragao de relatérios gerenciais, com
historicos dos servigos executados e despesas de manutengéo de cada um dos veiculos
da frota, fornecendo, inclusive, indice de atendimento por tipo de servigo;

4.5.4.6. Sistema tecnoldgico integrado que viabilize a autorizagao para realizagao dos servigos de
manutencao e reparos e o fornecimento de autopecas e acessorios para os veiculos da
frota da Codevasf/13?/SR, junto aos estabelecimentos da rede, por meio de senha ou
outro método seguro disponibilizado aos gestores e fiscais designados pela

Administragao;
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4.5.4.7. Gestao de rede credenciada com cobertura compativel com a area efetiva de utilizagao
da frota da 13%/SR, permitindo identificar os estabelecimentos aptos aos servigos
demandados e solicitar complementagao da rede quando necessario;

45.4.8. O sistema deve permitir a identificagdo dos servigos que cada credenciado esta
capacitado a executar através de cadastro de especialidades, assim como histéricos de
manutengdo para auxiliar futuras negociagoes;

4.5.4.9. O sistema deve permitir o controle de garantia de pecas e mao de obra, alertando para
esta garantia e informando o item e a oficina que devem atender a garantia;

4.5.4.10. Acesso para a 13?%/SR, devendo permitir, além do acesso, consulta, autorizagao,
aprovacgao, rejeicao, emissdo e consulta de relatérios, cujos perfis/niveis de acesso
devem atender a indicagao formalizada pela Codevasf;

4.5.4.11. Informatizacdo dos dados do veiculo e respectiva unidade organizacional, da vida
mecanica, quilometragem, custos, identificacdo, datas e horarios, tipos de pecas,
componentes e servigcos, a serem alimentados por meio eletrénico em base gerencial
de dados disponiveis;

4.5.4.12. Possibilidade de adquirir pegas diretamente de distribuidores credenciados, reduzindo
custos com aquisigao;

4.5.4.13. Processo de consolidagdo de dados e emissao de relatorios pela Internet.

4.5.5. O sistema fornecido para a execugdo de gerenciamento de frota para abastecimento devera
possuir tecnologia que possibilite/forne¢ca um perfil minimo de funcionalidade, conforme o descrito
nos itens a seguir:
4.5.5.1. Sistema de gerenciamento integrado que permita informacéo individualizada por veiculo

ou ativo autorizado, estabelecimento, tipo de combustivel, quantidade, preco unitario,
data e hora, responsavel pela operagéo, quilometragem, horimetro ou outro parametro
aplicavel, bem como histérico e relatorios de consumo e despesas. Para as maquinas e
equipamentos abrangidos pela reserva acesséria de 600 litros anuais de diesel S-10,
devera ser permitida identificacdo por nimero patrimonial, nUmero de série, identificagao
interna ou outro elemento idéneo.

4.5.6. Todo o investimento necessario a implantagao, operagao e manutengcdo do sistema, inclusive
equipamentos de leitura quando utilizados, softwares, meios de identificacdo e pagamento,
credenciamento e gestédo da rede, suporte, treinamento, emisséo de relatorios, pessoal, tributos,
encargos e demais custos operacionais, sera de responsabilidade da contratada e devera estar
absorvido na estrutura econémica da proposta, ndo sendo admitida cobranga auténoma adicional
a Codevasf.

4.5.7. A contratada devera manter, diretamente ou por intermédio da rede credenciada, prestadores
aptos aos segmentos necessarios ao atendimento da frota, conforme a demanda e sem imposigéo
de quantitativos minimos nao justificados, incluindo, quando aplicavel:
4.5.7.1. Concessionarias ou assisténcias autorizadas das marcas dos veiculos que estejam sob

garantia de fabrica, quando necessarias a preservagao dessa garantia;
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4.5.7.2. Prestadores de servigos de adesivagem, plotagem ou envelopamento automotivo, quando
necessarios;

4.5.7.3. Prestadores de servigos de chaveiro automotivo e fornecimento de chaves ou dispositivos
codificados, quando necessarios;

4.5.7.4. Prestadores aptos a servigos relacionados a placas e itens de identificagdo veicular,
quando aplicavel e autorizado;

4.5.7.5. Prestadores aptos a servigcos de vidragaria automotiva e peliculas, quando necessarios;

4.5.7.6. Prestadores aptos a servigos de lavagem e higienizagéo veicular;

4.5.7.7. Prestadores aptos a servigos de tapecaria ou estofamento automotivo;

4.5.7.8. Prestadores aptos a servigos de alinhamento/geometria, balanceamento, cambagem e
caster, com fornecimento dos materiais correlatos quando necessario;

4.5.7.9. Prestadores aptos a servigos de borracharia automotiva e fornecimento dos materiais
correlatos, quando necessario.
45.8. O sistema devera possibilitar, por meio da rede credenciada, o fornecimento das pecas,
componentes, acessorios e materiais automotivos necessarios as manutengdes autorizadas,
observadas as especificagdes do fabricante, a garantia do veiculo e as seguintes caracteristicas
e procedéncias:
4.5.8.1. Originais, genuinos, produzidos e/ou embalados e com controle de qualidade do
fabricante ou montadora de veiculos e constantes de seu catalogo; ou

4.5.8.2. Originais, do fabricante fornecedor da montadora dos veiculos atendidos os mesmos
padrées e niveis de qualidade por esta exigidos, recomendados ou indicados e
constantes de seu catalogo; ou

4.5.8.3. De outros fabricantes, cujo produto atenda aos niveis de qualidade e aplicabilidade
recomendados ou indicados pelo fabricante ou montadora de veiculos, constantes ou
nao de seu catalogo, sob solicitagdo ou autorizagao formal da Administragao.

459. A implantacdo da solugdo ndo devera exigir modificagdo permanente ou instalagdo de
equipamento no veiculo ou ativo, salvo se expressamente autorizada pela Codevasf e
tecnicamente justificada. Os servigos de guincho, reboque, remocéao veicular e socorro mecanico
que pressuponha remogao do veiculo n&o integram o objeto desta contratagao.

4.6. Dos critérios da execugao:

4.6.1. Os prazos para execugao dos reparos necessarios deverdo ser definidos de acordo com a
natureza e a complexidade da intervengéo. Os servigos de pequena monta e as manutengdes
preventivas deveréo ser concluidos, sempre que tecnicamente possivel, em até 48 (quarenta e
oito) horas, e as manutencdes corretivas em até 120 (cento e vinte) horas, contadas da
autorizacdo da fiscalizagdo, admitidas exceg¢des devidamente justificadas e aceitas pela
Codevasf.

4.6.2. Para os servigcos de manutengao, a contratada devera viabilizar a obtengcdo e comparacéao de,
preferencialmente, 3 (trés) orcamentos de pegas e/ou servigos junto a rede credenciada, quando
cabivel e operacionalmente possivel. Na impossibilidade devidamente caracterizada, devera

apresentar justificativa a fiscalizagdo, sem prejuizo da verificagao de compatibilidade dos precos.
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4.6.3. A gestdo compartilhada da manutencgao, inclusive a orcamentacéo, compreendera as seguintes
etapas:
4.6.3.1. A 13%/SR registra, no sistema, a demanda de servigo e/ou fornecimento de pegas e
materiais;
4.6.3.2. A contratada viabiliza as cotagdes e negociagdes junto a rede credenciada, conforme as
condi¢des deste Termo de Referéncia;
4.6.3.3. A 13%/SR analisa e autoriza previamente os orgamentos que considerar adequados;
4.6.3.4. O estabelecimento credenciado executa exclusivamente os servicos e fornecimentos
autorizados;
4.6.3.5. A contratada recebe, confere e consolida os documentos da rede credenciada e
disponibiliza a 13%/SR os registros necessarios a fiscalizacdo, medicdo e pagamento.
4.6.4. A contratada devera fornecer cartbes magnéticos para todos os veiculos e 01 (um) cartao
sobressalente, sem 6nus para a 13%/SR, com a fungdo de cartdo coringa, que deverédo ser
entregues no prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes, no endereco descrito abaixo,
conforme Ordem de Servigo (OS) emitida pela Geréncia de Gestdo Regional — 13%/GGR, da

Codevasf:

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
132 Superintendéncia Regional — 132 SR

Endereco: Avenida Epitacio Pessoa, 1705, 2° andar — Bairro dos Estados — Jodao Pessoa / PB
CEP: 58030-900

Fone: (83) 3216-4441

4.6.5. Os cartbes terdo programacao de limite para as execugdes, podendo sofrer alteracbes e
agendamentos de limites programaveis via web pela 13%/SR.

4.6.6. O uso indevido de cartdao de veiculo ndo autorizado, cancelado ou bloqueado pela 13%/SR, se
constatado, sera considerado falha do sistema e as despesas efetivadas serdo pagas pela
contratada.

4.6.7. A recuperacgdo e o processamento das informacdes relativas as operagdes realizadas deverao
ser descentralizadas e automaticas, a partir do momento da realizagcdo das transagdes nos
estabelecimentos conveniados.

4.6.8. Os servicos de manutengdo poderdo ser gerenciados com ou sem a utilizacdao de cartdes
magnéticos, sendo que o controle dos servigos, os registros das operacgdes e o tratamento das
informacdes poderdao ser feitos por requisicdo propria da Codevasf, devendo efetuar seus
registros eletronicamente, através do uso de equipamentos e/ou programas oferecidos pela
contratada.

4.7. Dos critérios e praticas de sustentabilidade

4.7.1. Com relagcédo a adogao de politicas de sustentabilidade, deverao ser observadas as praticas e os

critérios de sustentabilidade socioambiental previstos no Regulamento Interno de Licitagées e
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Contratos — RILC da Codevasf, no Plano de Logistica Sustentavel — PLS da Codevasf e na
legislacdo ambiental aplicavel, naquilo que guardar pertinéncia direta e proporcional com o objeto
desta contratagao.

4.7.2. Sao critérios e praticas de sustentabilidade a serem observados, quando couber, pela contratada

e pelos estabelecimentos integrantes de sua rede credenciada:

4.7.2.1. utilizar, nos servigos de lavagem, limpeza e higienizacdo, produtos que atendam as
classificagbes, especificagcbes e demais requisitos aplicaveis estabelecidos pela
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA;

4.7.2.2. adotar medidas destinadas ao uso racional da agua e a prevengao de seu desperdicio,
bem como assegurar, quando aplicavel, o adequado tratamento ou destinacdo dos
efluentes decorrentes dos servigos de lavagem e higienizagao veicular;

4.7.2.3. observar a Resoluggo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos por ela abrangidos que gerem ruido durante seu funcionamento, bem
como as demais normas ambientais e de controle de ruido aplicaveis;

4.7.2.4. observar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associa¢ao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT aplicaveis a classificagdo, acondicionamento, armazenamento,
transporte e destinacao de residuos, em suas versdes vigentes;

4.7.2.5. observar, na produgao, fornecimento, acondicionamento, armazenamento, transporte e
descarte dos materiais empregados na execugdo dos servigos, os critérios de
sustentabilidade ambiental previstos na legislacdo aplicavel, no PLS da Codevasf e,
subsidiariamente e no que couber, na Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de
janeiro de 2010.

4.7.2.6. assegurar que os estabelecimentos integrantes da rede credenciada observem as
exigéncias de licenciamento, autorizagdo ou regularidade ambiental aplicaveis as
atividades que executarem, quando legalmente exigiveis.

4.7.3. Na hipdtese de utilizagdo ou fornecimento, durante a execugédo contratual, de produtos ou
subprodutos florestais sujeitos a controle ambiental, a contratada devera comprovar sua
procedéncia legal, observada a legislagao vigente e a efetiva aplicabilidade ao produto utilizado,
mediante a apresentacao, conforme o caso, dos seguintes documentos:

4.7.3.1. notas fiscais ou documentos fiscais correspondentes a aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

4.7.3.2. comprovante de inscricdo e regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF/APP do IBAMA,
quando a inscri¢ao for obrigatdria, observada a Instru¢do Normativa Ibama n°® 13, de 23
de agosto de 2021, com suas alteragdes posteriores;

4.7.3.3. Documento de Origem Florestal — DOF, inclusive por meio do Sistema DOF+
Rastreabilidade, ou documento ambiental equivalente exigivel, quando se tratar de
produto ou subproduto florestal sujeito a controle de origem, transporte ou

armazenamento, observadas a Instrugdo Normativa Ibama n°® 16, de 25 de novembro de
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2022, a Instrugdo Normativa Ibama n° 21, de 24 de dezembro de 2014, no que couber, e
suas alteragdes posteriores; e

4.7.3.4. quando o produto ou subproduto estiver submetido a sistema estadual préprio de controle
de origem florestal, o respectivo documento exigido pelo érgdo ambiental competente,
quando aplicavel.

4.7.4. Sem prejuizo das obrigacdes previstas nos subitens anteriores, deverdo ser observadas,
quando cabiveis a execucao do objeto, as praticas de sustentabilidade previstas no art. 6° da
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010, utilizadas como referéncia
complementar, bem como as disposi¢cbes do PLS da Codevasf e da legislagdo ambiental
aplicavel, especialmente:

4.7.4 1. utilizar produtos de limpeza e conservacgao que atendam as classificagbes, especificagdes
e demais requisitos aplicaveis estabelecidos pela ANVISA;

4.7.4.2. adotar medidas para redug¢do do consumo e prevenc¢ao do desperdicio de agua, inclusive
nos servigos de lavagem e higienizagao, adotando tratamento ou destinacdo adequada
dos efluentes gerados, quando aplicavel;

4.7.4.3. fornecer aos seus empregados os equipamentos de prote¢cao e seguranga necessarios a
execugao dos servigos, observadas as normas aplicaveis;

4.7.4.4. orientar e capacitar os empregados envolvidos na execugdo quanto ao uso racional de
agua e energia e a adequada gestao dos residuos produzidos durante os servigos;

4.7.4.5. observar as Normas Brasileiras — NBR aplicaveis a gestao de residuos sélidos, bem como
aLein® 12.305, de 2 de agosto de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos — e seu
regulamento, no que couber; e

4.7.4.6. promover ou assegurar, conforme a responsabilidade atribuida pela legislagdo ambiental,
a coleta, segregacao, armazenamento, transporte, tratamento, logistica reversa e
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos decorrentes dos servigos de
manutengéo, incluindo, quando aplicavel, 6leos lubrificantes usados ou contaminados,
fluidos, filtros, pneus inserviveis, baterias, embalagens, pegas, componentes, sucatas e

demais materiais substituidos, observadas as normas especificas aplicaveis.

5. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

5.1. Poderéao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos, e que
estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico do registro cadastral) e credenciadas no site
https://www.gov.br/compras/pt-br/, para acesso ao sistema eletrénico.

5.2. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais, desde
que tenham representagao legal no Brasil (procurador), com poderes expressos para receber citagédo e
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo Civil Brasileiro.

5.3. Nao sera permitida a participagao de consorcios, conforme justificativa contida no Anexo | deste Termo
de Referéncia.

5.4. Da subcontratagdo:
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5.4.1. Nao sera permitida a subcontratagao nem a transferéncia a outrem, a qualquer titulo, no todo ou
em parte, do objeto de gerenciamento informatizado assumido pela contratada, que devera
permanecer integralmente responsavel pela execugéo das obrigagdes contratuais.

5.4.2. Nao se considera subcontratagao, para fins deste Termo de Referéncia, a execugdo material dos
abastecimentos, das manutengdes e dos fornecimentos de pegas, componentes, acessorios,
materiais e demais servigos autorizados pelos estabelecimentos integrantes da rede credenciada,
uma vez que essa forma de execugdo constitui elemento inerente a propria solugao de
gerenciamento de frota contratada.

5.4.3. A contratada permanecera responsavel perante a Codevasf pela gestdo e supervisdo da rede
credenciada, pelo funcionamento do sistema, pelos controles, autorizagbes, registros e
transacdes, bem como pelo integral cumprimento das obrigagcdes estabelecidas no contrato e
neste Termo de Referéncia.

6. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADES
COOPERATIVAS

6.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderédo participar desta licitagdo em condi¢des
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto
8.538 de 6/10/2015.

6.1.1. Para usufruir das condigbes diferenciadas, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
devem assegurar que nao tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
somados excedam o limite de receita bruta maxima permitida para seu enquadramento.

6.1.2. O ¢6rgao ou entidade devera exigir do participante uma declaragdo que ateste a conformidade
com esse limite durante o processo licitatério.

6.2. Nao sera admitida a participagao de cooperativas, conforme justificativa contida no Anexo | deste Termo
de Referéncia.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. A visita aos locais de execugdo ndo sera obrigatéria. E de responsabilidade da licitante conhecer as
condi¢des e peculiaridades operacionais relacionadas a execugdo do objeto, a area de utilizagdo da
frota, a necessidade de atendimento por rede credenciada e aos demais elementos necessarios a
elaboragao da proposta, nédo podendo eventual desconhecimento dessas condi¢cdes ser posteriormente

invocado como fundamento para alteragdo das obrigagdes contratuais.

8. PROPOSTA

8.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, proposta de preco para os
dois itens que compdem o Grupo 1, observados os respectivos valores unitarios e totais e as demais
condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia, até a data e o horario definidos para abertura da
sessao publica.
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8.1.1. A etapa competitiva sera realizada mediante lances em valores monetarios para os respectivos itens,
cabendo ao sistema eletrénico (compras.gov) promover a totalizacdo dos valores dos itens para
formacgao do valor global do Grupo 1.

8.2. As propostas deverao conter, no minimo:

a) Carta de Apresentacao da Proposta e Planilha de Precos — Anexo lll, devidamente assinadas
pelo representante legal, contendo, apdés a etapa competitiva e eventual negociagéo, os
valores unitarios mensais e totais anuais finais dos Itens 01 e 02, o valor global final do Grupo
1 e os correspondentes percentuais contratuais D1 e D2, apurados na forma deste Termo de
Referéncia;

b) prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
estabelecida para sua apresentacéo, sujeito a revalidagao por idéntico periodo;

e caso o licitante apresente observacdes quanto aos requisitos técnicos, devera explicitar
0s pontos em sua proposta e demonstrar que a solugéo ofertada atende integralmente as
funcionalidades e condigbes minimas deste Termo de Referéncia, sujeita a analise da
Codevasf;

c) a Carta de Apresentacdo da Proposta devera conter ainda os dados cadastrais e de
representagao necessarios a formalizagao contratual;

e razao social, CNPJ e endereco completo da licitante, e-mail, telefone, dados bancarios
e qualificacéo do dirigente ou representante legal que assinara o contrato;

d) descricéo clara da solugdo ofertada, em conformidade com as especificagdes e requisitos

funcionais deste Termo de Referéncia, vedada a imposicao de condicionantes incompativeis

com o objeto.

8.3. Os valores monetarios serdo apresentados de acordo com o numero de casas decimais admitido pelo
sistema eletrénico. Na proposta final readequada, os percentuais contratuais D1 e D2 serdo apurados a
partir dos valores totais finais aceitos para os respectivos itens em relagdo as bases brutas B1 e B2,
mediante as férmulas:

D1=[1-(V1/B1)] x 100
D2 =[1-(V2/B2)] x 100

8.3.1. Para fins de formalizagdo da proposta e do contrato, os percentuais D1 e D2 poderao ser expressos

com até 4 (quatro) casas decimais, sem que eventual arredondamento possa resultar em majorac¢ao dos

valores finais aceitos para os respectivos itens.

8.4. Nos valores propostos e nos percentuais deles resultantes deverdo estar incluidos todos os custos
necessarios a execug¢ao do objeto, inclusive implantacdo e operacédo do sistema, suporte, meios de
identificacao e pagamento, credenciamento e administracdo da rede, treinamento, pessoal, tributos,
encargos, despesas administrativas e margem empresarial, ndo sendo admitida cobranga autbnoma de

taxa administrativa positiva ou outra parcela adicional diretamente suportada pela Codevastf.
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8.5. E de responsabilidade do licitante considerar a tributacéo e os demais encargos incidentes sobre sua
atividade e sobre a execugao do objeto. Eventuais omissdes serédo consideradas incluidas na estrutura
econdmica da proposta, ndo cabendo cobranga adicional a Codevasf por esse motivo.

8.6. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preco global para o Grupo 1,
correspondente a soma dos valores totais finais dos Itens 01 e 02, desde que atendidas as demais
condi¢des de aceitabilidade e habilitagéo.

8.6.1. O valor total final do Item 01 ndo podera superar R$ 286.893,33, correspondente ao desconto minimo
D1 de 4,14% sobre a base bruta B1 de R$ 299.283,68.

8.6.2. O valor total final do Item 02 ndo podera superar R$ 148.772,70, correspondente ao desconto minimo
D2 de 12,00% sobre a base bruta B2 de R$ 169.059,89.

8.6.3. Nao sera admitida compensacao entre os itens que resulte na superagéo do valor maximo aceitavel de
qualquer deles, ainda que o valor global da proposta permaneca igual ou inferior ao valor maximo do
Grupo 1.

8.6.4. Os percentuais D1 e D2 resultantes dos valores finais aceitos ndo poderdo ser inferiores,
respectivamente, a 4,14% e 12,00%.

8.7. Encerradas as etapas de lances e eventual negociagao, a licitante provisoriamente classificada em
primeiro lugar devera apresentar proposta final readequada ao ultimo valor aceito pela Codevasf,
utilizando o modelo constante do Anexo lll.

8.7.1. A proposta final devera individualizar os valores finais dos ltens 01 e 02, o valor global do Grupo 1 e os
percentuais D1 e D2 deles resultantes.

8.7.2. Os percentuais D1 e D2 constantes da proposta final aceita integrardo o contrato e vinculardo a

execucgao, o faturamento e o pagamento durante toda a vigéncia contratual.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescrigdes das leis que regem a matéria, de acordo

com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.
9.2. Da Qualificagao Técnica

9.2.1. Prova de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto desta
contratagdo, por meio da apresentacdo de Atestado(s) ou Certidao(6es) expedido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante, no(s)
qual(ais) se indique(m) a prestagdo de servigcos de gerenciamento informatizado de
abastecimento de veiculos e de gerenciamento informatizado de manutengdo automotiva,
conjunta ou separadamente, comprovando aptidado para execugdo dos componentes que
integram o Grupo 1.

9.2.2. O atestado de capacidade técnica para comprovacao da execucgao devera comprovar periodo
nao inferior a 12 (doze) meses, sendo admitido o somatério de atestados para a comprovagao

do respectivo periodo.
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9.3. Da Qualificagdo Econdémico-financeira
9.3.1 As licitantes deverdo comprovar, na fase de habilitagdo, patrimdnio liquido minimo
correspondente a 10% (dez por cento) do valor global estimado da contratagéo indicado no
item 10.2 deste Termo de Referéncia.
9.3.2 As licitantes deverado apresentar demais documentos para a qualificagdo do subitem 9.3,

conforme estabelecida no Edital.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. A contratagdo possui base bruta global anual de R$ 468.343,57, composta pela base bruta B1 de
R$ 299.283,68, correspondente ao Item 01 — Abastecimento, e pela base bruta B2 de
R$ 169.059,89, correspondente ao Item 02 — Manutengéo.

10.2. A Codevasf se propde a pagar pelos servigos objeto desta licitagéo, aplicados os descontos minimos
estimados, o valor maximo global estimado de R$ 435.666,03 (quatrocentos e trinta e cinco mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e trés centavos) correspondente ao Valor Global Liquido
estimado, para o periodo inicial de 12 (doze) meses, conforme Planilha de Quantidades e Pregos
Orgados constante do Anexo Il. A base bruta global anual é de R$ 468.343,57.

10.3. Os recursos orgamentarios da Codevasf correrdo as seguintes contas de Programas de Trabalho
indicadas no Documento de Formalizagdo da Demanda, sob a gestao da 132 Superintendéncia Regional
da Codevasf:

e 04.122.0032.2000.0001 - Administragao da Unidade - Nacional;

e 15.244.2317.00SX.0025 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local
Integrado - No Estado da Paraiba;

e 15.244.2317.00SX.0001 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local
Integrado - Nacional.

11. PRAZOS DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo de execugéo do objeto deste Termo de Referéncia sera de 12 (doze) meses, contado da data

da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

11.2. O prazo maximo para a emissao da ordem de servigo é de 02(dois) meses, contados da assinatura do
contrato.

11.3. O prazo de vigéncia do contrato, contado em meses, a partir da data de sua assinatura, acrescido de

mais 01(um) més para pagamento da Nota Fiscal e mais 02(dois) meses consecutivos para recebimento

definitivo e expedi¢cao do Termo de Encerramento Fisico dos servigos, perfazendo um prazo total de

vigéncia de 15(quinze) meses.
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11.4. A vigéncia podera ser prorrogada, mediante termo aditivo e manifestacdo expressa das partes,
observado o limite do art. 71 da Lei n® 13.303/2016 e do art. 153 do RILC, desde que demonstrados o
interesse da Codevasf, a manutencao das condigdes exigidas para a contratagdo, a vantajosidade

econdmica, a justificativa formal nos autos e a prévia autorizagdo da autoridade competente.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado mensalmente, mediante apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura pela
contratada, devidamente atestada pela Fiscalizagdo da Codevasf — 13%/SR, acompanhada dos relatérios
e documentos comprobatorios das transagdes de abastecimento e manutengao efetivamente realizadas,

autorizadas e registradas no sistema.

12.2. Os percentuais de desconto D1 e D2 apurados a partir dos valores finais aceitos da proposta
vencedora e incorporados ao contrato serdo aplicados, durante a execugao contratual,
respectivamente, sobre os valores brutos das despesas efetivamente reconhecidas no ambito do Item
01 — Abastecimento e do Item 02 — Manutengao, observados os limites financeiros e os controles
definidos neste Termo de Referéncia.

12.3. Para o Item 01, o valor-base de cada transagao correspondera ao prego a vista praticado pelo posto
credenciado no momento do abastecimento, observado o combustivel efetivamente fornecido e a
aplicagao do desconto D1. Os pregos praticados deverao ser compativeis com o mercado local, podendo
a fiscalizacao utilizar os levantamentos da ANP como parametro de controle e aferigao.

12.4. Para o Item 02 — Manutencao, o percentual D2 sera aplicado sobre o valor bruto das operagdes
efetivamente realizadas e autorizadas, abrangendo pegas, componentes, acessorios, materiais e
insumos, servigos e mao de obra, lavagem, limpeza, aspiragao e higienizagao veicular, observadas as

regras de autorizagdo, orcamento, fiscalizagdo e controle estabelecidas neste Termo de Referéncia.

12.5. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do

ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.6. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

12.7. Caso afiscalizagédo nao ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo devolvidos
a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.5 reiniciado apds a entrega da nova
documentacao corrigida.

12.8. As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacéao relativa a cada fornecimento
faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e numero

da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos
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12.8.1. Os documentos de cobranga e os respectivos relatérios deverdo permitir a identificagéo, para cada
item, do valor bruto das operagdes realizadas, do percentual de desconto contratual aplicavel e do
correspondente valor liquido devido pela Codevasf.

12.8.2. Os percentuais D1 e D2 apurados a partir dos valores finais aceitos da proposta vencedora
prevalecerdo, durante toda a vigéncia, para fins de execugéo, faturamento e pagamento.

12.9. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ CODEVASF dos documentos de

cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se

nao atendido, implica desconsideragao pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

12.10.As faturas so seréo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverao estar
isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor

para corregoes.

12.11.0 documento de cobrancga indicara, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo do Contrato e a

da Nota de Empenho emitida pela Codevasf, e que cubra a execugao dos servigos.

12.12.A contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢cbes de

habilitagcdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas.

12.13.Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do contrato, de
comprovada repercussdo nos pre¢os contratuais, ensejardo a revisdo destes, para mais ou para

menos, conforme o caso.

12.14.0 pagamento sera efetuado através de ordem bancaria e creditado em qualquer entidade bancaria
indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco, Agéncia, localidade e
numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apds a aceitacao e atesto das Notas

Fiscais/Faturas.

12.15.A Nota Fiscal/Fatura devera destacar o valor do IR e demais contribuigdes incidentes, para fins de
retencéo na fonte, de acordo com o Art. 2°, § 6° da Instrugao Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, e alteragbes posteriores, ou informar isengao, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo
enquadramento legal, sob pena de retengédo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total

do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do servigo.

12.16.Para fins de contagem dos prazos de conferéncia, ateste e pagamento previstos neste item, somente
sera considerada regularmente apresentada a documentagéo de cobranga quando entregue de forma

completa, clara, objetiva e ordenada, acompanhada dos respectivos documentos comprobatodrios.

12.17.Caso a licitante seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigcbes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota
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Fiscal/Fatura, a devida comprovagéao, a fim de evitar a retengédo na fonte de tributos e contribui¢des,

conforme legislagdo em vigor.

12.18.Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do Contrato sera analisada consoante os

pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos que dispde o Art. 81, inciso VI, da Lei n® 13.303/16.

12.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a licitante ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizagao financeira devida pela Codevasf, entre
a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sera equivalente a
variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”, mediante a aplicacdo da

seguinte férmula:

AM=Px|

Onde,

AM = Atualizagdo monetaria
P = valor da parcela a ser paga

| = percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

dmi dm2

. / ‘ dmn
1+iml 0 1+ im2 30 1+imn 0
(o) ) e Ca) |-

I'=1\"Too 100 100

Onde,

- i = Variagao do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;

- m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

12.20.Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice conhecido.

12.21.Quando utilizar o ultimo indice conhecido, sera procedido o correspondente acerto tdo logo seja
publicado o indice definitivo referente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer remuneracgao a titulo

de corregdo monetaria no pagamento decorrente de acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data do orgamento estimado da
licitacdo, sera assegurado o reajustamento dos valores contratuais sujeitos a atualizagdo, com a
finalidade de preservar sua expressado econdmica, observada a sistematica especifica prevista neste

item.
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13.2.  Os percentuais de desconto D1 e D2 apurados a partir dos valores finais aceitos da proposta vencedora
constituem condi¢cdes econdmicas da contratacdo e permanecerdo inalterados por ocasido do
reajustamento, continuando a incidir sobre as respectivas bases brutas das operacbes realizadas
durante a execugéao contratual, sem prejuizo das hipoteses legalmente admitidas de recomposi¢ao do
equilibrio econdmico-financeiro.

13.3. O reajustamento ndo incidira diretamente sobre os precos individualmente praticados em cada
transacao de abastecimento, manutengao, fornecimento de pegas ou prestagao de servigos, uma vez
que tais valores serdo apurados segundo os pregos contemporaneos as respectivas operagdes, na
forma estabelecida neste Termo de Referéncia.

13.4. Para fins de atualizagcédo do valor e dos limites financeiros da contratacdo apds o interregno minimo
anual, sera observada a seguinte metodologia:

13.4.1. Item 01 — Abastecimento: a base financeira anual correspondente ao abastecimento sera atualizada
considerando a evolugéo dos precos dos combustiveis divulgados pela Agéncia Nacional do Petrdleo,
Gas Natural e Biocombustiveis — ANP para o Estado da Paraiba, tomando-se como referéncia a
mesma metodologia utilizada na formacado do orgamento estimado da contratagdo, mantendo-se
inalterado o percentual D1 contratado.

13.4.2. ltem 02 — Manutencgao: a base financeira anual correspondente a manutencao sera reajustada pela
variacdo acumulada do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA/IBGE no periodo,
mantendo-se inalterado o percentual D2 contratado.

13.5. Atualizadas as bases financeiras B1 e B2, o valor global liquido reajustado sera obtido mediante

aplicagao dos percentuais contratuais D1 e D2 as respectivas bases atualizadas, observada a férmula:
VGLr =[B1r x (1 —D1/100)] + [B2r x (1 — D2/100)]

em que:
B1r = base financeira reajustada do Item 01
B2r = base financeira reajustada do Item 02
D1 = percentual contratual de desconto do Item 01
D2 = percentual contratual de desconto do Item 02
VGLr = Valor Global Liquido reajustado
13.6. O reajustamento produzira efeitos apds o cumprimento do interregno minimo anual previsto no item
13.1 e sera formalizado por apostilamento, quando cabivel, nos termos da legislacao e do RILC.
13.7. Nos reajustamentos subsequentes, sera observado novo interregno minimo de 12 (doze) meses,
contado da data dos efeitos financeiros do ultimo reajustamento.
13.8. Caso o indice ou parémetro estabelecido neste item seja extinto, deixe de ser divulgado ou se torne
inaplicavel, sera adotado o indice ou parametro oficial que vier a substitui-lo ou, inexistindo substituto
legalmente definido, outro que reflita adequadamente a variagdo econdmica da respectiva parcela,

mediante justificativa nos autos.
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13.9. O reajustamento previsto neste item n&o se confunde com a recomposigéo do equilibrio econémico-
financeiro prevista no art. 81, inciso VI, da Lei n° 13.303/2016, que dependera da ocorréncia e

comprovagao dos pressupostos legais proprios.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de atrasos na execugao do servigo do objeto contratado, por culpa exclusiva da contratada,
cabe a aplicagao de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuizo das
demais sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagées e Contratos, conforme
abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na
entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

14.2. Nos casos de inexecugéo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da contratada, sera cobrada
multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais sangdes previstas

na legislagcao e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 01;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 02;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugéo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecug¢ao parcial

Percentual
. a Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato

Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagao contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa
Nao atendimento as determinacgoes estipuladas pela fiscalizacao,

no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a R$ 100,00 por dia de atraso
contratada, através de comunicagao formal do fiscal.

Nao apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou )
R$ 500,00 por dia de atraso

contratuais, dentro do prazo estabelecido.
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14.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
fiscalizagdo, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a contratada ficara isenta das

penalidades mencionadas.

14.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado ou

celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo administrativo,

observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada

para complementac¢ao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacgéo;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a unidade responsavel pelas finangcas da Codevasf, o valor total da multa, no prazo

de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de
10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagao da aplicagdo multa, para apresentar recurso
a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a

Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.7. Apdés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade

competente, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.
14.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a relevagao

novacgao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso a Autoridade Competente nao dé provimento ao recurso, nao cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUGAO
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15.1. Sera exigida da contratada como garantia para o completo cumprimento da sua execugao contratual,
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, Seguro Garantia (emitido por
seguradora autorizada pela SUSEP) ou Fianga Bancaria, nos termos do artigo 70, da Lein° 13.303/2016,
com validade e cobertura durante a execugao do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia

contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

15.2. garantia contratual devera ser recolhida pela contratada junto a unidade orgéanica demandante no
prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da data de assinatura do contrato, observado o art. 150, §
2°do RILC.

15.3. A garantia sera liberada ou restituida apos a execugado do contrato e o integral cumprimento das
obrigagOes garantidas, observadas as disposi¢cdes do RILC e a inexisténcia de pendéncias passiveis de

cobertura pela garantia.

15.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela

Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevastf.

15.5. A néo integralizagédo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagédo de multas

e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais

15.6. A garantia devera ser reforcada e/ou renovada por ocasido de prorrogagdes, reajustamentos ou
alteragdes contratuais que impliquem modificagcdo do valor ou do prazo, de forma a manter sua
compatibilidade com as obrigagées garantidas. Nos contratos com vigéncia superior a 12 (doze) meses,

a garantia devera ser renovada anualmente.

15.7. Na hipotese de rescisao contratual ou de inadimplemento coberto pela garantia, a Codevasf podera
promover sua execugao até o limite necessario a satisfagéo dos prejuizos, multas e demais obrigacées
garantidas, observado o devido processo administrativo, sendo liberado ou restituido o eventual saldo
quando cabivel.

15.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

15.8.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

15.8.2. Prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao

do contrato;

15.8.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
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15.8.4. Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,

quando couber.

15.9. Caso a garantia seja utilizada total ou parcialmente para pagamento de obrigagdo coberta, a
contratada devera promover sua recomposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado

da respectiva notificagao.

16. FISCALIZAGAO

16.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugao dos fornecimentos/servicos sera realizada
pela Codevasf, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta

executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

16.2. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo
e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidoes

comprobatérias.

16.3. A Fiscalizagao tera poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive rejeitando fornecimentos
que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto
deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a
contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos materiais, € a todos os elementos que

forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

16.4. A Fiscalizagao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento ou servigo que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a 132 Geréncia de Gestao

Regional da Codevasf — 132GGR, responsavel pela execugéo do contrato.

16.5. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu

relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

16.6. Das decisbes da Fiscalizagdo podera a contratada recorrer a 132 Geréncia de Gestdo Regional da
Codevasf — 133/GGR, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias lteis
da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serao feitos na forma prevista na respectiva

clausula.

16.7. A agado e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a contratada da integral

responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.
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16.8. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar
e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos fornecimentos
prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtengdo de quaisquer

esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

16.9. O representante da Administragdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execucgao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
16.10.Fiscalizacao mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):
a) Deve ser consultada a situacdo da empresa junto ao SICAF;

b) Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de

Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos nao estejam regularizados no SICAF.

16.11. O descumprimento e/ou a ndo manutenc¢ao das condi¢des de habilitacdo pela contratada podera dar

ensejo a rescisao contratual, sem prejuizo das demais sangdes.

16.12.Codevasf podera conceder prazo para que a contratada regularize suas condi¢des de habilitagdo, sob

pena de rescisao contratual, quando nao identificadas ma-fé ou incapacidade de regularizagao.

16.13. A fiscalizagao de que trata esta clausula ndao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigcdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,

nao implica corresponsabilidade da Codevasf ou de seus agentes, gestores e fiscais.

16.14. As disposicdes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

17. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVIGOS

17.1. Sem prejuizo do acompanhamento, da fiscalizagdo, da medicao, do ateste e do pagamento mensal das
despesas efetivamente executadas durante a vigéncia contratual, ao término da execugao do contrato
sera realizado o recebimento do objeto, nos termos deste item.

17.2. Concluida a execugao contratual, a CONTRATADA comunicara formalmente o fato a Codevasf e
requerera o recebimento provisério do objeto.

17.3. O recebimento provisério sera realizado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do

contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da
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comunicacao escrita da CONTRATADA, apos verificagdo preliminar do cumprimento das obrigacdes
contratuais.

17.4. O recebimento definitivo sera realizado por empregado ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, apos a verificagao da adequagéo do objeto executado as
condigdes estabelecidas no contrato, neste Termo de Referéncia e em seus anexos, no prazo maximo
de 60 (sessenta) dias contado da comunicagéo formal de conclusdo da execugéo contratual prevista no
item 17.2, ja compreendido nesse periodo o recebimento provisorio.

17.5. Constatadas pendéncias, vicios, defeitos, incorrecbes ou obrigagdes contratuais ndo cumpridas, a
CONTRATADA sera notificada para promover, as suas expensas e no prazo fixado pela fiscalizagao, a
corregdo, complementagdo ou regularizagdo necessaria, procedendo-se ao recebimento definitivo
somente apos a comprovagao do saneamento das pendéncias.

17.6. A Codevasf podera rejeitar, no todo ou em parte, servigos, fornecimentos ou operacdes executadas em
desacordo com o contrato, com este Termo de Referéncia ou com as respectivas autorizagdes.

17.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios,
defeitos, incorre¢cdes, danos ou prejuizos decorrentes da execugdo contratual, nem afastara as
obrigacdes de garantia que, por sua natureza ou por previsao contratual, devam subsistir apds o término
da vigéncia.

17.8. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagao ndo serem realizados dentro dos prazos fixados
neste item, reputar-se-ao realizados, desde que a Codevasf tenha sido comunicada nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustado do respectivo prazo.

17.9. Concluido o recebimento definitivo e inexistindo pendéncias impeditivas, sera emitido o Termo de
Encerramento Fisico — TEF, observados os procedimentos internos da Codevasf, sem prejuizo da
posterior ado¢ao das providéncias necessarias ao encerramento financeiro e administrativo do contrato.

17.10.A liberagao ou restituicdo da garantia contratual, quando exigida, observara o cumprimento integral das
obrigacgdes contratuais e as disposi¢des do RILC e do contrato.

17.11.A ultima competéncia mensal sera medida, atestada, faturada e paga segundo as regras do item 12
deste Termo de Referéncia, sem prejuizo da apuracéo e regularizacédo de eventuais glosas, pendéncias
ou valores indevidos identificados por ocasiao do recebimento definitivo.

18. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. A execugdo do objeto devera observar os critérios e praticas de sustentabilidade socioambiental
previstos no Plano de Logistica Sustentavel — PLS da Codevasf e na legislagdo ambiental aplicavel, na
medida de sua pertinéncia com o abastecimento, a manutencao, as pecgas, os materiais, a lavagem e a

higienizagao veicular.

18.2. A contratada devera assegurar que os estabelecimentos da rede credenciada observem, quando
aplicaveis, as exigéncias ambientais incidentes sobre suas atividades, especialmente quanto ao
licenciamento ou autorizagdo, gerenciamento de o6leos, fluidos, filtros e residuos perigosos, logistica
reversa de pneus e baterias, destinagéo de pegas e materiais substituidos e uso racional de agua nos

servigos de lavagem.

30

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C860915E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C860915E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=753&filter[anoproc]=2026

e-DOC C860915E

Proc 59512.000753/2026-35-e

Y MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF é‘j' Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
=

13?2 Geréncia de Gestao Regional — 139/GGR

18.3. A Codevasf podera fiscalizar a regularidade ambiental da execug¢do e solicitar as evidéncias
pertinentes, devendo a contratada adotar as medidas necessarias a corregdo de irregularidades
verificadas na rede credenciada, sem impor exigéncias desproporcionais ou sem relagdo direta com o

objeto.

19. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1. Executar o objeto contratado de acordo com as especificagbes deste Termo de Referéncia e da

proposta, garantindo a qualidade e a quantidade dos servigos.
19.2. Garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos.

19.3. Investir em medidas de promogao da ética e prevengdo da corrupgdo, comprometendo-se a atuar

contrariamente a quaisquer manifesta¢des de corrupgéo e denunciando irregularidades.

19.4. Disponibilizar e manter rede credenciada compativel com a area efetiva de utilizacdo da frota da
138/SR, suficiente para atendimento das demandas de abastecimento e manutencdo, conforme os

requisitos deste Termo de Referéncia.

19.5. Manter cobertura adequada em Jodo Pessoa/PB, Regido Metropolitana e demais localidades do
Estado da Paraiba em que houver demanda institucional, promovendo a complementagao da rede
quando solicitada e tecnicamente necessaria, sem quantitativos minimos de estabelecimentos nao

justificados.

19.6. Disponibilizar, sem custo adicional, cartdes eletrénicos ou outros meios seguros de identificacédo e
pagamento necessarios a operagao da solugao, inclusive em caso de acréscimo ou substituicao de

veiculos dentro dos limites contratuais.

19.7. Substituir, sem custo adicional, cartdes ou outros meios de identificagdo e pagamento defeituosos,

danificados ou extraviados, nos prazos definidos pela fiscalizagao.

19.8. Garantir a aceitagdo e o funcionamento dos meios de identificagdo e pagamento em toda a rede

credenciada apta ao atendimento da 13%/SR.

19.9. Credenciar um representante para atender a reclamagdes e prestar esclarecimentos, garantindo

comunicagao constante.

19.10.Disponibilizar sistema on-line para consulta, em tempo compativel com a fiscalizagdo, dos limites,

saldos, transagodes, autorizagdes e demais dados relevantes da execugao.
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19.11.Providenciar o credenciamento de novos estabelecimentos quando o atendimento nao for satisfatério.

19.12.Disponibilizar sistema integrado de gerenciamento com relatérios de controle de despesas, historico

por veiculo ou ativo autorizado, registro das autorizagdes e rastreabilidade das operagdes.

19.13.Prover uma forma alternativa para garantir a continuidade dos servigcos em caso de falha no sistema

eletronico.

19.14.Promover, quando solicitado pela fiscalizagdo, a parametrizacao de limites, bloqueios e demais

controles operacionais no sistema, observados os saldos contratuais.

19.15.Fornecer comprovante ou registro eletrbnico da operagdo contendo, no minimo, data e horario,
estabelecimento, veiculo ou ativo autorizado, responsavel pela operagdo, tipo e quantidade de
combustivel ou descrigdo do servigo/fornecimento, valor e quilometragem, horimetro ou outro paradmetro

aplicavel.

19.16.Garantir que os pregos de combustivel considerados nas transagdes correspondam aos pregos a vista

praticados pelos postos credenciados, aplicando-se posteriormente o desconto D1 contratado.

19.17. Relatar qualquer irregularidade observada durante a prestagdo dos servicos.

19.18.Quando forem utilizados cartdes fisicos, identifica-los de modo suficiente para vinculagdo ao veiculo

ou ativo autorizado, sem prejuizo da adogéo de outro meio eletrbnico seguro compativel com a solugao.

19.19. Observar os limites de abastecimento determinados pela Administracdo, sendo transagdes além do

limite consideradas nao autorizadas.

19.20.Adotar medidas de seguranca que previnam fraudes, acessos nao autorizados, clonagem ou uso
indevido dos meios de identificacdo e pagamento, das credenciais de acesso, senhas e demais
mecanismos da solugao, preservando o sigilo, a integridade e a rastreabilidade das transacgdes.

19.21. Ressarcir a Codevasf/13%/SR das importancias decorrentes de fraudes ou falhas do sistema.

19.22.Fornecer e manter atualizada relagéo da rede credenciada, contendo, sempre que disponivel, nome

empresarial, endereco, contato e especialidade do estabelecimento.

19.23.Promover treinamento dos empregados indicados pela 13%/SR para a utilizagdo do sistema, sem

custos adicionais, bem como, disponibilizar as atualizagdes das funcionalidades do software.
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19.24.Disponibilizar a rede credenciada inicial nos prazos de implantacdo definidos neste Termo de
Referéncia e promover sua complementagdo durante a execugao quando houver necessidade

operacional devidamente motivada.

19.25.Garantir a correspondéncia entre cada abastecimento registrado e o veiculo ou ativo efetivamente
autorizado. No caso dos 600 litros anuais destinados a maquinas e equipamentos para doagao, admitir
abastecimento somente enquanto o bem permanecer sob posse, guarda ou responsabilidade da
Codevasf, com identificacao individualizada e vedagao de uso apods a transferéncia ao beneficiario.

19.26. Responder por danos causados a Codevasf, por dolo ou culpa, incluindo danos em estabelecimentos

da rede credenciada.

19.27.Garantir que os combustiveis fornecidos pela rede credenciada atendam as especificagdes e normas
da Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP, adotando as providéncias

cabiveis em caso de desconformidade.

19.28.Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, servigos ou fornecimentos com vicios ou defeitos
imputaveis a execugao contratual, observados os prazos estipulados e sem inclusdo de servigos de

guincho, reboque ou remogao, que nao integram o objeto.

19.29. Ressarcir imediatamente a Administragdo por danos causados, autorizando descontos de garantias

ou pagamentos devidos.

19.30. Paralisar atividades que nao estejam sendo executadas conforme boas praticas ou que ponham em

risco a seguranca.

19.31. Promover a organizagédo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia,

no prazo determinado.

19.32. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

19.33. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas

as condi¢des de habilitacao e qualificacéo exigidas na licitagao.

19.34. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
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previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n° 13.146, de 2015.

19.35. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

19.36. Arcar com os custos e 6nus decorrentes de eventual equivoco no dimensionamento dos componentes
de sua propria estrutura de gerenciamento, implantagdo, operagdo, suporte, pessoal, tecnologia,
administracdo e demais custos incorporados a proposta, sem prejuizo das hipoteses de alteragéo
quantitativa da demanda ou de recomposig¢do do equilibrio econémico-financeiro previstas no contrato,

no RILC e na legislagao aplicavel.

19.37. Prestar os servigcos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as

recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.

19.38. A Contratada devera garantir a continuidade e a regularidade do fornecimento de combustiveis e da
prestacdo dos servigos de manutencdo de veiculos, ndo podendo suspender ou interromper a
execucgao contratual em razdo de atraso de pagamento pela Codevasf antes de transcorrido prazo
superior a 60 (sessenta) dias, contado do vencimento da obrigacéo correspondente aos fornecimentos
ou servicos ja recebidos ou executados. Ultrapassado esse prazo, fica assegurado a Contratada o
direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até a normalizagao da situagao,
ressalvadas as hipéteses previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos — RILC da
Codevasf.

20. OBRIGAGOES DA CODEVASF

20.1. Exigir da contratada o cumprimento integral deste Contrato.

20.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada, através de correspondéncias
protocoladas.

20.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.
20.4. Notificar a contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se que

as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

20.5. Pagar a contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condi¢des estabelecidas
neste Termo de Referéncia.
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20.6. Fornecer a contratada os dados cadastrais dos veiculos e, exclusivamente para fins do Item 01, dos
equipamentos ou maquinas eventualmente autorizados ao abastecimento acessério, na medida

necessaria a execugao do objeto.

20.7. Comunicar a contratada qualquer acréscimo, substituicdo ou retirada de veiculos, bem como inclusao
ou exclusdao de ativos autorizados ao abastecimento acessoério, para atualizagao dos cadastros e

controles, observados os limites contratuais.

20.8. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo

para sua retificagao.

20.9. Proceder a conferéncia, ao ateste e as demais providéncias necessarias a liberagcao das faturas e ao

recebimento dos fornecimentos e servigos contratados.

20.10.Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21. GARANTIA DAS PECAS E SERVICOS

21.1. O prazo minimo de garantia das pegas e dos servigos sera de 90 (noventa) dias, contado do primeiro
dia util subsequente a entrega do veiculo, sem prejuizo de prazo superior estabelecido pelo fabricante,

fornecedor ou estabelecimento credenciado e das garantias legalmente aplicaveis.

21.2. A garantia sera prestada com vistas a assegurar a adequada qualidade das pecas e dos servigos

executados, sem 6nus ou custo adicional para a Codevasf nas hipéteses cobertas.

21.3. Uma vez notificada, a contratada devera providenciar, por intermédio da rede credenciada, a
reparagao, corregao ou substituicdo da peca ou servigo que apresentar vicio ou defeito, no prazo de até

10 (dez) dias uteis, salvo prazo técnico diverso devidamente justificado e aceito pela fiscalizaco.

21.4. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez,

por igual periodo, mediante solicitacao escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Codevasf.

21.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de garantia deverao ser substituidas por outras
novas, de primeiro uso e compativeis com as especificagbes e padrdoes de qualidade exigidos para o

veiculo.

21.6. Decorrido o prazo para reparos ou substituicbes sem atendimento da solicitacdo da Codevasf ou
justificativa aceita, poderdo ser adotadas as providéncias contratuais cabiveis, inclusive execugéo por
terceiro as expensas da contratada quando juridicamente e tecnicamente aplicavel, sem prejuizo das

demais responsabilidades.
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21.7. Os custos necessarios ao cumprimento das obrigagbes de garantia serdo de responsabilidade da

contratada, observadas as condi¢des especificas da pega ou servigo e da rede credenciada.

21.8. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado
no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de

suas condi¢gdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
0s riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagao,
dado relevante para sua identificagdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual

ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade

na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

22.3. A contratada sera integralmente responsavel pelos riscos expressamente a ela alocados na Matriz de

Riscos, observadas as responsabilidades e consequéncias nela estabelecidas.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no

instrumento.

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragédo na formulagéo de sua

proposta.

22.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer, tem
um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagéo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de
um determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de

execugao do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as

disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. Eventuais pedidos de recomposig¢ao do equilibrio econémico-financeiro ou de alteracéo de prazo serao
analisados segundo a legislagdo aplicavel, o RILC, o contrato e a alocagao de riscos estabelecida na

Matriz de Riscos.
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22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em

elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10.A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagbes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

22, CONDIGOES GERAIS

22.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
contratada, independentemente de transcri¢oes.

23. ANEXOS
23.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo | — Justificativas
e Anexo Il — Planilhas de Quantidades e Precos Orgados
e Anexo lll - Planilhas de Quantidades e Pregos Orgados (modelo)
e Anexo IV — Relagdo dos veiculos da frota da 13%/SR
e Anexo V — Estudo Técnico Preliminar
e Anexo VI — Matriz de Riscos
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo apresenta as justificativas exigidas para suporte a licitagdo e a contratacdo, em
consonancia com o art. 23 do RILC, preservando a estrutura-padrdo adotada pela Codevasf e as
particularidades do objeto de gerenciamento informatizado da frota da 13%/SR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

A contratacao decorre da necessidade de assegurar continuidade, controle e rastreabilidade das operagdes
de abastecimento e manutencdo dos veiculos utilizados pela 13%/SR no desempenho de atividades
administrativas e finalisticas em todo o Estado da Paraiba, especialmente em deslocamentos para fiscalizagao
e acompanhamento de obras, contratos e demais a¢des institucionais.

A frota atualmente disponivel € composta por 4 (quatro) caminhonetes e 2 (dois) veiculos tipo SUV, havendo
previsdo de incorporacdo de 3 (irés) novas caminhonetes até o inicio da execugéo, totalizando 9 (nove)
veiculos para fins de planejamento. O aumento de utilizagao e a ampliagao da frota justificam a continuidade
de solugdo capaz de centralizar o abastecimento e as manutencbes preventiva e corretiva, com pecas,
materiais, mao de obra, lavagem e higienizacéo, preservando a disponibilidade, seguranca e conservagao dos
veiculos.

A solucédo de gerenciamento informatizado por empresa especializada e rede credenciada permite
centralizacdo das informacgdes, autorizagao prévia das despesas, histérico individualizado, maior capilaridade
de atendimento, rastreabilidade das operagdes e fiscalizagao dos gastos. Integra ainda, exclusivamente no
Item 01, a previsdo acessoria de 600 (seiscentos) litros anuais de diesel S-10 para abastecimento eventual de
maquinas e equipamentos destinados a doagéo, somente enquanto permanecerem sob posse, guarda ou
responsabilidade da Codevasf, sem extensao dos servigos de manutengao a esses bens.

A contratagdo busca aperfeicoar a gestdo da frota, reduzir indisponibilidades, assegurar continuidade do
atendimento e fornecer informagdes gerenciais aptas a subsidiar fiscalizacdo e tomada de decisdo, em
alinhamento com o planejamento institucional indicado no DFD e no ETP.

A natureza do servico € continuada e a solugdo sera estruturada em grupo Unico com 2 (dois) itens
economicamente individualizados.

Da escolha da solucdao mais adequada ao atendimento da necessidade:

O Estudo Técnico Preliminar avaliou alternativas de contratacdo separada de abastecimento e manutengao,
locagdo de frota, aquisicdo direta de combustiveis com contratacdo fragmentada de oficinas/pecas e

gerenciamento informatizado integrado por empresa especializada e rede credenciada.

e A contratagdo integralmente separada de abastecimento e manutengdo, embora tecnicamente
possivel, ampliaria 0 numero de plataformas, cadastros, relatérios, fluxos de autorizacao e rotinas de

fiscalizagdo, reduzindo a capacidade de gestao consolidada da frota.
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e Alocacao de frota ndo substitui a necessidade objeto do planejamento, considerando a existéncia de
veiculos proprios e a incorporagao prevista de novos veiculos, além de permanecer a necessidade de
gerenciamento do abastecimento e de despesas operacionais especificas.

e A aquisicdo recorrente de combustiveis e a contratacdo fragmentada de oficinas, pecas e servigos
aumentariam o numero de procedimentos e fornecedores e nao responderiam adequadamente a
imprevisibilidade das manutencdes corretivas e a necessidade de atendimento em diferentes
localidades.

e O gerenciamento informatizado integrado, por sistema e rede credenciada, mostrou-se a solugdo mais
aderente a necessidade, permitindo individualizar economicamente abastecimento e manutengao sem

fragmentar a plataforma, os controles, os histéricos e a responsabilidade contratual.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos

orcamentos formadores do valor estimado:

A formacgao do valor estimado foi realizada com fundamento nos arts. 27, 28 e 30 do RILC e na Norma N-440.
Para os combustiveis, foram utilizados os pregos de referéncia da ANP para o Estado da Paraiba, periodo de
19 a 25/07/2026, associados aos quantitativos da Meméria de Calculo.

A base bruta do Iltem 02 — Manutengao foi construida a partir da Memoéria de Calculo, considerando historico
de 12 (doze) meses, margem de planejamento para manutencdo preventiva, reserva para manutengao
corretiva e estimativa de lavagem e higienizagéo, totalizando R$ 169.059,89.

Para formacéo dos percentuais de desconto foram consideradas contratagdes publicas similares e pesquisa
direta com fornecedores. Apds analise critica e tratamento estatistico, adotaram-se como paradmetros minimos
estimados e aceitaveis D1 = 4,14% para abastecimento e D2 = 12,00% para manutencdo. As bases brutas
totalizam R$ 468.343,57 e a aplicagdo desses parametros resulta em VGL estimado de R$ 435.666,03,
conforme Parecer de Custos de 13/08/2026.

Da adocdo do Pregio Eletronico:

Conforme os arts. 35, § 1°, e 36 do RILC, o pregao sera adotado preferencialmente para a aquisigdo de bens
e servigos comuns, sendo a forma eletrénica a regra. O objeto possui padrées de desempenho e qualidade
passiveis de definigdo objetiva mediante especifica¢cdes usuais de mercado, razéo pela qual se adota o Pregao
Eletrénico.

A solucéo de gerenciamento informatizado de frota € amplamente ofertada no mercado e pode ser descrita
mediante requisitos funcionais, operacionais e de desempenho objetivos, inclusive quanto ao sistema, a rede
credenciada, aos controles de abastecimento e manutengéo e aos relatérios de fiscalizagao.

O Termo de Referéncia detalha as condigbes necessarias a exata compreensao do objeto e das obrigagbes a
serem assumidas, preservando a competitividade e evitando requisitos desnecessarios ou sem justificativa

técnica.
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Justificativa da adoc¢éo do valor estimado publico: Em atengdo ao Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU
quando discrimina: “Nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e nao
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por nao haver no art. 34 da Lei
n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelagao do orgamento.”

Critério de Julgamento: Sera adotado o critério de menor prego global do Grupo 1, em conformidade com os
arts. 67, inciso |, e 68 do RILC. A contratagcao sera estruturada em grupo unico composto pelos ltens 01 —
Abastecimento e 02 — Manutengdo. A etapa competitiva ocorrera mediante a apresentacéo de lances em
valores monetarios para os respectivos itens, sendo o valor global da proposta correspondente a soma dos
valores totais dos Itens 01 e 02. As bases brutas B1 e B2 e os descontos minimos D1 e D2 constituem
parametros econdémico-financeiros para formag¢ao do orgamento e definicao dos limites de aceitabilidade. Os
percentuais contratuais D1 e D2 serdo apurados a partir dos valores finais aceitos para os respectivos itens
em comparagao com suas bases brutas de referéncia, ndo constituindo critérios autbnomos de classificagao.
A sistematica preserva o julgamento pelo menor prego e pelo menor dispéndio global, mantendo,

simultaneamente, a individualizagdo econémica dos componentes de abastecimento e manutengao.

Dos requisitos de aceitacao das propostas:

Para fins de aceitabilidade, o Item 01 — Abastecimento possui base bruta B1 de R$ 299.283,68 e desconto
minimo estimado de 4,14%, resultando no valor maximo aceitavel de R$ 286.893,33.

O Item 02 — Manutengao possui base bruta B2 de R$ 169.059,89 e desconto minimo estimado de 12,00%,
resultando no valor maximo aceitavel de R$ 148.772,70.

O valor global estimado e maximo aceitavel do Grupo 1 corresponde, portanto, a R$ 435.666,03.

Serdo consideradas inaceitaveis as propostas cujos valores finais superem os respectivos limites maximos dos
itens ou que, em consequéncia, resultem em D1 inferior a 4,14% ou D2 inferior a 12,00%, sem prejuizo das
demais verificagdes de aceitabilidade e exequibilidade previstas no Edital e neste Termo de Referéncia.

Nao sera admitida compensacao entre os itens que resulte na superagcdo do valor maximo aceitavel de

qualquer deles.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatérios indispensaveis a garantia do

cumprimento das obrigacoes):

Os requisitos de qualificacdo técnica foram mantidos em extensdo compativel com o objeto, buscando
comprovar experiéncia em gerenciamento informatizado de abastecimento e de manuteng¢ao automotiva, sem
impor exigéncias estranhas a solugao contratada.

Os documentos de qualificagédo técnica deverdo demonstrar capacidade para a prestagdo dos servigos objeto

do Grupo 1, na forma definida no item 9 deste Termo de Referéncia.

Da exigéncia ou ndo de apresentacado de patrimoénio liquido minimo:

40

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C860915E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C860915E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=753&filter[anoproc]=2026

e-DOC C860915E

Proc 59512.000753/2026-35-e

m MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF ,_l_j' Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
bd 132 Geréncia de Gestio Regional — 13?/GGR

A exigéncia de patriménio liquido, quando mantida no Edital nos termos do item 9.3, tem por finalidade
demonstrar capacidade econdmico-financeira compativel com as obriga¢des assumidas, observados os limites
e requisitos do RILC.

Justificativa da vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em qrupos ou parcelas:

Em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar e com o art. 21, inciso VI, do RILC, optou-se por estruturar
0 objeto em 1 (um) grupo composto por 2 (dois) itens economicamente individualizados: Item 01 —
Abastecimento e Item 02 — Manutengao.

Embora abastecimento e manutengao possuam bases econdmicas e percentuais de desconto proprios, ambos
compartiiham a mesma plataforma tecnoldgica, cadastro da frota e usuarios, meios de identificagéo,
autorizagOes, gestdo da rede, historicos, relatoérios, suporte e fiscalizagdo. O agrupamento evita duplicidade
de sistemas e interfaces administrativas e preserva a gestao consolidada da frota.

O levantamento de mercado identificou operadores capazes de prestar solu¢ao integrada envolvendo os dois
componentes, de modo que a formag&o do grupo unico encontra correspondéncia em praticas de mercado. A
individualizacdo econd6mica dos itens permite transparéncia na formagao e aplicagdo dos descontos sem
fragmentar a responsabilidade contratual.

A contratagdo por grupo unico foi considerada tecnicamente adequada e administrativamente eficiente,
especialmente porque a adjudicagao separada poderia exigir plataformas e controles paralelos e dificultar a
consolidacdo do histérico e das despesas da frota. A modelagem permanece sujeita a preservagdo da
competitividade e a revisado de requisitos que se revelem desnecessariamente restritivos antes da publicagao.
A decisédo de agrupamento nao decorre de mera conveniéncia administrativa, mas da integracéo funcional da
solucdo e da existéncia de mercado fornecedor apto ao atendimento conjunto dos componentes, conforme
demonstrado no ETP.

No ltem 02, o fornecimento de pecas, materiais € componentes integra a prépria execugdo da manutengao
preventiva e corretiva e deve permanecer sob o mesmo fluxo de solicitagdo, orgamentagéo, autorizagéao,
execugao, garantia e fiscalizagéo, evitando fragmentacao entre o servigo e 0s insumos necessarios ao reparo.
Dessa forma, a formagdo de grupo uUnico com dois itens preserva as particularidades econdmicas de
abastecimento e manutengdo, sem comprometer a integracdo tecnoldgica e operacional da solugao,

mostrando-se compativel com a necessidade identificada e com a capacidade do mercado.

Da nao adocao de exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP — Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte:

Nao sera estabelecida participacéo exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, tendo em vista
que os valores estimados dos itens que compdem o Grupo 1 sao superiores ao limite previsto no art. 48, inciso
[, da Lei Complementar n°® 123/2006.

Também nédo sera estabelecida cota reservada para ME/EPP, uma vez que a hipotese prevista no art. 48,
inciso lll, da Lei Complementar n°® 123/2006 ¢é aplicavel as aquisicdes de bens de natureza divisivel, enquanto
0 objeto desta contratacdo consiste na prestacao de servicos de gerenciamento informatizado de frota,
abrangendo abastecimento e manutengao automotiva.
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A ndo adogcdo de exclusividade ou de cota reservada nido afasta os demais tratamentos favorecidos
assegurados as microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n° 123/2006 que sejam
aplicaveis ao certame, inclusive a preferéncia de contratagdo em situagao de empate, nos termos dos arts. 44
e 45 da referida Lei Complementar, observados os procedimentos estabelecidos no instrumento convocatério

e no sistema eletronico.

Permissao para Participacao de Consoércios:

Nao sera permitida a participagdo de consorcios, conforme justificativa adotada neste Termo de Referéncia,
considerando que o objeto corresponde a servigo comum de gerenciamento informatizado de frota e que o
levantamento de mercado evidencia a existéncia de empresas aptas a prestacdo integrada dos dois
componentes, ndo se mostrando necessaria a associagao de empresas para atendimento dos requisitos

definidos.

Permisséo para Participacdao de Sociedades Cooperativas:

Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de cooperativas quando a
forma de organizagdo e execugao cooperativa se mostrar incompativel com a necessidade de gestao
operacional centralizada da solugao e com as responsabilidades integrais atribuidas a contratada, conforme

justificativa do processo e legislagéo aplicavel.

Permissao para Subcontratacao:

N&ao sera permitida a subcontratagdo nem a transferéncia a outrem, a qualquer titulo, no todo ou em parte, do
objeto de gerenciamento informatizado assumido pela contratada, que devera permanecer integralmente
responsavel pela execugao das obrigagdes contratuais.

Nao se considera subcontratagdo, para fins deste Termo de Referéncia, a execugdo material dos
abastecimentos, das manutengdes e dos fornecimentos de pegas, componentes, acessorios, materiais e
demais servigos autorizados pelos estabelecimentos integrantes da rede credenciada, uma vez que essa forma
de execugdao constitui elemento inerente a propria solugdo de gerenciamento de frota contratada.

A contratada permanecera responsavel perante a Codevasf pela gestdo e supervisdo da rede credenciada,
pelo funcionamento do sistema, pelos controles, autorizagdes, registros e transagdes, bem como pelo integral

cumprimento das obrigagfes estabelecidas no contrato e neste Termo de Referéncia.

Dos critérios de reajustamento:

A contratagao foi estruturada considerando a natureza variavel dos pregos que compdem o0s servigcos de ge-
renciamento de frota, distinguindo-se, para fins de reajustamento, as bases econdémicas correspondentes ao
Iltem 01 — Abastecimento e ao Item 02 — Manutencdo, sem alteracdo dos percentuais contratuais D1 e D2

apurados a partir dos valores finais aceitos da proposta vencedora.
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Os percentuais D1 e D2 constituem condi¢gdes econdmicas da proposta vencedora e permanecerao inalterados
por ocasiao dos reajustamentos, continuando a incidir sobre as respectivas bases brutas, ressalvadas exclu-
sivamente as hipéteses legalmente admitidas de recomposigéo do equilibrio econémico-financeiro. Observado
o interregno minimo anual estabelecido no item 13 deste Termo de Referéncia, o reajustamento sera realizado
de acordo com a natureza de cada componente da contratago.

Para o Item 01 — Abastecimento, considerando que os valores das operagdes acompanham os precos a vista
efetivamente praticados pelos postos integrantes da rede credenciada no momento de cada abastecimento,
sobre os quais incide o percentual contratual D1, os levantamentos divulgados pela Agéncia Nacional do Pe-
troleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP serdo utilizados como referéncia para atualizagao da base finan-
ceira anual do item, adotando-se metodologia compativel com aquela utilizada na formagao do orgamento
estimado da contratacéo e preservando-se integralmente o desconto D1 contratado.

Para o Item 02 — Manutengao, cuja base compreende pegas, componentes, acessorios, materiais e insumos,
servigos e mao de obra, lavagem, limpeza, aspiragao e higienizagao veicular, a atualizagdo da respectiva base
financeira anual sera realizada, ap6s o cumprimento do interregno minimo anual, pela variagdo acumulada do
indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA/IBGE, permanecendo inalterado o percentual D2
contratado.

O reajustamento nao implicara aplicagao adicional de indice sobre cada operagéo individual de abastecimento
ou manutencgao ja realizada a pregos contemporaneos de mercado. Sua finalidade é atualizar as bases finan-
ceiras e o valor global da contratagdo para os periodos subsequentes, preservando a capacidade econdmica
necessaria a continuidade da execugao contratual.

Apds a atualizagdo das bases B1 e B2, o novo Valor Global Liquido sera apurado mediante aplicagao dos
percentuais contratuais D1 e D2 as respectivas bases atualizadas, observando-se a mesma légica econdmica

utilizada para julgamento das propostas:

VGLr = [B1r x (1 —D1/100)] + [B2r x (1 — D2/100)]

em que B1r e B2r representam as bases financeiras reajustadas dos ltens 01 e 02, respectivamente, perma-
necendo D1 e D2 correspondentes aos percentuais de desconto efetivamente contratados.

A sistematica adotada busca conciliar o direito ao reajustamento apds o interregno minimo anual com as par-
ticularidades econdmicas do objeto, evitando dupla atualizagdo dos precos efetivamente praticados nas tran-
sacoes e, simultaneamente, preservando os descontos obtidos no procedimento licitatorio e o critério de menor
dispéndio global adotado para selegéo da proposta vencedora.

O reajustamento ordinario previsto contratualmente nao se confunde com eventual recomposi¢céo do equilibrio
econdmico-financeiro, que dependera da ocorréncia e comprovacgao dos pressupostos especificos previstos
na Lei n°® 13.303/2016, no RILC e no contrato.

Garantia de Execucio (caucao):

Sera exigida garantia de execugéao contratual nos termos e no percentual definidos no item 15 deste Termo de

Referéncia e no Edital, observadas a Lei n° 13.303/2016 e as disposi¢des aplicaveis do RILC.
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Garantia do Objeto:

A garantia das pecas e servigcos observara os prazos e condi¢des estabelecidos no item 21 deste Termo de
Referéncia, sem prejuizo das garantias do fabricante e das condi¢cdes necessarias a preservacao da garantia

dos veiculos novos.

Apresentacdo de Atestado de Disponibilidade Orcamentaria (ADO) ou Declaracido de Previsao
Orcamentaria (DPO)

A disponibilidade orgcamentaria devera estar formalizada nos autos antes da aprovagédo da licitagdo pela
autoridade competente, observadas as fontes de recursos indicadas no DFD e no item 10 deste Termo de

Referéncia.

Da estrutura remuneratdria e da ndo adocao de taxa administrativa positiva

A presente contratagdo n&o adota taxa administrativa como parcela autbnoma de remuneragao diretamente
suportada pela Codevasf. A modelagem econémica foi estruturada a partir de bases brutas préprias para os
Itens 01 — Abastecimento e 02 — Manutencdo, denominadas B1 e B2, sobre as quais foram definidos
percentuais minimos de desconto, correspondentes, respectivamente, a D1 e D2, utilizados para formagao dos

valores estimados e maximos aceitaveis da contratagéo.

A opcao nao se confunde com a fixagao de taxa administrativa em 0% nem com a vedagao a obtencao de
resultado econdmico equivalente a taxa administrativa negativa. No modelo adotado, inexiste taxa
administrativa autbnoma a ser objeto de lance. A etapa competitiva ocorrera mediante a apresentagdo de
lances em valores monetarios para os ltens 01 e 02, sendo a vantagem econdmica obtida pela Codevasf
refletida na reducao dos respectivos valores finais em relagdo as bases brutas B1 e B2. A partir dos valores
finais aceitos serao apurados os percentuais contratuais D1 e D2, que nao poderdo ser inferiores aos

descontos minimos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

A auséncia de cobranca autbnoma de taxa administrativa positiva ndo caracteriza prestagcao gratuita nem
impede a legitima remuneracao da contratada. Os custos relacionados a implantagao e a operagao do sistema,
suporte, meios de identificagdo e pagamento, credenciamento e gestdo da rede, emissdo de relatérios,
pessoal, tributos, encargos, despesas administrativas, custos operacionais e margem empresarial deverao ser
considerados pela licitante na formagao de sua proposta e suportados por sua estrutura econémica e

comercial, sem constituicdo de parcela adicional diretamente cobrada da Codevasf.

A pesquisa de mercado realizada demonstrou a existéncia de contratagdes publicas similares estruturadas
sem cobranga autbnoma de taxa administrativa positiva, evidenciando a viabilidade mercadoldgica da solugao.
A cotagdo direta que apresentou taxas administrativas positivas permaneceu registrada nos autos, mas nao
foi incorporada as séries estatisticas utilizadas para definicdo dos descontos minimos D1 e D2, por representar

variavel econdmica de natureza distinta.
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A sistematica adotada busca preservar a competitividade e a obtengdo do menor dispéndio, sem estabelecer
vedacéao a obtengao de resultado econdmico equivalente a taxa administrativa negativa. A competi¢cao ocorrera
mediante a oferta de valores monetarios para os Itens 01 e 02, sendo o julgamento realizado pelo menor prego
global do Grupo 1. A reducgao obtida nos valores finais dos respectivos itens, em relagéo as bases brutas B1 e
B2, determinara os percentuais contratuais D1 e D2, que permanecerao vinculados a execugao contratual e

serao aplicados sobre os valores brutos das operagdes efetivamente realizadas durante a vigéncia do contrato.
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ANEXO Il - PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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DESCONTO

VALOR ANUAL

VALOR MENSAL VALOR ANUAL VALOR UNITARIO MENSAL
GRUPO | ITEM | CATSER | ESPECIFICAGAO COMPONENTE ANALITICO UNIDADE MINIMO A ESTIMADO /
BRUTO ESTIMADO BRUTO ESTIMADO PCETAVE ESTIMADO / MAXIMO oo s
25372  |Abastecimento Oleo diesel S-10 Componente R$ 22.801,81 R$ 273.621,68 4,14% — —
25372 |Abastecimento Gasolina Componente R$ 1.941,00 R$ 23.292,00 4,14% —
01 25372 |Abastecimento Etanol Componente R$ 197,50 R$ 2.370,00 4,14% —
25372 |JOTAL ITEM 01 Item RS 24.940,31 RS 299.283,68 D124,14% R$ 23.907,7775 RS 286.893,33
o1 25518  |Manutencdo Pegas, _componentes,| o0 nente RS 7.133,87 RS 85.606,47 12,00% —
acessorios, materiais e insumos
25518 |Manutengao Servigos e mao de obra Componente R$ 4.804,45 R$ 57.653,42 12,00% —
02 - Lavagem, limpeza, aspiragio e o
25518  |Manutengéo higienizacdo veicular Componente R$ 2.150,00 R$ 25.800,00 12,00% — —
25518 |TOTAL ITEM 02 - Item RS 14.088,32 RS 169.059,89 D2 > 12,00% RS 12.397,7250 RS 148.772,70
VALOR GLOBAL BRUTO - B1 + B2 Grupo R$ 39.028,63 R$ 468.343,57 — — —
VALOR GLOBAL LiQUIDO ESTIMADO / MAXIMO ACEITAVEL - GRUPO 1 Grupo — —_ —_ R$ 36.305,5025 R$ 435.666,03

Nota 1. Os componentes analiticos destinam-se a composicao das bases econémicas B1 e B2 e ndo constituem itens autbnomos de disputa,
adjudicagdo ou contratagéo.

Nota 2. Os valores maximos aceitaveis decorrem da aplicagdo dos descontos minimos D1 = 4,14% e D2 = 12,00% as respectivas bases brutas
anuais.

Nota 3. A disputa ocorrera pelo menor prego global do Grupo 1, mediante lances monetarios nos Itens 01 e 02. D1 e D2 contratuais serdo
apurados a partir dos valores finais aceitos em relagdo as bases B1 e B2.

e Adisputa sera realizada pelo critério de menor prego global do Grupo 1, mediante lances em valores
monetarios para os Itens 01 e 02.

e Os valores maximos aceitaveis correspondem a R$ 286.893,33 para o Item 01 e R$ 148.772,70 para
o Item 02, totalizando R$ 435.666,03 para o Grupo 1.

e Os percentuais contratuais D1 e D2 serdo apurados a partir dos valores finais aceitos dos respectivos
itens em relagdo as bases brutas B1 e B2 e integrardo o contrato, vinculando a execugédo, o
faturamento e o pagamento.

e Os percentuais de 4,14% para D1 e 12,00% para D2 constituem descontos minimos aceitaveis. Caso
os valores finais aceitos resultem em percentuais superiores, prevalecerdo os percentuais
efetivamente apurados.

e Nao havera item autbnomo de repasse, mensalidade de gerenciamento, tarifa de implantagéo,
cobranga especifica por cartdo, veiculo, usuario ou transagdo, nem cobranga autbnoma de taxa
administrativa positiva. Os custos de implantacdo e operagdo do sistema, suporte, meios de
identificacao e pagamento, credenciamento e gestado da rede, emissao de relatorios, pessoal, tributos,
encargos, despesas administrativas e margem empresarial deverdo estar absorvidos na estrutura

econOmica da proposta.
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ANEXO Ill - PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS (MODELO)

) ) BASEMENSAL |y ivin prura| DESCONTO | DESCONTO | yALOR UNITARIO MENSAL | VALORTOTAL
GRUPO | ITEM | CATSER | ESPECIFICAGAO COMPONENTE ANALITICO UNIDADE BRUTA DE S EEFERENOIE MiNIMO e LIQUIDO ANUAL LIQUIDO
REFERENCIA ACEITAVEL G PROPOSTO PROPOSTO
25372 |Abastecimento Oleo diesel S-10 Componente R$ 22.801,81 R$ 273.621,68 4,14% — —
25372 |Abastecimento Gasolina Componente R$ 1.941,00 R$ 23.292,00 4,14% — —
o1 25372 |Abastecimento  |Etanol Componente R$ 197,50 R$ 2.370,00 4,14% — —
- D1=___9
25372 |TOTALITEMO1 Item RS 24.940,31 RS 299.283,68 D124,14% —% RS RS
01 = Pecas, componentes, o _ _
25518 |Manutengédo acessorios, materiais e insumos Componente R$ 7.133,87 R$ 85.606,47 12,00%
25518 |Manutengao Servigos e mao de obra Componente R$ 4.804,45 R$ 57.653,42 12,00% — —
02 ) —
25518  |Manutengao Lavagem, limpeza, = aspiraéo €| op0onente R$ 2.150,00 R$ 25.800,00 12,00% — —
higienizagao veicular
- = Y,
25518 |TOTALITEM 02 Item RS 14.088,32 RS 169.059,89 D22 12,00% b2=__% RS RS
VALOR GLOBAL BRUTO - B1 + B2 Grupo R$ 39.028,63 R$ 468.343,57 — — —
VALOR GLOBAL LiQUIDO PROPOSTO — GRUPO 1 Grupo — — — R$ R$

- Bases brutas de referéncia.
As bases brutas B1 = R$ 299.283,68, correspondente ao Item 01 — Abastecimento, e B2 = R$ 169.059,89, correspondente ao
Iltem 02 — Manutengao, sao referéncias econémicas fixadas pela Codevasf com fundamento na memdria de calculo e na
pesquisa de precos e nao poderao ser alteradas pela licitante.
- Valores da proposta.
A licitante devera informar os valores monetarios propostos para os Itens 01 e 02, observando a estrutura da planilha e os
limites maximos de aceitabilidade estabelecidos neste Termo de Referéncia.
- Item 01 — Abastecimento.
O valor total anual liquido proposto para o Item 01 ndo podera ser superior a R$ 286.893,33, correspondente a aplicagéo do
desconto minimo D1 de 4,14% sobre a base bruta B1 de R$ 299.283,68.
- ltem 02 — Manutencgao.
O valor total anual liquido proposto para o Item 02 n&o podera ser superior a R$ 148.772,70, correspondente a aplicagdo do
desconto minimo D2 de 12,00% sobre a base bruta B2 de R$ 169.059,89.
- Apuragao dos descontos contratuais.
Os percentuais contratuais D1 e D2 serdo apurados a partir dos valores totais anuais finais aceitos para os respectivos itens,
mediante as formulas:
D1=[1-(V1/B1)] x 100
D2 =[1-(V2/B2)] x 100
em que:

e B1=R$299.283,68;

e B2=RS$ 169.059,89;

e V1 = valor total anual liquido final do Item 01;

e V2 = valor total anual liquido final do Item 02.
- Percentuais minimos.
Os percentuais contratuais resultantes nao poderéo ser inferiores a 4,14% para D1 e 12,00% para D2.
- Componentes analiticos.
Os componentes discriminados no quadro possuem carater demonstrativo da composi¢édo econémica dos Itens 01 e 02 e ndo
constituem itens auténomos de disputa, adjudicagéo ou contratagéo, ndo sendo objeto de preenchimento autdbnomo nas colunas
destinadas aos valores propostos. O percentual D1 apurado para o Item 01 vinculara todos os componentes nele abrangidos
durante a execugéo contratual, assim como o percentual D2 apurado para o Item 02 vinculara todos os respectivos
componentes. Para fins de apuragéo de D1 e D2, prevalecerdo as bases brutas anuais B1 e B2. Os valores mensais brutos
possuem carater referencial, consideradas as aproximagdes decorrentes de arredondamento.
- Compatibilidade entre valores mensal e anual.
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O valor anual proposto para cada item devera guardar correspondéncia matematica com o respectivo valor mensal e com a
quantidade de 12 (doze) meses, observadas as casas decimais admitidas pelo sistema eletronico.

- Valor global da proposta.

O Valor Global Liquido da proposta correspondera a soma dos valores totais anuais liquidos dos Itens 01 e 02:

VGL = V1 +V2.

O valor global da proposta ndo podera superar R$ 435.666,03.

- Limites individuais dos itens.

O atendimento ao valor global maximo do Grupo 1 ndo autoriza compensacéo entre os itens. O Iltem 01 devera respeitar
individualmente seu valor maximo de R$ 286.893,33 e o Item 02 seu valor maximo de R$ 148.772,70.

- Vinculagao contratual.

Os percentuais D1 e D2 apurados na proposta final aceita pela Codevasf integrardo o contrato e permaneceréo vinculados a
execugao, ao faturamento e ao pagamento, incidindo sobre os valores brutos das operagdes efetivamente realizadas no ambito

dos respectivos itens.
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ANEXO IV - RELAGAO DE VEICULOS DA FROTA DA 13%/SR

Ano Fabricagao /
Item Marca / Modelo Ano Mo delog Placa
1 Mitsubishi TRITON SPORT GL 2020 / 2021 REH-8182
2 Mitsubishi TRITON SPORT GL 2020 / 2021 REG-2E74
3 Mitsubishi TRITON SPORT GL 2020 / 2021 REP-9E74
4 Mitsubishi TRITON SPORT GLSA 2024 / 2025 SSK-6B57
5 Peugeot 2008 Roadtrip 2023 /2024 QSK-4E42
6 Peugeot 2008 Roadtrip 2023 /2024 QSK-4D92
7 Caminhonetes a ser adquirida
8 Caminhonetes a ser adquirida
9 Caminhonetes a ser adquirida
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ANEXO V

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VI

MATRIZ DE RISCOS
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA - 13%/SR

Processo Administrativo n°® 59512.000753/2026-35-¢

1. INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP tem por finalidade analisar,
fundamentar e justificar a solugdo mais adequada para atendimento da necessidade da 13*
Superintendéncia Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao
Francisco e do Parnaiba — Codevasf relacionada ao gerenciamento do abastecimento e da

manuten¢do de sua frota institucional.

A necessidade decorre da utilizagdo continua dos veiculos da 13%SR no
desempenho de atividades administrativas e finalisticas em todo o Estado da Paraiba,
especialmente em deslocamentos destinados a fiscalizagdo e ao acompanhamento de
obras, contratos, agdoes de desenvolvimento regional e demais atribui¢des institucionais.
Essas atividades exigem disponibilidade operacional, controle de custos, continuidade do

abastecimento e realiza¢do tempestiva das manutengdes preventiva e corretiva.

Busca-se, dessa forma, definir solugdo capaz de centralizar, por meio de sistema
informatizado e rede credenciada de estabelecimentos, o gerenciamento das operagdes de
abastecimento de combustiveis e de manutencdo automotiva, compreendendo pecas,
componentes, acessOrios, materiais, mao de obra, servigos correlatos de oficina, lavagem
e higieniza¢do, com mecanismos de autorizagdo, controle, rastreabilidade, fiscalizacdo e

produgdo de informagdes gerenciais.

O planejamento considera a frota atualmente disponivel, composta por 4 (quatro)
caminhonetes abertas de cabine dupla e 2 (dois) automoéveis de passageiros tipo SUV,
bem como a previsdo de incorporagao de 3 (trés) novas caminhonetes até o inicio da
execucdo da futura contratagdo, totalizando 9 (nove) veiculos para fins de

dimensionamento da demanda.
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Integra também o planejamento, exclusivamente no componente de
abastecimento, a previsao acessoria de 600 (seiscentos) litros anuais de 6leo diesel S-10
para abastecimento eventual de maquinas e equipamentos destinados a doagao, enquanto
esses bens permanecerem sob posse, guarda ou responsabilidade da Codevasf. Essa
parcela ndo transforma tais bens em integrantes da frota institucional e ndo amplia para

eles o escopo de manutencao, pecas, materiais, lavagem ou higienizagao.

O presente ETP integra a fase de planejamento da contratacdo prevista no art. 19
do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos — RILC da Codevasf, versao 4.0,
aprovada pela Deliberagdo n° 27, de 25/05/2026, e foi estruturado segundo os elementos
previstos no art. 21 do referido Regulamento, em articulagdo com a Memoria de Célculo

e com o Parecer de Custos constantes dos autos.

2. AREA REQUISITANTE

Unidade requisitante/supridora: 13* Geréncia de Gestao Regional — 13*/GGR.
Responsavel: Henrique Guelber Barros — Gerente da 13%/GGR.

A 13*GGR ¢ a unidade responsavel pela gestdo administrativa relacionada a
necessidade objeto deste planejamento e pela consolidacdo das informacdes que

fundamentam o dimensionamento, a pesquisa economica e a defini¢do da solugao.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
Em atendimento ao art. 21, inciso I, do RILC, a necessidade ¢ examinada sob a

perspectiva do problema administrativo a ser resolvido e dos resultados que a contratagao

devera proporcionar, nao se restringindo a mera descri¢ao do objeto pretendido.

3.1. Contextualizacdo da necessidade
A 13* Superintendéncia Regional da Codevasf exerce suas atribuicdes em todo o

Estado da Paraiba, desenvolvendo atividades administrativas, de acompanhamento,
fiscalizacdo e supervisdo de obras, contratos, convénios, acdes de desenvolvimento
regional e demais iniciativas institucionais. Parte significativa dessas atividades demanda
deslocamentos frequentes das equipes, inclusive para municipios distantes da sede
regional, areas rurais, estradas vicinais e locais com condi¢des variaveis de pavimentacao

e infraestrutura.
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Nesse contexto, a disponibilidade da frota constitui condi¢do operacional para o
regular desempenho das atribuigdes institucionais. A insuficiéncia ou interrupgao do
abastecimento, assim como a postergacdo de manutencdes preventivas ou corretivas,
pode ocasionar indisponibilidade dos veiculos, atraso ou interrupcdo de fiscalizagdes,
aumento do risco de avarias, elevagao de custos futuros e comprometimento da seguranca

dos usuarios.

A necessidade administrativa, portanto, ndo se restringe a aquisi¢ao isolada de
combustiveis ou a contratacdo episodica de oficinas. O problema a ser solucionado
envolve a necessidade de gerenciamento continuo, centralizado, controlado e rastreavel

das operacdes e despesas relacionadas a utilizacdo e conservacdo da frota, com

capacidade de atendimento em rede compativel com a area de atuagdo da 13%/SR.

3.2. Situagao atual e proje¢do da frota
A frota atualmente considerada é composta por 4 (quatro) caminhonetes abertas

de cabine dupla e 2 (dois) automdveis de passageiros tipo SUV. Hé planejamento de
incorpora¢ao de 3 (trés) novas caminhonetes até o inicio da execucao contratual, premissa

que eleva para 9 (nove) o nimero de veiculos utilizado no dimensionamento da futura

contratacao.
Tipo de veiculo Quantidade Combustivel Situacao
Caminhonete aberta cabine dupla — atual 4 Diesel S-10 Frota existente
Caminhonete aberta cabine dupla — prevista 3 Diesel S-10 Agmsmao p rev1s~ta antes do
inicio da execugdo
Automovel de passageiros tipo SUV 2 Flex Frota existente
TOTAL 9 - -

3.3. Necessidade acessoria de abastecimento de maquinas e equipamentos destinados a
doacao

Além da demanda regular da frota institucional, a Memoria de Célculo registra

necessidade estimada de 600 (seiscentos) litros anuais de oOleo diesel S-10 para

abastecimento eventual de maquinas e equipamentos destinados a doagdo, correspondente

a uma reserva média de 50 (cinquenta) litros por més.

Essa previsdo possui carater acessorio e integra exclusivamente o componente de

abastecimento — Item OIl. Sua finalidade ¢ possibilitar, quando necessario, a
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movimentagdo, testes, recebimento, disponibiliza¢do, preparagdo ou entrega de bens

enquanto permanecerem sob posse, guarda ou responsabilidade da Codevasf.

A utilizag@o dessa reserva ocorrera mediante identificac¢do individualizada do bem
e da respectiva operacao no sistema de gerenciamento, com autorizagao e rastreabilidade
suficientes para a fiscalizacdo. Efetivada a transferéncia do equipamento ao beneficiario,

cessara a possibilidade de abastecimento mediante a contratagao.

A previsdo nao implica inclusdo desses bens na frota institucional nem autoriza,
para eles, servigos de manutengdo preventiva ou corretiva, pegas, componentes, materiais,

lavagem ou higienizagao.

3.4. Experiéncia contratual e necessidade de aprimoramento da modelagem

O Contrato n° 13.0004.00/2024 constitui referéncia operacional para a unidade e
permitiu acumular experiéncia sobre rotinas, controles e necessidades relacionadas a
gestdo da frota. A futura contratacdo, contudo, devera refletir a ampliacdo projetada da
frota, o aumento das demandas de fiscaliza¢ao e deslocamento, a evolugao dos custos e o
aperfeigoamento da modelagem econdmica, simplificando a estrutura para dois

componentes principais e fortalecendo o controle do menor dispéndio.

3.5. Beneficios esperados
» assegurar continuidade do abastecimento e das manutengdes necessarias a frota;
* reduzir periodos de indisponibilidade dos veiculos;

» padronizar e tornar rastreaveis as autorizagdes, abastecimentos, manutengdes e

pagamentos;

» centralizar informagdes de consumo, quilometragem, pecas, servi¢os, mao de obra e

historico por veiculo;
* permitir autorizac¢do prévia e fiscalizacao das despesas;

* reduzir riscos de uso indevido, pagamentos sem suporte documental, sobrepreco e

realizacdo de servi¢os ndo autorizados;
» disponibilizar rede de atendimento compativel com a area de utilizagdo dos veiculos;
* produzir informagdes gerenciais para tomada de decisdo e auditoria; e

* contribuir para a preservacao da seguranca, disponibilidade e vida util da frota.
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4. REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUCAO,
INCLUINDO CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Em atendimento ao art. 21, inciso II, do RILC, os requisitos deste item
correspondem as condi¢des consideradas necessarias e suficientes para que a solugdo seja
apta a atender a necessidade institucional identificada. A defini¢do contempla aspectos
funcionais, tecnoldgicos, operacionais, de cobertura da rede credenciada, controle,

seguranga, rastreabilidade, gestao e sustentabilidade.

Os requisitos deverao ser detalhados no Termo de Referéncia apenas na extensao
necessaria a adequada execugao, fiscalizacdo e controle do objeto, vedada a inclusao de
especificagdes excessivas, desnecessarias ou sem justificativa técnica que possam
restringir indevidamente a competicdo. Caso o levantamento de mercado ou a fase
preparatoria evidencie restri¢do relevante do universo de potenciais fornecedores,
deverdo ser reavaliadas as exigéncias limitadoras e flexibilizadas aquelas que ndo sejam

efetivamente indispensaveis, em observancia ao art. 21, § 1°, do RILC.

4.1. Requisitos funcionais e tecnologicos

A solugdo devera ser operacionalizada mediante sistema informatizado integrado
de gerenciamento, acessivel a Codevasf e apto a registrar, autorizar, controlar e permitir

a auditoria das operacdes realizadas por intermédio da rede credenciada.
O sistema devera permitir, no minimo:
* cadastramento e identificacdo dos veiculos e demais ativos autorizados ao
abastecimento;
» cadastramento e gerenciamento de condutores, usudrios e responsaveis pelas
operagoes;
* defini¢do de perfis e niveis de acesso;
* autorizacao, bloqueio e controle das transagdes;
» registro individualizado das operagdes por ativo;

« registro de quilometragem, horimetro ou outro pardmetro operacional compativel com

a natureza do bem;
* historico de abastecimentos, manutengdes, pecas, materiais, servigos e valores;
« identificagdo dos estabelecimentos credenciados utilizados;

* controle de valores, saldos e limites parametrizados;
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* emissao de relatorios gerenciais e de fiscalizagao;
» manutenc¢ao de trilhas de auditoria das operagdes; e

* exportagdo dos dados em formato que permita seu tratamento e preservacao pela

Codevasf.

As especificagdes tecnoldgicas deverdo privilegiar requisitos funcionais e de
desempenho, evitando a imposicdo de marca, tecnologia proprietdria, arquitetura
especifica ou mecanismo exclusivo de identificagdo e pagamento, salvo quando

indispensavel e tecnicamente justificado.

4.2. Requisitos da rede credenciada

A contratada devera disponibilizar ¢ manter rede credenciada compativel com a
area efetiva de utilizagao da frota da 13*/SR, em quantidade, diversidade e distribui¢ao
territorial suficientes para atendimento das demandas de abastecimento e manutencao,

sem imposic¢ao de deslocamentos desproporcionais exclusivamente para acesso a rede.

A defini¢do dos requisitos minimos de cobertura territorial no Termo de
Referéncia devera estar apoiada na necessidade operacional da unidade e nas evidéncias
do levantamento de mercado. Nao deverdo ser fixados quantitativos minimos de
estabelecimentos ou localidades obrigatorias sem justificativa técnica, de modo a

preservar a competitividade.

Deverd ser admitida complementacdo da rede durante a execucdo, quando
identificada necessidade operacional devidamente motivada, nos prazos e condigdes a

serem estabelecidos no Termo de Referéncia.

4.3. Requisitos especificos do abastecimento da frota
O gerenciamento do abastecimento deverd abranger 6leo diesel S-10, gasolina

comum e etanol, observadas as caracteristicas e necessidades dos veiculos abrangidos

pela contratacao.

Cada transacao devera permitir a identificagdo, no minimo, do estabelecimento,
do veiculo ou ativo, do responsavel pela operagao, do combustivel, da quantidade, do
pre¢o unitario, da data e hora e da quilometragem ou outro pardmetro operacional
aplicavel.

O sistema devera permitir controles destinados a identificagdo de

incompatibilidades de consumo, frequéncia de abastecimento, combustivel autorizado,
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parametros definidos para o ativo ou outros eventos atipicos, de modo a subsidiar a

fiscalizacao e prevenir transacoes indevidas.

4.4. Requisitos especificos dos 600 litros para maquinas e equipamentos

O abastecimento de maquinas e equipamentos abrangidos pela reserva anual
estimada de 600 litros de diesel S-10 somente podera ocorrer enquanto esses bens

permanecerem sob posse, guarda ou responsabilidade da Codevasf.

Devera ser assegurada a identifica¢ao individualizada do bem mediante niimero
patrimonial, nimero de série, identificagdo interna ou outro elemento idoneo, bem como
a identificacdo do responsavel pela autorizacdo e da respectiva transacdo. Quando a
natureza do equipamento permitir, poderd ser utilizado horimetro ou outro pardmetro

operacional para controle do consumo.

A previsdo integra exclusivamente o Item 01 — Abastecimento e ndo autoriza
utilizacao do Item 02 para manuteng¢ao, pecas, materiais, lavagem ou higienizagao desses

bens.

4.5. Requisitos especificos da manutengao

O gerenciamento da manutengdo devera compreender manutengdes preventiva e
corretiva dos veiculos, incluindo pecas, componentes, acessorios, materiais, mao de obra
e servicos correlatos de oficina, observadas as condi¢des de autorizagao e fiscalizagao

definidas pela Codevasf.
A solugdo devera permitir, no minimo:
* abertura e registro da demanda de manutencgao;
* elaboracao, recepcao e analise de orgamento;
* discriminagdo de pecas, materiais, mao de obra, tempos € servicos;
* autorizacao prévia pela fiscalizacao;
* obtengdo e comparagdo de orcamentos quando cabivel;
* registro dos servigos efetivamente executados;
* registro e acompanhamento das garantias;
» manuten¢ao de historico por veiculo; e

» rastreabilidade das decisdes ¢ autorizagoes da fiscalizacao.
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Para os veiculos abrangidos por garantia de fabrica, o Termo de Referéncia
disciplinara os cuidados necessarios a preservacao das condigdes de garantia. A
estimativa da Memoria de Calculo utiliza como referéncia atual uma caminhonete em
garantia; quando disponiveis os dados e planos de manutengdo dos novos veiculos, a EPC
devera verificar se as premissas permanecem representativas e promover os ajustes

cabiveis antes da publicacao.

4.6. Requisitos de lavagem e higienizacao

A solugdo devera possibilitar o gerenciamento dos servigos de lavagem e
higienizagao dos veiculos integrantes da frota contratada, mediante autorizagao, registro
da execucdo e identificacdo do ativo atendido. Os quantitativos previstos constituem
estimativa de planejamento e sua realizacao dependeréa da efetiva necessidade durante a

execucao.

4.7. Requisitos de gestdo, controle e fiscalizagao
A contratada devera disponibilizar meios suficientes para que a fiscalizacao da

Codevasf acompanhe as operacdes realizadas, estabelecimentos utilizados, valores,

servigos, pecas, descontos aplicados, autorizacdes e historicos de cada ativo.

Deverd existir canal de atendimento e suporte destinado a solucdo de
indisponibilidades do sistema, dificuldades de utilizagdo, demandas relativas a rede

credenciada e demais ocorréncias que possam comprometer a continuidade do servigo.

A solucdo deverd permitir geracdo de relatdrios em periodicidade e nivel de
detalhamento suficientes para conferéncia da execucdo, instru¢do dos pagamentos,

fiscalizacao dos saldos e acompanhamento gerencial.

4.8. Requisitos de implantagdo e transicao

A contratada devera realizar implantacdo e parametrizagdo da solucdo,
cadastramento inicial da frota e usuarios, disponibilizacio dos meios de acesso,
treinamento dos usudrios indicados pela Codevasf e demais providéncias necessarias ao

funcionamento do sistema.

A 1mplantacdo deverd ser planejada de modo a evitar interrupcao do
abastecimento ou da manuten¢do durante a transicdo entre o contrato vigente e a nova
contratacdo, preservando-se, quando aplicavel, os dados e historicos relevantes para a

gestao futura.
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4.9. Requisitos relacionados a estrutura remuneratéria

A solucgdo devera ser estruturada sem cobranga autonoma de taxa administrativa
positiva, mensalidade de gerenciamento, tarifa de implantagdo, cobranga especifica por
cartdo, veiculo, usuario ou transagdo, ou outra parcela remuneratoria adicional

diretamente suportada pela Codevasf para remuneracdo do gerenciamento.

Os custos necessarios a implantagdo, operacdo e manutencao do sistema, suporte,
disponibilizagdo e administragdo dos meios de identificagdio e pagamento,
credenciamento e gestdo da rede, emissdo de relatorios, pessoal, tributos, encargos,
despesas administrativas € margem empresarial deverdo estar absorvidos na estrutura

econdmica da proposta.

A auséncia de cobranca autonoma de taxa administrativa positiva ndo caracteriza
prestagdo gratuita nem impede a legitima remuneragdo empresarial, sendo vedada apenas
a transferéncia posterior desses custos a Codevasf por parcela adicional autdbnoma ou
mecanismo que neutralize, direta ou indiretamente, a vantagem econdmica resultante da

proposta.

4.10. Critérios e praticas de sustentabilidade

A solucao deverd incorporar critérios e praticas de sustentabilidade compativeis
com a natureza dos servi¢os, observando o Plano de Logistica Sustentavel — PLS da
Codevasf e a legislacdo ambiental aplicavel, desde que diretamente relacionados ao

objeto e estabelecidos de forma proporcional.
Para as atividades executadas pela rede credenciada, deverdo ser observados, quando
aplicaveis:
» regularidade ambiental dos estabelecimentos para as atividades sujeitas a
licenciamento ou autorizagao;

* coleta, armazenamento, transporte e destinacdo ambientalmente adequados de 6leos

lubrificantes usados, fluidos, filtros e demais residuos perigosos;

» cumprimento das obrigacdes de logistica reversa aplicaveis a pneus, baterias,

embalagens e outros materiais submetidos a essa sistematica;

* segregacao e destinacdo ambientalmente adequadas de pecas, componentes, sucatas

e materiais substituidos;
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* adocdo de praticas de uso racional de agua e tratamento ou destinagdo adequada dos

efluentes gerados nos servigos de lavagem; e

» demais praticas socioambientais previstas no PLS da Codevasf que guardem

pertinéncia direta e proporcional com o objeto.

4.11. Delimitagao do escopo

Nao integram o escopo da solugdo os servigos de guincho, reboque, remogao
veicular ou socorro mecanico que pressuponha remocdo do veiculo. Também ndo
integram o Item 02 quaisquer servigos de manutencdo, pecas, materiais, lavagem ou
higienizacdo das maquinas e equipamentos abrangidos exclusivamente pela reserva

acessoria de combustivel.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Em atendimento ao art. 21, inciso III, do RILC, procedeu-se a andlise das
alternativas capazes de atender a necessidade, considerando aspectos técnicos,
operacionais, economicos, de controle e de disponibilidade de mercado. O levantamento
compreendeu a experiéncia da contratacdo vigente, contratacdes publicas similares e

consulta direta a empresas atuantes no segmento.

5.1. Metodologia adotada

O levantamento nao se restringiu a identificacao de precos ou fornecedores. Foram
avaliados modelos possiveis de atendimento, estrutura operacional, utilizagdo de sistema
informatizado, rede credenciada, forma de remuneragdo, integracdo das informagdes,
possibilidade de fiscalizag¢do e aderéncia as caracteristicas da frota e da atuagao territorial

da 13%/SR.

5.2. Alternativa 1 — contratacdes separadas de abastecimento € manutengao

A separagao integral de abastecimento ¢ manutengdo em contratagdes distintas ¢
tecnicamente possivel. Entretanto, implicaria contratagdo e gestdo de solugdes
independentes, com plataformas, redes credenciadas, fluxos de autorizagdo, cadastros,

relatorios e fiscalizagdes paralelas.

Embora possa ampliar a especializacdo de cada contratacdo, essa alternativa
aumenta o numero de interfaces administrativas, eleva a carga de gestdo e reduz a

capacidade de visualizagdao consolidada das despesas e do histérico da frota. Diante da
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disponibilidade de solugdes integradas no mercado, ndo se mostrou a alternativa mais

adequada a necessidade institucional.

5.3. Alternativa 2 — locagao de frota

A locacao de veiculos ndo resolve a necessidade examinada, pois a 13*/SR dispoe
de veiculos proprios em utilizagdo e prevé a incorporacdo de novos veiculos ao seu
patriménio. Mesmo em eventual modelo de locagdo, permaneceria a necessidade de
gerenciamento de abastecimento e, conforme o escopo contratual, de despesas

operacionais especificas.

A locagdo ndo se apresenta, portanto, como solugdo substitutiva ao problema

objeto deste ETP.

5.4. Alternativa 3 — aquisi¢do direta de combustiveis e contratacdo fragmentada de

oficinas, pecas e servigos

A aquisi¢do direta e recorrente de combustiveis e a contratagdo fragmentada de
oficinas, pecas e servicos exigiriam gestdo de multiplos fornecedores, maior numero de
procedimentos, controles descentralizados e resposta administrativa mais complexa as

necessidades imprevistas de manutencao.

No caso da manutengao corretiva, a imprevisibilidade quanto a natureza, momento
e local das intervengdes dificulta o prévio dimensionamento de contratacdes
individualizadas. A alternativa também reduziria a capacidade de centralizacao,

monitoramento e geracao de informagdes consolidadas sobre a frota.

5.5. Alternativa 4 — gerenciamento informatizado por empresa especializada e rede

credenciada

A contratacdo de empresa especializada responsavel por sistema informatizado
integrado e rede credenciada apresenta maior aderéncia a necessidade identificada, pois
permite centralizar informagdes, viabilizar atendimento sob demanda, ampliar
capilaridade, estabelecer controles prévios e posteriores e consolidar a fiscalizacdo das

operagoes.

Essa estrutura ¢ encontrada em contratagdes publicas recentes e permite
individualizar economicamente abastecimento e manutencdo, preservando, a0 mesmo

tempo, uma solugdo tecnoldgica e operacional unificada.
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5.6. Experiéncia do contrato vigente

O Contrato n° 13.0004.00/2024 foi utilizado como referéncia operacional. A
experiéncia adquirida demonstrou a utilidade do gerenciamento centralizado, mas
também indicou oportunidade de simplificagdo da futura modelagem econdmica, que sera
estruturada em dois itens submetidos a descontos proprios e classificados pelo impacto

financeiro conjunto no valor global liquido.

5.7. Pesquisa direta com empresas do segmento

Como elemento complementar do levantamento de mercado e da formagao dos
parametros econdmicos, foram encaminhadas solicitagdes formais de cotagdao, em
04/08/2026, as empresas Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., Link Card
Administradora de Beneficios Ltda., Neo Consultoria ¢ Administragdo de Beneficios

Ltda. e Maxifrota Servigos de Manutengao de Frota Ltda., com prazo para resposta até

10/08/2026.
Empresa consultada Resultado Tratamento

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. Nao apresentou resposta até o prazo Consulta registrada nos autos
Link Card Administradora de Beneficios Ltda. Resposta recebida em 05/08/2026 Analisada e mantida nos autos
Neo Consultoria e Administragdo de Beneficios )

d Nao apresentou resposta até o prazo Consulta registrada nos autos
Ltda.
Maxifrota Servigos de Manutengao de Frota Ltda. Nao apresentou resposta até o prazo Consulta registrada nos autos

A tUnica manifestagdo recebida, apresentada pela Link Card, utilizou taxa
administrativa positiva de 2% para abastecimento e 3% para manutencdo. Esses
percentuais nao foram incorporados as séries estatisticas D1 e D2 porque representam
acréscimos remuneratdrios, enquanto os descontos pesquisados nas contratagdes publicas
similares representam reducdo das bases econdmicas. A proposta permanece

integralmente registrada nos autos como evidéncia de pratica comercial do segmento.

5.8. Contratagdes publicas similares

Foram examinadas contratagdes publicas recentes de gerenciamento
informatizado de frota, selecionadas ndo apenas pela denominagdo do objeto, mas pela
aderéncia material da solucdo, utilizagao de sistema e rede credenciada, existéncia dos
componentes de abastecimento e/ou manutengdo, forma de incidéncia dos percentuais,
estrutura remuneratodria, escala da contrata¢do, quantitativos envolvidos, perfil dos ativos

atendidos, abrangéncia territorial e condigdes de execugdo. A selecdo buscou assegurar
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que os dados utilizados apresentassem grau suficiente de comparabilidade economica e
mercadologica com a contratagdo pretendida pela 13%/SR, em consonancia com o item

4.2.1 da N-440.

Apos a andlise de aderéncia material, a amostra final resultou em 8 (oito)
referéncias validas para o componente de abastecimento — D1 e 7 (sete) referéncias
validas para o componente de manutengdo — D2. A diferen¢a decorre de uma contratagao
selecionada que apresentou referéncia economicamente aproveitavel apenas para
abastecimento, nao tendo sido estimado, presumido ou artificialmente construido

percentual inexistente para manutengao.

Orgio/entidade Pregio / resultado final Abasteci t M ¢a Estrutura remuneratéria

FUNAI - Coord. Reg. de Suporte Recife PE 90002/2026 — 21/07/2026 4,00% 12,00% Sem cobranga auténoma positiva
Codevasf - 14%/SR PE 90007/2026 — 08/07/2026 5,11% 16,70% Sem cobranga auténoma positiva
PRT 21" Regiao/RN PE 90001/2026 — 10/07/2026 0,60% 2,60% Sem cobranga autonoma positiva
MGI - SRA/AM PE 90001/2026 — 15/05/2026 4,28% 27,07% Sem cobranga auténoma positiva
PRR 5" Regido PE 90001/2026 — 06/02/2026 3,56% 11,81% Sem cobranga autonoma positiva
Codevasf — Sede/1* SR PE 90046/2025 — 29/12/2025 5,51% - Taxa fixada em 0,00%

MPF/MG PE 90013/2025 - 07/11/2025 4,81% 22,00% Sem cobranga auténoma positiva
CONAB/SUREG-AM PE 90001/2025 — 09/01/2026 0,01% 5,00% Sem cobranga autonoma positiva

Para cada referéncia buscou-se identificar a condicdo econOmica final
efetivamente aceita pela Administracao, prevalecendo, em caso de divergéncia entre
proposta inicial e documentos posteriores, o resultado final adjudicado/homologado. As
referéncias estdo compreendidas no intervalo de até 1 (um) ano anterior a pesquisa €
apresentam pluralidade institucional e geografica, reduzindo dependéncia de uma tnica

contratacdo, 6rgdo, regido ou fornecedor.

5.9. Avaliacao quanto a adesao a ata de registro de pregos

Nao se adotou adesdao a ata de registro de precos como solugdo-base do
planejamento, tendo em vista a necessidade de conformar a contratagdo as caracteristicas
especificas da frota, a cobertura territorial, as bases econdmicas e aos mecanismos de
controle definidos para a 13%SR. Eventual ata identificada somente poderia ser
considerada apos analise especifica de aderéncia, vantagem e regularidade, nao

constituindo a premissa deste ETP.

5.10. Conclusdo do levantamento de mercado

A andlise das alternativas e das praticas verificadas no mercado demonstra que o
gerenciamento informatizado integrado, por empresa especializada, sistema eletronico e

rede credenciada, ¢ solucdo disponivel e compativel com as necessidades da 13?/SR. A
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alternativa apresenta melhor equilibrio entre capacidade operacional, centralizacdo das
informacgdes, controle, rastreabilidade, capilaridade, economicidade e simplifica¢dao

administrativa.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
Em atendimento ao art. 21, inciso IV, do RILC, a solucao ¢ descrita de forma

integrada, abrangendo sua estrutura, forma de execugao, responsabilidades, justificativas

técnica e econdmica, prazo e condi¢des essenciais a sua implantacao.

6.1. Estrutura da solugao

A solugdo consiste na contratacdo de empresa especializada em gerenciamento
informatizado de frota, responsavel pela disponibilizacdo e operacdo de sistema
eletronico, formagao e manutencao de rede credenciada e gestdo das transagdes relativas

a dois componentes economicamente individualizados:

* I[tem 01 — Gerenciamento informatizado do abastecimento, abrangendo 6leo diesel S-
10, gasolina comum e etanol;

* Item 02 — Gerenciamento informatizado da manuteng¢do preventiva e corretiva,
abrangendo pecas, componentes, acessorios, materiais, mdo de obra, servigos

correlatos de oficina, lavagem e higienizagao.

6.2. Abastecimento acessoOrio de maquinas e equipamentos

O Item 01 contemplara, de forma acessoéria, a reserva anual estimada de 600 litros
de diesel S-10 destinada as maquinas e equipamentos destinados a doagdo,
exclusivamente durante o periodo em que permanecerem sob responsabilidade da
Codevasf. Essa parcela ndo altera a natureza predominante da solugdo e nao integra o

Item 02.

6.3. Relagao com a rede credenciada

A contratada serd responsavel perante a Codevasf pela operacionalizacdo,
formagdo, manutencao e gestao da rede credenciada, bem como pelas relagdes financeiras
decorrentes das transagoes intermediadas. Nao se estabelecera vinculo financeiro direto
entre a Codevasf e postos, oficinas ou centros automotivos em razao das operagdes

realizadas por intermédio da solugao.
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6.4. Implantagdo e operagao

A solucdo compreenderd implantacdo, parametrizagdo, cadastramento da frota e
usuarios, configuracdo de perfis e limites, treinamento, suporte, atualizagdo cadastral,
relatorios, seguranca, preservagao dos historicos e demais funcionalidades necessarias ao

gerenciamento, sem cobranga autonoma adicional.

6.5. Justificativa técnica da solu¢ao adotada

A escolha do gerenciamento informatizado integrado mostra-se tecnicamente
adequada porque permite atendimento descentralizado por rede credenciada, gestdao
centralizada das informacdes, autorizagdo prévia das despesas, historico individualizado
por veiculo, rastreabilidade das decisdes, fiscalizagdo das operagdes e resposta sob

demanda a necessidades de abastecimento e manutencao em diferentes localidades.

A solucdo também reduz a necessidade de procedimentos individualizados para
cada ocorréncia de manutencdo e favorece continuidade do atendimento, especialmente
diante da imprevisibilidade das intervengdes corretivas e da abrangéncia territorial das

atividades da 13%/SR.

6.6. Justificativa econdmica da solu¢do adotada

Sob o aspecto econdmico, a modelagem permite competicdo mediante descontos
proprios para abastecimento e manutencdo, preservando as diferencas de cadeia de
fornecedores, margens e praticas comerciais de cada componente. A vantagem econdmica

sera aferida pelo impacto conjunto desses descontos no valor global liquido da proposta.

A inexisténcia de cobranca autdbnoma de taxa administrativa positiva evita que a
vantagem decorrente dos descontos seja neutralizada por parcela remuneratoria adicional
diretamente suportada pela Codevasf. A contratacdo integrada também reduz duplicidade

de plataformas, cadastros, relatorios e rotinas de fiscalizacao.

6.7. Enquadramento da forma de sele¢ao

Por se tratar de servico comum cujos padroes de desempenho e qualidade podem
ser objetivamente definidos por especificagdes usuais de mercado, a selecdo do
fornecedor sera realizada, em principio, por Pregdo Eletronico, em conformidade com os
arts. 35, § 1°, ¢ 36 do RILC, observado o detalhamento final do Termo de Referéncia e

do instrumento convocatorio.
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6.8. Prazo da solugdo

A contratagdo terd natureza continuada e vigéncia inicial de 12 (doze) meses,
admitida prorrogacao mediante termo aditivo, observados o art. 71 da Lei n® 13.303/2016
eoart. 153 do RILC, desde que demonstrados o interesse da Codevasf, a manutencao das
condigdes exigidas para a contratagdo, a vantajosidade econdmica, a justificativa formal

nos autos e a prévia autorizacao da autoridade competente.

6.9. Conclusao da solucao proposta

Diante do levantamento realizado, conclui-se que a contratacdo integrada de
gerenciamento informatizado de frota, com dois componentes economicamente
individualizados e execugdo por sistema e rede credenciada, apresenta-se como a solug¢ao
tecnicamente adequada a necessidade e compativel com as praticas identificadas no

mercado.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Em atendimento ao art. 21, inciso V, do RILC, as estimativas foram elaboradas
com base na Memoria de Calculo de gastos com combustiveis e manutengdes automotivas
da frota da 13*/SR/2026, utilizando dados historicos da frota atual e proje¢des para os

veiculos cuja incorporacdo esta prevista antes do inicio contratual.

7.1. Premissas gerais do dimensionamento

A Memoria de Célculo utiliza séries historicas distintas conforme a natureza da
despesa: consumo de diesel das caminhonetes entre margo e julho de 2026; parametros
de consumo e quilometragem para os SUVs; histérico de 12 meses para manutencao e
lavagem; margem de seguranca de 15% para consumo e manutengdo preventiva; e reserva

estimativa de 25% para manutencao corretiva.

7.2. Diesel S-10 — caminhonetes

Para as quatro caminhonetes atualmente existentes, o consumo total de diesel S-
10 entre marco e julho de 2026 foi de 7.888,57 litros, resultando em média mensal de
aproximadamente 394,43 litros por veiculo. A média foi acrescida margem de seguranga
de 15%, alcancando aproximadamente 453,59 litros mensais e 5.443,11 litros anuais por

caminhonete.
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A projecdo foi aplicada as 7 (sete) caminhonetes consideradas para a futura

execug¢do, contemplando as 4 (quatro) existentes e as 3 (trés) previstas.

7.3. SUVs — gasolina e etanol

Para os 2 (dois) SUVs foram utilizados parametros estimados de consumo e
quilometragem mensal, adotando-se gasolina como combustivel principal. A Memoria
considera consumo anual de 1.800 litros de gasolina por veiculo, j& contemplada margem
preventiva, além de reserva de 250 litros anuais de etanol por veiculo para eventual

indisponibilidade de gasolina.

O dimensionamento resulta em 3.600 litros anuais de gasolina comum e 500 litros

anuais de etanol hidratado.

7.4. Reserva de diesel para maquinas e equipamentos

A Memoria estima preventivamente 50 litros mensais, totalizando 600 litros
anuais de diesel S-10 para maquinas e equipamentos destinados a doagdo. Essa parcela
deve permanecer segregada para fins de controle e integra exclusivamente o componente

de abastecimento.

7.5. Consolidagdo das quantidades e valores de combustiveis

Quantidade anual

Produto Preco unitario de referéncia Valor bruto anual estimado

estimada
Gasolina comum 3.600,00 L RS 6,47 R$ 23.292,00
Etanol hidratado 500,00 L R$ 4,74 R$ 2.370,00
Oleo diesel S-10 38.701,79 L R$ 7,07 R$ 273.621,68

TOTAL

R$ 299.283,68

Os precos unitarios de combustiveis foram referenciados no levantamento da
Agéncia Nacional do Petrdoleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP para o Estado da
Paraiba, periodo de 19 a 25/07/2026, conforme documentos utilizados na formagdo da

base econOmica.

7.6. Manutencao preventiva

A estimativa de manutencdo utilizou o historico dos ultimos 12 meses,
diferenciando caminhonetes sem garantia, caminhonete com garantia de fabrica e

automoveis tipo SUV. As referéncias preventivas foi acrescida margem de seguranga de
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15%, com a finalidade de absorver variagdes de utilizagdo ¢ custos sem transformar a

margem em obrigacao de consumo.

A Memoria utiliza a caminhonete SSK6B57 como referéncia atual de veiculo em

garantia de fabrica. Considerando a prevista incorporagao de trés novas caminhonetes.

7.7. Manutengao corretiva

Para a manutengdo corretiva foi adotada reserva estimativa de 25%, em razdo da
imprevisibilidade inerente a esse tipo de intervencdo. A Memoria registra inexisténcia de
manutengdes corretivas nos veiculos da 13%/SR nos ultimos 12 meses; tal histérico,
contudo, ndo elimina a possibilidade de ocorréncias futuras e, por essa razao, nao seria

prudente dimensionar a contratacdo com valor nulo para essa parcela.

A reserva possui natureza de planejamento e ndo constitui autorizagdo antecipada
de despesa. Cada intervencdo corretiva permanecera condicionada a ocorréncia da

necessidade, a verificagdo dos precos e a autorizacao da fiscalizagdo.

7.8. Lavagem e higienizacgao

Para lavagem e higienizagao foi utilizada a mediana das lavagens realizadas pela
13%/SR nos ultimos 12 meses. A Memoria considera, em média, 2,5 lavagens mensais por

caminhonete e 2 lavagens mensais por SUV, resultando em estimativa anual global de R$
25.800,00.

7.9. Consolidagao da manutengao

Componente Valor bruto anual estimado
Mao de obra — manutengao preventiva RS 46.122,74
Reserva de mao de obra — manutengdo corretiva RS 11.530,68
Lavagem e higienizacdo R$ 25.800,00
Pecas/materiais — manutengao preventiva RS 68.485,18
Reserva de pegas/materiais — manutengao corretiva R$ 17.121,29
TOTAL ITEM 02 R$ 169.059,89

7.10. Analise da adequagdo dos quantitativos

Os quantitativos constituem estimativas de planejamento construidas a partir do
histérico operacional disponivel e das premissas de expansdo da frota. As margens

preventivas buscam reduzir o risco de subdimensionamento decorrente de variagdes de
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consumo, intensidade de uso ou ocorréncia de manutengdes ndo previsiveis, sem

constituir obrigacao de utilizagao integral dos saldos projetados.

A execugdo deverd ocorrer sob demanda, limitada a efetiva necessidade e aos
controles contratuais. Caso se alterem premissas relevantes — especialmente a
incorporagao das trés novas caminhonetes —, a EPC devera reavaliar as parcelas afetadas

antes da publicagao.

8. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATACAO
Em atendimento ao art. 21, inciso VI, e aos arts. 27, 28 e 30 do RILC, a estimativa

econOmica foi estruturada a partir das bases brutas da necessidade operacional e da
pesquisa dos percentuais de desconto aplicaveis a cada componente. A metodologia e os
documentos de suporte encontram-se detalhados na Memoria de Calculo e no Parecer de

Custos juntados aos autos.

8.1. Formacao das bases brutas

A base bruta anual do Item 01 — Abastecimento corresponde a R$ 299.283,68. A
base bruta anual do Item 02 — Manutencao corresponde a R$ 169.059,89. O valor bruto
global estimado para o periodo de 12 meses ¢, portanto, de R$ 468.343,57.

8.2. Metodologia da pesquisa dos percentuais de desconto

Considerando que a futura proposta serd estruturada mediante percentuais de
desconto incidentes sobre duas bases econdmicas distintas, a pesquisa buscou identificar
condigdes finais efetivamente praticadas e aceitas em contratagdes publicas similares,

complementadas pela pesquisa direta junto a fornecedores do segmento.

Os parametros previstos no art. 30 do RILC foram utilizados de forma combinada,
com predominancia das contratacdes publicas similares por apresentarem maior
pluralidade e aderéncia a variavel economica efetivamente pesquisada. A pesquisa direta
foi preservada como fonte complementar e permitiu identificar estrutura alternativa de

remunera¢do baseada em taxa administrativa positiva.

8.3. Segregacao das séries econdmicas

Foram constituidas duas séries independentes: DI — Abastecimento,
correspondente aos percentuais incidentes sobre as despesas de combustiveis; e D2 —

Manutengao, correspondente aos percentuais incidentes sobre manutengao preventiva e
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corretiva, pegas, materiais, servigos € mao de obra conforme a estrutura das contratagdes

comparaveis.

A separacao das séries preserva a homogeneidade das varidveis, pois
abastecimento e manutencao possuem cadeias de fornecedores, margens comerciais e
condi¢gdes de negociacao distintas. A utilizagdo de uma unica série poderia produzir

parametro sem correspondéncia econdmica adequada.

8.4. Tratamento da pesquisa direta

A proposta da Link Card apresentou taxa administrativa positiva de 2% para
abastecimento e 3% para manutenc¢do. A estrutura nao foi convertida artificialmente em
“desconto negativo” nem incorporada as séries D1 e D2, pois taxa positiva e desconto
produzem efeitos financeiros opostos e ndo constituem grandezas economicamente

homogéneas.

A ndo incorporacdo quantitativa decorreu, portanto, de auséncia de
comparabilidade, e ndo de descarte imotivado. A proposta permanece juntada aos autos e

foi considerada qualitativamente como evidéncia de pratica comercial do segmento.

8.5. Tratamento estatistico das contrata¢des publicas similares

As séries de resultados finais foram submetidas a analise critica e a tratamento
estatistico, incluindo avaliagdo de dispersdo e identificacdo de eventuais valores
discrepantes. Como havia pelo menos quatro referéncias em cada série, o Parecer de

Custos aplicou o método do box plot, com calculo de quartis e limites interquartilicos.
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Indicador D1 - Abastecimento D2 - Manutencdo
Niimero de referéncias 8 7

Q1 2,82% 8,405%

Q3 4,885% 19,35%

Média 3,485% ~ 13,88%

Mediana 4,14% 12,00%

Desvio-padrio amostral =~ 2,06 p.p. = 8,77 p.p.

Coeficiente de variagdo ~ 59,20% =~ 63,19%

Outliers identificados Nao Nao
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Diante da dispersdo observada e da maior robustez da mediana frente a influéncia
de valores posicionados nas extremidades da distribui¢cdo, o Parecer de Custos adotou a
mediana como medida de tendéncia central, em consonancia com o art. 30, § 2°, do RILC
e com o subitem 4.2.6.6 da N-440. O método estatistico utilizado permanece sendo a
mediana ordinaria das séries finais selecionadas, sem emprego de ponderagdo, ajuste

discricionario ou criagao de piso alternativo desvinculado da pesquisa.

8.6. Aplicacao metodologica aos percentuais de desconto

A N-440 disciplina diretamente a pesquisa ¢ a defini¢dao de precos de referéncia.
Na presente contratagdo, a variavel economica ofertada serd o percentual de desconto
incidente sobre bases brutas previamente definidas, de modo que cada percentual produz
diretamente o correspondente preco liquido do item. Por essa equivaléncia econdmica, a
mediana foi aplicada as séries de descontos selecionadas sem alteracdo da logica
estatistica prevista no subitem 4.2.6.6. Por cautela metodologica, a aplicagdo da
sistematica da N-440 as varidveis percentuais encontra-se expressamente motivada no
Parecer de Custos e devera ser submetida a aprovacdo da autoridade competente, em
consonancia com o art. 30, § 3°, do RILC e com o subitem 4.2.6.7 da N-440, no que forem

considerados aplicéveis.

Os percentuais obtidos pela pesquisa constituem pardmetros econdmicos de
referéncia formados a partir das contratagdes publicas similares selecionadas. A N-440
disciplina a formagdo do preco de referéncia e ndo impde, por si s0, que a mediana
apurada seja convertida em desconto minimo obrigatorio. No caso concreto, a utilizagao
dos resultados centrais como percentuais minimos estimados e aceitaveis decorre da
modelagem econdmica definida pela Administragdo e devera ser reproduzida de forma

uniforme nos documentos da contratagao.

8.7. Definigdo dos percentuais minimos estimados e aceitaveis

Foram definidos como parametros econdmicos de referéncia 4,14% para o Item
01 — Abastecimento e 12,00% para o Item 02 — Manutencdo. Em razdo da modelagem
econOmica adotada, esses parametros serdo utilizados como percentuais minimos
estimados e aceitaveis, com a finalidade de impedir a aceitagdo de condi¢cdes econdmicas

inferiores aos resultados centrais efetivamente apurados nas séries finais da pesquisa.
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Os percentuais minimos ndo substituem a andlise de exequibilidade. Descontos
superiores poderdo ser ofertados, permanecendo sujeitos as verificagdes de aceitabilidade

e exequibilidade previstas no Termo de Referéncia e no instrumento convocatorio.

8.8. Consolidacao dos valores

Desconto estimado
Item Base bruta oo Valor liquido estimado
/ minimo
01 — Abastecimento RS 299.283,68 4,14% R$ 286.893,33
02 — Manutencio RS 169.059,89 12,00% RS 148.772,70
TOTAL RS 468.343,57 - R$ 435.666,03

A reducdo financeira estimada em relacdo a base bruta ¢ de R$ 32.677,53,
equivalente a aproximadamente 6,98%. Esse percentual ¢ apenas consequéncia financeira
ponderada da aplicacdo de D1 e D2 as respectivas bases e ndo constitui percentual

autonomo de desconto nem critério de julgamento.

8.9. Modelagem econdmica e critério de julgamento

As licitantes deverdo apresentar percentuais especificos para cada item,
denominados D1 para abastecimento e D2 para manuten¢cdo. Os descontos serdo

aplicados as respectivas bases brutas, obtendo-se o valor global liquido da proposta.
VGL =[B1 x (1 = D1/100)] + [B2 x (1 — D2/100)]

Para fins de julgamento, serd adotado o critério de menor preco, aferido pelo
menor valor global liquido — VGL, em observancia ao menor dispéndio previsto no art.
68 do RILC. Os percentuais D1 e D2 constituem varidveis de formagao dos valores
liquidos dos itens e ndo serdo somados, promediados ou considerados isoladamente como

critérios autdbnomos de classificacao.

Essa opcao evita tratar a disputa como mera comparagdo nominal de percentuais
e assegura que a classificacao reflita o efetivo impacto financeiro dos descontos sobre as

bases econOmicas distintas.
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8.10. Estrutura remuneratoria

Nao havera cobranga auténoma de taxa administrativa positiva. Os custos da
gerenciadora deverdo permanecer absorvidos na estrutura econdomica da proposta,

conforme previsto nos requisitos da contratacao e demonstrado no Parecer de Custos.

8.11. Valor global liquido estimado

A aplicacao dos percentuais minimos estimados e aceitaveis as respectivas bases
resulta em valor global liquido estimado de R$ 435.666,03, que constitui o dispéndio de
referéncia para fins de planejamento. O valor definitivo da contratagdao serd conhecido
apo6s a conclusao do procedimento licitatdrio e corresponderd ao valor global liquido da

proposta vencedora.

8.12. Tratamento da publicidade da estimativa

A estimativa, as memorias € os documentos de suporte observardo o regime de
acesso previsto no art. 21, inciso VI, e no art. 37 do RILC. A modelagem econdmica,
contudo, pressupde que os licitantes conhecam as bases B1 e B2 sobre as quais incidirdo
D1 e D2, de modo que as informagdes indispenséaveis a formulagao e comparagao objetiva
das propostas deverdo ser divulgadas no momento procedimental adequado, mediante

justificativa expressa.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Em atendimento ao art. 21, inciso VII, do RILC, a andlise do parcelamento
considerou a divisibilidade técnica e economica do objeto, a integracao operacional da
solugdo, os efeitos sobre a competitividade, os custos administrativos e a capacidade do

mercado fornecedor.

9.1. Divisibilidade economica

O objeto possui dois componentes economicamente distintos — abastecimento e
manuteng¢ado, o que justifica sua individualizagao em dois itens, com bases de referéncia
e percentuais de desconto proprios. Essa individualizagdo permite que cada componente
reflita suas particularidades comerciais e preserva transparéncia para fins de medigdo e

controle.
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9.2. Integracado técnica e operacional

Apesar da individualizagdo econdmica, abastecimento e manutengdo
compartilham plataforma, cadastro da frota e dos usudrios, meios de identificacdo,
autorizagdes, gestao da rede, historicos, relatorios, suporte e fiscalizagao. Esses elementos

constituem o nucleo de integracao da solugao.

9.3. Avaliagao da contratagdo separada

A adjudicacdo dos componentes a fornecedores distintos implicaria utilizagdo de
plataformas e bases paralelas, duplicacao de cadastros, relatorios e rotinas de fiscalizagao,
além de maior numero de interfaces administrativas. Tal fragmentagdo pode elevar a
carga de gestdo, dificultar a consolidagdo do histérico da frota e ampliar riscos de

inconsisténcia de dados.

9.4. Existéncia de mercado para solugdo integrada

O levantamento de mercado e as contratagdes publicas utilizadas como referéncia
demonstram a existéncia de operadores capazes de prestar solucao integrada envolvendo
abastecimento e manutengdo. A formacdo de grupo unico, portanto, encontra

correspondéncia em praticas efetivamente observadas no mercado publico.

9.5. Competitividade e proporcionalidade

A adocgao do grupo tnico ndo dispensa a verificagao concreta da competitividade.
Caso, antes da publicacao, sejam identificados elementos objetivos indicativos de
restricdo relevante do universo de fornecedores, a EPC devera reavaliar o agrupamento,
a cobertura da rede e outros requisitos potencialmente limitadores, confirmando sua

indispensabilidade a luz do art. 21, § 1°, do RILC.

9.6. Conclusao sobre o parcelamento

Conclui-se pela ado¢do de grupo tinico composto por dois itens economicamente
individualizados. A solugdo preserva as particularidades de abastecimento e manutengao
sem fragmentar a plataforma tecnoldgica, a rede de gerenciamento, os controles e a
responsabilidade contratual, mostrando-se tecnicamente adequada e administrativamente

eficiente nas condi¢des atualmente identificadas.
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10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Em atendimento ao art. 21, inciso VIII, foram identificados contratagdes e eventos

que guardam relacdo com o dimensionamento ou com a transi¢ao operacional da solugao.

10.1. Aquisi¢ao das trés novas caminhonetes

A aquisicdo planejada de 3 (trés) novas caminhonetes constituem contratacdo
correlata, pois influencia diretamente o dimensionamento de consumo e manutengdo. Nao
se trata, entretanto, de interdependéncia absoluta, uma vez que eventual atraso na

incorporagao dos veiculos nao impede o gerenciamento da frota existente.

10.2. Contrato vigente de gerenciamento de frota

O contrato atual de gerenciamento de frota constitui antecedente da futura
contratacdo e deverd ser objeto de planejamento de transicdo, a fim de evitar
descontinuidade, assegurar encerramento regular de saldos e autorizacdes e preservar

dados e histdricos relevantes para implantacao da nova solugao.

11. DEMONSTRACAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O
PLANEJAMENTO DA ORGANIZACAO

Em atendimento ao art. 21, inciso IX, do RILC, registra-se que a contratacao nao
se encontra originalmente prevista no Plano Anual de Compras — PAC 2026 da 13%/SR.
A auséncia foi justificada na fase de Formalizagdo da Demanda, em conformidade com o

art. 13, § 5° do RILC.

A época da elaboragio do planejamento anual, estimava-se que o contrato vigente
possuiria saldo e vigéncia suficientes para atendimento da demanda em periodo posterior.
Supervenientemente, as premissas se alteraram em razdo da ampliacdo projetada da frota,
do aumento das atividades de fiscalizagdao e¢ deslocamento, da evolucdo do consumo
contratual e dos custos de abastecimento, tornando necessaria a antecipacao da nova

contratagdo para 2026.

A demanda devera ser registrada nos controles internos de planejamento
aplicaveis e submetida as aprovacgdes competentes. A solucao contribui para os objetivos
institucionais relacionados ao aperfeicoamento da gestdo e da governanga, a eficiéncia no

uso dos recursos, a continuidade das atividades finalisticas e a preservagdo do patrimonio.
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12. RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

A contratagdo devera produzir resultados operacionais, econdmicos, gerenciais e

socioambientais compativeis com a necessidade identificada. Pretende-se, especialmente:

* garantir abastecimento continuo e manuten¢ao tempestiva da frota durante a vigéncia

contratual;

reduzir indisponibilidades de veiculos e riscos de interrup¢do das atividades de

fiscaliza¢dao, acompanhamento de obras e demais deslocamentos institucionais;

obter menor dispéndio global por meio de descontos competitivos e de modelagem

sem cobranca autonoma de taxa administrativa positiva;

consolidar, em plataforma Unica, dados de consumo, quilometragem, autorizagdes,

pecas, servicos, custos e historico de cada veiculo;

ampliar a capacidade de fiscalizacdo, auditoria e prevengao de transagdes indevidas

ou incompativeis;

preservar a seguranga, a conservacao e a vida util dos veiculos, inclusive daqueles

sujeitos a garantia de fabrica;

» assegurar rastreabilidade especifica dos 600 litros destinados a

maquinas/equipamentos enquanto sob responsabilidade da Codevasf;

» favorecer destinacdo ambientalmente adequada de residuos e uso racional de agua e

insumos nos servigos executados pela rede; e

« disponibilizar informagdes gerenciais que apoiem planejamento, tomada de decisdo e

controle da frota.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO

Para a adequada implementacdo da solugdo, deverdo ser adotadas previamente, entre

outras, as seguintes providéncias:

a) consolidar e aprovar o presente Estudo Técnico Preliminar;

b) elaborar o Termo de Referéncia em plena conformidade com as premissas,

quantitativos, bases econdmicas e requisitos definidos neste ETP;
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c) elaborar e consolidar o gerenciamento de riscos, distinguindo os riscos de
planejamento daqueles sujeitos a alocacao contratual,

d) promover uniformidade entre ETP, Memoria de Calculo, Parecer de Custos,
or¢amento, Termo de Referéncia e instrumento convocatorio;

e) confirmar a situacdo e o cronograma de entrega das 3 (trés) novas caminhonetes ¢
ajustar o dimensionamento caso a premissa se altere;

f) verificar, quando disponiveis, as condi¢des de garantia e os planos de manutencao dos
novos veiculos para revalidar as premissas utilizadas na manuteng¢ao;

g) validar os coédigos CATSER aplicaveis aos dois itens antes do langamento do
certame;

h) validar no Compras.gov.br a parametrizagao dos dois itens, a forma de apresentacdo
de D1 e D2 e a classificagao pelo menor valor global liquido;

1) confirmar a disponibilidade e adequagdo dos recursos orcamentérios, observada a
distribui¢ao da execucao entre exercicios financeiros;

J) planejar a transi¢do do contrato vigente, incluindo cadastramento da frota, perfis de
usuarios, preservacao de dados e implantagdo sem descontinuidade;

k) definir no Termo de Referéncia os controles especificos relativos aos 600 litros de
diesel destinados a maquinas/equipamentos, inclusive bens elegiveis, identificacao,
autorizagao, registro e vedacao de uso ap0s a transferéncia;

1) designar a equipe responsavel pela gestdo e fiscalizacdo contratual e promover,
quando necessario, capacitacdo especifica para utilizagdo do sistema, andlise de
relatorios e conferéncia das operagdes;

m) definir critérios suficientes de autorizacdo, controle e fiscalizacdo dos precos e
servicos de manutengao; e

n) avaliar, com fundamento no gerenciamento de riscos € no Termo de Referéncia, a
necessidade e a proporcionalidade de eventual garantia contratual, evitando sua

adocdo automatica sem motivagdo especifica.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE
TRATAMENTO

Em atendimento ao art. 21, inciso XII, do RILC, foram identificados impactos

ambientais indiretos relacionados a execugdo dos servigos gerenciados, especialmente
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consumo de combustiveis, geragdo de oOleos e fluidos usados, filtros, pneus, baterias,
embalagens, pec¢as e materiais contaminados, além de efluentes decorrentes de lavagem

€ manutencgao.
Para tratamento e mitigacdo desses impactos, deverdo ser previstas, quando aplicaveis:

» utilizacdo de estabelecimentos regularmente autorizados ou licenciados para as

atividades que executarem;

* coleta, armazenamento, transporte e destinacdo ambientalmente adequados de 6leos

lubrificantes usados, fluidos, filtros e demais residuos perigosos;

» observancia das obrigacdes de logistica reversa aplicaveis a pneus, baterias,

embalagens e demais materiais sujeitos a essa sistematica;
* segregacdo e destinacdo regular de pecas, sucatas e materiais substituidos;

» adogao de praticas de uso racional da dgua e adequado tratamento ou destinagao de

efluentes nos servigos de lavagem; e

* observancia do Plano de Logistica Sustentavel da Codevasf e da legislagao ambiental

aplicavel ao objeto.

As exigéncias ambientais deverdo guardar relagcdo direta com o objeto e ser
formuladas de modo proporcional aos impactos identificados, evitando a criacdo de

restri¢des injustificadas a competicao.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E
RAZOABILIDADE DA CONTRATACAO

Com base na necessidade identificada, no levantamento de mercado, na
experiéncia operacional da unidade, na Memoria de Célculo, no Parecer de Custos, nas
estimativas de quantitativos e valores e na analise das alternativas disponiveis, conclui-
se que a contratacdo de solugdo integrada de gerenciamento informatizado de frota,
mediante sistema eletronico e rede credenciada, mostra-se tecnicamente viavel,

economicamente razoavel e adequada ao interesse da 13* Superintendéncia Regional.

A solugcdo preserva a individualizagdo economica dos componentes de
abastecimento e manutencao, permitindo aplicagdo de percentuais proprios de desconto e
selecdo da proposta pelo menor valor global liquido, mantendo simultaneamente uma

unica estrutura tecnoldgica e uma unica responsabilidade contratual.
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A modelagem também se mostra compativel com as condi¢des identificadas no
mercado publico, inclusive quanto a possibilidade de estrutura sem cobranga autonoma
de taxa administrativa positiva nas referéncias utilizadas para formagao dos parametros

econdmicos.

Integra o componente de abastecimento, em carater acessorio ¢ devidamente
delimitado, a reserva anual estimada de 600 litros de diesel S-10 destinada as maquinas e
equipamentos destinados a doagdo enquanto esses bens permanecerem Sob
responsabilidade da Codevasf, com exigéncia de identificagdo, autorizacdo e

rastreabilidade.

Para fins de planejamento, foram consolidadas as bases brutas de R$ 299.283,68
para abastecimento ¢ R$ 169.059,89 para manutengdo, perfazendo R$ 468.343,57, com
percentuais minimos estimados e aceitaveis de 4,14% e 12,00%, respectivamente, e valor

global liquido estimado de R$ 435.666,03.

A viabilidade da contratacdo fica condicionada a confirmac¢do das premissas
relativas a incorporacao das trés novas caminhonetes, a revalidacao das condig¢des de
garantia quando disponiveis, a validagdo dos requisitos de rede e da parametrizagdao do
procedimento e & perfeita compatibilidade entre este ETP, o Termo de Referéncia, o
gerenciamento de riscos, a Memoria de Calculo, o Parecer de Custos, o or¢gamento € o

instrumento convocatorio.

16. AVALIACAO DA NECESSIDADE DE CLASSIFICACAO DO ETP COMO
SIGILOSO

Em atendimento ao art. 21, inciso XIV, do RILC e Nos termos da Lei n° 12.527,
de 18 de novembro de 2011, procedeu-se a analise quanto a necessidade de classificagao

deste Estudo Técnico Preliminar como sigiloso.

Verifica-se que as informagdes constantes neste ETP se referem a caracterizacao
da necessidade administrativa, a defini¢do da solucdo, ao levantamento de mercado e aos
parametros gerais da contratacdo, nao contemplando dados estratégicos, sensiveis ou cuja
divulgacdo possa comprometer a seguranga institucional, a competitividade do certame

ou o interesse publico envolvido.
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Adicionalmente, nao foram identificados elementos cuja publicidade possa gerar
prejuizo a Administragdo, restringir a competitividade entre potenciais licitantes ou

comprometer a regularidade da fase preparatoria.

Dessa forma, considerando o principio da publicidade como regra geral e a
auséncia de justificativa para restricdo de acesso, conclui-se que o presente Estudo
Técnico Preliminar n3o demanda classificacdo como sigiloso, podendo ser

disponibilizado nos termos da legislacdo aplicavel.

Considerando a auséncia de classificagdo de sigilo e a compatibilidade do presente
Estudo Técnico Preliminar com a solugdo consolidada no Termo de Referéncia, o ETP
poderd ser disponibilizado juntamente com os documentos da licitagdo, como peca
integrante da fase preparatoria e elemento de transparéncia da contratagdo, sem prejuizo
de que as regras vinculantes da disputa, da execucdo contratual, da habilitagdo, do
julgamento, da fiscalizagdo e da gestao contratual permanecam disciplinadas no Edital,

no Termo de Referéncia e em seus anexos proprios.

17. CONCLUSAO

Diante do conjunto de analises desenvolvidas neste Estudo Técnico Preliminar,
considera-se suficientemente caracterizada a necessidade administrativa, examinadas as
alternativas disponiveis no mercado, identificada a solu¢do mais aderente ao interesse da
13%/SR e demonstradas as premissas técnicas, operacionais, quantitativas e economicas

que sustentam a continuidade do planejamento da contratagao.

Conclui-se pela viabilidade técnica, operacional e econdmica da contratacdo de empresa
especializada para prestacao de solucao integrada de gerenciamento informatizado de
frota, mediante sistema eletronico e rede credenciada, estruturada em grupo unico com 2
(dois) itens economicamente individualizados: Item 01 — Abastecimento e Item 02 —
Manutencao. A modelagem preserva bases proprias e percentuais especificos de desconto
para cada componente, com apuragdo da proposta mais vantajosa pelo menor valor global

liquido, sem cobran¢a autonoma de taxa administrativa positiva.

Para fins de consolidagdo do planejamento, adota-se a base bruta anual de R$ 299.283,68
para o Item 01 — Abastecimento ¢ de R$ 169.059,89 para o Item 02 — Manutengao,

totalizando R$ 468.343,57. Considerados os percentuais minimos estimados e aceitaveis
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de 4,14% e 12,00%, respectivamente, o valor global liquido estimado corresponde a R$
435.666,03, sem prejuizo de que o valor definitivo da contratagdo decorra da proposta

vencedora e das condi¢des estabelecidas no instrumento convocatoério.

Integra o Item 01, em carater acessorio e expressamente delimitado, a reserva anual
estimada de 600 (seiscentos) litros de oOleo diesel S-10 destinada ao abastecimento
eventual de maquinas e equipamentos destinados a doacdo, exclusivamente enquanto
esses bens permanecerem sob posse, guarda ou responsabilidade da Codevasf, mediante
identificacdo, autorizacao e rastreabilidade das operagdes, sem extensdao dos servigos de

manuteng¢do, pegas, materiais, lavagem ou higienizagao a esses bens.

O prosseguimento da contratacao devera observar as providéncias previstas no item 13
deste ETP, especialmente a confirmagdo da incorporacdo das 3 (trés) novas
caminhonetes, a validacdo dos CATSER e da parametrizagio do certame no
Compras.gov.br, a consolidacao do gerenciamento de riscos € a manutencdo da plena
coeréncia entre ETP, Memoria de Calculo, Parecer de Custos, or¢amento, Termo de
Referéncia e instrumento convocatorio. Alteragdes relevantes nas premissas utilizadas
para o dimensionamento deverdo ensejar reavaliagdo dos documentos de planejamento

antes da publicacdo do certame.

Assim, este Estudo Técnico Preliminar manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento
do planejamento da contratagdo e constitui suporte técnico para a elaboragdo e
consolidagdao do Termo de Referéncia e das demais pecas da fase preparatoria, observadas

as validagdes e condicionantes nele registradas.

18. FONTES

* Lein® 13.303, de 30 de junho de 2016 (Lei das Estatais), especialmente as disposicdes
aplicaveis ao planejamento, selecdo da proposta mais vantajosa e contratacdo pelas
empresas publicas e sociedades de economia mista;

* Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos — RILC da Codevasf, especialmente os

arts. 13, 19, 21, 22, 27, 28, 30, 35, 36, 37, 68 ¢ 153, naquilo que se relaciona ao presente

planejamento;

* Norma N-440 — Pesquisa e Definicdo dos Precos de Referéncia da Codevasf, utilizada
como referéncia metodoldgica para a pesquisa, analise critica e defini¢do dos parametros

econdmicos da contratacao;
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* Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informagdo), no que se

refere ao tratamento da publicidade e do acesso as informacgdes da fase preparatoria;

* Plano de Logistica Sustentavel — PLS da Codevasf, para defini¢cao dos critérios e praticas

de sustentabilidade relacionados ao objeto;

* Documento de Formalizacdo da Demanda — DFD relativo a contratacdo de
gerenciamento informatizado de frota da 13* Superintendéncia Regional, constante do

Processo Administrativo n°® 59512.000753/2026-35-¢;

* Memoria de Calculo de gastos com combustiveis e manutengdes automotivas da frota
da 13* Superintendéncia Regional da Codevasf/2026, contendo historicos, projegdes de
consumo, quantitativos, margens de planejamento, custos de manutencdo e previsao
acessoria de 600 litros anuais de diesel S-10 para maquinas e equipamentos destinados a
doagao;

» Parecer de Custos final referente a contratacdo de gerenciamento informatizado de
frota/2026, datado de 13/08/2026, no qual foram consolidadas as bases brutas, a pesquisa
direta, a amostra final de contratagdes publicas similares, o tratamento estatistico e os

percentuais de referéncia adotados como minimos estimados e aceitaveis;

* Levantamento de precos de combustiveis da Agéncia Nacional do Petroleo, Gas Natural
e Biocombustiveis — ANP para o Estado da Paraiba, referente ao periodo de 19 a 25 de

julho de 2026;

» Solicitagdes formais de cotacdo direta encaminhadas as empresas, bem como as

respostas e registros de auséncia de manifestagao juntados aos autos;

* Compilado de propostas finais, documentos de adjudicacdo/homologacdo e demais
elementos das contratagdes publicas similares utilizados na pesquisa dos percentuais de

desconto dos componentes de abastecimento e manutengao;

* Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP e sistema Compras.gov.br, utilizados
para identificacdo e verificacdo das contratagdes publicas similares e de seus resultados

finais; e

* Contrato n° 13.0004.00/2024 e respectivos documentos de execugdo, utilizados como

referéncia operacional da experiéncia anterior da 13%/SR em gerenciamento de frota.
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Verséo 12.0

Documento desenvolvido com base na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf,
aprovada por meio da Resolugdo n? 192, de 7 de fevereiro de 2024 e Deliberagdo n2 09, de 26 de fevereiro de 2024.

| 1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATAGAO

PROCESSO ELETRONICO: 59512.000753/2026-35-e

Contratagdo de empresa especializada para prestagdo continuada de servigos de gerenciamento informatizado da frota da 132
OBJETO DA CONTRATACAO: Superintendéncia Regional da Codevasf, mediante sistema integrado e rede credenciada, abrangendo abastecimento de combustiveis e
manutengdo preventiva e corretiva, incluindo pegas, materiais, mado de obra, lavagem e higienizagdo.

TIPO DA CONTRATAGAO OU MODALIDADE DE
LICITAGAO:

Licitagdes na forma de Pregdo Eletrdnico: Tradicional ou por SRP e Concorréncia, padronizados e com ampla publicidade e disputa efetiva;

PRAZO ESTIMADO DE EXECUCAO DO CONTRATO: 12 meses podendo ser prorrogado por até 60 meses

LOCAL DE EXECUCAO: Estado da Paraiba, com atendimento a sede da 132/SR em Jodo Pessoa/PB e aos deslocamentos institucionais da frota no territdrio estadual.
BENEFICIARIOS DIRETOS ESTIMADOS: Até 100 beneficiados

IMPACTO AMBIENTAL DA CONTRATACIKO: Com impacto ambiental localizado, porém controldvel, exigindo monitoramento e gestdo ambiental basica.

IMPACTO GEOGRAFICO DA CONTRATACAO: Diversas comunidades e dreas populacionais, impactando multiplas regies do estado.

COMPLEXIDADE NA FISCALIZAGAO: Envolve elementos técnicos mais especificos e exige atengdo constante.

Objetos com Impacto Operacional: Contratagdes diretamente vinculadas a atividade-fim da Codevasf, com impacto significativo na execugdo
de programas sociais, ambientais ou agricolas. Podem afetar o desempenho das atividades e sua auséncia, interrupgdo ou falha podem
paralisar alguns servigos, mas ha alternativas temporarias ou paliativas.

DEPENDENCIA OPERACIONAL NA CONTINUIDADE DO
NEGOCICO OU ATIVIDADES:

UNIDADE SUPRIDORA: 132 Geréncia de Gestdo Regional — 132/GGR
UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE: 132 Geréncia de Gestdo Regional — 132/GGR
LOCAL/DATA: Jodo Pessoa/PB, 17/08/2026

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome: Henrique Guelber Barros Lotagdo:[132/GGR

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
[ - DICIONARIO ] [ - MAPEAMENTO DE RISCOS ] [ - MATRIZ DE RISCOS ] [ - MAPA DE CALOR ]
(Mapa de Riscos)
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PROCESSO ELETRONICO: 59512.000753/2026-35-e
- Contratagdo de empresa especializada para prestagdo continuada de servigos de gerenciamento informatizado da frota da 132 Superintendéncia Regional da Codevasf, mediante
OBJETO DA CONTRATACAO: . . . . .o N . S e
sistema integrado e rede credenciada, abrangendo abastecimento de combustiveis e manutengdo preventiva e corretiva, incluindo pegas, materiais, mdo de obra, lavagem e
LOCAL DE EXECUCAO: Estado da Paraiba, com atendimento a sede da 132/SR em Jodo Pessoa/PB e aos deslocamentos institucionais da frota no territério estadual.
UNIDADE SUPRIDORA: 132 Geréncia de Gestdo Regional — 133/GGR
UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE: 132 Geréncia de Gestdo Regional — 132/GGR
Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Consequéncia (Ocasionando) A P p~ Probabilidade Impacto A p P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
PREVENTIVO: Estabelecer niveis minimos de
Impossibilidade ou atraso na disponibilidade, suporte e solugdo de incidentes, com
N Falhas, indisponibilidade, lentiddo ou , o o autorizagdo e registro de monitoramento continuo pela fiscalizagdo.
Gestdo . . Podera ocorrer indisponibilidade i N . . . . . PN
RCO11 auséncia de suporte do sistema X X abastecimentos e manutengdes, Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Acionar procedimento de contingéncia
contratual |, . R do ambiente/servigo - . - o« .
informatizado de gerenciamento. comprometendo a continuidade previsto no TR e priorizar a regularizagdo do sistema,
operacional da frota. registrando a ocorréncia para aplicagdo das medidas
cabiveis."
PREVENTIVO: Monitorar a cobertura efetiva e exigir
Insuficiéncia, descredenciamento ou Deslocamentos excessivos, atraso credenciamento/substituicdo tempestiva de
Gestdo indisponibilidade de postos, oficinas e |Poderd ocorrer ineficiéncia no no abastecimento ou manutengdo e L ) . estabelecimentos quando houver lacunas de atendimento.
RCO12 R ' . Contratada 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar i R .
contratual |demais estabelecimentos da rede atendimento de demandas aumento do tempo de ATENUANTE: Acionar rede alternativa prevista
durante a vigéncia. indisponibilidade dos veiculos. contratualmente e registrar a falha para fins de corregdo e
responsabilizagdo."
. . i PREVENTIVO: Parametrizar limites, combustiveis
Abastecimentos indevidos, . L ) A
. . ) . L , autorizados, usudrios e alertas de anomalia; revisar
Gestio Fragilidades nos perfis de acesso, Podera ocorrer desvio de combustivel incompativel, eriodicamente excecdes e transacies atipicas
RCO13 limites, identificagdo do veiculo/ativo, |[finalidade no uso do recurso transagdes por usuario ndo Compartilhada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar P ¢ R -(; K picas. X
contratual N - R L . ATENUANTE: Bloquear credenciais/ativos envolvidos,
condutor e pardmetros de consumo. publico autorizado e prejuizo financeiro a . ) X
apurar a ocorréncia, glosar ou recuperar valores indevidos
Codevasf. . -~ . e
e adotar medidas administrativas cabiveis.
PREVENTIVO: Cadastrar cada maquina/equipamento
Utilizagdo da reserva acesséria de 600 . - . A q . / q P -
K . ) , R Despesa irregular, fragilidade de autorizado por patrimdnio, série ou identificagdo interna e
. litros de diesel S-10 sem vinculo com Podera ocorrer desvio de - i X . R , .
Gestdo . L rastreabilidade e possivel . . " bloquear imediatamente o ativo apds a transferéncia.
RCO14 bem sob responsabilidade da Codevasf |[finalidade no uso do recurso I e Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar L
contratual ) . - responsabilizacdo pela utilizagdo de ATENUANTE: Interromper novas autorizagdes, apurar a
ou apos sua transferéncia ao publico . o . . K
L. combustivel em bem ja transferido. ocorréncia e promover glosa/ressarcimento se houver
beneficiario. . -
despesa indevida.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A12F36E
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (poderd Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Ccod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / b Consequéncia (Ocasionando) ) P p, Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
PREVENTIVO: Exigir orcamento detalhado de pegas,
Execugdo de manutengdo, fornecimento Pagamento de pegas ou servigos materiais, mao de obra e servigos, com comparagdo e
Gestdo de pecas ou servicos sem or¢camento Podera ocorrer acréscimo dos desnecessarios, sobreprego, baixa . L . . autorizacdo registrada no sistema antes da execucdo.
RCO15 ' p'g. ¢ - ¢ L o preg K . Compartilhada 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar ¢ 8 . N i ¢
contratual [discriminado, comparagdo ou custos operacionais economicidade e aumento indevido ATENUANTE: Rejeitar a cobranga ndo autorizada,
autorizagdo prévia da fiscalizagdo. do custo de manutengdo. promover glosa/ressarcimento e determinar corregdo da
rotina de autorizagdo."
PREVENTIVO: Parametrizar os percentuais contratuais no
Parametrizagdo incorreta dos descontos . . sistema e conferir mensalmente a aplicagdo de D1/D2 e a
N i N A , . Faturamento superior ao devido e . . L N
Gestdo D1/D2 ou insergdo posterior de taxa Podera ocorrer descumprimento L i . . inexisténcia de rubrica remuneratéria auténoma.
RCO16 . ) ) K . neutralizagdo da vantagem Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . )
contratual |administrativa, mensalidade ou parcela |de instrumentos contratuais . R R ATENUANTE: Glosar valores cobrados indevidamente,
. N R econdmica obtida na licitagdo. L e x . . .
auténoma ndo prevista. exigir retificagdo da fatura e aplicar medidas contratuais
cabiveis."
PREVENTIVO: Identificar no sistema os veiculos em
Realizagdo de manutencdo de veiculos , N ) X . garantia e condicionar os servigos as oficinas e
. , . . Podera ocorrer execugdo do objeto|Perda da garantia de fabrica, X L .
Gestdo abrangidos por garantia de fabrica sem . . . . procedimentos compativeis com as regras do fabricante.
RCO17 . . contratual em desacordo com as  [aumento de custos futuros e Compartilhada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar o
contratual |observancia da rede autorizada e das . .. o o , ATENUANTE: Suspender o servigo inadequado,
. X especificagdes técnicas indisponibilidade do veiculo. . . . .
condigGes do fabricante. redirecionar o veiculo para estabelecimento autorizado e
exigir reparagdo dos prejuizos imputdveis a contratada."
. X N PREVENTIVO: Aplicar principio do menor privilégio,
Acesso ndo autorizado, alteragdo ou e . - [
. . . . i N credenciais individualizadas, revisdo periddica de acessos e
. Controles insuficientes de autenticagdo, . . . exposicdo de dados operacionais, . o
Gestdo . Podera ocorrer acesso indevido ao A . . . ) . . retengdo de logs de auditoria.
RCO18 perfis, seguranga, logs ou uso . : N manipulagdo de transagdes e Compartilhada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar .
contratual . . sistema/informagdes ) ATENUANTE: Revogar acessos comprometidos, preservar
inadequado das credenciais de acesso. comprometimento da i R o
- evidéncias, restaurar a seguranga e comunicar o incidente
rastreabilidade. N . .
as unidades competentes.
PREVENTIVO: Definir periodicidade de backup e
Falhas de integridade, armazenamento, Prejuizo a fiscalizagdo, a meméria exportagdo dos dados para a Codevasf e realizar testes de
Gestdo backup, exportagdo ou consolidagdo das ) histérica da frota, a conferéncia de i . . integridade e recuperagdo.
RCO19 N P ~ P ¢ < Podera ocorrer perda de dados N . Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar & perag . L,
contratual |informagdes de consumo e pagamentos e a capacidade de ATENUANTE: Restaurar dados a partir de copias,
manutengdo. auditoria das operagdes. reconstruir registros mediante documentos de suporte e
registrar a ocorréncia para responsabilizagdo."
PREVENTIVO: Acompanhar indicadores de atendimento e
. . . Interrupgdo de abastecimento ou sinais de deterioragdo da rede, exigindo plano corretivo e
Incapacidade econdmico-operacional da . _— . L - x . . .
. Podera ocorrer descontinuidade  |manutengdo, indisponibilidade de recomposicdo tempestiva da capacidade operacional.
Gestdo contratada ou falhas relevantes na i , ) . . . -, . L . -
RC020 N . dos servigos prestados e/ou bens |veiculos e impacto nas atividades de Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar ATENUANTE: Acionar contingéncia operacional, priorizar
contratual [manutencdo de sua rede credenciada e

nas relagdes com os estabelecimentos.

entregues

fiscalizagdo e acompanhamento da
132/SR.

atendimento essencial e adotar as medidas
sancionatorias/rescisorias cabiveis, com planejamento de
solugdo substitutiva."
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (poderd Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Ccod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / b Consequéncia (Ocasionando) ) P p, Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
. , PREVENTIVO: Exigir da rede credenciada observancia das
. . . Destinagdo inadequada de dleos, . . . L
Gestdo ambiental inadequada por . . . . ) . licengas e regras de destinagdo de residuos aplicaveis, com
. . . Podera ocorrer execugdo do objeto|fluidos, filtros, pneus, baterias, - .
Gestdo oficinas, centros automotivos, lavagens R . . . comprovagdo quando pertinente.
RC021 . . contratual em desacordo com as  [pegas e efluentes, com risco de Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar .
contratual [ou demais estabelecimentos e .. o .. ATENUANTE: Suspender o uso de estabelecimento
R especificagdes técnicas responsabilizacdo e dano a imagem . . - . .
credenciados. L irregular, exigir regularizagdo/remediacdo e registrar a
institucional. . . . o
ocorréncia para adogdo das medidas cabiveis.
L . PREVENTIVO: Elaborar plano de transigdo com marcos de
. Descontinuidade no inicio da . . L
Transi¢do inadequada entre o contrato execucio, impossibilidade implantagdo, cadastramento da frota/usuarios,
Gestdo vigente e a nova solugdo, com atraso na [Podera ocorrer interrupgdo dos < L, P . ) . . treinamento e testes antes do inicio operacional.
RC022 X N X ) temporaria de abastecer/manter Compartilhada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar
contratual [implantagdo, cadastramento, servigos/objetos

parametrizagdo ou treinamento.

veiculos e perda de eficiéncia
operacional.

ATENUANTE: Acionar contingéncia operacional prevista,
priorizar funcionalidades essenciais e registrar o atraso
para aplicagdo das medidas cabiveis."

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome:

Henrique Guelber Barros

Lotagdo:{132/GGR

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome: Lotagdo:

Nome: Lotagdo:

Nome: Lotagdo:

Nome: Lotagdo:

Nome: Lotagdo:
LOCAL/DATA: |Jo§o Pessoa/PB, 17/08/2026

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4A12F36E

Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em
ContratagGes e Doagdes da Codevasf”, que contempla o Modelo de Elaboragdo do Mapa e
Matriz de Contratagées, por meio da Deliberagdo n2 57 de dezembro de 2024 (processo n2
59500.003411/2024-44-¢). O Plano atende a recomendacdo n2 4 do Relatdrio de Auditoria
n2 902916-Controladoria-Geral da Unido - CGU (Processo n? 59500.002345/2022-23-e) que
em 31 de dezembro de 2024
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Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVA

PROCESSO ELETRONICO: 59512.000753/2026-35-
Contratagdo de empresa especializada para prestagdo continuada de servigos de gerenciamento informatizado da frota da 132 Superintendéncia Regional da Codevasf,
OBJETO DA CONTRATACAO: mediante sistema integrado e rede credenciada, abrangendo abastecimento de combustiveis e manutengdo preventiva e corretiva, incluindo pegas, materiais, mao de obra,
lavagem e higienizagdo.
LOCAL DE EXECUCAO: Estado da Paraiba, com atendimento a sede da 132/SR em Jodo Pessoa/PB e aos deslocamentos institucionais da frota no territério estadual.
UNIDADE SUPRIDORA: 132 Geréncia de Gestdo Regional — 132/GGR
UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE: 132 Geréncia de Gestdo Regional — 132/GGR

MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO DOS RISCOS - RESIDUAL (Com analise dos controles existentes)

Muito grande 5

RC002
Grande 4 RC007 e
5 RC003 RC005  RC009
Moderado 3 RC004 RC006 RC008 RCO10 RCO11 RCO12 RCO13
< RCO14  RCO16 RC015 RCO17 RC018 RCO19
o RC021 RC022

Pequeno

Insignificante

2 3 4 5
Muito Baixa Baixa | Média Alta m
<10% >=10% <= 30% >=30% <= 50% >=50% <= 90% >90%
PROBABILIDADE

Nivel de Risco

RA - Risco Alto

RM - Risco Moderado
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