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Descrigao

PATIO MULTIUSO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO E "AS BUILT" - PATIO SEM COBERTURA
SONDAGEM A PERCUSSAO

LEVANTAMENTO ~ TOPOGRAFICO  PLANIALTIMETRICO.
CADASTRAL

ADEQUAGAO DO PROJETO EXECUTIVO AO LOCAL E "AS
BUILT" - PATIO SEM COBERTURA (REPETICAO)

IMPLANTACAO DA OBRA/SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO - PATIO SEM COBERTURA
ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DE CANTEIRO -
PATIO SEM COBERTURA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES

TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO
20X, H=220M

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE
0.20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ~ ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS

EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM -
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM
TRANSPORTE ATE 10 KM)

FUNDACAO E ESTRUTURA

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS)

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE
FORMAS)

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO
RESINADO DE 10MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO!
CA-60 DE 4.2 E 5.0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8.0 MM FORNECIMENTO E MONTAGEM

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO!
CA-50 DE 10.0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L

LANCAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA,
INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO NA
INFRAESTRUTURA

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA. 2 DEMAOS. AF 09/2023

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE

PISO DO PATIO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *5 CM*

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLASTICA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO
JUNTA SERRADA, DIMENSOES B6X60MM, COM
PREENCHIMENTO DE MASTIQUE DE POLIURETANO MBT,
BASF OU SIMILAR. PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO
OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL,
2 DEMAOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR

SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL (FECHAMENTO)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1.3 COM
PREPARO MANUAL

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM,
COM TALISCAS

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS

PORTAO EM FERRO, EM TUBO DE AGO GALV. 2' E TELA
ONDULADA MALHA 3/8"

ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS
E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %'), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, FIO 2,77 (12 BWG) E
MALHA QUADRADA 7.5X7.5CM (EXCETO MURETA)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO)

PAVIMENTACAO

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
3.00 M. FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO
JUNTA SERRADA SECA, SEGAO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A
40MM.

INSTALACOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 7/150 - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO, INCLUSIVE CRUZETA DE CONCRETO
RETANGULAR 1900MM
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Custo Unit

SERV %:
DIF SERV %: |
FORN %: 14.96%

Valor Unit
com BDI

Valor Unit com Valor Total com
Valor Total BDI e com DESCONTO Peso (%)
DESCONTO
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Descrigao Und

REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO,
6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA, HORIZONTAL
OU VERTICAL, INCLUSIVE FIXAGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA
REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE
BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE L = 2,40M,
INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA
ARQUIBANCADA

FUNDACAO E ESTRUTURA

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS)

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS)

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO
RESINADO DE 10MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 4.2 E 5.0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8.0 MM FORNECIMENTO E MONTAGEM

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10.0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L

LANGAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA,
INCLUSIVE ~ ADENSAMENTO ~ E  ACABAMENTO  NA
INFRAESTRUTURA

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA. 2 DEMAOS

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE

SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL (FECHAMENTO)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
FORRO, ENCHIMENTO  EM  CERAMICA,  VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM
PREPARO MANUAL

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2 E = 17,5MM,
COM TALISCAS

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES. DUAS DEMAOS
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21941
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Repetigao
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1.274,90
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5.099,60
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10,00
20,00

30,00

269,30

38,60
1.244,80

377,10

1.072,20

4.207,90

2.445,50

103,60

376,30
205,10

916,00

791,40

2.029,70

2.194,10

2.194,10

2.194,10

Custo Unit

SERV %:
DIF SERV %: |
FORN %: 14.96%

Valor Unit
com BDI

Valor Unit com Valor Total com
Valor Total BDI e com DESCONTO Peso (%)
DESCONTO

TOTAL
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e-DOC 635FCC13
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T Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
c o D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
= Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

OBRA: EXECUGAO DE PATIOS PARA MULTIPLOS USOS, COM ARQUIBANCADA, SEM COBERTURA, EM MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA
CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - PATIO PARA MULTIPLOS USOS, COM ARQUIBANCADA, SEM COBERTURA
ITEM | DISCRIMINACAO \ VALOR (R$)| 1° Més | 2° Més | 3° Més | 4° Més | 5° Més | 6° Més
PATIO MULTIUSO, SEM COBERTURA
1.1 PROJETO EXECUTIVO
1.2 IMPLANTACAO DA OBRA/SERVICOS PRELIMINARES
1.3 FUNDACOES
1.4 PISO DO PATIO
15 SIST. DE VEDAGAO VERTICAL (FECHAMENTO)
1.6 SISTEMAS DE PISOS - PISO EXTERNO
1.7 INSTALACOES ELETRICAS
ARQUIBANCADA
2.1 FUNDAGAO E ESTRUTURA
22 FECHAMENTO
TOTAIS
% DO ITEM
TOTAL ACUMULADO
% ACUMULADA
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CODEVAS

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

e-DOC 635FCC13
Proc 59501.000171/2026-88-e

OBRA: EXECUCAO DE PATIOS PARA MULTIPLOS USOS, COM ARQUIBANCADA, SEM COBERTURA, EM MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 152
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO
Data lo Reajuste: fev/2026 |Fonte Encargos Sociais BDI
Patios SEM Cobertura: 10un SINAPI - 02/2026 - Pernambuco Tipo: N&o Desonerado |SERV %: 22,08%
Ambientes Funcionais: 00 un ORSE - 01/2026 - Sergipe Horista: 0,00% DIF SERV %: -
Patios COM Cobertura: 00 un Mensalista: 0,00% FORN %: 14,96%
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PERNAMBUCO - DESONERADO
Iltem . Descrigao HORISTA % MENSALISTA %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
Ad INCRA
A5 SEBRAE
A6 Saario Educagéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 AXILIO - ENFERMIDADE
B4 13° SALARIO
B5 LICENCA PATERNIDADE
B6 FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVA
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 FERIAS GOZADAS
B10 SALARIO MATERNIDADE
(o] ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO
C3 FERIAS INDENIZADAS
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL
D REINCIDENCIAS
D1 REINCIDENCIA DE "A" SOBRE "B"
D2 REINCIDENCIA DE "A" SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO
TOTAL (A+B+C +D)
| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PERNAMBUCO - NAO DESONERADO
Iltem . Descrigao HORISTA % MENSALISTA %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Saario Educagéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 AXILIO - ENFERMIDADE
B4 13° SALARIO
B5 LICENCA PATERNIDADE
B6 FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVA
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 FERIAS GOZADAS
B10 SALARIO MATERNIDADE
(o] ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO
C3 FERIAS INDENIZADAS
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL
D REINCIDENCIAS
D1 REINCIDENCIA DE "A" SOBRE "B"
D2 REINCIDENCIA DE "A" SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO

TOTAL (A+B +C +D)
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