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Anexo |: Detalhamento das Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade fundamentar as escolhas técnicas e administrativas para
a contratagdo de SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO EXECUCAO DE PATIOS
PARA MULTIPLOS USOS, COM ARQUIBANCADA, SEM COBERTURA, NA AREA DE ATUACAO
DA 15.2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, em
conformidade com as disposi¢des legais e as necessidades da Administracéo Publica, previstas no
Termo de Referéncia (TR) n.° 015/2026 — 153/GTR e que aqui apos relacionadas passam a integrar
oTR.

Aprovacédo do Estudo Técnico Preliminar (ETP): O Estudo Técnico Preliminar foi aprovado por ato
da autoridade competente, conforme consta do processo n.° 59501.000171/2026-88-e, a Peca 02.

Aprovacdo do Projeto Béasico (PB): O projeto basico padronizado foi aprovado por meio da
Resolugéo n° 763/2026, conforme consta da Peca n° 44 do processo n.° 59500.000644/2026-57-e.
O projeto basico utilizado nesta licitagdo sera o mesmo, com pequenos ajustes na planilha
or¢camentaria.

Os projetos constam conforme apresentados nas Peca 08 e 09 do processo referéncia, n°
59500.000644/2026-57-€.

Justificativas:

1. Escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

1.1 A execucdo de Pétios para Multiplos Usos, por meio de servicos comuns de engenharia
baseados em um projeto padrao, representa a solucao de infraestrutura estratégica para a
necessidade identificada. Constatou-se isso por meio de criterioso levantamento de
mercado, constante no ETP, que avaliou trés alternativas principais:

a) a reforma de espacos existentes, considerada inviavel pela imprevisibilidade de
custos e falta de padronizagao;

b) a elaboracdo de um novo projeto de engenharia, descartada pelo alto custo e pelo
prazo incompativel com a urgéncia das demandas; e

C) a utilizagcdo de um projeto padrdo ja4 existente, que se mostrou a opgao mais
eficiente, segura e vantajosa.

1.2. Adicionalmente, foi realizada uma andlise comparativa de diversas alternativas de
contratagdo, incluindo execucao direta, parcerias publico-privadas (PPP) e celebragéo de
convénios. Todas foram consideradas inadequadas, seja pela falta de capacidade
operacional interna, por vedacdes legais ou pela dificuldade de padronizag&o e controle na
execugao.

1.3. Diante disso, a contratacao por meio de Pregéo Eletrdnico, utilizando o Sistema de Registro
de Precos (SRP) sob o regime de Empreitada por Prego Unitario, foi definida como a
modelagem que melhor atende ao interesse publico. Este formato combina a agilidade do
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SRP para atender a demandas futuras e ndo totalmente previsiveis com a seguranca e o
controle financeiro da empreitada por preco unitario, garantindo que a Administracdo pague
apenas pelos servicos efetivamente executados e em conformidade com os padrbes de
qualidade estabelecidos.

2. Procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a
selecdo dos orcamentos formadores do valor estimado:

2.1. Em conformidade com a legislacdo vigente, o valor estimado da contratacdo foi
estabelecido com base em orgamentacao detalhada. Os custos unitarios foram extraidos
prioritariamente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil
(SINAPI) e do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), atendendo as
exigéncias do Art. 31, § 2.° da Lei n.° 13.303 de 30/06/2016 e do Decreto n.° 7.983 de
08/04/2013. Para os insumos e servicos ndo contemplados por esses sistemas, foi
realizada pesquisa de mercado, garantindo que o orcamento de referéncia reflita os precos
praticados na regido.

2.2. O BDI de servigos foi estipulado em 22,08% e o BDI diferenciado para fornecimento em
14,96%, em conformidade com os parametros recomendados na jurisprudéncia do Tribunal
de Contas da Uniéo (e.g., Acorddo n.° 2.622/2013 - Plenario).

2.3. O ISS foi estimado em 3,00%, representando uma média para a regido. A data-base do
orcamento foi definida como FEVEREIRO/2026, correspondente a data-base da principal
fonte de referéncia de precos utilizada.

3. Exigéncias habilitatorias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

3.1. As exigéncias de qualificacdo Técnica Operacional visam assegurar que a licitante possua
a experiéncia necessaria para executar o objeto com a qualidade requerida. Os itens, que
compde a Qualificacdo Técnica (Habilitagcdo) do Termo de Referéncia, foram selecionados
conforme a relevéancia técnica e de valor significativo, em conformidade com a Sumula
n.° 263/2011 do TCU, tendo representatividade na Curva ABC do empreendimento, dentre
0s servicos que representam mais de 70% (setenta por cento) do valor da obra.

3.2. Os quantitativos minimos exigidos para comprovacao da Capacidade Técnico Operacional,
conforme item “9.1. QUALIFICACAO TECNICA” do TR, s&o aproximadamente 25% (vinte
e cinco por cento) dos quantitativos previstos para execucdo do objeto e
consequentemente presentes na planilha orcamentéria, garantindo a qualificagdo da
Contratada sem restringir indevidamente a competitividade.

4, Necessidade da contratacao:

4.1. A contratacdo € motivada pela caréncia de infraestrutura adequada para atividades
comunitarias, produtivas e logisticas na area de atuacdo da 15.2 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado PERNAMBUCO, o que retarda o desenvolvimento
socioecondmico regional. Um diagndstico detalhado, baseado em dados do IBGE, revelou
que parte significativa dos municipios no estado de PERNAMBUCO apresenta indice de
Desenvolvimento Humano (IDH) classificado como médio ou baixo e rendimento per capita
inferior a média nacional.
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4.2. A auséncia de espacos publicos estruturados limita o acesso de produtores locais ao
mercado, dificulta a organizacao de feiras e eventos que fortalecem a economia e a coesao
social, e restringe o potencial dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) fomentados pela
Codevasf. Portanto, a construcéo dos Pétios para Mdltiplos Usos é uma acao estratégica
para suprir essa lacuna, criando polos de convergéncia econémica e social que estimulam
o comércio, facilitam a logistica de escoamento e promovem a integracdo comunitaria,
alinhando-se diretamente a missao de reducao das desigualdades regionais.

5. Adocéao do SRP (Sistema De Registro de Precos):

5.1. A adocéo do Sistema de Registro de Precos (SRP) é a modalidade mais vantajosa para a
contratacd@o pretendida. A analise de alternativas demonstrou que, para obras executadas
de forma descentralizada e sob demanda, o SRP é o modelo que melhor atende ao
interesse publico, conforme previsto no Art. 82, IV, do Decreto n.° 11.462/2023.

5.2. A sua utilizacao justifica-se pela agilidade e flexibilidade, permitindo contratagdes conforme
a disponibilidade orgamentéria e a definicdo das localidades, o que otimiza o planejamento.
Além disso, o SRP promove economicidade e racionalidade administrativa ao evitar
multiplos processos licitatérios, gerando economia de escala e reduzindo custos
operacionais para a Codevasf.

5.3. Por fim, o modelo assegura a capilaridade necessaria para atender a demandas em toda
a area de atuagéo, incluindo municipios de dificil acesso ou com infraestrutura deficitaria.

6. Intencdo de Registro de Pregcos (dispensa de divulgacdo) e permissdo de
participantes na licitagéo:

6.1. A divulgacdo de Intencdo de Registro de Precos (IRP) é dispensavel, pois o presente
Sistema de Registro de Precos foi concebido para atender, com exclusividade, as
necessidades de contratacdo da propria Codevasf, em suas diversas unidades (Sede e
Superintendéncias Regionais).

6.2. O IRP é um procedimento voltado a identificar o interesse de outros érgdos em participar
da licitacdo, o que ndo se aplica ao escopo desta contratagdo, cujo objetivo € otimizar os
processos de contratacdo da Codevasf para a execucao de sua missao institucional. Sendo
assim, a nao realizacdo do IRP esta alinhada a finalidade da Ata, que ndo prevé a adesao
por 6rgdos nao participantes.

7. Admissao de adesédo dos 6rgdos nao participantes:

7.1. Sera admitida a adeséo a Ata de Registro de Pregos exclusivamente por parte da Sede e
das Superintendéncias Regionais da Codevasf. A medida, alinhada ao escopo definido no
ETP, visa garantir a uniformidade e o controle na execucéo de um objeto padronizado, cuja
execucdo esta diretamente atrelada a sua missao institucional e ao seu planejamento
or¢camentario, preservando a gestéo centralizada da Ata.

8. Vigéncia da Ata de Registro de preco

8.1. A vigéncia da Ata de Registro de Precos podera ser renovada, bem como o quantitativo
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originalmente registrado, observados os limites legais, justificando-se pela natureza
continuada e recorrente das demandas atendidas, cuja necessidade permanece ao longo
do tempo, ndo se exaurindo com o término do prazo inicial da Ata.

8.2. Tal medida visa assegurar a continuidade do atendimento as necessidades da
Administracao, evitando desabastecimento, descontinuidade de servigos e a necessidade

imediata de novo procedimento licitatério, 0 que poderia gerar prejuizos a eficiéncia
administrativa e ao interesse publico.

8.3. Ademais, a prorrogagdo e a renovacdo do quantitativo mostram-se vantajosas sob os
aspectos técnico, operacional e econémico, considerando a manutencdo das condi¢des
originalmente pactuadas, a estabilidade contratual e a economicidade decorrente da
preservacdo dos precos registrados.

9. Divulgacéo do valor orgado:

9.1. Publico. Conforme Acérdéao n.° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas
empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da
Lei n°® 13.303 de 30/06/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacdo do
or¢camento.

9.2. Além disso, a analise da natureza do objeto n&o revelou informacdes estratégicas,
comerciais ou industriais cujo sigilo seja imprescindivel a seguranca da sociedade e do
Estado, ndo se enquadrando nas hip6teses de sigilo da Lei n.° 12.527 de 18/11/2011.

10. Critérios de Reajustamento:

10.1.  Para assegurar a manuteng¢do do equilibrio econémico-financeiro do contrato, conforme
preceitua o Art. 69, I, da Lei n.° 13.303 de 30/06/2016 e a Lei n.° 10.192 de 14/02/2001, foi
adotado o critério de reajustamento de precos por meio de formula paramétrica. Essa
metodologia € a mais adequada para obras de engenharia com tipologias de servi¢cos
heterogéneas, como a do presente objeto, que envolve terraplenagem, pavimentacao,
estruturas e edificagdes.

10.2. A utilizagdo de uma formula com mudltiplos indices setoriais, em vez de um indice Unico
geral, permite refletir com maior precisdo a variacdo de custos de cada componente
principal da obra. Os indices foram extraidos das publica¢des da Fundagéo Getulio Vargas
(FGV), fonte de reconhecida idoneidade e ampla aceitacdo no mercado e em 6rgaos de
controle.

10.3. Os fatores de ponderacao atribuidos a cada indice foram calculados com base na
representatividade de cada grupo de servigos no orcamento de referéncia, garantindo que
0 reajuste seja tecnicamente justo, transparente e aderente a real estrutura de custos do
empreendimento.

10.4. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a férmula
contida no Termo de Referéncia (TR), item “13. REAJUSTAMENTO”.

10.5.  Utilizou-se os servigcos de maior relevancia para caracterizagdo dos 04 (quatro) grupos dos
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indices, conforme a publicacdo da Fundacgéo Getulio Vargas (FGV). Resultando na adogéo
dos seguintes indices:

I 159665 - ESTRUTURA E OBRAS EM CONCRETO ARMADO;

i. 1004894 / 1465152 - INCC BRASIL - DI - MAO DE OBRA;
il. 1004904 / 1464816 - INCC BRASIL - DI - INSTALACAO ELETRICA;
iv. 160868 / 1464783 - INCC BRASIL - DI - TODOS OS ITENS;

1. Critério de Julgamento:

11.1.  Maior Desconto. Adota-se o critério de julgamento pelo maior desconto, previsto no Art. 54
da Lei n.° 13.303 de 30/06/2016, por ser o mais adequado para a contratacdo de servigo
comum de engenharia, cujos padrdes de desempenho e qualidade estdo objetivamente
definidos no Projeto Béasico e nas Especificacdes Técnicas.

11.2. A adocéo deste critério, alinhada ao principio da economicidade, promove a disputa pela
proposta mais vantajosa sem comprometer a qualidade da execucao, assegurando, assim,
a selecdo da melhor oferta para a Administragao.

12. Regime de execucgdo:
12.1.  Na&o optar pelo regime SEMI-INTEGRADA:

12.1.1. De acordo com a Lei n.° 13.303 de 30/06/2016, Art. 43, os contratos destinados a
execucao de obras e servi¢cos de engenharia admitirdo os seguintes regimes:

Art. 43. Os contratos destinados a execucdo de obras e servicos de
engenharia admitirdo os seguintes regimes:

| — empreitada por preco unitario, nos casos em que 0s objetos, por sua
natureza, possuam imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens
orcamentarios;

V — contratagcdo semi-integrada, quando for possivel definir previamente no
projeto béasico as quantidades dos servicos a serem posteriormente
executados na fase contratual, em obra ou servigo de engenharia que possa
ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias;

VI — contratacdo integrada, quando a obra ou o servigo de engenharia for de
natureza predominantemente intelectual e de inovacao tecnolégica do
objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou
tecnologias de dominio restrito no mercado.

12.1.2. Destaca-se que 0 objeto deste Termo de Referéncia trata-se a servico de
engenharia comum e possui projeto de engenharia padrdo detalhado, que utiliza
métodos construtivos consolidados e de amplo dominio do mercado, restando
pouca flexibilidade ou necessidade de implementacédo de diferentes metodologias
ou tecnologias construtivas, contrariando premissa para ado¢ado da contratacdo
semi-integrada, conforme previsto no inciso V, transcrito anteriormente.
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12.2. Empreitada por Pre¢o Unitario:

12.2.1. Embora o objeto possua projeto de engenharia padrao detalhado, a contratacdo
por Sistema de Registro de Precos (SRP) implica que os locais exatos das obras
serdo definidos apenas na fase contratual, quando entédo os locais indicados serdo
avaliados e validados pela Codevasf. Isso pode resultar em uma “imprecisao
inerente de quantitativos em seus itens orcamentarios”, gerando a necessidade
de revisdo de quantitativos inicialmente previstos, em servicos como
terraplenagem e fundacdes, que dependem das condi¢gbes especificas de cada
terreno.

12.2.2. O regime de execuc¢do de Empreitada por Preco Unitario é, por definicdo legal (Lei
n.° 13.303 de 30/06/2016, Art. 43, 1), 0 mais indicado para essa situacéo, pois a
remuneracdo se ajusta precisamente ao que for efetivamente executado,
mediante medi¢bes mensais, dos precos unitarios propostos pela contratada.

13. Participacéo de Consorcios:

13.1. A participacdo de empresas em consorcio sera vedada para os itens relativos a constru¢ao
de "Pétios para Mdltiplos Usos SEM Cobertura”, tendo em vista que o objeto em questdo
ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a geragéo
de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a participacdo de
empresas consideradas do ramo para execugdo do presente objeto.

14. Participacdo de Cooperativa:

14.1. N&o sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Cooperativas. A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido é consolidada no sentido
de que a natureza da execu¢do de uma obra de engenharia é incompativel com o regime
cooperativista.

14.2. O objeto, contratado sob regime de empreitada, exige uma gestéo operacional centralizada
e uma relagéo de subordinacao técnica (engenheiro, mestre de obras, encarregados) que
€ juridicamente incompativel com os principios de autogestdo e autonomia dos
cooperados. A contratac@o de cooperativas em tais condigdes descaracterizaria 0 modelo
cooperativista, configurando mera intermediacao de méo de obra, o que é vedado.

15. Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

15.1. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) poderdo participar desta
licitacdo em condi¢cbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n.° 123 de
14/12/2006 e Decreto n.° 8.538 de 06/10/2015.

15.2. O tratamento diferenciado e favorecido previsto na legislacdo pertinente sera aplicado,
conforme estabelecido no item “6.2. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE” do Termo de Referéncia (TR). A participacdo de ME/EPP é incentivada como
forma de aumentar o carater competitivo da licitacdo, bem como, promover o
desenvolvimento econémico e a distribuicdo de renda.

15.2.1. Nos termos do art. 4.° da Lei n.° 14.133 de 01/04/2021, fundamentado no
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PARECER JURIDICO PR/AJ/ACTB N°. 753/2024 - PR/AJJUAA (eDOC
E94B84A3) e PARECER JURIDICO N°. 1526/2025 - PR/AJ/UAA (eDOC
FC6AO0FC5), as microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderdo
participar desta licitacdo em condicdes diferenciadas e favorecidas, nos grupos
cujos valores médios anuais de referéncia forem superiores a receita bruta
méaxima permitida para o enquadramento como empresa de pequeno porte, que é
de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais).

16. Permisséo para Subcontratagéo:

16.1. E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e consideradas como
principais do objeto, mais especificamente aquelas para as quais foi exigida qualificagdo
técnica-operacional na habilitagdo. Essa medida assegura que a empresa vencedora, que
comprovou sua expertise, seja a executora principal dos servicos criticos, em conformidade
com o Art. 72 da Lei n.° 14.133 de 01/04/2021, aplicado subsidiariamente, e com o
entendimento do TCU.

16.2.  Sera permitida a subcontratacdo das parcelas entendidas como auxiliares, com anuéncia
prévia da Codevasf, conforme item “6.7. SUBCONTRATAQAO” do TR. Entende-se como
auxiliares os servigos de obtencdo de dados complementares como levantamento, estudos
e ensaios de laboratorio, levantamentos topograficos, geoldgicos, entre outros,
pertencentes ao objeto desta licitagéo.

16.3. Entende-se que a permissdo de subcontratacdo das atividades auxiliares possibilitara a
participacdo de um maior numero de concorrentes e ampliard o carater competitivo da
licitacao.

17. Visita:

17.1.  Avisita técnica ao local de prestacéo dos servicos NAO sera obrigatéria, conforme indicado
no item “7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS” do Termo de Referéncia (TR), porém,
serd de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta, bem como emissao
de DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS
SERVICOS, conforme Anexo I, assumindo integralmente os riscos decorrentes do
desconhecimento das particularidades da area de atuacao.

18. Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

18.1.  Asdespesas decorrentes desta contratacdo sdo compativeis com o Plano Plurianual (PPA)
e alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030, conforme indicado
no ETP.

18.2. A dotacdo orgcamentéria especifica para cada obra ser& indicada no momento da emisséo
da Nota de Empenho e celebragcdo do respectivo contrato, pratica padrdo para
contratacfes em Sistema de Registro de Precos.

19. Desapropriagéo:
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19.1. Na&o aplicavel. Conforme premissa estabelecida no ETP, os terrenos para a implantacéo
dos patios serdo disponibilizados pelos entes publicos demandantes, livres e
desembaracados, ndo havendo necessidade de desapropriacéo por parte da Codevastf.

20. Vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens:

20.1. O objeto da licitagéo foi parcelado em itens (lotes), conforme analise realizada no item “10.
JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO (RILC Art. 21, VII)”
do ETP. A divisdo, amparada pela Sumula n.° 247/2007 do TCU, baseia-se em critérios de
tipologia (com e sem cobertura) e, eventualmente, geograficos, visando ampliar a
competitividade e permitir gue empresas com diferentes portes e especialidades participem
do certame.

20.2. A medida busca obter propostas economicamente mais vantajosas, sem perda de
economia de escala, dado que cada pétio é uma unidade autbnoma.

21. Garantia do Objeto:

21.1. A garantia do objeto deve obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei
n.° 10.406 de 10/01/2002. O empreiteiro respondera durante 05 (cinco) anos, pela solidez
e segurancga do trabalho.

22, Garantia de Execucéo (caugéo):

22.1.  Aexigéncia de garantia de execugao contratual, no percentual de 5% do valor do contrato,
€ um instrumento de mitigagdo de riscos, conforme fundamentado no Art. 68 da Lei
n.° 13.303 de 30/06/2016. A garantia visa assegurar o fiel cumprimento das obrigagtes
assumidas, bem como o ressarcimento de eventuais multas e prejuizos.

22.2. A emissdo da ordem de Servigo (OS), para inicio da execucdo do objeto contratado,
somente podera ser feita apds a apresentacdo da Garantia de Execucdo pela empresa
contratada.

23. Emisséo da Ordem de Servico

23.1. A Ordem de Servico (OS) podera ser emitida em até 180 (cento e oitenta) dias apés a
assinatura do contrato, justificando-se pela natureza da contratacao decorrente de Sistema
de Registro de Precos (SRP) e pela abrangéncia territorial do objeto.

23.2.  Os locais exatos para a implantacdo dos Patios para Multiplos Usos serdo selecionados
em momento subsequente. Esse intersticio temporal € essencial para que a Codevasf
realize as tratativas institucionais com os municipios beneficiados, execute a triagem e a
avaliacdo técnica das areas indicadas e comprove a titularidade publica dos terrenos,
etapas que exigem complexa articulacéo interfederativa.

23.3. Além da definicdo e aprovacao técnica dos locais, a fase que antecede a emisséo da OS
engloba procedimentos administrativos, orcamentarios e legais indispensaveis. Destacam-
se as tratativas iniciais para a regularizacao ambiental e emissdo de alvards. Como essas
acoes dependem de esferas governamentais distintas (Prefeituras, 6érgdos ambientais
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estaduais/municipais e concessionarias), o prazo estipulado confere a margem de manobra
necessaria para consolidar essas exigéncias sem expor a Administracdo a riscos de
inexecugé&o contratual.

23.4. A possibilidade de prorrogacdo desse prazo até o limite de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias atua como um mecanismo legal de salvaguarda contra fatores externos
imprevisiveis ou que fogem ao controle direto da Codevasf. Atrasos atipicos em tramites
burocraticos de licenciamento municipal, contingenciamentos orcamentarios temporarios
ou a eventual necessidade de substituicdo de uma &rea de implantacdo que se mostre
subitamente invidvel séo intercorréncias reais em obras de infraestrutura descentralizadas.

23.5. A extensdo do prazo resguarda o interesse publico ao evitar a perda do contrato e do
esforco licitatério, garantindo que o objeto seja entregue a populagéo tao logo as barreiras
burocraticas ou financeiras sejam superadas.

24, Licenca Ambiental:

24.1. O licenciamento ambiental (ou sua dispensa) serd obtido na fase contratual, para cada
patio individualmente, conforme procedimento delineado no ETP. Dado que os locais
exatos das obras ndo sao conhecidos na fase licitatéria, a Contratada auxiliara a Codevasf

na instrugdo dos processos, e o inicio de cada obra & condicionado a regularidade
ambiental.
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