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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. INTRODUCAO

1.1. CONSIDERAGOES INICIAIS

1.1.1. O projeto de padroniza¢éo dos patios para multiplos usos foi elaborado com base no projeto
padréo disponibilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo (FNDE). Trata-se de
um projeto padronizado de dominio publico, cuja documentacdo completa esta disponivel em:
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/proinfancia-
par/quadras-escolares.

1.1.2. Destaca-se que o projeto em questdo vem sendo aplicado em diversas cidades do Brasil
desde 2014, sofrendo adaptacdes e padroniza¢cbes, adequando-se as realidades dos municipios
brasileiros ao longo destes anos, evoluindo tecnicamente e economicamente em sua concepg¢ao.

1.1.3. Visando aproveitar a concepcao do projeto mencionado, a Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do Sé&o Francisco e do Parnaiba (Codevasf) optou por utiliza-lo, promovendo as
adequacOes necessérias ao atendimento de acdes de apoio a infraestrutura produtiva das regides
beneficiadas, estruturando espaco proprio para comercializa¢ao de produtos, eventos comunitarios,
ac0es sociais e atividades voltadas a integracdo econémica e cultural da comunidade.

1.1.4. Assim, este memorial descritivo, originalmente elaborado e extraido do referido campo
eletrénico, foi adaptado as necessidades do projeto modificado pela Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba (Codevasf).

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

1.2.1. O memorial descritivo, parte integrante do projeto basico, tem por finalidade caracterizar
de forma criteriosa todos os materiais e componentes envolvidos, bem como a sistematica
construtiva adotada. Este documento serve também como subsidio ao projeto executivo, que devera
ser submetido a Fiscalizacdo da Codevasf.

1.2.2. A presente especificacdo técnica contempla a descrigcdo dos elementos constituintes do
projeto arquitetdbnico, acompanhados de suas respectivas sequéncias executivas e forma de
medicdo e pagamento dos servigos. Inclui, ainda, a referéncia as leis, normas, decretos,
regulamentos, portarias e codigos aplicaveis a construgdo civil, emitidos por 6rgdos publicos
federais, estaduais e municipais, bem como por concessionarias de servigos publicos.

1.3. MODULOS

1.3.1. O projeto padréo dos patios foi desenvolvido de forma modular, permitindo a execucéo de
combinacfes em diferentes arranjos. Segue a identificacdo de cada modulo:

a) Moédulo 1: Patio SEM Cobertura;
b)  Mddulo 2: Arquibancadas;
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1.3.2. Ressalta-se que o0s modulos indicados podem ser implantados em diferentes
configuracdes. Durante a execugao contratual, devem ser consideradas apenas os itens dessa
especificacdo pertinentes a configuracédo contratada.

2. ARQUITETURA

2.1 Este projeto basico para pétio para multiplos usos, com e sem cobertura, foi dimensionado
para resisténcia a ventos de até 35 m/s.

2.2. As areas para implantacdo dos Patios para Mdltiplos Usos SEM Cobertura devem ser
verificadas previamente a emissao da Ordem de Servicos, através da aplicacdo do Formulario de
Enquadramento de Area, conforme modelo fornecido no processo de licitac&o.

2.3. O partido arquitetbnico adotado baseia-se em uma concepcao linear, de facil construcao e
manutengcdo. Foram consideradas as diversidades do territério brasileiro — em aspectos
ambientais, geograficos e climaticos — bem como fatores relacionados as densidades
demograficas, aos recursos socioeconémicos e aos contextos culturais de cada regido. O objetivo
€ proporcionar ambientes com conceitos inclusivos, articulando as caracteristicas dos espagos
internos e externos (volumetria, formas, materiais, cores e texturas) com as praticas culturais e
sociais.

2.4. PARAMETROS DE IMPLANTACAO

2.4.1. Para definir a implantagédo do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados
parametros indispensaveis ao adequado posicionamento da edificacdo, de forma a garantir as
melhores condi¢des de uso e desempenho:

a) Caracteristicas do terreno: avaliar dimensdes, forma e topografia do terreno,
existéncia de vegetacdo, mananciais de agua e etc.;

b) Localizacdo do terreno: privilegiar localizagdo préxima a demanda existente, com
vias de acesso facil, evitando localiza¢éo proxima a zonas industriais, vias de grande
trafego ou zonas de ruido; garantir a relacdo harmoniosa da construcdo com o
entorno, visando o conforto ambiental dos seus usuarios (conforto higrotérmico,
visual, acustico, olfativo/qualidade do ar);

c) Adequacdo da edificagdo aos parametros ambientais: adequagdo térmica, a
insolacéo, permitindo ventilagdo cruzada e iluminacdo natural nos ambientes;

d) Adequacéo ao climaregional: considerar as diversas caracteristicas climaticas em
fung&o da cobertura vegetal do terreno, das superficies de dgua, dos ventos, do sol
e de varios outros elementos que compdem a paisagem a fim de antecipar futuros
problemas relativos ao conforto dos usuarios;

e) Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando
dimensionar corretamente as fundag¢des para garantir seguranca e economia na
construcdo do empreendimento. Para a escolha correta do tipo de fundacéo, é
necessario conhecer as caracteristicas mecéanicas e de composicao do solo,
mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo;
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f) Topografia: fazer o levantamento topografico do terreno observando atentamente
suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo sobre a
edificacdo, sobre os aspectos de fundacdes, conforto ambiental, assim como
influéncia no escoamento das 4guas superficiais;

g) Localizacdo da Infraestrutura: avaliar a melhor localizacdo da edificacdo com
relacdo aos alimentadores das redes publicas de agua, energia elétrica e esgoto,
neste caso, deve-se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-
se fossas sépticas quando necessarias localizadas a uma distancia de no minimo
300 m dos mananciais;

h)  Orientacdo da edificagdo: buscar a orientagéo 6tima da edificagcdo, atendendo tanto
aos requisitos de conforto ambiental e & dindmica de utilizagdo do pétio quanto a
minimizacdo da carga térmica e consequente reducdo do consumo de energia
elétrica.

2.5. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

2.5.1. Para a elaboracéo do projeto e definicdo do partido arquitetdnico, foram considerados os
seguintes parametros condicionantes:

a) Programa arquitetdnico: elaborado com base no numero de usuérios e conforme o
uso previsto do patio para multiplos usos e suas necessidades operacionais basicas;

b)  Volumetria do bloco: Derivada do dimensionamento dos ambientes e da tipologia
de coberturas adotada;

c) Areas e proporgbes dos ambientes internos: Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista dos usuarios. Os espacos de higiene apresentam
banheiros feminino e masculino além de banheiros acessiveis, para cada género,
com acesso independente;

d) Layout: O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em
consideragdo os equipamentos e mobiliario adequados ao bom funcionamento do
Ambiente Funcional,

e) Esquadrias: foram dimensionadas levando em consideragdo os requisitos de
iluminacéo e ventilacdo natural, o posicionamento das janelas viabiliza a ventilacao
adequada,;

f) Especificagbes das lougcas e metais: para a especificacdo destes itens foi
considerada a pratica, a facilidade de instalacdo/uso e a disponibilidade nas varias
regibes do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade e
facilidade de manutencéo;

g) Tipologia das coberturas: foi adotada solugéo simples com estrutura trelicada em
duas aguas e com fechamento em platibanda. Para o Ambiente Funcional, o projeto
prevé uma cobertura parcial em uma agua, restrita a area da caixa d’agua;

h) Funcionalidade dos materiais de acabamentos: os materiais foram especificados
levando em consideracdo o0s seus requisitos de uso e aplicacdo: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposicao a agentes e intempéries.
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2.6. ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES

2.6.1. O patio para multiplos usos SEM cobertura apresenta os ambientes distribuidos da
seguinte forma:

a) Patio SEM cobertura;

b)  Arquibancadas;

2.7. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE E CONFORTO TERMICO

2.7.1. As diversidades climéaticas no territério nacional sdo inumeras. As particularidades
regionais devem ser observadas em conjunto com as necessidades de conforto espacial e térmico.
E, pois, de fundamental importancia que o patio para multiplos usos proporcione a seus USUArios
um nivel desejavel de conforto ambiental, o que tem inicio com a elabora¢do de um projeto de
implantacdo que privilegie a adequagéo da edificacdo aos parametros ambientais.

2.7.2. Aorientacdo da edificacao no terreno deve considerar, sempre que possivel, a direcdo dos
ventos favoraveis, brisas refrescantes, levando-se em conta as temperaturas médias no verao e
inverno caracteristicos de cada Municipio.

2.8. DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE

2.8.1. Com base no artigo 8.° do Decreto Federal n.° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condigao para utilizagdo, com seguranga e autonomia, total ou
assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificacdes, dos servicos de
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacgao e informacéo, por pessoa portadora
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

2.8.2. O presente projeto arquitetbnico, desenvolvido em consonancia a norma ABNT NBR
9050:2020 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, prevé além
dos espacos com dimensionamentos adequados, todos o0s equipamentos de acordo com o
especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizacfes visuais e
tateis.

2.9. REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050:2020, Acessibilidade a edificac6es, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos.

- ABNT NBR 9077:2001, Saidas de emergéncia em edificios.

3. SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1. CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO
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3.1.1. Devido ao grande numero de municipios a serem atendidos e a necessidade de agilizar a
andlise dos projetos executivos e a fiscalizacdo das obras, foi adotado um projeto padronizado.
Algumas de suas premissas tém aplicacao direta no sistema construtivo adotado:

a) Definicdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regido do territorio
brasileiro, considerando-se as diferengas climaticas, topogréficas e culturais;

b) Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

c) Garantia de acessibilidade as pessoas com deficiéncia em consonancia com a ABNT
NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos;

d) Utilizacdo de materiais que permitam a devida higienizagéo e facil manutengéo;

e) Obediéncia a legislacdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construcdo, saude e padrbes estabelecidos pela Codevasf;

f) O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgdo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

3.1.2. Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a execucgdo da
obra em todas as regibes do pais, 0 sistema construtivo adotado alia técnicas convencionais a
aplicacdo de componente industrializada amplamente difundida, a saber:

a)  Estrutura de concreto armado;
b)  Estrutura metélica para cobertura em duas aguas;
c) Alvenaria de tijolos furados;

d) Telhas trapezoidais em aluminio, apoiadas em estrutura de cobertura em ago
estrutural.

e) Nos Ambientes Funcionais, vinculados aos Patios SEM Cobertura, a caixa d’agua
devera receber cobertura em telhas de fibrocimento, apoiadas em estrutura de
madeira, em substituicdo as telhas metalicas previstas no item anterior.

3.2. VIDA UTIL DO PROJETO
3.21. A

3.2.2. Tabela 1 apresenta o tempo de vida util considerada no projeto para cada componente do
empreendimento.

Tabela 1: Vida util dos componentes do empreendimento.

Sistema Vida Util Minima (anos)
Estrutura 250
Pisos Internos 213
Vedacéo vertical externa 240
Vedacao vertical interna 220
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Cobertura =20

Hidrossanitario =20

3.3. REFERENCIAS NORMATIVAS

- Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencao de Edificios Publicos Federais, SEAP
- Secretaria de Estado de Administracdo e do Patrimonio;

- Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

- ABNT NBR 5674:2024, Manutenc¢éo de edificagfes - Requisitos para o sistema de
gestdo de manutencéo.

4. PROJETO EXECUTIVO

4.1. A elaboracdo do projeto executivo consiste no desenvolvimento de todos os projetos
técnicos necessarios para a construcdo do patio, incluindo estudos topogréficos planialtimétricos,
geotécnicos, terraplanagem, arquitetdnico, estrutural, elétrico, drenagem, hidrossanitario e
or¢camento executivo completo.

4.2. Devera ser elaborado por equipe qualificada e atender as normas técnicas vigentes. A
entrega deve incluir plantas, cortes, detalhes, memariais descritivos, memoriais de calculo, estudos
e planilha orcamentéaria completa.

4.3. A seguir apresentamos uma descricdo suscinta das partes constituintes do projeto
executivo a ser apresentado:

a) Estudos Topograficos Planialtimétricos: Servigo técnico de mapeamento da area
destinada & implantagdo da obra, a ser executado conforme a NBR 13133:2021.
Compreende a coleta de dados de relevo (altimetria), planimetria, construgdes, vias,
vegetacdao, acidentes geograficos e limites fisicos, com geracao de planta topografica
georreferenciada da area de intervencao e suas confrontagdes. Este levantamento é
fundamental para subsidiar os projetos de terraplenagem, fundactes e drenagem.

b) Estudo Geotécnicos (sondagem — SPT): Realizacdo de sondagem a percussao
(SPT) para determinacdo das caracteristicas geotécnicas do solo. O estudo deve
incluir a execucdo de perfuracbes no terreno, coleta de amostras, ensaios de
resisténcia e a elaboracéo de relatorio técnico com perfil estratigrafico, interpretacao
dos resultados e recomendacfes para as fundagcdes, conforme normas técnicas
aplicaveis (como a ABNT NBR 6484:2020).

c) Projeto de Terraplanagem: Definicdo dos servicos de movimentacdo de terra,
incluindo cortes, aterros e compactacgao do solo, com o objetivo de adequar o relevo
do terreno as especificagdes do projeto arquitetdnico e estrutural. Este projeto deve
garantir a estabilidade dos taludes e a correta drenagem superficial da area. Devem
ser apresentadas plantas com curvas de nivel existentes e projetadas, indicacéo de
sec¢les transversais, platos e taludes; perfis longitudinais e sec¢des transversais do
terreno; e memarias de calculo dos volumes de corte e aterro.
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d) Projeto Arguitetbnico: Elaboracdo do projeto arquitetdnico do Péatio para Mdltiplos
Usos, contemplando plantas, cortes, fachadas e detalhes construtivos. O projeto
deve considerar aspectos de funcionalidade, acessibilidade, seguranca, conforto
térmico e acustico, além de atender as legislacdes locais e hormas técnicas vigentes.
Devem ser incluidos memoriais descritivos e especificacdes de materiais e
acabamentos.

e) Projeto Estrutural: Desenvolvimento do projeto estrutural, incluindo dimensionamento
e detalhamento de todos os elementos de fundacdao, pilares e demais componentes
estruturais em concreto armado ou metélico. O projeto deve ser realizado conforme
as normas técnicas aplicaveis (como ABNT NBR 6118:2023 e ABNT NBR 6120:2019,
ABNT NBR 8800:2024), assegurando estabilidade, seguranga e durabilidade da
construgao.

f) Projeto Elétrico: Elaboracéo do projeto elétrico, que compreende o dimensionamento
e especificagdo de toda a infraestrutura elétrica, incluindo quadros de distribuigéo,
circuitos, fiagdo, aterramentos, iluminagdo, tomadas e dispositivos de protecdo. O
projeto deve ser desenvolvido conforme normas técnicas vigentes (como a ABNT
NBR 5410:2004), considerando seguranca, eficiéncia energética e atendimento a
demanda da edificacéo.

g) Projeto de Drenagem: Projeto de drenagem pluvial, abrangendo o dimensionamento
e detalhamento dos sistemas de coleta e escoamento de aguas pluviais, tais como
calhas, canaletas e tubos. Deve ser considerado o manejo adequado das aguas para
evitar alagamentos e erosdes, atendendo as normas técnicas pertinentes e aos
requisitos ambientais locais.

h)  Projeto Hidrossanitério: Detalhamento das instalagcdes de agua fria, esgoto sanitario
e ventilagdo. O projeto deve incluir o dimensionamento de tubulagdes, caixas de
passagem e inspecdo, e especificar os materiais e a localizagdo dos pontos de
consumo e coleta, garantindo o correto funcionamento dos sistemas de
abastecimento e esgotamento, em conformidade com as normas técnicas aplicaveis
(como ABNT NBR 5626:2020 e ABNT NBR 8160:1999).

i) Orcamento Executivo: Desenvolvimento do orcamento executivo detalhado,
incluindo a discriminagdo de todos 0s servicos e materiais necessarios para a
execucdo da obra. O orgamento deve considerar as composi¢des de custos unitérios,
tributos, encargos sociais, BDI, transportes, seguros e demais despesas, seguindo
os valores e descontos ofertados durante o processo licitatorio, de acordo com as
praticas do mercado e normativas vigentes. Devem ser incluidos a curva ABC,
cronograma de execucgdo, composi¢cdes de custo unitario e fontes de preco,
respeitando todos os parametros definidos no orgcamento de referéncia.

4.4. TAXA DE ADEQUACAO DO PROJETO EXECUTIVO AO LOCAL

4.4.1. Este item refere-se aos servicos de atualizacdo e adequacdo do projeto executivo,
inicialmente elaborado, para novas areas de implantacdo. Em cada nova localidade, sera
necessario verificar as condi¢cdes especificas do terreno, por meio de novos levantamentos de
topografia e sondagem, além de analisar a legislacdo local e infraestrutura disponivel, o que
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implicara na adequacéao do projeto de fundacbes, drenagem e demais disciplinas que possam ser
afetadas, realizando os ajustes necessarios para garantir a viabilidade técnica e legal da execucao.

4.4.2. Para cada adequacdo do projeto executivo ao local, serd exigida a emissdo de nova
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), assegurando a responsabilidade profissional sobre
as adequacdes realizadas para a nova localidade.

4.5. ART DE OBRAS E SERVICOS

45.1. Além da emisséo e registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao
Conselho Regional de Engenharia, referente a execucao da obra, sera exigida a emissédo de ART
abrangendo o0s servigos técnicos relacionados a elaboracdo de projeto executivo e para
cada adequacéo do projeto executivo, resultando em uma ART de execucgdo e outra de projeto
para cada localidade. O documento assegura a responsabilidade legal do profissional técnico.

45.2. O pagamento pela emissdo das ART registradas, serd realizada dentro do escopo do
projeto executivo e adequacdes, mediante apresentacdo do comprovante de emissao junto ao
sistema do CREA e aprovacgéao da fiscalizacédo da contratante.

4.6. CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO

4.6.1. A medicdo e o pagamento dos servigos relacionados a elaboracédo do Projeto Executivo
seguirdo os seguintes critérios:

a) Servigos de Campo:

- Levantamento Topografico Planialtimétrico: O pagamento sera realizado por metro
guadrado (m?) de area efetivamente levantada e mapeada, mediante apresentacao
do relatério com respectiva ART e aprovacao dos produtos pela fiscalizacao.

- Sondagem a Percusséao (SPT): O pagamento sera realizado por metro linear (m) de
sondagem efetivamente executada, de acordo com as profundidades definidas e
validadas pela fiscalizagdo, mediante apresentacdo do relatério e boletins técnicos
com respectiva ART e aprovacgao dos produtos pela fiscalizacao.

b)  Servicos de Projeto:

- O pagamento dos projetos de Terraplanagem, Arquitetdnico, Estrutural, Elétrico,
Drenagem, Hidrossanitario, Orgamento Executivo e emissdo da ART serd realizado
por unidade (un) de projeto concluido com todas as disciplinas, entregue e
devidamente aprovado pela fiscalizacdo da contratante.

5. SERVICOS PRELIMINARES

5.1. ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DE CANTEIRO (AL)

5.1.1. Este servi¢o consiste na gestao e coordenacéo de todas as atividades relacionadas a obra
no local de construcdo, garantindo o cumprimento do cronograma, controle de qualidade e
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seguranca dos trabalhadores e usuérios. A administracdo inclui a presenca do engenheiro e do
mestre de obras para a superviséo e orientacdo técnica dos trabalhos.

5.1.2. Estdo contemplados nos custos da AL todas as despesas de apoio e manutencdo do
canteiro de obras, tais como: consumo de agua, energia elétrica, telefone e internet; materiais de
escritorio, limpeza e higiene; vigilancia e seguranca patrimonial; e o transporte de pessoal
administrativo e de apoio dentro da localidade da obra. Estes servicos sdo necessarios para a
estrutura organizacional e logistica que viabiliza a execuc¢ao dos servicos.

5.1.3. Deverdo ser submetidos a aprovacdo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato.

5.1.4. Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto correrdo por conta da CONTRATADA, nos termos previstos na planilha
or¢camentaria. Faz-se necessario, ainda, que, para garantir a qualidade dos servicos, tais atividades
deverdo ser realizadas por laboratérios previamente comunicados e aprovados pela fiscalizagdo.

5.1.5. Critérios de Medicao

5.1.5.1. As medicbes e os pagamentos ocorrerdo conforme o percentual de servigos
executados (execucéo fisica) no periodo, de acordo com o estabelecido no Acérddo TCU
n.° 2622/2013 — Plenério, segundo o qual o item de administracdo local ser4d medido
proporcionalmente ao percentual de servigos executados no periodo, de acordo com a
formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

Valor da Medicao Sem AL

%AL =
% Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) sem AL

5.2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

5.2.1. Os servicos de mobilizacao e desmobilizagcdo sdo definidos como o conjunto de operagdes
gue o executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e
equipamentos, até o local da obra, e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos
trabalhos. Todos os servicos referentes a mobilizacdo e desmobilizacdo dos equipamentos,
materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a execucédo estédo inseridos no item mobilizacéo
e desmobilizacao.

5.2.2. Ao final da obra a Contratada devera remover todo o equipamento, as instalacdes do
acampamento, as edificacdes temporarias, as sobras de material e 0 material ndo utilizado, os
detritos e outros materiais similares, de propriedade da Contratada, ou utilizados durante a obra sob
a sua orientagdo. Todas as areas deverao ser entregues completamente limpas.

5.2.3. As remuneracdes correspondentes a MOBILIZACAO e a DESMOBILIZACAO da
CONTRATADA seréao efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os
valores a serem pagos corresponderdo aos valores descritos na planilha orcamentéaria. A Ultima
DESMOBILIZACAO sera medida quando da Ultima fatura apds a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos.
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5.2.1. Critérios de medicédo

5.2.1.1. A medicdo e pagamento dos servigos de Mobilizacdo e Desmobilizagdo sera
realizada por unidade, conforme os valores definidos na planilha orcamentaria. O item
referente & Mobilizacdo serd paga na primeira medi¢cdo de obra do respectivo Patio para
Multiplos Usos, e a unidade de desmobilizagdo serd paga na ultima medi¢do de obra do
respectivo Patio para Multiplos Usos.

5.3. CANTEIRO DE OBRAS

5.3.1. A Contratada deverd apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificacédo
da area para implantagao do canteiro de obras e o “layout” das instalagbes e edificacbes previstas.
Sera admitida a implantagdo de um canteiro de obras provisorio de apoio logistico em lugar
estratégico da localizacdo da obra, para acomodacdo da mao de obra, materiais e equipamentos,
observadas as Normas Regulamentadoras vigentes.

5.3.2. A estrutura minima do canteiro de obras devera atender as exigéncias da Norma
Regulamentadora NR-18, garantindo condi¢des de seguranca, saude e conforto aos trabalhadores.
Para a execucdo das obras, estima-se a necessidade de uma estrutura que contemple
minimamente:

a) Pétios para Mdltiplos Usos — SEM Cobertura

- Instalacdes Sanitarias: No minimo 1 (um) vaso sanitario, 1 (um) mictorio, 1 (um)
lavatério e 1 (um) chuveiro.

- Local para Refeicbes: Adequado para as refeicbes, com mesas e assentos, em
condicdes de higiene e conforto.

- Escritério: Area minima de 6 m2 para o escritorio da obra (engenheiro/mestre), com
banheiro completo.

- Almoxarifado: Area minima de 10 m2 para o almoxarifado, garantindo o
armazenamento seguro de materiais e ferramentas.

5.3.3. Critérios de medicéo

5.3.3.1. A medicdo e pagamento serd realizada mensalmente (més), conforme os
valores definidos na planilha orcamentaria, desde que a infraestrutura esteja disposicéo
em bom estado de uso e aprovado pela fiscalizacdo da Contratante.

5.4. PLACA DOS SERVICOS

5.4.1. Aplacade servigos devera possuir 6,00 m2. O modelo e detalhes da placa estédo anexados
junto ao Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos 6rgaos de fiscalizacao
de classe. As dimensdes deverdo ser repassadas a Contratada pela fiscalizacao.

5.4.2. Seraexecutada em chapa galvanizada n.° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo,
pintada com esmalte sintético nas cores padréo, conforme modelo de placas do Governo Federal.
As placas deverdo ser molduradas com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentacdo
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pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 2,5 x 7,5 cm. A parte traseira da placa
serd apoiada em 2 cavaletes, no minimo. As inscricdes deverao ter todas as informagdes béasicas
sobre os servigos.

5.4.3. A placa sera localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalizacéo.

5.4.4. A Contratada é responsavel pela manutencdo das placas até o final dos servicos, tendo
gue substitui-las ou rep6-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

5.4.5. Na confec¢do das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até
a emissdo do Termo de Encerramento Fisico do contrato.

5.4.6. Critérios de medicéo:

5.4.6.1. A medicdo deste item sera feita por unidade de placa instalada apés inspecao
e aprovacao pela fiscalizacdo, desde que a mesma esteja coerente com as especificacdes
técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalizagao.

5.5. LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA

5.5.1. Implantacdo de gabaritos e eixos referenciais em madeira, utilizados para marcagéo
precisa das fundacdes e elementos estruturais da edificacdo. A locacdo deve ser realizada com
instrumentos adequados de nivelamento e alinhamento, garantindo exatiddo nas cotas e eixos do
projeto.

5.5.2. A locacdo sera efetuada através de gabarito em tabuas de pinho de 0,03 x 0,20 m
perfeitamente niveladas, pregadas a uma altura minima de 60 cm em barrotes 3” x 3” espagcados
de 1,50 m, afastado da estrutura. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de
coordenadas, serdo marcados, com fios estirados, os alinhamentos.

5.5.3. As obras deverdao ser locadas a partir dos marcos oficiais implantados pelo IBGE ou
Secretarias Estaduais, sempre que disponiveis nas proximidades da obra, cujas monografias
deverdo ser providenciadas pela Contratada.

5.5.4. Critério de Medicao e Pagamento

55.4.1. A medicdo serd realizada por metro linear de gabarito executado. O
pagamento sera realizado com base no total executado e aprovado, mediante croqui de
locacéo conferido pela fiscalizag&o.

6. SISTEMA ESTRUTURAL

6.1. CONSIDERACOES GERAIS

6.1.1. Neste item estdo expostas algumas consideracdes sobre o sistema estrutural adotado,
composto de elementos estruturais em concreto armado e estrutura metdlica. Para maiores
informacfes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificacdes, deverdo ser
consultados os projetos de estruturas.
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Tabela 2: Resisténcia adotada para o concreto.

Estrutura FCK (MPa)
Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa

Fundacao 25 MPa

Piso 25 MPa

Tabela 3: Aco estrutural adotado.

Pecas Ligade aco
Chapas ASTM 36
Perfis dobrados ASTM 36
Chumbadores e barras redondas ASTM 36

6.2. CARACTERIZACAO E DIMENSAO DOS COMPONENTES DE CONCRETO

6.2.1. Fundacbes

6.2.1.1. A escolha do tipo de fundacdo mais adequado para uma edificacao é funcao
das cargas da edificagéo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padréao
fornece as cargas da edificagdo, porém as resisténcias de cada tipo de solo serdo
diferentes para cada terreno.

6.2.1.2. A Codevasf fornece um projeto de fundacdes bésico, baseado em estimativas
de capacidade de cargas, principalmente com a finalidade de estabelecer custos estimados
para realizacdo da licitacdo. A empresa Contratada deverd registrar nova ART do projeto
de fundagfes e desenvolver projeto executivo, em total obediéncia as prescricdes das
normas vigentes. Preferencialmente deve-se adotar um modelo de Interacdo Solo-
Estrutura (ISE), redimensionando os perfis metalicos, caso seja necessario. O projeto
executivo elaborado devera ser apresentado a fiscalizacdo da Codevasf e posteriormente,
deve ser providenciado o Alvara e demais autorizagfes pertinentes.

6.2.1.3. Devera ser adotada uma solucdo de fundagdes compativel com a intensidade
das cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d’agua. Para subsidiar
tais analises, a empresa Contratada devera providenciar os ensaios topograficos e
geotécnicos necessarios.

6.2.2. Cargas transmitidas nos blocos

6.2.2.1. Para esse projeto, foram consideradas as seguintes cargas:

Tabela 4: Resumo de cargas consideradas.

Identificacdo Descricao
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Carga 1 Carga Permanente
Carga 2 Sobrecarga
Carga 3 Vento Longitudinal
Carga 4 Vento Transversal (CPI -0,48)
Carga 5 Vento Transversal (CPI 0)
Carga 6 Vento Transversal (CPI -0,3)
6.2.2.2. Essas cargas sdo comuns na literatura técnica e estéo definidas nas normas

nacionais, sendo mais especificas na NBR 6123:1988 e NBR 8800:2008.

Quanto aos Coeficientes de Presséo Interna (CPI), foram adotadas combinac¢des de calculo
prevendo a abertura lateral nos pétios e cobertura que possuem tal partido arquitetdnico e também
previsto eventual fechamento do péatio, mesmo que ndo tenha sido contemplado tal partido
arquitetonico. Foi realizado o calculo da area das aberturas e posteriormente os CPIs, conforme
apresentado na

6.2.2.3. Tabela 4.

6.2.2.4. O projeto foi concebido para os ventos de 35 m/s, para a escolha dessas
velocidades de vento tomou-se como referéncia 0 mapa de isopletas e buscou-se a maior
abrangéncia possivel de variagdes do vento.

6.2.2.5. As cargas para o célculo das fundacdes sdo apresentadas nas tabelas
seguintes, para conferéncia e adequacfBes necessérias, conforme anteriormente
esclarecido, ressaltando que as cargas estao no eixo do pilar ou banzos do pilar metalico.
Dessa forma, tem-se um binario de cargas para os pilares metélicos, na qual apresenta-se
nesse memorial como Forga Vertical 1 e 2, sendo tomado como referéncia para a diregdo
das cargas o eixo cartesiano, inclusive sua convencgédo de sinais, na qual a carga vertical
negativa representa compressao.

Tabela 5: Quadro de cargas para Pilares Trelicados Metalicos.

. ~ Forga Vertical 1 Forga Vertical 2 Momento
Combinacbes
(ton) (ton) (ton - m)
Carga 1l + Carga 2 -6,4 35 14
Cargal + Carga 3 31 - 0,3
Cargal + Carga 4 -7,6 91 18
Cargal + Cargab -10,7 14,1 33
Carga 1l + Carga 6 -11,2 13,5 34

Tabela 6: Quadro de cargas para Pilares de Concreto.

Combinacéo + Forca Vertical 1 Forca Horizontal Momento
desfavoréavel (ton) (ton) (ton - m)

15

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 39F54E63


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=39F54E63
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=171&filter[anoproc]=2026

Proc 59501.

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regionea winwin
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

e-DOC 39F54E63
000171/2026-88-¢

6.3.

6.3.1.

Carga Permanente

-4,0 2,8 11,4
+ Vento

SEQUENCIA DE EXECUGCAO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Fundacgdes

6.3.1.1. Movimento de Terra

6.3.1.1.1. Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou
aterrados, devem ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de
implantacdo de cada edificagdo. A determinacdo dos volumes devera ser realizada
através de secOes espacadas entre si, tanto na dire¢éo vertical quanto horizontal. O
volume de aterro devera incluir os aterros necessarios para a implantacéo da obra, bem
como o aterro do caixao.

6.3.1.2. Lancamento do Concreto

6.3.1.2.1. Antes do lancamento do concreto para confeccdo dos elementos de
fundacédo, as cavas deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam
nocivos ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de
existéncia de agua nas valas da fundagéo, devera haver total esgotamento, ndo sendo
permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera ser
recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com
uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hip6tese os
elementos seréo concretados usando o solo diretamente como forma lateral.

6.3.1.3. Superestrutura em Concreto Armado

Formas

6.3.1.3.1. O dimensionamento das féormas e dos escoramentos sera feito de forma a
evitar possiveis deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo
adensamento do concreto fresco.

6.3.1.3.2.  Antes do inicio da concretagem, as formas estaréo limpas e estanques, de
modo a evitar eventuais fugas de pasta. Estas serdo molhadas até a saturacdo a fim de
evitar-se a absorcao da agua de amassamento do concreto.

6.3.1.3.3. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, seréo
aplicados na superficie da férma antes da colocacao da armadura.

6.3.1.3.4. Em pecas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera
necessaria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a
limpeza.

6.3.1.3.5. N&o se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da
secao retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles.
Os pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverdo receber travamentos para
evitar flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida.
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6.3.1.3.6. O alinhamento, o prumo, o0 nivel e a estanqueidade das férmas serdo
verificados e corrigidos permanentemente antes e durante o langcamento do concreto.

6.3.1.3.7. A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma
especifica e atentando-se para 0s prazos recomendados:

a) Faces laterais: 3 dias;

b)  Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente

espacados;
c) Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.
Armadura

6.3.1.3.8. As armaduras ndo poderdo ficar em contato direto com a férma,
obedecendo-se para isso a distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural.
Para isso serdo empregados afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou
pastilhas de argamassa.

6.3.1.3.9. Os diametros, tipos, posicionamentos e demais -caracteristicas da
armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o
projeto, antes do langamento do concreto.

6.3.1.3.10. Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado,
deveréo passar por um processo de limpeza prévia, e deverao estar isentas de corrosao,
defeitos, etc.

6.3.1.3.11. As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem
as posicoes indicadas em projeto, quando do langcamento e adensamento do concreto.

6.3.1.3.12. As armaduras com previsdo de ficarem expostas por mais de 30 dias
deverdo ser pintadas com nata de cimento, 0 que as protegera da acdo atmosférica no
periodo entre a colocacao da forma e o langamento do concreto. Antes do langamento
do concreto a nata devera ser removida.

Concreto

6.3.1.3.13. A fim de se evitar quaisquer variacdes de coloragdo ou textura, seréo
empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

6.3.1.3.14. As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o
endurecimento do concreto e protegido da acdo dos raios solares, com sacos, lonas ou
filme opaco de polietileno.

6.3.1.3.15. Na hip6tese de ocorrer vazamento de argamassa de cimento por aberturas
das juntas das férmas, e essa pasta se depositar sobre superficies ja concretadas, a
remocdo devera ser imediata, mediante jato de agua sob pressdo, aplicado com
mangueira.

6.3.1.3.16. A concretagem s6 podera ser iniciada ap6s a colocacao prévia de todas as
tubulacdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

6.3.1.3.17. Preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o
tempo minimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serdo contados apods o langcamento
agua no cimento.
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6.3.1.3.18. A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apdés
a concretagem.

6.3.1.3.19. N&o sera permitido o uso de concreto remisturado.

6.3.1.3.20. O concreto devera ser convenientemente adensado apds o lancamento,
de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

6.3.1.3.21. O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo ou por
vibradores de forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento
compativel com as posicdes e os tamanhos das pecas a serem concretadas.

6.3.1.3.22. Na hipotese de ocorréncia de lesdes, como "ninhos de concretagem"”,
vazios ou demais imperfeicdes, a Fiscalizagdo fard exame da extensdo do problema e
definird os casos de demoligéo e recuperacao de pecas.

6.3.1.3.23. Como diretriz geral, nos casos em que nado haja indicacdo precisa no
projeto estrutural, havera a preocupacao de situar os furos conforme prescrito na NBR
6118:2023 e nos casos duvidosos, devera ser solicitado especificagcdo em projeto
executivo.

Lancamento

6.3.1.3.24. Nao sera permitido o langcamento do concreto de altura superior a 2 m para
evitar segregacdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; néo
sendo possiveis as calhas, o concreto sera lancado por janelas abertas na parte lateral
ou por meio de funis ou trombas.

6.3.1.3.25. Nas pecas com altura superior a 2 m, com concentracéo de ferragem e de
dificil lancamento, além dos cuidados do paragrafo anterior sera colocada no fundo da
férma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo trago
do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacéo de "nichos de pedras".

6.3.1.3.26. Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias
para que o concreto ndo seja lancado havendo agua no local; e mais, a fim de que,
estando fresco, ndo seja levado pela agua de infiltracao.

6.3.1.3.27. Nao sera permitido o "arrastamento" do concreto, pois 0 deslocamento da
mistura com enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera
provocar perda da argamassa por adesao aos locais de passagem. Caso seja inevitavel,
podera ser admitido, o arrastamento até o limite maximo de 3 m.

Cura do Concreto

6.3.1.3.28. Qualquer que seja o0 processo empregado para a cura do concreto, a
aplicacdo devera iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado
imediatamente apos o fim da pega continuaré por periodo minimo de sete dias.

6.3.1.3.29. Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente
molhada de p6 de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no
minimo 5 cm.

6.3.1.3.30. Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d'agua, a
temperatura serq mantida entre 38°C e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72
horas.
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6.3.1.3.31. Admitem-se os seguintes tipos de cura:

a) Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

b)  Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

d) Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aguecimento do concreto e a subsequente
retracdo térmica;

e) Peliculas de cura quimica.

Normas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 5738:2015, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos de
prova;

- ABNT NBR 5739:2018, Concreto — Ensaios de compressdo de corpos de prova
cilindricos;

- ABNT NBR 6118:2023, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212:2024, Concreto dosado em central - Preparo, fornecimento e
controle;

- ABNT NBR 8522:2021, Concreto endurecido — Determinagdo dos modulos de
elasticidade e de deformacéo;

- ABNT NBR 8681:2025, AcOes e seguranca nas estruturas;

- ABNT NBR 14931:2003, Execuc¢éo de estruturas de concreto armado, protendido e com
fibras — Requisitos.

7. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL — PAREDES E/OU PAINEIS

7.1. ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS

7.1.1. Caracterizagdo e Dimensdes do Material

- Tijolos ceramicos 9 x 19 x 19 cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros,
duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 9 cm; Altura: 19 cm; Profundidade: 19 cm.

7.1.2. Sequéncia de execugao

7.1.2.1. As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensodes
e espessuras constantes do projeto.

7.1.2.2. Antes de iniciar a construcdo, os alinhamentos das paredes externas e
internas devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e niveis a laser ou, no
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minimo, através de corddes de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as
saliéncias, vaos de portas e janelas, etc., devem ser marcados através de fios a prumo.

7.1.2.3. As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de
instalacGes s6 podem ser iniciados apds a execucdo do travamento (encunhamento) das
paredes.

7.1.2.4. A demarcacédo das alvenarias devera ser executada com a primeira fiada de

blocos, cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente as espessuras, medidas e
alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vaos de portas, de janelas que se
apoiam no piso, de prumadas de tubulacdes e etc.

7.1.2.5. O armazenamento e o transporte seréo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, lascas e outras condi¢cdes prejudiciais. Deverdo ser armazenados cobertos,
protegidos de chuva, em pilhas ndo superiores a 1,5 m de altura.

7.1.2.6. Ap6s o assentamento, as paredes deverdo ser limpas, removendo-se 0s
residuos de argamassa.

7.1.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

7.1.3.1. O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser
feito com espuma expansiva de poliuretano, somente uma semana apés a execuc¢ao da
alvenaria.

7.1.3.2. Para a perfeita aderéncia da alvenaria as superficies de concreto, sera

aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3, com as
adicOes necessarias.

7.1.4. Aplicacdo no Projeto
7.1.4.1. Alvenaria de vedagéao com tijolo ceramico de 9 x 19 x 19 cm:

a) paredes internas e externas, assentado em 1/2 vez com argamassa traco 1:2:8.
Espessura final de 15 cm - conforme indicagdo em projeto.

7.1.5. Normas Técnicas Relacionadas

- ABNT NBR 8545:1984, Execucdo de alvenaria sem funcéo estrutural de tijolos e
blocos ceramicos — Procedimento;

- ABNT NBR 15270-1:2023, Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria
— Parte 1: Requisitos;

- ABNT NBR 15270-2:2023, Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria
— Parte 2: Métodos de ensaios.

8. COBERTURAS
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8.1. PATIO SEM COBERTURA - CAIXA D’AGUA

8.1.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

8.1.1.1. A cobertura sera composta por telhas de fibrocimento onduladas, fixadas
sobre estrutura de madeira, com inclinacdo minima de 10% para escoamento adequado
das 4guas pluviais, conforme projeto.

- Largura util da telha: 860 mm;

- Espessura: 6 mm;

- Comprimento: conforme projeto;

- Acabamento: cor natural do fibrocimento ou pintura especifica, conforme projeto;

- Estrutura de madeira: madeira serrada, tratada contra cupins e umidade, com sec¢des
dimensionadas conforme normas técnicas e cargas atuantes.

8.1.2. Conex0es e Interfaces com os Demais Elementos

8.1.2.1. As telhas deverao ser fixadas sobre a estrutura de madeira utilizando pregos
ou parafusos apropriados e com espacamento conforme especificacado do fabricante.

8.1.2.2. As extremidades das telhas e encontros com elementos verticais devem
receber calhas ou rufos metélicos, garantindo a impermeabilizacdo e direcionamento
adequado da agua.

8.1.2.3. Todas as pecas de madeira expostas deverdo receber aplicacdo de
preservativo ou verniz protetor, garantindo durabilidade e resisténcia a umidade.

8.1.3. Sequéncia de Execucgéo

8.1.3.1. Antes da execugdo da cobertura, a caixa d’agua devera estar posicionada e
nivelada conforme projeto estrutural.

8.1.3.2. A montagem da estrutura de madeira devera ser realizada respeitando
alinhamentos, nivelamentos e espacamentos previstos.

8.1.3.3. ApoOs a instalacao da estrutura, proceder a fixacao das telhas de fibrocimento
e instalacdo das calhas de escoamento.

8.1.4. Normas Técnicas Relacionadas
- ABNT NBR 7190:1997 — Projeto de estruturas de madeira,;
- ABNT NBR 6133:1996 — Telhas de fibrocimento para cobertura — Requisitos;
- ABNT NBR 9575:2023 — Impermeabilizacdo — Selecéo e projeto;
- ABNT NBR 8681:2025 — A¢bes e seguranga nas estruturas;

- ABNT NBR 14931:2022 — Execucédo de estruturas de madeira;
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- ABNT NBR 15575:2023 — Desempenho de edifica¢cdes — Coberturas.

8.2. ESTRUTURA METALICA

8.2.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

8.2.1.1. Trelicas em aco estrutural ASTM A36, conforme especificacdes do projeto de
estruturas metalicas, com telhas metdlicas trapezoidais. Ndo devera ser admitida a
utilizacdo de aco sem qualificacdo estrutural, como o tipo SAE 1020, pois este apresenta
menor modulo de elasticidade (impactando em maior deformacao da estrutura), menor
resisténcia a corrosao (reduzindo a vida util), entre outros aspectos.

8.2.1.2. A estrutura metalica serd executada em chapas de ago estrutural resistentes
a corrosdo atmosférica, com resisténcia ao escoamento minimo (fy) de 250 MPa e
resisténcia a ruptura minima (fu) de 400-550 MPa. Conectores de cisalhamento,
chumbadores e chumbadores quimicos deverdo respeitar dimensées minimas, conforme
normas especificas. Barras redondas também em aco ASTM A36.

8.2.1.3. Todos 0s elementos previstos no projeto deverdo ser executados e,
adicionalmente, outros elementos deverdo ser incorporados ao projeto, conforme
necessidade executivas e outros fatores supervenientes que forem detectados.

8.2.1.4. Toda a estrutura exposta devera receber pintura com protecdo de fundo de 1
deméo de 75 micrometros de Primer de Zinco e intermediaria de 1 demé&o de 40
micrometros (CBCA 16) ou 125 micrometros (CBCA 17) de Epéxi.

8.2.2. Sequéncia de execugéao

8.2.2.1. Antes da execugdo da estrutura metélica, deverdo ser concluidas as
instalacbes complementares que ndo poderdo ser realizadas ap6s a sua concluséo.
Somente apos estes servigos poderd ser liberada a execugdo da estrutura metalica e
posterior fechamento da cobertura.

8.2.2.2. Além disso, antes do inicio da montagem, as posi¢des indicadas em projeto
deveréo ser conferidas, inclusive os posicionamentos e nivelamentos das bases. Todos 0s
chumbadores deverédo ser inspecionados por técnico qualificado.

8.2.3. Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5920:2015, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de aco de baixa
liga, resistentes a corrosédo atmosférica, para uso estrutural — Requisitos e ensaios;

- ABNT NBR 6120:2019, Acdes para o calculo de estruturas de edificacdes;
- ABNT NBR 6123:2023, Forgas devidas ao vento em edificacoes;

- ABNT NBR 6649:2014, Bobinas e chapas finas a frio de aco-carbono para uso
estrutural - Especificacéo;
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- ABNT NBR 6650:2014, Bobinas e chapas finas a quente de aco-carbono para uso
estrutural - Especificacéo;

- ABNT NBR 7242:1990, Peca fundida de aco de alta resisténcia para fins estruturais;
- ABNT NBR 17088:2023, Corroséo por exposi¢ao a névoa salina - Métodos de ensaio;

- ABNT NBR 8096:1983, Material metdlico revestido e ndo-revestido - Corrosao por
exposicdo ao didxido de enxofre - Método de ensaio;

- ABNT NBR 8681:2025, Acdes e seguranca nas estruturas;

- ABNT NBR 8800:2024, Projeto de estruturas de a¢o e de estruturas mistas de ago e
concreto de edificacoes;

- ABNT NBR 14323:2013, Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago
e concreto de edificios em situacdo de incéndio;

- ABNT NBR 14762:2010, Dimensionamento de estruturas de ac¢o constituidas por
perfis formados a frio.

9. IMPERMEABILIZACAO

9.1. Os servicos de impermeabilizacdo terdo primorosa execugdo por pessoal que ofereca
garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverdo obedecer rigorosamente as normas e
especificagbes a seguir.

9.2. Para os fins da presente especificagédo ficam estabelecidos que, sob a designacdo de
servicos de impermeabilizacdo tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto €, assegurar,
mediante 0 emprego de materiais impermeéaveis e outras disposi¢cfes, a perfeita protecdo da
construcao contra penetracao de agua.

9.3. Desse modo, a impermeabilizacdo dos materiais sera apenas uma das condigBes
fundamentais a serem satisfeitas: a construgao sera “estanque” quando constituida por materiais
impermeaveis e que assim permanecam, a despeito de pequenas fissuras ou restritas modificacdes
estruturais da obra e contando que tais deformagfes sejam previsiveis e ndo resultantes de
acidentes fortuitos ou de grandes deformagoes.

94. Durante a realizacdo dos servicos de impermeabilizacdo, serd estritamente vedada a
passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operarios ndo diretamente afeitos
aqueles servigos.

9.5. EMULSAO ASFALTICA

9.5.1. Caracterizagdo e Dimensdes do Material
9.5.1.1. Manta liquida, de base asfalto elastomérico e aplicacéo a frio sem emendas.

- Balde de 18 L; Tambor de 200 L;
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9.5.2.

9.5.8.

9.5.4.

10.

10.1.

- Modelo de Referéncia: Vedapren manta liquida.

Sequéncia de execuc¢éo

9.5.2.1. A base deve estar limpa e seca, sem impregnagdo de produtos que
prejudiquem a aderéncia, como desmoldantes, graxa, agentes de cura quimica, Oleo,
tintas, entre outros. Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e
corrigidas antes da regularizacdo. No piso, executar regularizagdo com argamassa
desempenada e ndo queimada no traco 1:3 (cimento : areia média) prevendo caimento
minimo de 0,5% em areas internas e 2% em areas externas, em direcdo aos coletores de
agua.

9.5.2.2. No rodapé, executar regularizacdo com argamassa no traco 1:3 (cimento :
areia média) arredondando os cantos e arestas com raio minimo de 5 cm. Recomenda-se
deixar uma area com altura minima de 40 cm com relacdo a regularizagéo do piso e 3 cm
de profundidade para encaixe da impermeabilizacdo. Para aumentar a aderéncia entre a
base e a argamassa de regularizacdo, utilizar o adesivo de alto desempenho para
argamassas e chapiscos.

9.5.2.3. O produto € aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas
macias, em demaos, respeitando o consumo por m? para cada campo de aplicagdo, com
intervalo minimo de 8 horas entre cada demao, a temperatura de 25 °C. Nos rodapés, a
impermeabilizacdo deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularizacdo. Finalizada a
impermeabilizacdo, aguardar no minimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a
temperatura, ventilagdo e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do
sistema em toda area impermeabilizada no periodo minimo de 3 dias.

Aplicagédo no Projeto
- Lajes Técnicas, Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso;

- Areas molhadas e molhaveis (nos pisos dos banheiros, vestiarios e nas paredes das
areas de boxes até 1,95 m de altura).

Normas Técnicas relacionadas
- ABNT NBR 9574:2008, Execucé&o de impermeabilizacéo;

- ABNT NBR 9575:2010, Impermeabilizacdo — Selecéo e projeto.

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES

Foram definidos para revestimentos e acabamentos materiais padronizados, resistentes e

de facil aplicacdo. Antes da execucao do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas est&o
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completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o término da alvenaria e o inicio do
revestimento deve ser maior.

10.2. PAREDES EXTERNAS — PINTURA ACRILICA

10.2.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

10.2.1.1. As paredes externas receberdo revestimento de textura acrilica projetada
para fachadas sobre reboco desempenado fino, conforme projeto.

- Modelo de Referéncia: tinta acrilica Coral para fachada com acabamento fosco contra
Microfissuras, ou equivalente. Escala de variacdes de cores:

Tabela 7: Escala de variacao de cores.

Especificacdo de Cor Cor

Cinza Claro

Azul Claro
(Tom aproximada a cor do fechamento lateral)

Casa Portuguesa

10.2.2. Sequéncia de execucao

10.2.2.1. Ressalta-se a importancia de teste das tubulagfes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servigo de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se 0 enchimento
dos rasgos feitos durante a execucao das instalacdes, a limpeza da alvenaria, a remocao
de eventuais saliéncias de argamassa das juntas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formacgé&o de bolhas.

10.2.2.2. A sequéncia de revestimentos ideal deve ser:
- Nas paredes com pintura: chapisco, massa Unica para pintura e pintura,;

- Nas paredes com pintura e revestimento ceramico em meia altura: chapisco, emboco,
reboco para alinhamento, massa Unica para ceramica e pintura acrilica.

10.2.3. Aplicacao no Projeto

- Fachadas externas: textura projetada com acabamento flocado — Cores Cinza Claro
— ver legendas nas fachadas;

- Paredes internas em geral: pintura acrilica — Cor Branco Gelo;
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- Paredes internas faixa 1,20 m de altura: pintura acrilica — Cor Cinza Claro.

10.2.4. Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 11702:2021, Tintas para construgdo civil — Tintas, vernizes, texturas e
complementos para edificacBes nao industriais — Classificacdo e requisitos;

- ABNT NBR 13245:2011, Tintas para construcdo civil — Execucdo de pinturas em
edificages ndo industriais — Preparacéo de superficie.

10.3. PAREDES INTERNAS — AREAS SECAS

10.3.1. As paredes internas receberdo pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa
Gnica ou massa corrida acrilica.

10.3.2. Caracterizagdo e Dimensdes dos Materiais
- As paredes deverdo ser pintadas, com tinta acrilica acetinada, cor: Branco Gelo;

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor Branco Gelo, ou equivalente.

10.3.3. Sequéncia de execucao

10.3.3.1. A pintura sera realizada nas paredes internas, apds teste das instalacoes,
aplicando a primeira deméao antes da instalacdo das esquadrias.

10.3.4. Aplicacao no Projeto

10.3.4.1. Todas as paredes internas dos ambientes da quadra.

10.3.5. Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 11702:2021, Tintas para construgdo civil — Tintas, vernizes, texturas e
complementos para edificagbes nao industriais — Classificacdo e requisitos;

- ABNT NBR 13245:2011, Tintas para construcdo civil — Execugcdo de pinturas em
edificagbes ndo industriais — Preparacéo de superficie.

11. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PILARES

11.1.  Foram definidos para revestimentos / acabamentos materiais padronizados, resistentes e
de facil aplicacdo. Antes da execucao do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estdo

26

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 39F54E63


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=39F54E63
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=171&filter[anoproc]=2026

e-DOC 39F54E63

S ~ . . Proc 59501.000171/2026-88-e
EJ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regionc wiiwis
COD‘EVASF —a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o término da alvenaria e o inicio do
revestimento deve ser maior.

11.2. PILARES DE CONCRETO - PINTURA ACRILICA

11.2.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

11.2.1.1. Os pilares de concreto receberdo revestimento de textura acrilica projetada
sobre reboco desempenado fino, conforme projeto.

- Modelo de Referéncia: tinta acrilica Coral para fachada com acabamento fosco contra
Microfissuras, ou equivalente. Escala de variagdes de cores:

Tabela 8: Escala de variacao de cores.

Especificacdo de Cor Cor

Azul Claro
(Tom aproximada a cor do fechamento lateral)

Casa Portuguesa

11.2.2. Sequéncia de execucao

11.2.2.1. Ressalta-se a importancia do teste das tubulagfes hidrossanitarias, antes de
iniciar qualquer servico de revestimento. ApGs esses testes, recomenda-se 0 enchimento
dos rasgos feitos durante a execugéo das instalagfes, a limpeza da alvenaria, a remogao
de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formagé&o de bolhas.

11.2.2.2. A sequéncia de revestimentos ideal deve ser:

- Nos pilares com pintura: chapisco, massa Unica para pintura e pintura.

11.3. PISO POLIDO EM CONCRETO ARMADO

11.3.1. Caracterizagédo e Dimensdes do Material

11.3.1.1. Piso em concreto armado, com espessura minima de 6 cm, com acabamento
polido, com pintura epoxi, conforme projeto.

11.3.2. Sequéncia de execucao

11.3.2.1. O piso de concreto armado deve considerar as caracteristicas do solo e do
clima local, tendo projeto especifico, considerando efeitos de retracdo e fissuracdo do
concreto, utilizando os aditivos necessérios e seguindo o roteiro basico apresentado:
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- Compactar o solo;

- Preparar o subleito e sub-base;

- Colocar armaduras metdlicas (telas soldadas);

- Lancar, espalhar e adensar o concreto;

- Nivelar a superficie;

- Aguardar a cura do concreto — aproximadamente 12 horas;

- Polir e pintar com resina epoxi.

11.3.2.2. Modelo de referéncia: Piso ep6xi: Piso monolitico de alta resisténcia.

11.3.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

11.3.3.1. No encontro entre o piso industrial de concreto (patio) e o piso em concreto
desempenado liso (calgada de entorno) devera ser colocada junta de dilatacao.

11.3.4. Aplicacdo no Projeto

- Patio multiuso e Hall dos banheiros.

11.3.5. Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 14050:1998, Sistemas de revestimentos de alto desempenho, a base de
resinas epoxidicas e agregados minerais — Projeto, execucdo e avaliagdo do
desempenho — Procedimento.

12. INSTALACOES ELETRICAS

12.1.  No projeto de instalacdes elétricas foi definida a distribuicdo geral das luminérias, pontos
de forca, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. O atendimento a edificacao foi
considerado em baixa tenséo, conforme a tensédo operada pela concessionéria local em 127 V ou
220 V. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando a disténcia aproximada de 15 metros do quadro geral de baixa tenséo até
o alimentador. Caso a distancia seja maior, os condutores dever&o ser redimensionados.

12.2.  Os circuitos que seréo instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutencé&o e durabilidade.

12.3.  As luminérias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de energia
como refletores em LED, e o acionamento foi simplificado para a ligacdo direta no quadro de
distribuicéo, de forma seccionada, para acionar as luminarias conforme a necessidade no local.
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12.4. As instalacdes elétricas foram consideradas do tipo B2, com eletrodutos assentados
diretamente sobre a laje.

12.5. MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO

12.5.1. A execucéo dos servigos devera obedecer:
a) As prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalag&o;
b)  As disposi¢Bes constantes de atos legais;
c) As especificacdes e detalhes dos projetos; e

d)  Asrecomendagdes e prescrigbes do fabricante para os diversos materiais.

12.5.2. Caixas de Derivacéao

12.5.2.1. As caixas de derivacdo serdo do tipo de PVC e deverdo ser empregadas em
todos os pontos de entrada e/ou saida dos condutores na tubulagdo, em todos os pontos
de instalacdo de luminarias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos.

12.5.2.2. As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos moldes, terdo 3
(trés) entradas em sua parte superior, nas quais serdao conectados os eletrodutos sobre a
laje, sem embutimento dos mesmos. As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o
paramento de alvenaria — de modo a nado resultar excessiva profundidade depois de
concluido o revestimento — e serdo niveladas e aprumadas.

12.5.3. Caixas de Passagem

12.5.3.1. As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalacdo, obedecerao as
normas da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser verificado
no projeto de instalagfes elétricas.

12.5.4. Eletrodutos e Eletrocalhas

12.5.4.1. Os eletrodutos de energia assentados sobre os forros e embutidos em
paredes deverdo ser de PVC flexivel corrugado, eletrodutos externos e enterrados seréo
em PVC rigido roscavel e os eletrodutos que seguem até o alimentador deverdo ser em
PVC rigido roscavel. Os desvios serdo feitos por meio de caixas de passagem, conduletes,
curvas e eletrodutos especiais tipo sealtubo em conexdes de angulacdes diferenciadas.

12.5.4.2. Os didmetros deverdo seguir rigorosamente os fixados em projeto.

12.5.4.3. Curvas com deflexdes diferentes que 90° poderdo ser executadas em
sealtubo.

12.5.4.4. Antes da enfiagdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar
convenientemente limpos e secos.

12.5.4.5. Nas juntas de dilata¢éo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.
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12.5.4.6. No caso de ndo representacdo em projeto, no maximo a cada duas curvas no
eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que todas devem possuir tampa.

12.5.4.7. Tanto as eletrocalhas como 0s seus acessoOrios deverdo ser lisas ou
perfuradas, fixadas por meio de pressao e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam
a sua instalagao.

12.5.4.8. As instalacdes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas,
interruptores, quadros e lumindrias, estruturas metalicas, dutos de ar condicionado)
deverdo ser conectadas ao condutor de protecdo (TERRA).

12.5.5. Fios e Cabos

12.5.5.1. Os condutores serdo instalados de forma que ndo estejam submetidos a
esforcos mecanicos incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também, para o
seu isolamento e/ou revestimento.

12.55.2. As emendas e derivacOes serdo executadas de modo a assegurarem
resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um
conector apropriado ou de solda e deverdo ser executadas sempre em caixas de
passagem.

12.5.5.3. Os fios ou cabos serdo de cobre de alta condutividade, classe de isolamento
750 V, com isolagdo termoplastica, com temperatura limite de 70°C em regime, com
cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC).

12.5.5.4. A dimensdo minima dos condutores a serem usadas serdo de seccao: # 2,5
mm?2 para as instalacdes elétricas em geral.

12.5.5.5. Devera ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar
Hellerman, o mesmo deverd ser executado junto a entrada do disjuntor de protecdo e
terminacao do circuito (tomada, plug, interruptor, etc.).

12.5.6. Disjuntores

12.5.6.1. Todos os condutores deverdo ser protegidos por disjuntores compativeis com
suas respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.

12.5.6.2. Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverdo ser
similares & marca Siemens ou MGE, modelo 5SX1 série N, sem compensacao térmica de
carcaca, mecanismo de operacdo manual com abertura mecanicamente livre, para
operacOes de abertura e fechamento, dispositivo de disparo, eletromecéanico, de acao
direta por sobrecorrente e dispositivo de disparo de acdo direta e elemento térmico para
protecao contra sobrecargas prolongadas.

12.5.6.3. Para circuitos bifasicos ou trifasicos deverdo ser utilizados disjuntores
conjugados pelo fabricante. E proibida a utilizag&o de disjuntores acoplados na obra.

12.5.6.4. Devera ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento
dos mesmos.
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12.5.7. Quadros Elétricos

12.5.7.1. Para atendimento as diversas areas do edificio existirdo quadros elétricos
designados pelo sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da
instalacdo. Os locais de instalacdo de cada quadro estdo indicados nos projetos. Todos 0s
quadros abrigardo os disjuntores de protecdo dos diversos circuitos de iluminacdo e
tomada, assim como os equipamentos de comando e controle do sistema de supervisdo
predial. Os circuitos serdo identificados por relagdo anexa a propria tampa do quadro.

12.5.8. Interruptores e Tomadas

12.5.8.1. Os comandos da iluminacéo seréo feitos por meio de interruptores situados
nos préprios ambientes. O posicionamento das unidades seguira o projeto elétrico e projeto
arquiteténico de layout.

12.5.8.2. Os interruptores serdo da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de
uso geral, salvo quando houver indicagdo contraria, seréo do tipo Padréo Brasileiro, 2P+T,
10 A ou 20 A, com identificador de tenséo e pino terra, da mesma linha dos interruptores.

12.5.9. Luminérias

12.5.9.1. S&o previstos refletores em LED com poténcia de 200 W, conforme
especificado. Poderdo ainda ser utilizados outros tipos de luminarias / lampadas, desde
gue observada a equivaléncia entre indices como luminancia e eficiéncia luminosa /
energeética.

12.5.9.2. Todas as luminarias serdo metdlicas, ligadas ao fio terra, ndo se admitindo
em nenhuma hip6tese luminarias de madeira ou qualquer outro material combustivel.

12.5.9.3. Os refletores deverdo ser fixados nas trelicas metdlicas, acompanhando a sua
altura e inclinagéo.

a) Refletor Holofote MicroLED Slim de 2000 W, temperatura 6500 K — Branco Frio,
modelo lluminim. Dimensdes 284 x 235 x 150 mm ou equivalente.

12.5.9.4. As luminarias serao fixadas diretamente na laje.

a) Luminaria de sobrepor em laje, com barra de LED 16 W, Ref. minotauro 2PS Soft
Itaim ou equivalente. Dimensdes 616 x 227 x 90 mm;

b)  Luminéria de sobrepor em laje, com barra de LED 16 W, Ref. minotauro PS Soft Itaim
ou equivalente. Dimensdes 317 x 317 x 90 mm.

12.6. DISPOSICOES CONSTRUTIVAS

12.6.1. O Ente beneficiado devera submeter o projeto de instalacdes elétricas as entidades locais
com jurisdicdo sobre o assunto e ajustara quaisquer exigéncias ou alteracbes impostas pelas
autoridades.

12.6.2. Todas as instalacOes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posi¢des e
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firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecanico eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

12.6.3. Os ramais de entrada e medicdo serdo executados em conformidade com as normas da
concessionaria local, abrangendo condutores e acessérios — instalados a partir do ponto de entrega
até o barramento geral de entrada — caixa de medicdo e protecdo, caixa de distribuicdo, os ramais
de medidores, quadros, etc.

12.6.4. Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a
construcao, convenientemente tampadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade.
Deverdo ser previstas passagens para as tubulagfes antes da concretagem.

12.6.5. Todas as tubulagbes das instalagfes aparentes seréo pintadas nas cores convencionais
exigidas pela ABNT.

12.7.  NORMAS TECNICAS RELACIONADAS
- NR-10, Seguranga em Instalagfes e Servigos em Eletricidade;

- ABNT NBR 5123:2016, Relé fotelétrico e tomada para iluminagédo — Especificacao e
método de ensaio;

- ABNT NBR 5349:1997, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos — Especificacao;

- ABNT NBR 5370:1990, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas
de poténcia;

- ABNT NBR 5410:2004, Instalagfes elétricas de baixa tenséo;
- ABNT NBR 5461:1991, lluminacéo;
- ABNT NBR 5471:1986, Condutores elétricos;

- ABNT NBR 8133:2010, Rosca para tubos onde a vedacédo néao é feita pela rosca —
Designacéo, dimensdes e tolerancias;

- ABNT NBR 9312:2011, Receptaculo para lampadas fluorescentes e starters —
Especificacao;

- ABNT NBR 10898:2023, Sistema de iluminag&o de emergéncia,

- ABNT NBR 12090:2016, Chuveiros elétricos — Determinagéo da corrente de fuga —
Método de ensaio;

- ABNT NBR 12483:2015, Chuveiros elétricos — Padronizacao;

- ABNT NBR 14011:2015, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas —
Requisitos gerais;

- ABNT NBR 14012:1997, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas —
Verificacao da resisténcia ao desgaste ou remocao da marcacéo — Método de ensaio;

- ABNT NBR 14016:2015, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas —
Determinacao da corrente de fuga — Método de ensaio;
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- ABNT NBR 14417:2011, Reatores eletronicos alimentados em corrente alternada
para lampadas fluorescentes tubulares — Requisitos gerais e de seguranca;

- ABNT NBR 14418:2011, Reatores eletronicos alimentados em corrente alternada
para lampadas fluorescentes tubulares — Prescri¢cdes de desempenho;

- ABNT NBR IEC 60061-1:1998, Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como
gabaritos para o controle de intercambialidade e seguranca — Parte 1. Bases de
lampadas;

- ABNT NBR IEC 60081:1997, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagéo
geral;

- ABNT NBR IEC 60238:2005, Porta-lampadas de rosca Edison;

- ABNT NBR IEC 61439-1:2016, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensdo —
Parte 1: Regras gerais;

- ABNT NBR IEC 61439-2:2016, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensdo —
Parte 2: Conjuntos de manobra e comando de poténcia;

- ABNT NBR IEC 61439-3:2017, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensao —
Parte 3: Quadro de distribuicdo destinado a ser utilizado por pessoas comuns (DBO);

- ABNT NBR NM 60669-1:2004, Interruptores para instalagbes elétricas fixas
domeésticas e analogas — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

- ABNT NBR IEC 60669-2-1:2014, Interruptores para instalacdes elétricas fixas
domésticas e analogas — Parte 2-1: Requisitos particulares - Interruptores
eletrénicos;

- ABNT NBR IEC 60884-2-2:2008, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo
— Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013, lluminacdo de ambientes de trabalho — Parte 1:
Interior;

- ABNT NBR NM 243:2009, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados
com composto termofixo elastomérico, para tensées nominais até 450/750 V,
inclusive — Inspecéo e recebimento;

- ABNT NBR NM 244:2011, Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;

- ABNT NBR NM 247-1:2002, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para
tensBes nominais até 450/750 V - Parte 1, Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

- ABNT NBR NM 247-2:2002, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdo nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-
2, MOD);

- ABNT NBR NM 247-3:2002, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensGes nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 3: Condutores isolado (sem
cobertura) para instalagées fixas (IEC 60227-3, MOD);
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- ABNT NBR NM 247-5:2009, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensGes nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 5: Cabos flexiveis (corddes) (IEC
60227-5, MOD);

- ABNT NBR NM 287-1:2009, Cabos isolados com compostos elastoméricos
termofixos, para tens@es nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 1. Requisitos
gerais (IEC 60245-1, MOD);

- ABNT NBR NM 287-2:2009, Cabos isolados com compostos elastoméricos
termofixos, para tensées nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 2: Métodos de
ensaios (IEC 60245-2 MOD);

- ABNT NBR NM 287-3:2009, Cabos isolados com compostos elastoméricos
termofixos, para tens6es nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 3: Cabos isolados
com borracha de silicone com tranca, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD);

- ABNT NBR NM 287-4:2009, Cabos isolados com compostos elastoméricos
termofixos, para tens6es nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 4: Corddes e
cabos flexiveis (IEC 60245-4:2004 MOD);

- ABNT NBR NM 60454-1:2007, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos
— Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);

- ABNT NBR NM 60454-2:2007, Fitas adesivas sensiveis a presséo para fins elétricos
— Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

- ABNT NBR NM 60454-3:2007, Fitas adesivas sensiveis a presséo para fins elétricos
— Parte 3: Especificacdes para materiais individuais — Folha 1: Filmes de PVC com
adesivos sensiveis a pressao (IEC 60454-3-1:1998, MOD);

- ABNT NBR NM 60884-1:2010, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo —
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD);

- Normas internacionais:
o ASA — American Standard Association;
o |EC - International Electrical Comission;
o NEC - National Eletric Code;
o NEMA — National Eletrical Manufactures Association;
o NFPA — National Fire Protection Association;

o VDE — Verbandes Desutcher Elektrote.

13. ENTREGA DA OBRA

13.1. A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com todas as
implantagdes previstas devidamente executadas e testadas. Uma vistoria final da obra devera ser
feita pela Contratada, antes da comunicacdo oficial do término da mesma, acompanhada pela
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Fiscalizacdo. Ato continuo, sera lavrado Termo de Recebimento Proviséria, documento no qual
deverdo constar todas as possiveis pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

14. PRESCRICOES DIVERSAS

14.1. Todas as imperfei¢des, vicios e possiveis desconformidades de qualquer servico da obra
contratada deverdo ser corrigidos pela Contatada, sem qualquer acréscimo a ser custeado pela
Contratante.

14.2. Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas
especificagbes, Normas Técnicas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos. Todos os
materiais seréo fornecidos pela Contratada.

14.3.  E obrigatéria a comprovacéo da regularidade ambiental e mineral em caso de exploracéo
dos materiais, conforme legislacé@o vigente. Toda a méo de obra sera fornecida pela Contratada.
Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigcbes
contratuais.

14.4. Ficara a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a
oficializagdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias. Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de
servicos a serem executados e atenderem as Especificagbes. Em nenhuma hipotese sera admitido
0 uso de resquicios de materiais de outras obras.

14.5. A Contratada manterA na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em namero e especializacdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como
materiais em quantidades suficientes para execucao dos trabalhos.

14.6. A Contratada serd responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissdo. Cabera a Contratada toda a responsabilidade
por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execucéo dos servigos, até a entrega
definitiva dos mesmos.

14.7. Serdo de responsabilidade da Contratada a vigilancia e protecdo de todos os materiais e
equipamentos no local dos servigos, inclusive do canteiro e demais instalacdes.

14.8. A utilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada
servico. Cabe a Contratada elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da
Fiscalizacdo, desenhos de detalhes de execucdo, os quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela Contratante.
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15. ANEXOS
15.1.  VARIACAO DE CORES
RAL 5005 RAL 5010 RAL 5017
Azul seguranca Azul genciano Azul sinalizacao
Signalblau Enzianblau Verkehrsblau
Signal blue Gentian blue Traffic blue
Bleu de sécurité Bleu gentiane Bleu signalisation
Azul senales Azul genciana Azul trafico
Blu segnale Blu genziana Blu traffico
Signaalblauw Gentiaanblauw Verkeersblauw
RAL 1018 RAL 1021 RAL 1023
Amarelo zinco Amarelo canola Amarelo sinalizagdo
Zinkgelb Rapsgelb Verkehrsgelb
Zinc yellow Colza yellow Traffic yellow
Jaune zinc Jaune colza Jaune signalisation
Amarillo de zinc Amarillo colza Amarillo trafico
Giallo zinco Giallo navone Giallo traffico
Zinkgeel Koolzaadgeel Verkeersgeel
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