
ANCORAGEM ESTACA RAIZ 31 CM ESTACA RAIZ 45 CM
1 TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M 8 378.929,05R$       406.764,97R$       399.566,35R$       437.582,59R$   3.500.660,72R$             
2 TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M 8 406.261,30R$       434.097,22R$       426.898,60R$       464.914,84R$   3.719.318,70R$             
3 TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M 8 433.238,76R$       461.074,68R$       453.876,06R$       491.892,30R$   3.935.138,39R$             
4 TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M 8 466.634,84R$       494.470,76R$       487.272,14R$       525.288,38R$   4.202.307,04R$             
5 TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M 4 582.975,05R$       610.810,97R$       603.612,35R$       641.628,59R$   2.566.514,37R$             
6 TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M 4 720.304,51R$       748.140,43R$       740.941,81R$       778.958,05R$   3.115.832,20R$             
7 TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M 4 904.012,56R$       931.848,48R$       924.649,86R$       962.666,10R$   3.850.664,41R$             

44
VALOR TOTAL  R$                24.890.435,00 

Data Base: JANEIRO/2026
Sicro out/25
SINAPI: dez/25

CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 15ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

QUADRO RESUMO
PREÇO UNIT. PONTE + TIPO DE FUNDAÇÃO

LOTE ITEM
QUANT. 
TOTAL

VALOR UNITÁRIO 
(MÉDIA)

PREÇO TOTAL
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BDI SERVIÇOS: 23,52%

BDI MATERIAL: 14,92%

REFERÊNCIAS:

SINAPI dez/25

SICRO out/25

ITEM CÓDIGO FONTE TIPO unid. QUANT UNIT. QUANT TOTAL
CUSTO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
CUSTO TOTAL S/ 

BDI
PREÇO TOTAL C/ BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  902.360,40 

1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

 SERV m² 4,50 36,00  R$             468,43  R$              578,60  R$        16.863,48  R$                    20.829,60 

1.1.2 COMP 1  PRÓPRIA Projeto Executivo  SERV unid. 1,00 8,00  R$        19.035,99  R$        23.513,25  R$      152.287,92  R$                  188.106,00 
1.1.3 COMP 4  PRÓPRIA Mobilização e desmobilização de equipamentos  SERV unid. 1,00 8,00  R$        14.391,88  R$        17.776,85  R$      115.135,04  R$                  142.214,80 
1.1.4 COMP 3  PRÓPRIA Canteiro de obras  SERV unid. 1,00 8,00  R$          9.306,90  R$        11.495,88  R$        74.455,20  R$                    91.967,04 
1.1.5 COMP 2  PRÓPRIA Administração Local  SERV unid. 1,00 8,00  R$        31.235,42  R$        38.581,98  R$      249.883,32  R$                  308.655,84 

1.1.6 COMP 6  PRÓPRIA Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes  SERV m 6,00 48,00  R$             933,81  R$          1.153,44  R$        44.822,80  R$                    55.365,12 

1.1.7 COMP 8  PRÓPRIA Sinalização de obras  SERV unid. 1,00 8,00  R$          1.376,02  R$          1.699,65  R$        11.008,16  R$                    13.597,20 
1.1.8 COMP 9  PRÓPRIA Desvio de fluxo fluvial  SERV unid. 1,00 8,00  R$          8.260,29  R$        10.203,10  R$        66.082,29  R$                    81.624,80 
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$                  656.174,75 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M

2.1.1 2408069  SICRO Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2  SERV m² 49,55 396,41  R$                  6,00  R$                  7,41  R$          2.378,43  R$                      2.937,36 

2.1.2 100726  SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

 SERV m² 49,55 396,41  R$                31,12  R$                38,43  R$        12.336,15  R$                    15.233,88 

2.1.3 100751  SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

 SERV m² 49,55 396,41  R$                50,49  R$                62,36  R$        20.014,53  R$                    24.719,87 

2.1.4 2408149  SICRO Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação  SERV kg 2.163,89 17311,14  R$                17,50  R$                21,61  R$      302.944,98  R$                  374.093,77 

2.1.5 407819  SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  SERV kg 692,32 5538,57  R$                12,71  R$                15,69  R$        70.395,21  R$                    86.900,15 
2.1.6 3108011  SICRO Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção,  SERV m² 54,61 436,86  R$             176,06  R$              217,46  R$        76.914,27  R$                    95.000,44 
2.1.7 1107900  SICRO Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita  SERV m³ 5,52 44,14  R$             502,78  R$              621,03  R$        22.192,14  R$                    27.411,56 
2.1.8 3806426  SICRO Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto  SERV t 13,79 110,35  R$                62,91  R$                77,70  R$          6.941,94  R$                      8.573,97 

2.1.9 307732  SICRO Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
instalação

 FORN dm³ 13,12 104,96  R$             125,64  R$              144,38  R$        13.187,17  R$                    15.154,12 

2.1.10 90285  SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/
BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

 SERV m³ 0,77 6,15  R$             809,39  R$              999,75  R$          4.978,69  R$                      6.149,63 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$              1.225.782,13 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 93421  SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO.
AF_03/2016

 FORN h 160,00 1280,00  R$                76,97  R$                88,45  R$        98.521,60  R$                  113.216,00 

3.1.2 3108011  SICRO Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção,
instalação e retirada

 SERV m² 182,84 1462,70  R$             176,06  R$              217,46  R$      257.523,24  R$                  318.079,08 

3.1.3 1107896  SICRO Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

 SERV m³ 44,12 352,93  R$             478,06  R$              590,49  R$      168.719,80  R$                  208.399,27 

3.1.4 407819  SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  SERV kg 4.300,00 34400,00  R$                12,71  R$                15,69  R$      437.224,00  R$                  539.736,00 

3.1.5 1506055  SICRO Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

 SERV m³ 10,00 80,00  R$             425,08  R$              525,05  R$        34.006,40  R$                    42.004,00 

3.1.6 1109622  SICRO Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia comercial

 SERV m³ 0,86 6,88  R$             482,56  R$              596,05  R$          3.320,01  R$                      4.100,82 

3.1.7 9838  SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  FORN m 3,00 24,00  R$                  8,96  R$                10,29  R$              215,04  R$                          246,96 
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$                  509.949,60 
4.1 COMP 5  PRÓPRIA Ancoragem de fundação  SERV m 48,00 96  R$             343,41  R$              424,18  R$        32.967,36  R$                    40.721,28 
4.2 2306065  SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção  SERV m 264,00 1056  R$             201,95  R$              249,44  R$      213.259,20  R$                  263.408,64 
4.3 2306180  SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção  SERV m 264,00 528  R$             315,59  R$              389,81  R$      166.631,52  R$                  205.819,68 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                  178.068,96 

5.1 5501880  SICRO 
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho

de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
 SERV m³ 682,50 5460,00  R$                13,81  R$                17,05  R$        75.402,60  R$                    93.093,00 

5.2 5502978  SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  SERV m³ 682,50 5460,00  R$                  5,73  R$                  7,07  R$        31.285,80  R$                    38.602,20 

5.4 5213543  SICRO Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e
implantação

 SERV unid. 2,00 16,00  R$          1.151,14  R$          1.421,88  R$        18.418,24  R$                    22.750,08 

5.5 5213868  SICRO Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação  SERV unid. 2,00 16,00  R$          1.195,34  R$          1.476,48  R$        19.125,44  R$                    23.623,68 

5.6 4507958  SICRO Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação  SERV kg 0,00 0,00  R$                15,86  R$                19,59  R$                       -    R$                                   -   

5.7 COMP 10  PRÓPRIA Protensão de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 860 kN -
inclusive ancoragem

 SERV unid. 0,00 0,00  R$             278,05  R$              343,45  R$                       -    R$                                   -   

6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE  R$                    28.324,88 
6.1 5914479  SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  SERV txkm 4.023,42 32187,37  R$                  0,72  R$                  0,88  R$        23.174,90  R$                    28.324,88 
6.2 5914389  SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  SERV txkm 0,00 0,00  R$                  0,83  R$                  1,02  R$                       -    R$                                   -   
6.3 5915014  SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com  SERV txkm 0,00 0,00  R$                  1,31  R$                  1,61  R$                       -    R$                                   -   
6.4 5914464  SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário  SERV txkm 0,00 0,00  R$                  0,87  R$                  1,07  R$                       -    R$                                   -   
6.5 5914374  SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  SERV txkm 0,00 0,00  R$                  1,00  R$                  1,23  R$                       -    R$                                   -   

6.6 5915013  SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário

 SERV txkm 0,00 0,00  R$                  1,58  R$                  1,95  R$                       -    R$                                   -   

6.7 5914449  SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural  SERV txkm 0,00 0,00  R$                  1,09  R$                  1,34  R$                       -    R$                                   -   
6.8 5914359  SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural  SERV txkm 0,00 0,00  R$                  1,25  R$                  1,54  R$                       -    R$                                   -   

6.9 5915012  SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural

 SERV txkm 0,00 0,00  R$                  1,98  R$                  2,44  R$                       -    R$                                   -   

 R$              3.500.660,72 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
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DMT 0 DMT 0
TIPO (P, RP ou LN) P UNITÁRIO TIPO (P, RP ou LN) P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 49,55 m² Custo Unitário de Referência Quantitativo 396,41 m²

2408069 2408069

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,371630628 M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,973045024

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 2.163,89 kg Custo Unitário de Referência Quantitativo 17.311,14 kg
2408149 2408149
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm² 1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm²

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg 2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 
t

0,00103TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M 5914449 5914464 5914479 P 400 891,5238006 M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 
t

0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P 400 7132,190405

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência
Quantitativo (Coeficiente na 

composição principal) x 
(quantidade da principal no 

32,46 kg Custo Unitário de Referência
Quantitativo (Coeficiente na 

composição principal) x 
(quantidade da principal no 

259,67 kg

2408058 2408058

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0 M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0

principal 2408149 principal 2408149

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 4.992,32 kg Custo Unitário de Referência Quantitativo 39.938,57 kg

407819 407819

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 274,5776638 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2196,62131

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 4,99232116 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 39,93856928

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 237,45 m² Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 1.899,57 m²
3108011 3108011

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 81,56259795 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 652,5007836

M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 156,714162 M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1253,713296

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,11872285 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,9497828

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 12,1097307 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 96,8778456

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,374457 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 18,995656

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 168,8238927 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1350,591142

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 87,02384905 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 696,1907924

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2

DMT DMT

Quantidade UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

DMT DMT

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX

Quantidade UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

DMT DMT

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Quantidade UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

DMT DMT

Quantidade Unidade

Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

DMT DMT

Quantidade Unidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTEF - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 5,52 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 44,14 m³

1107900 1107900

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,29242008 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,33936064

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 97,20760716 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 777,6608573

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 13,12 dm³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 104,96

0307732 0307732

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 
15 t

0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,0992 M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 
15 t

0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 16,7936

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 44,12 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 352,93

1107896 1107896

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,095498125 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 16,763985

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 695,5068566 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5564,054853

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 10,00 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 80,00

1506055 1506055

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 
10 m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 
10 m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 0,86 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 6,88

1109622 1109622

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0
0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0

0

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0
0 M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0

0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P 50

15,02635 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P 50

120,2108

Obs. Obs.

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Custo Unitário Custo Unitário

DMT DMT

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

Quantidade Unidade

DMT DMT

Quantidade Unidade

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

DMT DMT

Quantidade Unidade

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Valores em reais (R$)

DMT DMT

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Valores em reais (R$) Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

Unidade Quantidade Unidade

DMT DMT

Unidade Quantidade Unidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Unidade

Unidade

Unidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 2,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 16,00 un

5213868 5213868

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³ 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³ 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,183 M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,464

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,014 M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 24,112

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência 0,39270 m³ Custo Unitário de Referência Produção da equipe 3,14160 m³

1107892 1107892

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,01668975 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,133518

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5,54001525 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 44,320122

Principal 5213868 Principal 5213868

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 1.056,00 un

2306065 2306065

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 657,624 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2630,496

M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,924 M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,696

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 528,00 un

2306180 2306180

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385,604 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2771,208

M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848 M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,696

Obs. Obs.

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação

DMT DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Unidade Quantidade Unidade

DMT DMT

Unidade Quantidade Unidade

Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção

DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção

Unidade Quantidade Unidade

DMT DMT

Unidade Quantidade Unidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

QuantidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTEF - MOMENTO DE TRANSPORTE

DMT
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

6

188.106,00      142.850,88  142.850,88     142.850,88      142.850,88      142.850,88     902.360,40       
20,85% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 100,01%

416.984,88      239.189,87      656.174,75       
0,00% 0,00% 0,00% 63,55% 36,45% 0,00% 100,00%

612.891,07     612.891,07      1.225.782,13    
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

509.949,60     509.949,60       
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

93.093,00    38.602,20         46.373,76       178.068,96       
0,00% 52,28% 0,00% 0,00% 21,68% 26,04% 100,00%

TRANSPOSIÇÃO 
5.664,98      5.664,98          5.664,98           5.664,98           5.664,98          28.324,88          

0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

188.106,00      241.608,86 1.271.356,52  1.178.391,80   426.307,93      194.889,62     3.500.660,72    
5,37% 6,90% 36,32% 33,66% 12,18% 5,57% 100,00%

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE

1.0

PRODUTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ TOTAL

        902.360,40 

MÊS 5 MÊS 6 TOTALMÊS 4

        656.174,75 

    1.225.782,13 

        509.949,60 

        178.068,96 

TOTAL 3.500.660,72    

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

          28.324,88 

TRANSPOSIÇÃO 6,00 X 
4,50M 

CABECEIRA - H = 4,00M E 
L = 4,50M  

COMPLEMENTOS À 
FUNDAÇÃO

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

MOMENTO DE 
TRANSPORTE

2.1

3.1

4.0

5.0

6.0

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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BDI SERVIÇOS: 23,52%

BDI MATERIAL: 14,92%
REFERÊNCIAS:

SINAPI dez/25

SICRO out/25

ITEM CÓDIGO FONTE TIPO UND
QUANT 
UNIT.

QUANT TOTAL
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
CUSTO TOTAL S/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                     920.815,44 

1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

 SERV m² 4,50 36,00  R$              468,43  R$              578,60  R$         16.863,48  R$                       20.829,60 

1.1.2 COMP 1  PRÓPRIA Projeto Executivo  SERV und 1,00 8,00  R$        19.035,99  R$         23.513,25  R$      152.287,92  R$                     188.106,00 
1.1.3 COMP 4  PRÓPRIA Mobilização e desmobilização de equipamentos  SERV und 1,00 8,00  R$        14.391,88  R$         17.776,85  R$      115.135,04  R$                     142.214,80 
1.1.4 COMP 3  PRÓPRIA Canteiro de obras  SERV und 1,00 8,00  R$          9.306,90  R$         11.495,88  R$         74.455,20  R$                       91.967,04 
1.1.5 COMP 2  PRÓPRIA Administração Local  SERV und 1,00 8,00  R$        31.235,42  R$         38.581,98  R$      249.883,32  R$                     308.655,84 

1.1.6 COMP 6  PRÓPRIA Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes  SERV m 8,00 64,00  R$              933,81  R$           1.153,44  R$         59.763,74  R$                       73.820,16 

1.1.7 COMP 8  PRÓPRIA Sinalização de obras  SERV und 1,00 8,00  R$          1.376,02  R$           1.699,65  R$         11.008,16  R$                       13.597,20 
1.1.8 COMP 9  PRÓPRIA Desvio de fluxo fluvial  SERV und 1,00 8,00  R$          8.260,29  R$         10.203,10  R$         66.082,29  R$                       81.624,80 
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$                     854.098,37 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M

2.1.1 2408069  SICRO Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2  SERV m² 62,98 503,82  R$                  6,00  R$                  7,41  R$           3.022,89  R$                         3.733,27 

2.1.2 100726  SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

 SERV m² 62,98 503,82  R$                31,12  R$                38,43  R$         15.678,74  R$                       19.361,63 

2.1.3 100751  SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

 SERV m² 62,98 503,82  R$                50,49  R$                62,36  R$         25.437,64  R$                       31.417,94 

2.1.4 2408149  SICRO Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação  SERV kg 2.810,55 22484,37  R$                17,50  R$                21,61  R$      393.476,39  R$                     485.887,13 

2.1.5 407819  SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  SERV kg 923,09 7384,76  R$                12,71  R$                15,69  R$         93.860,28  R$                     115.866,86 
2.1.6 3108011  SICRO Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção,  SERV m² 72,74 581,95  R$              176,06  R$              217,46  R$      102.458,46  R$                     126.551,28 
2.1.7 1107900  SICRO Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita  SERV m³ 7,36 58,91  R$              502,78  R$              621,03  R$         29.618,81  R$                       36.584,92 
2.1.8 3806426  SICRO Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto  SERV t 18,41 147,28  R$                62,91  R$                77,70  R$           9.265,08  R$                       11.443,28 

2.1.9 307732  SICRO Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
instalação

 FORN dm³ 13,12 104,96  R$              125,64  R$              144,38  R$         13.187,17  R$                       15.154,12 

2.1.10 90285  SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/
BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

 SERV m³ 1,01 8,10  R$              809,39  R$              999,75  R$           6.556,03  R$                         8.097,94 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$                  1.225.864,45 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 93421  SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO.
AF_03/2016

 FORN h 160,00 1280,00  R$                76,97  R$                88,45  R$         98.521,60  R$                     113.216,00 

3.1.2 3108011  SICRO Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção,
instalação e retirada

 SERV m² 182,84 1462,70  R$              176,06  R$              217,46  R$      257.523,24  R$                     318.079,08 

3.1.3 1107896  SICRO Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

 SERV m³ 44,12 352,93  R$              478,06  R$              590,49  R$      168.719,80  R$                     208.399,27 

3.1.4 407819  SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  SERV kg 4.300,00 34400,00  R$                12,71  R$                15,69  R$      437.224,00  R$                     539.736,00 

3.1.5 1506055  SICRO Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento
e assentamento

 SERV m³ 10,00 80,00  R$              425,08  R$              525,05  R$         34.006,40  R$                       42.004,00 

3.1.6 1109622  SICRO Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia comercial

 SERV m³ 0,86 6,88  R$              482,56  R$              596,05  R$           3.320,01  R$                         4.100,82 

3.1.7 9838  SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  FORN m 4,00 32,00  R$                  8,96  R$                10,29  R$              286,72  R$                             329,28 
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$                     509.949,60 
4.1 COMP 5  PRÓPRIA Ancoragem de fundação  SERV m 48,00 96  R$              343,41  R$              424,18  R$         32.967,36  R$                       40.721,28 
4.2 2306065  SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção  SERV m 264,00 1056  R$              201,95  R$              249,44  R$      213.259,20  R$                     263.408,64 
4.3 2306180  SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção  SERV m 264,00 528  R$              315,59  R$              389,81  R$      166.631,52  R$                     205.819,68 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                     178.068,96 

5.1 5501880  SICRO 
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho

de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
 SERV m³ 682,50 5460,00  R$                13,81  R$                17,05  R$         75.402,60  R$                       93.093,00 

5.2 5502978  SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  SERV m³ 682,50 5460,00  R$                  5,73  R$                  7,07  R$         31.285,80  R$                       38.602,20 

5.4 5213543  SICRO Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e
implantação

 SERV und 2,00 16,00  R$          1.151,14  R$           1.421,88  R$         18.418,24  R$                       22.750,08 

5.5 5213868  SICRO Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação  SERV und 2,00 16,00  R$          1.195,34  R$           1.476,48  R$         19.125,44  R$                       23.623,68 

5.6 4507958  SICRO Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação  SERV kg 0,00 0,00  R$                15,86  R$                19,59  R$                      -    R$                                     -   

5.7 COMP 10  PRÓPRIA Protensão de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 860 kN -
inclusive ancoragem

 SERV und 0,00 0,00  R$              278,05  R$              343,45  R$                      -    R$                                     -   

6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE  R$                       30.521,88 
6.1 5914479  SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  SERV tkm 4.335,49 34683,96  R$                  0,72  R$                  0,88  R$         24.972,44  R$                       30.521,88 
6.2 5914389  SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  0,83  R$                  1,02  R$                      -    R$                                     -   
6.3 5915014  SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,31  R$                  1,61  R$                      -    R$                                     -   
6.4 5914464  SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  0,87  R$                  1,07  R$                      -    R$                                     -   
6.5 5914374  SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,00  R$                  1,23  R$                      -    R$                                     -   

6.6 5915013  SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário

 SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,58  R$                  1,95  R$                      -    R$                                     -   

6.7 5914449  SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,09  R$                  1,34  R$                      -    R$                                     -   
6.8 5914359  SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,25  R$                  1,54  R$                      -    R$                                     -   

6.9 5915012  SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural

 SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,98  R$                  2,44  R$                      -    R$                                     -   

 R$                  3.719.318,70 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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DMT 0 DMT 0
TIPO (P, RP ou LN) P UNITÁRIO TIPO (P, RP ou LN) P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 62,98 m² Custo Unitário de Referência Quantitativo 503,82 m²

2408069 2408069

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,472327128 M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,778617024

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 2.810,55 kg Custo Unitário de Referência Quantitativo 22.484,37 kg
2408149 2408149
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm² 1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm²

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg 2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 
t

0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P 400 1157,94482 M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 
t

0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P 400 9263,558561

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência
Quantitativo (Coeficiente na 

composição principal) x 
(quantidade da principal no 

42,16 kg Custo Unitário de Referência
Quantitativo (Coeficiente na 

composição principal) x 
(quantidade da principal no 

337,27 kg

2408058 2408058

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0 M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0

principal 2408149 principal 2408149

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 5.223,09 kg Custo Unitário de Referência Quantitativo 41.784,76 kg

407819 407819

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 287,2702184 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2298,161747

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5,22309488 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 41,78475904

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 255,58 m² Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 2.044,65 m²
3108011 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm 3108011 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm 

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 87,79231395 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 702,3385116

M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 168,683922 M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1349,471376

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,12779085 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,0223268

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 13,0346667 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 104,2773336

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,555817 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 20,446536

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 181,7185887 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1453,74871

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 93,67069305 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 749,3655444

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2

DMT DMT
Quantidade UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

DMT DMT

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX

Quantidade UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

DMT DMT

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Quantidade UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

DMT DMT

Quantidade Unidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Unidade

Unidade

Unidade

UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 7,36 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 58,91 m³

1107900 1107900

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,39027928 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,12223424

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 129,7384056 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1037,907244

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 13,12 dm³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 104,96 dm³

0307732 0307732

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,0992 M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 16,7936

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 44,12 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 352,93 m³

1107896 1107896

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,095498125 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 16,763985

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 695,5068566 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5564,054853

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência Quantitativo 10,00 m³ Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 80,00

1506055 1506055

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 
10 m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 
10 m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência Quantitativo 0,86 m³ Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 6,88

1109622 1109622

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0

0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0
0

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0
0 M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0

0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P 50

15,02635 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P 50

120,2108

UNITÁRIO

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Custo Unitário Custo Unitário

DMT DMT

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

Quantidade Unidade

DMT DMT

Quantidade Unidade

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

DMT DMT
Quantidade Unidade

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento

DMT DMT

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

Quantidade Unidade

DMT DMT

Quantidade Unidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTEF - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTEF - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 2,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 16,00 un

5213868 5213868

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³ 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³ 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,183 M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,464

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,014 M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 24,112

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 0,39270 m³ Custo Unitário de Referência Produção da equipe 3,14160 m³

1107892 1107892

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,01668975 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,133518

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5,54001525 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 44,320122

Principal 5213868 Principal 5213868

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 1.056,00 un

2306065 2306065

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 657,624 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2630,496

M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,924 M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,696

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 528,00 un

2306180 2306180

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385,604 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2771,208

M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848 M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,696

Obs. Obs.

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação

DMT DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Unidade Quantidade Unidade

DMT DMT
Unidade Quantidade Unidade

Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção

DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção

Unidade Quantidade Unidade

DMT DMT
Unidade Quantidade Unidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

DMT
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

188.106,00      146.541,89      146.541,89      146.541,89      146.541,89      146.541,89      920.815,44       
20,43% 15,91% 15,91% 15,91% 15,91% 15,91% 99,99%

540.399,97      313.698,40      854.098,37       
0,00% 0,00% 0,00% 63,27% 36,73% 0,00% 100,00%

612.932,23      612.932,23      1.225.864,45    
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

509.949,60      509.949,60       
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

93.093,00         38.602,20         46.373,76         178.068,96       
0,00% 52,28% 0,00% 0,00% 21,68% 26,04% 100,00%

6.104,38           6.104,38           6.104,38           6.104,38           6.104,38           30.521,88          
0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

188.106,00      245.739,26      1.275.528,09   1.305.978,46   504.946,86      199.020,02      3.719.318,70    
5,06% 6,61% 34,29% 35,11% 13,58% 5,35% 100,00%

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE

1.0

PRODUTO

SERVIÇOS 
PRELIMINARES

R$ TOTAL

        920.815,44 

MÊS 5 MÊS 6 TOTALMÊS 4

        854.098,37 

    1.225.864,45 

        509.949,60 

        178.068,96 

TOTAL 3.719.318,70    

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

          30.521,88 

TRANSPOSIÇÃO 8,00 
X 4,50M 

CABECEIRA - H = 
4,00M E L = 4,50M  

COMPLEMENTOS À 
FUNDAÇÃO

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

MOMENTO DE 
TRANSPORTE

2.1

3.1

4.0

5.0

6.0

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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BDI SERVIÇOS: 23,52%

BDI MATERIAL: 14,92%
Comprimento 
do Tabuleiro 

(m):
10 REFERÊNCIAS:

Estado: PERNAMBUCO SINAPI dez/25

Total de Pontes: 8 SICRO out/25

ITEM CÓDIGO FONTE TIPO UND
QUANT 
UNIT.

QUANT TOTAL
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
CUSTO TOTAL S/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    939.270,48 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

 SERV m² 4,50 36,00  R$             468,43  R$             578,60  R$        16.863,48  R$                       20.829,60 

1.1.2 COMP 1  PRÓPRIA Projeto Executivo  SERV und 1,00 8,00  R$        19.035,99  R$        23.513,25  R$      152.287,92  R$                     188.106,00 
1.1.3 COMP 4  PRÓPRIA Mobilização e desmobilização de equipamentos  SERV und 1,00 8,00  R$        14.391,88  R$        17.776,85  R$      115.135,04  R$                     142.214,80 
1.1.4 COMP 3  PRÓPRIA Canteiro de obras  SERV und 1,00 8,00  R$          9.306,90  R$        11.495,88  R$        74.455,20  R$                       91.967,04 
1.1.5 COMP 2  PRÓPRIA Administração Local  SERV und 1,00 8,00  R$        31.235,42  R$        38.581,98  R$      249.883,32  R$                     308.655,84 

1.1.6 COMP 6  PRÓPRIA Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes  SERV m 10,00 80,00  R$             933,81  R$          1.153,44  R$        74.704,67  R$                       92.275,20 

1.1.7 COMP 8  PRÓPRIA Sinalização de obras  SERV und 1,00 8,00  R$          1.376,02  R$          1.699,65  R$        11.008,16  R$                       13.597,20 
1.1.8 COMP 9  PRÓPRIA Desvio de fluxo fluvial  SERV und 1,00 8,00  R$          8.260,29  R$        10.203,10  R$        66.082,29  R$                       81.624,80 
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$                 1.049.133,42 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M

2.1.1 2408069  SICRO Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2  SERV m² 77,55 620,36  R$                  6,00  R$                  7,41  R$          3.722,16  R$                         4.596,87 

2.1.2 100726  SINAPI 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

 SERV m² 77,55 620,36  R$               31,12  R$                38,43  R$        19.305,61  R$                       23.840,45 

2.1.3 100751  SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

 SERV m² 77,55 620,36  R$               50,49  R$                62,36  R$        31.322,00  R$                       38.685,68 

2.1.4 2408149  SICRO Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação  SERV kg 3.483,67 27869,34  R$               17,50  R$                21,61  R$      487.713,48  R$                     602.256,48 

2.1.5 407819  SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  SERV kg 1.086,52 8692,20  R$               12,71  R$                15,69  R$      110.477,84  R$                     136.380,59 

2.1.6 3108011  SICRO Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção,
instalação e retirada

 SERV m² 90,88 727,04  R$             176,06  R$             217,46  R$      128.002,66  R$                     158.102,11 

2.1.7 1107900  SICRO Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita  SERV m³ 9,21 73,68  R$             502,78  R$             621,03  R$        37.045,47  R$                       45.758,28 
2.1.8 3806426  SICRO Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto  SERV t 23,03 184,20  R$               62,91  R$                77,70  R$        11.588,22  R$                       14.312,58 

2.1.9 307732  SICRO Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
instalação

 FORN dm³ 13,12 104,96  R$             125,64  R$             144,38  R$        13.187,17  R$                       15.154,12 

2.1.10 90285  SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/
BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

 SERV m³ 1,26 10,05  R$             809,39  R$             999,75  R$          8.133,37  R$                       10.046,26 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$                 1.225.946,77 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 93421  SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO.
AF_03/2016

 FORN h 160,00 1280,00  R$               76,97  R$                88,45  R$        98.521,60  R$                     113.216,00 

3.1.2 3108011  SICRO Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção,
instalação e retirada

 SERV m² 182,84 1462,70  R$             176,06  R$             217,46  R$      257.523,24  R$                     318.079,08 

3.1.3 1107896  SICRO Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

 SERV m³ 44,12 352,93  R$             478,06  R$             590,49  R$      168.719,80  R$                     208.399,27 

3.1.4 407819  SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  SERV kg 4.300,00 34400,00  R$               12,71  R$                15,69  R$      437.224,00  R$                     539.736,00 

3.1.5 1506055  SICRO Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento
e assentamento

 SERV m³ 10,00 80,00  R$             425,08  R$             525,05  R$        34.006,40  R$                       42.004,00 

3.1.6 1109622  SICRO Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia comercial

 SERV m³ 0,86 6,88  R$             482,56  R$             596,05  R$          3.320,01  R$                         4.100,82 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
15ª Superintendência Regional
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3.1.7 9838  SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  FORN m 5,00 40,00  R$                  8,96  R$                10,29  R$             358,40  R$                            411,60 
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$                    509.949,60 
4.1 COMP 5  PRÓPRIA Ancoragem de fundação  SERV m 48,00 96  R$             343,41  R$             424,18  R$        32.967,36  R$                       40.721,28 
4.2 2306065  SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção  SERV m 264,00 1056  R$             201,95  R$             249,44  R$      213.259,20  R$                     263.408,64 
4.3 2306180  SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção  SERV m 264,00 528  R$             315,59  R$             389,81  R$      166.631,52  R$                     205.819,68 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                    178.068,96 

5.1 5501880  SICRO 
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
 SERV m³ 682,50 5460,00  R$               13,81  R$                17,05  R$        75.402,60  R$                       93.093,00 

5.2 5502978  SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  SERV m³ 682,50 5460,00  R$                  5,73  R$                  7,07  R$        31.285,80  R$                       38.602,20 

5.4 5213543  SICRO Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e
implantação

 SERV und 2,00 16,00  R$          1.151,14  R$          1.421,88  R$        18.418,24  R$                       22.750,08 

5.5 5213868  SICRO Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação  SERV und 2,00 16,00  R$          1.195,34  R$          1.476,48  R$        19.125,44  R$                       23.623,68 

5.6 4507958  SICRO Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação  SERV kg 0,00 0,00  R$               15,86  R$                19,59  R$                      -    R$                                     -   

5.7 COMP 10  PRÓPRIA Protensão de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 860
kN - inclusive ancoragem

 SERV und 0,00 0,00  R$             278,05  R$             343,45  R$                      -    R$                                     -   

6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE  R$                       32.769,16 
6.1 5914479  SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  SERV tkm 4.654,71 37237,69  R$                  0,72  R$                  0,88  R$        26.811,13  R$                       32.769,16 
6.2 5914389  SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  0,83  R$                  1,02  R$                      -    R$                                     -   
6.3 5915014  SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,31  R$                  1,61  R$                      -    R$                                     -   
6.4 5914464  SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  0,87  R$                  1,07  R$                      -    R$                                     -   
6.5 5914374  SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,00  R$                  1,23  R$                      -    R$                                     -   

6.6 5915013  SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário

 SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,58  R$                  1,95  R$                      -    R$                                     -   

6.7 5914449  SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,09  R$                  1,34  R$                      -    R$                                     -   
6.8 5914359  SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,25  R$                  1,54  R$                      -    R$                                     -   

6.9 5915012  SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural

 SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,98  R$                  2,44  R$                      -    R$                                     -   

 R$                 3.935.138,39 TOTAL 
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DMT 0 DMT 0
TIPO (P, RP ou LN) P UNITÁRIO TIPO (P, RP ou LN) P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 77,55 m² Custo Unitário de Referência Quantitativo 620,36 m²

2408069 2408069

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,581587992 M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 4,652703936

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 3.483,67 kg Custo Unitário de Referência Quantitativo 27.869,34 kg
2408149 2408149
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm² 1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm²

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg 2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 

t
0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P 400 1435,271115 M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 

t
0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P 400 11482,16892

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência
Quantitativo (Coeficiente na 

composição principal) x 
(quantidade da principal no 

52,26 kg Custo Unitário de Referência
Quantitativo (Coeficiente na 

composição principal) x 
(quantidade da principal no 

418,04 kg

2408058 2408058

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0 M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0

principal 2408149 principal 2408149

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 5.386,52 kg Custo Unitário de Referência Quantitativo 43.092,20 kg

407819 407819

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 296,258864 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2370,070912

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5,3865248 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 43,0921984

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência out/25 Quantitativo 273,72 m² Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 2.189,74 m²

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm 
- uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm 
- uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 94,02202995 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 752,1762396

M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 180,653682 M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1445,229456

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,13685885 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,0948708

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 13,9596027 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 111,6768216

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,737177 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 21,897416

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 194,6132847 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1556,906278

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2

DMT DMT
Quantidade UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

DMT DMT

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX

Quantidade UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

DMT DMT

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Quantidade UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

DMT DMT

Quantidade Unidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Unidade

Unidade

Unidade

UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 100,3175371 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 802,5402964
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 9,21 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 73,68 m³

1107900 1107900

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,48813848 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,90510784

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 162,269204 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1298,153632

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 13,12 dm³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 104,96 dm³

0307732 0307732

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,0992 M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 16,7936

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 44,12 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 352,93 m³

1107896 1107896

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,095498125 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 16,763985

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 695,5068566 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5564,054853

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência out/25 Quantitativo 10,00 m³ Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 80,00

1506055 1506055

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 
10 m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 
10 m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência out/25 Quantitativo 0,86 m³ Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 6,88

1109622 1109622

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P
0

0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P
0

0

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P
0

0 M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P
0

0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P 50

15,02635 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P 50

120,2108

Obs. Obs.

UNITÁRIO

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Custo Unitário Custo Unitário

DMT DMT

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

Quantidade Unidade

DMT DMT

Quantidade Unidade

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

DMT DMT
Quantidade Unidade

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Valores em reais (R$)

DMT DMT

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Valores em reais (R$) Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

Quantidade Unidade

DMT DMT
Quantidade Unidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTEF - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência out/25 Quantitativo 2,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 16,00 un

5213868 5213868

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³ 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³ 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,183 M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,464

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,014 M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 24,112

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 0,39270 m³ Custo Unitário de Referência Produção da equipe 3,14160 m³

1107892 1107892

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,01668975 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,133518

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5,54001525 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 44,320122

Principal 5213868 Principal 5213868

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 1.056,00 un

2306065 2306065

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 657,624 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2630,496

M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,924 M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,696

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 528,00 un

2306180 2306180

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385,604 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2771,208

M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848 M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,696

Obs. Obs.

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação

DMT DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Unidade Quantidade Unidade

DMT DMT
Unidade Quantidade Unidade

Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção

DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção

Unidade Quantidade Unidade

DMT DMT
Unidade Quantidade Unidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

DMT
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

188.106,00      150.232,90      150.232,90      150.232,90      150.232,90      150.232,90      939.270,48       
20,03% 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% 99,99%

669.379,48      379.753,94      1.049.133,42    
0,00% 0,00% 0,00% 63,80% 36,20% 0,00% 100,00%

612.973,39      612.973,39      1.225.946,77    
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

509.949,60      509.949,60       
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

93.093,00        38.602,20        46.373,76        178.068,96       
0,00% 52,28% 0,00% 0,00% 21,68% 26,04% 100,00%

6.553,83           6.553,83           6.553,83           6.553,83           6.553,83           32.769,16         
0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

188.106,00      249.879,73      1.279.709,71   1.439.139,59   575.142,87      203.160,49      3.935.138,39    
4,78% 6,35% 32,52% 36,57% 14,62% 5,16% 100,00%

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE

1.0

PRODUTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ TOTAL

        939.270,48 

MÊS 5 MÊS 6 TOTALMÊS 4

    1.049.133,42 

    1.225.946,77 

        509.949,60 

        178.068,96 

TOTAL 3.935.138,39    

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

          32.769,16 

TRANSPOSIÇÃO 10,00 X 4,50M 

CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOMENTO DE TRANSPORTE

2.1

3.1

4.0

5.0

6.0

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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BDI SERVIÇOS: 23,52%

BDI MATERIAL: 14,92%
Comprimento 
do Tabuleiro 

(m):
12 REFERÊNCIAS:

Estado: PERNAMBUCO SINAPI dez/25

Total de Pontes: 8 SICRO out/25

ITEM CÓDIGO FONTE TIPO UND
QUANT 
UNIT.

QUANT TOTAL
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
CUSTO TOTAL S/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    957.725,52 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

 SERV m² 4,50 36,00  R$             468,43  R$             578,60  R$        16.863,48  R$                       20.829,60 

1.1.2 COMP 1 PRÓPRIA Projeto Executivo  SERV und 1,00 8,00  R$        19.035,99  R$        23.513,25  R$      152.287,92  R$                     188.106,00 
1.1.3 COMP 4 PRÓPRIA Mobilização e desmobilização de equipamentos  SERV und 1,00 8,00  R$        14.391,88  R$        17.776,85  R$      115.135,04  R$                     142.214,80 
1.1.4 COMP 3 PRÓPRIA Canteiro de obras  SERV und 1,00 8,00  R$          9.306,90  R$        11.495,88  R$        74.455,20  R$                       91.967,04 
1.1.5 COMP 2 PRÓPRIA Administração Local  SERV und 1,00 8,00  R$        31.235,42  R$        38.581,98  R$      249.883,32  R$                     308.655,84 

1.1.6 COMP 6 PRÓPRIA Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes  SERV m 12,00 96,00  R$             933,81  R$          1.153,44  R$        89.645,61  R$                     110.730,24 

1.1.7 COMP 8 PRÓPRIA Sinalização de obras  SERV und 1,00 8,00  R$          1.376,02  R$          1.699,65  R$        11.008,16  R$                       13.597,20 
1.1.8 COMP 9 PRÓPRIA Desvio de fluxo fluvial  SERV und 1,00 8,00  R$          8.260,29  R$        10.203,10  R$        66.082,29  R$                       81.624,80 
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$                 1.286.478,29 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M

2.1.1 2408069 SICRO Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2  SERV m² 94,41 755,25  R$                  6,00  R$                  7,41  R$          4.531,48  R$                         5.596,37 

2.1.2 100726 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

 SERV m² 94,41 755,25  R$               31,12  R$                38,43  R$        23.503,28  R$                       29.024,13 

2.1.3 100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

 SERV m² 94,41 755,25  R$               50,49  R$                62,36  R$        38.132,41  R$                       47.097,19 

2.1.4 2408149 SICRO Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação  SERV kg 4.342,68 34741,44  R$               17,50  R$                21,61  R$      607.975,13  R$                     750.762,43 

2.1.5 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  SERV kg 1.315,19 10521,54  R$               12,71  R$                15,69  R$      133.728,80  R$                     165.083,00 
2.1.6 3108011 SICRO Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção,  SERV m² 109,02 872,13  R$             176,06  R$             217,46  R$      153.546,85  R$                     189.652,95 
2.1.7 1107900 SICRO Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita  SERV m³ 11,06 88,45  R$             502,78  R$             621,03  R$        44.472,13  R$                       54.931,64 
2.1.8 3806426 SICRO Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto  SERV t 27,64 221,13  R$               62,91  R$                77,70  R$        13.911,36  R$                       17.181,89 

2.1.9 307732 SICRO Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
instalação

 FORN dm³ 13,12 104,96  R$             125,64  R$             144,38  R$        13.187,17  R$                       15.154,12 

2.1.10 90285 SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/
BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

 SERV m³ 1,50 12,00  R$             809,39  R$             999,75  R$          9.710,71  R$                       11.994,57 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$                 1.226.029,09 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 93421 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO.
AF_03/2016

 FORN h 160,00 1280,00  R$               76,97  R$                88,45  R$        98.521,60  R$                     113.216,00 

3.1.2 3108011 SICRO Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção,
instalação e retirada

 SERV m² 182,84 1462,70  R$             176,06  R$             217,46  R$      257.523,24  R$                     318.079,08 

3.1.3 1107896 SICRO Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

 SERV m³ 44,12 352,93  R$             478,06  R$             590,49  R$      168.719,80  R$                     208.399,27 

3.1.4 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  SERV kg 4.300,00 34400,00  R$               12,71  R$                15,69  R$      437.224,00  R$                     539.736,00 

3.1.5 1506055 SICRO Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento
e assentamento

 SERV m³ 10,00 80,00  R$             425,08  R$             525,05  R$        34.006,40  R$                       42.004,00 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
15ª Superintendência Regional

e-DOC 083B25C9

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 083B25C9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=083B25C9


3.1.6 1109622 SICRO Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia comercial

 SERV m³ 0,86 6,88  R$             482,56  R$             596,05  R$          3.320,01  R$                         4.100,82 

3.1.7 9838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  FORN m 6,00 48,00  R$                  8,96  R$                10,29  R$             430,08  R$                            493,92 
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$                    509.949,60 
4.1 COMP 5 PRÓPRIA Ancoragem de fundação  SERV m 48,00 96  R$             343,41  R$             424,18  R$        32.967,36  R$                       40.721,28 
4.2 2306065 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção  SERV m 264,00 1056  R$             201,95  R$             249,44  R$      213.259,20  R$                     263.408,64 
4.3 2306180 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção  SERV m 264,00 528  R$             315,59  R$             389,81  R$      166.631,52  R$                     205.819,68 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                    186.543,09 

5.1 5501880 SICRO
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
 SERV m³ 682,50 5460,00  R$               13,81  R$                17,05  R$        75.402,60  R$                       93.093,00 

5.2 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  SERV m³ 682,50 5460,00  R$                  5,73  R$                  7,07  R$        31.285,80  R$                       38.602,20 

5.4 5213543 SICRO Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e
implantação

 SERV und 2,00 16,00  R$          1.151,14  R$          1.421,88  R$        18.418,24  R$                       22.750,08 

5.5 5213868 SICRO Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação  SERV und 2,00 16,00  R$          1.195,34  R$          1.476,48  R$        19.125,44  R$                       23.623,68 

5.6 4507958 SICRO Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação  SERV kg 19,01 152,06  R$               15,86  R$                19,59  R$          2.411,73  R$                         2.978,93 

5.7 COMP 10 PRÓPRIA Protensão de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 860
kN - inclusive ancoragem

 SERV und 2,00 16,00  R$             278,05  R$             343,45  R$          4.448,87  R$                         5.495,20 

6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE  R$                       35.581,45 
6.1 5914479 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  SERV tkm 5.054,18 40433,47  R$                  0,72  R$                  0,88  R$        29.112,10  R$                       35.581,45 
6.2 5914389 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  0,83  R$                  1,02  R$                      -    R$                                     -   
6.3 5915014 SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,31  R$                  1,61  R$                      -    R$                                     -   
6.4 5914464 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  0,87  R$                  1,07  R$                      -    R$                                     -   
6.5 5914374 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,00  R$                  1,23  R$                      -    R$                                     -   

6.6 5915013 SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário

 SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,58  R$                  1,95  R$                      -    R$                                     -   

6.7 5914449 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,09  R$                  1,34  R$                      -    R$                                     -   
6.8 5914359 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,25  R$                  1,54  R$                      -    R$                                     -   

6.9 5915012 SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural

 SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,98  R$                  2,44  R$                      -    R$                                     -   

 R$                 4.202.307,04 TOTAL 
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DMT 0 DMT 0
TIPO (P, RP ou LN) P UNITÁRIO TIPO (P, RP ou LN) P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 94,41 m² Custo Unitário de Referência Quantitativo 755,25 m²

2408069 2408069

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,708043992 M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5,664351936

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 4.342,68 kg Custo Unitário de Referência Quantitativo 34.741,44 kg
2408149 2408149
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm² 1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm²

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg 2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 
t

0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P 400 1789,183972 M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 
t

0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P 400 14313,47178

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência
Quantitativo (Coeficiente na 

composição principal) x 
(quantidade da principal no 

65,14 kg Custo Unitário de Referência
Quantitativo (Coeficiente na 

composição principal) x 
(quantidade da principal no 

521,12 kg

2408058 2408058

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0 M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0

principal 2408149 principal 2408149

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 5.615,19 kg Custo Unitário de Referência Quantitativo 44.921,54 kg

407819 407819

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 308,835604 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2470,684832

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5,6151928 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 44,9215424

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência out/25 Quantitativo 291,85 m² Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 2.334,83 m²

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm 
- uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm 
- uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 100,251746 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 802,0139676

M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 192,623442 M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1540,987536

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,14592685 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,1674148

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 14,8845387 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 119,0763096

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2

DMT DMT

Unidade

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

DMT DMT

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX

Unidade

DMT DMT

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Unidade

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

DMT DMT

Unidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,918537 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 23,348296

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 207,5079807 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1660,063846

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 106,9643811 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 855,7150484

UNITÁRIO
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 11,06 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 88,45 m³

1107900 1107900

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,58599768 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 4,68798144

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 194,8000024 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1558,400019

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 13,12 dm³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 104,96 dm³

0307732 0307732

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,0992 M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 16,7936

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 44,12 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 352,93 m³

1107896 1107896

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,095498125 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 16,763985

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 695,5068566 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5564,054853

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência out/25 Quantitativo 10,00 m³ Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 80,00

1506055 1506055

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 
10 m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 
10 m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência out/25 Quantitativo 0,86 m³ Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 6,88

1109622 1109622

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0
0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0

0

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0
0 M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0

0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P 50

15,02635 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P 50

120,2108

Obs. Obs.

UNITÁRIO

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Custo Unitário Custo Unitário

DMT DMT

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

Unidade

DMT DMT

Unidade Unidade

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

DMT DMT
Unidade Unidade

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Valores em reais (R$)

DMT DMT

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Valores em reais (R$) Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

Unidade Unidade

DMT DMT
Unidade Unidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Unidade Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTEF - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 2,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 16,00 un

5213868 5213868

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³ 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³ 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,183 M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,464

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,014 M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 24,112

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 0,39270 m³ Custo Unitário de Referência Produção da equipe 3,14160 m³

1107892 1107892

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,01668975 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,133518

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5,54001525 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 44,320122

Principal 5213868 Principal 5213868

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 1.056,00 un

2306065 2306065

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 657,624 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2630,496

M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,924 M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,696

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 528,00 un

2306180 2306180

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385,604 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2771,208

M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848 M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,696

Obs. Obs.

Unidade Unidade

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação

Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção

Unidade Unidade

DMT DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

DMT DMT
Unidade Unidade

Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção

DMT

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Unidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

DMT

DMT DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

188.106,00      153.923,90      153.923,90      153.923,90      153.923,90      153.923,90      957.725,52               
19,64% 16,07% 16,07% 16,07% 16,07% 16,07% 100,00%

832.480,12      453.998,17      1.286.478,29            
0,00% 0,00% 0,00% 64,71% 35,29% 0,00% 100,00%

613.014,55      613.014,55      1.226.029,09            
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

509.949,60      509.949,60               
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

93.093,00        47.076,33        46.373,76        186.543,09               
0,00% 49,90% 0,00% 0,00% 25,24% 24,86% 100,00%

7.116,29           7.116,29           7.116,29           7.116,29           7.116,29           35.581,45                 
0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

188.106,00      254.133,19      1.284.004,34   1.606.534,86   662.114,69      207.413,95      4.202.307,04            
4,48% 6,05% 30,55% 38,23% 15,76% 4,94% 100,00%

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE

1.0

PRODUTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ TOTAL

               957.725,52 

MÊS 5 MÊS 6 TOTALMÊS 4

           1.286.478,29 

           1.226.029,09 

               509.949,60 

               186.543,09 

TOTAL 4.202.307,04           

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

                 35.581,45 

TRANSPOSIÇÃO 12,00 X 4,50M

CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOMENTO DE TRANSPORTE

2.1

3.1

4.0

5.0

6.0

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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BDI SERVIÇOS: 23,52%

BDI MATERIAL: 14,92%
Comprimento 
do Tabuleiro 

15 REFERÊNCIAS:

Estado: PERNAMBUCO SINAPI dez/25

Total de Pontes: 4 SICRO out/25

ITEM CÓDIGO FONTE TIPO UND
QUANT 
UNIT.

QUANT TOTAL
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
CUSTO TOTAL S/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    492.704,04 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

 SERV m² 4,50 18,00  R$             468,43  R$             578,60  R$          8.431,74  R$                       10.414,80 

1.1.2 COMP 1 PRÓPRIA Projeto Executivo  SERV und 1,00 4,00  R$        19.035,99  R$        23.513,25  R$        76.143,96  R$                       94.053,00 
1.1.3 COMP 4 PRÓPRIA Mobilização e desmobilização de equipamentos  SERV und 1,00 4,00  R$        14.391,88  R$        17.776,85  R$        57.567,52  R$                       71.107,40 
1.1.4 COMP 3 PRÓPRIA Canteiro de obras  SERV und 1,00 4,00  R$          9.306,90  R$        11.495,88  R$        37.227,60  R$                       45.983,52 
1.1.5 COMP 2 PRÓPRIA Administração Local  SERV und 1,00 4,00  R$        31.235,42  R$        38.581,98  R$      124.941,66  R$                     154.327,92 

1.1.6 COMP 6 PRÓPRIA Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes  SERV m 15,00 60,00  R$             933,81  R$          1.153,44  R$        56.028,50  R$                       69.206,40 

1.1.7 COMP 8 PRÓPRIA Sinalização de obras  SERV und 1,00 4,00  R$          1.376,02  R$          1.699,65  R$          5.504,08  R$                         6.798,60 
1.1.8 COMP 9 PRÓPRIA Desvio de fluxo fluvial  SERV und 1,00 4,00  R$          8.260,29  R$        10.203,10  R$        33.041,14  R$                       40.812,40 
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$                 1.072.363,93 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M

2.1.1 2408069 SICRO Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2  SERV m² 164,43 657,73  R$                  6,00  R$                  7,41  R$          3.946,35  R$                         4.873,74 

2.1.2 100726 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

 SERV m² 164,43 657,73  R$               31,12  R$                38,43  R$        20.468,40  R$                       25.276,37 

2.1.3 100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

 SERV m² 164,43 657,73  R$               50,49  R$                62,36  R$        33.208,54  R$                       41.015,74 

2.1.4 2408149 SICRO Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação  SERV kg 8.392,09 33568,36  R$               17,50  R$                21,61  R$      587.446,38  R$                     725.412,35 

2.1.5 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  SERV kg 1.487,42 5949,70  R$               12,71  R$                15,69  R$        75.620,66  R$                       93.350,76 
2.1.6 3108011 SICRO Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção,  SERV m² 136,22 544,88  R$             176,06  R$             217,46  R$        95.931,57  R$                     118.489,60 
2.1.7 1107900 SICRO Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita  SERV m³ 13,83 55,30  R$             502,78  R$             621,03  R$        27.806,06  R$                       34.345,84 
2.1.8 3806426 SICRO Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto  SERV t 34,57 138,26  R$               62,91  R$                77,70  R$          8.698,03  R$                       10.742,92 

2.1.9 307732 SICRO Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
instalação

 FORN dm³ 19,68 78,72  R$             125,64  R$             144,38  R$          9.890,38  R$                       11.365,59 

2.1.10 90285 SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/
BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

 SERV m³ 1,87 7,49  R$             809,39  R$             999,75  R$          6.064,67  R$                         7.491,02 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$                    626.528,82 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 93421 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO.
AF_03/2016

 FORN h 160,00 640,00  R$               76,97  R$                88,45  R$        49.260,80  R$                       56.608,00 

3.1.2 3108011 SICRO Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção,
instalação e retirada

 SERV m² 192,47 769,89  R$             176,06  R$             217,46  R$      135.546,97  R$                     167.420,45 

3.1.3 1107896 SICRO Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

 SERV m³ 46,25 185,02  R$             478,06  R$             590,49  R$        88.449,22  R$                     109.250,68 

3.1.4 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  SERV kg 4.300,00 17200,00  R$               12,71  R$                15,69  R$      218.612,00  R$                     269.868,00 

3.1.5 1506055 SICRO Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento
e assentamento

 SERV m³ 10,00 40,00  R$             425,08  R$             525,05  R$        17.003,20  R$                       21.002,00 

3.1.6 1109622 SICRO Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia comercial

 SERV m³ 0,86 3,44  R$             482,56  R$             596,05  R$          1.660,00  R$                         2.050,41 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
15ª Superintendência Regional
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3.1.7 9838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  FORN m 8,00 32,00  R$                  8,96  R$                10,29  R$             286,72  R$                            329,28 
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$                    254.974,80 
4.1 COMP 5 PRÓPRIA Ancoragem de fundação  SERV m 48,00 48  R$             343,41  R$             424,18  R$        16.483,68  R$                       20.360,64 
4.2 2306065 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção  SERV m 264,00 528  R$             201,95  R$             249,44  R$      106.629,60  R$                     131.704,32 
4.3 2306180 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção  SERV m 264,00 264  R$             315,59  R$             389,81  R$        83.315,76  R$                     102.909,84 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                       95.948,63 

5.1 5501880 SICRO
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
 SERV m³ 682,50 2730,00  R$               13,81  R$                17,05  R$        37.701,30  R$                       46.546,50 

5.2 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  SERV m³ 682,50 2730,00  R$                  5,73  R$                  7,07  R$        15.642,90  R$                       19.301,10 

5.4 5213543 SICRO Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e
implantação

 SERV und 2,00 8,00  R$          1.151,14  R$          1.421,88  R$          9.209,12  R$                       11.375,04 

5.5 5213868 SICRO Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação  SERV und 2,00 8,00  R$          1.195,34  R$          1.476,48  R$          9.562,72  R$                       11.811,84 

5.6 4507958 SICRO Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação  SERV kg 35,64 142,56  R$               15,86  R$                19,59  R$          2.261,00  R$                         2.792,75 

5.7 COMP 10 PRÓPRIA Protensão de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 860
kN - inclusive ancoragem

 SERV und 3,00 12,00  R$             278,05  R$             343,45  R$          3.336,65  R$                         4.121,40 

6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE  R$                       23.994,15 
6.1 5914479 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  SERV tkm 6.816,52 27266,08  R$                  0,72  R$                  0,88  R$        19.631,57  R$                       23.994,15 
6.2 5914389 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  0,83  R$                  1,02  R$                      -    R$                                     -   
6.3 5915014 SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,31  R$                  1,61  R$                      -    R$                                     -   
6.4 5914464 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  0,87  R$                  1,07  R$                      -    R$                                     -   
6.5 5914374 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,00  R$                  1,23  R$                      -    R$                                     -   

6.6 5915013 SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário

 SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,58  R$                  1,95  R$                      -    R$                                     -   

6.7 5914449 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,09  R$                  1,34  R$                      -    R$                                     -   
6.8 5914359 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,25  R$                  1,54  R$                      -    R$                                     -   

6.9 5915012 SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural

 SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,98  R$                  2,44  R$                      -    R$                                     -   

 R$                 2.566.514,37 TOTAL 

e-DOC 083B25C9

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 083B25C9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=083B25C9


DMT 0 DMT 0
TIPO (P, RP ou LN) P UNITÁRIO TIPO (P, RP ou LN) P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 164,43 m² Custo Unitário de Referência Quantitativo 657,73 m²

2408069 2408069

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,233234684 M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 4,932938736

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 8.392,09 kg Custo Unitário de Referência Quantitativo 33.568,36 kg
2408149 2408149
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm² 1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm²

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg 2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 

t
0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P 400 3457,541558 M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 

t
0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P 400 13830,16623

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência
Quantitativo (Coeficiente na 

composição principal) x 
(quantidade da principal no 

125,88 kg Custo Unitário de Referência
Quantitativo (Coeficiente na 

composição principal) x 
(quantidade da principal no 

503,53 kg

2408058 2408058

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0 M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0

principal 2408149 principal 2408149

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 5.787,42 kg Custo Unitário de Referência Quantitativo 23.149,70 kg

407819 407819

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 318,308353 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1273,233412

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5,7874246 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 23,1496984

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência out/25 Quantitativo 328,69 m² Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 1.314,77 m²

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm 
- uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm 
- uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 112,9059425 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 451,6237698

M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 216,937182 M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 867,748728

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,16434635 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,6573854

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 16,7633277 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 67,0533108

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,286927 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 13,147708

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 233,7005097 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 934,8020388

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Unidade

Unidade

Unidade

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

DMT DMT

Unidade Unidade

DMT DMT

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Unidade

DMT DMT

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX

Unidade

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2

DMT DMT
Unidade

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 120,4658746 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 481,8634982

UNITÁRIO
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 13,83 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 55,30 m³

1107900 1107900

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,73278648 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,93114592

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 243,5962 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 974,3847998

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 19,68 dm³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 78,72 dm³

0307732 0307732

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,1488 M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 12,5952

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 46,25 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 185,02 m³

1107896 1107896

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,197076875 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 8,7883075

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 729,2213784 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2916,885514

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência out/25 Quantitativo 10,00 m³ Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 40,00

1506055 1506055

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 
10 m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 
10 m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência out/25 Quantitativo 0,86 m³ Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 3,44

1109622 1109622

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P
0

0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P
0

0

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P
0

0 M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P
0

0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P 50

15,02635 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P 50

60,1054

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTEF - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Valores em reais (R$) Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

DMT DMT

Unidade Unidade

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Valores em reais (R$)

DMT DMT

Unidade Unidade

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

DMT DMT
Unidade Unidade

DMT DMT

Unidade Unidade

DMT DMT

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

Unidade Unidade

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Custo Unitário Custo Unitário
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 2,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 8,00 un

5213868 5213868

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³ 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³ 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,183 M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,732

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,014 M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 12,056

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 0,39270 m³ Custo Unitário de Referência Produção da equipe 1,57080 m³

1107892 1107892

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,01668975 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,066759

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5,54001525 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 22,160061

Principal 5213868 Principal 5213868

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 528,00 un

2306065 2306065

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 657,624 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1315,248

M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,924 M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un

2306180 2306180

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385,604 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385,604

M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848 M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848

Obs. Obs.

UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Unidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

DMT DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção

DMT DMT
Unidade UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE

DMT DMT
Unidade Unidade

DMT DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Unidade Unidade

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

94.053,00        79.730,21        79.730,21        79.730,21        79.730,21        79.730,21        492.704,04       
19,09% 16,18% 16,18% 16,18% 16,18% 16,18% 100,00%

796.578,20      275.785,73      1.072.363,93    
0,00% 0,00% 0,00% 74,28% 25,72% 0,00% 100,00%

313.264,41      313.264,41      626.528,82       
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

254.974,80      254.974,80       
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

46.546,50        26.215,25        23.186,88        95.948,63         
0,00% 48,51% 0,00% 0,00% 27,32% 24,17% 100,00%

4.798,83           4.798,83           4.798,83           4.798,83           4.798,83           23.994,15         
0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

94.053,00        131.075,54      652.768,25      1.194.371,65   386.530,02      107.715,92      2.566.514,37    
3,66% 5,11% 25,43% 46,54% 15,06% 4,20% 100,00%

MÊS 3

          23.994,15 

TRANSPOSIÇÃO 15,00 X 4,50M

CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOMENTO DE TRANSPORTE

    1.072.363,93 

        626.528,82 

        254.974,80 

          95.948,63 

TOTAL 2.566.514,37    

2.1

3.1

4.0

5.0

6.0

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE

1.0

PRODUTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ TOTAL

        492.704,04 

MÊS 5 MÊS 6 TOTALMÊS 4MÊS 1 MÊS 2

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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BDI SERVIÇOS: 23,52%

BDI MATERIAL: 14,92%
Comprimento 
do Tabuleiro 

(m):
18 REFERÊNCIAS:

Estado: PERNAMBUCO SINAPI dez/25

Total de Pontes: 4 SICRO out/25

ITEM CÓDIGO FONTE TIPO UND
QUANT 
UNIT.

QUANT TOTAL
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
CUSTO TOTAL S/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    506.545,32 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

 SERV m² 4,50 18,00  R$             468,43  R$             578,60  R$          8.431,74  R$                       10.414,80 

1.1.2 COMP 1 PRÓPRIA Projeto Executivo  SERV und 1,00 4,00  R$        19.035,99  R$        23.513,25  R$        76.143,96  R$                       94.053,00 
1.1.3 COMP 4 PRÓPRIA Mobilização e desmobilização de equipamentos  SERV und 1,00 4,00  R$        14.391,88  R$        17.776,85  R$        57.567,52  R$                       71.107,40 
1.1.4 COMP 3 PRÓPRIA Canteiro de obras  SERV und 1,00 4,00  R$          9.306,90  R$        11.495,88  R$        37.227,60  R$                       45.983,52 
1.1.5 COMP 2 PRÓPRIA Administração Local  SERV und 1,00 4,00  R$        31.235,42  R$        38.581,98  R$      124.941,66  R$                     154.327,92 

1.1.6 COMP 6 PRÓPRIA Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes  SERV m 18,00 72,00  R$             933,81  R$          1.153,44  R$        67.234,21  R$                       83.047,68 

1.1.7 COMP 8 PRÓPRIA Sinalização de obras  SERV und 1,00 4,00  R$          1.376,02  R$          1.699,65  R$          5.504,08  R$                         6.798,60 
1.1.8 COMP 9 PRÓPRIA Desvio de fluxo fluvial  SERV und 1,00 4,00  R$          8.260,29  R$        10.203,10  R$        33.041,14  R$                       40.812,40 
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$                 1.610.449,97 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M

2.1.1 2408069 SICRO Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2  SERV m² 240,85 963,42  R$                  6,00  R$                  7,41  R$          5.780,49  R$                         7.138,91 

2.1.2 100726 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

 SERV m² 240,85 963,42  R$               31,12  R$                38,43  R$        29.981,50  R$                       37.024,07 

2.1.3 100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

 SERV m² 240,85 963,42  R$               50,49  R$                62,36  R$        48.642,87  R$                       60.078,62 

2.1.4 2408149 SICRO Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação  SERV kg 13.616,17 54464,68  R$               17,50  R$                21,61  R$      953.131,96  R$                 1.176.981,81 

2.1.5 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  SERV kg 1.784,91 7139,64  R$               12,71  R$                15,69  R$        90.744,79  R$                     112.020,92 
2.1.6 3108011 SICRO Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção,  SERV m² 163,42 653,70  R$             176,06  R$             217,46  R$      115.089,71  R$                     142.152,73 
2.1.7 1107900 SICRO Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita  SERV m³ 16,60 66,38  R$             502,78  R$             621,03  R$        33.376,06  R$                       41.225,85 
2.1.8 3806426 SICRO Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto  SERV t 41,49 165,96  R$               62,91  R$                77,70  R$        10.440,39  R$                       12.894,90 

2.1.9 307732 SICRO Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
instalação

 FORN dm³ 20,80 83,20  R$             125,64  R$             144,38  R$        10.453,24  R$                       12.012,41 

2.1.10 90285 SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/
BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

 SERV m³ 2,23 8,92  R$             809,39  R$             999,75  R$          7.221,36  R$                         8.919,75 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$                    613.179,18 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 93421 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO.
AF_03/2016

 FORN h 160,00 640,00  R$               76,97  R$                88,45  R$        49.260,80  R$                       56.608,00 

3.1.2 3108011 SICRO Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção,
instalação e retirada

 SERV m² 182,84 731,35  R$             176,06  R$             217,46  R$      128.761,62  R$                     159.039,54 

3.1.3 1107896 SICRO Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

 SERV m³ 44,12 176,46  R$             478,06  R$             590,49  R$        84.359,90  R$                     104.199,63 

3.1.4 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  SERV kg 4.300,00 17200,00  R$               12,71  R$                15,69  R$      218.612,00  R$                     269.868,00 

3.1.5 1506055 SICRO Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento
e assentamento

 SERV m³ 10,00 40,00  R$             425,08  R$             525,05  R$        17.003,20  R$                       21.002,00 

3.1.6 1109622 SICRO Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia comercial

 SERV m³ 0,86 3,44  R$             482,56  R$             596,05  R$          1.660,00  R$                         2.050,41 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
15ª Superintendência Regional
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3.1.7 9838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  FORN m 10,00 40,00  R$                  8,96  R$                10,29  R$             358,40  R$                            411,60 
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$                    254.974,80 
4.1 COMP 5 PRÓPRIA Ancoragem de fundação  SERV m 48,00 48  R$             343,41  R$             424,18  R$        16.483,68  R$                       20.360,64 
4.2 2306065 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção  SERV m 264,00 528  R$             201,95  R$             249,44  R$      106.629,60  R$                     131.704,32 
4.3 2306180 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção  SERV m 264,00 264  R$             315,59  R$             389,81  R$        83.315,76  R$                     102.909,84 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                       98.998,08 

5.1 5501880 SICRO
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
 SERV m³ 682,50 2730,00  R$               13,81  R$                17,05  R$        37.701,30  R$                       46.546,50 

5.2 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  SERV m³ 682,50 2730,00  R$                  5,73  R$                  7,07  R$        15.642,90  R$                       19.301,10 

5.4 5213543 SICRO Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e
implantação

 SERV und 2,00 8,00  R$          1.151,14  R$          1.421,88  R$          9.209,12  R$                       11.375,04 

5.5 5213868 SICRO Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação  SERV und 2,00 8,00  R$          1.195,34  R$          1.476,48  R$          9.562,72  R$                       11.811,84 

5.6 4507958 SICRO Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação  SERV kg 57,02 228,10  R$               15,86  R$                19,59  R$          3.617,60  R$                         4.468,40 

5.7 COMP 10 PRÓPRIA Protensão de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 860
kN - inclusive ancoragem

 SERV und 4,00 16,00  R$             278,05  R$             343,45  R$          4.448,87  R$                         5.495,20 

6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE  R$                       31.684,85 
6.1 5914479 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  SERV tkm 9.001,38 36005,52  R$                  0,72  R$                  0,88  R$        25.923,97  R$                       31.684,85 
6.2 5914389 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  0,83  R$                  1,02  R$                      -    R$                                     -   
6.3 5915014 SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,31  R$                  1,61  R$                      -    R$                                     -   
6.4 5914464 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  0,87  R$                  1,07  R$                      -    R$                                     -   
6.5 5914374 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,00  R$                  1,23  R$                      -    R$                                     -   

6.6 5915013 SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário

 SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,58  R$                  1,95  R$                      -    R$                                     -   

6.7 5914449 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,09  R$                  1,34  R$                      -    R$                                     -   
6.8 5914359 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,25  R$                  1,54  R$                      -    R$                                     -   

6.9 5915012 SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural

 SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,98  R$                  2,44  R$                      -    R$                                     -   

 R$                 3.115.832,20 TOTAL 
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DMT 0 DMT 0
TIPO (P, RP ou LN) P UNITÁRIO TIPO (P, RP ou LN) P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 240,85 m² Custo Unitário de Referência Quantitativo 963,42 m²

2408069 2408069

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,806405114 M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 7,225620456

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 13.616,17 kg Custo Unitário de Referência Quantitativo 54.464,68 kg
2408149 2408149
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm² 1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm²

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg 2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 

t
0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P 400 5609,862423 M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 

t
0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P 400 22439,44969

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência
Quantitativo (Coeficiente na 

composição principal) x 
(quantidade da principal no 

204,24 kg Custo Unitário de Referência
Quantitativo (Coeficiente na 

composição principal) x 
(quantidade da principal no 

816,97 kg

2408058 2408058

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0 M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0

principal 2408149 principal 2408149

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 6.084,91 kg Custo Unitário de Referência Quantitativo 24.339,64 kg

407819 407819

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 334,6700236 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1338,680094

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 6,08490952 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 24,33963808

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência out/25 Quantitativo 346,26 m² Custo Unitário de Referência Julho/2024 Quantitativo 1.385,05 m²

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm 
- uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm 
- uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 118,940894 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 475,7635758

M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 228,532722 M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 914,130888

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,17313085 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,6925234

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 17,6593467 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 70,6373868

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,462617 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 13,850468

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 246,1920687 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 984,7682748

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 126,9049131 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 507,6196522

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

DMT DMT

UnidadeQuantidade

DMT DMT

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

UnidadeQuantidade

DMT DMT

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX

UnidadeQuantidade

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2

DMT DMT
UnidadeQuantidade

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 16,60 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 66,38 m³

1107900 1107900

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,87957528 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,51830112

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 292,3923976 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1169,56959

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 20,80 dm³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 83,20 dm³

0307732 0307732

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,328 M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 13,312

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 44,12 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 176,46 m³

1107896 1107896

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,095498125 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 8,3819925

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 695,5068566 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2782,027427

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 2,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 8,00 un

5213868 5213868

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³ 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³ 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,183 M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,732

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,014 M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 12,056

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 0,39270 m³ Custo Unitário de Referência Produção da equipe 1,57080 m³

1107892 1107892

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,01668975 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,066759

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

F - MOMENTO DE TRANSPORTEF - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Unidade

DMT DMT
Unidade UnidadeQuantidade

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação

DMT DMT
Unidade UnidadeQuantidade

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

DMT DMT
UnidadeUnidade Quantidade

DMT DMT

UnidadeUnidade Quantidade

DMT DMT

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

UnidadeQuantidade

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Custo Unitário Custo Unitário
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M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5,54001525 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 22,160061
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Principal 5213868 Principal 5213868

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 528,00 un

2306065 2306065

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 657,624 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1315,248

M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,924 M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un

2306180 2306180

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385,604 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385,604

M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848 M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848

Obs. Obs.

Unidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTEUnidade

Quantidade

Quantidade
DMT DMT

Quantidade

Quantidade

DMT DMT
Unidade Unidade

Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção

Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

94.053,00        82.498,46        82.498,46        82.498,46        82.498,46        82.498,46        506.545,32       
18,57% 16,29% 16,29% 16,29% 16,29% 16,29% 100,03%

1.281.223,41   329.226,56      1.610.449,97    
0,00% 0,00% 0,00% 79,56% 20,44% 0,00% 100,00%

306.589,59      306.589,59      613.179,18       
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

254.974,80      254.974,80       
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

46.546,50        29.264,70        23.186,88        98.998,08         
0,00% 47,02% 0,00% 0,00% 29,56% 23,42% 100,00%

6.336,97           6.336,97           6.336,97           6.336,97           6.336,97           31.684,85         
0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

94.053,00        135.381,93      650.399,82      1.676.648,43   447.326,69      112.022,31      3.115.832,20    
3,02% 4,34% 20,87% 53,81% 14,36% 3,60% 100,00%

MÊS 3

          31.684,85 

TRANSPOSIÇÃO 18,00 X 4,50M 

CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOMENTO DE TRANSPORTE

    1.610.449,97 

        613.179,18 

        254.974,80 

          98.998,08 

TOTAL 3.115.832,20    

2.1

3.1

4.0

5.0

6.0

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE

1.0

PRODUTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ TOTAL

        506.545,32 

MÊS 5 MÊS 6 TOTALMÊS 4MÊS 1 MÊS 2

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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BDI SERVIÇOS: 23,52%

BDI MATERIAL: 14,92%
Comprimento 
do Tabuleiro 

(m):
24 REFERÊNCIAS:

Estado: PERNAMBUCO SINAPI dez/25

Total de Pontes: 4 SICRO out/25

ITEM CÓDIGO FONTE TIPO UND
QUANT 
UNIT.

QUANT TOTAL
PREÇO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
CUSTO TOTAL S/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    534.227,88 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

 SERV m² 4,50 18,00  R$             468,43  R$             578,60  R$          8.431,74  R$                       10.414,80 

1.1.2 COMP 1 PRÓPRIA Projeto Executivo  SERV und 1,00 4,00  R$        19.035,99  R$        23.513,25  R$        76.143,96  R$                       94.053,00 
1.1.3 COMP 4 PRÓPRIA Mobilização e desmobilização de equipamentos  SERV und 1,00 4,00  R$        14.391,88  R$        17.776,85  R$        57.567,52  R$                       71.107,40 
1.1.4 COMP 3 PRÓPRIA Canteiro de obras  SERV und 1,00 4,00  R$          9.306,90  R$        11.495,88  R$        37.227,60  R$                       45.983,52 
1.1.5 COMP 2 PRÓPRIA Administração Local  SERV und 1,00 4,00  R$        31.235,42  R$        38.581,98  R$      124.941,66  R$                     154.327,92 

1.1.6 COMP 6 PRÓPRIA Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes  SERV m 24,00 96,00  R$             933,81  R$          1.153,44  R$        89.645,61  R$                     110.730,24 

1.1.7 COMP 8 PRÓPRIA Sinalização de obras  SERV und 1,00 4,00  R$          1.376,02  R$          1.699,65  R$          5.504,08  R$                         6.798,60 
1.1.8 COMP 9 PRÓPRIA Desvio de fluxo fluvial  SERV und 1,00 4,00  R$          8.260,29  R$        10.203,10  R$        33.041,14  R$                       40.812,40 
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$                 2.306.566,36 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M

2.1.1 2408069 SICRO Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2  SERV m² 358,05 1432,22  R$                  6,00  R$                  7,41  R$          8.593,30  R$                       10.612,73 

2.1.2 100726 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

 SERV m² 358,05 1432,22  R$               31,12  R$                38,43  R$        44.570,61  R$                       55.040,12 

2.1.3 100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

 SERV m² 358,05 1432,22  R$               50,49  R$                62,36  R$        72.312,66  R$                       89.313,09 

2.1.4 2408149 SICRO Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação  SERV kg 19.810,31 79241,24  R$               17,50  R$                21,61  R$   1.386.721,70  R$                 1.712.403,20 

2.1.5 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  SERV kg 2.448,68 9794,70  R$               12,71  R$                15,69  R$      124.490,65  R$                     153.678,86 
2.1.6 3108011 SICRO Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção,  SERV m² 217,83 871,33  R$             176,06  R$             217,46  R$      153.406,00  R$                     189.478,98 
2.1.7 1107900 SICRO Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita  SERV m³ 22,13 88,54  R$             502,78  R$             621,03  R$        44.516,06  R$                       54.985,89 
2.1.8 3806426 SICRO Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto  SERV t 55,34 221,35  R$               62,91  R$                77,70  R$        13.925,10  R$                       17.198,86 

2.1.9 307732 SICRO Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e
instalação

 FORN dm³ 20,80 83,20  R$             125,64  R$             144,38  R$        10.453,24  R$                       12.012,41 

2.1.10 90285 SINAPI
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/

BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
 SERV m³ 2,96 11,85  R$             809,39  R$             999,75  R$          9.587,37  R$                       11.842,22 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$                    613.261,50 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 93421 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO.
AF_03/2016

 FORN h 160,00 640,00  R$               76,97  R$                88,45  R$        49.260,80  R$                       56.608,00 

3.1.2 3108011 SICRO Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção,
instalação e retirada

 SERV m² 182,84 731,35  R$             176,06  R$             217,46  R$      128.761,62  R$                     159.039,54 

3.1.3 1107896 SICRO Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

 SERV m³ 44,12 176,46  R$             478,06  R$             590,49  R$        84.359,90  R$                     104.199,63 

3.1.4 407819 SICRO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação  SERV kg 4.300,00 17200,00  R$               12,71  R$                15,69  R$      218.612,00  R$                     269.868,00 

3.1.5 1506055 SICRO Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento
e assentamento

 SERV m³ 10,00 40,00  R$             425,08  R$             525,05  R$        17.003,20  R$                       21.002,00 

3.1.6 1109622 SICRO Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e
lançamento manual - areia comercial

 SERV m³ 0,86 3,44  R$             482,56  R$             596,05  R$          1.660,00  R$                         2.050,41 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ª SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
15ª Superintendência Regional

e-DOC 083B25C9

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 083B25C9

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=083B25C9


3.1.7 9838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  FORN m 12,00 48,00  R$                  8,96  R$                10,29  R$             430,08  R$                            493,92 
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$                    254.974,80 
4.1 COMP 5 PRÓPRIA Ancoragem de fundação  SERV m 48,00 48  R$             343,41  R$             424,18  R$        16.483,68  R$                       20.360,64 
4.2 2306065 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção  SERV m 264,00 528  R$             201,95  R$             249,44  R$      106.629,60  R$                     131.704,32 
4.3 2306180 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção  SERV m 264,00 264  R$             315,59  R$             389,81  R$        83.315,76  R$                     102.909,84 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                    100.487,54 

5.1 5501880 SICRO
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
 SERV m³ 682,50 2730,00  R$               13,81  R$                17,05  R$        37.701,30  R$                       46.546,50 

5.2 5502978 SICRO Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  SERV m³ 682,50 2730,00  R$                  5,73  R$                  7,07  R$        15.642,90  R$                       19.301,10 

5.4 5213543 SICRO Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e
implantação

 SERV und 2,00 8,00  R$          1.151,14  R$          1.421,88  R$          9.209,12  R$                       11.375,04 

5.5 5213868 SICRO Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação  SERV und 2,00 8,00  R$          1.195,34  R$          1.476,48  R$          9.562,72  R$                       11.811,84 

5.6 4507958 SICRO Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação  SERV kg 76,03 304,13  R$               15,86  R$                19,59  R$          4.823,47  R$                         5.957,86 

5.7 COMP 10 PRÓPRIA Protensão de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 860
kN - inclusive ancoragem

 SERV und 4,00 16,00  R$             278,05  R$             343,45  R$          4.448,87  R$                         5.495,20 

6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE  R$                       41.146,33 
6.1 5914479 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  SERV tkm 11.689,30 46757,20  R$                  0,72  R$                  0,88  R$        33.665,18  R$                       41.146,33 
6.2 5914389 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  0,83  R$                  1,02  R$                      -    R$                                     -   
6.3 5915014 SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,31  R$                  1,61  R$                      -    R$                                     -   
6.4 5914464 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  0,87  R$                  1,07  R$                      -    R$                                     -   
6.5 5914374 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,00  R$                  1,23  R$                      -    R$                                     -   

6.6 5915013 SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário

 SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,58  R$                  1,95  R$                      -    R$                                     -   

6.7 5914449 SICRO Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,09  R$                  1,34  R$                      -    R$                                     -   
6.8 5914359 SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural  SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,25  R$                  1,54  R$                      -    R$                                     -   

6.9 5915012 SICRO Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural

 SERV tkm 0,00 0,00  R$                  1,98  R$                  2,44  R$                      -    R$                                     -   

 R$                 3.850.664,41 TOTAL 
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DMT 0 DMT 0
TIPO (P, RP ou LN) P UNITÁRIO TIPO (P, RP ou LN) P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 358,05 m² Custo Unitário de Referência Quantitativo 1.432,22 m²

2408069 2408069

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,685408114 M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 10,74163246

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 19.810,31 kg Custo Unitário de Referência Quantitativo 79.241,24 kg
2408149 2408149
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm² 1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,00000 cm²

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg 2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço 
com eletrodo E70XX

0,01500 kg

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 
t

0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P 400 8161,847774 M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 
t

0,00103 tkm 5914449 5914464 5914479 P 400 32647,39109

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência
Quantitativo (Coeficiente na 

composição principal) x 
(quantidade da principal no 

297,15 kg Custo Unitário de Referência
Quantitativo (Coeficiente na 

composição principal) x 
(quantidade da principal no 

1.188,62 kg

2408058 2408058

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0 M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 
15 t

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0

principal 2408149 principal 2408149

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 6.748,68 kg Custo Unitário de Referência Quantitativo 26.994,70 kg

407819 407819

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 371,1771448 M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,00110 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1484,708579

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 6,74867536 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 
mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 26,99470144

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência out/25 Quantitativo 400,67 m² Custo Unitário de Referência Quantitativo 1.602,68 m²

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm 
- uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

3108011
Fôrmas de compensado plastificado 12 mm 
- uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 137,630042 M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 550,5201678

M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 264,442002 M0443 Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1057,768008

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,20033485 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,8013394

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 20,4341547 M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 81,7366188

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 4,006697 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 16,026788

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 284,8761567 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,01422 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1139,504627

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

DMT DMT

Quantidade Unidade

DMT DMT

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Quantidade UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

DMT DMT

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX

Quantidade UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares

Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2

DMT DMT
Quantidade UnidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 146,8454451 M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,00733 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 587,3817802

UNITÁRIO
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 22,13 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 88,54 m³

1107900 1107900

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,17315288 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00106 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 4,69261152

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,89045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 389,9847928 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,35237 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1559,939171

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 20,80 dm³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 83,20 dm³

0307732 0307732

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,328 M0798 Apoio de neoprene fretado - Caminhão carroceria 

15 t
0,00320 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 13,312

Obs. Obs.

UNITÁRIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 44,12 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 176,46 m³

1107896 1107896

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,095498125 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00095 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 8,3819925

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,92189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 695,5068566 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,31531 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2782,027427

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência out/25 Quantitativo 10,00 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 40,00

1506055 1506055

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 
10 m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 
10 m³

1,80000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco

Custo Unitário de Referência out/25 Quantitativo 0,86 m³ Custo Unitário de Referência Quantitativo 3,44

1109622 1109622

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Custo Unitário

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

TRANSPORTE 
(tkm)

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P
0

0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,23105 tkm 5914359 5914374 5914389 P
0

0

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P
0

0 M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P
0

0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P 50

15,02635 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479
P 50

60,1054

UNITÁRIO

F - MOMENTO DE TRANSPORTEF - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

DMT DMT

Quantidade Unidade

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento

DMT DMT

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

Quantidade Unidade

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

DMT DMT
Quantidade Unidade

DMT DMT

Quantidade Unidade

DMT DMT

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

Quantidade Unidade

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Custo Unitário Custo Unitário
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 2,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 8,00 un

5213868 5213868

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³ 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19635 m³

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³ 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m

0,19635 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,183 M0789

Conjunto para fixação de placas em aço 
galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,732

M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,014 M0787
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C 
para placa de sinalização - Caminhão carroceria 
15 t

0,03014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 12,056

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Produção da equipe 0,39270 m³ Custo Unitário de Referência Produção da equipe 1,57080 m³

1107892 1107892

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,01668975 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,066759

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 5,54001525 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão 
carroceria 15 t

0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 22,160061

Principal 5213868 Principal 5213868

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 528,00 un

2306065 2306065

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 657,624 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1315,248

M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,924 M2320
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 
mm, peso 67 kg/m

0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848

Obs. Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un Custo Unitário de Referência Quantitativo 264,00 un

2306180 2306180

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

LN RP P TIPO (P, RP ou LN)
DMT ESTIMADA 

(km)
QUANTITATIVO 

TOTAL DE 
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA 
(km)

QUANTITATIVO 
TOTAL DE 

M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385,604 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385,604

M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848 M2322
Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 
para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 
mm, peso 143 kg/m

0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848

Obs. Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE F - MOMENTO DE TRANSPORTE

DMT

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade
DMT DMT

Unidade Quantidade Unidade

DMT

Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção

Unidade Quantidade Unidade

Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção

DMT DMT
Unidade Quantidade Unidade

DMT DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Unidade Quantidade Unidade

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

94.053,00        88.034,98        88.034,98        88.034,98        88.034,98        88.034,98        534.227,88       
17,61% 16,48% 16,48% 16,48% 16,48% 16,48% 100,02%

1.867.369,14   439.197,22      2.306.566,36    
0,00% 0,00% 0,00% 80,96% 19,04% 0,00% 100,00%

306.630,75      306.630,75      613.261,50       
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

254.974,80      254.974,80       
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

46.546,50        30.754,16        23.186,88        100.487,54       
0,00% 46,32% 0,00% 0,00% 30,60% 23,07% 99,99%

8.229,27           8.229,27           8.229,27           8.229,27           8.229,27           41.146,33         
0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

94.053,00        142.810,74      657.869,79      2.270.264,13   566.215,62      119.451,12      3.850.664,41    
2,44% 3,71% 17,08% 58,96% 14,70% 3,10% 100,00%

MÊS 3

          41.146,33 

TRANSPOSIÇÃO 24,00 X 4,50M

CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOMENTO DE TRANSPORTE

    2.306.566,36 

        613.261,50 

        254.974,80 

        100.487,54 

TOTAL 3.850.664,41    

2.1

3.1

4.0

5.0

6.0

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE

1.0

PRODUTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ TOTAL

        534.227,88 

MÊS 5 MÊS 6 TOTALMÊS 4MÊS 1 MÊS 2

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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(R$/h) (R$)

Equipamentos autopropelidos

E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW E9508 1 1 1 194,38                        3,24                            

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 1 1 1 355,69                        5,93                            

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW E9667 1 1 1 321,17                        5,35                            

Equipamentos de grande porte

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW E9665 1 2 1 521,62                        17,39                          

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 0,5 244,31                        4,07                            

Equipamentos de pequeno porte (transportados por veículos da própria frota)

E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9066 Grupo gerador - 14 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9641 Compressor de ar portátil de 75,04 l/s (159 PCM) - 33 kW Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9694 Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9701 Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 l Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9750 Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9754 Grupo gerador - 68 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9760 Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 1 0 -                              -                              

TOTAL 35,98                          

DESCRIÇÃO VALOR PONTE

Custo Mobilização sem BDI (1 km) 35,98                                                                                                                                                                  

Custo Mobilização sem BDI ("x"km) 14.391,88                                                                                                                                                           

Mobilização e desmobilização de equipamentos Distância da Capital ao Canteiro: 400 km

CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CODIGO EQUIPAMENTO
VEÍCULO 

TRANSPORTADOR
QTDE K FU
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COMP 1 Projeto Executivo UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 19.035,99R$                                  

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

MATERIAL

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 1 IMPRESSÃO EM A1 und 1,000 8,02R$                                         8,02R$                                           

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 2 IMPRESSÃO EM A3 und 1,000 3,17R$                                         3,17R$                                           

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1,000 18,05R$                                       18,05R$                                         

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 4 ENCADERNAÇÃO ATE 50 FLS. und 1,000 2,75R$                                         2,75R$                                           

TOTAL MATERIAL 31,99R$                                         

MÃO DE OBRA

SINAPI 2708 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 20,000 157,17R$                                     3.143,40R$                                    

SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 30,000 125,41R$                                     3.762,30R$                                    

SINAPI 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) h 60,000 23,39R$                                       1.403,40R$                                    

TOTAL DE MÃO DE OBRA 8.309,10R$                                    

SERVIÇOS

SBC 25 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE M² 10000,00 0,40R$                                         4.000,00R$                                    

PRÓPRIO* SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) m 50,00 133,90R$                                     6.694,90R$                                    

TOTAL SERVIÇO 10.694,90R$                                  

PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 19.035,99R$                            

COMP 2 Administração Local unid. PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 31.235,42R$                                  

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

VARIÁVEL VARIÁVEL

SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 164,56R$                                     6.582,40R$                                    

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250,00 48,14R$                                       12.035,00R$                                  

SINAPI 100289 VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 24,30R$                                       3.645,00R$                                    

SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 34,43R$                                       2.754,40R$                                    

SICRO E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) H 50,00 35,80R$                                       1.790,22R$                                    

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 37,14R$                                       742,80R$                                       

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 19,78R$                                       395,60R$                                       

ORSE 12000  Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova unid. 30,00 15,00R$                                       450,00R$                                       

SINAPI 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 35,50R$                                       2.840,00R$                                    

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 31.235,42R$                            

COMP 3 Canteiro de obras UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 9.306,90R$                                    

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SINAPI 10776 CONTAINER ESCRITÓRIO MÊS 5,000 -R$                                          -R$                                             

SINAPI 10779 CONTAINER ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO MÊS 5,000 -R$                                          -R$                                             

SINAPI 39363
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR
7229)

UNID. 1,000 5.288,70R$                                  5.288,70R$                                    

SICRO 4800412 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA M² 500,000 4,74R$                                         2.370,00R$                                    

SICRO M1546 TELHA DE AÇO ZINCADO M² 39,600 41,62R$                                       1.648,20R$                                    

TOTAL 9.306,90R$                                    

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 9.306,90R$                              

COMP 5 Ancoragem de fundação M PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 343,41R$                                       

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO 1608148 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 mm M 1,000 212,41R$                                     212,41R$                                       

SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,250 29,85R$                                       37,31R$                                         

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 25,10R$                                       31,38R$                                         

SINAPI 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 7,500 7,46R$                                         55,95R$                                         

SINAPI 90285 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 0,008 809,39R$                                     6,36R$                                           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 343,41R$                                       

COMP 6 Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes M PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 933,81R$                                       

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,3 KW H 0,50 34,85R$                                       17,43R$                                         

SICRO E9508 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW H 0,50 194,38R$                                     97,19R$                                         

SICRO E9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 kW H 1,60 178,80R$                                     286,07R$                                       

SICRO E9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW H 1,00 46,60R$                                       46,60R$                                         

SICRO E9527 MARTELETE PERFURADOR /ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 
2.040 GPM

H 1,00 34,71R$                                       34,71R$                                         

SICRO E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L H 0,59 0,74R$                                         0,44R$                                           

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 48,14R$                                       48,14R$                                         

SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,00 17,91R$                                       53,73R$                                         

SINAPI 6111 SERVENTE H 10,00 16,89R$                                       168,90R$                                       

SINAPI 248  AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 10,00 18,06R$                                       180,60R$                                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 933,81R$                                 

COMP 8 Sinalização de obras MÊS PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 1.376,02R$                                    

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO 5213571 fornecimento e implantação de placa em aço - película i + iii  m² 2,00 505,44R$                                     1.010,88R$                                    

SICRO 5216111 suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação und 2,00 137,37R$                                     274,74R$                                       

SICRO 5213835 cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes  und.dia 20,00 0,76R$                                         15,20R$                                         

SICRO 5213833 barreira plástica monobloco para canalização de trânsito medindo 101 x 50 x 55 cm - utilização de 10 vezes  und.dia 4,00 11,85R$                                       47,40R$                                         

SICRO 5213848 luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01
retirada diária

und.dia 2,00 1,10R$                                         2,20R$                                           

SICRO 5213345
Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 
01
retirada diária

und.dia 4,00 6,40R$                                         25,60R$                                         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 1.376,02R$                              

COMP 9 Desvio de fluxo fluvial h PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 8.260,29R$                                    

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 Kw h 16,00 217,09R$                                     3.473,43R$                                    

SICRO 804037 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 797,81R$                                     4.786,86R$                                    
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PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 8.260,29R$                              

COMP 10 Protensão de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - inclusive 
ancoragem

unid. PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 278,05R$                                       

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO E9722 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN - 5 kW h 0,86 48,54R$                                       41,74R$                                         

SICRO E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA h 0,86 10,86R$                                       9,34R$                                           

SICRO E9719 Talha manual com capacidade de 3 t h 0,86 1,38R$                                         1,19R$                                           

SICRO P9805 Armador h 1,00 32,43R$                                       32,43R$                                         

SICRO P9824 Servente h 2,00 23,37R$                                       46,75R$                                         

SICRO M1870 Cunha metálica para cordoalha - D = 12,7 mm kg 1,00 15,75R$                                       15,75R$                                         

SICRO M1991 Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 16,0 mm e seção de 200 x 200 mm m 1,00 200,41R$                                     200,41R$                                       

produção de equipe 2,1235

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 278,05R$                                 
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI  - 
A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 - 
B2 Feriados 4,32 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,86 0,65 
B4 13° salário 10,97 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 
B7 Dias de chuva 1,96 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,07 
B9 Férias Gozadas 9,95 7,56 
B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 
B Total 47,00 17,25 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,77 3,63 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09 
C3 Férias Indenizadas 3,98 3,03 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,06 2,33 
C5 Indenização Adicional 0,40 0,31 
C Total 12,32 9,39 

D1 Reincidência de A sobre B 17,30 6,35 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,42 0,32 

D Total 17,72 6,67 

113,84% 70,11%

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

HORISTA MENSALISTA 
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BDI SERVIÇO = 23,52%

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS

ITEM (%)

AC
3,80%
3,80%

DF
1,11%
1,11%

S, R e G
0,12%

taxa de riscos 0,50%
0,20%
0,82%

L
6,64%
6,64%

I
0,65%
3,00%
5,00%

CPRB 0,00%
8,65%

23,52%

ISSQN

Total I =

TOTAL (BDI) =

Lucro bruto
Total L =

TRIBUTOS
PIS
COFINS

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros

taxa de garantias
Total R=

LUCRO

Administração central
Total AC =

DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras

Total DF =

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
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BDI FORNECIMENTO = 14,92%

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

Onde:
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS

ITEM (%)

AC
3,45%
3,45%

DF
0,80%
0,80%

S, R e G
0,20%

taxa de riscos 0,75%
0,22%
1,17%

L
5,00%
5,00%

I
0,65%
3,00%
0,00%

CPRB 0,00%
3,65%

14,92%

ISSQN

Total I =

TOTAL (BDI) =

Lucro bruto
Total L =

TRIBUTOS
PIS
COFINS

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros

taxa de garantias
Total R=

LUCRO

Administração central
Total AC =

DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras

Total DF =

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
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ITEM Discriminação dos serviços UND 6m 8m 10m 12m 15m 18m 24m
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m² 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
1.1.2 Projeto Executivo und 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.1.3 Mobilização e desmobilização de equipamentos und 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.1.4 Canteiro de obras und 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.1.5 Administração Local und 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1.1.6 Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes m 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00 18,00 24,00

1.1.7 Sinalização de obras und 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.1.8 Desvio de fluxo fluvial und 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO x M X 4,50 M

2.1.1 Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 m² 49,55 62,98 77,55 94,41 164,43 240,85 358,05

2.1.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 49,55 62,98 77,55 94,41 164,43 240,85 358,05

2.1.3 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 49,55 62,98 77,55 94,41 164,43 240,85 358,05

(Medidas em projeto) 6 metros
compriment

o
largura lados

Quantidad
e

Total (m²)

PERFIL PS 1 6,000 0,350 2,000 2,000 8,400
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACE B 6,000 0,016 2,000 2,000 0,384
PERFIL PS 2 6,000 0,350 2,000 2,000 8,400
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACE B 6,000 0,016 2,000 2,000 0,384
PERFIL PS 3 6,000 0,818 2,000 2,000 19,632
FACE A 0,818 0,010 2,000 2,000 0,033
Enrijecedores 0,800 0,160 2,000 28,000 7,168
Perfil W250 - 1 2,750 0,102 2,000 2,000 1,122
Perfil W250 - 1A 0,102 0,007 2,000 2,000 0,003
Perfil W250 - 1B 2,750 0,007 2,000 2,000 0,076
Perfil W250 - 2 2,750 0,102 2,000 2,000 1,122
Perfil W250 - 2A 0,102 0,007 2,000 2,000 0,003
Perfil W250 - 2B 2,750 0,007 2,000 2,000 0,076
Perfil W250 - 3 2,750 0,240 2,000 2,000 2,640
Perfil W250 - 3A 2,750 0,006 2,000 2,000 0,064

49,55

8 metros
compriment

o
largura lados

Quantidad
e

Total (m²)

PERFIL PS 1 8,000 0,350 2,000 2,000 11,200
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACE B 8,000 0,016 2,000 2,000 0,512
PERFIL PS 2 8,000 0,350 2,000 2,000 11,200
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACE B 8,000 0,016 2,000 2,000 0,512
PERFIL PS 3 8,000 0,818 2,000 2,000 26,176
FACE A 0,818 0,010 2,000 2,000 0,033
Enrijecedores 0,800 0,160 2,000 32,000 8,192
Perfil W250 - 1 2,750 0,102 2,000 2,000 1,122
Perfil W250 - 1A 0,102 0,007 2,000 2,000 0,003
Perfil W250 - 1B 2,750 0,007 2,000 2,000 0,076
Perfil W250 - 2 2,750 0,102 2,000 2,000 1,122
Perfil W250 - 2A 0,102 0,007 2,000 2,000 0,003
Perfil W250 - 2B 2,750 0,007 2,000 2,000 0,076
Perfil W250 - 3 2,750 0,240 2,000 2,000 2,642
Perfil W250 - 3A 2,750 0,006 2,000 2,000 0,064

62,98

10 metros
compriment

o
largura lados

Quantidad
e

Total (m²)

PERFIL PS 1 10,000 0,350 2,000 2,000 14,000
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACE B 10,000 0,016 2,000 2,000 0,640
PERFIL PS 2 10,000 0,350 2,000 2,000 14,000
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACE B 10,000 0,016 2,000 2,000 0,640
PERFIL PS 3 10,000 0,818 2,000 2,000 32,720
FACE A 0,818 0,010 2,000 2,000 0,033
Enrijecedores 0,820 0,170 2,000 28,000 7,806
Perfil W250 - 1 2,750 0,102 2,000 3,000 1,683
Perfil W250 - 1A 0,102 0,007 2,000 3,000 0,004
Perfil W250 - 1B 2,750 0,007 2,000 3,000 0,114
Perfil W250 - 2 2,750 0,102 2,000 3,000 1,683
Perfil W250 - 2A 0,102 0,007 2,000 3,000 0,004
Perfil W250 - 2B 2,750 0,007 2,000 3,000 0,114
Perfil W250 - 3 2,750 0,240 2,000 3,000 3,963
Perfil W250 - 3A 2,750 0,006 2,000 3,000 0,096

77,55

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

 TOTAL 

 TOTAL 

 TOTAL 
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12 metros
compriment

o
largura lados

Quantidad
e

Total (m²)

PERFIL PS 1 12,000 0,350 2,000 2,000 16,800
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACE B 12,000 0,016 2,000 2,000 0,768
PERFIL PS 2 12,000 0,350 2,000 2,000 16,800
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACE B 12,000 0,016 2,000 2,000 0,768
PERFIL PS 3 12,000 0,818 2,000 2,000 39,264
FACE A 0,818 0,010 2,000 2,000 0,033
Enrijecedores 0,820 0,170 2,000 32,000 8,922
Enrijecedores 0,820 0,170 2,000 12,000 3,346
Perfil W250 - 1 2,750 0,102 2,000 3,000 1,683
Perfil W250 - 1A 0,102 0,007 2,000 3,000 0,004
Perfil W250 - 1B 2,750 0,007 2,000 3,000 0,114
Perfil W250 - 2 2,750 0,102 2,000 3,000 1,683
Perfil W250 - 2A 0,102 0,007 2,000 3,000 0,004
Perfil W250 - 2B 2,750 0,007 2,000 3,000 0,114
Perfil W250 - 3 2,750 0,240 2,000 3,000 3,963
Perfil W250 - 3A 2,750 0,006 2,000 3,000 0,096

94,41

15 metros
compriment

o
largura lados

Quantidad
e

Total (m²)

PERFIL PS 1 15,000 0,350 2,000 3,00 31,500
FACE A 0,350 0,016 2,000 3,00 0,034
FACE B 15,000 0,016 2,000 3,00 1,440
PERFIL PS 2 15,000 0,350 2,000 3,00 31,500
FACE A 0,350 0,016 2,000 3,00 0,034
FACE B 15,000 0,016 2,000 3,00 1,440
PERFIL PS 3 15,000 0,818 2,000 3,00 73,620
FACE A 0,818 0,010 2,000 3,00 0,049
Enrijecedores 0,820 0,170 2,000 12,000 3,346
Enrijecedores 0,820 0,170 2,000 12,000 3,346
Enrijecedores 0,820 0,170 2,000 36,000 10,037
Perfil W250 - 1 1,450 0,102 2,000 6,000 1,775
Perfil W250 - 1A 0,102 0,007 2,000 6,000 0,008
Perfil W250 - 1B 1,450 0,007 2,000 6,000 0,120
Perfil W250 - 2 1,450 0,102 2,000 6,000 1,775
Perfil W250 - 2A 0,102 0,007 2,000 6,000 0,008
Perfil W250 - 2B 1,450 0,007 2,000 6,000 0,120
Perfil W250 - 3 1,450 0,240 2,000 6,000 4,179
Perfil W250 - 3A 1,450 0,006 2,000 6,000 0,101

164,43

18 metros
compriment

o
largura lados

Quantidad
e

Total (m²)

PERFIL PS 1 18,000 0,400 2,000 2,000 28,800
FACE A 0,400 0,025 2,000 2,000 0,040
FACE B 18,000 0,025 2,000 2,000 1,800
PERFIL PS 2 18,000 0,400 2,000 2,000 28,800
FACE A 0,400 0,025 2,000 2,000 0,040
FACE B 18,000 0,025 2,000 2,000 1,800
PERFIL PS 3 18,000 1,150 2,000 2,000 82,800
FACE A 1,150 0,013 2,000 2,000 0,058
Enrijecedores 194 1,150 0,194 2,000 40,000 17,848
Enrijecedores 150 18,000 0,150 2,000 4,000 21,600
Chapa de reforço 18,000 0,360 2,000 2,000 25,920
CH1 0,980 0,325 2,000 6,000 3,822
CH2 0,980 0,400 2,000 6,000 4,704
CH3 1,148 0,180 2,000 8,000 3,306
CH4 0,500 0,300 2,000 20,000 6,000
CH5 0,413 0,266 2,000 8,000 1,758
Perfil W250 - 1 2,250 0,166 2,000 4,000 2,988
Perfil W250 - 1A 0,166 0,011 2,000 4,000 0,015
Perfil W250 - 1B 2,250 0,011 2,000 4,000 0,202
Perfil W250 - 2 2,250 0,166 2,000 4,000 2,988
Perfil W250 - 2A 0,166 0,011 2,000 4,000 0,015
Perfil W250 - 2B 2,250 0,011 2,000 4,000 0,202
Perfil W250 - 3 2,250 0,291 2,000 4,000 5,231
Perfil W250 - 3A 2,250 0,007 2,000 4,000 0,119

240,85

 TOTAL 

 TOTAL 

 TOTAL 
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24 metros
compriment

o
largura lados

Quantidad
e

Total (m²)

PERFIL PS 1 24,000 0,400 2,000 2,000 38,400
FACE A 0,400 0,025 2,000 2,000 0,040
FACE B 24,000 0,025 2,000 2,000 2,400
PERFIL PS 2 24,000 0,400 2,000 2,000 38,400
FACE A 0,400 0,025 2,000 2,000 0,040
FACE B 24,000 0,025 2,000 2,000 2,400
PERFIL PS 3 24,000 1,150 2,000 2,000 110,400
FACE A 1,150 0,013 2,000 2,000 0,058
Enrijecedores 194 1,150 0,194 2,000 72,000 32,126
Chapa de reforço 24,000 0,360 2,000 2,000 34,560
Chapa de reforço 24,000 0,340 2,000 2,000 32,640
Enrijecedores 150 24,000 0,150 2,000 4,000 28,800
CH1 0,980 0,325 2,000 8,000 5,096
CH2 0,980 0,400 2,000 8,000 6,272
CH3 1,148 0,180 2,000 8,000 3,306
CH4 0,500 0,300 2,000 32,000 9,600
CH5 0,413 0,266 2,000 8,000 1,758
Perfil W250 - 1 2,250 0,166 2,000 4,000 2,988
Perfil W250 - 1A 0,166 0,011 2,000 4,000 0,015
Perfil W250 - 1B 2,250 0,011 2,000 4,000 0,202
Perfil W250 - 2 2,250 0,166 2,000 4,000 2,988
Perfil W250 - 2A 0,166 0,011 2,000 4,000 0,015
Perfil W250 - 2B 2,250 0,011 2,000 4,000 0,202
Perfil W250 - 3 2,250 0,291 2,000 4,000 5,231
Perfil W250 - 3A 2,250 0,007 2,000 4,000 0,119

358,05
2.1.4 Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação kg 2.163,89 2810,55       3.483,67 4.342,68 8.392,09 13.616,17 19.810,31

Descrição Unid Quant Kg
Enrijecedor 160x800mm e=6,3mm - Material A36 Unid 28 177,25

Perfil U 102x8,0 C=0,1m - Material A36 Unid 48 38,40
Perfis W250X22,3 C=2,75m - Material ASTM A572 gr50 Unid 2 122,65

Perfil PS 850x350x16x10 - C= 6m Material ASTM A36 Unid 2 1825,60
Parafusos de diâm ¾’’ - Material ASTM A325 Unid 8 -

Total - 6m - - 2.163,89

Descrição Unid Quant Kg
Enrijecedor 160x800mm e=6,3mm - Material A36 Unid 32 202,57

Perfil U 102x8,0 C=0,1m - Material A36 Unid 64 51,20
Perfis W250X22,3 C=2,75m - Material ASTM A36 Unid 2 122,65

Perfil PS 850x350x16x10 - C= 8m Material ASTM A36 Unid 2 2434,13
Parafusos de diâm ¾’’ - Material ASTM A325 Unid 12 -

Total - 8m - - 2.810,55

Descrição Unid Quant Kg
Enrijecedor 170x820mm e=6,3mm - Material A36 Unid 28 193,03

Perfil U 102x8,0 C=0,1m - Material A36 Unid 80 64,00
Perfis W250X22,3 C=2,75m - Material ASTM A572 gr50 Unid 3 183,98
Perfil PS 850x350x16x10 - C= 10m Material ASTM A36 Unid 2 3042,66

Parafusos de diâm ¾’’ - Material ASTM A325 Unid 24 -
Total - 10m - - 3.483,67

Descrição Unid Quant Kg
Enrijecedor 170x820mm e=6,3mm - Material A36 Unid 32 220,61
Enrijecedor 170x820mm e=16mm - Material A36 Unid 12 210,10

Perfil U 102x8,0 C=0,1m - Material A36 Unid 96 76,80
Perfis W250X22,3 C=2,75m - Material ASTM A572 gr50 Unid 3 183,98
Perfil PS 850x350x16x10 - C= 12m Material ASTM A36 Unid 2 3651,19

Parafusos de diâm ¾’’ - Material ASTM A325 Unid 24 -
Total - 12m - - 4.342,68

Descrição Unid Quant Kg
Enrijecedor 170x820mm e=25mm - Material A36 Unid 12 328,29
Enrijecedor 170x820mm e=19mm - Material A36 Unid 12 249,50
Enrijecedor 170x820mm e=16mm - Material A36 Unid 36 630,31

Perfil U 102x8,0 C=0,1m - Material A36 Unid 180 144,00
Perfis W250X22,3 C=1,45m - Material ASTM A572 gr50 Unid 6 194,01
Perfil PS 850x350x16x10 - C= 15m Material ASTM A36 Unid 3 6845,99

Parafusos de diâm ¾’’ - Material ASTM A325 Unid 24 -
Total - 15m - - 8.392,09

Descrição Unid Quant Kg
Enrijecedor 194x1150mm e=12,5mm - Material A36 Unid 40 876

Perfil U 102x8,0 C=0,1m - Material A36 Unid 144 115
Perfis W310X44,5 C=2,25m - Material ASTM A572 gr50 Unid 4 401

Perfil PS Longarina - C= 18m Material ASTM A36 Unid 2 8902
Chapa de Reforço 360x18000x12,5 - Material ASTM A36 Unid 2 1271,70

Enrijecedores Horizontais 150x18000x12,5mm - Material A36 Unid 4 1060
CH1 - 930x325x12,5mm Material ASTM 36 Unid 6 122
CH2 - 980x400x25mm Material ASTM 36 Unid 6 462

CH3 - 1148x180x12,5mm Material ASTM 36 Unid 8 162
CH4 - 500x180x12,5mm Material ASTM 36 Unid 20 159
CH5 - 413x266x12,5mm Material ASTM 36 Unid 8 86

Parafusos de 12,7mm
Material ASTM A307

Unid 32 -

Total - 18m - - 13.616,17
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Descrição Unid Quant Kg
Enrijecedor 194x1150mm e=12,5mm - Material A36 Unid 72 1576,20

Perfil U 102x8,0 C=0,1m - Material A36 Unid 192 153,60
Perfis W310X44,5 C=2,2263m - Material ASTM A572 gr50 Unid 4 396,28

Perfil PS Longarina - C= 24m Material ASTM A36 Unid 2 11869,20
Chapa de Reforço 360x24000x12,5 - Material ASTM A36 Unid 2 1695,60
Chapa de Reforço 340x24000x12,5 - Material ASTM A36 Unid 2 1601,40

Enrijecedores Horizontais 150x24000x12,5mm - Material A36 Unid 4 1413,00
CH1 - 930x325x12,5mm Material ASTM 36 Unid 8 163,28
CH2 - 980x400x25mm Material ASTM 36 Unid 8 615,44

CH3 - 1148x180x12,5mm Material ASTM 36 Unid 4 81,11
CH4 - 500x180x12,5mm Material ASTM 36 Unid 20 158,96
CH5 - 413x266x12,5mm Material ASTM 36 Unid 8 86,24

Parafusos de 12,7mm
Material ASTM A307

Unid 32 -

Total - 18m - 19.810,31
2.1.5 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 692,32 923,09       1.086,52 1.315,19 1.487,42 1.784,91 2.448,68

n ø mm quantid C unit cm C total (m) diâm mm C total Massa kg kg/m
1 16 12 506 60,72 16 117 185 1,578
2 12,5 36 489 176,04 12,5 176 170 0,963
3 10 48 469 225,12 10 225 139 0,617
4 8 168 125 210,00 8 504 199 0,395
5 8 168 94 157,92
6 8 84 82 68,88
7 8 72 94 67,68
8 16 12 469 56,28 692,32 -

n ø mm quantid C unit cm C total (m) diâm mm C total Massa kg kg/m
1 16 16 506 80,96 16 156 246 1,578
2 12,5 48 489 234,72 12,5 235 226 0,963
3 10 64 469 300,16 10 300 185 0,617
4 8 224 125 280,00 8 673 266 0,395
5 8 224 94 210,56
6 8 112 82 91,84
7 8 96 94 90,24
8 16 16 469 75,04 923,09 -

n ø mm quantid C unit cm C total (m) diâm mm C total Massa kg kg/m
1 16 20 504 100,80 16 190 299 1,578
2 12,5 60 488 292,80 12,5 293 282 0,963
3 10 60 468 280,80 10 281 173 0,617
4 8 280 125 350,00 8 841 332 0,395
5 8 280 94 263,20
6 8 140 82 114,80
7 8 120 94 112,80
8 16 20 444 88,80 1.086,52 -

n ø mm quantid C unit cm C total (m) diâm mm C total Massa kg kg/m
1 16 24 506 121,44 16 234 369 1,578
2 12,5 72 489 352,08 12,5 352 339 0,963
3 10 72 469 337,68 10 338 208 0,617
4 8 336 125 420,00 8 1009 399 0,395
5 8 336 94 315,84
6 8 168 82 137,76
7 8 144 94 135,36
8 16 24 469 112,56 1.315,19 -

n ø mm quantid C unit cm C total (m) diâm mm C total Massa kg kg/m
1 16 30 508 152,40 16 152 240 1,578
2 12,5 90 494 444,60 12,5 445 428 0,963
3 10 120 474 568,80 10 569 351 0,617
4 8 390 127 495,30 8 1184 468 0,395
5 8 390 95 370,50
6 8 180 82 147,60
7 8 180 95 171,00 1.487,42 -

-

-

-

-

Massa total (kg)

-
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n ø mm quantid C unit cm C total (m) diâm mm C total Massa kg kg/m
1 16 36 508 182,88 16 183 289 1,578
2 12,5 108 494 533,52 12,5 534 514 0,963
3 10 144 474 682,56 10 683 421 0,617
4 8 468 127 594,36 8 1421 561 0,395
5 8 468 95 444,60
6 8 216 82 177,12
7 8 216 95 205,20 1.784,91 -

n ø mm quantid C unit cm C total (m) diâm mm C total Massa kg kg/m
1 16 48 508 243,84 16 244 385 1,58
2 12,5 144 494 711,36 12,5 711 685 0,963
3 10 192 474 910,08 10 910 562 0,617
4 8 624 127 792,48 8 1895 749 0,395
5 8 912 95 866,40 6,3 281 69 0,245
6 8 288 82 236,16
7 6,3 312 90 280,80 2.448,68 -

2.1.6 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação
e retirada

m² 54,61 72,74 90,88 109,02 136,22 163,42 217,83

- 6m 8m 10m 12m 15m 18m 24m
a1 0,785 0,785 0,785 0,785 0,685 1,035 1,035
a2 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130
a3 2,670 2,670 2,670 2,670 1,370 2,170 2,170
a 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

b1 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
b2 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
b 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
c1 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105
c2 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105
c 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210
- 6 8 10 12 15 18 24

a*b 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
c1*a*2 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
c2*a*2 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
b1*2*a 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
b*c1*2 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

b2*c2*2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
soma 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67

Apenas para  transposição de 15m                                                                         soma *qntd 46,01 61,34 76,68 92,02 115,02 138,02 184,03
6 8 10 12 15 18 24

Forma GR 8,60 11,40 14,20 17,00 21,20 25,40 33,80
Forma total 54,61 72,74 90,88 109,02 136,22 163,42 217,83

2.1.7 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 5,52 7,36 9,21 11,06 13,83 16,60 22,13

pré-laje m³ 4,92 6,56 8,21 9,86 12,33 14,80 19,73
Volume concreto guarda rodas m³ 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50 1,80 2,40

2.1.8 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 13,79 18,41 23,03 27,64 34,57 41,49 55,34
*2.1.8. Peso específico do concreto armado = 2.500kg/m³

2.1.9 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 13,12 13,12 13,12 13,12 19,68 20,80 20,80

largura (mm) mm 200 200 200 200 200 250 250
comprimento (mm) mm 400 400 400 400 400 400 400

espessura (mm) mm 41 41 41 41 41 52 52
quantidade 4 4 4 4 6 4 4

2.1.10 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA
0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 0,77 1,01 1,26 1,50 1,87 2,23 2,96

graute entre vãos pré-laje (int) m³ 0,19 0,24 0,29 0,35 0,43 0,51 0,68
preenchimento entre lajes (ext) m³ 0,57 0,76 0,95 1,13 1,42 1,70 2,27

graute abaixo do apoio neoprene m³ 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,024 0,0163 0,0163
3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

3.1.2 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação
e retirada

m² 182,84 182,84 182,84 182,84 192,47 182,84 182,84

-

*2.1.7.

*2.1.9.

*2.1.10.

*
2
.
1
.
5
.

*
2
.
1
.
5
.

Massa total (kg)
aço CA-50 - 24m Resumo aço CA50 - 24m

-
Massa total (kg)

aço CA-50 - 18m Resumo aço CA50 - 18m
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3.1.3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 44,12 44,12 44,12 44,12 46,25 44,12 44,12

m m  m m m m m
A1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
A2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
A3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
A4 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
A 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

A5 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
A6 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
B1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
B2 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
B3 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
B 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

C1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
C2 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
C3 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
C 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

C4
C5 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43
D1 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81
D2 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
D3
D4 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78

Quantidade Und 2 2 2 2 2 2 2
Área (m²) m² 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14

Espessura (m) m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Concreto Bloco - Fundação (m³) m³ 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14

Forma (m²) m² 25,11 25,11 25,11 25,11 25,11 25,11 25,11
Concreto Magro m³

Quantidade Und 4 4 4 4 6 4 4
Comprimento m 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Largura m 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Altura m 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

Concreto Bloco - Encontro  (Pilarzinho) m³ 4,28 4,28 4,28 4,28 6,42 4,28 4,28
Forma (m²) m² 19,27 19,27 19,27 19,27 28,91 19,27 19,27

Quantidade Und 2 2 2 2 2 2 2
Comprimento m 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Largura m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Altura m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

Concreto Cortina apoio das longarinas m³ 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30
Forma (m²) m² 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50

Comprimento m 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10
Altura m 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

Forma (m²) m² 14,57 14,57 14,57 14,57 14,57 14,57 14,57
Comprimento m 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43

Altura m 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Forma (m²) m² 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59

Quantidade Und 4 4 4 4 4 4 4
Comprimento m 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Largura m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Altura m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

Concreto Alas m³ 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Forma (m²) m² 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80

CONCRETO CABECEIRA TOTAL m³ 44,12 44,12 44,12 44,12 46,25 44,12 44,12
FORMA CABECEIRA TOTAL m² 182,84 182,84 182,84 182,84 192,47 182,84 182,84

3.1.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00

3.1.5 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

m³ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

3.1.6 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia comercial

m³ 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

3.1.7 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           m 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00
4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 Ancoragem de fundação m 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção m 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção m 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de
serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 682,50 682,50 682,50 682,50 682,50 682,50 682,50

5.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 682,50 682,50 682,50 682,50 682,50 682,50 682,50

5.4 Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e
implantação

und 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

5.5 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação und 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
5.6 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg -            -                   -               19,01 35,64 57,02 76,03

Protensão=Peso(0,792 Kg/m)*Comprimento(m) 0,792 6 8 10 12 15 18 24
Comprimento m 12,00 16,00 20,00 24,00 45,00 72,00 96,00

5.7 Protensão de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 860 kN -
inclusive ancoragem

und -            -                   -               2,00 3,00 4,00 4,00

6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE
6.1 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm
6.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm

6.3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia
pavimentada

tkm

6.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm
6.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm

6.6 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia
em revestimento primário

tkm

6.7 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm
6.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm

6.9 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia
em leito natural

tkm

*3.1.3.

Bloco - Fundação

Bloco - Encontro  (Pilarzinho)

Cortina apoio das longarinas

Alas
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