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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

e-DOC 083B25C9

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NA AREA DE
ATUACAO DA 152 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
QUADRO RESUMO
LOTE ITEM QUANT. PRECO UNIT. PONTE + TIPO DE FUNDACAO VALOR l’JNITARIO PRECO TOTAL
TOTAL ANCORAGEM ESTACA RAIZ 31 CM | ESTACA RAIZ 45 CM (MEDIA)
1 TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M 8 R$ 378.929,05 | R$ 406.764,97 | R$ 399.566,35 | R$ 437.582,59 | R$ 3.500.660,72
2 TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M 8 R$ 406.261,30 [ R$ 434.097,22 | R$ 426.898,60 | R$ 464.914,84 | R$ 3.719.318,70
3 TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M 8 R$ 433.238,76 [ R$ 461.074,68 | R$ 453.876,06 | R$ 491.892,30 | R$ 3.935.138,39
4 TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M 8 R$ 466.634,84 [ RS 494.470,76 | R$ 487.272,14 | R$ 525.288,38 | R$ 4.202.307,04
5 TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M 4 R$ 58297505 R$ 610.810,97 | R$ 603.612,35 [ R$ 641.628,59 | R$ 2.566.514,37
6 TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M 4 R$ 720.304,51 [ R$ 748.140,43 | R$  740.941,81 [ R$ 778.958,05 | R$ 3.115.832,20
7 TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M 4 R$ 904.01256 [ R} 931.848,48 | R$ 924.649,86 | R$ 962.666,10 | R$ 3.850.664,41
44
VALOR TOTAL RS 24.890.435,00
Data Base: JANEIRO/2026
Sicro  out/25
SINAPI. dez/25
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

OBRA: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NA AREA DE ATUAGAO DA 152 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

15" Superintendéncia Regional

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

BDI SERVICOS: 23,52%
BDI MATERIAL: 14,92%
REFERENCIAS:
SINAPI dez/25
SICRO out/25
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM coDIGO FONTE TIPO unid.  [QUANTUNIT.|  QUANTTOTAL CUSTOBl;INIT. e/ PRECOBL;:""' €/ | CUSTOTOTALS/ | peeco ToTaL ¢/ DI
10 SERVICOS PRELIMINARES RS 902.360,40
11 CANTEIRO E MOBILIZACAO
111 103689 sinapi  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURAI  gp m? 4,550 36,00 RS 468,43| RS 578,60| RS 16.863,48| RS 20.829,60
DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
112 CoMP 1 PROPRIA__|Projeto Executivo SERV unid. 1,00 8,00 RS 19.03599 RS _ 23.513,25 152.287,92| RS 188.106,00
113 compa PROPRIA ilizacio e 30 de SERV. unid. 1.00 8.00 RS 14.391.88[ RS 115.135.04] RS 142.214.80
114 ComP3 PROPRIA__|Canteiro de obras SERV unid. 1,00 8,00 RS 9.306.90] RS 91.967,04
115 comp2 PROPRIA ini Local SERV. unid. 1.00 8.00 RS 31.23542
116 COMP 6 prOPRIA | retirada e adequada dos de estruturas existentes SERV m 6,00 48,00 RS 933,81 55.365,12
117 comP8 PROPRIA 30 de obras SERV. unid. 1.00 8.00 RS 1376.02 13.597.20
118 ComP9 PROPRIA__| Desvio de fluxo fluvial SERV unid. 1,00 8,00 RS 8.260,29 24,80
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS 656.174.75
2.1 TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M
211 2408069 SICRO de chaa de aco com o uso de granalhas de aco grau Sa 2 SERV. m? 49,55 396.41 RS 6.00] RS 741 RS 2.378.43| RS 2.93736
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
212 100726 SINAPI  [APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO|  SERV. m? 49,55 396,41 RS 31,12| R$ 3843 RS  12.33615| RS 15.233,88
FM ORRA (POR DEMAN)_AF_01/2020
213 100751 snapi | PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO| .o/ m1 4955 39641 v soas| 1S 6236| RS 2001453 s 2471987
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 PE
214 2408149 SICRO Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagso SERV kg 263,89 17311,14 RS 17,50| RS 21,61 RS 302.944,98| RS 374.093,77
215 207819 SICRO Armacio em aco CA-50 - breparo e colocacio SERV ke 692,32 5538,57 RS 12.71] ”S 1569] RS 7039521 RS 86.900,15
216 3108011 SICRO Formas de plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confecco. SERV. m? 54,61 436.86 RS 176.06] RS 217.46| RS 76.914.27| RS 95.000.44
217 1107900 SICRO Concreto fck = 30 MPa - confeccio em betoneira e manual - areia e brita SERV m 5,52 44,14 RS 502,78| RS 621,03 RS 22.192.1a] RS 27.411,56
218 3806426 SICRO L de oré-laie com utilizacdo de guindauto SERV. t 13,79 11035 RS 62.91] RS 77.70] RS 6.941.94] RS 8.573.97
210 207732 SIcRO Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento ef ooy dm; P 10496 R 125.64| 1S 14838 RS 1318717 RS 1515012
2.1.10 90285 SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,8:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/| - gqy m 0,77 615 RS 809,39| RS 999,75 RS 4.978,69| RS 6.149,63
BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 1.225.782,13
31 CABECEIRA - H = 4.00M E L = 4.50M
311 93421 SINAPI is“o":/z;?wo“ REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO.|  popy h 160,00 1280,00 RS 7697 | RS 8845 RS 98.521,60| RS 113.216,00
312 3108011 SICRO Formas de °°:_‘ped"““° plastificado 12 mm - uso geral - utilizagso de 1 vez - confeccdo, SERV m? 182,84 1462,70 RS 176,06 | RS 217,46| R$  257.523,24| R$ 318.079,08
e retirada
313 1107896 SICRO Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita SERV m? 44,12 352,93 RS 478,06 | RS 590,49 R$  168.719,80| RS 208.399,27
314 407819 SICRO Armacio em aco CA-50 - i oreparo e colocacio SERV. ke 4.300,00 3440000 RS 1271 RS 15.69] RS _437.224,00| RS 539.736.00
115 1506055 SIcRO Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de m3o comercial - fornecimentoe| (.o ” 1000 50,00 " 42508| 7S 52505| RS 30.006,40| RS 42,0040
316 1109622 SIcRO Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgao em betoneira e langamento| oo/ m; 086 688 oS 82,56 | RS so605| RS 332001| RS 410082
manual - areia comercial
317 9838 SINAPI___|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) FORN m 3,00 24,00 RS 896 | RS 1029 RS 215,04] RS 246,96
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO
2.1 COMP 5 PROPRIA de fundacio SERV m 48,00 % RS 343,41] RS 424,18[ RS 32.967.36
42 2306065 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confeccio SERV. m 264.00 1056 RS 201.95| RS 249.44] RS _213.259.20
43 2306180 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confeccio SERV m 264.00 528 RS 315,59] RS RS 166.631,52
5.0 SERVICOS FINAIS
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho
51 5501880 SICRO SERV m? 682,50 5460,00 RS 1381| RS 17,05 RS 75.402,60| R$ 93.093,00
de servico em leito natural - com carregadeira e caminhéio basculante de 14 m®
52 5502978 SICRO c 30 de aterros a 100% do Proctor normal SERV e 682,50 5460,00 RS 573] RS 7.07] RS 3128580 RS 38.602.00
5.4 5213543 SICRO Placa em aco, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 1 - fornecimento e| SERV unid. 2,00 16,00 RS 1151,14| RS  1421,88| RS  18.418,24| RS 22.750,08
5.5 5213868 SICRO Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantacso SERV unid. 2,00 16,00 RS 1.19534| RS 147648 RS  19.12544| R$ 23.623,68
5.6 4507958 SICRO Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12.7 mm - fornecimento e instalacdo SERV. ke 0,00 0.00 RS 15,86 RS 1959] RS R -
. comp 10 ROPRIA Pm‘tenszo de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm ago CP 190 RB, com capacidade de 860 kN SeRv mid 0,00 000 R 278,05 7S sa3as| RS 1 es 7
inclusive
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE RS 28.324.88
6.1 5914479 SICRO Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia SERV txkm 4.023,42 3218737 RS 0.72[ RS 088 RS 23.174,90] RS 28.324,88
6.2 5914389 SICRO Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia SERV. txkm ,00 0.00 RS 0.83] RS 1.02[ RS R -
6.3 5915014 SICRO Transporte com caminhdo carroceria com de 11,5 t e com guindauto com SERV txkm ,00 0,00 RS 1,31] RS 1.61] RS R -
6.4 5914464 SICRO Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revesti orimario SERV. txkm ,00 0.00 RS 0.87] RS 1.07]_RS R -
6.5 5914374 SICRO Transporte com caminhio basculante de 10 m’ - rodovia em orimério SERV txkm ,00 0,00 RS 1,00[ RS 1.23[ RS R -
o6 915013 SIcRO Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com SeRV ke 000 0,00 RS 18| rs 1os| Rs 1 re 7
de elevacio de 11.9 ¢ - rodovia em orimério
6.7 5914449 SICRO Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV oxkm 0,00 0,00 RS 1,09] RS 1.34] RS | ®s -
6.8 5914359 SICRO Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia em leito natural SERV. txkm 0,00 0.00 RS 1.25] RS 1.54] RS R -
6o 15012 SIcRO Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com| oo ke 0,00 000 R 18| rs a1 s 1 es 7
de elevacio de 11.9 t - rodovia em leito natural
TOTAL RS 3.500.660,72
I
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omT 0 oMt 0
TIPO (P. RP ou LN) P UNITARIO TIPO (P. RP ou LN) P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 49,55 m Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 396,41 m
2408069  Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2 2408069 Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6
BMT BMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO | £ . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P PO (P, RPouLn)  PMTESTMADA ™ roral pE LN RP P PO (P, RPouLn)  PMTESTMADA  ~roral pE
m) TRANSPORTE (km) TRANSPORTE
Mos11  Abrasivotipo granalha de ago - Caminhdo 0,00015 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,371630628 Mos11  Abrasivo tipo granalha de ago - Caminhao 0,00015 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,073045024
carroceria 15t carroceria 15t
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 2.163,89 kg Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 17.311,14 kg
2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagao 2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1408173 Corte de perfis metalicos com magarico 100000 o 208173 Corte de perfis metalicos com magarico 100000 o
oxiacefileno oxiacefileno
Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago
4 1 4 1
2408098 o eletrodo E70XX 001500 ko 2408058 o eletrodo E70XX 001500 ko
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
BMT BMT
QUANTITATIVO QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMTESTIMADA ~ TOTALDE |F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMTESTIMADA  TOTAL DE
N RP P TIPO (P, RP ouLN) (km) TRANSPORTE N RP P TIPO (P, RP ou LN) km) TRANSPORTE
(tkm) (tkm)
Mo682 :‘W em perfis ASTM A36 - Caminhdo carroceria 15 59103 ySPOSIGAO 6,00 M X 4 5914449 5914464 5914479 P 400 891,5238006 M0682 :‘W em perfis ASTM A36 - Caminhao carroceria 15 59103 thm 5914449 5914464 5914479 3 400 7132,190405
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
) N Quantativo (Coefciente na ) R Quantitativo (Coeficiente na
Custo Unitério de Referéncia composigto princpal x 32,46 kg Custo Unitério de Referéncia composigto princpal x 259,67 kg
e R
2408058  Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX 2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D ADES AUXILIARES Quantidade Unidade
BVT BVT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade SNIT ESTIVADA — GUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade BNIT ESTIVADA — GUANTITATIVG
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) T TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) Ik TOTAL DE.
M213p  Eerodorevestido ET0XX- CIIEDENEEE s tkm 5914449 5014464 5914479 P 0 0 M213p  Ferodorevestido ET0XX- CIIEDENEEE s tm 5914449 5014464 5914479 P 0 0
principal 2408149 principal 2408149
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 4.992,32 kg Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 39.938,57 kg
407819 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocago 407819 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
BMT BMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO | £ . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TPO (P, RPouLN) OMT E(f;'MADA TOTAL DE LN RP P TPO (P, RPouLN) OMT E(f;;MADA TOTAL DE
TRANSPORTE TRANSPORTE
M0004  Aco CA 50 - Caminhao carroceria 15 { 0,00110 Tm 5514449 5514464 5514478 3 EY 274,5776636 M0004  Aco CA 50 - Caminhao carroceria 15 1 0.00110 Tm 5514449 5514464 5514478 3 EY 2196,62131
Moo7s ~Aramelisorrecozido em ago-carbono - D = 1,24 0,00002 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 4,00232116 Moo7s  Avame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 0,00002 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 39,03856928
mm (18 BWG) - Caminhao carroceria 15 t mm (18 BWG) - Caminhao carroceria 15 t
bs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Julhol2024 Quantitativo 23745  m Custo Unitério de Referéncia Julhol2024 Quantitativo 189957  m?
3108011 Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 1 vez - confecgdo, instalago e retirada 3108011 Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 1 vez - confecgio, instalago e retirada
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
BMT BMT
QUANTITATIVO QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMTESTIMADA ~ TOTALDE  |F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMTESTIMADA  TOTAL DE
N RP P TIPO (P, RP ouLN) (km) TRANSPORTE N RP P TIPO (P, RP ou LN) km) TRANSPORTE
{tkm) {tkm)
Mozgs ~ Calbrodepinho-L=75cmeE=7.5cm- 0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 81,56250795 Mo2gs ~ Calbrodepinho-L=75cmeE=75cm- 0,00687 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 652,5007836
Caminhao carroceria 15 t Caminhao carroceria 15 t
Moaqg ~ Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhdo 4 1339 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 156,714162 Moaaz ~ Compensadoplastificado - E = 12 mm - Caminhdo ¢ 41350 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 1253,713296
carroceria 15t carroceria 15t
Mosgo  Desmoldante para formas de madeira - Caminhao g gg01 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 0,11872285 Mosgo  Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo g 69909 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 0.0407828
carroceria 15t carroceria 1
Mogto ~ Pesademadeira-L=7.5cmeE=25cm- 0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 121087307 Mosig ~ Pecademadeira-L =7.5cmeE =25cm- 0,00102 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 96,8778456
Caminhao carroceria 15 t Caminhao carroceria 15 t
M1205  Preqo de ferro - Caminhao carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,374457 M1205  Preao de ferro - Caminho carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 18,995656
Mozgp ~ Tébua-E=25cmel =10cm-Caminhao 001422 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 168,8238027 Mozgo  Tabua-E=25cmel =10 cm- Caminhdo 001422 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 1350501142
carroceria 15t carroceria 15t
Mozge ~ 'épua-E=25cmel =30cm- Caminhao 0,00733 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 87,02384905 Mozgg  'abua-E=25cmel =30 cm- Caminhdo 0,00733 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 696,1007024
carroceria 15t carroceria 15t
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 5,52 m Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 44,14 m
1107900  Concreto fck = 30 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario | D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
BT oVt
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP P RO (P.RPouLy)  OMT ESTMACA I sotcict N RP P RO (P.RPouLy)  OMT ETMACA I sotcic
Moogo ~ Aditivo plastificante ¢ retardador de pega para 000106 tkm 5014449 5914464 5014479 P 50 0,20242008 Moogo ~ Aditivo plastificante ¢ retardador de pega para 000106 tkm 5014449 5914464 5014479 P 50 2,33036064
conereto e argamassa - Caminhdo carroceria 15 t conereto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M0082  Areia médialavada - Caminhao basculante 10 m? 089045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082  Areia médialavada - Caminhao basculante 10 m? 089045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
MO191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 MO191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
MO192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 0555131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 MO192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
Moaz4  Cimento Portiand CP i - 32 - saco - Caminhgo 0,35237 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 97.20760716 Moaz4  Cimento Portiand CP i - 32 - saco - Caminhgo 0,35237 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 7776608573
carroceria 15t carroceria 15t
bs. bs.
UNITARID
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 13,12 dm? Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 104,96
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para pré-moldadas - i ei a 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para pré-moldadas - i ei 3
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
BT BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP P RO (P.RPouLy)  OMT ESTMACA I sotcictl N RP P RO (P.RPouLy)  OMT ESTMACA I sotcic
Morgg  Apole de neoprene fieado - Caminhdo carroceria  ,90320 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 2,0002 Mo7gg  APelc do neoprene fietado - Caminhdo carroceria 0,932 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 16,7036
bs. bs.
UNITARID
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 44,12 m Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 352,93
1107896  Concreto fck = 25 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 110789  Concreto fck = 25 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
BT BT
QUANTITATIVO QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP P RO (P.RPouLy)  OMT ESTMACA I sotcict N RP P RO (P.RPouLy)  OMT ESTMACA I sotcic
(tkm) (tkm)
Moogo ~ Aditivo plastificante ¢ retardador de pega para 0,00095 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 2,005498125 Moogo ~ Aditivo plastificante e retardador de pega para 000095 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 16,763985
conereto e argamassa - Caminhdo carroceria 15 t conereto e argamassa - Caminhdo carroceria 15 t
M0082  Areia médialavada - Caminhao basculante 10 m? 092189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082  Areia médialavada - Caminhao basculante 10 m? 092189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
MO191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 MO191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
MO192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 0555131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 MO192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
Moaz4  Cimento Portiand CP i - 32 - saco - Caminhgo 031531 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 6955068566 Moaz4  Cimento Portiand CP i - 32 - saco - Caminhgo 031531 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 5564,054853
carroceria 15t carroceria 15t
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Julho/2024 10,00 m* Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 80,00
1506055  Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mio ial - i e 1506055  Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de méo comercial - fornecimento e assentamento Valores em reais (RS)
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
omT owT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o ESTIAOA v e |F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ovTEsTIMADA v Der®
w e P TIPO (P RP ou LN) (km) TRANSPORTE W e i TIPO (P RP ouLN) (km) TRANSPORTE
(tkm) (tkm)
miog7  Fedrademaoourachdo- Caminhdobasculante 4 gogo tm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 Miog7  Pedra doméo ourachdo- Caminhdobasculante 4 o0 tm 5914359 5914374 5914389 P ) 0
m m
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Julho/2024 0,86 m* Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 6,38
1109622  Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgéio em betoneira e langamento manual - areia comercial Valores em reais (RS) 1109622  Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia comercial
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
oMT Custo Unitario oMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade o ESTIMAOA v o' |F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ovrEsTIMAOA v per®
w e P TIPO (P RP ou LN) km TRANSPORTE W e i TIPO (P RP ouLN) (km) TRANSPORTE
(tkm) (tkm)
M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 123105 m 5914359 5914374 5914389 P B 0 M0082  Areia médialavada - Caminhdo basculante 10 m* 123105 tm 5914359 5914374 5914389 P B 3
M0345  Cal hidratada - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,06240 tm 5914449 5914464 5914479 P o 0 M0345  Cal hidratada - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P o 0
Moazq  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco - Caminhao 0,34945 tm 5914449 5914464 5914479 15,02635 Moaz4 ~ Cimento Portiand CP i - 32 - saco - Caminhdo 0,34945 tm 5914449 5914464 5914479 1202108
carroceria 15t 50 carroceria 15t P 50
bs bs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 2,00 un Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 16,00 un
5213868  Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagéo 5213868  Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagdo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
o792 COncrelofok = 20 MPa- confecgao em betonsirae o joqsc - 107892 CONCrelofok = 20 MPa- confecgao em betoneirae o 1oqsc -
langamento manual - areia e brita comerciais langamento manual - areia e brita comerciais
Escavagdo manual em material de 12 categoria na . Escavagdo manual em material de 12 categoria na .
7! 7!
AB0STS0 1 ofundidade de até 1 m 019635 m 4805780 ofundidade de até 1 m 019635 m
BT oVt
QUANTITATIVO QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMTESTIMADA  TOTALDE  |F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMTESTIMADA  TOTAL DE
N RP P TIPO (P, RP ouLN) (km) TRANSPORTE N RP P TIPO (P RP ou LN) (km) TRANSPORTE
(tkm) (tkm)
Conjunto para fixagao e placas em ago Conjunto para fixagao e placas em ago
Mo7gg  9alvanizado composto por barra chata, 0,00183 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 0,183 Mo7gg ~ 9alvanizado composto por barra chata, 000183 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,464
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas - abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminhao carroceria 15 t Caminhao carroceria 15 t
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C
MO787  para placa de sinalizagdo - Caminho carroceria 003014 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 3,014 MO787  para placa de sinalizagdo - Caminhdo camoceria 003014 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 2112
15t 15t
Obs. Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia 0,39270 m* | Custo Unitério de Referéncia Produgio da equipe 314160 m*
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade ADES AUXILIARES Quantidade Unidade
BT BT
QUANTITATIVO QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMTESTMADA  TOTALDE |F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMTESTMADA  TOTAL DE
N RP P TIPO (P, RP ou LN) o A EDORE N RP P TIPO (P. RP ou LN) (km) TRANSPORTE
(tkm) (tkm)
oosoJaiio B esticaniolelietaadondonegalpars 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,01668975 Moo3o o b Cticene Sletormiaroyds DR 0,00085 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 0,133518
concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15t concreto e argamassa - Caminhdo carroceria 15t
M0082  Arela média lavada - Caminhéo basculante 10m®  0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10m®  0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
MO191  Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 MO191  Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 055131 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
M0192  Brita 2 - Caminhao basculante 10 m* 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 MO0192  Brita 2 - Caminhao basculante 10 m* 055131 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
ey CEEBRATIER(-ER-CE D 028215 tm 5914449 5014464 5914479 P 50 554001525 MotoACErenRortand RS ZsaccuCaninn a0 028215 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 44320122
carmoceria 15 carmoceria 15
Principal 5213868 Principal 5213868
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 264,00 un Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 1.056,00 un
2306065  Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgéo 2306065  Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
BT BT
QUANTITATIVO QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMTESTIMADA  TOTALDE  |F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMTESTIMADA  TOTAL DE
N RP P TIPO (P, RP ouLN) (km: TRANSPORTE N RP P TIPO (P RP ou LN) (km TRANSPORTE
(tkm) (tkm)
MO0BZ  Aveia média lavada 0.09714 Tm 5914359 5514374 5914369 g g g MO0BZ  Areia média lavada 0.09714 T 5514350 5514374 5914359 d g 0
M0424  Gimento Portiand CP - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 657,624 M0424  Gimento Portiand CP - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 2630496
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40 Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2320  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D= 273,0  0,00007 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 0,024 M2320  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D= 273,0  0,00007 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,696
mm. beso 67 ka/m mm. beso 67 ka/m
bs. bs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 264,00 un Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 528,00 un
2306180  Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgéo 2306180  Estaca raiz perfurada no solo com D =45 cm - confecgéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
BT oVt
QUANTITATIVO QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMTESTIMADA  TOTALDE  |F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMTESTIMADA  TOTAL DE
N RP P TIPO (P, RP ouLN) (km) TRANSPORTE N RP P TIPO (P RP ou LN) (km) TRANSPORTE
(tkm) (tkm)
MO00B2  Aveia média lavada 020469 Tm 5914359 5514374 5914369 g g 0 MO0BZ  Areia média lavada 020469 T 5514350 5514374 5914369 d g 0
M0424  Gimento Portiand CP - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385,604 M0424  Gimento Portiand CP - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5914464 5914479 4 50 2771208
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40 Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2322  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D=406,0  0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848 M2322  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0  0,00014 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,696
mm. peso 143 ka/m mm. peso 143 ka/m
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\ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: EXECUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIGAO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

6
ATIVIDADE PRODUTO RS TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 902.360,40 188.106,00 | 142.850,88 142.850,88 142.850,88 142.850,88 142.850,88 902.360,40
20,85% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 100,01%

21 TRANSPOSICAO 6,00 X 656.174.75 416.984,88 239.189,87 656.174,75
) 4,50M B 0,00% 0,00% 0,00% 63,55% 36,45% 0,00% 100,00%
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E 1.975.782 13 612.891,07 612.891,07 1.225.782,13
. L= 4,50M eI 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.0 COMPLEMENTOS A 509.949.60 509.949,60 509.949,60
) FUNDACAO T 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
5.0 SERVICOS 178.068.96 93.093,00 38.602,20 46.373,76 178.068,96
) COMPLEMENTARES U 0,00% 52,28% 0,00% 0,00% 21,68% 26,04% 100,00%

TRANSPOSICAO

6.0 MOMENTO DE 28.324.88 5.664,98 5.664,98 5.664,98 5.664,98 5.664,98 28.324,88
) TRANSPORTE e 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
L 3.500.660,72 188.106,00 | 241.608,86 | 1.271.356,52 | 1.178.391,80 426.307,93 194.889,62 | 3.500.660,72
5,37% 6,90% 36,32% 33,66% 12,18% 5,57% 100,00%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 083B25C9
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CODEVASFIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

15" Superintendéncia Regional

Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NA AREA DE ATUAGAO DA 152 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

BDI SERVICOS: 23,52%
BDI MATERIAL: 14,92%
dez/25
out/25
PLANILHA ORCAMENTARIA
QUANT PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT. ¢/ | CUSTO TOTALS/
ITEM | CODIGO FONTE TIPO UND ey QUANT TOTAL e e s PRECO TOTAL
10 SERVICOS PRELIMINARES RS 920.815,44
11 CANTEIRO E MOBILIZAGAO
111 | 103689 sinapy  [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SERV m? 4,50 36,00 RS 468,43 RS 57860| RS 16.863,48| RS 20.829,60
FSTRUTUIRA DF MADFIRA AF 032022 PS
112 | COMP1 | PROPRIA |Proieto Executivo SERV und 1.00 8.00 RS 19.035.09] RS 23.513.25] RS 152.287.92| RS 188.106.00
113 | coMP4 | PROPRIA ilizacio e ilizacio de SERV und 1.00 8.00 RS 14.391.88] RS 17.776.85] RS 115.135.04 RS 142.214.80
114 | COMP3 | PROPRIA_|Canteiro de obras SERV und 1.00 8.00 RS 9.306.90) 74.455.20] RS 91.967.04
115 | coMP2 | PROPRIA ini Local SERV und 1.00 8.00 RS 3123542 249.883.32] RS 308.65
116 | comps pROPRIA | Demolicdo, retirada e destinagao adequada dos materiais/residuos de estruturas existentes SeRV m 800 64,00 Rs 933,81| RS 115344 RS 50.763,74] RS 7382016,
117 | comps | PROPRIA de obras SERV und 1.00 8.00 RS 1376.02] RS 1.699.65] RS 11.008.16] RS 13.597.20
118 | COMP9 | PROPRIA |Desvio de fluxo fluvial SERV und 1.00 8.00 RS 8.260.29] RS 10.203.10] RS 66.082.29] RS 81.624.80
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 854.098.37
2.1 TRANSPOSICAO 8.00 M X 4.50 M
2.1.1 | 2408069 SICRO de chaa de aco com o uso de eranalhas de aco erau Sa 2 SERV m 62,98 503.82 RS 6.00] RS 741 RS 3.022.89] RS 373327
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE))
212 | 100726 SINAPI APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO SERV m? 62,98 503,82 R$ 31,12 R$ 38,43| RS 15.678,74| RS 19.361,63]
EM ORRA (POR DEMAO) AF_01/2020
213 | 10071 sinapl | PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO SeRv o 208 son82 as soao| rs c236| RS 2543764 RS 314179
EXFCUTADO FM FARRICA (02 DEMAQS). AF 01/2020 PF
2.1.4 | 2408149 sicro  |Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagdo SERV ke 2.81055 22484,37 RS 17,50 RS 21,61 RS 393.47639| R$ 485.887,13
215 | 07819 SICRO___|Armacio em aco CA-50 - oreparo e colocacio SERV ke 923,09 738476 RS 12.71] R 1569] RS 93.860.28] R 115.866.86.
2.1.6 | 3108011 SICRO Férmas de 12 mm - uso geral - utilizaco de 1 vez - confeccdo. SERV m? 72,74 581,95 RS 176,06 R 217.46] RS  102.458.46| R 126.551
217 | 1107900 SICRO__| Concreto fck = 30 MPa - confeccio em betoneira e manual - areia e brita SERV m* 7,36 5891 RS 502.78] R 621.03] RS 29.61881] R 36.584.92]
218 | 3806426 SICRO__|Lancamento de pré-laie com utilizacio de guindauto SERV t 1841 147.28 RS 62.91] R 77.70] RS 9.265.08] R 11.443.28)
219 | 307732 SICRO Apf’f"‘? de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e FORN dm® 13,12 104,96 RS 125,64 RS 14438| RS 13.187,17| RS 15.154,12
instalacio
2110 | 90285 Sinapi | RAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ SERV m? 101 8,10 RS 809,39| RS 999,75| RS 6.55603| RS 8.097,94
BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MFECANICO COM BETONFIRA 400 L. AF_09/2021
30 INFRA E JTURA ALAS E ENCONTRO: RS 1.225.864.45,
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
311 | 93421 SINAPI f:u:f/’ﬂﬁfwm REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. FORN h 160,00 1280,00 RS 7697 | RS 88,45 RS 98.521,60( RS 113.216,00
3.1.2 | 3108011 SICRO F°:'“‘“_de ‘°mp2“”d° plastificado 12 mm - uso geral - utilizacéo de 1 vez - confecso, SERV m? 182,84 1462,70 RS 176,06 | R$ 217,46 RS  257.523,24| RS 318.079,08
instalacio e retirada
3.13 | 1107896 sicro  |Conereto fck = 25 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita SERV m 44,12 352,93 RS 478,06 | RS 59049| RS  168.719,80| RS 208.399,27
314 | 07819 SICRO__| Armacio em aco CA-50 - breparo e colocacio SERV ke 4.300,00 34400,00 RS 1271 RS 1569 RS 437.224.00[ RS 539.736.00
315 | 1506055 SicRo | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mo comercial - fornecimentol Serv mg 1000 0,00 R 42508] RS s2505| RS 34.00640| RS 42,0000
e
316 | 1109622 SicRo | Avgamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgdo em betoneira e langamentol SeRv mg 036 688 " 18256 | RS so605| RS 332001 RS 410052
manual - areia comercial
317 | o838 SINAPI__|TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 M. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) FORN m 4,00 32,00 RS 896 | RS 1029] S 286.72| RS 329.28
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO 509.949.60]
41 | COMP5 | PROPRIA de fundacio SERV m 48.00 % RS 34341 RS 424.18| RS 32.96736] R 40.721.28]
42| 2306065 SICRO__|Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confeccio SERV m 264.00 1056 RS 201.95] RS 249.44] RS 213.259.20] R 263.408.64.
43 | 2306180 SICRO__|Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confeccio SERV m 264.00 528 RS 315.59] RS 38981] RS 166.63L52] R 205.819.6
5.0 SERVICOS FINAIS RS 178.068.96,
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho
51 | 5501880 SICRO SERV m? 682,50 5460,00 RS 1381 RS 17,05 RS 75.402,60| RS 93.093,00
de servico em leito natural - com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?
52 | 5502078 SicRo__|c 30 de aterros a 100% do Proctor normal SERV m 682,50 5460.00 RS 5.73] rS 7.07] RS 31.285.80] RS 38.602.20
54 | 5213543 SICRO m“f e"" g0, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e SERV und 2,00 16,00 RS 1.151,14| RS 1.421,88| RS 18.418,24| RS 22.750,08
imnlantacn
55 | 5213868 sicro  |Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagao SERV und 2,00 16,00 RS 1.19534| RS 1476,48| RS 19.12544| RS 23.623,68
56 | 4507958 SICRO__|Cordoalha eneraxada CP 190 RB D = 12.7 mm - e instalacio SERV ke 0,00 000 RS 1586 RS 19, RS T & -
57 | comp 10| propRA |Protensio de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm ago CP 190 RE, com capacidade de 860 kN SeRv nd 000 000 as 278.05] s s o 1 e i
inclusive ancorasem
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE RS 30.521.88
6.1 | 5914479 SICRO__|Transborte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia SERV tkm 34683.96 RS 072] & 088 RS 24.97244] RS 30.521.88
6.2 | 5914389 SICRO__|Transborte com caminhio basculante de 10 m” - rodovia SERV thkm X 0.00 RS 083[ & 1.02| | rs -
63 | 5915014 SICRO__|Transborte com caminhio carroceria com de 11.5 t e com euindauto com SERV thkm X 0.00 RS 131] & 161] R 1 rs -
64 | 5914464 SICRO__|Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia em revesti orimério SERV tkm X 0.00 RS 087[ & 1.07]_« | rs -
65 | 5914374 SICRO__|Transporte com caminhso basculante de 10 m’ - rodovia em orimario SERV thkm X 0.00 RS 1.00] R 123 | rs -
66 | so1s013 sicro _|Trensporte com caminho carroceria com capacidade de 1L t e com guindauto com SeRv e 000 000 as 158 RS 15| ks 1% i
canacidade de elevacio de 119 t - rodovia em nrimérin
6.7 | 5914449 SICRO__|Transorte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00 0.00 RS 109 &S 134 RS T & -
68 | 5914359 SICRO__|Transporte com caminhio basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00 0.00 RS 125 RS 154 RS 1 rs -
6o | so1s012 sicro _|Trensporte com caminho carroceria com capacidade de 115 t e com guindauto com SeRv e 000 000 as 108 RS 24| ks 1% i
canacidade de elevacio de 11 9 t - rodovia em leita natural
TOTAL RS 3.719318.70
[
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oMt 0 omT 0
TIPO (P. RP ou LN) P UNITARIO TIPO (P, RP ou LN) P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 62,98 m Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 503,82 m*
2408069  Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2 2408069 Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
BMT BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TORNTITATIVO | £ . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TPO (P, RPouLN) OMT EASII'MADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RPouLN)  OMT EE;LMADA TOTAL DE
Mos11  Abrasivotipo granalha de ago - Caminhdo 0,00015 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 0472327128 Mos11  Abrasivotipo granalha de ago - Caminhdo 0,00015 thm 5914449 5914464 5914479 P 50 3778617024
carroceria 15t carroceria 15t
bs. Obs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 2.810,55 kg Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 22.484,37 kg
2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagao 2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagdo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1408173 Corte de perfis metalicos com magarico 100000 o 408173 Corte de perfis metalicos com magarico " 00000 o
oxiacefileno oxiacetileno
Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago Solda elétrica de perfis metalicos  chapas de ago
4 1
2408098 o eletrodo E70XX 001500 ko 2408058 o eletrodo E70XX 001500 ko
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
BMT BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO | £ . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P PO (P, RPouLn)  PMTESTMADA  ~1oral pE LN RP P TIPO (P, RPouLN) DMTESTMADA  “yora1 pE
fkm, TRANSPORTE (km) -
Mosgz 60 o perfis ASTMASG - Caminhdo carroceria 15,9103 tkm 5914449 5914464 5914479 P 400 1157 94482 Moggz 60 em perfis ASTMASG - Gaminhdo carroceria 19,0103 thm 5914449 5914464 5914479 P 400 9263,558561
Obs. Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
N Quantativo (Coefcente na ) R Quantiativo (Cosfiiente na
Custo Unitério de Referéncia composigho princpal x 42,16 kg Custo Unitério de Referéncia composigho principa x 337,27 kg
e R
2408058  Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX 2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
BVT DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade SNIT ESTIVADA — GUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONT ESTVADA — GUANTITATIVG
N RP P TIPO (P, RP ou LN) o AL be N RP P TIPO (P, RP ou LN) o o b
M213p  Eerodorevestido ET0XX- CIIEDENEEE s tkm 5914449 5014464 5914479 P 0 0 M2130  Setrodorevestido E70XX- ETIEREDEETE i) tm 5014449 5914464 5014479 P 0 0
principal 2408149 principal 2408149
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 5.223,00 kg Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 41.784,76 kg
407819 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocago 407819 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
BMT BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO | £ . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TPO (P, RPouLN) OMT E(ST;MADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RPouLN)  OMT EE:’MADA TOTAL DE
TRANSPORTE TRANSPORTE
M0004  Aco CA 50 - Caminhao carroceria 161 0.00110 Tm 5514449 5514464 5514479 3 EY 267,2702184 M0004  Aco CA 50 - Caminhao carroceria 15 1 000110 T 5514449 5514464 5514479 3 % 2298,161747
Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 178475908
07 e oramtas soomoonmi 151 0,00002 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 522300488 075 e Coraimrs croonea 151 0,00002 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 1,7847590:
bs. Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 255,58 m* Custo Unitario de Referéncia Julho/2024 Quantitativo 204465 ~ m?
3108011 Férmas de icado 12 mm 3108011 Formas de plastificado 12 mm
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT
QUANTITATIVO QUANTITATIVO
DMTESTIMADA  TOTALDE DMTESTIMADA ~ TOTALDE
N RP P TIPO (P, RP ou LN) o) TRANSPORTE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) ) TRANSPORTE
{tkm) {tkm)
Mozgs ~ Calbrodepinho-L=75cmeE=7.5cm- 0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 87.70231305 Mozg4 ~ Caibrodepinho-L =7.5cmeE =7.5cm- 0,00687 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 702,3385116
Caminhao carroceria 15 t Caminhao carroceria 15 t
Moagg ~ Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminho 4 1339 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 168,683022 Moaaz ~ Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhdo g 51350 thm 5914449 5914464 5914479 P 50 1349471376
carroceria 15t carroceria 15
Mosgo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhao g gg01 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 0,12779085 Moseo  Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo g 65001 thm 5914449 5914464 5914479 P 50 10223268
carroceria 1 carroceria 15t
Mmogto ~ Pesademadeira-L=7.5cmeE=25cm- 0,00102 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 13,0346667 Mo3io ~ Pegademadeira-L=7.5cmeE =25cm- 000102 thm 5914449 5914464 5914479 3 50 1042773336
Caminhao carroceria 15 t Caminho carroceria 15 t
M1205  Preao de ferro - Caminho carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 2555817 M1205  Preqo de ferro - Caminhao carroceria 15 t 0,00020 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 20446536
Mozgp ~ Tébua-E=25cmel =10cm-Caminhao 001422 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 181,7185887 Mozgo ~ Tdbua-E=25cmel =10 cm- Caminhao 001422 thm 5914449 5914464 5914479 P 50 1453,74871
carroceria 15t carroceria 15
Mozge ~ 'apua-E=25cmel =30cm- Caminhao 0,00733 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 9367069305 Mozgs  abua-E=25cmel =30 cm- Caminhao 0,00733 thm 5914449 5914464 5914479 P 50 749,3655444
carroceria 15 t carroceria 15
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 7,36 m Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 58,91 m*
1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario| D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
BMT BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TUANTITATIVO | F . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP P PO (P, RPouLN) OMT ffr:;MADA TOTAL DE N RP P PO (P, RPouLN) PMT F;S;‘)MADA TOTAL DE
Moogo ~ Aditivo plastificante ¢ retardador de pega para 000106 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 0,30027928 Mooz Aditivo plastificante e retardador de pega para 000106 thm 5914449 5914464 5014479 P 50 312223424
concrelo e argamassa - Caminhao carroceria 15 t concreto e argamassa - Caminhdo carroceria 15 t
M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 089045 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 MO0B2  Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m® 089045 tm 5914359 5914374 5914389 P o 0
MO191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0 MO191  Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m® 055131 tm 5014359 5914374 5014389 P 0 0
MO192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m? 055131 tm 5014359 5914374 5014389 3 0 0
Moazq  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco - Caminhao 0,35237 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 129,7384056 Moazq  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco - Caminhdo 0,35237 thm 5914449 5914464 5914479 P 50 1037907244
carroceria 15t carroceria 15
bs. Obs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 13,12 dm? Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 104,96 dm®
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para pré-moldadas - ei a 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para pré-moldadas - for e =
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
BMT BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TUANTITATIVO | F . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP P PO (P, RPouLN) OMT ffr:'MADA TOTAL DE N RP P PO (P, RPouLN) PMT fS;‘)MADA TOTAL DE
M0798 ’;“;’:“’ de neoprene fretado - Caminhao carroceria 5 59350 thm 5914449 5914464 5914479 P 50 20092 Mo798 ’:g‘:“’ de neoprene fretado - Caminhdo carroceria g 49350 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 16,7936
bs. Obs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 44,12 m Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 352,03 m*
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107896  Concreto fck = 25 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
BMT BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade OMIT ESTIMADA — QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DT ESTIMADA — QUANTITATIVO
W e P TIPO (P, RP ouLN) (km) TOTAL DE W Re ° TIPO (P, RP ouLN) (km) TOTAL DE
Moogo ~ Aditivo plastificante ¢ retardador de pega para 0,00095 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 2,005498125 Mooz Aditivo plastificante e retardador de pega para 0,00095 thm 5914449 5014464 5914479 P 50 16763985
concrelo e argamassa - Caminhao carroceria 15 t concreto e argamassa - Caminhdo carroceria 15 t
M0082  Areia médialavada - Caminhao basculante 10 m? 092189 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 MO0B2  Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m® 092189 tm 5914359 5914374 5914389 P o 0
MO191  Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m® 055131 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0 MO191  Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m® 055131 tm 5014350 5914374 5014389 P 0 0
MO192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m® 055131 tm 5014359 5914374 5014389 3 0 0
Moaz4  Cimento Portiand CP i - 32 - saco - Caminhgo 031531 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 6955068566 Moazq  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco - Caminhdo 031531 thm 5914449 5914464 5914479 P 50 5564,054853
carroceria 15t carroceria 15
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 10,00 m Custo Unitério de Referéncia Julho/2024 Quantitativo 80,00
1506055  Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mio e 1506055  Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mdo comercial - fornecimento e assentamento
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade [o - ATviDapES AuxiLiaRes Quantidade Unidade |
DMT pmT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUA o
N RP P TIPO (P, RPouLN) DMTESTIMADA  “rora) pE N RP [ PO (P, RPouLN) PMTESTMADA  roral pE
¢ TRANSPORTE (km) TRANSPORTE
Miog7  Fedrademaoourachdo - Caminhobasculante 4 gooo tkm 5914359 5014374 5914389 P 0 0 Miog7  Pedra deméo ourachdo - Caminhdobasculante 4 gooop tm 5014359 5914374 5014389 P 0 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 0,86 m* Custo Unitério de Referéncia Julho/2024 Quantitativo 6,88

1109622

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial

1109622

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgao em betoneira e langamento manual - areia comercial

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
oMT Custo Unitario DT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO |F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
N RP P PO (P, RPouLn)  PMTESTMADA " rorar pE LN RP P PO (P, RPouLNy PMTESTMAPA -~ 1oral DE
(km) TRANSPORTE (km) TRANSPORTE
M0082  Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 123105 tm 5914359 5914374 5914389 P N 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m?  1,23105 tm 5914359 5914374 5914389 P ) 0
M0345  Cal hidratada - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,06240 tm 5914449 5914464 5914479 P o 0 M0345  Cal hidratada - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,06240 tm 5014449 5914464 5914479 P 0 0
Moazq  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco - Caminhao 0,34945 tkm 5914449 5914464 5914479 15,02635 Moazq  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco - Caminhdo 0,34945 thm 5914449 5914464 5914479 1202108
carroceria 15t 50 carroceria 15t 50
UNITARIO
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 2,00 un Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 16,00 un
5213868  Suporte metlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagao 5213868  Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
107802 CONGreto fok = 20 MPa - confecgdo em betoneirae ¢ 1o . 1107892 Concreto ok = 20 MPa - confecgdo em betoneirae ) 1gcsc -
lancamento manual - areia e brita comerciais langamento manual - areia e brita comerciais
4805750  ESeavago manual em material de 1 categoriana g 1gq5s e 4805750 EScavagio manual em material e 1° categoriana o 1065 -
orofundidade de até 1 m profundidade de até 1m
BMT BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade OMIT ESTIMADA — QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DT ESTMADA — QUANTITATIVO
N RP 3 TIPO (P, RP ou LN) o) TOTAL DE N RP e TIPO (P, RP ou LN) (km) TOTAL DE
Conjunto para fixagao de placas em ago Conjunto para fixagao de placas em ago
Mo7gg  9alvanizado composto por barra chata, 0,00183 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 0,183 Mo7gg  9alvanizado composto por barra chata, 000183 thm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,464
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas - abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminhao carroceria 15 t Caminhao carroceria 15 t
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C
MO787  para placa de sinalizagao - Caminhdo carroceria 003014 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 3014 MO787  para placa de sinalizagdo - Caminhao carroceria  0,03014 tm 5914449 5914464 5014479 P 50 28,112
15t 151
bs. Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Produgao da equipe 0,39270 m* Custo Unitério de Referéncia Produgao da equipe 314160 m*
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
BVT DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade SNIT ESTIMADA — GUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONT ESTMADA — QUANTITATIVO
N RP P IR RPELY) () TOTAL DE N RP P LRSI GIRECTEN) (km) TOTAL DE
oosoJaiio B sticaniolelietaadondoegalpars 0,00085 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 0,01668975 oo30 RECEC s cante STl edogdelpesslpare) 0,00085 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 0,133518
concreto e argamassa - Caminhdo carroceria 15 t concreto e argamassa - Caminhdo carroceria 15 t
M00B2  Arela média lavada - Caminhéo basculante 10m®  0,95001 tm 5914359 5014374 5914389 P 0 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m®  0,95001 tm 5914359 5914374 5914389 P o o
MO191  Brita 1 - Caminhao basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 MO191  Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m® 055131 tm 5014350 5914374 5914389 P 0 0
MO192  Brita 2 - Caminhao basculante 10 m® 055131 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m* 055131 tm 5014359 5914374 5914389 P 0 0
ey CEEBRATIER(-ER-CE D 028215 tkm 5914449 5014464 5914479 3 50 554001525 Mos2aiC et Rorian Sl 2k acouCaninn 2o 028215 thm 5014449 5914464 5914479 P 50 44,320122
carroceria 15t carroceria 15t
Principal 5213868 Principal 5213868
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 264,00 un Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 1.056,00 un
2306065  Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgio 2306065  Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgao
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
BMT BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade OVIT ESTIMADA — QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DT ESTIMADA — QUANTITATIVO
N Re P TIPO (P, RP ouLN) (km) TOTAL DE N Re ° TIPO (P, RP ouLN) (km) TOTAL DE
M0082 Areia média lavada 0,09714 thm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0082 Areia média lavada 0,09714 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 0,04982 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 657,624 M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 0,04982 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 2630496
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40 Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2320  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0  0,00007 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 0,024 M2320  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D= 2730 0,00007 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 3,606
mm. peso 67 kalm mm. peso 67 kalm
bs. Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 264,00 un Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 528,00 un
2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgio 2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgio
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
BMT BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade OMIT ESTIMADA — QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONMT ESTMADA — QUANTITATIVO
N Re P TIPO (P, RP ouLN) (km) TOTAL DE N Re ° TIPO (P, RP ouLN) (km) TOTAL DE
M0082 Areia média lavada 0,20469 thm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 Mo082 Areia média lavada 0,20469 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 0,10497 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 1385,604 M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0.10497 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 271,208
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40 Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2322  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 4060 000014 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 1,848 M2322  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0  0,00014 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 3,606
mm. peso 143 ka/m mm. peso 143 kaim
bs. Obs.
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CODEVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: EXECUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 083B25C9

ATIVIDADE PRODUTO RS TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
10 SERVICOS 920.815.44 188.106,00 146.541,89 146.541,89 146.541,89 146.541,89 146.541,89 920.815,44
) PRELIMINARES B 20,43% 15,91% 15,91% 15,91% 15,91% 15,91% 99,99%
21 TRANSPOSICAO 8,00 854.098 37 540.399,97 313.698,40 854.098,37
) X 4,50M I 0,00% 0,00% 0,00% 63,27% 36,73% 0,00% 100,00%
31 CABECEIRA-H = 1.225.864.45 612.932,23 612.932,23 1.225.864,45
) 4,00M E L = 4,50M e 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.0 COMPLEMENTOS A 509.949.60 509.949,60 509.949,60
) FUNDACAO T 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
50 SERVICOS 178.068.96 93.093,00 38.602,20 46.373,76 178.068,96
) COMPLEMENTARES U 0,00% 52,28% 0,00% 0,00% 21,68% 26,04% 100,00%
6.0 MOMENTO DE 30.521 88 6.104,38 6.104,38 6.104,38 6.104,38 6.104,38 30.521,88
) TRANSPORTE e 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
L 3.719.318,70 188.106,00 245.739,26 | 1.275.528,09 | 1.305.978,46 504.946,86 199.020,02 | 3.719.318,70
5,06% 6,61% 34,29% 35,11% 13,58% 5,35% 100,00%
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CODEVASFIB

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

15" Superintendéncia Regional

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sido Francisco e do Parnaiba

OBRA: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NA AREA DE ATUACAO DA 152 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

BDI SERVICOS: 23,52%
BDI MATERIAL: 14,92%
Comprimento
do Tabuleiro 10 REFERENCIAS:
(m):
Estado: PERNAMBUCO SINAPI dez/25
Total de Pontes: 8 SICRO out/25
PLANILHA ORCAMENTARIA
QUANT PRECO UNIT. S/ | PREGO UNIT.C/ | CUSTO TOTALS/
ITEM cODIGO FONTE TIPO UND UNIT. QUANT TOTAL BDI BDI BDI PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 939.270,48
11 CANTEIRO E MOBILIZACAO
111 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SERV m? 4,50 36,00 RS 468,43 RS 578,60 RS 16.863,48( RS 20.829,60
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS
1.1.2 COMP 1 PROPRIA |Projeto Executivo SERV. und 1,00 8,00 RS 19.035,99| R 23.513,25| RS 152.287,92| RS 188.106,00
1.1.3 COMP 4 PROPRIA [Mobilizacdo e desmobilizacio de equipamentos SERV. und 1,00 8,00 RS 14.391,88| R 17.776,85| RS  115.135,04| RS 142.214,80
114 ComP 3 PROPRIA |Canteiro de obras SERV. und 1,00 8,00 RS 9.306,90| R! 11.495,88| RS 74.455,20| RS 91.967,04
115 COMP 2 PROPRIA | Administracdo Local SERV. und 1,00 8,00 RS 31.235,42| R 38.581,98| RS  249.883,32| RS 308.655,84
116 COMP 6 PROPRIA Demoligdo, retirada e destinagdo adequada dos materiais/residuos de estruturas existentes SERV m 10,00 80,00 RS 933,81 RS 1.153,44| RS 74.704,67| RS 92.275,20
117 compP 8 PROPRIA |Sinalizacio de obras SERV und 1,00 8,00 RS 1.376,02| RS 1.699,65| RS 11.008,16| RS 13.597,20
118 compP9 PROPRIA | Desvio de fluxo fluvial SERV und 1,00 8,00 RS 8.260,29] RS 10.203,10 RS 66.082,29| RS 81.624,80
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 1.049.133,42
2.1 TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M
2.1.1 2408069 SICRO _|Jateamento de chapa de aco com o uso de granalhas de aco grau Sa 2 SERV m? 77,55 620,36 RS 6,00 RS 7,41| RS 3.722,16 RS 4.596,87
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
212 100726 SINAPI  |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO SERV m? 77,55 620,36 RS 31,12( RS 38,43| RS  19.305,61| RS 23.840,45
EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020 _
213 100751 SINAPI PINTURA COM TII\!TA EPOXIDICA QE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO SERV m? 77,55 620,36 RS 50,49| RS 62,36| RS 31.322,00| R$ 38.685,68
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE
214 2408149 SICRO Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagdo SERV kg 3.483,67 27869,34 RS 17,50| R$ 2161| RS  487.713,48| RS 602.256,48
2.1.5 407819 SICRO _ [Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacido SERV kg 1.086,52 8692,20 RS 12,71| RS 15,69| RS  110.477,84| RS 136.380,59
2.16 3108011 sicro  |FOrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizago de 1 vez - confecgdo,|  ¢epy m? 90,88 727,04 RS 176,06 R$ 217,46| RS  128.002,66| RS 158.102,11
instalacdo e retirada
2.1.7 1107900 SICRO _|Concreto fck = 30 MPa - confecciio em betoneira e lancamento manual - areia e brita SERV m? 9,21 73,68 RS 502,78| R$ 621,03| RS 37.045,47| RS 45.758,28
2.1.8 3806426 SICRO _[Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto SERV t 23,03 184,20 RS 62,91| RS 77,70| RS 11.588,22| RS 14.312,58
2.1.9 307732 SICRO az:le;*c‘;’ode apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fomecimento e| o dm? 13,12 104,96 RS 125,64| R$ 144,38 RS 13.187,17| RS 15.154,12
2.1.10 90285 SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0'?:1'2:0'6 (EM MASSA SECA DE CIMIENTO/ AREIA GROSSA/ SERV m? 1,26 10,05 RS 809,39 RS 999,75 RS 8.133,37| RS 10.046,26
BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 1.225.946,77
3.1 CABECEIRA -H =4,00ME L = 4,50M
311 93421 SINAPI i?uopaezglzRADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. FORN h 160,00 1280,00 RS 76,97 | RS 88,45 RS 98.521,60| RS 113.216,00
3.1.2 3108011 sicro  |FOrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizago de 1 vez - confecgdo,|  ¢epy m? 182,84 1462,70 RS 176,06 | RS 217,46| RS  257.523,24| R$ 318.079,08
instalacdo e retirada
3.13 1107896 | SICRO Sgr:‘cerrect.:.fk = 25 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita)  gpy, ms 44,12 352,03 RS 478,06 | R$ 590,49| R$  168.719,80| RS 208.399,27
3.1.4 407819 SICRO _ [Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacido SERV kg 4.300,00 34400,00 RS 12,71 | RS 15,69| RS  437.224,00( RS 539.736,00
315 1506055 SICRO Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de m&o comercial - fornecimento SERV m? 10,00 80,00 RS 425,08| RS 525,05| RS 34.006,40| R$ 42.004,00
e assentamento
316 1109622 SICRO Argamassa de clmento,. cal hldr.atada e areia 1:0,5:3,5 - confeccdo em betoneira e SERV m? 0,86 6,88 RS 482,56 | RS 596,05 RS 3.320,01| RS 4.100,82
lancamento manual - areia comercial
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3.1.7 9838 SINAPI__|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) FORN m 5,00 40,00 RS 8,96 | RS 10,29 RS 358,40| RS 411,60
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 509.949,60
4.1 COMP 5 PROPRIA |Ancoragem de fundacio SERV m 48,00 96 R 343,41 R 424,18 R 32.967,36| R 40.721,28
4.2 2306065 SICRO _|Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confeccdo SERV m 264,00 1056 R 201,95| R 249,44| R 213.259,20| R 263.408,64
4.3 2306180 SICRO _[Estaca raiz perfurada no solo com D =45 cm - confeccdo SERV. m 264,00 528 R 315,59| R 389,81 R! 166.631,52 R 205.819,68
5.0 SERVICOS FINAIS RS 178.068,96

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -
5.1 5501880 SICRO SERV m? 682,50 5460,00 RS 13,81 RS 17,05 R$  75.402,60| RS 93.093,00
caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m*
5.2 5502978 SICRO |Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal SERV m? 682,50 5460,00 RS 5,73 RS 7,07| RS 31.285,80| R$ 38.602,20
54 5213543 SICRO 4Plac|a etm ?go, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e SERV und 2,00 16,00 RS 1.151,14] R$ 1.421,88| RS 18.418,24| RS 22.750,08
implantacdo
55 5213868 SICRO Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagdo SERV und 2,00 16,00 RS 1.195,34] R$ 1.476,48| RS 19.125,44| RS 23.623,68
5.6 4507958 SICRO _|Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalacdo SERV kg 0,00 0,00 RS 15,86| RS 19,59| RS -| RS -
57 COMP 10 PROPRIA Prot?nsﬁo.de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm ago CP 190 RB, com capacidade de 860 SERV und 0,00 0,00 RS 278,05| RS 343,45 Rs 1 re }
kN - inclusive ancoragem
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE R$ 32.769,16
6.1 5914479 SICRO _|Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm 4.654,71 37237,69 R 0,72| R 0,88 RS 26.811,13| RS 32.769,16
6.2 5914389 SICRO__|Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada SERV tkm 0,00 0,00 R 0,83 R 1,02 R -l R -
6.3 5915014 SICRO _|Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com SERV tkm 0,00 0,00 R 1,31] R 161 R -1 R -
6.4 5914464 SICRO__|Transporte com caminh@o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00 0,00 R 0,87| R 1,07 R -1 R -
6.5 5914374 SICRO__|Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00 0,00 R 1,00{ R 1,23 R -l R -
66 5915013 SICRO Transg.)orte com camjnhéo carroceria c.om capacid?de de 1_1,5' t e com guindauto com SERV thm 0,00 0,00 RS 1,58 RS 1,95 Rs | e R
capacidade de elevacdo de 11.9 t - rodovia em revestimento primario
6.7 5914449 SICRO _|Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,09] RS 1,34] RS -| RS -
6.8 5914359 SICRO _|Transporte com caminh3o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,25 RS 1,54 RS -| RS -
6.9 5915012 SICRO Transporte com cam~inh§o carroceria ch capé\:idade de 11,5 t e com guindauto com SERV thm 0,00 0,00 RS 1,08| RS 2,44| Rs 1 re }
capacidade de elevacdo de 11.9 t - rodovia em leito natural
TO|I'AL RS 3.935.138,39
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0 ]
TIPO (P. RP ou LN) P UNITARIO TIPO (P. RP ou LN) P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 77,85 m Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 620,36 m
2408069  Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2 2408069  Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F- DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TOANTITATIVE
N RP [ PO (P.RPouLny PMTESTMAPA - rotaL DE N RP P PO @, RPouLn)  OMTESTMADA - 1oTaL DE
Mostq  Abrasivo tipo granalha de ago - Caminhdo 000015 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 0581587992 Mos11  Abrasivotipo granalha de ago - Caminhdo 000015 tkm 5014449 5914464 5014479 P 50 4,652703936
carroceria 15t carroceria 15 1
Obs. Gbs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 3.483,67 kg Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 27.869,34 kg
2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo 2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
408173 Corte de perfis metalicos com magarico 100000 o 1408173 Corte de perfis metalicos com magarico 100000 -
oxiacetileno oxiacetileno
Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago
2408058 o eletrodo E70XX 001500 ks 2408098 o eletrodo E70XX 001500 ‘o
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F- DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ORNTITATY
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) our E(E;LMADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT EKS,I:MADA TOTAL DE
Moggz /60 em perfis ASTM ASG - Gaminhéo carroceria 19,0910 tm 5014449 5914464 5014479 P 400 1435271115 Moggz g0 em perfis ASTMASG - Caminhdo carroceria 15,9103 tkm 5014449 5014464 5914479 P 400 1148216892
Obs. bs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Quanttatio (Costicents na Quanttativo Coicento na
Custo Unitério de Referéncia composicso principa) x 52,26 kg Custo Unitério de Referéncia composicao princpal x 418,04 kg
2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX 2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONTESTIMADA — QUANTITATIVO | - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade OVIT ESTIMADA — QUANTITATIVO
LN RP 3 TIPO (P, RP ou LN) =T e N RP 3 TIPO (P, RP ou LN) o TOTAL DE
M2130  Fetrodorevestido E70XX- Gaminhéo cartoceria 99100 tkm 5914449 5014464 5014479 P 0 0 M2130  etrodorevestido E70XX- Gaminhéo carroceria g,09100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0
principal 2408149 principal 2408149
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 5.386,52 kg Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 43.092,20 kg
407819 Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 407819 Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO | £ . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
N RP [ PO (P,RPouLN) PMTESTMADA  “rg7al pE N RP P TIPO (P, RPouLN) DMTESTMADA  “yora) pE
(km) TRANSPORTE ( TRANSPORTE
M0004  Aco CA 50 - Caminhao carroceria 151 000110 T 5514449 5914464 5514479 3 50 296,258864 M0004  Aco CA 50 - Caminhao carroceria 15 { 0.00110 Wm 5914449 5514464 5914479 g 50 2370070912
Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 " » 7 - » 5 3865248 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 1444 60 » b 5 13.0021984
075 e o corocmn 151 0,00002 tm 5014449 5914464 5014479 : 0075 - Gt scovocma 151 0,00002 tkm 5914449 501446: 5914479 X
Obs. Gbs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia outi2s Quantitativo 372 Custo Unitario de Referéncia Julhol2024 Quantitativo 218974  m?
Férmas de compensado plastificado 12 mm Férmas de compensado plastificado 12 mm
3108011 - uso geral - utilizago de 1 vez - 3108011 - uso geral - utilizagdo de 1 vez -
do. i 40 e retirada do. i 4o e retirada
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Custo Unitario Custo Unitario D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
F - MOMENTO DE TRANSPORTE i Unidade DMT F - MOMENTO DE TRANSPORTE i Unidade DT
QUANTITATIVO QUANTITATIVO
DMTESTIMADA ~ TOTALDE DMTESTIMADA  TOTALDE
N RP P TIPO (P, RP ou LN) o TRANSPORTE N RP P TIPO (P, RP ouLN) (k TRANSPORTE
(tkm) (tkm)
Mo2gs  Cabrodepinho-L=75cmeE=7.5cm- 0,00687 thm 5914449 5914464 5014479 P 50 94,02202995 Mozgs ~ Caibrodepinho-L=75cmeE =7.5cm- 0,00687 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 752,1762396
Caminhéo carroceria 15 t Caminhéo carroceria 15 t
Mogqz ~ Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhdo 54379 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 180,653682 Moa43 ~ Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhdo g 1350 tm 5914449 5914464 5914479 3 50 1445229456
carroceria 15 carroceria 15t
Mosgo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo g 699 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 0,13685885 Mosgo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo g ogq1 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 10948708
carroceria 15 carroceria 15t
Mo3to ~ Pecademadeira-L =75cmeE =25cm- 000102 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 13,9596027 Mogto ~ Pecademadeira-L=75cmeE =25cm- 000102 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 1116768216
Caminhéo carroceria 15 t Caminhéo carroceria 15 t
M1205  Preao de ferro - Caminho carroceria 15 t 000020 tm 5014449 5914464 5914479 P 50 2737177 M1205  Preao de ferro - Caminho carroceria 15t 0.00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 21,807416
Mo2gp  Tdbua-E=25cmel =10 cm - Caminhao 001422 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 194,6132847 Mozgo ~ Tdbua-E=25cmel =10cm-Caminhao 001422 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 1556,906278

carroceria 15 t

carroceria 15t
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Mo2gg  abva-E=25cmel =30 cm - Caminhao 000733 thm 5914449 5914464 5014479 P 50 100.3176371 Mo2gg  Tabua-E=25cmel =30 cm- Caminhdo 000733 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 802,5402964

carroceria 15t carroceria 15 t
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 9,21 m* Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 7368 m
1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade Custo Unitario Custo Unitario | D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) our E(E;LMADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT EAZI;MADA TOTAL DE
Mooz Aditivo plastificante e retardador de pega para 000106 tm 5014449 5914464 5914479 P 50 0.48813848 Mopsp  Aditivoplastificante e retardador de pega para 0,00106 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,00510784
concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t concrelo e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
MO0B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 089045 tm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 089045 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
MO0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
Moa2q  Cimento Portland CP Il 32 - saco - Caminhdo 035237 thm 5914449 5914464 5014479 P 50 162,269204 Moa24  Cimento Poriand CP Il - 32 - saco - Caminhao 0,35237 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 1208,153632
carroceria 15 carroceria 15t
Obs. Gbs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 13,12 dm® Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 104,96 dm?
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para pré-moldadas - i el 4 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para pré-moldadas - i ei 3
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F- DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) our E(E;LMADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT EAfTIMADA TOTAL DE
Mo7gg  APeic de neoprene fietado - Gaminhdo carroceria 09320 thm 5914449 5014464 5914479 P 50 2,0002 Morgg  foie deneoprene freado - Caminhao carroceria .93 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 16,7936
Obs. Gbs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 44,12 m* Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 352,93 m
1107896  Concreto fck = 25 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP [ TIPO (P, RPouL) M7 ESTMADA - QUANTITATIVO N RP b TPO (. RP outny DV ESTWADA  GUANTITATIVO
Mooz Aditivo plastificante e retardador de pega para 0,00095 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 2,095498125 Mopsp  Aditivoplastificante e retardador de pega para 0,00095 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 16,763085
concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M00B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 092189 tm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 092189 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
MO0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
Moa2q  Cimento Portland CP Il 32 - saco - Caminhdo 031531 thm 5914449 5014464 5914479 3 50 695.5068566 Moa24  Cimento Poriand CP Il - 32 - saco - Caminhao 031531 tkm 5014449 5914464 5014479 P 50 5564,054853
carroceria 15 carroceria 15t
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia outi2s Quantitativo 10,00 m Custo Unitario de Referéncia Julhol2024 Quantitativo 80,00
1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de méo comercial - fornecimento e assentamento 1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de méo ial - i e Valores em reais (RS)
[p-ATiviDADES AUXILIARES i Unidade [D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade |
oMt oMt
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad QUANTIATIVO' |F -MomeNTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad QT ©
. uantidade nidade - uantidade nidade
LN RP P TIPO (P, RPouLN)  OMT E(E;LMADA TFTW:[';:;[E LN RP P PO (P, RPouLN)  OMT E(fTIMADA TJ:J:PL&ETE
(tkm) (tkm)
Miog7  Pedrademao ourachio - Caminhobasculante 4 goo00 thm 5914359 5014374 5914389 P 0 0 Miog7  Pedrademéoourachao- Caminhdobaseulante 4 gogpg tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia outi2s Quantitativo 0,86 m Custo Unitario de Referéncia Julhol2024 Quantitativo 6,38
1109622 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia comercial Valores em reais (RS) 1109622 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgao em betoneira e langamento manual - areia comercial
[p-ATviDADES AUXILIARES i Unidade [D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DT Custo Unitario DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F- DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P,RP ouLN) "1 ESTIAD! o LN RP P TIPO (P,RP ou LN) D ES VPR —HOPRTTATIVY
M00B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 123105 tm 5014359 5914374 5914389 P . 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m® 123105 tkm 5914350 5014374 5914389 P . 0
M0345  Cal hidratada - saco - Caminhao carroceria 15t 0,06240 tm 5014449 5914464 5014479 P . 0 M0345  Cal hidratada - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5014464 5914479 P . 0
Moa2q  Cimento Portland CP Il 32 - saco - Caminhdo 034945 thm 5914449 5014464 5914479 15,02635 Moaz4  Cimento Poriand CP Il - 32 - saco - Caminhao 0,34945 tkm 5014449 5014464 5914479 1202108
carroceria 15 t 50 carroceria 15 t 50
Obs. Gbs.
UNITARIO
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia outi2s Quantitativo 2,00 un Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 16,00 un
5213868  Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagéo 5213868  Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
1107802 CONCrelo fok = 20 MPa - confecgao em betoneitae o 1gcac - 1107662 Concreto fok = 20 MPa - confecgdo em betoneirae o o6 e
langamento manual - areia e brita comerciais langamento manual - areia e brita comerciais
4805750  Escavagdo manual em material de 1° categoriana o 1g6as - 4gos750  EScavagdo manual em material de 1° categoriana o 1q6ss -
orofundidade de alé 1 m orofundidade de até 1 m
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
Conjunto para fixagao de placas em ago Conjunto para fixagao de placas em ago
Mo7gg  9alvanizado composto por barra chata, 000183 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 0.183 Mo7ge  9alvanizado composto por barra chata, 000183 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 1,464
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas - abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminhéo carroceria 15 t Caminho carroceria 15 t
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C
MO787  para placa de sinalizagdo - Caminhao carroceria 003014 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 3014 MO787  para placa de sinalizagéo - Caminhdo carroceria 003014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 24,112
151 151
Obs. Gbs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Produgéo da equipe 0,39270 m* Custo Unitario de Referéncia Produgio da equipe 3,14160 m*
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
TIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT DWT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
Mooso RO astiicants Srettadordaipegalpare) 0,00085 tm 5914449 5914464 5014479 P 50 001668975 (Moo GRRIOE ESlica b etatc ol ega el 0,00085 tm 5914449 5914464 5914479 3 50 0,133518
concreto e argamassa - Caminhdo carroceria 15 t concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M00B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 095001 tm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M00B2  Arela média lavada - Caminhéo basculante 10m*  0,95001 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5014389 P 0 0 MO0191  Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m* 055131 tkm 5914359 5014374 5914389 P 0 0
M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m? 055131 tm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5014374 5914389 P 0 0
gy BRI ER - D= Emi 028215 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 554001525 oszs JCILeCio Rt s GRS Zasacopanin2g 028215 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 44320122
carroceria 15t carroceria 15t
Principal 5213868 Principal 5213868
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 264,00 un Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 1.056,00 un
2306065  Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgéo 2306065  Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DWT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
M0082  Areia meédia lavada 009714 T 5514359 5914374 5514369 Q 0 0 V0082 Aveia média lavada 0.08714 Tm 5914359 5514374 5914369 P 0 0
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 004982 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 657,624 M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 0.04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2630496
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40 Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2320  para estaca raiz - ponteira schedule 80,D = 273,0  0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0924 M2320  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 0,007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,69
mm. peso 67 kalm mm. peso 67 kalm
Obs. Gbs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 264,00 un Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 528,00 un
2306180  Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgéo 2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgio
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
M0082  Areia meédia lavada 020469 T 5514359 5914374 5514369 Q 0 0 V0082 Aveia média lavada 0.20469 Tm 5914359 5514374 5914369 P 0 0
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0.10497 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385604 M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 0.10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2771208
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40 Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2322  para estaca raiz - ponteira schedule 80,D = 406,0  0,00014 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 1848 M2322  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 000014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,69
mm. peso 143 kaim mm. peso 143 ka/m
Obs. Gbs.
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Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: EXECUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 083B25C9

ATIVIDADE ‘ PRODUTO ‘ RS TOTAL | MES 1 ‘ MES 2 | MES 3 ‘ MES 4 | MES 5 ‘ MES 6 | TOTAL

v [mveosemammares | e o] Rl Rl et L]

21 ‘TRANSPOSI(;AO 10,00 X 4,50M ‘ 1.049.133,42 | 0,00% ‘ 0,00% | 0,00% ‘ 66639;07‘,2'48 | 3375'2705;2'94 ‘ 0,00% | 1'0495):?6?)3/.,

3.1 ‘CABECEIRA- H=4,00M E L = 4,50M ‘ 1.225.946,77 | 0,00% ‘ 0,00% | ?02,6907"/?39 ‘ 65’1()%6%12'39 | 0,00% ‘ 0,00% | 1'2255:‘:’6:);

4.0 ‘COMPLEMENTOS A FUNDAGAO ‘ 509.949,60 | 0,00% ‘ 0,00% | 583:33‘1’60 ‘ 0,00% | 0,00% ‘ 0,00% | 5”5:%%‘;

5.0 ‘ssnwcos COMPLEMENTARES ‘ 178.068,96 | 0,00% ‘ 59232%?,2 /00 | 0,00% ‘ 0,00% | 231%%2/3'20 ‘ 24660347‘,2 76 | 178i%?)?6?)§/.,

60 [womewrooemanseorie | 3278916] oo | savor | ageme | oo | sooor | aocon | aseeon
A 3.935.138,39 188.106,00 249.879,73 | 1.279.709,71 | 1.439.139,59 575.142,87 203.160,49 | 3.935.138,39

4,78% 6,35% 32,52% 36,57% 14,62% 5,16% 100,00%
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

15" Superintendéncia Regional

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

OBRA: CONSTRUGCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NA AREA DE ATUACAO DA 152 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

BDI SERVICOS: 23,52%
BDI MATERIAL: 14,92%
Comprimento
do Tabuleiro 12 REFERENCIAS:
(m):
Estado: PERNAMBUCO SINAPI dez/25
Total de Pontes: 8 SICRO out/25
PLANILHA ORCAMENTARIA
- QUANT PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C/ | CUSTO TOTALS/
ITEM CODIGO FONTE TIPO UND UANT TOTAL PRECO TOTAL
UNIT. @ BDI BDI BDI ¢
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 957.725,52
1.1 CANTEIRO E MOBILIZACAO
111 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SERV m? 4,50 36,00 RS 468,43| RS 578,60 RS 16.863,48( RS 20.829,60
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS
112 comP 1 PROPRIA_|Projeto Executivo SERV und 1,00 8,00 RS 19.035,99[ RS 23.513,25| RS 152.287,92| RS 188.106,00
1.1.3 COMP 4 PROPRIA |Mobilizacio e desmobilizacio de equipamentos SERV und 1,00 8,00 RS 14.391,88| RS 17.776,85| RS  115.135,04| RS 142.214,80
114 comp 3 PROPRIA [Canteiro de obras SERV und 1,00 8,00 RS 9.306,90| RS 11.495,88| RS 74.455,20| RS 91.967,04
1.15 comp 2 PROPRIA [Administracéo Local SERV und 1,00 8,00 RS 31.235,42| RS 38.581,98| RS  249.883,32| RS 308.655,84
116 COMP 6 PROPRIA Demoligdo, retirada e destinagdo adequada dos materiais/residuos de estruturas existentes SERV m 12,00 96,00 RS 933,81| RS 1.153,44] RS 89.645,61| RS 110.730,24
117 COMP 8 PROPRIA _|Sinalizacéo de obras SERV. und 1,00 8,00 RS 1.376,02| RS 1.699,65| RS 11.008,16 RS 13.597,20
1.1.8 COMP 9 PROPRIA | Desvio de fluxo fluvial SERV. und 1,00 8,00 RS 8.260,29| RS 10.203,10[ RS 66.082,29| RS 81.624,80
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ 1.286.478,29
2.1 TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M
211 2408069 SICRO _|Jateamento de chapa de aco com o uso de granalhas de aco grau Sa 2 SERV m? 94,41 755,25 RS 6,00[ RS 7,41| RS 4.531,48] RS 5.596,37
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
212 100726 SINAPI | APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO SERV m? 94,41 755,25 RS 31,12| RS 38,43| RS 23.503,28| RS 29.024,13
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 _
213 100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXIDICA [3E ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO SERV m? 94,41 755,25 RS 50,49| RS 62,36| RS 38.132,41| R$ 47.097,19
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE
214 2408149 SICRO Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagdo SERV ke 4.342,68 34741,44 RS 17,50| RS 2161| R$  607.975,13| RS 750.762,43
2.1.5 407819 SICRO _ [Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio SERV kg 1.315,19 10521,54 RS 12,71 RS 15,69] RS  133.728,80[ RS 165.083,00
2.1.6 3108011 SICRO _ [Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecciio, SERV m? 109,02 872,13 RS 176,06| RS 217,46] RS  153.546,85[ RS 189.652,95
2.1.7 1107900 SICRO _ [Concreto fck = 30 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita SERV m? 11,06 88,45 RS 502,78| R$ 621,03 RS 44.472,13| RS 54.931,64
2.1.8 3806426 SICRO _ [Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto SERV t 27,64 221,13 RS 62,91| RS 77,70[ RS 13.911,36| RS 17.181,89
2.1.9 307732 SICRO az:le;*c‘;’ode apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e FORN dm? 13,12 104,96 RS 125,64 RS 144,38] RS  13.187,17| RS 15.154,12
21.10 90285 SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGCO 1:0,?:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ SERV m? 1,50 12,00 RS 809,39 RS 999,75 R$ 9.710,71| RS 11.994,57
BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 1.226.029,09
3.1 CABECEIRA -H =4,00ME L =4,50M
311 93421 SINAPI iEUOP;?ZOGlEGRADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. FORN h 160,00 1280,00 RS 76,97 | RS 88,45 RS 98.521,60| RS 113.216,00
312 | 3108011 sicro  |FOrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 1 vez - confecgdo, SERV m? 182,84 1462,70 RS 176,06 | R$ 217,46| R$  257.523,24| RS 318.079,08
instalacdo e retirada
313 | 1107896 | sicro fg;::;:lsfck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita SERV m? 44,12 352,93 RS 478,06 | R$ 590,49| RS  168.719,80| RS 208.399,27
3.1.4 407819 SICRO Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo SERV kg 4.300,00 34400,00 RS 12,71 | RS 15,69] RS  437.224,00| RS 539.736,00
315 1506055 SICRO Pedra atrgama:sada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de m&o comercial - fornecimento SERV m? 10,00 80,00 RS 225,08| RS 525,05| RS 34.006,40| RS 42.004,00
e assentamento
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316 1109622 SICRO Argamassa de cimento,. cal hidr.atada e areia 1:0,5:3,5 - confeccdo em betoneira e SERV m 0,86 6,38 RS 482,56 | RS 596,05| RS 3.320,01| RS 4.100,82
lancamento manual - areia comercial
317 9838 SINAPI_|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) FORN m 6,00 48,00 RS 8,96 | RS 10,29 RS 430,08| RS 493,92
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 509.949,60
4.1 COMP 5 PROPRIA |Ancoragem de fundaciio SERV m 48,00 96 RS 343,41| RS 424,18 RS 32.967,36| RS 40.721,28
4.2 2306065 SICRO _ [Estaca raiz perfurada no solo com D =31 cm - confeccio SERV m 264,00 1056 RS 201,95| RS 249,44| RS  213.259,20[ RS 263.408,64
4.3 2306180 SICRO _ [Estaca raiz perfurada no solo com D =45 cm - confeccio SERV m 264,00 528 RS 315,59| R$ 389,81| R$  166.631,52[ RS 205.819,68
5.0 SERVICOS FINAIS RS 186.543,09
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -
5.1 5501880 SICRO SERV m? 682,50 5460,00 RS 13,81 RS 17,05 RS 75.402,60| RS 93.093,00
caminho de servico em leito natural - com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?
5.2 5502978 SICRO Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal SERV m3 682,50 5460,00 RS 5,73| RS 7,07 RS 31.285,80| RS 38.602,20
54 5213543 SICRO ?Iacla etm égo, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e SERV und 2,00 16,00 RS 1.151,14| R$ 1.421,88| RS 18.418,24| RS 22.750,08
implantacdo
55 5213868 SICRO Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagdo SERV und 2,00 16,00 RS 1.195,34| RS 1.476,48] RS 19.125,44| R$ 23.623,68
5.6 4507958 SICRO__|Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalacdo SERV kg 19,01 152,06 RS 15,86| RS 19,59 RS 2.411,73| RS 2.978,93
57 COMP 10 PROPRIA Pron‘ensﬁo.de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm ago CP 190 RB, com capacidade de 860 SERV und 2,00 16,00 RS 278,05| RS 343,45| RS 2.448,87| RS 5.495,20
kN - inclusive ancoragem
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE RS 35.581,45
6.1 5914479 SICRO _ [Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm 5.054,18 40433,47 RS 0,72| RS 0,88 RS 29.112,10| RS 35.581,45
6.2 5914389 SICRO _ [Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada SERV tkm 0,00 0,00 RS 0,83 RS 1,02| RS -l RS -
6.3 5915014 SICRO _ [Transporte com caminh#o carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,31| RS 1,61 RS -l RS -
6.4 5914464 SICRO _ [Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00 0,00 RS 0,87 RS 1,07 RS -l RS -
6.5 5914374 SICRO _ [Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,00| RS 1,23] RS -l RS -
66 5915013 SICRO Transporte com cam~inh§o carroceria ch capacidfide de 1.1,51 t e com guindauto com SERV thm 0,00 0,00 RS 1,58| RS 195| RS | re |
capacidade de elevacdo de 11.9 t - rodovia em revestimento primario
6.7 5914449 SICRO__|Transporte com caminh@o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,09 RS 1,34 RS -| RS -
6.8 5914359 SICRO _|Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,25| RS 1,54| RS -| RS -
6.9 5915012 SICRO Trans;?orte com camjnhﬁo carroceria c.om cap.acidade de 11,5 t e com guindauto com SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,08] RS 244 RS | re ~
capacidade de elevacdo de 11.9 t - rodovia em leito natural
T0|TAL RS 4.202.307,04
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0 ]
TIPO (P. RP ou LN) P UNITARIO TIPO (P. RP ou LN) P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 94,41 m Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 755,25 m
2408069  Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2 2408069  Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
qUANTITATIVS:
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMTESTIMADA  TOTALDE | - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMTESTIMADA  TOTAL DE
N RP P TIPO (P, RP ouLN) il TRANSPORTE N RP P TIPO (P, RP ou LN) ) TRANSPORTE
Mostq  Abrasivo tipo granalha de ago - Caminhdo 000015 tm 5914449 5914464 5014479 P 50 0708043992 Mos11  Abrasivotipo granalha de ago - Caminhdo 000015 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 5664351936
carroceria 15t carroceria 15 1
Obs. bs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 4.342,68 kg Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 34.741,44 kg
2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo 2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
1408173 Corte de perfis metalicos com magarico 100000 o 1408173 Corte de perfis metalicos com magarico 100000 o
oxiacetileno oxiacetileno
Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago " Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago .
2408058 o eletrodo E70XX 001500 ko 2408098 o eletrodo E70XX 001500 ko
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
BT BMT
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATVO | £ . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMt EET‘MADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT ESTIMADA TOTAL DE
(km) o ¢ TRANSPORTE
Moggz 60 em perfis ASTMASG - Gaminhdo carroceria 19,0103 tm 5014449 5914464 5914479 P 400 1780,183972 Mosgz g0 om perfis ASTMASG - Caminhdo carroceria 15,9103 tm 5914449 5914464 5914479 P 400 1431347178
Obs. Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
) N Quantiativo (Coeficinte na ) R Quantitativo (Coeficiente na
Custo Unitério de Referéncia composicao principa x 65,14 kg Custo Unitério de Referéncia composigto princpal x 521,12 kg
R R
2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX 2408058  Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX
TIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT DT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONTESTMADA — GUANTITATIVG | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONIT ESTIVADA — GUANTITATIVG
N RP P TIPO (P, RP ou LN) o o B N RP P TIPO (P, RP ou LN) o AL be
M2130  Setrodorevestido E70XX- ETEREDETE i) tm 5014449 5914464 5014479 P 0 0 M213  Eerodorevestido ET0XX- EIIEDENEEE s tm 5914449 5014464 5914479 P 0 0
principal 2408149 principal 2408149
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 5.615,19 kg Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 44.921,54 kg
407819 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio 407819 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocago
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
BT BMT
F -MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO | . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMt EE;LMADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT E(S,I;MADA TOTAL DE
TRANSPORTE TRANSPORTE
MO004 _ Aco CA 50 - Caminhao carroceria 15 ¢ 000110 T 5514449 5514464 5514479 3 % 308,835604 M0004  Aco CA 50 - Caminhao carroceria 161 0.00110 Tm 5514449 5514464 5514479 3 50 2470684832
Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 .
075 e Coraimrs coonea 151 0,00002 tm 5914449 5914464 5014479 P 50 56151928 07 e oramtas soomsonei 151 0,00002 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 44,0215424
Obs. bs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia outi2s Quantitativo 20185  m Custo Unitario de Referéncia Julhol2024 Quantitativo 233483  m*
Formas de compensado plastificado 12 mm Férmas de compensado plastificado 12 mm
3108011 -uso geral - utilizagdo de 1 vez - 3108011 - uso geral - utilizagdo de 1 vez -
confecgdo, instalagdo e retirada confecgao, instalagéo e retirada
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade Custo Unitario D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade omT F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade omT
QUANTITATIVO QUANTITATIVO
DMTESTIMADA ~ TOTALDE DMTESTIMADA  TOTALDE
N RP P TIPO (P, RP ouLN) il TRANSPORTE N RP P TIPO (P, RP ou LN) ) TRANSPORTE
(tkm) (tkm)
Mozgs ~ Caibrodepinho-L=75cmeE=7.5cm- 0,00687 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 100251746 Mozgs ~ Caibrodepinho-L =7.5cmeE =75 cm- 0,00687 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 802,0130676
Caminhao carroceria 15 t Caminhao carroceria 15 t
Mogqz ~ Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhdo 4379 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 192,623442 Mo4az  Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhdo g 4350 thm 5914449 5914464 5914479 3 50 1540,987536
carroceria 15t carroceria 15t
Moseo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo 4 55094 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 0,14502685 Mosgo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo g 55004 thm 5914449 5914464 5914479 3 50 1,1674148
carroceria 15t carroceria 15t
Mogto ~ Pecademadeira-L =75cmeE=25cm- 000102 tm 5014449 5914464 5914479 P 50 14,8845387 Mosig ~ Pecademadeira-L =7.5cmeE =25cm- 0,00102 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 119,0763096
Caminho carroceria 15 t Caminhao carroceria 15 t
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M1205  Preao de ferro - Caminhao carroceria 15t

Mozgo  Tébua-E=25cmel =10 cm - Caminhdo
carroceria 15t

Tabua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhao

M0286
carroceria 15t

0,00020
0,01422

0,00733

5914449
5914449

5914449

5914464
5914464

5914464

5914479
5914479

5914479

2,918537
207,5079807

106,9643811
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M1205  Preao de ferro - Caminho carroceria 15t 0.00020 tkm 5914449 5914464 5914479 50 23,348296
Mozgo ~ Tébua-E=25cmel =10cm-Caminhao 001422 tkm 5014449 5014464 5914479 50 1660,063846
carroceria 15 1
Mo2ge ~ 'dbua-E=25cmel =30cm-Caminhao 000733 tkm 5014449 5014464 5914479 50 8557150484
carroceria 15 ¢
UNITARIO
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 11,06 m* Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 88,45 m
1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade Custo Unitario Custo Unitario | D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) our E(E;LMADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT EAZI;MADA TOTAL DE
Mooz Aditivo plastificante e retardador de pega para 000106 tm 5014449 5914464 5914479 P 50 0.58500768 Mopsp  Aditivoplastificante e retardador de pega para 0,00106 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 468708144
conoreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m?  0,89045 tm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 089045 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
Moa2q  Cimento Portland CP Il 32 - saco - Caminhdo 035237 thm 5914449 5914464 5014479 P 50 194,8000024 Moa24  Cimento Poriand CP Il - 32 - saco - Caminhao 0,35237 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 1558,400019
carroceria 15 carroceria 15t
Obs. Gbs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 13,12 dm® Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 104,96 dm®
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para pré-moldadas - i el 4 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para pré-moldadas - i ei 3
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F- DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) our E(E;LMADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT EAfTIMADA TOTAL DE
Mo798 ﬁg‘:“’ de neoprene fretado - Caminhao carroceria ¢ 54370 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 2,0992 M0798 ’:g‘:“’ de neoprene fretado - Caminhdo carroceria 59320 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 16,7936
Obs. Gbs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 44,12 m* Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 352,93 m
1107896  Concreto fck = 25 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONTESTMADA — QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONITESTIVADA — QUANTITATVO
N RP [ TIPO (P, RP ou LN) i o N RP P TIPO (P, RP ouLN) - TOTAL DE
Mooz Aditivo plastificante e retardador de pega para 0,00095 tm 5014449 5914464 5914479 P 50 2,095498125 Mopsp  Aditivoplastificante e retardador de pega para 0,00095 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 16,763085
conoreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m?  0,92189 tm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 092189 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192  Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
Moa2q  Cimento Portland CP Il 32 - saco - Caminhdo 031531 thm 5914449 5014464 5914479 3 50 695.5068566 Moa24  Cimento Poriand CP Il - 32 - saco - Caminhao 031531 tkm 5014449 5914464 5014479 P 50 5564,054853
carroceria 15 carroceria 15t
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia outi2s Quantitativo 10,00 m Custo Unitario de Referéncia Julhol2024 Quantitativo 80,00
1506055  Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de méo comercial - fornecimento e assentamento 1506055  Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de méo ial - i e Valores em reais (RS)
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade [o - ATviDADES AUXILIARES Quantidade Unidade |
omT oMt
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP P TIPO (P, RP ou LN) DV ESTMADA — QUANTITATVO ] N RP P TIPO (P, RP ou L) OMTESTMADA — QUANTIETIVO
Miog7  Pedrademdo ourachdo - Caminhdobasculante 4 gooo0 thm 5914359 5914374 5914389 P 0 o miog7  Fedrademaoourachdo- Caminhdobasculante 4 gog00 tm 5914359 5914374 5914389 P ) 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia outi2s Quantitativo 0,86 m Custo Unitario de Referéncia Julhol2024 Quantitativo 6,38
1109622 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia comercial Valores em reais (RS) 1109622  Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgao em betoneira e langamento manual - areia comercial
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad ouT Custo Unitario F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad T
- uantidade nidade - uantidade nidade
N RP P TIPO (P,RP ou LN) DV ESTMADA — QUANTITATIVO N RP P TIPO (P, RP ou L) OMTESTMADA — QUANTITETIVO
M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m?  1,23105 tm 5914359 5914374 5014389 3 0 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 123105 tkm 5914359 5914374 5914389 P B 0
M0345  Cal hidratada - saco - Caminhdo carroceria 15t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P o 0 M0345  Cal hidratada - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5914464 5914479 P o 0
Moazq  Cimento Poriand CP Il 32 - saco - Caminhdo 0,34945 tm 5014449 5914464 5914479 15,02635 Moaz4 ~ Cimento Portiand CP i - 32 - saco - Caminhgo 0,34945 tm 5914449 5914464 5914479 1202108
carroceria 15 . carroceria 15t o 5

Obs. Obs. T
UNITARIO
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 2,00 un Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 16,00 un
5213868  Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagéo 5213868  Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
1107802 CONCrelo fok = 20 MPa - confecgao em betoneitae o 1gcac - 1107662 Concreto fok = 20 MPa - confecgdo em betoneirae o o6 e
langamento manual - areia e brita comerciais langamento manual - areia e brita comerciais
4805750  Escavagdo manual em material de 1° categoriana o 1g6as - 4gos750  EScavagdo manual em material de 1° categoriana o 1q6ss -
orofundidade de alé 1 m orofundidade de até 1 m
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONTESTMADA — QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONITESTIVADA — QUANTITATVO
N RP P TIPO (P, RP ou LN) i o N RP P TIPO (P, RP ouLN) o TOTAL DE
Conjunto para fixagao de placas em ago Conjunto para fixagao de placas em ago
Mo7gg  9alvanizado composto por barra chata, 000183 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 0.183 Mo7ge  9alvanizado composto por barra chata, 000183 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 1,464
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas - abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminhéo carroceria 15 t Caminho carroceria 15 t
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C
MO787  para placa de sinalizagdo - Caminhao carroceria 003014 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 3014 MO787  para placa de sinalizagéo - Caminhdo carroceria 003014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 24,112
151 151
Obs. bs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Produgo da equipe 0,39270 m* Custo Unitario de Referéncia Produgio da equipe 3,14160 m*
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
TIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT DWT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade SNTESTMADA — GUANTITATIVG | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade SNIT ESTIVADA — GUANTITATVG
N RP P TIPO (P, RP ou LN) i Al e N RP 3 TIPO (P, RP ou LN) o el e
Mooso RO astiicants Srettadordaipegalpare) 0,00085 tm 5914449 5914464 5014479 P 50 001668975 (Moo GRRIOE ESHicaE et e0a el 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 0,133518
concreto e argamassa - Caminhdo carroceria 15 t concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M00B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 095001 tm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M00B2  Arela média lavada - Caminhéo basculante 10m*  0,95001 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 MO0191  Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m* 055131 tkm 5914359 5014374 5914389 P 0 0
M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m? 055131 tm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 055131 tkm 5914359 5014374 5914389 P 0 0
gy BRI ER - D= Emi 028215 tm 5914449 5914464 5014479 P 50 554001525 oszs JCILeCio Rt s GRS Zasacopanin2g 028215 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 44320122
carroceria 15t carroceria 15t
Principal 5213868 Principal 5213868
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 264,00 un Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 1.056,00 un
2306065  Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgéo 2306065  Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONTESTMADA — QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONITESTIVADA — QUANTITATVG
N RP [ TIPO (P, RP ou LN) T s o N RP P TIPO (P, RP ouLN) o OTAL DE
M0082  Areia meédia lavada 009714 T 5514359 5914374 5514369 Q 0 0 V0082 Aveia média lavada 0.08714 Tm 5914359 5514374 5914369 P 0 0
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 004982 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 657,624 M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 0.04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2630496
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40 Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2320  para estaca raiz - ponteira schedule 80,D = 273,0  0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0924 M2320  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0  0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 3,69
mm. peso 67 kalm mm. peso 67 kalm
Obs. Gbs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 264,00 un Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 528,00 un
2306180  Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgéo 2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgdo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DWT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONTESTMADA — QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONITESTIVADA — QUANTITATIVO
N RP [ TIPO (P, RP ou LN) T s o N RP P TIPO (P, RP ou LN) o OTAL DE
M0082  Areia meédia lavada 020460 T 5514359 5914374 5514369 Q 0 0 V0082 Aveia média lavada 020469 Tm 5914359 5514374 5914369 P 0 0
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0.10497 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385604 M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 0.10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 2771208
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40 Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2322  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 4060 0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848 M2322  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0  0,00014 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 3,606
mm, peso 143 kgim mm, peso 143 kg/m
Obs. Gbs.
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: EXECUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 083B25C9

ATIVIDADE ‘ PRODUTO ‘ RS TOTAL | MES 1 ‘ MES 2 | MES 3 ‘ MES 4 | MES 5 ‘ MES 6 | TOTAL

10 [svosmemnanes | smmss | Gpai] RoReo] RSBl Rl TRl e e
21 ‘TRANSPOSI(;AO 12,00 X 4,50M ‘ 1.286.478,29 | 0,00% ‘ 0,00% | 0,00% ‘ 86342"7418‘,/‘:'12 | 43553,'2999.,:'17 ‘ 0,00% | 1'286;(‘);?6%)2/“

3.1 ‘CABECEIRA- H=4,00ME L = 4,50M ‘ 1.226.029,09 | 0,00% ‘ 0,00% | ?03,6%1.,/‘:’55 ‘ 65103’6%1‘,/‘:'55 | 0,00% ‘ 0,00% | 1126%3%‘;2/“

4.0 ‘COMPLEMENTOS A FUNDAGAO ‘ 509.949,60 | 0,00% ‘ 0,00% | 583:33;60 ‘ 0,00% | 0,00% ‘ 0,00% | 5”5:%%‘;

5.0 ‘ssnwcos COMPLEMENTARES ‘ 186.543,09 | 0,00% ‘ 49939%?,2 /00 | 0,00% ‘ 0,00% | 2457,'2‘27.,2'33 ‘ ;68367‘,2 76 | 1865:?6%;

60 [womewrooemanseorre | msmas| oo | o000 | e | sooow | a0k | ageme | > Jon,00%
A 4.202.307,08 188.106,00 254.133,19 | 1.284.004,34 | 1.606.534,86 662.114,69 207.413,95 4.202.307,04

4,48% 6,05% 30,55% 38,23% 15,76% 4,94% 100,00%
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Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

OBRA: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NA AREA DE ATUAGAO DA 152 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

e-DOC 083B25C9

BDI SERVICOS: 23,52%
BDI MATERIAL: 14,92%
Comprimento =
P . 15 REFERENCIAS:
do Tabuleiro
Estado: PERNAMBUCO SINAPI dez/25
Total de Pontes: 4 SICRO out/25
PLANILHA ORCAMENTARIA
QUANT PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT.C/ | CUSTO TOTALS/
ITEM cODIGO FONTE TIPO UND UNIT. QUANT TOTAL BDI BDI BDI PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 492.704,04
11 CANTEIRO E MOBILIZACAO
111 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SERV m? 4,50 18,00 RS 268,43| RS 578,60 RS 8.431,74| RS 10.414,80
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS
112 COMP 1 PROPRIA Projeto Executivo SERV und 1,00 4,00 RS 19.035,99| R 23.513,25| R 76.143,96| R 94.053,00
1.1.3 COMP 4 PROPRIA Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos SERV und 1,00 4,00 RS 14.391,88| R 17.776,85| R 57.567,52| R 71.107,40
114 ComP 3 PROPRIA Canteiro de obras SERV und 1,00 4,00 RS 9.306,90| R 11.495,88| R 37.227,60| R 45.983,52
1.15 COmMP 2 PROPRIA Administracdo Local SERV und 1,00 4,00 RS 31.235,42| R 38.581,98| RS  124.941,66| RS 154.327,92
116 COMP 6 PROPRIA Demoligdo, retirada e destinagdo adequada dos materiais/residuos de estruturas existentes SERV m 15,00 60,00 RS 933,81 RS 1.153,44| RS 56.028,50| RS 69.206,40
1.1.7 compP 8 PROPRIA Sinalizacdo de obras SERV und 1,00 4,00 RS 1.376,02| RS 1.699,65| RS 5.504,08] RS 6.798,60
1.1.8 compP9 PROPRIA Desvio de fluxo fluvial SERV und 1,00 4,00 RS 8.260,29| RS 10.203,10| RS 33.041,14| RS 40.812,40
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 1.072.363,93
2.1 TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M
2.1.1 2408069 SICRO Jateamento de chapa de aco com o uso de granalhas de aco grau Sa 2 SERV m? 164,43 657,73 RS 6,00/ RS 7,41 RS 3.946,35| RS 4.873,74
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
212 100726 SINAPI APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO SERV m? 164,43 657,73 RS 31,12 RS 38,43 RS  20.468,40| R$ 25.276,37
EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020 _
213 100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXIDICA ?E ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO SERV m? 164,43 657,73 RS 50,49| RS 62,36| RS 33.208,54| RS 41.015,74
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE
214 2408149 SICRO Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagdo SERV ke 8.392,09 33568,36 RS 17,50| RS 21,61| RS  587.446,38| RS 725.412,35
2.1.5 407819 SICRO Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo SERV kg 1.487,42 5949,70 R! 12,71 RS 15,69| R 75.620,66| RS 93.350,76
2.1.6 3108011 SICRO Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confeccdo, SERV m? 136,22 544,88 R 176,06 RS 217,46| R 95.931,57| RS 118.489,60
2.1.7 1107900 SICRO Concreto fck = 30 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita SERV m? 13,83 55,30 R 502,78 RS 621,03| R 27.806,06| R 34.345,84
2.1.8 3806426 SICRO Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto SERV t 34,57 138,26 RS 62,91| RS 77,70 RS 8.698,03 R! 10.742,92
219 307732 SICRO .Apfrlelh? de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e FORN dm? 19,68 78,72 RS 125,64| RS 144,38| RS 9.890,38| RS 11.365,50
instalacao
21.10 90285 SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGCO 1:0,?:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ SERV m? 1,87 7,49 RS 809,39| RS 999,75| R$ 6.064,67| RS 7.491,02
BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 626.528,82
3.1 CABECEIRA - H=4,00ME L = 4,50M
311 93421 SINAPI iguo';c/)zoGlEGRADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. FORN h 160,00 640,00 RS 76,97 | RS 88,45| RS 49.260,80| RS 56.608,00
312 3108011 SICRO Formas~de con'.\pensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, SERV m? 192,47 769,89 RS 176,06 | RS 217,46| RS  135.546,97| RS 167.420,45
instalacdo e retirada
313 1107896 SICRO Concret-o_ fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita SERV m? 146,25 185,02 RS 478,06 | RS 590,49 RS 88.449,22| RS 109.250,68
comerciais
3.1.4 407819 SICRO Armacio em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagiio SERV kg 4.300,00 17200,00 RS 12,71 | RS 15,69] RS  218.612,00| RS 269.868,00
315 1506055 SICRO Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mdo comercial - fornecimento SERV m? 10,00 40,00 RS 425,08 RS 525,05| RS 17.003,20| R$ 21.002,00
e assentamento
316 1109622 SICRO Argamassa de mmento,. cal hldr-atada e areia 1:0,5:3,5 - confeccdo em betoneira e SERV m? 0,86 3,44 RS 482,56 | RS 596,05| RS 1.660,00| RS 2.050,41
lancamento manual - areia comercial
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317 9838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) FORN m 8,00 32,00 RS 8,96 | RS 10,29 RS 286,72| RS 329,28
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 254.974,80
4.1 COMP 5 PROPRIA Ancoragem de fundacdo SERV m 48,00 48 R 343,41 R! 424,18| RS 16.483,68| R! 20.360,64
4.2 2306065 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confeccdo SERV m 264,00 528 R 201,95 R 249,44 RS  106.629,60| R 131.704,32
4.3 2306180 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D =45 cm - confeccdo SERV m 264,00 264 R 315,59[ R! 389,81 RS 83.315,76| R! 102.909,84
5.0 SERVICOS FINAIS RS 95.948,63

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -
5.1 5501880 SICRO SERV m? 682,50 2730,00 R$ 13,81| R$ 17,05 R$  37.701,30( RS 46.546,50
caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?*
5.2 5502978 SICRO Compactacio de aterros a 100% do Proctor normal SERV m? 682,50 2730,00 RS 5,73| RS 7,07 RS 15.642,90| RS 19.301,10
54 5213543 SICRO 4Plac|a etm ?go, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e SERV und 2,00 8,00 RS 1.151,14] RS 1.421,88| RS 9.209,12| RS 11.375,04
implantacdo
55 5213868 SICRO Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagdo SERV und 2,00 8,00 RS 1.19534] RS 1.476,48| RS 9.562,72| RS 11.811,84
5.6 4507958 SICRO Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalacio SERV kg 35,64 142,56 RS 15,86| RS 19,59| RS 2.261,00{ RS 2.792,75
57 COMP 10 PROPRIA Prot?nsﬁo.de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm ago CP 190 RB, com capacidade de 860 SERV und 3,00 12,00 RS 278,05| RS 343,45| RS 3.336,65| RS 4121,40
kN - inclusive ancoragem
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE RS 23.994,15
6.1 5914479 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm 6.816,52 27266,08 R 072 R 0,88 RS 19.631,57| RS 23.994,15
6.2 5914389 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada SERV tkm 0,00 0,00 R! 0,83| R 1,02 R - R -
6.3 5915014 SICRO Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com SERV tkm 0,00 0,00 R 131 R 161 R -1 R -
6.4 5914464 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00 0,00 R 0,87[ R 1,07 R -1 R -
6.5 5914374 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00 0,00 R! 1,00 R 1,23 R - R -
6.6 5915013 SICRO Transg.)orte com camjnhéo carroceria c.om capacid?de de 1_1,5' t e com guindauto com SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,58] RS 1,95| R¢ | re ~
capacidade de elevacdo de 11.9 t - rodovia em revestimento primario
6.7 5914449 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,09| RS 1,34 RS -| RS -
6.8 5914359 SICRO Transporte com caminh#o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,25| RS 1,54 RS -| RS -
6.9 5915012 SICRO Transporte com cam~inh§o carroceria c}:m capé\:idade de 11,5 t e com guindauto com SERV thkm 0,00 0,00 RS 1,98| RS 244 RS | re |
capacidade de elevacdo de 11.9 t - rodovia em leito natural
ToerL R$ 2.566.514,37
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e-DOC

c ODEVASF @ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

083B25C9

0 ]

TIPO (P. RP ou LN) P UNITARIO TIPO (P. RP ou LN) P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 164,43 m Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 657,73 m
2408069  Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2 2408069  Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade

oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F- DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TOANTITATIVE
N RP [ PO (P.RPouLny PMTESTMAPA - rotaL DE N RP P PO @, RPouLn)  OMTESTMADA - 1oTaL DE
Mostq  Abrasivo tipo granalha de ago - Caminhdo 000015 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 1,233234684 Mos11  Abrasivotipo granalha de ago - Caminhdo 000015 tkm 5014449 5914464 5014479 P 50 4,032038736
carroceria 15t carroceria 15 1
Obs. Gbs.
UNITARIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 8.392,00 kg Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 33.568,36 kg

2408149
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade

Estrutura em perfil de aco ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo

D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade

2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagao
‘Quantidad:

408173 Corte de perfis metalicos com magarico 100000 o 1408173 Corte de perfis metalicos com magarico 100000 -
oxiacetileno oxiacetileno
Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago
2408058 o eletrodo E70XX 001500 ks 2408098 o eletrodo E70XX 001500 ‘o
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F- DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ORNTITATY
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) our E(E;LMADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT EKS,I:MADA TOTAL DE
Moggz /60 em perfis ASTM ASG - Gaminhéo carroceria 19,0910 tm 5014449 5914464 5014479 P 400 3457,541558 Moggz g0 em perfis ASTMASG - Caminhdo carroceria 15,9103 tkm 5014449 5014464 5914479 P 400 13830,16623
Obs. Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Quanttatio (Costicents na Quanttativo Coicento na
Custo Unitério de Referéncia composicso principa) x 125,88 kg Custo Unitario de Referéncia composicao princpal x 503,53 kg
2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX 2408058  Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX
TIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT DWT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
o o 5 TPO (P RPoa Ly VT ESTWADA  GUANTTATVO o o 5 PO (. RP oy LNy DVTESTIMADA —QUANTITATVO
m) TOTAL DE (km) ‘AL DE_
M2130  Fetrodorevestido £70XX- Gaminhéo cartoceria 99109 tkm 5914449 5014464 5014479 P 0 0 M2130  Fetrodorevestido E70XX- Gaminhéo carroceria g,09100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0
principal 2408149 principal 2408149
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 5.787,42 kg Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 23.149,70 kg
407819 Armagiio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 407819 Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO | £ . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
N RP P TIPO (P, RP ou LNy PMTESTMADA  roral pE N RP P PO (P, RPouLn)  OMTESTMADA - roraL pE
(km) TRANSPORTE ( TRANSPORTE
M0004  Aco CA 50 - Caminhao carroceria 151 000110 T 5514449 5914464 5514479 3 50 316,308353 M0004  Aco CA 50 - Caminhao carroceria 15 { 0.00110 Wm 5914449 5514404 5914479 g 50 1273,233412
Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 " » 7 - » 57874246 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 1444 60 » b 5 23.1496984
075 o corocm 151 0,00002 tm 5014449 5914464 5014479 ; 0075 - Comntas oo 151 0,00002 tkm 5914449 501446: 5914479 :
Obs. bs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia outi2s Quantitativo 32860  m: Custo Unitario de Referéncia Julhol2024 Quantitativo 131477 m*
Férmas de compensado plastificado 12 mm Férmas de compensado plastificado 12 mm
3108011 - uso geral - utilizago de 1 vez - 3108011 - uso geral - utilizagdo de 1 vez -
do. i 40 e retirada do. i 4o e retirada
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidade DMT F - MOMENTO DE TRANSPORTE i Unidade DT
QUANTITATIVO QUANTITATIVO
DMTESTIMADA  TOTALDE DMTESTIMADA ~ TOTALDE
N RP P TIPO (P, RP ou LN) o RANSPORTE N RP P TIPO (P, RP ouLN) (km) TRANSPORTE
(tkm) (tkm)
Mo2gs  Cabrodepinho-L=75cmeE=7.5cm- 0,00687 thm 5914449 5914464 5014479 P 50 1129059425 Mo2gs ~ Caibrodepinho-L=75cmeE =7.5cm- 0,00687 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 4516237698
Caminhéo carroceria 15 t Caminho carroceria 15 t
Mogqz ~ Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhdo 5437 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 216937182 Moa43 ~ Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhdo g 1350 tm 5914449 5914464 5914479 3 50 867,748728
carroceria 15 carroceria 15t
Mosso ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhao 4 59901 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 016434635 Moseo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo g0 tm 5914449 5914464 5914479 3 50 06573854
carroceria 15 carroceria 15t
Moato ~ Pecademadeira-L =75cmeE =25cm- 000102 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 16,7633277 Mogto ~ Pecademadeira-L=75cmeE =25cm- 000102 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 67,0533108
Caminhéo carroceria 15 t Caminhéo carroceria 15 t
M1205  Preao de ferro - Caminho carroceria 15 t 000020 tm 5014449 5914464 5914479 P 50 3286927 M1205  Preao de ferro - Caminho carroceria 15 t 0.00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 13,147708
Mozgp ~ Tdbua-E=25cmel =10 cm - Caminhao 001422 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 233,7005007 Mozgo ~ Tdbua-E=25cmel =10cm-Caminhao 001422 tkm 5014449 5914464 5014479 P 50 934,8020388

carroceria 15 t

carroceria 15t
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Mo2gg  abva-E=25cmel =30 cm - Caminhao 000733 thm 5914449 5914464 5014479 P 50 1204658746 Mo2gg  Tabua-E=25cmel =30 cm- Caminhdo 000733 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 4818634982

carroceria 15t carroceria 15 t

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 083B25C9
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 13,83 m* Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 55,30 m
1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade Custo Unitario Custo Unitario | D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) our E(E;LMADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT EAZI;MADA TOTAL DE
Mooz Aditivo plastificante e retardador de pega para 000106 tm 5014449 5914464 5914479 P 50 0.73278648 Mopsp  Aditivoplastificante e retardador de pega para 0,00106 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 2,03114502
conoreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t concrelo e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
MO0B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 089045 tm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 089045 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
Moa2q  Cimento Portland CP Il 32 - saco - Caminhdo 035237 thm 5914449 5914464 5014479 P 50 243,5962 Moa24  Cimento Poriand CP Il - 32 - saco - Caminhao 0,35237 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 974,3847998
carroceria 15 carroceria 15t
Obs. Gbs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 19,68 dm® Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 78,72 dm?
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para pré-moldadas - i eil 4 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para pré-moldadas - i ei 3
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F- DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) our E(E;LMADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT EAfTIMADA TOTAL DE
Mo7gg  APeic de neoprens fietado - Gaminhdo carroceria 09320 thm 5914449 5914464 5014479 P 50 31488 Morgg  foie deneoprene freado - Caminhao carroceria .93 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 12,5952
Obs. Gbs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 46,25 m* Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 185,02 m
1107896  Concreto fck = 25 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP P TIPO (P, RPouL) M7 ESTMADA - QUANTITATIVO N RP . TPO (. RP outny DV ESTWADA  GUANTITATIVO
Mooz Aditivo plastificante e retardador de pega para 0,00095 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 2197076875 Mopsg  Aditivoplastificante e retardador de pega para 0,00095 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 87883075
conoreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t concrelo e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M00B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 092189 tm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 092189 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
MO191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192  Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
Moa2q  Cimento Portland CP Il 32 - saco - Caminhdo 031531 thm 5914449 5914464 5014479 P 50 7202213784 Moaz4  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco - Caminhao 031531 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 2916,885514
carroceria 15 carroceria 15t
IUNITAR\O |
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia outi2s Quantitativo 10,00 m Custo Unitério de Referéncia Julhol2024 Quantitativo 40,00
1506055  Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mdo comercial - fornecimento e assentamento 1506055  Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mio ial - i o Valores em reais (RS)
TIVIDADES AUXILIARES i Unidade [D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade |
pmT DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONTESTIMADA rOmaATINO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ovTEsTIHAOA v per®
N RP P TIPO (P, RP ou LN) o TRANSPORTE N RP P TIPO (P, RP ouLN) (km) TRANSPORTE
(tkm) (tkm)
Miog7  Pedrademao ourachio - Caminhobasculante 4 goooo thm 5914359 5014374 5914389 P 0 0 Miog7  Pedrademéoourachao- Caminhdobaseulante 4 gogpg tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia outi2s Quantitativo 086 m Custo Unitério de Referéncia Julhol2024 Quantitativo 344
1109622 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia comercial Valores em reais (RS) 1109622  Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgao em betoneira e langamento manual - areia comercial
TIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade |
DT Custo Unitario DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONTESTIMADA rOmaATIVO | F . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ovTEsTIADA v oer®
N RP P TIPO (P, RP ou LN) o TRANSPORTE N RP P TIPO (P, RP ouLN) (km) TRANSPORTE
(tkm) (tkm)
M00B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 123105 tm 5014359 5914374 5914389 P . 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 123105 tkm 5914350 5014374 5914389 3 . 0
M0345  Cal hidratada - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,06240 tm 5014449 5914464 5014479 P . 0 M0345  Cal hidratada - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5014464 5914479 P . 0
Moa2q  Cimento Portland CP Il 32 - saco - Caminhdo 034945 thm 5914449 5014464 5914479 15,02635 Moa24  Cimento Poriand CP Il - 32 - saco - Caminhao 0,34945 tkm 5014449 5014464 5914479 60,1054
carroceria 15 t 50 carroceria 15 t P 50
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 2,00 un Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 8,00 un
5213868  Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagéo 5213868  Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
1107802 CONCrelo fok = 20 MPa - confecgao em betoneitae o 1gcac - 1107662 Concreto fok = 20 MPa - confecgdo em betoneirae o o6 e
langamento manual - areia e brita comerciais langamento manual - areia e brita comerciais
4805750  Escavagdo manual em material de 1° categoriana o 1g6as - 4gos750  EScavagdo manual em material de 1° categoriana o 1q6ss -
orofundidade de alé 1 m orofundidade de até 1 m
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONTESTMADA — QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONITESTIVADA — QUANTITATVO
N RP P TIPO (P, RP ou LN) i o N RP P TIPO (P, RP ou LN) o L D
Conjunto para fixagao de placas em ago Conjunto para fixagao de placas em ago
Mo7gg  9alvanizado composto por barra chata, 000183 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 0,183 Mo7ge  9alvanizado composto por barra chata, 000183 tkm 5014449 5914464 5014479 P 50 0732
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas - abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminhéo carroceria 15 t Caminho carroceria 15 t
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C
MO787  para placa de sinalizagdo - Caminhao carroceria 003014 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 3014 MO787  para placa de sinalizagéo - Caminhdo carroceria 003014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 12,056
151 151
Obs. Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Produgo da equipe 0,39270 m* Custo Unitario de Referéncia Produgio da equipe 1,57080 m®
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
TIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT DWT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade SNTESTMADA — GUANTITATIVG | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade SNIT ESTIVADA — GUANTITATVG
N RP P TIPO (P, RP ou LN) i Al e N RP 3 TIPO (P, RP ou LN) o el e
Mooso RO astiicants Srettadordaipegalpare) 0,00085 tm 5914449 5914464 5014479 P 50 001668975 (Moo GRRIOE ESHicaE et e0a el 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 0,086750
concreto e argamassa - Caminhdo carroceria 15 t concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M00B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 095001 tm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M00B2  Arela média lavada - Caminhéo basculante 10m*  0,95001 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 MO0191  Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m* 055131 tkm 5914359 5014374 5914389 P 0 0
M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m? 055131 tm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 055131 tkm 5914359 5014374 5914389 P 0 0
gy BRI ER - D= Emi 028215 tm 5914449 5914464 5014479 P 50 554001525 oszs JCILeCio Rt s GRS Zasacopanin2g 028215 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 22,160061
carroceria 15t carroceria 15t
Principal 5213868 Principal 5213868
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 264,00 un Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 528,00 un
2306065  Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgéo 2306065  Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONTESTMADA — QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONITESTIVADA — QUANTITATVG
N RP [ TIPO (P, RP ou LN) T s o N RP P TIPO (P, RP ouLN) o OTAL DE
M0082  Areia meédia lavada 009714 T 5514359 5914374 5514369 Q 0 0 V0082 Aveia média lavada 0.08714 Tm 5914359 5514374 5914369 P 0 0
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 004982 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 657,624 M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 0.04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1315,248
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40 Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2320  para estaca raiz - ponteira schedule 80,D = 273,0  0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0924 M2320  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0  0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1848
mm. peso 67 kalm mm. peso 67 kalm
Obs. Gbs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 264,00 un Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 264,00 un
2306180  Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgéo 2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgdo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONTESTMADA — QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONITESTIVADA — QUANTITATIVO
N RP [ TIPO (P, RP ou LN) T s o N RP P TIPO (P, RP ou LN) o OTAL DE
M0082  Areia meédia lavada 020460 T 5514359 5914374 5514369 Q 0 0 V0082 Aveia média lavada 020469 Tm 5914359 5514374 5914369 P 0 0
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0.10497 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385604 M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 0.10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385,604
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40 Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2322  para estaca raiz - ponteira schedule 80,D = 406,0  0,00014 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 1848 M2322  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 000014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1848
mm. peso 143 kaim mm. peso 143 ka/m
Obs. Gbs.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 083B25C9


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=083B25C9

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: EXECUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 083B25C9

ATIVIDADE ‘ PRODUTO ‘ RS TOTAL | MES 1 ‘ MES 2 | MES 3 ‘ MES 4 | MES 5 ‘ MES 6 | TOTAL

R I e e e e e e e e e
21 ‘TRANSPOSI(;AO 15,00 X 4,50M ‘ 1.072.363,93 | 0,00% ‘ 0,00% | 0,00% ‘ 77945"25;37‘,2'20 | 22755,'772?,2'73 ‘ 0,00% | 1'0723)?)?633/.,

3.1 ‘CABECEIRA -H=4,00ME L= 4,50M ‘ 626.528,82 | 0,00% ‘ 0,00% | 35103,6206“/‘:'41 ‘ 35103,6%2/1:'41 | 0,00% ‘ 0,00% | miiﬁ?éﬁi

4.0 ‘COMPLEMENTOSA FUNDAGAO ‘ 254.974,80 | 0,00% ‘ 0,00% | igg:gg;,so ‘ 0,00% | 0,00% ‘ 0,00% | 254i%:;,‘6?)2/.,

50 [semvicoscompementares | 9s9m63 | ooos | ame | oom | ooon | o | aeime | ieoeox

60 [womewrooemmanseorie | 229915] oo | saoor | ageme | oo | aotoe | a0k | isetox
A 2.566.514,37 94.053,00 131.075,54 652.768,25 | 1.194.371,65 386.530,02 107.715,92 | 2.566.514,37

3,66% 5,11% 25,43% 46,54% 15,06% 4,20% 100,00%
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OBRA: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NA AREA DE ATUAGAO DA 152 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CODEVASFIG

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

15" Superintendéncia Regional

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

BDI SERVICOS: 23,52%
BDI MATERIAL: 14,92%
Comprimento
do Tabuleiro 18 REFERENCIAS:
(m):
Estado: PERNAMBUCO SINAPI dez/25
Total de Pontes: 4 SICRO out/25
PLANILHA ORCAMENTARIA
. QUANT PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C/ | CUSTO TOTALS/
ITEM CODIGO FONTE TIPO UND UANT TOTAL PRECO TOTAL
UNIT. @ BDI BDI BDI ¢
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 506.545,32
11 CANTEIRO E MOBILIZACAO
111 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SERV m? 4,50 18,00 RS 468,43| RS 578,60 RS 8.431,74| RS 10.414,80
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS
1.1.2 compP 1 PROPRIA Projeto Executivo SERV und 1,00 4,00 RS 19.035,99[ RS 23.513,25| RS 76.143,96| RS 94.053,00
1.1.3 COMP 4 PROPRIA Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos SERV und 1,00 4,00 RS 14.391,88| RS 17.776,85| RS 57.567,52| RS 71.107,40
114 comp 3 PROPRIA Canteiro de obras SERV und 1,00 4,00 RS 9.306,90| RS 11.495,88| RS 37.227,60| RS 45.983,52
115 compP 2 PROPRIA Administracdo Local SERV und 1,00 4,00 RS 31.235,42| RS 38.581,98| RS  124.941,66| RS 154.327,92
116 coMP 6 PROPRIA Demoligdo, retirada e destinagdo adequada dos materiais/residuos de estruturas existentes SERV m 18,00 72,00 RS 933,81| RS 1.153,44] RS 67.234,21| RS 83.047,68
117 comP 8 PROPRIA Sinalizacdo de obras SERV. und 1,00 4,00 RS 1.376,02| RS 1.699,65| RS 5.504,08] RS 6.798,60
118 comMP9 PROPRIA Desvio de fluxo fluvial SERV. und 1,00 4,00 RS 8.260,29| RS 10.203,10| RS 33.041,14| RS 40.812,40;
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS R$ 1.610.449,97
2.1 TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M
2.1.1 2408069 SICRO Jateamento de chapa de aco com o uso de granalhas de aco grau Sa 2 SERV m? 240,85 963,42 RS 6,00[ RS 7,41| RS 5.780,49| RS 7.138,91
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
212 100726 SINAPI APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO SERV m? 240,85 963,42 RS 31,12| RS 38,43| RS 29.981,50| RS 37.024,07
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 _
213 100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXIDICA [-)E ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO SERV m? 240,85 963,42 RS 50,49| RS 62,36| RS 48.642,87| RS 60.078,62
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE
214 2408149 SICRO Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagdo SERV ke 13.616,17 54464,68 RS 17,50| R$ 21,61 RS  953.131,96| RS 1.176.981,81
2.1.5 407819 SICRO Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagiio SERV kg 1.784,91 7139,64 RS 12,71 RS 15,69| RS 90.744,79( RS 112.020,92
2.1.6 3108011 SICRO Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confeccdo, SERV m? 163,42 653,70 RS 176,06| RS 217,46] RS  115.089,71| RS 142.152,73
2.1.7 1107900 SICRO Concreto fck = 30 MPa - confecciio em betoneira e lancamento manual - areia e brita SERV m? 16,60 66,38 RS 502,78| R$ 621,03 RS 33.376,06| RS 41.225,85
2.1.8 3806426 SICRO Lancamento de pré-laje com utilizacio de guindauto SERV t 41,49 165,96 RS 62,91| RS 77,70| RS 10.440,39| RS 12.894,90
219 307732 SICRO az:le;*c‘;’ode apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fomecimento FORN dm? 20,80 83,20 RS 125,64| R$ 144,38 RS 10.453,24| RS 12.012,41
21.10 90285 SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGCO 1:0,?:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ SERV m? 2,23 8,92 RS 809,39 RS 999,75 R$ 7.221,36| RS 8.919,75
BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 613.179,18
31 CABECEIRA -H =4,00ME L =4,50M
311 93421 SINAPI iEUOZ?ZOGlEGRADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. FORN h 160,00 640,00 RS 76,97 | RS 88,45| RS 49.260,80| RS 56.608,00
3.1.2 3108011 SICRO Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confeccdo, SERV m? 182,84 731,35 RS 176,06 | R$ 217,46| R$  128.761,62| RS 159.039,54
instalacdo e retirada
313 | 110789 SICRO fg;::;:lsfck = 25 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita SERV m? 44,12 176,46 RS 478,06 | R$ 590,49| RS 84.359,90| RS 104.199,63
3.1.4 407819 SICRO Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo SERV kg 4.300,00 17200,00 RS 12,71 | RS 15,69 RS  218.612,00| RS 269.868,00
315 1506055 SICRO Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de m&o comercial - fornecimento SERV m? 10,00 40,00 RS 225,08| RS 525,05| RS 17.003,20| RS 21.002,00
e assentamento
316 1109622 SICRO Argamassa de clmento,. cal hldliatada e areia 1:0,5:3,5 - confecgdo em betoneira e SERV m? 0,86 3,44 RS 482,56 | RS 596,05| RS 1.660,00| RS 2.050,41
lancamento manual - areia comercial
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3.1.7 9838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) FORN m 10,00 40,00 RS 8,96 | RS 10,29 RS 358,40| RS 411,60
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 254.974,80
4.1 COMP 5 PROPRIA Ancoragem de fundacdo SERV m 48,00 48 R 343,41 R! 424,18| RS 16.483,68| R! 20.360,64
4.2 2306065 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confeccdo SERV m 264,00 528 R 201,95 R 249,44 RS  106.629,60| R 131.704,32
4.3 2306180 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D =45 cm - confeccdo SERV. m 264,00 264 R 315,59[ R! 389,81 RS 83.315,76| R! 102.909,84
5.0 SERVICOS FINAIS RS 98.998,08

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -
5.1 5501880 SICRO SERV m? 682,50 2730,00 R$ 13,81| R$ 17,05 R$  37.701,30( RS 46.546,50
caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?*
5.2 5502978 SICRO Compactacio de aterros a 100% do Proctor normal SERV m? 682,50 2730,00 RS 5,73| RS 7,07 RS 15.642,90| RS 19.301,10
54 5213543 SICRO 4Plac|a etm ?go, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e SERV und 2,00 8,00 RS 1.151,14] RS 1.421,88| RS 9.209,12| RS 11.375,04
implantacdo
55 5213868 SICRO Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagdo SERV und 2,00 8,00 RS 1.19534] RS 1.476,48| RS 9.562,72| RS 11.811,84
5.6 4507958 SICRO Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalacio SERV kg 57,02 228,10 RS 15,86| RS 19,59| RS 3.617,60] RS 4.468,40
57 COMP 10 PROPRIA Prot?nsﬁo.de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm ago CP 190 RB, com capacidade de 860 SERV und 4,00 16,00 RS 278,05| RS 343,45| RS 4.44887| RS 5.495,20
kN - inclusive ancoragem
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE RS 31.684,85
6.1 5914479 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm 9.001,38 36005,52 R 072 R 0,88 RS 25.923,97| RS 31.684,85
6.2 5914389 SICRO Transporte com caminh3o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada SERV tkm 0,00 0,00 R! 0,83| R 1,02 R - R -
6.3 5915014 SICRO Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com SERV tkm 0,00 0,00 R 1,31 R 161 R -1 R -
6.4 5914464 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00 0,00 R 0,87[ R 1,07 R -1 R -
6.5 5914374 SICRO Transporte com caminh3o basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00 0,00 R! 1,00 R 1,23 R - R -
66 5915013 SICRO Transg.)orte com camjnhéo carroceria c.om capacid?de de 1_1,5' t e com guindauto com SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,58] RS 1,95| R¢ | re ~
capacidade de elevacdo de 11.9 t - rodovia em revestimento primario
6.7 5914449 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,09| RS 1,34 RS -l RS -
6.8 5914359 SICRO Transporte com caminh#o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,25| RS 1,54| RS -l RS -
6.9 5915012 SICRO Transporte com cam~inh§o carroceria ch capé\:idade de 11,5 t e com guindauto com SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,98| RS 244 RS | re |
capacidade de elevacdo de 11.9 t - rodovia em leito natural
ToerL R$ 3.115.832,20
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e-DOC 083B25C9

c ODEVASF @ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

c o DEVAS @ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

0 ]
TIPO (P. RP ou LN) P UNITARIO TIPO (P. RP ou LN) P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 240,85 m Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 963,42 m
2408069  Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2 2408069  Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F- DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TOANTITATIVE
N RP [ PO (P.RPouLny PMTESTMAPA - rotaL DE N RP P PO @, RPouLn)  OMTESTMADA - 1oTaL DE
Mostq  Abrasivo tipo granalha de ago - Caminhdo 000015 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 1,806405114 Mos11  Abrasivotipo granalha de ago - Caminhdo 000015 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 7,226620456
carroceria 15t carroceria 15 1
Obs. Gbs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 13.616,17 kg Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 54.464,68 kg
2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo 2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
408173 Corte de perfis metalicos com magarico 100000 o 1408173 Corte de perfis metalicos com magarico 100000 -
oxiacetileno oxiacetileno
Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago
240805 5092 letrica de per 001500 kg 240805 50198 eiética de por 0,01500 kg
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F- DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ORNTITATY
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) our E(E;LMADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT EKS,I:MADA TOTAL DE
Moggz /60 em perfis ASTM ASG - Gaminhéo carroceria 19,0910 tm 5014449 5914464 5014479 P 400 5600,862423 Moggz g0 em perfis ASTMASG - Caminhdo carroceria 15,9103 tkm 5014449 5914464 5014479 P 400 22439,44969
Obs. bs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Quanttatio (Costicents na Quanttativo Coicento na
Custo Unitério de Referéncia composicso principa) x 204,24 kg Custo Unitario de Referéncia composicao princpal x 816,97 kg
2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX 2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONTESTIMADA — QUANTITATIVO | - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade OVIT ESTIMADA — QUANTITATIVO
LN RP 3 TIPO (P, RP ou LN) =T e N RP 3 TIPO (P, RP ou LN) o TOTAL DE
M2130  Fetrodorevestido E70XX- Gaminhéo cartoceria 99100 tkm 5914449 5014464 5014479 P 0 0 M2130  etrodorevestido E70XX- Gaminhéo carroceria g,09100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0
principal 2408149 principal 2408149
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 6.084,91 kg Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 2433964 kg
407819 Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 407819 Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO | £ . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
N RP [ PO (P,RPouLN) PMTESTMADA  “rg7al pE N RP P TIPO (P, RPouLN) DMTESTMADA  “yora) pE
(km) TRANSPORTE ( TRANSPORTE
M0004  Aco CA 50 - Caminhao carroceria 151 000110 T 5514449 5914464 5514479 3 50 334,6700236 M0004  Aco CA 50 - Caminhao carroceria 15 { 0.00110 Wm 5914449 5514464 5914479 g 50 1338,680004
Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 " » 7 - » 608490052 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 1444 60 » b 5 24.33963808
075 e o corocmn 151 0,00002 tm 5014449 5914464 5014479 ! 0075 - Gt scovocma 151 0,00002 tkm 5914449 501446: 5914479 :
Obs. Gbs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia outi2s Quantitativo 34626  m: Custo Unitario de Referéncia Julhol2024 Quantitativo 138505 m?
Férmas de compensado plastificado 12 mm Férmas de compensado plastificado 12 mm
3108011 - uso geral - utilizagéo de 1 vez - 3108011 - uso geral - utilizagao de 1 vez -
do. i 4o e retirada do. i 4o e retirada
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade Custo Unitario Custo Unitario D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidade DMT F - MOMENTO DE TRANSPORTE i Unidade DT
QUANTITATIVO QUANTITATIVO
DMTESTIMADA ~ TOTAL DE DMTESTIMADA  TOTALDE
N RP P TIPO (P, RP ou LN) o TRANSPORTE N RP P TIPO (P, RP ouLN) (k TRANSPORTE
(tkm) (tkm)
Mo2gs  Cabrodepinho-L=75cmeE=7.5cm- 0,00687 thm 5914449 5914464 5014479 P 50 118,940894 Mo2gs ~ Caibrodepinho-L=75cmeE=7.5cm- 0,00687 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 4757635758
Caminhéo carroceria 15 t Caminho carroceria 15 t
Mogqz ~ Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhdo 5437 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 228,532722 Moa43 ~ Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhdo g 1350 tm 5914449 5914464 5914479 3 50 914,130888
carroceria 15 carroceria 15t
Moseo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhao 4 55094 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 017313085 Moseo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo g0 tm 5914449 5914464 5914479 3 50 06925234
carroceria 15 carroceria 15t
Mo3to ~ Pecademadeira-L =75cmeE =25cm- 000102 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 17,6593467 Mogto ~ Pecademadeira-L=75cmeE =25cm- 000102 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 70,6373868
Caminhéo carroceria 15 t Caminhéo carroceria 15 t
M1205  Preao de ferro - Caminho carroceria 15 t 000020 tm 5014449 5914464 5914479 P 50 3462617 M1205  Preao de ferro - Caminho carroceria 15 t 0.00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 13,850468
Mozgp ~ Tdbua-E=25cmel =10 cm - Caminhao 001422 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 246,1920687 Mozgo ~ Tdbua-E=25cmel =10cm-Caminhao 001422 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 984,7682748
carroceria 15t carroceria 15 1
Mo2gg  abva-E=25cmel =30 cm - Caminhao 000733 tm 5914449 5914464 5014479 P 50 1269049131 Mo2ge ~ 'dbua-E=25cmel =30 cm- Caminhao 000733 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 507,6196522
carroceria 15 ¢ carroceria 15 ¢
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 16,60 m* Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 66,38 m
1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade Custo Unitario Custo Unitario | b - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F- DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) our E(E;LMADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT EAZI;MADA TOTAL DE
Mooz Aditivo plastificante e retardador de pega para 000106 tm 5014449 5914464 5914479 P 50 0.67957528 Mopsp  Aditivoplastificante e retardador de pega para 0,00106 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 351830112
conoreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t concrelo e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m?  0,89045 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 089045 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5014389 P 0 0 MO191  Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5014389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m* 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
Moa2q  Cimento Portland CP Il 32 - saco - Caminhdo 035237 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 292,3023976 Moa24  Cimento Poriand CP Il - 32 - saco - Caminhao 0,35237 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 1169,56959
carroceria 15 carroceria 15t
Obs. Gbs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 20,80 dm® Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 83,20 dm?
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para pré-moldadas - el 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para pré-moldadas - ei
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F- DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) our E(E;LMADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT EASTIMADA TOTAL DE
Mo798 ﬁg‘:“’ de neoprene fretado - Caminhao carroceria 4350 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 3,328 M0798 ’:g‘:“’ de neoprene fretado - Caminhdo carroceria 59320 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 13312
Obs. Gbs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 44,12 m* Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 176,46 m
1107896  Concreto fck = 25 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONTESTMADA — QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONITESTIVADA — QUANTITATVO
N RP [ TIPO (P, RP ou LN) i o N RP P TIPO (P, RP ouLN) - OTAL DE
Mooz Aditivo plastificante e retardador de pega para 0,00095 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 2,095498125 Mopsp  Aditivoplastificante e retardador de pega para 0,00095 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 83810025
conoreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m?  0,92189 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 092189 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m 055131 tkm 5014359 5914374 5014389 P 0 0 MO191  Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192  Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5014389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
Moa2q  Cimento Portland CP Il 32 - saco - Caminhdo 031531 tm 5914449 5914464 5014479 P 50 695,5068566 Moa24  Cimento Poriand CP Il - 32 - saco - Caminhao 031531 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 2782027427
carroceria 15 carroceria 15t
Obs. Gbs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 2,00 un Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 8,00 un
5213868  Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagéo 5213868  Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
1107802 CONCrelo fok = 20 MPa - confecgao em betoneirae o 1gcac - 1107892 Concreto fok = 20 MPa - confecgéo em betoneirae o ocsc -
langamento manual - areia e brita comerciais langamento manual - areia e brita comerciais
4805750  Escavagio manual em material de 1° categoriana ¢ 1g6as - 4gos750  EScavagdo manual em material de 1° categoriana o 1q6ss -
orofundidade de alé 1 m orofundidade de até 1 m
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONTESTMADA — QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONITESTIVADA — QUANTITATIVO
N RP [ TIPO (P, RP ou LN) i s o N RP P TIPO (P, RP ouLN) - OTAL DE
Conjunto para fixagao de placas em ago Conjunto para fixagéo de placas em ago
Mo7gg  9alvanizado composto por barra chata, 0,00183 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 0183 Mo7gg  9alvanizado composto por barra chata, 000183 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 0732
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas - abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminhéo carroceria 15 t Caminhéo carroceria 15 t
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C
MO787  para placa de sinalizagdo - Caminhao carroceria 003014 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 3014 MO787  para placa de sinalizagéo - Caminhdo carroceria 003014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 12,056
151 151
Obs. Gbs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia Produgo da equipe 0,39270 m* Custo Unitario de Referéncia Produgio da equipe 1,57080 m®
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
TIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT DWT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade SNTESTVADA — GUANTITATIVG | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade SNIT ESTIVADA — GUANTITATVG
N RP P TIPO (P, RP ou LN) i Al e N RP 3 TIPO (P, RP ou LN) - et e
Mooso o astiicants Sl tadoydaipegalpars) 0,00085 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 001668975 (MooaoJGRRIOE ESlica b etatc ol ega el 0,00085 tm 5914449 5914464 5914479 3 50 0,066750
concreto e argamassa - Caminhdo carroceria 15 t concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M00B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 095001 tm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M00B2  Arela média lavada - Caminhéo basculante 10m*  0,95001 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5014389 P 0 0 M0191  Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5014374 5914389 P 0 0
M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m? 055131 tm 5014359 5914374 5014389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m* 055131 tm 5914359 5014374 5914389 P 0 0
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Mo4z4  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco - Caminh&o 028215 tkm 5014449 5014464 5014470 P 50 554001525 Mo424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhéo

” 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 22,160061
carroceria 15 t carroceria 15 t
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Principal 5213868

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco

Principal 5213868

e-DOC 083B25C9

Custo Unitario de Referéncia

Quantitativo

264,00

Custo Unitério de Referéncia

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco

Quantitativo 528,00 un
2306065  Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgdo 2306065  Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgao
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad: Unidade
DMT DT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DVT ESTIMADA — QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA — QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) " TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) o TOTAL DE
MO0B2  Areia média lavada 009714 km 5914359 5914374 5914389 & 0 0 MO0B2  Areia média lavada 009714 tm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 004982 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 657,624 M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 004982 thm 5914449 5914464 5914479 3 50 1315,248
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40 Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2320  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0  0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 0,924 M2320  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 2730 0,00007 thm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848
mm. beso 67 ka/m mm. peso 67 ka/m
Obs. Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 264,00 un Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 264,00 un
2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgao 2306180  Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgao
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad: Unidade
DMT DT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DVT ESTIMADA — QUANTITATIVO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT ESTIMADA — QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) om) TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) o TOTAL DE
MO0B2  Areia média lavada 020469 tkm 5914359 5914374 5914389 & 0 0 MO0B2  Areia média lavada 0,20469 tm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 010497 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 1385604 M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 010497 thm 5914449 5914464 5914479 3 50 1385,604
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40 Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2322  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0  0,00014 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 1,848 M2322  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D =406,0  0,00014 thm 5914449 5914464 5914479 P 50 1,848
mm. eso 143 ka/m mm. peso 143 ka/m
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Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: EXECUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 083B25C9

ATIVIDADE ‘ PRODUTO ‘ RS TOTAL | MES 1 ‘ MES 2 | MES 3 ‘ MES 4 | MES 5 ‘ MES 6 | TOTAL

10 [svcosmemmanes | sensesa| g0 | Sl | ol e Lname ] oo
21 ‘TRANSPOSI(;AO 18,00 X 4,50M ‘ 1.610.449,97 | 0,00% ‘ 0,00% | 0,00% ‘ 1'27891"5262‘,2'41 | 3220?;‘242.,:'56 ‘ 0,00% | LSmi?)?)?é?)Z/.,

3.1 ‘CABECEIRA -H=4,00ME L= 4,50M ‘ 613.179,18 | 0,00% ‘ 0,00% | 35%6,6%’?,2'59 ‘ 1%%%%2’59 | 0,00% ‘ 0,00% | 613it;?6;§/u

4.0 ‘COMPLEMENTOSA FUNDAGAO ‘ 254.974,80 | 0,00% ‘ 0,00% | igg:gg;,so ‘ 0,00% | 0,00% ‘ 0,00% | 254i%:;,‘6?)2/.,

50 [semvicoscompementares | 9m9%808] oo | 0| o | oo | see | sea | ieeeox

60 [womewrooemanseorie | mesass| oo | saoon | aneme | oo | oooe | a0k | ieetox
A 3.115.832,20 94.053,00 135.381,93 650.399,82 | 1.676.648,43 447.326,69 112.022,31 | 3.115.832,20

3,02% 4,34% 20,87% 53,81% 14,36% 3,60% 100,00%
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

15" Superintendéncia Regional

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

OBRA: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NA AREA DE ATUAGAO DA 152 SR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

BDI SERVICOS: 23,52%
BDI MATERIAL: 14,92%
Comprimento
do Tabuleiro 24 REFERENCIAS:
(m):
Estado: PERNAMBUCO SINAPI dez/25
Total de Pontes: 4 SICRO out/25
PLANILHA ORCAMENTARIA
QUANT PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT.C/ | CUSTO TOTALS/
ITEM | cODIGO FONTE TIPO UND UNIT. QUANT TOTAL BDI BDI BDI PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 534.227,88
11 CANTEIRO E MOBILIZACAO
111 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SERV m? 4,50 18,00 RS 468,43| RS 578,60 RS 8.431,74| RS 10.414,80
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS
112 COMP 1 PROPRIA Projeto Executivo SERV. und 1,00 4,00 RS 19.035,99| RS 23.513,25| R 76.143,96| R 94.053,00
1.1.3 COMP 4 PROPRIA Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos SERV. und 1,00 4,00 RS 14.391,88| RS 17.776,85| R 57.567,52| R 71.107,40
114 CcomMP 3 PROPRIA Canteiro de obras SERV. und 1,00 4,00 RS 9.306,90| RS 11.495,88| R 37.227,60| R 45.983,52
115 COMP 2 PROPRIA Administracdo Local SERV. und 1,00 4,00 RS 31.235,42| RS 38.581,98| RS  124.941,66| RS 154.327,92
116 COMP 6 PROPRIA Demoligdo, retirada e destinagdo adequada dos materiais/residuos de estruturas existentes SERV m 24,00 96,00 RS 933,81 RS 1.153,44| RS 89.645,61| RS 110.730,24
117 comp 8 PROPRIA _|Sinalizacio de obras SERV und 1,00 4,00 RS 1.376,02| RS 1.699,65| RS 5.504,08] RS 6.798,60
118 compP9 PROPRIA | Desvio de fluxo fluvial SERV und 1,00 4,00 RS 8.260,29| RS 10.203,10| RS 33.041,14| RS 40.812,40
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 2.306.566,36
2.1 TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M
2.1.1 | 2408069 SICRO Jateamento de chapa de aco com o uso de granalhas de aco grau Sa 2 SERV m? 358,05 1432,22 RS 6,00/ RS 7,41 RS 8.593,30| R$ 10.612,73
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
2.1.2 | 100726 SINAPI APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO SERV m? 358,05 1432,22 RS 31,12| RS 38,43 RS  44.570,61| RS 55.040,12
EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020
213 100751 SINAPI PINTURA COM TII\!TA EPOXIDICA ?E ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO SERV m? 358,05 1432,22 RS 50,49| RS 62,36| RS 72.312,66| RS 89.313,09
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE
214 | 2408149 | sicro  |Fstrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagdo SERV kg 19.810,31 79241,24 RS 17,50| RS 21,61| RS 1.386.721,70| RS 1.712.403,20
2.1.5 407819 SICRO Armac&do em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo SERV kg 2.448,68 9794,70 RS 12,71 RS 15,69] RS  124.490,65| RS 153.678,86
2.1.6 | 3108011 SICRO Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confeccdo, SERV m? 217,83 871,33 RS 176,06 RS 217,46| RS  153.406,00] RS 189.478,98
2.1.7 | 1107900 SICRO Concreto fck = 30 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita SERV m? 22,13 88,54 RS 502,78 RS 621,03| R 44.516,06| R 54.985,89
2.1.8 | 3806426 SICRO Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto SERV t 55,34 221,35 RS 62,91| RS 77,70| R 13.925,10] R! 17.198,86
21.9 307732 SICRO .Apfrlelh? de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e FORN dm? 20,80 83,20 RS 125,64| RS 144,38| RS 10.453,24| R$ 12.012,41
instalacao
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/
2.1.10 90285 SINAPI SERV m? 2,96 11,85 RS 809,39 RS 999,75 RS 9.587,37| RS 11.842,22
BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 613.261,50
3.1 CABECEIRA - H=4,00ME L = 4,50M
311 93421 SINAPI 2§U0';C/JZOGIZRADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. FORN h 160,00 640,00 RS 76,97 | RS 88,45| RS 49.260,80| RS 56.608,00
Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, 2
3.1.2 | 3108011 SICRO . . R SERV m 182,84 731,35 RS 176,06 | RS 217,46 RS  128.761,62| RS 159.039,54
instalacdo e retirada
313 | 1107896 SICRO Concret-o_ fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita SERV m? 24,12 176,46 RS 478,06 | RS 590,49 RS 84.359,90| RS 104.199,63
comerciais
3.1.4 407819 SICRO Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio SERV kg 4.300,00 17200,00 RS 12,71 | RS 15,69] RS  218.612,00| RS 269.868,00
315 | 1506055 SICRO Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mdo comercial - fornecimento SERV m? 10,00 40,00 RS 425,08 RS 525,05| RS 17.003,20| R$ 21.002,00
e assentamento
316 | 1100622 SICRO Argamassa de mmento,. cal hldr-atada e areia 1:0,5:3,5 - confeccdo em betoneira e SERV m? 0,86 3,44 RS 482,56 | RS 596,05| RS 1.660,00| RS 2.050,41
lancamento manual - areia comercial
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3.1.7 9838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) FORN m 12,00 48,00 RS 8,96 | RS 10,29 RS 430,08| RS 493,92
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 254.974,80
4.1 COMP 5 PROPRIA Ancoragem de fundacdo SERV m 48,00 48 R 343,41 R! 424,18| RS 16.483,68| R! 20.360,64
4.2 2306065 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confeccdo SERV m 264,00 528 R 201,95 R 249,44 RS  106.629,60| R 131.704,32
4.3 2306180 SICRO Estaca raiz perfurada no solo com D =45 cm - confeccdo SERV. m 264,00 264 R 315,59[ R! 389,81 RS 83.315,76| R! 102.909,84
5.0 SERVICOS FINAIS R$ 100.487,54

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -
5.1 | 5501880 SICRO SERV m? 682,50 2730,00 R$ 13,81| R$ 17,05 R$  37.701,30( RS 46.546,50
caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m*
5.2 5502978 SICRO Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal SERV m? 682,50 2730,00 RS 5,73| RS 7,07 RS 15.642,90| RS 19.301,10
54 5213543 SICRO 4Plac|a etm ?go, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e SERV und 2,00 8,00 RS 1.151,14] RS 1.421,88| RS 9.209,12| RS 11.375,04
implantacdo
55 5213868 SICRO Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagdo SERV und 2,00 8,00 RS 1.19534] RS 1.476,48| RS 9.562,72| RS 11.811,84
5.6 4507958 SICRO Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalacio SERV kg 76,03 304,13 RS 15,86| RS 19,59| RS 4.823,47| RS 5.957,86
57 COMP 10 PROPRIA Prot?nsﬁo.de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm ago CP 190 RB, com capacidade de 860 SERV und 4,00 16,00 RS 278,05| RS 343,45| RS 4.44887| RS 5.495,20
kN - inclusive ancoragem
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE RS 41.146,33
6.1 5914479 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm 11.689,30 46757,20 R 072 R 0,88 RS 33.665,18| RS 41.146,33
6.2 5914389 SICRO Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada SERV tkm 0,00 0,00 R! 0,83| R 1,02 R - R -
6.3 5915014 SICRO Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com SERV tkm 0,00 0,00 R 131 R 161 R -1 R -
6.4 5914464 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00 0,00 R 0,87[ R 1,07 R -1 R -
6.5 5914374 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00 0,00 R! 1,00 R 1,23 R - R -
66 5915013 SICRO Transg.)orte com camjnhéo carroceria c.om capacid?de de 1_1,5' t e com guindauto com SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,58] RS 1,95| R$ | re ~
capacidade de elevacdo de 11.9 t - rodovia em revestimento primario
6.7 5914449 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,09| RS 1,34 RS -l RS -
6.8 5914359 SICRO Transporte com caminh#o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,25| RS 1,54 RS -| RS -
6.9 5915012 SICRO Transporte com cam~inh§o carroceria ch capé\:idade de 11,5 t e com guindauto com SERV tkm 0,00 0,00 RS 1,98| RS 244 RS | re |
capacidade de elevacdo de 11.9 t - rodovia em leito natural
ToerL R$ 3.850.664,41
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[36] | Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

c o D EVAS = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

e-DOC 083B25C9

c ODEVASF @ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

]
TIPO (P. RP ou LN) P UNITARIO TIPO (P. RP ou LN) P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 358,05 m Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 1.432,22 m
2408069  Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2 2408069  Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de ago grau Sa 2
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F- DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TOANTITATIVE
N RP [ PO (P.RPouLny PMTESTMAPA - rotaL DE N RP P PO @, RPouLn)  OMTESTMADA - 1oTaL DE
Mos11  Abrasivo tipo granalha de ago - Caminhao 0,00015 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 2,685408114 Mos11  Abrasivo tipo granalha de ago - Caminhao 000015 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 10,74163246
carroceria 15t carroceria 15 1
Obs. Gbs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 19.810,31 kg Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 79.241,24 kg
2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo 2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
408173 Corte de perfis metalicos com magarico 100000 o 1408173 Corte de perfis metalicos com magarico 100000 -
oxiacetileno oxiacetileno
Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago
2408058 o eletrodo E70XX 001500 ks 2408098 o eletrodo E70XX 001500 ‘o
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO | £ . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
N RP [ PO (P, RP ou LNy PMTESTMADA - roral pE N RP P PO (P, RPouLn)  OMTESTMADA - roraL pE
(km) ( TRANSPORTE
Mogsz Ao em perfis ASTMA36 - Caminhdo carroceria 15 6105 tm 5914449 5914464 5014479 P 400 8161847774 Moggz Ao em perfis ASTMA3G - Caminhéo carroceria 154 09195 tkm 5014449 5014464 5914479 P 400 3264739100
t t
Obs. bs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Quanttatio (Costicents na Quanttativo Coicento na
Custo Unitério de Referéncia composicso principa) x 297,15 kg Custo Unitario de Referéncia composiceo princpal x 1.188,62 kg
2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX 2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX
TIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT DWT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DT ESTIMADA — QUANTITATIVO | - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade OVIT ESTIMADA — QUANTITATIVO
LN RP 3 TIPO (P, RP ou LN) =T e N RP 3 TIPO (P, RP ou LN) [k TOTAL DE
M2130  Fetrodorevestido E70XX- Gaminhéo cartoceria 99109 tkm 5914449 5014464 5014479 P 0 0 M2130  errodorevestido E70XX- Gaminhéo carroceria g,09100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0
principal 2408149 principal 2408149
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 6.748,68 kg Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 26.994,70 kg
407819 Armagiio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio 407819 Armagio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO | £ . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
N RP [ PO (P, RP ou LNy PMTESTIMADA  1oral pE N RP P PO (P, RPoun)  OMTESTMADA - roral pE
(km) TRANSPORTE ( TRANSPORTE
M0004  Aco CA 50 - Caminhao carroceria 151 000110 T 5514449 5914464 5514479 3 50 3711771448 M0004  Aco CA 50 - Caminhao carroceria 15 { 0.00110 Wm 5914449 5514464 5914479 g 50 1484,708579
Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 " » 7 - » 674867536 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 1444 60 » b 5 26.09470144
075 o corocmn 151 0,00002 tm 5014449 5914464 5014479 ; 0075 o Comt s oo 151 0,00002 tkm 5914449 501446: 5914479 z
Obs. Gbs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia outi2s Quantitativo 40067 Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 160268 m*
Férmas de compensado plastificado 12 mm Férmas de compensado plastificado 12 mm
3108011 - uso geral - utilizagdo de 1 vez - 3108011 - uso geral - utilizagao de 1 vez -
do. i 40 e retirada do. i 4o e retirada
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade Custo Uni D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares Custo total de atividades auxiliares
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidade DMT F - MOMENTO DE TRANSPORTE i Unidade DT
QUANTITATIVO QUANTITATIVO
DMTESTIMADA ~ TOTALDE DMTESTIMADA ~ TOTALDE
N RP P TIPO (P, RP ou LN) o TRANSPORTE N RP P TIPO (P, RP ouLN) (k TRANSPORTE
(tkm) (tkm)
Mo2gs  Cabrodepinho-L=75cmeE=7.5cm- 0,00687 thm 5914449 5914464 5014479 P 50 137,630042 Mo2gs ~ Caibrodepinho-L=75cmeE=7.5cm- 0,00687 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 5505201678
Caminhéo carroceria 15 t Caminho carroceria 15 t
Mo4az ~ Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhdo ¢ 4370 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 264,442002 Moa43 ~ Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhdo g 1350 tm 5914449 5914464 5914479 3 50 1057,768008
carroceria 15 carroceria 15t
Mosgo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo g 699 tm 5914449 5914464 5014479 P 50 020033485 Mosgo ~ Desmoldante para formas de madeira - Caminhdo g ogq1 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 08013394
carroceria 15 carroceria 15t
Mo3to ~ Pecademadeira-L =75cmeE =25cm- 000102 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 204341547 Mogto ~ Pecademadeira-L=75cmeE =25cm- 000102 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 817366188
Caminhéo carroceria 15 t Caminho carroceria 15 t
M1205  Preao de ferro - Caminho carroceria 15 t 000020 tm 5014449 5914464 5914479 P 50 4,006687 M1205  Preao de ferro - Caminho carroceria 15 t 0.00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 16026788
Mozgp ~ Tdbua-E=25cmel =10 cm - Caminhao 001422 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 2848761567 Mozgo ~ Tdbua-E=25cmel =10cm-Caminhao 001422 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 1130,504627

carroceria 15 t

carroceria 15t
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Mo2gg  abva-E=25cmel =30 cm - Caminhao 000733 thm 5914449 5914464 5014479 P 50 146,8454451 Mo2gg  Tabua-E=25cmel =30 cm- Caminhdo 000733 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 5873817802

carroceria 15t carroceria 15 t
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 22,13 m* Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 88,54 m
1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Custo Unitario Custo Unitario | D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) our E(E;LMADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT EAZI;MADA TOTAL DE
Mooz Aditivo plastificante e retardador de pega para 000106 tm 5014449 5914464 5914479 P 50 117315288 Mopsp  Aditivoplastificante e retardador de pega para 0,00106 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 460261152
concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t concrelo e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
MO0B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 089045 tm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 089045 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
Moa2q  Cimento Portland CP Il 32 - saco - Caminhdo 035237 thm 5914449 5914464 5014479 P 50 389,9847928 Moa24  Cimento Poriand CP Il - 32 - saco - Caminhao 0,35237 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 1559030171
carroceria 15 carroceria 15t
Obs. Gbs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 20,80 dm® Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 83,20 dm?
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para pré-moldadas - el 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para pré-moldadas - i ei 3
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F- DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) our E(E;LMADA TOTAL DE LN RP P TIPO (P, RP ou LN) oMT EAfTIMADA TOTAL DE
Mo798 ﬁg‘:“’ de neoprene fretado - Caminhao carroceria ¢ 54370 tkm 5914449 5914464 5914479 3 50 3328 M0798 ’:g‘:“’ de neoprene fretado - Caminhdo carroceria 59320 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 13312
Obs. Gbs.
UNITARIO
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 44,12 m* Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 176,46 m
1107896  Concreto fck = 25 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP [ TIPO (P, RPouL) M7 ESTMADA - QUANTITATIVO N RP b TPO (. RP outny DV ESTWADA  GUANTITATIVO
Mooz Aditivo plastificante e retardador de pega para 0,00095 tm 5014449 5914464 5014479 P 50 2,095498125 Mopsp  Aditivoplastificante e retardador de pega para 0,00095 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 83810025
concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M00B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 092189 tm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 092189 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
M0192  Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0
Moa2q  Cimento Portland CP Il 32 - saco - Caminhdo 031531 thm 5914449 5014464 5914479 3 50 695.5068566 Moa24  Cimento Poriand CP Il - 32 - saco - Caminhao 031531 tkm 5014449 5014464 5914479 P 50 2782027427
carroceria 15 carroceria 15t
Obs. Gbs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia outi2s Quantitativo 10,00 m Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 40,00
1506055  Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de méo comercial - fornecimento e assentamento 1506055  Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de méo ial - i e
TIVIDADES AUXILIARES Unidade [D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad Unidade
pmT DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad QUANTITATIVO. | . MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad QuaNTITATIVO
- uantidade nidade - uantidade nidade
LN RP P TIPO (P, RPouLN)  OMT E(E;LMADA FTW:F';::[E LN RP P PO (P, RPouLN)  OMT E(f,I;MADA TJ:J:PL&ETE
(tkm) (tkm)
Miog7  Pedrademao ourachio - Caminhobasculante 4 goo00 thm 5914359 5014374 5914389 P 0 0 Miog7  Pedrademéoourachao- Caminhobaseulante 4 gogn tkm 5014359 5914374 5914389 P 0 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitério de Referéncia outi2s Quantitativo 086 m Custo Unitério de Referéncia Quantitativo 344
1109622 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgéio em betoneira e langamento manual - areia comercial 1109622  Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgéio em betoneira e langamento manual - areia comercial
D - ATIVIDADES AUXILIARES i Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad Unidade
DT Custo Unitario DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ONTESTIMADA rOmaATINO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ovTEsTIHAOA v per®
N RP P TIPO (P, RP ou LN) W RANSPORTE N RP P TIPO (P, RP ouLN) (km) TRANSPORTE
(tkm) (tkm)
M00B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 123105 tm 5014359 5914374 5914389 P . 0 M0082  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 123105 tkm 5914350 5014374 5914389 3 . 0
M0345  Cal hidratada - saco - Caminhao carroceria 15t 0,06240 tm 5014449 5914464 5014479 P . 0 M0345  Cal hidratada - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,06240 tkm 5914449 5014464 5914479 P . 0
Moa2q  Cimento Portland CP Il 32 - saco - Caminhdo 034945 thm 5914449 5014464 5014479 15,02635 Moaz4  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco - Caminhao 0,34945 tkm 5914449 5014464 5914479 60,1054
carroceria 15 t 50 carroceria 15 t P 50
UNITARIO
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 2,00 un Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 8,00 un
5213868  Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagéo 5213868  Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
1107802 CONCrelo fok = 20 MPa - confecgao em betoneitae o 1gcac - 1107662 Concreto fok = 20 MPa - confecgdo em betoneirae o o6 e
langamento manual - areia e brita comerciais langamento manual - areia e brita comerciais
4805750  Escavagdo manual em material de 1° categoriana o 1g6as - 4gos750  EScavagdo manual em material de 1° categoriana o 1q6ss -
orofundidade de alé 1 m orofundidade de até 1 m
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
Conjunto para fixagao de placas em ago Conjunto para fixagao de placas em ago
Mo7gg  9alvanizado composto por barra chata, 000183 thm 5914449 5014464 5914479 P 50 0,183 Mo7ge  9alvanizado composto por barra chata, 000183 tkm 5014449 5914464 5014479 P 50 0732
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas - abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminhéo carroceria 15 t Caminho carroceria 15 t
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C
MO787  para placa de sinalizagdo - Caminhao carroceria 003014 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 3014 MO787  para placa de sinalizagéo - Caminhdo carroceria 003014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 12,056
151 151
Obs. Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Produgéo da equipe 0,39270 m* Custo Unitario de Referéncia Produgio da equipe 1,57080 m®
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
TIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
DMT DWT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
Mooso RO astiicants Srettadordaipegalpare) 0,00085 tm 5914449 5914464 5014479 P 50 001668975 (Moo GRRIOE ESlica b etatc ol ega el 0,00085 tm 5914449 5914464 5914479 3 50 0,066750
concreto e argamassa - Caminhdo carroceria 15 t concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t
M00B2  Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 095001 tm 5014359 5914374 5914389 P 0 0 M00B2  Arela média lavada - Caminhéo basculante 10m*  0,95001 tkm 5914350 5014374 5914389 P 0 0
M0191  Brita 1 - Caminho basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5914374 5014389 P 0 0 MO0191  Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m* 055131 tkm 5914359 5014374 5914389 P 0 0
M0192  Brita 2 - Caminho basculante 10 m? 055131 tm 5914359 5914374 5914389 P 0 0 M0192  Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m® 055131 tkm 5914359 5014374 5914389 P 0 0
gy BRI ER - D= Emi 028215 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 554001525 oszs JCILeCio Rt s GRS Zasacopanin2g 028215 tkm 5914449 5014464 5914479 P 50 22,160061
carroceria 15t carroceria 15t
Principal 5213868 Principal 5213868
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 264,00 un Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 528,00 un
2306065  Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgéo 2306065  Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecgéo
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DWT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
M0082  Areia meédia lavada 009714 T 5514359 5914374 5514369 Q 0 0 V0082 Aveia média lavada 0.08714 Tm 5914359 5514374 5914369 P 0 0
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 004982 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 657,624 M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 0.04982 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1315,248
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40 Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2320  para estaca raiz - ponteira schedule 80,D = 273,0  0,00007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 0924 M2320  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 0,007 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1848
mm. peso 67 kalm mm. peso 67 kalm
Obs. Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  Pernambuco SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 264,00 un Custo Unitario de Referéncia Quantitativo 264,00 un
2306180  Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgéo 2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecgio
D - ATIVIDADES AUXILIARES Unidade D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidad, Unidade
oY DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
M0082  Areia meédia lavada 020460 T 5514359 5914374 5514369 Q 0 0 V0082 Aveia média lavada 0.20469 Tm 5914359 5514374 5914369 P 0 0
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0.10497 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385604 M0424  Cimento Portiand CP Il - 32 - saco 0.10497 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1385,604
Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40 Tubo de revestimento em ago-carbono schedule 40
M2322  para estaca raiz - ponteira schedule 80,D = 406,0  0,00014 tm 5914449 5914464 5914479 P 50 1848 M2322  para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 000014 tkm 5914449 5914464 5914479 P 50 1848
mm. peso 143 kaim mm. peso 143 ka/m
Obs. Gbs.
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICO: EXECUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 083B25C9

ATIVIDADE ‘ PRODUTO ‘ RS TOTAL | MES 1 ‘ MES 2 | MES 3 ‘ MES 4 | MES 5 ‘ MES 6 | TOTAL

10 [svcosmeuanes | ssazmee| SESe0| Bone] WSS SO e L] oo

21 ‘TRANSPOSI(;AO 24,00 X 4,50M ‘ 2.306.566,36 | 0,00% ‘ 0,00% | 0,00% ‘ 1'88607"9366‘,2'14 | 4139%149.,/3'22 ‘ 0,00% | 2'3063)%‘:’63;

3.1 ‘CABECEIRA -H=4,00ME L= 4,50M ‘ 613.261,50 | 0,00% ‘ 0,00% | 35%6,6603“2'75 ‘ 1%%%22’75 | 0,00% ‘ 0,00% | 6135%%3‘;

4.0 ‘COMPLEMENTOS A FUNDAGAO ‘ 254.974,80 | 0,00% ‘ 0,00% | igg:gg;,so ‘ 0,00% | 0,00% ‘ 0,00% | 254i%:;,‘6?)2/.,

5.0 ‘ssnwcos COMPLEMENTARES ‘ 100.487,54 | 0,00% ‘ 4466352“‘,2 50 | 0,00% ‘ 0,00% | 330%705.,2'16 ‘ 2233017"3,2 88 | 1°°";’;’7é3‘;

60 [womewrooemanseorie | are3| oo | samor | aoem | oo | oo | aoce | “ioooon
A 3.850.664,41 94.053,00 142.810,74 657.869,79 | 2.270.264,13 566.215,62 119.451,12 | 3.850.664,41

2,44% 3,71% 17,08% 58,96% 14,70% 3,10% 100,00%
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Mobilizacio e desmobilizacio de equipamentos Distincia da Capital 10 Cantero; 400km
CODIGO EQUIPAMENTO TM:S;S:‘_;‘;D i QTDE FU (RS/h) (RS)
Equipamentos autopropelidos
E9508 Caminhdo carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW E9508 1 1 194,38 324
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 1 1 355,69 593
E9667 Caminhdo basculante com capacidade de 14 m? - 210 kW E9667 1 1 321,17 535
Equipamentos de grande porte
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 kW E9665 1 1 521,62 17,39
E9685 Rolo compactador pé de cameiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 t- 82 kW E9666 1 05 24431 4,07
Equipamentos de pequeno porte (transportados por veiculos da propria frota)
E9010 Balanga plataforma digital 4 bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9066 Grupo gerador - 14 KVA Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9507 Plotadora de recorte com computador ¢ programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9518 Grade de 24 discos rebocivel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9547 Miquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
£9622 Miquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9623 Miquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9641 Compressor de ar portitil de 75,04 Us (159 PCM) - 33 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9646 Compressor de ar portitil de 58,52 Us (124 PCM) - 27 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9647 Compactador manual com soquete vibratorio - 4,10 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9694 Misturador de argamassa de alta turbuléncia com capacidade de 220 1 - 13 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9701 Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9750 Bomba de inje¢do de argamassa com capacidade de 50 Umin Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9753 Grupo gerador - 23 KVA Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9754 Grupo gerador - 68 kKVA Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9760 Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 0 - -
TOTAL 35,98
CUSTO TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
DESCRICAO VALOR PONTE
Custo Mobilizagio sem BDI (1 km) 35,98
Custo Mobilizagdo sem BDI ("x"km) 14.391.88
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CODEVASF

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
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COMP 1 |Projeto Executivo UNIDADE |PRECO UNITARIO S/BDI__| R$ 19.035,99
REFERENCIA CODIGO |pESCRIGAD UNID. COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
MATERIAL
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 1 [IMPRESSAQ EM AT und 1000 |RS 802 | Rs 8,02
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 2 IMPRESSAO EM A3 und 1000 | RS 317 | RS 347
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1000 |RS 18,05 | RS 1805
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 4 ENCADERNAC[\O ATE 50 FLS. und 1,000 RS 275 | RS 275
TOTAL MATERIAL RS 31,99
MAO DE OBRA
SINAPI 2708 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 20000 |Rs 157,17 | R$ 3.14340
SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 30,000 [RS 12541 | RS 376230
SINAPI 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) h 60000 |Rs 2339 | R§ 1.403.40
TOTAL DE MAO DE OBRA R$ 8.309,10
SERVIGOS
SBC 25 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE Mz 1000000 | RS 040 | R§ 4.000,00
PROPRIO* 'SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) m 5000 |Rs 13390 | RS 6.694,90
TOTAL SERVICO RS 10.694,90
PREGO UNITARIO S/ BDI [Rs 19.035,99
COMP 2 Administragéo Local unid. PRECO UNITARIO §/BDI | R§ 31.235,42
REFERENCIA cODIGO DESCRIGAQ UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
VARIAVEL VARIAVEL
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4000 [RS 16456 | RS 6.582.40
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25000 | RS 4814 [ Rs 12.035,00
SINAPI 100289 VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15000 [ RS 2430 | R§ 3.645,00
SINAPI 100309 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8000 [RS 3443 | RS 2.754,40
SICRO E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) H 5000 |RS 3580 | RS 179022
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2000 [RS 37,14 [ Rs 742,80
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2000 [Rs 1978 | RS 395,60
ORSE 12000 Controle tecnolgico de concreto - por rompimento de corpo de prova unid 3000 |Rs 1500 | RS 450,00
SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8000 |Rs 3550 | RS 2.840,00
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI R$ 31.235,42
COMP 3 |canteiro de obras UNIDADE |PRECO UNITARIO S/BDI__| R$ 9.306,90
REFERENCIA CODIGO |pEscricA0 | UNID. | coer. | CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SINAPI 10776 CONTAINER ESCRITORIO MES 5000 |Rs - [rs -
SINAPI 10779 CONTAINER ESCRITORIO COM SANITARIO MES 5000 |R§ - |rs -
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN
SINAPI 39363 POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR UNID. 1000 [RS 5.288,70 | RS 5.288,70
7229)
SICRO 4800412 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA M 500,000 | RS 474 [Rs 2.370,00
SICRO M1546 TELHA DE AO ZINCADO M 39600 | RS 4162 | Rs 1648,20
TOTAL R$ 9.306,90
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs 9.306,90
COMP 5 |Ancoragem de fundagdo M PREGO UNITARIO S/ BDI RS 343,41
REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO 1608148 PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 mm M 1000 |RS 21241 | R§ 21241
SINAPI 83309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1250 |Rs 2085 | RS 3731
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 125 [Rs 25,10 | Rs 3138
SINAPI 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 750 |Rs 746 | RS 55,95
SINAPI 00285 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAGO 1:09:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA BRITA 0/ ADITIVO) - w3 0008 | Rs 40039 | Rs 636
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI | RS 34341
COMP 6 Demoligéio, retirada e destinagéo adequada dos materiaisiresiduos de estruturas existentes M PREGO UNITARIO §/BDI | RS 933,81
REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2.3 KW H 050 |Rs 3485 | RS 1743
SICRO E9508 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW H 050 |Rs 194,38 | RS 97,19
SICRO EQ577 TRATOR AGRICOLA - 77 kW H 160 |Rs 178,80 | RS 286,07
SICRO E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 LIS (124 PCM) - 27 KW H 100 [RS 4660 [ RS 46,60
SICRO Eos2? MARTELETE PERFURADOR /ROMPEDOR A AR cgm&zﬂao DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE N w0 |Rs a7t | rs un
SICRO EQ71 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L H 059 |R§ 074 | RS 044
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 [RS 4814 | RS 4814
SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 300  [RS 1791 | Rs 5373
SINAPI 6111 SERVENTE H 1000 |Rs 16,89 | RS 168,90
SINAPI 248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 1000 |R$ 18,06 | RS 180,60
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs 933,81
COMP 8 Sinalizagéo de obras MES PREGO UNITARIO S/ BDI R$ 1.376,02
REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO 5213571 e 40 de placa em ago - pelicula i + ii m 200 |Rs 50544 | RS 101088
SICRO 5216111 suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei ratada 8 x 8 cm - e 3 und 200 [RS 13737 | R$ 274,74
SICRO 5213835 cone pléstico para canalizagao de trénsito - utizago de 5 vezes und.dia 2000 [Rs 076 | RS 15,20
SICRO 5213833 barreira pléstica monobloco para canalizagdo de transito medindo 101 x 50 x 55 cm - utiizagéo de 10 vezes und.dia 40 [Rs 1185 | RS 4740
SICRO 213848 luz de adverténcia o bateria para disposivos de sinlizagao - uiizagao de 200 cicos - ormecimento, 01 implantagéo e 01 indda 200 |rs 110 Rs 220
retirada didria
Barreira de sinalizagéo tipo Il de direcionamento ou bloqueio - utiizagao de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e
SICRO 5213345 01 und dia 400 |Rs 640 | RS 25,60
retirada diéria
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs 1.376,02
COMP 9 Desvio de fluxo fluvial h PRECO UNITARIO §/BDI | RS 8.260,29
REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO E9584 C: de pneus com capacidade de 1,72 m* - 113 Kw h 16,00 RS 217,09 | RS 347343
SICRO 804037 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 600 |Rs 79781 | RS 4.786,86
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| | PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs 8.260,29 |

COMP 10 Protenso de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm ago CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - inclusive Ui PREGO UNITARIO S/ BDI R$ 278,05
ancoragem
REFERENCIA CODIGO DESCRICAQ UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL
SICRO E9722 Conjunto bomba e macaco hidraulico para protens&o com capacidade de 2.000 kN - 5 kW h 0,86 R$ 4854 | RS M.74
SICRO E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA h 0,86 R$ 10,86 | RS 9,34
SICRO E9719 Talha manual com capacidade de 3 t h 0,86 R$ 138 | R$ 1,19
SICRO P9805 Armador h 1,00 R$ 3243 [ R§ 3243
SICRO P9824 Servente h 2,00 R$ 23,37 | R$ 46,75
SICRO M1870 Cunha metalica para cordoalha - D = 12,7 mm kg 1,00 R$ 15,75 | RS 15,75
SICRO M1991 Placa de ancoragem para tirante de barra de ago - E = 16,0 mm e segao de 200 x 200 mm m 1,00 R$ 20041 | RS 200,41
produgéio de equipe 21235
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs 278,05 |
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io da Integragdo e do D lvii R | - MIDR
hia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAGAO

PERNAMBUCO VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD DE OBRA
COM DESONERACAD

SEM DESONERACAQ

HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 -
B2 Feriados 4,32 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,65
B4 13° salario 10,97 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,96 -
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 9,95 7,56
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 47,00 17,25
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,77 3,63
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
c3 Férias Indenizadas 3,98 3,03
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,06 2,33
C5 Indenizacdo Adicional 0,40 0,31
[ Total 12,32 9,39
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,30 6,35
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 042 032
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado i i
D Total 17,72 6,67
TOTAL (%) 113,84% [ 70,11%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 083B25C9

DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % %
GRUPO A
INSS ., 20,00% 20,00%
Az Ises| 1,50% 1.50% 1,50% 150%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 [INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
Ab | Salario Ed 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
AT |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AB|FGTS £,00% 8,00% 8,00% 8,00%
AQ SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Tetal 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
PO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,01% Mao incide 18,01% Mao incide
B2  |Feriados 4,32% Nio incide 4,32% N0 incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 |1395aldrio 10,97% 8,33% 10,97% B,33%
B5 |licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
BE | Faltas lustificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,96% Nio incide 1,96% Mio incide
BE | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 9,95% 7.56% 9,95% 7.56%
B10 | Salirio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 47,00% 17,25% 47,00% 17,25%
c1 Aviso Prévio Indenizado 4,77% 3,63% 4,77% 3,63%
€2 | Aviso Prévio Trat 0,11% 0,09% 011% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 3,98% 3,03% 398% 3,03%
€4 | Deposito Sem Justa Causa 3,06% 2,33% 3,06% 233%
Cc5 Indenizagao Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
c Total 12,32% 9,39% 12,32% 9,39%
PO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
DL considerar INNS sobre 132, conforme Lei n2 9,70% 3.34% 17.30% 6,35%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhado e Reincidéncia da FGTS sobre Aviso 0,41% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 10,11% 3,65% 17,72% 6,67%
TOTAL{A+B+C+D} 91,23% 52,09% 113,84% 70,11%
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o D E VAS F <= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

BDI SERVICO = 23,52%

* Para célculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINAGAO (%)
AC ADMINISTRACf\O CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,11%
Total DF = 1,11%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,12%
taxa de riscos 0,50%
taxa de garantias 0,20%
Total R= 0,82%
L LUCRO
Lucro bruto 6,64%
Total L= 6,64%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 0,00%
Total | = 8,65%
TOTAL (BDI) = 23,52%
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CODEVASF

BDI FORNECIMENTO = 14,92%

- Ministério da Integracéio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

F—- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
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Onde:
AC ADMINISTRAGCAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO ‘ (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,45%
Total AC = 3,45%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 0,80%
Total DF = 0,80%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,20%
taxa de riscos 0,75%
taxa de garantias 0,22%
Total R= 1,17%
L LUCRO
Lucro bruto 5,00%
Total L= 5,00%
1 TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
CPRB 0,00%
Total I = 3,65%
TOTAL (BDI) = 14,92%
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ODEVA 7] Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
SERVIGO: EXECUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIGAO MISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

ITEM Discriminacdo dos servicos UND 6m 8m 10m 12m 15m 18m 24m
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
1.1.2 |Projeto Executivo und 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.1.3 [Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos und 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.1.4 [Canteiro de obras und 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.1.5 [Administracdo Local und 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
116 Demoli¢do, retirada e destinagdo adequada dos materiais/residuos de estruturas existentes m 6,00 8,00 10,00 12,00 15,00 18,00 24,00
1.1.7 |Sinalizacdo de obras und 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.1.8 |Desvio de fluxo fluvial und 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 [TRANSPOSICAO x M X 4,50 M
2.1.1 |Jateamento de chapa de ago com o uso de granalhas de aco grau Sa 2 m? 49,55 62,98 77,55 94,41 164,43 240,85 358,05
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
2.1.2 |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM| m? 49,55 62,98 77,55 94,41 164,43 240,85 358,05
OBRA (POR DEMAQ). AE 01/2,020 _
213 PINTURA COM TI'NTA EPOXIDICAN DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO m? 49,55 62,98 77,55 94,41 164,43 240,85 358,05
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE
(Medidas em projeto) 6 metros comp;lment largura lados Quar;tldad Total (m?)
PERFIL PS 1 6,000 0,350 2,000 2,000 8,400
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACEB 6,000 0,016 2,000 2,000 0,384
PERFIL PS 2 6,000 0,350 2,000 2,000 8,400
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACEB 6,000 0,016 2,000 2,000 0,384
PERFIL PS 3 6,000 0,818 2,000 2,000 19,632
FACE A 0,818 0,010 2,000 2,000 0,033
0,800 0,160 2,000 28,000 7,168
perfil W250 - 1 2,750 0,102 2,000 2,000 1,122
Perfil W250 - 1A 0,102 0,007 2,000 2,000 0,003
Perfil W250 - 18 2,750 0,007 2,000 2,000 0,076
perfil W250 - 2 2,750 0,102 2,000 2,000 1,122
Perfil W250 - 24 0,102 0,007 2,000 2,000 0,003
Perfil W250 - 28 2,750 0,007 2,000 2,000 0,076
perfil W250 - 3 2,750 0,240 2,000 2,000 2,640
Perfil W250 - 3A 2,750 0,006 2,000 2,000 0,064
TOTAL| 49,55
8 metros comp;lment largura lados Quanetldad Total (m?)
PERFIL PS 1 8,000 0,350 2,000 2,000 11,200
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACE B 8,000 0,016 2,000 2,000 0,512
PERFIL PS 2 8,000 0,350 2,000 2,000 11,200
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACE B 8,000 0,016 2,000 2,000 0,512
PERFIL PS 3 8,000 0,818 2,000 2,000 26,176
FACE A 0,818 0,010 2,000 2,000 0,033
Enrijecedores 0,800 0,160 2,000 32,000 8,192
Perfil W250 - 1 2,750 0,102 2,000 2,000 1,122
Perfil W250 - 1A 0,102 0,007 2,000 2,000 0,003
Perfil W250 - 18 2,750 0,007 2,000 2,000 0,076
perfil W250 - 2 2,750 0,102 2,000 2,000 1,122
Perfil W250 - 24 0,102 0,007 2,000 2,000 0,003
Perfil W250 - 28 2,750 0,007 2,000 2,000 0,076
perfil W250 - 3 2,750 0,240 2,000 2,000 2,642
Perfil W250 - 3A 2,750 0,006 2,000 2,000 0,064
TOTAL| 62,98
10 metros comp;lment largura lados Quar;tldad Total (m?)
PERFIL PS 1 10,000 0,350 2,000 2,000 14,000
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACEB 10,000 0,016 2,000 2,000 0,640
PERFIL PS 2 10,000 0,350 2,000 2,000 14,000
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACEB 10,000 0,016 2,000 2,000 0,640
PERFIL PS 3 10,000 0,818 2,000 2,000 32,720
FACE A 0,818 0,010 2,000 2,000 0,033
Enrijecedores 0,820 0,170 2,000 28,000 7,806
perfil W250 - 1 2,750 0,102 2,000 3,000 1,683
Perfil W250 - 1A 0,102 0,007 2,000 3,000 0,004
Perfil W250 - 18 2,750 0,007 2,000 3,000 0,114
Perfil W250 - 2 2,750 0,102 2,000 3,000 1,683
Perfil W250 - 24 0,102 0,007 2,000 3,000 0,004
Perfil W250 - 28 2,750 0,007 2,000 3,000 0,114
perfil W250 - 3 2,750 0,240 2,000 3,000 3,963
Perfil W250 - 3A 2,750 0,006 2,000 3,000 0,096
TOTAL| 77,55
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12 metros comp;lment largura lados Quanetldad Total (m?)
PERFIL PS 1 12,000 0,350 2,000 2,000 16,800
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACE B 12,000 0,016 2,000 2,000 0,768
PERFIL PS 2 12,000 0,350 2,000 2,000 16,800
FACE A 0,350 0,016 2,000 2,000 0,022
FACE B 12,000 0,016 2,000 2,000 0,768
PERFIL PS 3 12,000 0,818 2,000 2,000 39,264
FACE A 0,818 0,010 2,000 2,000 0,033
Enrijecedores 0,820 0,170 2,000 32,000 8,922
Enrijecedores 0,820 0,170 2,000 12,000 3,346
Perfil W250 - 1 2,750 0,102 2,000 3,000 1,683
Perfil W250 - 1A 0,102 0,007 2,000 3,000 0,004
Perfil W250 - 18 2,750 0,007 2,000 3,000 0,114
Perfil W250 - 2 2,750 0,102 2,000 3,000 1,683
Perfil W250 - 2A 0,102 0,007 2,000 3,000 0,004
Perfil W250 - 28 2,750 0,007 2,000 3,000 0,114
Perfil W250 - 3 2,750 0,240 2,000 3,000 3,963
Perfil W250 - 3A 2,750 0,006 2,000 3,000 0,096

TOTAL| 94,41

15 metros comp;lment largura lados Quar;tldad Total (m?)
PERFIL PS 1 15,000 0,350 2,000 3,00 31,500
FACE A 0,350 0,016 2,000 3,00 0,034
FACEB 15,000 0,016 2,000 3,00 1,440
PERFIL PS 2 15,000 0,350 2,000 3,00 31,500
FACE A 0,350 0,016 2,000 3,00 0,034
FACEB 15,000 0,016 2,000 3,00 1,440
PERFIL PS 3 15,000 0,818 2,000 3,00 73,620
FACE A 0,818 0,010 2,000 3,00 0,049
Enrijecedores 0,820 0,170 2,000 12,000 3,346
Enrijecedores 0,820 0,170 2,000 12,000 3,346
Enrijecedores 0,820 0,170 2,000 36,000 10,037
perfil W250 - 1 1,450 0,102 2,000 6,000 1,775
Perfil W250 - 1A 0,102 0,007 2,000 6,000 0,008
Perfil W250 - 18 1,450 0,007 2,000 6,000 0,120
perfil W250 - 2 1,450 0,102 2,000 6,000 1,775
Perfil W250 - 24 0,102 0,007 2,000 6,000 0,008
Perfil W250 - 28 1,450 0,007 2,000 6,000 0,120
perfil W250 - 3 1,450 0,240 2,000 6,000 4,179
Perfil W250 - 3A 1,450 0,006 2,000 6,000 0,101

TOTAL| 164,43

18 metros comp;lment largura lados Quanetldad Total (m?)
PERFIL PS 1 18,000 0,400 2,000 2,000 28,800
FACE A 0,400 0,025 2,000 2,000 0,040
FACE B 18,000 0,025 2,000 2,000 1,800
PERFIL PS 2 18,000 0,400 2,000 2,000 28,800
FACE A 0,400 0,025 2,000 2,000 0,040
FACE B 18,000 0,025 2,000 2,000 1,800
PERFIL PS 3 18,000 1,150 2,000 2,000 82,800
FACE A 1,150 0,013 2,000 2,000 0,058
Enrijecedores 194 1,150 0,194 2,000 40,000 17,848
Enrijecedores 150 18,000 0,150 2,000 4,000 21,600
Chapa de reforgo 18,000 0,360 2,000 2,000 25,920
cH 0,980 0,325 2,000 6,000 3,822
cH2 0,980 0,400 2,000 6,000 4,704
cH3 1,148 0,180 2,000 8,000 3,306
cHa 0,500 0,300 2,000 20,000 6,000
cHs 0,413 0,266 2,000 8,000 1,758
Perfil W250 - 1 2,250 0,166 2,000 4,000 2,988
Perfil W250 - 1A 0,166 0,011 2,000 4,000 0,015
Perfil W250 - 18 2,250 0,011 2,000 4,000 0,202
Perfil W250 - 2 2,250 0,166 2,000 4,000 2,988
Perfil W250 - 2A 0,166 0,011 2,000 4,000 0,015
Perfil W250 - 28 2,250 0,011 2,000 4,000 0,202
Perfil W250 - 3 2,250 0,291 2,000 4,000 5,231
Perfil W250 - 3A 2,250 0,007 2,000 4,000 0,119

TOTAL| 240,85
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24 metros o largura lados o Total (m?)
PERFILPS 1 24,000 0,400 2,000 2,000 38,400
FACE A 0,400 0,025 2,000 2,000 0,040
FACE B 24,000 0,025 2,000 2,000 2,400
PERFIL PS 2 24,000 0,400 2,000 2,000 38,400
FACE A 0,400 0,025 2,000 2,000 0,040
FACE B 24,000 0,025 2,000 2,000 2,400
PERFIL PS 3 24,000 1,150 2,000 2,000 110,400
FACE A 1,150 0,013 2,000 2,000 0,058
Enrijecedores 194 1,150 0,194 2,000 72,000 32,126
Chapa de reforco 24,000 0,360 2,000 2,000 34,560
Chapa de reforco 24,000 0,340 2,000 2,000 32,640
Enrijecedores 150 24,000 0,150 2,000 4,000 28,800
cH 0,980 0,325 2,000 8,000 5,096
cH2 0,980 0,400 2,000 8,000 6,272
cH3 1,148 0,180 2,000 8,000 3,306
cHa 0,500 0,300 2,000 32,000 9,600
cHs 0,413 0,266 2,000 8,000 1,758
Perfil W250 - 1 2,250 0,166 2,000 4,000 2,988
Perfil W250 - 1A 0,166 0,011 2,000 4,000 0,015
Perfil W250 - 18 2,250 0,011 2,000 4,000 0,202
Perfil W250 - 2 2,250 0,166 2,000 4,000 2,988
Perfil W250 - 2A 0,166 0,011 2,000 4,000 0,015
Perfil W250 - 28 2,250 0,011 2,000 4,000 0,202
Perfil W250 - 3 2,250 0,291 2,000 4,000 5,231
Perfil W250 - 3A 2,250 0,007 2,000 4,000 0,119
TOTAL| 358,05
2.1.4_|Estrutura em perfil de aco ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalacsio [ kg  2.163,89 2810,55 3.483,67 ] 4.342,68 | 8.392,09 [ 13.616,17 | 19.810,31
* ACO CA50 - 6m
2 Descri¢do Unid Quant Kg
. Enrijecedor 160x800mm e=6,3mm - Material A36 Unid 28 177,25
1 Perfil U 102x8,0 C=0,1m - Material A36 Unid 48 38,40
Perfis W250X22,3 C=2,75m - Material ASTM A572 gr50 Unid 2 122,65
. Perfil PS 850x350x16x10 - C= 6m Material ASTM A36 Unid 2 1825,60
8 Parafusos de diam %" - Material ASTM A325 Unid 8 -
Total-6m| - 2.163,89
* ACO CA50 - 8m
2 Descri¢do Unid Quant Kg
. Enrijecedor 160x800mm e=6,3mm - Material A36 Unid 32 202,57
1 Perfil U 102x8,0 C=0,1m - Material A36 Unid 64 51,20
Perfis W250X22,3 C=2,75m - Material ASTM A36 Unid 2 122,65
. Perfil PS 850x350x16x10 - C= 8m Material ASTM A36 Unid 2 2434,13
8 Parafusos de diam %" - Material ASTM A325 Unid 12 -
Total-8m| - = 2.810,55
* ACO CA50 - 10m
2 Descri¢do Unid Quant Kg
. Enrijecedor 170x820mm e=6,3mm - Material A36 Unid 28 193,03
1 Perfil U 102x8,0 C=0,1m - Material A36 Unid 80 64,00
Perfis W250X22,3 C=2,75m - Material ASTM A572 gr50 Unid 3 183,98
. Perfil PS 850x350x16x10 - C= 10m Material ASTM A36 Unid 2 3042,66
8 Parafusos de diam %" - Material ASTM A325 Unid 24 -
Total-10m| - = 3.483,67
N ACO CA50 - 12m
Descri¢do Unid Quant Kg
2 Enrijecedor 170x820mm e=6,3mm - Material A36 Unid 32 220,61
. Enrijecedor 170x820mm e=16mm - Material A36 Unid 12 210,10
1 Perfil U 102x8,0 C=0,1m - Material A36 Unid 96 76,80
. Perfis W250X22,3 C=2,75m - Material ASTM A572 gr50 Unid 3 183,98
4 Perfil PS 850x350x16x10 - C= 12m Material ASTM A36 Unid 2 3651,19
Parafusos de didm %" - Material ASTM A325 Unid 24 -
Total-12m| - = 4.342,68
ACO CA50 - 15m
* Descri¢do Unid Quant Kg
2 Enrijecedor 170x820mm e=25mm - Material A36 Unid 12 328,29
. Enrijecedor 170x820mm e=19mm - Material A36 Unid 12 249,50
1 Enrijecedor 170x820mm e=16mm - Material A36 Unid 36 630,31
Perfil U 102x8,0 C=0,1m - Material A36 Unid 180 144,00
. Perfis W250X22,3 C=1,45m - Material ASTM A572 gr50 Unid 6 194,01
8 Perfil PS 850x350x16x10 - C= 15m Material ASTM A36 Unid 3 6845,99
Parafusos de didm %" - Material ASTM A325 Unid 24 -
Total-15m| - = 8.392,09
ACO CA50 - 18m
Descri¢do Unid Quant Kg
Enrijecedor 194x1150mm e=12,5mm - Material A36 Unid 40 876
Perfil U 102x8,0 C=0,1m - Material A36 Unid 144 115
© Perfis W310X44,5 C=2,25m - Material ASTM A572 gr50 Unid 4 401
2 Perfil PS Longarina - C= 18m Material ASTM A36 Unid 2 8902
. Chapa de Reforco 360x18000x12,5 - Material ASTM A36 Unid 2 1271,70
1 Enrijecedores Horizontais 150x18000x12,5mm - Material A36 Unid 4 1060
CH1 - 930x325x12,5mm Material ASTM 36 Unid 6 122
. CH2 - 980x400x25mm Material ASTM 36 Unid 6 462
s CH3 - 1148x180x12,5mm Material ASTM 36 Unid 8 162
CH4 - 500x180x12,5mm Material ASTM 36 Unid 20 159
CH5 - 413x266x12,5mm Material ASTM 36 Unid 8 86
Parafufos de 12,7mm Unid 2 )
Material ASTM A307
Total-18m| - o 13.616,17
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ACO CA50 - 24m
Descri¢do Unid Quant Kg
Enrijecedor 194x1150mm e=12,5mm - Material A36 Unid 72 1576,20
Perfil U 102x8,0 C=0,1m - Material A36 Unid 192 153,60
I Perfis W310X44,5 C=2,2263m - Material ASTM A572 gr50 Unid 4 396,28
Perfil PS Longarina - C= 24m Material ASTM A36 Unid 2 11869,20
2 Chapa de Reforco 360x24000x12,5 - Material ASTM A36 Unid 2 1695,60
. Chapa de Reforco 340x24000x12,5 - Material ASTM A36 Unid 2 1601,40
1 Enrijecedores Horizontais 150x24000x12,5mm - Material A36 Unid 4 1413,00
5 CH1 - 930x325x12,5mm Material ASTM 36 Unid 8 163,28
4 CH2 - 980x400x25mm Material ASTM 36 Unid 8 615,44
CH3 - 1148x180x12,5mm Material ASTM 36 Unid 4 81,11
CH4 - 500x180x12,5mm Material ASTM 36 Unid 20 158,96
CH5 - 413x266x12,5mm Material ASTM 36 Unid 8 86,24
Parafufos de 12,7mm Unid 2 )
Material ASTM A307
Total - 18m - 19.810,31
2.1.5 |Armacgio em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacio 1 kg 692,32 923,09 1.086,52 | 1.315,19 | 1.487,42 | 1.784,91 | 2.448,68
aco CA-50 - 6m Resumo ago CA50 - 6m
* n ¢ mm | quantid C unit cm Ctotal (m) | didm mm [ Ctotal Massa kg kg/m
2 1 16 12 506 60,72 16 117 185 1,578
2 12,5 36 489 176,04 12,5 176 170 0,963
i 3 10 48 469 225,12 10 225 139 0,617
4 8 168 125 210,00 8 504 199 0,395
. 5 8 168 94 157,92
2 6 8 84 82 68,88 -
7 8 72 94 67,68
8 16 12 469 56,28 Massa total (kg) | 692,32 | -
aco CA-50 - 8m Resumo ago CA50 - 8m
* n ¢ mm | quantid C unit cm Ctotal (m) | didm mm [ Ctotal Massa kg kg/m
2 1 16 16 506 80,96 16 156 246 1,578
2 12,5 48 489 234,72 12,5 235 226 0,963
i 3 10 64 469 300,16 10 300 185 0,617
4 8 224 125 280,00 8 673 266 0,395
. 5 8 224 94 210,56
2 6 8 112 82 91,84 -
7 8 96 94 90,24
8 16 16 469 75,04 Massa total (kg) | 923,09 | -
aco CA-50 - 10m Resumo ago CA50 - 10m
* n ¢ mm | quantid C unit cm Ctotal (m) | didm mm [ Ctotal Massa kg kg/m
2 1 16 20 504 100,80 16 190 299 1,578
2 12,5 60 488 292,80 12,5 293 282 0,963
i 3 10 60 468 280,80 10 281 173 0,617
4 8 280 125 350,00 8 841 332 0,395
. 5 8 280 94 263,20
2 6 8 140 82 114,80 -
7 8 120 94 112,80
8 16 20 444 88,80 Massa total (kg) [ 1.086,52 | -
ago CA-50 - 12m Resumo ago CA50 - 12m
* n ¢ mm | quantid C unit cm Ctotal (m) | didm mm [ Ctotal Massa kg kg/m
2 1 16 24 506 121,44 16 234 369 1,578
2 12,5 72 489 352,08 12,5 352 339 0,963
i 3 10 72 469 337,68 10 338 208 0,617
4 8 336 125 420,00 8 1009 399 0,395
. 5 8 336 94 315,84
2 6 8 168 82 137,76 -
7 8 144 94 135,36
8 16 24 469 112,56 Massa total (kg) [ 1.315,19 | -
. ago CA-50 - 15m Resumo ago CA50 - 15m
n ¢ mm | quantid C unit cm Ctotal (m) | didm mm [ Ctotal Massa kg kg/m
2 1 16 30 508 152,40 16 152 240 1,578
. 2 12,5 90 494 444,60 12,5 445 428 0,963
1 3 10 120 474 568,80 10 569 351 0,617
0 4 8 390 127 495,30 8 1184 468 0,395
5 5 8 390 95 370,50 R
6 8 180 82 147,60
7 8 180 95 171,00 Massa total (kg) | 1.487,42 =
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. aco CA-50 - 18m Resumo ago CA50 - 18m
n ¢ mm | quantid C unitcm Ctotal (m) | didmmm [ Ctotal Massa kg kg/m
2 1 16 36 508 182,88 16 183 289 1,578
o 2 12,5 108 494 533,52 12,5 534 514 0,963
1 3 10 144 474 682,56 10 683 421 0,617
. 4 8 468 127 594,36 8 1421 561 0,395
5 5 8 468 95 444,60 ~
6 8 216 82 177,12
7 8 216 95 205,20 Massa total (kg) | 1.784,91 | -
. aco CA-50 - 24m Resumo ago CA50 - 24m
n ¢ mm | quantid Cunitcm Ctotal (m) | didmmm [ Ctotal Massa kg kg/m
2 1 16 48 508 243,84 16 244 385 1,58
a 2 12,5 144 494 711,36 12,5 711 685 0,963
1 3 10 192 474 910,08 10 910 562 0,617
. 4 8 624 127 792,48 8 1895 749 0,395
5 5 8 912 95 866,40 6,3 281 69 0,245
6 8 288 82 236,16 -
7 6,3 312 90 280,80 Massa total (kg) 2.448,68 -
216 F6rm.as de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo m? 5461 72,78 90,88 109,02 136,22 163,42 217,83
e retirada
- 6m 8m 10m 12m 15m 18m 24m
s a al 0,785 0,785 0,785 0,785 0,685 1,035 1,035
} al a3 2, al *, a2 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130
f%r TT a3 2,670 2,670 2,670 2,670 1,370 2,170 2,170
al R B 10:50m &= 10.50m a 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
bl 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
o o oz orem oz otem o 21em b2 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
b 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
cl 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105
& e=105cm e=10.5cm e=105m c2 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105
© 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210
‘ b 7 3 8 10 2 15 18 2
b1, b2 b a*b 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
T cl*a*2 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
c2*a*2 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
[L\)l b1*2*a 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
il 3‘7 b*c1*2 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
b2*c2*2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
soma 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67
Apenas para transposi¢do de 15m soma *qntd 46,01 61,34 76,68 92,02 115,02 138,02 184,03
N a1 o2, P a2, Il a2, a1 . 3 g 10 12 15 18 24
b1 Forma GR 8,60 11,40 14,20 17,00 21,20 25,40 33,80
Forma total 54,61 72,74 90,88 109,02 136,22 163,42 217,83
b b2
bil
217 Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 5,52 7,36 9,21 11,06 13,83 16,60 2213
*2.1.7. pré-laje] m?* 4,92 6,56 8,21 9,86 12,33 14,80 19,73
Volume concreto guarda rodas| m?* 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50 1,80 2,40
2.1.8 [Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto t 13,79 18,41 23,03 27,64 34,57 41,49 55,34
*2.1.8. |Peso especifico do concreto armado = 2.500kg/m?
219 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalagdo dm? 13,12 13,12 13,12 13,12 19,68 20,80 20,80
largura (mm)[ mm 200 200 200 200 200 250 250
¥219. comprimento (mm)| mm 400 400 400 400 400 400 400
espessura (mm)| mm 41 41 41 41 41 52 52
quantidade 4 4 4 4 6 4 4
21.10 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAC(:) 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA m? 0,77 1,01 1,26 1,50 1,87 2,23 2,96
0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
graute entre vaos pré-laje (int)] m?* 0,19 0,24 0,29 0,35 0,43 0,51 0,68
*2.1.10. preenchimento entre lajes (ext)] m?* 0,57 0,76 0,95 1,13 1,42 1,70 2,27
graute abaixo do apoio neoprene[ m? 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,024 0,0163 0,0163
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H=4,00ME L = 4,50M
311 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 h 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
312 F?)rr:asdde compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgdo, instalagdo m? 182,84 182,84 182,84 182,84 192,47 182,84 182,84
e retirada
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313 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m 44,12 44,12 4412 44,12 46,25 48,12 44,12
m m m m m m m
e Al 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
S A2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
8 a - % A3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
> A4 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
A 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
& - AS 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
v A6 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
[41] i Bl 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
o Aa_L A A2 AL B2 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
@ 2 o alo B3 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
B 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
C1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
® C2 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
- " a Cc3 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
o A C 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
T i1 ca
Al A2 (A3 A4 c5 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43
D1 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81
A D2 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
D3
D4 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
Bloco - Fundagdo
Quantidade| Und 2 2 2 2 2 2 2
Area (m?)| m? 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14
Espessura (m)[ m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Concreto Bloco - Fundacdo (m3)[ m?* 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14 25,14
Forma (m?)| m? 25,11 25,11 25,11 25,11 25,11 25,11 25,11
313, Concreto Magro| m?
Bloco - Encontro (Pilarzinho)
Quantidade| Und 4 4 4 4 6 4 4
Comprimento| m 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Largura| m 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Altura| m 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
Concreto Bloco - Encontro (Pilarzinho)| m?* 4,28 4,28 4,28 4,28 6,42 4,28 4,28
Forma (m?)] m? 19,27 19,27 19,27 19,27 28,91 19,27 19,27
Cortina apoio das longarinas
Quantidade| Und 2 2 2 2 2 2 2
Comprimento| m 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Largura| m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Altura| m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Concreto Cortina apoio das longarinas| m?* 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30
Forma (m?)| m? 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50
Comprimento| m 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10
Altura| m 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
Forma (m?)| m? 14,57 14,57 14,57 14,57 14,57 14,57 14,57
Comprimento| m 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43
Altura| m 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Forma (m?)] m? 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59
Alas
Quantidade| Und 4 4 4 4 4 4 4
Comprimento] m 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Largural| m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Altura| m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Concreto Alas| m? 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Forma (m?)| m? 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80
CONCRETO CABECEIRA TOTAL| m? 44,12 44,12 44,12 44,12 46,25 44,12 44,12
FORMA CABECEIRA TOTAL| m? 182,84 182,84 182,84 182,84 192,47 182,84 182,84
3.1.4 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00
315 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mdo comercial - fornecimento e m? 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
assentamento
316 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecgdo em betoneira e langamento m? 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
manual - areia comercial
3.1.7 [TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00
4.0 [COMPLEMENTOS A FUNDACAO
4.1 Ancoragem de fundacdo m 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
4.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confeccdo m 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00
4.3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confeccdo m 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
51 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de m? 682,50 682,50 682,50 682,50 682,50 682,50 682,50
servico em leito natural - com carregadeira e caminhéo basculante de 14 m*
5.2 |Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m3 682,50 682,50 682,50 682,50 682,50 682,50 682,50
54 Placa em ago, modulada - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e und 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
implantacdo
5.5 Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantacdo und 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
5.6 Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalacdo kg - - - 19,01 35,64 57,02 76,03
Protensdo=Peso(0,792 Kg/m)*Comprimento(m)| 0,792 6 8 10 12 15 18 24
Comprimento| m 12,00 16,00 20,00 24,00 45,00 72,00 96,00
57 Protensdo de tirante com 1 cordoalha D = 12,7 mm ago CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - und R ~ ~ 2,00 3,00 4,00 4,00
inclusive ancoragem
6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE
6.1 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm
6.2 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm
63 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia thm
pavimentada
6.4 Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm
6.5 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm
6.6 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia tkm
em revestimento primario
6.7 _|Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm
6.8 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm
6.9 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia thm
em leito natural
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