e-DOC B6405EQE
Proc 59501.000061/2026-16-e

Ministério da e do D g
c oD E VASF [of ia de D dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
. SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA : o).
OBRA: AREA DE ATUACAO DA 15° SR DA CODEVASF, EM PERNAMBUCO BDI Servigos (%): 23,39%
DATA: fevi26 BDI Diferenciado Servigos (%): 15,00%!
PRAZO DE EXECUGAO: R$/m? 0,00 BDI Fornecimentos (%): 15,00%
PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM | CODIGO FONTE DISCRIMINACAO TIPO UNID. QUANT. | VR.UNIT.S/BDI |PR. UNIT.C/BDI|  C.TOT.S/BDI P.TOT.C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 CPU.1 Codevasf Mobilizagao SERV| kmxfrente 560,00
12 CPU.2 Codevasf Desmobilizagao SERV| kmxfrente 560,00
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO
241 Canteiro Codevasf Canteiro de Obras SERV und 7,00
22 903808 SICRO 50 da usina de solos com idade de 300 th SERV und 0,00
Fornecimento e instalag&o de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. 2
23 103689 SINAPI af 032022 ps SERV m’ 112,00
3 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
3.1 | Adm Local Codevasf | Administragéo Local da Obra SERV und 1,00
4 TERRAPLANAGEM
Escavagdo, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 5
41 | 5502114 SICRO servigo em leito natural - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m* SIERY m SEEC000
4.2 4413942 SICRO Espalhamento de material em bota-fora SERV m* 31.850,00
5 PAVIMENTAGAO
5.1 4915637 SICRO Capa selante - areia comercial SERV. m? 98.000,00
52 | 4011370 SICRO Tratamento superficial duplo com emulsdo - brita comercial SERV m? 98.000,00
53 4011352 SICRO &o com emulséo asfaltica SERV. m? 98.000,00
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista 5
54 | 4011320 SICRO com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado SERV m 14.700,00
7} ‘com mistura de solos na pista com material de jazida - 3
55 4011228 SICRO 100% Proctor SERV m 14.700,00
56 | 4011209 SICRO izagéo do subleito - 100% Proctor i SERV. m? 98.000,00
6 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
6.1 CPU-14 CODEVASF _|AQUISIGAO DE EAI FORN t 117,60
6.2 CPU-18 CODEVASF _[TRANSPORTE DE EAI FORN t 117,60
6.3 CPU-15 CODEVASF _[AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C FORN t 294,00
6.4 CPU-19 CODEVASF _[TRANSPORTE RR-2C FORN t 294,00
6 SINALIZAGAO
61 | 5213440 SICRO Placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S - fornecimento e SERV = 42,00
62 | 5213464 SICRO Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fomnecimento e = und 42,00
implantacag
63 | 5213863 SICRO gné%o:‘e_ tal n para placa de ou ~ladoou diametrode [ oo/ = 84,00
64 | 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm SERV m? 3.360,00
7 DRENAGEM
71 | 2003043 SICRO meﬁ :se concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita SERV @ 28.000,00
72 4915724 SICRO Caiagao mecanizada com fixador de cal SERV/ m? 3.360,00
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 CPU-12 Codevasf  [Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico SERV m 1.400,00
9 PROJETO EXECUTIVO
9.1 CPU7 Codevasf  |Projeto Executivo SERV m? 98.000,00
10 MOMENTO DE TRANSPORTE
101 | 5914359 SICRO Transporte com caminhao basculante de 10 m* - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
102 | 5914374 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
10.3 5914389 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada SERV/ tkm 824.874,62
104 | 5914314 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 6 m? - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
105 | 5914329 SICRO Transporte com caminhzo basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primério SERV tkm 0,00
106 | 5914344 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 6 m? - rodovia pavimentada SERV tkm 0,00
10.7 | 5914449 SICRO Transporte com caminhzo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
10.8 | 5914464 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
10.9 5914479 SICRO Transporte com ha de 15 t - rodovia SERV tkm 0,00
1010 | 5914539 SICRO Transporte com caminhao betoneira - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
1011 | 5914554 SICRO Transporte com caminhzo betoneira - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
10.12 | 5914569 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada SERV tkm 22.579,20
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R$ R$ -
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e-DOC B6405EQE
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m Ministério da §0 e do D i { - MIDR
DEVA F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=

SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 152 SR DA CODEVASF, EM PERNAMBUCO

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigio Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES 0%
0,00
INSTALAGAO DE CANTEIRO 0%
0,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 0%
0,00
TERRAPLANAGEM 0%
0,00
PAVIMENTAGAO 0%
0,00
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL o
BETUMINOSO
0,00
SINALIZAGAO 0%
0,00
DRENAGEM 0%
0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 0%
0,00
PROJETO EXECUTIVO 0%
0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE 0%
0,00

Por
Custo

A

Por
Custo Acumulado

| Total Geral R$ 0,00|
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e-DOC B6405EQE

Proc 59501.000061/2026-16-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 15* SR DA CODEVASF, EM PERNAMBUCO

DATA BASE: fev/26
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914314 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914329 Transporte com caminho basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914344 Transporte com caminhdo de 6 m? - rodovia 0,00
5914374 Transporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 824.874,62
5914539 Transporte com caminhio betoneira - rodovia em leito natural 0,00
5914554 Transporte com caminh3o betoneira - rodovia em revestimento primario 0,00
5914569 Transporte com caminho betoneira - rodovia pavimentada 22.579,20
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
P 1
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo um
903808 da usina misturadora de solos com capacid de 300 t/h 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
3713608 goerr(;a com 4 fios de arame farpado e mourédo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 302,000 m
5502986 Expurgo de jazida 1.402,500 m*
903845 Lastro de brita ial - a 110,129 m*
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.610,000 m?
Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h -
919012 . > = - oo 1,000 un
inclusive construcéo e demolicéo de bases. rampas e depésitos de aareaados
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1.122,000 m*
4011209 Regularizacao do subleito - 100% Proctor intermediario 5.610,000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade G SNIITATIVD
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm]
Obs.
COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia fev/26 Quantitativo m?
4915637 Capa selante - areia comercial 78400,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA ATLLA
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 6 m* 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia fev/26 Quantitativo m?
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsao - brita comercial 78400,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade WAL AT A
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
M0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m* 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
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e-DOC B6405EQE
Proc 59501.000061/2026-16-e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia fev/26 Quantitativo un
4011320 Base ou sub-b: ili g i com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 11760,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 1,00000 P
300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) QU:g:AIAJéVO
4016096 Escavaggo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 P 20 339654,6720
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?
4011228 Sub-base il gr i com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediario 11760,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,10027 m*
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) QUTA(;'T'A”LAD'I'E"U
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 20 485219,9520
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 22400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concret.o.fck =20 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m¥h - areia e brita 0,04200 )
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - 0,05950 kg
espessura de 1 cm
4805750 Escavacé@o manual em material de 1° categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
I CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CORNTITATIVO
| LN RP P TIPO (P, RP ou LN)  DMT ESTIMADA (km) TnTAl e
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*h - areia e brita comercie 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 P 10 22579,2000
Obs.
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA

LN 0

e-DOC B6405EQE
Proc 59501.000061/2026-16-e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo um
903808 Instalagado da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
[ 2712008 Cerca com 4 fios de arame rarpado € mourao de madenra a cada 2,5 m € esticador a cada
3713608 T 302,000 m
5502986 Expurgo de jazida 1.402,500 m?
903845 Lastro de brita ial - ito anil 110,129 m*
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.610,000 m?
919012 Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 1,000 o
inclusive construcéo e demolicéo de bases, rampas e depésitos de aareqados 5
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1.122,000 m?
4011209 Regularizacgo do subleito - 100% Proctor intermediario 5.610,000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVG
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)
Obs.
COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia fevi26 Quantitativo m?
4915637 Capa selante - areia comercial 9800,0000
CODIGO TRANSPORTE I
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CORNTITATIVO
LN RP P | 1PO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) | e as e
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 6 m* 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia fevi26 Quantitativo m?
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsao - brita comercial 9800,0000
CODIGO TRANSPORTE I
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CORNTITATIVO
LN RP P | 11PO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) | e as e
M0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m* 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia fevi26 Quantitativo un
4011320 Base ou sub-b: com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 1470,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,77019 m*
CODIGO TRANSPORTE I
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CORNTITATIVO
LN RP P | 1PO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) | e as e
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0.0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m?* 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 2800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concret.o.fck =20 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m¥h - areia e brita 0,04200 )
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - 0,05950 kg
espessura de 1 cm
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
I CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CORNTITATIVO
| LN RP P TIPO (P, RP ou LN)  DMT ESTIMADA (km) TnTAl e
1107928 Soncreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m%h - areia e brita comerciai 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 LN 0 0,0000
Obs.
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
RP 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo um
903808 Instalagado da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Wmm 302,000 m
5502986 Expurgo de jazida 1.402,500 m*
903845 Lastro de brita ial - ito 110,129 m*
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.610,000 m?
919012 Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 1,000 o
inclusive construcéo e demolicéo de bases, rampas e depésitos de aareqados 5
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1.122,000 m?
4011209 Regularizacgo do subleito - 100% Proctor intermediario 5.610,000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVG
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)
Obs.
COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia fev/26 Quantitativo m?
4915637 Capa selante - areia comercial 9800,0000
| CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CORNTITATIVO
| LN RP P | 11PO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) | e as e
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 6 m* 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia fevi26 Quantitativo m?
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsao - brita comercial 9800,0000
| CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CORNTITATIVO
| LN RP P | 11PO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) | e as e
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m* 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia fev/26 Quantitativo un
4011320 Base ou sub-b: ili g i com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 1470,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 1,00000 P
300 t/h
| CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CORNTITATIVO
| LN RP P | TiPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | AL he
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP [ 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 2800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concret.o.fck =20 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m¥h - areia e brita 0,04200 )
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - 0,05950 kg
espessura de 1 cm
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m*
I CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CORNTITATIVO
| LN RP P TIPO (P, RP ou LN)  DMT ESTIMADA (km) TnTAl e
1107928 Soncreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m%h - areia e brita comerciai 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 RP 0 0,0000

Obs.
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inistério da ¢30 e do D i gi MIDR
C ia de D i 0 dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 15* SR DA CODEVASF, EM PERNAMBUCO

DATA BASE: fev/26
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRI(,‘AO TKM
5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento 0,00
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento pril 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 r| 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 r| 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 | 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Quantitivo

Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: t
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LTI UL 215
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0069 CYED EEED e 5D G EnEEED = D = 1Dt = CEnliliEs 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
carroceria 15 t
MO0745 I Cm EFD EEIVEEEED LR G2TEE = 6 = 25 i 0 (2 = &/ 0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
mm (1" x 9 BWG) - Caminhao carroceria 15 t
M1638 MIBYEDE (iR =(H = 20 0 B = 0,10 @-Cauliite 0,00693 tkm 5914449 5014464 5914479 P 0 0,0000
carroceria 15 t
M1639 MISNED G LD = (= 220 [ 6 D = 0 15 [ - CeilliiEe 0,00078 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
carroceria 15 t
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: t
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecénico 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LTI UL 215
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m*® 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 903808

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B6405EQE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orc: t
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ML VORONERDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Ezaagggr:g e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 206301 tkm 5914359 5014374 5014389 p 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: m?
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 11760,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavagédo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 T 5914359 5914374 5914389 p 0 0,0000
de 1,56 m* - Caminh&o basculante 10 m?*
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011320
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 940,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ML VORONERDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Ad|t|v9 pla:\stlﬂcante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00082 tkm 5914449 5014464 5014479 p 0 0,0000
- Caminhé&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m® 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m?® 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm 1332,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade M VORONE DT
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ,;-\g%a?vjssa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tkm 5914449 5014464 5014479 p 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B6405EQE
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TIPO (P, RP ou LN)
LN
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: t
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourédo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LTI UL 215
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0069 A EEED e 5D G EnEEED = D = 1Dl = CEnliliEs 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
carroceria 15 t
MO0745 I Cm EFD EEIVEEEED LR G2TEE = 6 = 25 i 0 (2 = &/ 0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
mm (1" x 9 BWG) - Caminhao carroceria 15 t
M1638 MIBYEDE (iR =(H = 20 0 B = 0,10 @-Cauliite 0,00693 tkm 5014449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
carroceria 15 t
M1639 MISNED G LD = (= 220 [ 6 D = 0 15 - CeilliiEe 0,00078 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
carroceria 15 t
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: t
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA WAL 215
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m*® 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: t
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA WAL 215
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 E:ia;ggne:? e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 206301 T 5914359 5014374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: m?
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 1132,1793
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ML VORONERDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 tkm 5014359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
de 1,56 m* - Caminhao basculante 10 m*
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m*® 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B6405EQE
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PRINCIPAL: 4011320
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgcdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 117,6000

DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LTI UL 215
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 Adltlvq plejstlflcante g retardador de pega para concreto e argamassa 0,00082 T 5014449 5014464 5014479 LN 0 0,0000
- Caminh&o carroceria 15 t

MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm 166,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LTI UL 215
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 :\;%alzxssa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 T 5014449 5014464 5014479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
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TIPO (P, RP ou LN)
RP
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: t
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourédo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LTI UL 215
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0069 CYED EEED e 5D G EnEEED = D = 1Dt = CEnliliEs 0,00020 tkm 5014449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
carroceria 15 t
MO0745 I Cm EFD EEIVEEEED LR G2TEE = 6 = 25 i 0 (2 = &/ 0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
mm (1" x 9 BWG) - Caminhao carroceria 15 t
M1638 MIBYEDE (iR =(H = 20 0 B = 0,10 @-Cauliite 0,00693 tkm 5014449 5014464 5914479 RP 0 0,0000
carroceria 15 t
M1639 MISNED G LD = (= 220 [ 6 D = 0 15 - CeilliiEe 0,00078 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
carroceria 15 t
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: t
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LTI UL 215
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m*® 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: t
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LTI UL 215
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 E:ia;ggne:? e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 206301 T 5914359 5014374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: m?
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 1470,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ML VORONERDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 tkm 5014359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
de 1,56 m* - Caminhao basculante 10 m*
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m*® 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011320

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B6405EQE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 117,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade ML VORONERDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Ad|t|v9 pla:\stlﬂcante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00082 tkm 5914449 5014464 5014479 RP 0 0,0000
- Caminhé&o carroceria 15 t

MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia fev/26 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm 166,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ML VORONERDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ,;-\g%agjssa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tkm 5914449 5014464 5014479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
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e-DOC B6405EQE

Proc 59501.000061/2026-16-e

DNIT

SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 15* SR DA CODEVASF, EM PERNAMBUCO

Custo Mobilizagdo (frentes x distancia)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B6405EQE

Frentes de servigos 7
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO (MOB) Distancia da Capital a0 Canteiro: 80 km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 kmh
Transporte dos
) CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(RS/h) (RS)/km
E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1
9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pé de 0,76 m' e da de 0,29 9665 | 5 |
m - S8 kW
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 1 05
E9518 Grade de 24 discos rebocvel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota 1 2 0
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 0 2 2
E9530 Rolo compactador liso vibratorio autopropelido por pneus de 11t -97 kW E9666 0 2 05
E9558 ‘Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 E9665 0 2 1
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW E9018 0 2 05
E9685 Rolo pé de cameiro vibratrio por pneus de 11,6t - 82 kW E9666 1 2 05
E9605 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 1 136 kW E9605 1 1 1
E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 - 210 KW E9579 s 1 1
Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1-7 kW/136 kW E9509 1 1 1
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05
Rolo compactador liso tandem vibratGrio autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 05
Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW E9018 1 2 05
Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 1 1 1
Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 05
Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 kW E9665 1 2 1
Grupo gerador - 113 KVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
Aquecedor de fluido témmico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m? - 113 kW E9665 0 2 1
Grupo gerador - 456 KVA E9508 0 2 1
Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW E9687 1 1 1
Caminhdo basculante com capacidade de 14 - 210 kKW E9667 0 1 1
Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW E9644 1 1 1
Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 9592 0 1 1
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 0 2 05
Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 e - 118 kW E9666 0 2 1
Caminhdo basculante com capacidade de 6 m - 136 kW E9506 1 1 1
Equipamento para pintura com cal rebocvel com dois bicos aplicadores ¢ capacidade de 2.200 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
Soprador de ar costal - 2,6 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
Caminhdo silo com capacidade de 30 m - 368 kW E9146 0 1 1
Central de concreto com capacidade de 30 mh - dosadora RS E9018 0 2 1
Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
Transportador manual carrinho de mio com capacidade de 80 1 Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
Grupo gerador - 14 KVA. Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kKW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
Plotadora de recorte com computador ¢ programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0.80 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
Grupo gerador - 23 KVA. Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
Miquina de bancada guilhotina - 4,00 KW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1
TOTAL -
CUSTO TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
DESCRICAO VALOR
Custo Mobilizagdo (km)
BDI (%) 23.39%
Custo Mobilizagdo (R$/km) com BDI
Total de Frentes 7


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B6405E0E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=61&filter[anoproc]=2026

e-DOC B6405EQE

Proc 59501.000061/2026-16-e

c o D E VAS F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
———| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA
Descricio dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitirio (R$) Total (RS)

Escritorio e se¢do técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 10776 und 1,00

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banbheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL DO CANTEIRO R$ -
DURACAO (MESES) 1 RS -
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ -
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Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais
Engenheiro més 0,4 P9812
Topdgrafo més 0,25 P9949
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo més 0,125 P9950
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 116,21% JA INCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS
Estimativa % como referéncia de equipe

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO L. - 3,00%
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com th 40 E9684
C.3 - Estacdo total eletronica com alcance méx h 28 E9553
D - ENSAIOS
Laboratorista més 0,25 P9858
Auxiliar de Laboratério més 0,125 P9833
Laboratério de solos més 0,125 B8957
Laboratério de asfalto més 0,125 B8955
| - SOMA (A+B+C+D)
Produtividade (m2) R$ 14.000,00
Por m?%: R$ -
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co DEVASF lET,] Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR .
<= C hia de D I o dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
parcela fixa da administragdo local
(mao de obra)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Mio de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,2
P9840 Encarregado geral més 025
P9897 Técnico de meio ambiente més 0
P9948 Motorista més 0
P9878 Secretaria més 0
Subtotal do Ttem 1.1
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0
P9903 Auxiliar técnico més 1
Subtotal do Ttem 1.2
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 0
P9809 Encarregado administrativo més 0
P9896 Porteiro més 0
P9827 Vigia més 0
P9948 Motorista més 0
Subtotal do Ttem 1.3
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 0,5
P9842 Faxineiro més 0
Subtotal do Ttem 1.4
Total da Mao de Obra da Parcel
parcela fixa da administragdo local
(veiculos)
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade l;:‘olﬁf\a; Izs:i::isa PC{' '0’3‘“""?;"(‘;;; Il]f;z;’ﬂ‘:s;é(’%) Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
E9560  Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Item 2
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Item 2
Total dos Veiculos da Parcela
Composicdo de custo da equipe de produgdo de terraplenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgio de Terraplenagem
3.1 Mao de Obra
P9893 Encarregado de produgao més 0,25
Subtotal do Item 3.1
Cédigo Diseriminacao Ttidads Quantidads g:ﬁ;ﬁfﬁ: [Zzﬁi‘; ;2:;"‘:;’;"[:; Ini:i‘;uﬁ:?(r:s;) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0,25 44 176 0 0
Subtotal do Ttem 3.2 0
Total da Equipe de Produgdo de Tert
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C hia de D lvi o dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Composigdo de custo da equipe de produgio de pavimentagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Pavimentagio
31 Maio de Obra
P9893 Encarregado de produgao més 0,5
Subtotal do Item 3.1
- o ) ) Utilizagio Utilizaggo | Custo Horario Custo Horério
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade o e | oo )| e Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0,5 44 176 0 0
Subtotal do Ttem 3.2 0
Total da Equipe de Produgdo de Pav
Composigdo de custo da equipe de produgio de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Pavimentagio
31 Maio de Obra
P9893 Encarregado de produgao més 0
Subtotal do Item 3.1
- o ) ) Utilizagio Utilizaggo | Custo Horario Custo Horério
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade o e | oo )| e Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Ttem 3.2 0
Total da Equipe de Produgdo de Pav
Composigdo de custo da equipe de produgio de sinalizagio
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Pavimentagio
31 Maio de Obra
P9893 Encarregado de produgao més 0
Subtotal do Item 3.1
- o ) ) Utilizagio Utilizaggo | Custo Horario Custo Horério
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade o e | oo )| e Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Ttem 3.2 0
Total da Equipe de Produgdo de Pav
Composicdo de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Maio de Obra
P9949 Topografo més 0,5
P9950  Auxiliar de topografia més 0,5
Subtotal do Ttem 3.1
P Lo . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Caodigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva fimaiv Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0,5 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgdo de Tc
Composigio de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 05
P9864  Engenheiro de seguranga do trabalho més 0
P9851 Médico do trabalho més 0
P9951 Médico de camara hiperbérica més 0
Subtotal do Item 4
Parcela Varidvel - Composigdo de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1
P9804  Apontador més 0,5
Subtotal do Item 5
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
C hia de D lvi o dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Parcela Variavel - Composicao de custo da equipe de frente de servigo (T ) - Somente Ce a
. Produgio Horéri:
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade rocugao Horaria Efs
(und/h)
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
més
otal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Varidvel - C icio de custo da das frentes de servigo de pavimentagdo
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade P“’d‘(‘f‘i‘; /’:;"a“a Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4915637  Capa selante - areia comercial m? 98.000,00 1.350,00 0,397789427
4011370 Tratamento superficial duplo com emulso - brita comerci m? 98.000,00 361,93 1,483755773
4011352 Imprimagdo com emulsdo asfaltica m? 98.000,00 1038,46 0,517127022
4011318 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com r m* 14.700,00 120,70 0,667376628
4011209  Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermedidrio m? 14.700,00 672,8 0,11972705
Total de Equipes para Pavimentagac 3,1857759
Parcela Variavel - Cq a0 de custo da das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com ext m 28.000,00 0,00021 5,88
Total de Equipes para Drenagem 588
Parcela Variavel - C 40 de custo da das frentes de servigo de sinalizagio
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Produgio Horéria (und/h) Efs
54 Frentes de Servico para Sinalizagdo equipe x més
5213440  Placa de regulamentagio em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - forr 3 0,015343306
5213464  Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - forn 3 0,015343306
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm 177,07 0,020796259
Total de Equipes para Sinalizagio 0051482872
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mo de Obra
P9858 Laboratorista func./més 0,50 0,00
P9833 Auxiliar de laboratorio func./més 0,50 0,00
Subtotal do Item 0,00
e TRt Horiério . .
Item |Discriminadio Und Quant UEEED | MH=ED i || OO MR Total (RS)
Produtiva Improdutiva (R$)
(R$)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125 Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério 0,00
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagio Unidade | Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mo de Obra
P9858 Laboratorista func./més 0,50 0,00
P9833 Auxiliar de laboratorio func./més 0,50 0,00
Subtotal do Item 0,00
e TRt Horiério . .
Item |Discriminadio Und Quant UEEED | MH=ED i || oD MR Total (RS)
Produtiva Improdutiva (R$)
(R$)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125 Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério d 0,00
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ﬁ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
= C hia de D lvi o dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
=a
Equipes de brio de solos para p: a
Ttem Discriminagio Und Quant QE Els
. . - - - YRETY) n - .
40L131g |Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com maerial de jazida | | 29.400.00 21.900.00 13
brita comercial - 100% Proctor modificado
Total de equipes de Laboratério de Solos | 1,34
Equipes de laboratorio de Asfalto

Ttem Discriminagio Und Quant QE Ela
4011370 | Tratamento superficial duplo com emulsdo - brita comercial m? 98.000,00 123.000 0,80
4011352 |Imprimagdo com emulsio asfaltica m* 98.000,00 3.610.000 0,03
Total de equipes de Laboratério d 0,82
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CODEVASF B

Ministério d; Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C hia de D o

o dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

manutengdo do canteiro de obras ¢ acampamentos

Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Manutengio do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mo de Obra
P9952 Pedreiro més 0
P9954 Servente més 0
P9953 Eletricista més 0
Subtotal do Item 6.1
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhao guindauto de 6 toneladas h/més 0
Caminhao tanque de 8.000 litros h/més 0
E9524 Motoniveladora h/més 0
Subtotal do Item 6.2
Total da Manutengao do Canteiro de (]
Resumo das parcelas de administragéo local
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Maio de Obra més 6 -
Veiculos més 6 -
Subtotal do Item 1
Parcela Vinculada
Equipe de produgdo de terraplenagem més 0 -
Equipe de produgdo de pavimentagio més 4 -
Equipe de produgdo de drenagem més 0 -
Equipe de produgao de drenagem més 0 -
Equipe de topografia més 2 -
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 6 -
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2
Parcela Varidvel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe X més - - -
Acompanhamento da Pavimentagio equipe x més 3,19 -
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 5,88 -
Acompanhamento da Sinalizagio equipe x més 0,05 -
Laboratorio de Solos equipe x més 1,34 -
Laboratério de asfaltos equipe x més 0,82 -
Subtotal do Item 3
Manutencio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengao més 0 -
Subtotal do Item 4
Subtotal RS
Despesas Diversas % 5% - RS
TOTAL RS
BDI RS
TOTAL COM BDI RS
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‘ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 15° SR
DA CODEVASF, EM PERNAMBUCO
BDI %:
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidriulico m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 0,0000
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,100000 0,0000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 0,0000
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 0,0000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 0,0000
Sub total: RS 0,0000
BDI 23,39% R$ 0,0000
Total Servicos: RS$ 0,0000
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
EAI t 1,000000 0,0000
Sub total: RS 0,0000
BDI 15,00% RS 0,0000
Total Servicos: RS$ 0,0000
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
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CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 0,0000
Sub total: RS$ 0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servicos: RS$ 0,0000
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
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CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAIL t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 0,0000

Sub total: RS 0,0000

BDI 15,00% RS 0,0000

Total Servicos: RS 0,0000
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 0,0000

Sub total: RS 0,0000

BDI 15,00% RS 0,0000

Total Servicos: RS$ 0,0000
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,00
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Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 15% SR DA CODEVASF, EM PERNAMBUCO

Descrigdo dos servigos Prego de Venda (%) Custo Direto (%)

ADMINISTRAGAO CENTRAL
CUSTOS FINANCEIROS

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuigdo Previdenciaria

BDI

Observacao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagao das obras de construcio e restauragao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
simples por ano simples por ano pista simples por ano

Construcao rodoviaria

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
simples por ano simples por ano pista simples por ano

Restaurac¢ao rodoviaria

Despesas Indiretas % sabre PV % sobre CD % sobre PV % zobre CD % sobre PV % sobre OO
Administragio Central Varidvel - F[CD) 4.7 5,00 2,83 £.00 2,30 600
Despesas Financeiras 0.43% sobre [PV - Lucre] 040 0,50 0,20 050 041 0.50
Seguros e Garantizs Contratuais 0.25% do PV 0. 031 025 031 025 031
Riscos 0.50% do PV 050 0,53 0,50 o6z 050 0,61
Subtotal 1 5,52 7,44 5,98 7,43 605 742
Beneficios % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
Lucro Varidvel - F [CD] 795 10,00 6,82 850 5,71 7.00
Subtotal 2 7,55 10,00 6,54 850 571 7,00
Tributos % sabre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
FIS 0.65% do PV 06 0,52 0,65 081 0,55 0,50
COFINS 3.00% da PV 3.00 3,77 3.00 373 3.00 3.68
1550 3.00% da PV 3.00 3,77 3.00 373 3.00 3.68
Subtoesl 3 6,65 837 6,65 826 6,55 B15
Total - BDH (%) 2m51 581 10,48 2410 1E81 2257
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 152 SR DA CODEVASF, EM PERNAMBUCO

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuig¢do Previdenciaria

BDI
Fonte da composigéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA
DE ATUAGAO DA 152 SR DA CODEVASF, EM PERNAMBUCO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenga-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total - -
TOTAL (%) o -
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