e-DOC 4BBB9837
Proc 59501.000029/2026-31-e

rJ Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional
COD EVAS F 5] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
R CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS BDI Servigos (%):
OBRA: \NICIPIOS INSERIDOS NA REGIAO DA MATA PERNAMBUCANA, AREA DE ATUACAO DA 15? SUPERINTENDENCIA REGINAL DA CODEVASF. < o
DATA: jan/26 BDI Diferenciado Servigos (%):
PRAZO DE EXECUGAO: R$/m? BDI Fornecimentos (%):
PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM | cODIGO FONTE DISCRIMINAGAO TIPO UNID. QUANT. VR.UNIT.S/BDI | PR. UNIT.C/BDI C.TOT.S/BDI P.TOT.C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ -| R$ -
11 CPU.1 Codevasf Mobilizagdo SERV kmxfrente
1.2 CPU.2 Codevasf Desmobilizagao SERV kmxfrente
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO
241 Canteiro Codevasf Canteiro de Obras SERV und
22 903808 SICRO 4o da usina de solos com de 300 th SERV und
23 103689 SINAP Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. SERV e
af_03/2022 ns
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
3.1 Adm Local Codevasf Administragéo Local da Obra SERV und
4 TERRAPLANAGEM
Escavagéo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho 5
41| 5502114 SICRO de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhéo basculante de 14 m* SR m
42 | 4413942 SICRO Espalhamento de material em bota-fora SERV m®
5 PAVIMENTAGAO
51 | 4011463 SICRO Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais SERV t
52 | 4011352 SICRO &0 com emulszo asfaltica SERV m?
53 | 4011353 SICRO Pintura de ligagéo SERV m?
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista S
54 | 4011320 SICRO | com material e jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado =3 m
55 | 4011228 SICRO Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | e e
- 100% Proctor
5.6 | 4011209 SICRO izagéo do subleito - 100% Proctor i SERV m?
6 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
6.1 CPU-13 CODEVASF _|AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 FORN t
62 | CPU-17 CODEVASF | TRANSPORTE CAP 50/70 FORN t
63 | cPuU-14 CODEVASF _|AQUISIGAO DE EAI FORN t
64 | CPU-18 CODEVASF | TRANSPORTE DE EAl FORN t
65 | CPU-15 CODEVASF _|AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C FORN t
6.6 | CPU-19 CODEVASF | TRANSPORTE RR-1C FORN t
7 SINALIZAGAO
71 | 5213440 SICRO :‘;‘La{j:ndl:créegu\amemagéo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e o und
72 | 5213464 SICRO Placa e adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e o= =
73 | 5213863 SICRO glg%e;ermetélic‘o e’ para placa de ia ou 30 - lado ou didmetrode | o und
7.4 | 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm SERV m?
8 DRENAGEM
81 | 2003043 SICRO Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita = m
comerciais
82 | 4915724 SICRO Caiagéo mecanizada com fixador de cal SERV m?
9 SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 CPU-12 Codevasf |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico SERV m
10 PROJETO EXECUTIVO
10.1 CPU.7 Codevasf Projeto Executivo SERV m?
1" MOMENTO DE TRANSPORTE
111 | 5914359 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural SERV tkm
112 | 5914374 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario SERV tkm
113 | 5914389 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada SERV tkm
114 | 5914449 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm
115 | 5914464 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario SERV tkm
116 | 5914479 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm
1.7 | 5014364 SICRO I;a::rsgone de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m’ - rodovia em leito = «m
118 | 5914365 SICRO Transporte dep(r:‘ixzrni;o ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m® - rodovia em = «m
119 | 5914366 SICRO Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m* - rodovia = «m
1110 | 5914539 SICRO Transporte com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural SERV tkm
1111 | 5914554 SICRO Transporte com caminhéo betoneira - rodovia em revestimento primario SERV tkm
1112 | 5914569 SICRO Transporte com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada SERV tkm
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R$ -| R$ o

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4BBB9837
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co m Ministério da §0 e do D i { - MIDR
DEVAS F = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA REGIAO DA MATA PERNAMBUCANA, AREA DE ATUAGAO DA 152 SUPERINTENDENCIA REGINAL DA CODEVASF.
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIGCOS PRELIMINARES
INSTALAGAO DE CANTEIRO
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
TERRAPLANAGEM
PAVIMENTAGAO
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL
SINALIZAGAO
DRENAGEM
SERVICOS COMPLEMENTARES
PROJETO EXECUTIVO
MOMENTO DE TRANSPORTE
Por
Custo
Por A lad!
Custo Acumulado
| Total Geral R$ 0,00|
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DNIT

Custo Mobilizagdo (km)

BDI (%)

Custo Mobilizagdo (R$/km) com BDI

Total de Frentes

Custo Mobilizagdo (frentes x distancia)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4BBB9837

CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA REGIAO DA MATA PERNAMBUCANA, AREA DE ATUAGAO DA 15°
SUPERINTENDENCIA REGINAL DA CODEVASF.
Frentes de servigos
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO (MOB) Distancia da Capital 20 Canteio: 30km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h
Transporte dos equipamentos
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU GO COIRANSEOR TR
(RS/h) (R$)/km
9524 Motoniveladora - 93 kW £9665 1 2 1
0526 Rt de s - capssdade ds gt d i de0.76 meda 4e0.29 o665 . 5 ,
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 05
E9518 Grade de 24 discos rebocivel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 Uh - 44 kW E9018 1 2 2
Rolo compactador liso vibratorio autopropelido por pneus de 11 t- 97 kW E9666 1 2 05
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 E9665 1 2 1
Vibroacabadora de asfalto sobre prcus - 97 kW E9018 1 2 05
Rolo compactador pé de cameiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 05
Caminho tanque com capacidade de 6.0001- 136 kW E9605 1 1 1
Caminhio baseulante com capacidade de 10 m - 210 kW E9579 s 1 1
Caminhio tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW E9500 1 1 1
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 1 - 85 kW E9666 1 2 05
Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 05
Vibroacabadora de asfalto sobre eseiras - 97 kW E9018 1 2 05
Caminho tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 1 1 1
Distibuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 05
Carrcgadeira de prcus com capacidade de 3.40 v - 195 kW E9665 1 2 1
Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
Carrcgadeira de preus com capacidade de 172 v - 113 kW E9665 1 2 1
Grupo gerador - 456 kVA E9508 1 2 1
Caminhio carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW E9687 1 1 1
Caminhio baseulante com capacidade de 14 m - 210 kW E9667 1 1 1
Caminhio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/129 kW E9644 1 1 1
Caminhio carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW £9592 1 1 1
Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW, E9018 1 2 05
Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m - 118 kW E9666 1 2 1
Caminhio baseulante com capacidade de 6 m - 136 kW E9506 1 1 1
Equipamento para pintura com cal rebocével com dois bicos aplicadores ¢ capacidade de 2.200 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
Soprador de ar costal - 2.6 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
Caminhdo silo com capacidade de 30 - 368 kW. E9146 1 1 1
Central de conereto com capacidade de 30 m/h - dosadora RS E9018 1 2 1
Extrusora para meio-fio de conereto - 10.44 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
Transportador manual carrinho de mio com capacidade de 80 1 Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
Grupo gerador - 14 KVA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
Serra cireular com bancada - D = 30 em - 4 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
Plotadora de recorte com computador ¢ programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0.80 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
9753 Grupo gerador - 23 KVA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
9623 Maguina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
9622 Maguina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW, Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1
TOTAL -
CUSTO TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
DESCRICAO VALOR
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Ifm) Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
DEVASF ' psestutvion

parcela fixa da administragio local
(mao de obra)

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (RS)
Mao de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,5
P9840  Encarregado geral més 0,5
P9897 Técnico de meio ambiente més 0
P9948 Motorista més 0
P9878 Secretéaria més 0
Subtotal do Item 1.1 -
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1
P9903 Auxiliar técnico més 0
Subtotal do Item 1.2 -
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1
P9809 Encarregado administrativo més 0
P9896 Porteiro més 0
P9827 Vigia més 0
P9948 Motorista més 0
Subtotal do Item 1.3 -
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1
P9842 Faxineiro més 0
Subtotal do Item 1.4 -
Total da Mo de Obra da Parcela Fixa =
parcela fixa da administragio local
(veiculos)
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade g:g:\:\‘: LmU:rl;‘i""?i’a PCr 2;':“1\:2'8{";;’) hnﬁ)‘:z‘c‘i’u'[ ::;é('lifs) Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2 -
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 2 -
2.3 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0 -

Subtotal do Item 2 -

Total dos Veiculos da Parcela Fixa =

Composigao de custo da equipe de produgio de terraplenagem

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgo de Terraplenagem
31 Mao de Obra
P9884  Encarregado de produgio més
Subtotal do Item 3.1 -
AR Forer e gyl . . Utilizagdo Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva i Produtivo (RS) Improdutivo (R$) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 44 176 0 0 -

Subtotal do Item 3.2

Total da Equipe de Produgio de Terraplenagem -
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e-DOC 4BBB9837
Proc 59501.000029/2026-31-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4BBB9837
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=29&filter[anoproc]=2026

EV F [l Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
A E= C hia de D lvi o dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Composigao de custo da equipe de produgio de pavimentagao
Codigo | Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgo de Pavimentago
31 Mao de Obra
#REF!  Encarregado de produgio més 1
Subtotal do Item 3.1
. AR ) ) Utilizagdo Utilizagio Custo Hordrio Custo Horario
Caodi Di Unidad itidads : . . . Custo Total (R
ocigo ISCImInNago nidace Quantiizas Produtiva Improdutiva  [Produtivo (R$)|  Improdutivo (R$) peiclleziRY)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
Composigao de custo da equipe de produgio de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgo de Pavimentagio
31 Mao de Obra
P9901  Encarregado de produgdo més
Subtotal do Item 3.1
L AR ) ) Utilizagdo Utilizagio Custo Horério Custo Horario
Codi Di Unidad itidad : ) . . Custo Total (R
ocigo ISCIMINAG0 nidace Quantiizas Produtiva Improdutiva  [Produtivo (R$)|  Improdutivo (R$) peiclleziRY)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
Composigao de custo da equipe de produgio de sinalizagdo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgo de Pavimentagio
31 Mao de Obra
P9901  Encarregado de produgdo més
Subtotal do Item 3.1
L AR ) ) Utilizagdo Utilizagio Custo Horrio Custo Horario
Codi Di Unidad itidad : . . . Custo Total (R
ocigo ISCIMINAG0 nidace Quantiizas Produtiva Improdutiva  [Produtivo (R$)|  Improdutivo (R$) peiclleziRY)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
Composigdo de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Topografia
31 Mao de Obra
P9949  Topogrifo més 1
P9950  Auxiliar de topografia més 1
Subtotal do Item 3.1
L. L . . Utilizagao Utilizagao Custo Horério Custo Horario
Cod D Unidad itidads B a 8 Custo Total (R
OCIE0 LD nidade Qi Produtiva Improdutiva  [Produtivo (R$)|  Improdutivo (R$) L lRS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgo de Topografia
Composicio de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876  Técnico de seguranga do trabalho més 1
P9864  Engenheiro de seguranga do trabalho més 0
P98s1 Médico do trabalho més 0
P9951 Médico de camara hiperbérica més 0
Subtotal do Item 4
Parcela Varidvel - Composigdo de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
B Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1
P9804 Apontador més 0,5
Subtotal do Item 5
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EV F If@ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
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Parcela Variavel - Composi¢do de custo da equipe de frente de servigo (T - Somente C A
o ) . Produgdio Hordria .
26 Dis ¢l antidade Efs
Cédigo Discriminagdo Unidade Quanti (und/h)
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
més
‘otal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - C i¢do de custo da das frentes de servigo de pavimentagio
o ) . Produgdio Hordria .
26 Dis ¢l antidade Efs
Cédigo Discriminagdo Unidade Quanti (und/h)
52 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4011463 Concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais m? 47.040,00 99,60 2,588027599
4011352 Imprimagao com emulsdo asfaltica m 392.000,00 1038,46 2,068508087
4011353 Pintura de ligagdo m? 392.000,00 1500 1,432041938
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com
4011318 mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de m 58.800,00 120,70 2,669506513
jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com
4011318 mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de m 58.800,00 120,70 2,669506513
jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado
4011209  Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario m 392.000,00 672,8 3,192721325
Total de Equipes para Pavimentagio 14,62031198
Parcela Varidvel - C icdo de custo da das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 m.oldadl? no local (.:o.m m 112.000,00 0,00021 23,52
extrusora e concreto usinado - areia ¢ brita comerciais
Total de Equipes para Drenagem 23,52
Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servigo de sinalizagao
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produgdo Horaria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagio equipe x més
5213440 Placa de re»gula‘memacéo em ago D = 0,60 m - pelicula Unidade 168,00 0,061373226
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagdo
5213464 Placa de a(%wrt‘éuci‘a em ago, lado de 0,60 m - pelicula Unidade 168,00 0,061373226
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagdo
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m 13.440,00 177,07 0,083185035
Total de Equipes para Sinalizagao 0,205931487
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagio Unidade Quantidade |Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 [Laboratorista func./més | 1,00
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més | 1,00
Subtotal do Item 0,00
Horirio
Utilizaga, Utilizaga Horiario Improduti
Item Discriminagio Und Quant e lmp‘::g::’iva Produtivo (R"s')’"“ MPrOCUYe N otal (RS)
(RS)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125| Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 | |
| Subtotal do lteml 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Solos 0,00
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Ttem Discriminagdo Unidade Quantidade [Custo Unitério (RS) | Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mio de Obra
P9858 | Laboratorista func./més | 1,00
P9833 | Auxiliar de laboratorio func./més | 1,00
Subtotal do Item 0,00

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4BBB9837
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A Utilizago  |Utilizagio FLEsb Horério Improdutivo
Ttem Discriminagio Quant ey ri———— Produtivo [y Total (RS)
(RS)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
£9125[Van furgio a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 [ [
| Subtotal do ncm| 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 0,00
Equipes de laboratério de solos para pavimentagao
Item Discriminagdo Und Quant QE Els
4011320 f::: :;"S::;Z?S,e1?33;?::;2?:‘0‘;:;2:3:Camcmc com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e w 58.800,00 21.900,00 2.68
4011228 Sub—base és.tabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor w 58.800,00 21.900,00 2.68
intermediario
4011209 |Regularizagio do subleito - 100% Proctor intermedidrio m 392.000,00 21.900,00 17,90
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentagio 23,27
Equipes de laboratorio de Asfalto
Item Discriminagdo Und Quant QE Ela
4011463 | Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 47.040,00 9.000 523
4011352 |Imprimagdo com emulsdo asfaltica m* 392.000,00 1.610.000 0,24
4011353 [Pintura de ligagao m* 392.000,00 3.610.000 0,11
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 5,58
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0
P9954 Servente més 0
P9953 Eletricista més 0
Subtotal do Item 6.1 -
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminhdo guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhao tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos -
Resumo das parcelas de administragdo local
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 9 - -
Veiculos més 9 - -
Subtotal do Item 1 -
Parcela Vinculada
Equipe de produgio de terraplenagem més. 0 - -
Equipe de produgio de pavimentagio més 6 - -
Equipe de produgio de drenagem més. 0 - -
Equipe de produgio de sinalizagio més 0 - -
Equipe de topografia més. 2 - -
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 9 - -
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 -
Parcela Varidvel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - - -
Acompanhamento da Pavimentagao equipe x més 14,62 - -
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 23,52 - -
Acompanhamento da Sinalizagio equipe x més 0,21 - -
Laboratério de Solos equipe x més 2327 - -
Laboratorio de asfaltos equipe X més 558 - -
Subtotal do Item 3 -
Manutengio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengio més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal R$ -
Despesas Diversas % 5% - R$ -
TOTAL RS -
BDI RS -
TOTAL COM BDI RS -
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inistério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
= ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
TNDICE DE TIPOLOGIA DO MATERIAL | LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
PAVIMENTAGAO | DATA INICIAL jul/14. |INDICE INICIAL [ 270237 | IMPOSTOS LEGENDA
DNIT | DATA FINAL nov/25 |INDICE FINAL | so0669 | ICMS 18% ENTRADA DE DADOS'
IMPOSTOS DO CUSTODO) CUSTO DO ATUALIZAGAO DO R:DUOS\;rlg ggv{l':éx‘?:s:‘:ﬁ%lﬁ
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO PRODUTO COM DMT's TRANSPORTE TOTAL icms CUSTO DE IMPOSTOS E ATUALIZA PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
GAO
IMPOSTOS TRANSPORTE
MONETARIA
ORIGEM
nov/25 REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS DESTINO ESTADO REGIAO RS/t R$/t R$/t KM RS/t RS/t RS/t R$/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t R$/t
1
2
3
CAP 50/70
4
5
6
1
2
3
EAl
4
5
6
1
2
3
RR1-C
4
5
6
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e-DOC 4BBB9837
Proc 59501.000029/2026-31-e

@ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA REGIAO DA MATA PERNAMBUCANA, AREA DE ATUACAO DA 15° SUPERINTENDENCIA REGINAL DA CODEVASF.

DATA BASE: jan/26

RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL

CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 #REF!
5914374 #REF!
5914389 #REF!
5914449 #REF!
5914464 #REF!
5914479 #REF!
5914364 #REF!
5914365 #REF!
5914366 #REF!
5914539 #REF!
5914554 #REF!
5914569 #REF!
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
[
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo t
4011463 #REF!
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi Unidade
6416078 #REF! 1,00000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 #REF! 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 P #VALOR!

Obs.
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Ministério da Integrago e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA REGIAO DA MATA PERNAMBUCANA, AREA DE ATUACAO DA 15° SUPERINTENDENCIA REGINAL DA CODEVASF.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?
4011320 #REF!
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,77019 m*
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
4016096 #REF! 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 P #VALOR!
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P #VALOR!
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m®
4011228 #REF!
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,10027 m*
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* - Caminhao 2,06301 i 5914359 5914374 5914389 P #VALOR!
basculante 10 m*
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 #REF!
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
1107928 #REF! 0,04200 m?
4805750 #REF! 0,03000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
1107928 #REF! 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 P #VALOR!
Obs.
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
LN 0 Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribuicdo

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo um
903808 #REF! 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mour&o de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 302,00000 m
5502986 Expurgo de jazida 1.402,50000 m?
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 110,12926 m*
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.610,00000 m?
919012 Momage~m e desmo_ntfgem da usina mlsturadora'dg solos com capacidade de 300 t/h - inclusive 1,00000 i
construgao e demoli¢ao de bases, rampas e depositos de agregados
4011211 Reforgo do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1.122,00000 m*
4011209 Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario 5.610,00000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) Quﬁgm:;g:é?&’: 2
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e-DOC 4BBB9837

Proc 59501.000029/2026-31-e

@ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
=) ] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA REGIAO DA MATA PERNAMBUCANA, AREA DE ATUACAO DA 15° SUPERINTENDENCIA REGINAL DA CODEVASF.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo t

4011463 #REF! 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade

6416078 #REF! 1,00000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU::ZE:;:;I:TLO(I::")DE
6416078 #REF! 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m®

4011318 #REF! 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi i Unidade

6416030 #REF! 1,00000 m?*

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416030 #REF! 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943  #REF! 0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
1107928 #REF! 0,04200 m?
4805750 #REF! 0,03000 m?

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU:gZE:;g’:TLO(;::DE
1107928 #REF! 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 LN 0 0,0000
Obs.
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e-DOC 4BBB9837
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E Ministério da Integrago e do Desenvolvimento Regional ~ MIDR
coDEvAS - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA REGIAO DA MATA PERNAMBUCANA, AREA DE ATUACAO DA 15° SUPERINTENDENCIA REGINAL DA CODEVASF.
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
RP o Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribuicéo
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo um
903808 #REF! 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mour&o de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 302,00000 m
5502986 Expurgo de jazida 1.402,50000 m?
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 110,12926 m?
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.610,00000 m?
919012 Montage[n e desmo.ntuagem da usina mlsturadoravd.e solos com capacidade de 300 t/h - inclusive 1,00000 o
construcéo e demolicdo de bases, rampas e depésitos de agregados
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1.122,00000 m*
4011209 Regularizacéo do subleito - 100% Proctor intermediario 5.610,00000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo t
4011463 #REF! 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade
6416078 #REF! 1,00000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
6416078 #REF! 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?
4011318 #REF! 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
6416030 #REF! 1,00000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
6416030 #REF! 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 #REF! 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade
1107928 #REF! 0,04200 m?
4805750 #REF! 0,03000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm
1107928 #REF! 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 RP 0 0,0000
Obs.
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e-DOC 4BBB9837
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@ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA REGIAO DA MATA PERNAMBUCANA, AREA DE ATUACAO DA 15* SUPERINTENDENCIA REGINAL DA CODEVASF.

DATA BASE: jan/26
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR

CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 #REF!

5914374 #REF!

5914389 #REF!

5914449 #REF!

5914464 #REF!

5914479 #REF!

5914364 #REF!

5914365 #REF! RESUMO MODULO TOTAL NOVO'1$C$9:$J$60;6
5914366 #REF!

TIPO (P, RP ou LN)

P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coeficiente na posigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
3713608 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA WO ) U@L )=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0069 Arame farpado em aco galvanizado - D = 1,60 mm - Caminh&o carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
Mo745 ClampoleilacoloalvantzacolparalcercallCho i niSIERS 7ol IS EWC 0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
Caminhao carroceria 15 t
M1638 Mour&o de madeira - H=2,10 m e D = 0,10 m - Caminh&o carroceria 15 t 0,00693 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
M1639 Mourdo de madeira - H=2,20 m e D = 0,15 m - CaminhZo carroceria 15 t 0,00078 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coeficiente na posigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
903845 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade AU WO ) U@L 1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389 B 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coeficiente na posigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
4011211 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA WO ) U@L )=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 #REF! 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 B 10 0,0000

PRINCIPAL: 903808
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VA Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR i
— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coeficiente na posicgao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA (AL b=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminhao basculante 10 m* 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m?® 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m*® 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366 P 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m* 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m* 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389 R 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coeficiente na posigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m*
6416030 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA WO ) U@L )=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Eas;:s:lzﬁzz ;eoc:qr!ga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* - Caminhao 1,44411 tkm 5914359 5014374 5914389 p 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 B 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011318
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coeficiente na posigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m*
1107928 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA WO ) U@L )=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 f\dmvo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 0,00082 tkm 5914449 5914464 5914479 p 0 0,0000
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m?® 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
TIPO (P, RP ou LN)
LN 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coeficiente na posicgao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
3713608 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0069 Arame farpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm - Caminh&o carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
Mo745 (CIFIED @ 250 EEWENT2l (P21 G =(© = 26 mim @ = = 87/ mim ([« O BiE) = 0,00001 tkm 5914449 5014464 5914479 LN 0 0,0000
Caminh&o carroceria 15 t
M1638 Mourdo de madeira - H=2,10 m e D = 0,10 m - Caminho carroceria 15 t 0,00693 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
M1639 Mourao de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminh&o carroceria 15 t 0,00078 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coeficiente na posicgao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
903845 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA (AL b=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m* 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coeficiente na posicgao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
4011211 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA (AL b=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 #REF! 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coeficiente na posicgao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA (AL b=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminhao basculante 10 m*® 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m?® 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m* 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366 LN 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m* 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m* 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
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@ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
COD EVAS == Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coefici na posicgao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m*
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA (AL b=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 E:;:z:gﬁ; 1eoc'a“rJga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* - Caminhao 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 N 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011318
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coefici na posicgao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m*
1107928 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA (AL b=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 tAclitivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminho carroceria 15 0,00082 tkm 5014449 5014464 5914479 N 0 0,0000
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
TIPO (P, RP ou LN)
RP
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coefici na posicgao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
3713608 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA (AL b=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0069 Arame farpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm - Caminh&o carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
Mo745 (CIFIED @ 250 EEWENT2l (P21 G =(© = 26 mim @ = = 87/ mim ([« O BiE) = 0,00001 tkm 5914449 5014464 5914479 RP 0 0,0000
Caminhé&o carroceria 15 t
M1638 Mourdo de madeira - H=2,10 m e D = 0,10 m - Caminho carroceria 15 t 0,00693 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
M1639 Mouréo de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminhao carroceria 15 t 0,00078 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4BBB9837
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I@ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co VAS — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coeficiente na posicgao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
903845 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA (AL b=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m* 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coeficiente na posicgao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
4011211 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA (AL b=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 #REF! 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coeficiente na posigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA WO ) U@L )=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0028 Areia média - Caminhao basculante 10 m? 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m* 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m? 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m*® 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366 RP 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m? 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M1135 P de pedra - Caminh&o basculante 10 m?® 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coeficiente na posicgao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m*
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA (AL b=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* - Caminh&o 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
basculante 10 m*
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011318
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/26 (Coeficiente na posicgao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m*
1107928 #REF! 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA (AL b=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 ‘Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminho carroceria 15 0,00082 i 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
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