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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, transporte, carga e descarga, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de
equipamentos para o beneficiamento de farinha de mandioca, destinados ao atendimento de
diversos municipios e comunidades rurais, no ambito da area de atuacédo da 162 Superintendéncia
Regional da Codevasf, localizada no estado de Minas Gerais, distribuidos da seguinte forma:
grupo | (itens 1 a 6), grupo Il (itens 7 a 12), item 13 e item 14, conforme descrito no Anexo Il

1.1.1. A participacdo das licitantes, conforme os grupos, sera da seguinte forma:

a) O grupo | (itens 1 a 6) e o item 13 s&o abertos para participacdo de todas as empresas.

b) O item 14 sera de cota de até 25%, destinados para as microempresas e empresas de
pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°);

c) O grupo |l (itens 7 a 12) sera para participacao exclusiva de ME/EPP. (Decreto 8.538/15,
art. 6°)

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a licitacdo e subsidiar a elaboracdo do edital e fornecer informacgbes ao
licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba'— Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

162 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Belo Horizonte / MG, em cuja jurisdi¢&o territorial se realizard os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um m6dulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacédo parcial ou total de um
trabalho, servico ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusdo, aliados aos custos ou precos.
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ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condicées
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construcdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servico, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicdo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢éo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementag¢éo ou suplementagdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por vérias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacao: Pregéo Eletrénico — por Sistema de Registro de Pregos

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Pre¢o por Grupo / Item

3.4. Forma de Fornecimento: Por demanda

3.5. Intervalo de Lances: 0,5%

4, LOCAL DE ENTREGA E CONDI(;OES DE TRANSPORTE

4.1. Os grupos | e Il deverdo ser entregues nos municipios da &area de atuacdo da 162

Superintendéncia Regional da Codevasf em Minas Gerais.

4.2. Os itens 13 e 14 deverdo ser entregues no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e
Aquicultura de Trés Marias, localizado no municipio de Trés Marias, no estado de Minas Gerais.

4.2.1. O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias esté situado na Av.
Geraldo Rodrigues dos Santos S/N, Bairro Satélite, Trés Marias / MG, CEP 39205-000.

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

4.4. Por se tratarem de itens que ndo exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento serd o da 162
Superintendéncia Regional da Codevasf.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS
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O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, a carga, o transporte e a descarga de
equipamentos para o beneficiamento de farinha de mandioca no estado de Minas Gerais,
conforme distribuidos no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

A descricdo dos fornecimentos consta do Anexo Il - Planilha de Quantidades, Precos Orcados e
Especificacbes Técnicas deste Termo de Referéncia, que deverdo ser observados
criteriosamente pelos licitantes.

A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do escopo de
fornecimento.

A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

O meio de transporte e 0 acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em padrbes
de qualidade que assegurem sua integridade.

Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos
materiais a serem entregues.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagéo, isoladamente, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consércio.

SUBCONTRATACAO

N&o serd permitida a subcontratagéo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas (conforme o caso),
poderdo participar desta licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento/servigos ndo_serd obrigatério, porém, é de
inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem
como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a
apresentagdo da proposta e execuc¢do do contrato. A ndo verificagdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
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gue venham a ser estabelecidos. Entende-se que o0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizacdo do projeto.

Os custos de visita ao local onde serdo entregues, instalados os equipamentos/executados os
servicos correrdo por exclusiva conta do licitante.

Em caso de dlvidas sobre onde serdo entregues, instalados, montados e estocados os
equipamentos/servigos objetos deste Termo de Referéncia ou para marca/agendar a visita, as
empresas interessadas poderdo optar por entrar em contato com a 162 Geréncia Técnica
Regional da CODEVASF, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, no telefone (31) 2727-
0023, e e-mail: 16a.gtr@codevasf.gov.br.

A visita ao local onde serdo executados os fornecimentos/servicos devera ser marcada com
antecedéncia de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario
comercial.

PROPOSTA

As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;
bl) Caso o licitante venha a fazer observa¢bes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relacédo
ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato este sujeito a
aprovacao pela Codevasf.

¢) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza.

d) A Licitante devera apresentar catalogos, desenhos, dados e demais informacdes ou descrigdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagcdo, e compreendera no minimo o seguinte:
d1l) uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;
d2) desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;
d3) No caso da apresentacédo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

e) Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricacéo, testes de fabrica,
transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto.

Nos precos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omisséo,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacéo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF n&o possui inscrigdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitante arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os precos dos materiais e
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servicos ofertados, com mencéo discriminada da referida tributacao. A licitante sera responsavel
por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Seréa considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO UNITARIO GLOBAL
avaliado, POR GRUPO / ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Deveréa ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a
permitir a constatacdo da experiéncia do licitante na execucdo de fornecimentos/servigcos
similares ao objeto desta licitagéo:

al) Consideram-se fornecimentos similares o fornecimento de materiais e equipamentos
de mesma complexidade tecnolégica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo.

a2) A comprovacéo da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no minimo
20% do quantitativo do grupo da licitagéo a que estiver concorrendo.

a3) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde
que todas em seu nome e de sua subcontratada em relacdo ao objeto fornecido.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitacdo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor or¢cado pela Codevasf, por grupo/item que concorrer na licitagdo, ndo sendo de
forma acumulativa.

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

A Codevasf se propfe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 1.701.259,80 (um milhao, setecentos e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta
centavos), a pregos de julho/2026, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Precgos
Orcados, constantes do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

A indicacdo da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrerd no momento da formalizagao
do contrato ou de outro instrumento habil.

PRAZOS DE EXECUGCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo para execugdo do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
emissdo da Ordem de Fornecimento/Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo

expressa das partes.

O prazo méximo para emisséo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da
data de assinatura do contrato.
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O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o0 prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execuc¢do do
objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento
definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos e mais 30 (trinta) dias
para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia de 270 (duzentos e
setenta) dias.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacao, serao efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacéo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacéo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgdo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap0s a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo nédo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.2 reiniciado apés a
entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou omissdes,
com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancério,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a
ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacéo interna, conforme art. 155, § 2°,
inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de acordo com
0 artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas altera¢des, ou informar a isen¢éo, ndo incidéncia
ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de
renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢do do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega 8 CODEVASF dos documentos de
cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que
se ndo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas so serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverédo
estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante
vencedor para correc¢des, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacao.
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No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que 0s mesmos
estdo de acordo com as especificacfes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA devera estar em situacao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagdo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento serd efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancéaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos a
aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condi¢cdes de
habilitacéo e qualificac@o exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apdés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos pre¢os contratuais, ensejara a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) néo reflitam diretamente nos pregos
do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°
13.303/2016.

Seré considerado em atraso, 0 pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem 12.2,
caso em que a CODEVASF efetuard atualizagéo financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9x1/30 x (1+im2/100)%2/30 x ... x (1+imn/100)3"/30 - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = Ndmero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o Gltimo indice conhecido.
Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tdo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera qualquer

remuneracgéo a titulo de corre¢cdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
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Caso ocorra assinatura do contrato, os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano
contado da data de apresentacdo da proposta. ApOs este prazo, poderdo ser reajustados
aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I11” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente a data de apresentacédo da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

O indice a ser adotado sera o IPAEP-DI MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - Nro.
indice 1416650/1473519 (FGV).

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacéo entéo em vigor.

MULTAS

Nos casos de atrasos na execucéo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuizo das
demais sangBes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até o
maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais sancdes previstas na
legislacdo e no Regulamento Interno de Licita¢des e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o méximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecug¢do parcial do
contrato conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugéo
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato
Execucdo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
10
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Execuc&o parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execuc&o parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%
ela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Célculo da multa
Ndo atendimento as determinagcBes estipuladas pela
FISCALIZACAOQ, no prazo por ela estabelecido, desde que seja R$ 100,00
comunicada a CONTRATADA, através de comunicacgao formal por dia de atraso
do fiscal.
N&o apresentagdo de itens exigidos em cladusulas editalicias ou R$ 500,00
contratuais, dentro do prazo estabelecido. por dia de atraso

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.

15.1.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados nas Tabelas 01 e 02, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AE/GFN o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da 162 Superintendéncia Regional, que procedera ao
seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o0 recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo novagéo
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo caberd novo recurso
administrativo.

GARANTIA DE EXECUGCAO

N&o sera exigida Garantia de Execucgao.
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FISCALIZACAO

A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos/servicos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

A Fiscalizagcdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

A Fiscalizacdo ter4 poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area responsavel pela
execucao do contrato.

Cabe & Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizacdo poderd a Contratada recorrer a Area responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagdo. Os
recursos relativos a multas serao feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execu¢éo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucéo dos fornecimentos.

O representante da Administracao anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execug¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necesséario a regularizacdo das falhas ou

defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS
Apébs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15

(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, ap0s a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:
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a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucgdo ou de materiais empregados.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os equipamentos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) est4 condicionado & emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execucdo do objeto contratado.

A (Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissdao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O licitante vencedor devera observar 0s seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;
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Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacéo, a Codevasf poderd realizar
diligéncias para verificar a adequacgéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 18.1.1 e deve apresentar a ado¢do das préticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacéo.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos 0s equipamentos e
componentes fornecidos.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevencao da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsfes da Lei 12.846/2013,do Decreto n® 11.129/22, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e manutencao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio
eletrénico;

b) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentagdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, possuem assisténcia
técnica no ambito do estado de Minas Gerais. A assisténcia técnica podera ser garantida por meio
de realizacdo de parcerias com empresas locais.

OBRIGACOES DA CODEVASF
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Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento integral
do Contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Expedir por escrito, as determinagfes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagdo.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

GARANTIA DOS DOS BENS

A garantia consta das Especificagbes Técnicas — Anexo Il, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

A garantia abrange a realizacdo da manutencédo corretiva dos bens pela propria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

Entende-se por manutenc¢éo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcfes
necessarias.

As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrfes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucgdo dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante

ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicio do bem ou de seus
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componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de
responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco estd apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza
e extenséo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragéo na formulacdo
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execucéo do contrato.

Sempre que atendidas as condicbes do contrato e mantidas as disposi¢cbes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transcrigdes.
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23.2. No caso de eventuais divergéncias entre a Minuta de Edital e o Termo de Referéncia, deve
prevalecer as disposicdes deste.

24, ANEXOS

24.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativas

Anexo Il — Planilhas de Quantidades, Precos Orcados e Especificagcdes Técnicas

Anexo Il — Modelo de Logomarca da Codevasf
Anexo IV — Matriz de Riscos
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacado do Documento de Formalizacdo de Demanda — DFD e Estudo Técnico Preliminar — ETP:
O Documento de Formalizacdo de Demanda e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da
Superintendente Regional, conforme consta do processo 59502.000330/2026-34, peca n° 10.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necesséaria a contratacdo dos fornecimentos
objeto da presente licitagcdo. As politicas publicas voltadas para a solu¢do das caréncias do semiarido,
apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os
indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que
hoje ha um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagédo brasileira,
guanto a urgéncia da adocao de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagao da regiao
e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As
constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede a
fixacdo do homem no campo e provoca a migracdo da populacdo para as cidades.

Nesse contexto, a aquisicdo dos equipamentos para a estruturacdo do beneficiamento de farinha de
mandioca, € uma possibilidade de renda para familias de pequenos produtores e a geracdo de emprego
para a populacdo de baixa renda que sera prioritariamente atendida, com vista ao fortalecimento da
autonomia econdémica. E inegavel a importancia desta atividade para promover alternativas de geracéo de
renda. Por se tratar de regibes economicamente menos dindmicas, a economia est4d baseada em
transferéncias governamentais, nesse contexto a aquisicdo dos equipamentos e posterior doacéo,
possibilitara a geracdo de renda e trabalho na area da atuacdo da 162 Superintendéncia Regional da
Codevasf em Minas Gerais, a partir da estruturacdo adequada de destas cadeias produtivas.

Vale ressaltar que municipios situados fora da regido semiarida também serdo beneficiados pela aquisicao
dos equipamentos, pois apesar de ndo conviver com a crise hidrica, possuem caracteristicas
socioecondmicas similares e séo carentes de politicas publicas para o desenvolvimento. A realizagao de
contratacdes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas, se justifica na auséncia de
espaco fisico para estocagem de todas os equipamentos ao mesmo tempo, devido ao fato de que os bens
serdo utilizados no atendimento as demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades
rurais localizados em toda a area de atuacdo desta Superintendéncia e devido a liberacdo de recursos de
forma escalonada, estes fatos impedem a aquisi¢cdo conjunta dos bens em questdo. Os quantitativos foram
estimados com base nas demandas recebidas nesta 16%/SR.

Cumpre-nos registrar que nos Ultimos anos, na Codevasf, houve um aumento da demanda destes bens, tal
fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e comunidades rurais beneficiadas,
aliado a disponibilizacédo de recursos no orgamento da empresa para esta atividade, viabilizada através de
emendas de parlamentares, o que tem impulsionado a Codevasf — 16%/SR a incrementar o ritmo do
atendimento as comunidades carentes sob os aspectos sociais e econdémicos, e ainda da area de atuacao
desta Superintendéncia, levando-nos a estimar os quantitativos apresentados neste processo, 0s quais
consideramos adequados e bem estimados diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que viabiliza diversas
contratacdes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um novo processo
licitat6rio para cada aquisicdo, otimizando o tempo e os gastos com o erario.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:
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As acdes da Codevasf de apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs) tem como objetivo melhorar as
condicdes de producao com incremento de trabalho e renda. Para se alcancar o objetivo proposto com um
melhor custo-beneficio, a solucdo mais adequada ao atendimento consiste na estruturacdo das atividades
produtivas através da aquisicao dos equipamentos constantes desta licitacdo, os quais foram selecionados
considerando-se aqueles com melhor desempenho, versatilidade, aderéncia ao projeto/acdo, custo-
beneficio e quantidade de fornecedores.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

Para elaboragéo dos valores estimados foram tomados como referéncia o Regimento Interno da Codevasf,
Instrugdo Normativa n® 65/2021 — SEGES/ME e Norma n° 440 - Norma de Pesquisa e Definicdo dos Precos
de Referéncia para Licitacdes de Bens e Servigcos da Codevasf, utilizando-se na pesquisa de pregos
contratacdes similares da Administragdo Publica, sitios eletrdnicos, cotacdo com fornecedores e tabelas de
referéncia quando disponiveis.

Da adocdo do Pregéo Eletrbnico:

Conforme art. 35, inciso Il, § 1°, do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos (RILC), o pregdo devera
ser utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive de engenharia.
Portanto, a modalidade de licitacdo definida para esta licitacdo é o Pregdo Eletrénico, considerando que se
trata de bens comuns. A finalidade é ampliar a competicdo, permitindo, assim, a obtencdo de um melhor
preco pela administracdo, com a possibilidade de lances e negociacao direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execucdo do fornecimento objeto desta licitagdo € conhecida no
mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das Especificagdes
Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e pre¢cos maximos, caracterizando, portanto, o
objeto licitado como bens/servicos comuns.

O essencial para a eficacia da licitagdo é que o escopo de fornecimento seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
Especificagbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva 0 escopo do fornecimento que serdo
contratados.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se a opcdo de realizar a licitagdo por Sistema de Registro de Precos pela conveniéncia da
aquisicdo de bens com previsédo de entregas parceladas, atendimento a mais de uma Superintendéncia
Regional da Codevasf através de adeséo, flexibilidade para contragbes ao longo do ano com vistas ao
atendimento de demandas extras.

“Art. 138. O Sistema de Registro de Pregos — SRP a ser praticado pela Codevasf utilizara os principios e as
diretrizes deste Regulamento e reger-se-a pelo disposto no Decreto do Poder Executivo que disciplina a
matéria e, observard, entre outras, as seguintes condigdes:”

O Decreto 11.462 de 31 de marco de 2023 regulamentou o Sistema de Registro de Precos, revogando,
assim, o Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013. De acordo com o art. 3° do Decreto vigente, o SRP
podera ser utilizado pela Administracdo, quando esta julgar pertinente, especialmente nos seguintes casos:

| - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratacbes permanentes ou
frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacéo de
servicos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servico, postos de trabalho ou
em regime de tarefa;

IIl - quando for conveniente para atendimento a mais de um 6rgdo ou a mais de uma entidade, inclusive
nas compras centralizadas;
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IV - quando for atender a execucéo descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra
nacional ou da adesao de que trata o0 § 2° do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado
pela Administracéo.

Da prorrogacédo da vigéncia da Ata de Reqistro de Precos:

O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de um ano, contado do primeiro dia Util subsequente
a data de divulgacéo no PNCP e ndo havera prorrogacao. Justifica-se a nao prorrogacao da vigéncia da ata
de registro de precos (ARP) tendo em vista a incerteza quanto a vantajosidade econdmica no final do
prazo, a previsao de nova licitacdo mais vantajosa, o maior risco de inadimpléncia contratual devido a
concentracdo de obrigagcfes prolongadas e a estimativa de quantitativos calculada para o prazo inicial de
12 meses o que torna a prorrogacéo dispensavel para a administracéo.

Da nao instauracdo de procedimento de Intencdo de Reqistro de Precos (dispensa de divulgacdo) e
nao permissao de participantes na licitacao:

Da dispensa de divulgacéo:

De acordo com o art. 31, do Regulamento Interno de Licita¢gdes e Contratos, a divulgagdo da IRP podera
ser dispensada, desde que justificada pela unidade orgéanica demandante.

Art. 31. As licitacdes e contratacdes diretas realizadas pelo Sistema de Registro de Precos deverdo ser
precedidas do procedimento de Intencdo de Registro de Precos — IRP, cuja divulgacdo podera ser
dispensada justificadamente pela unidade organica demandante, no termo de referéncia, por ocasido da
instauracdo do procedimento licitatorio.

No mesmo tema, e de acordo com o art. 9° do Decreto 11.462/2023, a divulgacéo da intencdo de registro
de precos podera ser dispensada quando o 6rgao ou entidade gerenciadora for o Unico contratante.

Ja segundo Ronny Charles — Advogado da Unido:

“(...). Diversos motivos podem justificar a ndo divulgacdo da intencdo de registro de precgos, entre eles:
necessidade de conclusdo célere do procedimento; especificidade da contratacdo; dificuldades
operacionais; experiéncias anteriores negativas com o uso do IRP, entre outros. O regulamento optou por
ndo limitar as justificativas possiveis, atitude foi correta, pois situa¢des concretas podem tornar inadequado
ou inconveniente este procedimento”

Do prazo de divulgacgéo:

De acordo com o art. 9° do Decreto 11.462/2023, a divulgacédo da intencdo de registro de precos sera de,
no minimo, 08 (oito) dias Uteis e sera contado do primeiro dia Gtil subsequente a data de divulgacéo da IRP.

Da admissédo de adesdo dos 6rgdos néo participantes (carona):

Sim. A ades@o a Atas de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratacdes publicas, pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestao, sem se afastar-se dos principios da Administracédo
Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, -eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatorio e julgamento objetivo,
pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de execucdo orcamentaria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisicdo dos referidos bens. As adesdes séo ferramentas
para otimizar o servico publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢cdes publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. J& um procedimento de adesédo a uma licitagdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necesséaria e urgente pelos érgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
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Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excecéo ao dever de licitar.

Justificativa da adocao do valor estimado publico:

Conforme Aco6rddo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgagdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagéo do orgamento.

Critério de Julgamento:

Menor preco por grupo / item, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de Licitaces e Contratos
da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacdao das propostas:

Quando estabelecido em edital ndo se admite a contratacdo por valor superior ao definido, e neste caso,
qualquer proposta superior deve ser desclassificada e, ndo pode ser alterado no decorrer do certame,
conforme Acorddo n° 7.213/2015 TCU 2° Camara.

Cabe ao 6rgédo que esta realizando a licitacao definir se ira utilizar o valor maximo, conforme critérios de
conveniéncia.

Assim, estabelecido o prego méximo, esse ja ndo serve como base para aceitar as propostas, mas como
um verdadeiro limite de pregos ofertados, ndo sendo aceito, em qualquer hipotese valor acima do previsto.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do
cumprimento das obrigacdées):

Exigéncias de qualificacé@o técnica contidas neste Termo de Referéncia, quando ocorrer, se justificam em
fungdo da necessidade de “sele¢cao” de empresas com capacidade técnica, operacional, executiva e
experiéncia comprovada para execucao do objeto do presente Termo de Referéncia. Devido ao histérico de
inadimpléncia de contratos de fornecimento € relevante exigir a qualificacdo técnica para selecionar
empresas capazes de cumprir com 0s objetos contratados.

Para materiais anteriormente adquiridos pela Codevasf, considerou-se um percentual de 20% dos préoprios
produtos, ou similares, onde couber, para classificacdo da empresa como apta a producéo e entrega dos
grupos constantes nessa licitagdo. Tal quantitativo foi escolhido principalmente pelo aumento do nimero de
grupos a serem adquiridos.

Da exigéncia ou ndo de apresentacdo de capital social minimo:

As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagdo, capital social minimo de 10% (dez por cento) do
valor or¢cado pela Codevasf, por grupo/item que concorrer na licitacdo, ndo sendo de forma acumulativa.

Da nao previsdo de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da
contratacéo:

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade de
autorizacao/licenciamento ambiental.

Justificativa da vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em grupos ou parcelas:

A licitacao dos itens em grupos se justifica para que ocorra a efetiva aplicabilidade dos itens constantes nos
grupos, uma vez que todos precisam ser entregues por fazerem parte de uma linha de
producdo/beneficiamento, o que ndo tem ocorrido em licitacbes anteriores, em que alguns itens sao
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entregues e outros nao, por dar licitacdo deserta/fracassada e por ndo cumprimento por parte da licitante
de algum item que faz parte da estruturacdo da cadeia, quando os mesmos sao licitados de forma
individualizada.

No caso dos equipamentos para a producédo de farinha de mandioca, todos os itens precisam ser entregues
para efetiva aplicacdo pelos beneficiarios. Por diversas vezes a Codevasf licitou itens de uma cadeia de
forma separada e ndo em grupo, como se propde, pelos motivos listados acima os kits sempre ficavam
incompletos, assim, ndo podem ser doados, pois ndo teriam utilidade para os beneficiarios. Assim, ficando
armazenados na Codevasf até nova licitagdo dos itens faltantes com o objetivo de complementar os itens e
assim efetuar entrega, quando muitas vezes os equipamentos que ficaram sob a guarda da Companhia s&o
entregues com a garantia vencida.

Deve-se ressaltar que as compras em grande quantidade podem permitir a negociacdo de descontos
significativos com os fornecedores, conseguindo melhores condi¢cfes e pre¢os. Ainda cabe justificavas pelo
fato da economia gerada no transporte, pois ao consolidar pedidos, os custos de transporte por unidade
podem ser reduzidos. Além de reduzir a necessidade de processos licitatdrios frequentes, economizando
tempo e recursos administrativos, ou seja, preservando a economia de escala conforme previsto no Art.32
inciso 111

Da nao _exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas _de pegueno
porte:

Foi estabelecido para o grupo Il (itens 7 a 12) a participacdo exclusiva de ME/EPP, conforme o Decreto
8.538/15, art. 6°. O item 14 é destinado para as ME/EPP, conforme o Decreto 8.538/15, art. 8°.

Permissao para Participacdo de Consércios:

N&o: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formacéo de consorcios com intuito de reforcar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Limite do numero de empresas por Consorcio:

N&o se aplica.

Permissado para Participacdo de Sociedades Cooperativas:

Sim: Justifica-se a participacdo de Sociedade Cooperativa considerando maior ampliagdo da competicéo,
permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administracdo. Ressalta-se, contudo, que a participacdo
sera admitida apenas quando o objeto licitado estiver diretamente relacionado a atividade especifica para a
qual a cooperativa foi constituida. Caso a execu¢éo do objeto extrapole o escopo de seu objeto social ou
configure desvio de finalidade, a participacao devera ser vedada.

Permissao para Subcontratacao:

N&o sera permitido subcontratacdo pela simplicidade e tipo do objeto a ser contratado.

Dos critérios de reajustamento:

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data de apresentagdo da
proposta. Apds este prazo, poderao ser reajustados, de acordo com a variagcao do indice setorial publicado
na revista “conjuntura econémica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente ao IPAEP-DI Maquinas e
Aparelhos e Equipamentos.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:
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Os fornecimentos a serem contratados ndo serdo executados no prazo superior a um ano, conforme consta

do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Garantia de Execucéo (caucéo):

Nao seréa exigido recolhimento de garantia de execugéo, a fim de evitar a elevacéo do custo de cada item,
visto que os bens a serem adquiridos sdo classificados como comuns, de entrega imediata e com
pagamento posterior a entrega.

Garantia do Objeto:

Serdo exigidas apenas as garantias legais dos objetos licitados.

Apresentacdo de amostras:

N&o sera exigida apresentacao de amostras.

Apresentacdo de Carta de Solidariedade:

N&o se aplica.
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ANEXO I

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS
E ESPECIFICACOES TECNICAS
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Grupo

Item

CATMAT

Descrigdo / Especificacdo Técnica

Unidade

Quantida
de

Valor
unitario

(RS)

Valor total

(RS)

Valor por
grupo (R$)

614017

Ralador e triturador de mandioca: automatico em chapa de ferro, cujas dimensdes sdo:
1,13x1,40x0,62m; base de 1,40m, construida em cantoneiras de ferro, engrenagens em ferro
fundido; caixa receptora em chapa de ferro de 1,52mm, medindo 0,70x0,70x0,40m, bola de rodete
em polietileno medindo 0,35m com serras trocaveis em ago 5/8, mancais e rolamentos de
primeira linha; caixa de saida e cobertura do sistema de automatizacdo em chapa de ferro
0,91mm, ¢/ graxeiras 3/8, motor monofésico de 5 CV, 2 polos, com polia e chave elétrica de bot&o.
Capacidade para 1.500 kg/hora, garantia minima de 12 meses. Pintura com a logomarca da
Codevasf, conforme termo de referéncia, em local visivel.

un.

14

12.876,67

180.273,38

609363

Prensa manual (parafuso): para prensar massa de farinha, ¢/ coluna dupla, em chapa de ferro,
dimensdes minimas: 1,80x0,85x0,85m (altura x comprimento x largura); acionamento por alavanca
de giro 3602, parafuso central; possui cestas e grade; com todos itens necessdrios para o perfeito
funcionamento, garantia minima de 12 meses. Pintura com a logomarca da Codevasf, conforme
termo de referéncia, em local visivel.

un.

14

8.518,75

119.262,50

611468

Forno mecanizado para torragem de farinha de mandioca: tacho medindo no minimo 2m de
didmetro, em chapa de aco de no minimo 4mm para recebimento de fogo direto; grade em
cantoneiras e barras chatas; engrenagens em ferro fundido; sistema excéntrico de automatizagdo
das nove palhetas; motor elétrico de no minimo 2CV, 4 polos, monofasico; com correias e sistema
de protegdo; chave elétrica de botdo; capacidade para 150Kg/hora; sistema de aquecimento a
lenha; com todos itens necessarios para o perfeito funcionamento, garantia minima de 12 meses.
Pintura com a logomarca da Codevasf, conforme termo de referéncia, em local visivel.

un.

14

11.170,00

156.380,00

224602

Peneira elétrica: em chapa de ferro de 1,52mm, cujas dimensGes sdo: 1,00x1,65x0,50m
(comprimento x altura x largura); cocho em chapa de ferro medindo 0,95x0,65m, montada em
armacdo de circulagdo de ferro, com caixa peneira de 0,45X0,80m e tela aco galvanizado, ¢/
correia e protetor; ¢/ graxeiras 3/8, motor elétrico de 1CV 4P com polia e chave elétrica de bot3o;
capacidade para 400 kg/hora; peso total do equipamento: min. 45 Kg, garantia minima de 12
meses. Pintura com a logomarca da Codevasf, conforme termo de referéncia, em local visivel.

un.

14

6.294,17

88.118,38

625185

Balanga eletrénica: de bancada com coluna com capacidade minima de 500kg divisdo de 100g,
base em ago carbono, plataforma em aco inoxidavel AlISI 304, com rodizios displey digital em LCD,
selo do inmetro, garantia minima de 12 meses, alimentacio elétrica bivolt (120/220v) com bateria,
unidade de pesagem em kg e com fonte de alimentagdo.

un.

14

2.187,77

30.628,78

2658
(CATSER)

Entrega técnica: engloba a carga, descarga e transporte dos equipamentos até o local da entrega,
mais a montagem, instalagdo dos mesmos por técnico especializado. Devera ser realizado com os
beneficiarios o treinamento de operagdo de todos os equipamentos. O treinamento ndo poderd
ter menos de 8horas. A montagem e o treinamento poderdo ocorrer no mesmo dia da entrega dos
equipamentos ou posterior, mas conforme especificado no TR o pagamento do grupo de itens sé
ocorrera apos a execugdo do treinamento.

un.

14

12.000,00

168.000,00

742.663,04
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614017

Ralador e triturador de mandioca: automatico em chapa de ferro, cujas dimensdes sdo:
1,13x1,40x0,62m; base de 1,40m, construida em cantoneiras de ferro, engrenagens em ferro
fundido; caixa receptora em chapa de ferro de 1,52mm, medindo 0,70x0,70x0,40m, bola de rodete
em polietileno medindo 0,35m com serras trocaveis em ago 5/8, mancais e rolamentos de
primeira linha; caixa de saida e cobertura do sistema de automatizagdo em chapa de ferro
0,91mm, ¢/ graxeiras 3/8, motor monofasico de 5 CV, 2 polos, com polia e chave elétrica de botdo.
Capacidade para 1.500 kg/hora, garantia minima de 12 meses. Pintura com a logomarca da
Codevasf, conforme termo de referéncia, em local visivel.

un.

12.876,67

12.876,67

609363

Prensa manual (parafuso): para prensar massa de farinha, ¢/ coluna dupla, em chapa de ferro,
dimensdes minimas: 1,80x0,85x0,85m (altura x comprimento x largura); acionamento por alavanca
de giro 3602, parafuso central; possui cestas e grade; com todos itens necessarios para o perfeito
funcionamento, garantia minima de 12 meses. Pintura com a logomarca da Codevasf, conforme
termo de referéncia, em local visivel.

un.

8.518,75

8.518,75

611468

Forno mecanizado para torragem de farinha de mandioca: tacho medindo no minimo 2m de
didmetro, em chapa de ago de no minimo 4mm para recebimento de fogo direto; grade em
cantoneiras e barras chatas; engrenagens em ferro fundido; sistema excéntrico de automatizagdo
das nove palhetas; motor elétrico de no minimo 2CV, 4 polos, monofasico; com correias e sistema
de protecdo; chave elétrica de botdo; capacidade para 150Kg/hora; sistema de aquecimento a
lenha; com todos itens necessarios para o perfeito funcionamento, garantia minima de 12 meses.
Pintura com a logomarca da Codevasf, conforme termo de referéncia, em local visivel.

un.

11.170,00

11.170,00

10

224602

Peneira elétrica: em chapa de ferro de 1,52mm, cujas dimensdes sdo: 1,00x1,65x0,50m
(comprimento x altura x largura); cocho em chapa de ferro medindo 0,95x0,65m, montada em
armagdo de circulagdo de ferro, com caixa peneira de 0,45X0,80m e tela ago galvanizado, c/
correia e protetor; ¢/ graxeiras 3/8, motor elétrico de 1CV 4P com polia e chave elétrica de bot3o;
capacidade para 400 kg/hora; peso total do equipamento: min. 45 Kg, garantia minima de 12
meses. Pintura com a logomarca da Codevasf, conforme termo de referéncia, em local visivel.

un.

6.294,17

6.294,17

11

Il - Participagdo exclusiva de ME/EPP (Decreto 8.538/15, art. 62)

625185

Balanga eletrénica: de bancada com coluna com capacidade minima de 500kg divisdo de 100g,
base em ago carbono, plataforma em ago inoxidavel AISI 304, com rodizios displey digital em LCD,
selo do inmetro, garantia minima de 12 meses, alimentag&o elétrica bivolt (120/220v) com bateria,
unidade de pesagem em kg e com fonte de alimentagéo.

un.

2.187,77

2.187,77

12

2658
(CATSER)

Entrega técnica: engloba a carga, descarga e transporte dos equipamentos até o local da entrega,
mais a montagem, instalagdo dos mesmos por técnico especializado. Devera ser realizado com os
beneficiarios o treinamento de operagdo de todos os equipamentos. O treinamento ndo poderd
ter menos de 8horas. A montagem e o treinamento poderdo ocorrer no mesmo dia da entrega dos
equipamentos ou posterior, mas conforme especificado no TR o pagamento do grupo de itens s6
ocorrera ap0s a execugdo do treinamento.

un.

12.000,00

12.000,00

53.047,36
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Item

CATMAT

Descrigdo / Especificagdo Técnica

Unidade

Quanti
dade

Valor unitério

(R$)

Valor total

(R$)

13

193605

Fabrica moével de farinha e fécula de mandioca, movida por grupo gerador a diesel pré-fabricada: 01 plataforma mével rebocavel para
portar e operar equipamentos de casa de farinha, construida em cantoneira de 2X1/4”, perfil “U” de 3X1/4” e piso em chapa metalica
xadrez de espessura 1/8”, dimensdes minimas: largura 1,85m x comprimento 6,30m x altura 2,30m; suspensdo com fechos de molas
elipticas com 4 laminas, 2 eixos com dianteiro direcional, com quatro rodas novas aro 16 e pneus novos 7.50-16, com no minimo 04 bases
(patolas) de fixagdo, sustentagdo e nivelamento para estabilidade da plataforma durante operagdo. Cobertura construida em tubos de
ferros e teto em telha metadlica. Protegdo lateral em chapas de aco com suportes para abertura transformando em cobertura do
perimetro e escada mével em metalon galvanizado. Com chassi numerado. Jogo de componentes de sinalizagdo: luzes de seta e freio com
ligacdo elétrica compativel para veiculo rebocador, faixas reflexivas. Para-lamas nas quatro rodas, todos atendendo ao Cédigo de Transito
Brasileiro — CTB. Com 2 (dois) reservatérios / caixas d’agua em PVC 500 litros; 02 bambonas em PVC de 200 litros e sistema hidraulico de
alimentagdo dos equipamentos e de descarte; 01 (um) quadro elétrico para ligagdo dos equipamentos, podendo o mesmo ser ligado
através do grupo gerador ou por energia elétrica da rede de abastecimento local; 01 (um) grupo gerador a diesel; 01 alternador de 10kVA
trifdsico compound e motor a diesel 16,5HP acoplados com polias e correias, montado sobre base de ferro reforcada com pintura epdxi,
apoiada sobre coxins de borracha; sistema de refrigeragdo por radiador, com sistema de agua selada, sangria automatica e partida
elétrica, consumo médio 2 litros/hora; revestido com gaiola de prote¢do. Com 1 (um) DESCASCADOR E LAVADOR de mandioca,
capacidade de 300 litros a cada 20 minutos, medidas do cilindro: 0,90m de didmetro por 1,60m de comprimento, montado em base de
perfis de ago carbono de 4”x3mm equipado com motor 2,0cv com quatro (4) polos monofésico. Bivolt 110/220v. Fixado a plataforma por
meio de parafusos 3/8x1" com porcas auto-travantes. Com 1 (um) RALADOR AUTOMATICO confeccionado externamente em ago carbono
e internamente em ago inoxidavel, bolina de madeira com serrilhas de aco azul, mancais e rolamentos industriais de alto desempenho,
redutor de aluminio banhado a éleo, suas dimens&es sdo: 0,40m de largura, 0,50m de altura, 0,80m de comprimento para capacidade de
produgdo de 900kg por hora e com caixa receptora, equipado com motor 3cv monofésico de 2pdlos (110/220v), com as devidas protecdes
de correias e de acesso conforme pede NR12. Fixado a plataforma por meio de parafusos 3/8x1" com porcas auto-travantes. Com 1 (uma)
PRENSA CESTOS hidrdulica 100 litros cada cesto, sendo 02 unidades, capacidade de 300 litros por hora, confeccionada em perfis e vigas
laminadas e cilindro hidraulico 20T", motor 3cv bomba hidraulica e mangueiras de alta pressdo, tanque de 20 litros de dleo hidraulico;
dimensdes: 1,00m de comprimento, 1,60m de altura x 0,60 m de largura, cestos medindo 0,45m de diametro x 0,50m de altura com fundo
em chapa 4.75mm e laterais em barras chatas de 1"x1/4". Fixado a plataforma por meio de parafusos 3/8x1" com porcas auto-travantes.
Com 1 (uma) PENEIRA ELETRICA em chapa em ago de 1,52mm, cujas dimensdes s3o: 1,20mX1,65mX0,55m; cocho em chapa de ferro
medindo 0,95mx0,65m, montada em armagdo de circulagdo de ferro, com caixa peneira de 0,45mX0,80m e tela aco galvanizado, com
correia e protetor; com graxeiras 3/8”, motor elétrico trifasico de %HP e 4pdlos, com polia e chave elétrica de bot3o, capacidade para
400kg/hora. Com 1(um) EXTRATOR DE GOMA CONTINUO: para 40kg/hora, confeccionado em chapa 20 inoxidavel aisi 304 e aisi 420, base
em metalon 40x40x2mm, cilindro em barras chatas de 1"x1/4 inoxidaveis aisi 304, tela inoxidavel rebitada com aluminio, suas dimensdes:
1,70m de comprimento; 0,50m de didametro, 1,20m de altura com sistema de circuito fechado para lavagem da goma (permitir que o
liquido circule no sistema permanecendo mais tempo nos reservatérios), todo equipamento munido de protecGes de correias e cantos
arredondados para evitar acidentes, fixado a plataforma por meio de parafusos 3/8x1" com porcas auto-travantes. Com 1 (um) FORNO
MECANIZADO de 1.80m de didmetro 8 paletas, tacho em ago carbono de espessura 4,75mm, laterais 0,30m, chapa 3mm, estrutura tipo
piramidal com 3 pontos de apoio confeccionado em metalon, chapa 3mm, bitola 40x40mm, engrenagens de ago forjado, sistema tipo
satélite com 8 paletas em madeira, com chaminé de 5" equipado com motor 2cv monofasico 4 polos 110/220v, capacidade 60kg/hora,
fixado a plataforma por meio de cinta de ago soldada a fornalha refrataria da plataforma. O equipamento deverd contar nas laterais a
logomarca da Codevasf conforme anexo do Termo de Referéncia. Deverd contar com entrega técnica inclusa e fica estabelecido que a
critério da Codevasf poderd haver a fiscalizagdo de seus técnicos nos fornecedores por ocasido de fabricagdo, avaliagdo ou pré-embarque
dos equipamentos.

un.

181.109,88
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193605

14 - Cota de até 25%, destinados a ME e EPP (Decreto 8.538/15, art. 82)

Fabrica mével de farinha e fécula de mandioca, movida por grupo gerador a diesel pré-fabricada: 01 plataforma moével rebocavel para
portar e operar equipamentos de casa de farinha, construida em cantoneira de 2X1/4”, perfil “U” de 3X1/4” e piso em chapa metalica
xadrez de espessura 1/8”, dimensdes minimas: largura 1,85m x comprimento 6,30m x altura 2,30m; suspensdo com fechos de molas
elipticas com 4 laminas, 2 eixos com dianteiro direcional, com quatro rodas novas aro 16 e pneus novos 7.50-16, com no minimo 04 bases
(patolas) de fixagdo, sustentagdo e nivelamento para estabilidade da plataforma durante operagdo. Cobertura construida em tubos de
ferros e teto em telha metalica. Protegdo lateral em chapas de ago com suportes para abertura transformando em cobertura do
perimetro e escada mdvel em metalon galvanizado. Com chassi numerado. Jogo de componentes de sinalizagdo: luzes de seta e freio com
ligagdo elétrica compativel para veiculo rebocador, faixas reflexivas. Para-lamas nas quatro rodas, todos atendendo ao Cédigo de Transito
Brasileiro — CTB. Com 2 (dois) reservatérios / caixas d’agua em PVC 500 litros; 02 bambonas em PVC de 200 litros e sistema hidraulico de
alimentacdo dos equipamentos e de descarte; 01 (um) quadro elétrico para ligagdo dos equipamentos, podendo o mesmo ser ligado
através do grupo gerador ou por energia elétrica da rede de abastecimento local; 01 (um) grupo gerador a diesel; 01 alternador de 10kVA
trifdsico compound e motor a diesel 16,5HP acoplados com polias e correias, montado sobre base de ferro reforgada com pintura epdxi,
apoiada sobre coxins de borracha; sistema de refrigeragdo por radiador, com sistema de 4gua selada, sangria automdtica e partida
elétrica, consumo médio 2 litros/hora; revestido com gaiola de protecdo. Com 1 (um) DESCASCADOR E LAVADOR de mandioca,
capacidade de 300 litros a cada 20 minutos, medidas do cilindro: 0,90m de diametro por 1,60m de comprimento, montado em base de
perfis de ago carbono de 4”x3mm equipado com motor 2,0cv com quatro (4) polos monofésico. Bivolt 110/220v. Fixado a plataforma por
meio de parafusos 3/8x1" com porcas auto-travantes. Com 1 (um) RALADOR AUTOMATICO confeccionado externamente em ago carbono
e internamente em ago inoxidavel, bolina de madeira com serrilhas de aco azul, mancais e rolamentos industriais de alto desempenho,
redutor de aluminio banhado a éleo, suas dimens&es sdo: 0,40m de largura, 0,50m de altura, 0,80m de comprimento para capacidade de
producio de 900kg por hora e com caixa receptora, equipado com motor 3cv monofésico de 2pdlos (110/220v), com as devidas protecdes
de correias e de acesso conforme pede NR12. Fixado a plataforma por meio de parafusos 3/8x1" com porcas auto-travantes. Com 1 (uma)
PRENSA CESTOS hidrdulica 100 litros cada cesto, sendo 02 unidades, capacidade de 300 litros por hora, confeccionada em perfis e vigas
laminadas e cilindro hidraulico 20T", motor 3cv bomba hidraulica e mangueiras de alta pressdo, tanque de 20 litros de éleo hidraulico;
dimensdes: 1,00m de comprimento, 1,60m de altura x 0,60 m de largura, cestos medindo 0,45m de didametro x 0,50m de altura com fundo
em chapa 4.75mm e laterais em barras chatas de 1"x1/4". Fixado a plataforma por meio de parafusos 3/8x1" com porcas auto-travantes.
Com 1 (uma) PENEIRA ELETRICA em chapa em aco de 1,52mm, cujas dimensdes sdo: 1,20mX1,65mX0,55m; cocho em chapa de ferro
medindo 0,95mx0,65m, montada em armagdo de circulagdo de ferro, com caixa peneira de 0,45mX0,80m e tela ago galvanizado, com
correia e protetor; com graxeiras 3/8”, motor elétrico trifasico de %HP e 4pdlos, com polia e chave elétrica de botdo, capacidade para
400kg/hora. Com 1(um) EXTRATOR DE GOMA CONTINUO: para 40kg/hora, confeccionado em chapa 20 inoxidavel aisi 304 e aisi 420, base
em metalon 40x40x2mm, cilindro em barras chatas de 1"x1/4 inoxiddaveis aisi 304, tela inoxidavel rebitada com aluminio, suas dimensdes:
1,70m de comprimento; 0,50m de diametro, 1,20m de altura com sistema de circuito fechado para lavagem da goma (permitir que o
liquido circule no sistema permanecendo mais tempo nos reservatérios), todo equipamento munido de protecSes de correias e cantos
arredondados para evitar acidentes, fixado a plataforma por meio de parafusos 3/8x1" com porcas auto-travantes. Com 1 (um) FORNO
MECANIZADO de 1.80m de diametro 8 paletas, tacho em ago carbono de espessura 4,75mm, laterais 0,30m, chapa 3mm, estrutura tipo
piramidal com 3 pontos de apoio confeccionado em metalon, chapa 3mm, bitola 40x40mm, engrenagens de aco forjado, sistema tipo
satélite com 8 paletas em madeira, com chaminé de 5" equipado com motor 2cv monofasico 4 polos 110/220v, capacidade 60kg/hora,
fixado a plataforma por meio de cinta de ago soldada a fornalha refratdria da plataforma. O equipamento devera contar nas laterais a
logomarca da Codevasf conforme anexo do Termo de Referéncia. Devera contar com entrega técnica inclusa e fica estabelecido que a
critério da Codevasf podera haver a fiscalizagdo de seus técnicos nos fornecedores por ocasido de fabricagdo, avaliagdo ou pré-embarque
dos equipamentos.

un. 1

181.109,88

181.109,88
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ANEXO Il

LOGOMARCA DA CODEVASF

Os equipamentos deverdo ser identificados com padronizacdo visual conforme modelos e referéncias
apresentados neste anexo, 0s quais se encontram divulgados no sitio eletrénico
https://lwww.gov.br/codevasf/pt-br/centrais-de-conteudo/imagem/identidade-visual.

EQUIPAMENTO DOADO
CODEVASF

EQUIPAMENTO
DOADO
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Paleta de cores da marca

A marca da Codevasf devera manter a proporcao de
cores indicada neste manual para que a cor original seja
integralmente preservada. Uso correto da marca:

CODEVASF

Azul Institucional Verde Institucional

CMYK C100 M60 YO KO CMYK C100 MO Y80 K25
RGB RO G92 B168 RGB RO G125 B78
HEX #005ca8 HEX #007d4e
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ANEXO IV

MATRIZ DE RISCO
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CODEVASF

PROCESSO ELETRONICO:

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

59502.000330/2026-34

MATRIZ DE RISCOS
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Verséo 12.0

OBJETO DA CONTRATACAO:

Processo licitatério do tipo "Pregdo Eletronico", com o objetivo de contratar o fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos para o beneficiamento de MANDIOCA, os

quais serdo incluidos na Ata de Registro de Precos da Codevasf - 162/SR, no estado de Minas Gerais

LOCAL DE EXECUGAO:

Area de atuagdo da 162/SR

UNIDADE SUPRIDORA:

162/SR

UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE:

162/GTR

Etapa de
Contratagdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocacdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

Plano de Tratamento

Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de na aquisi¢do ou/e entrega de bens no inicio da execugdo dos servigos
Servigo € servigos contratados e alteragdo de pregos,
RCO05 Gestdo contratual devido prazo de validade dos valores Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
da proposta vencidos
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo da obra
durante a execugdo contratual que na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Impossibilidade de execugdo
ocasionem impactos ao andamento e servigos
RCO06 Gestdo contratual do(s) servico(s) devidamente Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
comprovados.
Encerramento de fabricagdo de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo
ocasido do periodo de fornecimento. entregues de prazo
RCO07 Gestdo contratual VERIFICAR SE EXISTE CLAUSULA 2. N3o entrega de bens ou servicos Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
CONTRATUAL 3. Ndo implementagdo de agdes
Variagdo cambial do délar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em cldusula contratual. A na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N3o entrega de bens ou servigos
partir da data da assinatura do e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
RC008 Gestdo contratual contrato ou data de recebimento Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
pela contratada da ordem de
fornecimento em relagdo a data de
anracantac3n da nranncta
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos
entre a data do recebimento da 3. N&o implementagdo de agdes
RC009 Gestdo contratual ordem de fornecimento até da data Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
de entrega em relagdo a variagdo do
menor e o maior valores no periodo
do 19 macac antarinrac » data da
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Mudanga na legislagdo tributaria que Podera ocorrer acréscimo dos . Atraso na execugdo do contrato
altere os valores dos bens ou sevigos custos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos
previstos no contrato. 3. N&o implementagdo de agdes
RCO10 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Greve ou paralisagdes de drgdos Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
e servigos 3. N&o implementagdo de agdes
RCO11 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
fornecedores ou prestadores de na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
servigo. Ex: Caminhoneiros, e servigos 3. N&o implementagdo de agdes
RCO12 Gestdo contratual Fabricantes Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Alteragdo ou dificuldade de local Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos projetos
para armazenamento de bens ou dos servigos prestados e/ou bens
materiais entregues
RCO13 Gestdo contratual Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Elevagdo de custo de fabricagdo, Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
taxas e tarifas e encargos na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
aduaneiros, inclusive frete, acima e servigos 3. N&o implementagdo de agdes
RCO14 Gestdo contratual das variacdes médias dos tltimos Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
anos. VERIFICAR SE ESTA PREVISTO
NO CONTRATO OU SE EXCEDE O
DREV/ICTA NN CONTRATO
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Dificuldade da aquisi¢gdo de matéria-|
regido ou pais de origem de na aquisi¢do ou/e entrega de bens prima
fabricagdo do equipamento ou e servigos
RCO15 Gestdo contratual magquina devido a pandemia, bem Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
como no local de recebimento.
Necessidade de substituigdo de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
mdquinas ou equipamentos em na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N3o entrega de bens ou servigos
fungdo de avango tecnoldgico ou de e servigos 3. N&o implementagdo de agdes
RCO16 Gestdo contratual revisio de normas técnicas 4. Substituicdo de itens Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas
superior a capacidade de suporte da nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado
empresa ou superior a 30 dias. pela gest&o interna da contratada ou
RCO17 Gestdo contratual por atraso de pagamento das Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
medigbes
Pagina2de4
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Plano de Tratamento

Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade . Atraso na execugdo do contrato
capacidade operacional da empresa dos servigos prestados e/ou bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
contratada - A ALOCACAO entregues 3. N&o implementagdo de agdes
RCO18 Gestdo contratual DEPENDERA DA CAUSA ESPECIFICA Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
QUE OCASIONOU O EVENTO
Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
fungdo de acidentes, eventos na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
climaticos e servigos 3. N&o implementagdo de agdes
RCO19 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Auséncia de seguranga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugéo
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f
equipamentos no local de urto de bens
RC020 Gestdo contratual armazenagem ou no local de Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
montagem durante a execugdo do
contrato
Dificuldade de aquisi¢des de matéria-|  Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma
prima devido ao aumento dos custos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais
ou atrasos nos fornecimentos de entregues
RC021 Gestdo contratual matéria-prima para fabricacdes. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Falta de profissional para fazer a Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo
entrega técnica dos equipamentos. na aquisi¢do ou/e entrega de bens
TEM PREVISAO CONTRATUAL? CASO e servigos
RC022 Gestdo contratual CONTRARIO A ALOCACAO DEVE SER Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
COMPARTILHADA
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo
de local adequado para instalagdo de na aquisi¢do ou/e entrega de bens
mdquinas e equipamentos, apés a e servigos
RC023 Gestdo contratual entrega/instalacio Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
danos a terceiros decorrentes da execugdo de agdes e projetos 2. Interposigcdo de ages judiciais ou
entrega dos itens ou instalagdo dos administrativas
RC024 Gestdo contratual mesmos Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo
de local adequado para instalagdo de na aquisi¢do ou/e entrega de bens
mdquinas e equipamentos, durante e servigos
RC025 Gestdo contratual ainstalagio/execugdo do contrato Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
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Etapa de

Contratagdo

RC026 Gestdo contratual

Evento de Risco/Incerteza (podera

Fator de Risco/Causa (devido a...) ocorrer...)

Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade
guerras, férias coletivas de na aquisi¢do ou/e entrega de bens
categorias e servigos

Consequéncia (Ocasionando)

1. Atraso na execugdo do contrato
2. N&o entrega de bens ou servigos
3. N&o implementagdo de agdes

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Compartilhado

Probabilidade

2- Baixa

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No|Matheus Campos Félix

Lotagdo: [162/GTR

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No| Eric Ferraz Vierira Lopes

Lotagdo: [162/GTR

No| Thales Fabricio de Assis

Lotagdo: [162/GTR

No| Lotagdo:
No| Lotacdo:
No| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Belo Horizonte, 15/07/2026
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e-DOC D5E99C9A
Proc 59502.000330/2026-34-e

Nivel de Risco  Resposta - Tipo de

Plano de Tratamento
(Residual) Tratamento

Impacto

2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em
ContratagGes e Doagdes da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboragdo do Mapa e
Matriz de Contratagdes, por meio da Deliberagdo n2 57 de dezembro de 2024 (processo n2
59500.003411/2024-44-¢). O Plano atende a recomendagdo n? 4 do Relatdrio de Auditoria
n2 902916-Controladoria-Geral da Unido - CGU (Processo n? 59500.002345/2022-23-e) que
em 31 de dezembro de 2024
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