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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, incluso transporte, carga e descarga de
materiais e equipamentos apicolas, destinados ao atendimento de diversos municipios e
comunidades rurais, na area de atuacéo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado
de Minas Gerais.

ITEM DESCRICAO/ CATMAT/ UNIDADE DE
ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QAL
1 Colmeia completa padrao Langstroth 248043 UND 5000

Colmeia completa padrao Langstroth —
2 Cota reservada para ME/EPP em 5% 248043 UND 250
referente ao item 1

3 Melgueiras para producao de propolis 237109 UND 1000

Melgueiras para producao de prépolis —
4 Cota reservada para ME/EPP em 5% 237109 UND 50
referente ao item 3

Suporte metalico para colmeia padrao 414988

UND 5000
Langstroth

Suporte metalico para colmeia padrao
6 Langstroth — Cota reservada para ME/EPP 414988 UND 250
em 5% referente ao item 5

7 Fumigador apicola 293195 UND 1000
8 Fumigador apicola — Cota reserv_ada para 293195 UND 50
ME/EPP em 5% referente ao item 7
9 Macacéo de apicultor 610380 UND 1500
10 Macacao de apicultor - Cota reser.vada 610380 UND 75
para ME/EPP em 5% referente ao item 9
11 Jaqueta apicola completa 610380 UND 1500
Jaqueta apicola completa - Cota reservada
12 ) 610380
para ME/EPP em 5% referente ao item 11 UND 1500
13 Balde polipropileno 20 L 367126 UND 3000
Balde polipropileno 20 L - Cota reservada
14 . 367126 ND 1
para ME/EPP em 5% referente ao item 13 v 50
15 Tambor metalico 200 L 268002 UND 500

16 Tambor metalico 200 L - Cota resgrvada 268002 UND 25
para ME/EPP em 5% referente ao item 15
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17 Centrifuga elétrica 80 quadros padrao 466188 UND 4
Langstroth
18 Centrifuga elétrica 32 quadros padrdo 466188 UND 40
Langstroth
Centrifuga elétrica 32 quadros padrédo
19 Langstroth - Cota reservada para ME/EPP 466188 UND 4
em 5% referente ao item 18
20 Mesa desoperculadora 80 quadros padréao 601709 UND 4
Langstroth
21 Mesa desoperculadora 32 quadros padréo UND 40
610309
Langstroth
Mesa desoperculadora 32 quadros padréo
22 Langstroth - Cota reservada para ME/EPP 610309 UND 4
em 5% referente ao item 21
23 Tanque decantador para mel 400kg 320647 UND 12
24 Tanque decantador para mel 200kg 230177 UND 120
Tanque decantador para mel 200kg - Cota
25 reservada para ME/EPP em 5% referente 230177 UND 12
ao item 24
26 Cilindro para cera alveolada 611024 UND 40
Derretedor de cera a vapor elétrico (Padréao
27 ND 4
Langstroth) 602925 v 0
Derretedor de cera a vapor elétrico (Padréo
28 | Langstroth) - Cota reservada para ME/EPP 602925 UND 4
em 5% referente ao item 28
29 Desoperculadora Elétrica 611470 UND 5
30 Envasadora de frascos de mel 18265 UND 4

1.1.1. A participagdo das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

a) Os ltens 1, 3,5, 7,9, 11, 13, 15, 18, 21, 24 e 27 s&o abertos para participacdo de todas
as empresas.

b) Os ltens 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25 e 28 sao cotas de até 25%, destinados para
as microempresas e empresas de pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°);

c) Os Itens 17, 20 e 23, 26, 29 e 30 sdo para participacao exclusiva de ME/EPP. (Decreto
8.538/15, art. 6°)

1.1.2. Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera

ocorrer pelo menor preco.
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1.1.4. Sera dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados os casos em que a cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou
as condicdes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administracdo, nos termos do art. 8°,
8§4° do Decreto n. 8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a licitacdo e subsidiar a elaboracdo do edital e fornecer informages ao
licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - 13/GRR -
Unidade da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas
que tém por competéncia a fiscalizagédo e a coordenacao dos fornecimentos/servicos, objetos deste Termo
de Referéncia.

12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Montes Claros, Minas Gerais, em cuja jurisdi¢do territorial se
realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT — E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um mddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacg6es e direitos de ambas com relacé@o a execucao dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execuc¢do dos
fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitacdo, que se efetiva por
meio de uma concorréncia ou pregao, Unico do género, selecionando a proposta mais vantajosa, com
observancia do principio da isonomia, para eventual e futura contratacdo pela Administracéo.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar & realizagdo do certame
licitatério em que o 6rgédo licitador torna publica sua intencdo de realizar Pregdo ou Concorréncia para
Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que outros 6rgdos governamentais possam utilizar
o0 processo do 6rgéo licitador para adquirir bens e servicos de mesma natureza.
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o érgao licitador e a empresa que participou
da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde assumem compromissos para o fornecimento de
bens e servicos, em conformidade com as condi¢des, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de
Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF formalmente designado
responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante seu periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na fiscalizacao do contrato a
ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF firmou a Ata de Registro de Precos — ARP.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢éo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necesséarios para a complementacao ou suplementacao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacdo: Pregéo Eletronico — por Sistema de Registro de Precos;

3.2. Valor estimado: Publico;

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco;

3.4. Modo de disputa: Aberto;

3.5. Forma de Fornecimento: Por demanda.

4. LOCAL DE ENTREGA

4.1, Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na Sede da

13/Superintendéncia Regional da Codevasf, situada, na Avenida Geraldo Athayde, n® 483, Bairro
Alto Sédo Jodo, Montes Claros/MG, exceto os itens que exigem entrega técnica, que deverao ser
entregues em local determinado pela 13/Superintendéncia Regional da Codevasf, no d&mbito de
sua area de atuacao.

4.2. Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos orcamentarios e a
necessaria logistica de armazenamento dos bens objeto deste Termo de Referéncia, os
fornecimentos serdo realizados de forma parcelada, conforme cronograma a ser estabelecido
entre as partes contratantes, devendo acontecer em dias Uteis, no horario de 09:00 as 11:00 e de
14:30 as 16:00 horas.
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Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Geréncia Regional de
Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial — 13/GRR, através dos telefones (38) 2104-7898 /
2104-7832, no horario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em dias Uteis, para informar
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia e a hora previstos para entrega.

O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

DESCRIGCAO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento dos materiais e equipamentos descritos
no Anexo Il integrante desse Termo de Referéncia. A carga, o transporte e a descarga dos
equipamentos e materiais para atender as demandas dos municipios abrangidos pela area de
atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf localizada no municipio de Montes Claros,
Estado de Minas Gerais.

Os bens ora licitados sao aqueles cujas especificagBes técnicas e quantitativos estdo descritos na
PLANILHA DE ESPECIFICACOES E PRECOS MAXIMOS (ANEXO Il) integrante deste Termo de
Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes, e estdo distribuidos em 30
(trinta) itens individualizados, ndo sendo necessaria a promocéo de qualquer agrupamento.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacgfes da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT (Lei n® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e, principalmente, no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens, onde couber, deverdo ser identificados, por impressdo direta (pintura), em locais
visiveis, com dimensado proporcional as dimensbées do identificado, de forma a garantir a
visualizag&o rapida e clara dos termos da impressdo, com a expressdo “DOACAQ” acrescido da
logomarca da CODEVASF, sendo que nos bens de maior porte a identificagdo ocorrer4 em pelo
menos 02 (dois) locais distintos.

Os bens, onde couber, deverao ser fabricados dentro dos padrdes sanitarios conforme legislagédo
vigente para equipamentos de extragdo e envase de mel destinados a estabelecimentos
registrados no Servigo Inspecdo Estadual — S.I.LE ou Servigco de Inspecdo Federal - S.I.F, e,
obrigatoriamente, deverdo conter acabamento sanitario para alimentos aprovado pelos Orgdos
Estaduais ou o Ministério de Agricultura Pecuaria e Abastecimento.

A entrega e montagem dos equipamentos, quando houver necessidade, bem como a supervisdo
de montagem fazem parte do Escopo de Fornecimento.

Seré necesséria a apresentacdo de amostra do bem fornecido, na fase de entrega de bens. Com
objetivo de verificar se 0 mesmo encontra adequado a sua funcdo, assim como para verificar se o
mesmo atende as especificacdes requisitadas no Anexo Il deste TR

A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para o0 manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em padrbes
de qualidade que assegurem sua integridade.

Todo carregamento devera ser acompanhado das respectivas Notas Fiscais.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC EA2785D1

Proc 59510.001539/2026-16-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EA2785D1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1539&filter[anoproc]=2026

e-DOC EA2785D1

CODEVASFIB

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.4.1.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

8.1.

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizac&do e Desenvolvimento Territorial

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, individuais, fabricantes ou
fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, que atendam as exigéncias
deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.
CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consércio.

SUBCONTRATACAO

N&o serd permitida a subcontratacéo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas poderdo participar
desta licitagdo em condi¢des diferenciadas, na forma prescrita ha Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo_serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacao da
proposta e execucdo do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizag&o do projeto.

Os custos de visita ao local onde serdo entregues os objetos da contratagdo correrdo por
exclusiva conta do licitante.

Em caso de davidas sobre onde serdo entregues e estocados 0s equipamentos objetos desse
termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar por
entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos
telefones: (38) 2104-7898 ou 2104-7832.

A visita ao local onde serdo executados os fornecimentos, devera ser marcada com antecedéncia
de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.

PROPOSTA

As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, enderego, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;
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b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se catalogos, desenhos e dados,
ou descricao detalhada, se for o caso, sobre forma de literatura, demonstrando as principais
caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos, objeto desta licitacdo, e
compreendera no minimo o seguinte:

b1l) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha de produtos da licitante, deve
ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta;

b3) Caso o licitante venha a fazer observac¢des quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, o mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relacdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato
este sujeito a aprovacgao pela Codevasf.

¢) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos e materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Seréo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo
por sua exclusiva conta:

1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e
manutenc¢do para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrdnico;

2) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos;

3) Lista de todas as pecas de reposicdo necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apos a entrada em operagéo,
quando for o caso;

4) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢Bes, especificacbes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condi¢cbes, acompanhado
da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicac6es de marca, fabricante,
procedéncia, nimero do contrato e dados bancéarios para pagamento (banco,
nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

8.2. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo.

8.3. Nos pregos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga e
descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto
deste termo de Referéncia. No caso de omissédo, considerar-se-40 como inclusas nos precos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacao plena até o local de
entrega dos equipamentos, considerando a CODEVASF a consumidora final. E de responsabilidade
do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os precos dos
materiais e servigos ofertados, com mencédo discriminada da referida tributacdo. A concorrente sera
responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao observancia desta particularidade.

8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO avaliado, POR ITEM,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
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8.6. A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor importancia de uma
proposta desde que ndo se verifiguem transgressbes na forma dos equipamentos, constantes das
especificacdes técnicas descritas na Planilha de Precos Maximos (ANEXO II), deste Termo de

Referéncia.
9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de

acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA
9.2.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a
permitir a constatacéo da experiéncia do licitante na execucao do fornecimento dos itens:

al) Aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e
quantidades com o objeto desta licitagdo, demonstrando que a licitante forneceu, no minimo
para cada item da planilha de precos maximos do Anexo Il:

Item Quantidade Minima

1 1.000 (mil) unidades de colmeias completas padrdo Langstroth

2 50 (cinquenta) unidades de colmeias completas padrdo Langstroth

3 100 (cem) unidades de melgueiras para producado de propolis ou similares
(entende-se como similares Colmeias ou melgueiras para producéo de mel)

4 10 (dez) unidades de melgueiras para producdo de prépolis ou similares
(entende-se como similares Colmeias ou melgueiras para producdo de mel)

5 1.000 (mil) unidades de suportes metélicos padrdo Langstroth

6 50 (cinquenta) unidades de suportes metalicos padrdo Langstroth

7 100 (cem) unidades de fumigadores apicolas

8 20 (vinte) unidades de fumigadores apicolas

9 150 (cento e cinquenta) unidades de macacfes apicolas

10 30 (trinta) unidades de macacdes apicolas

11 150 (cento e cinquenta) unidades de jaqueta e cal¢a para apicultura

12 30 (trinta) unidades de jaqueta e calga para apicultua

13 300 (trezentas) unidades de baldes em polipropileno

14 60 (sessenta) unidades de baldes em polipropileno

15 50 (cinquenta) unidades de tambor metalico para acondicionamento de mel

16 10 (dez) unidades de tambor metalico para acondicionamento de mel

17 1 (uma) unidade de centrifuga elétrica para 80 quadros

18 4 (quatro) unidades de centrifugas elétricas para 32 quadros

19 1 (uma) unidade de centrifuga elétrica para 32 quadros

20 1 (uma) unidade de mesa desoperculadora para 80 quadros

21 4 (quatro) unidades de mesas desoperculadoras 32 quadros

22 1 (uma) unidade de mesa desoperculadora para 32 quadros

23 1 (uma) unidade de tanque decantador de 400 litros

24 12 (doze) unidades de tanque decantador de 200 litros

25 1 (uma) unidade de tanque decantador de 200 litros

10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC EA2785D1


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EA2785D1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1539&filter[anoproc]=2026

e-DOC EA2785D1

CODEVASFIB

26 4 (quatro) unidades de cilindro para cera alveolada

9.3.

10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.

11.1.1.

11.2.

11.3.

11.4.
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27 8 (oito) unidades de derretedor de cera a vapor elétrico

28 1 (uma) unidade de derretedor de cera A vapor elétrico

29 1 (uma) unidade de desoperculadora elétrica

30 1 (uma) unidade de envasadora de frascos para mel

a2) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde
que todas em seu home em relacéo ao objeto fornecido.

a3) O(s) atestado(s) ou declaragcédo(des) de capacidade técnica devera(do) se referir a
fornecimentos prestados no &mbito de sua atividade econdmica principal e/ou
secundaria, especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial
competente, bem como no cadastro de pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil
— RFB.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou execucao patrimonial expedida pelo domicilio de pessoa fisica;

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGCAO ORCAMENTARIA

A Codevasf se prop8e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 4.655.801,60 (quatro milhdes seiscentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e um reais e
sessenta centavos), a precos de Julho/2026, conforme indicado na Planilha de Precos Maximos
(ANEXO II), deste Termo de Referéncia.

A indicacdo da disponibilidade de créditos orgcamentarios ocorrerd no momento da formalizagao
do contrato ou de outro instrumento habil.

PRAZOS DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo para execucdo do fornecimento dos bens objeto deste TR é de 150 (cento e cinquenta)
dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela contratada, podendo ser
prorrogado na forma da lei, mediante manifestacao expressa das partes.

O fornecimento dos bens sera realizado conforme cronograma de fornecimento a ser enviado
pelo fornecedor em até 5 (cinco) dias apos o recebimento da ordem de fornecimento expedida,
respeitando-se o prazo de execucao de fornecimento determinado no subitem 11.1.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir do recebimento da ordem de
fornecimento, compreende o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30
(trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para
recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos,
perfazendo um prazo total de vigéncia de 240 dias.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-4 o dia do vencimento,
prorrogando-se para o primeiro dia Util subsequente em caso de vencimento em dia nao (util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, estes serdo enviados por e-mail e o recebimento dos mesmos, implica
no reconhecimento do inicio do prazo da referida contratagdo, assim como a subordinagao do
negocio as disposicdes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitagfes e
Contratos da CODEVASF.
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FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apés a entrega no local de recepgao, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacao devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap0s a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo nédo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 21.2 reiniciado apds a
entrega da nova documentacéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes,
com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancério,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por nédo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a
ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagédo interna, conforme art. 155, § 2°,
inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destaca

O valor do IR e demais contribui¢Bes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de acordo
com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas altera¢fes, ou informar a isencdo, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do
imposto de renda e das contribui¢cdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servico prestado

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢do do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega 8 CODEVASF dos documentos de
cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que
se ndo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas sé seréo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverao
estar isentas de erros ou omissfes, sem o0 que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante
vencedor para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos
estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.
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O pagamento sera efetuado apés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA devera estar em situacao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacdo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento serd efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apds a
aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as condi¢bes de
habilitacéo e qualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apdés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos pre¢os contratuais, ensejara a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisédo, nos termos como dispfe o artigo 81, inciso VI, da Lei n°
13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 21.2,
caso em que a CODEVASF efetuard atualizagéo financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9x1/30 x (1+im2/100)9*2/30 x .. x (1+imn/100)9"30 - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o célculo da atualizagao monetéria

12.20.

12.21.

13.

13.1.

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no célculo, o Gltimo indice conhecido.
Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado ser& procedido téo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera qualquer
remuneracao a titulo de corre¢cdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerao validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data de apresentagdo
da proposta. Apos este prazo, poderao ser reajustados, de acordo com a variagdo do indice
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setorial publicado na revista “conjuntura econébmica” da Fundacgéo Getulio Vargas, correspondente
ao IGP-M (indice Geral de Precos de Mercado), aplicando-se a seguinte:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

1-10)
* 710

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

13.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, ser4d adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

13.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de atrasos na execucéo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia, sem prejuizo das demais sancBes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos, conforme abaixo:

1. 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso
na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

14.2. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sancdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, conforme
abaixo:

a) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

¢) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade — inexecucéo parcial

Percentual
. a Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato
Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
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Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectiva penalidade

Célculo da multa

Néo atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja | 0,2% do valor contratual / por

comunicada & CONTRATADA, através de comunicacdo formal dia de atraso

do fiscal.

N&o apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou | 0,5% do valor contratual / por
contratuais, dentro do prazo estabelecido. dia de atraso

14.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos

pela Codevasf, em relacdo a um dos eventos arrolados nas Tabelas 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.4. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apdés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

c. Nao havendo qualquer importéancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher & Geréncia de Financas da Codevasf ou a unidade equivalente na 12
Superintendéncia Regional, o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a
partir da data da comunicacéo.

14.6. O licitante vencedor terda um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo da multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

14.7. ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o0 recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

14.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados

14.9. Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso
administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO
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15.1. Nao sera exigida Garantia de Execucéo.

16. FISCALIZAGAO

16.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos/servicos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

16.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

16.3. A Fiscalizacdo ter4 poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

16.4. A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagéo e
Desenvolvimento Territorial, responsavel pela execucdo do contrato.

16.5. Cabe & Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacao do seu valor.

16.6. Das decisbes da Fiscalizacdo poder4d a Contratada recorrer 4 Area de Revitalizagdo e
Desenvolvimento Territorial da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no
prazo de 10 (dez) dias (teis da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas seréo
feitos na forma prevista na respectiva clausula.

16.7. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

16.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugéo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos fornecimentos.

16.9. O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou

defeitos observados e encaminhando 0s apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS
17.1. Apéds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,

através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.
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17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

18.

18.1.

18.1.1

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
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Area de Revitalizac&do e Desenvolvimento Territorial

O recebimento definitivo do objeto, ap6s a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacéo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execu¢éo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

Na hipétese da necessidade de corre¢éo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirh o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado & emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execucdo do objeto contratado.

A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execug¢éo do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O licitante vencedor devera observar 0s seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,

biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

17

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC EA2785D1

Proc 59510.001539/2026-16-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EA2785D1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1539&filter[anoproc]=2026

e-DOC EA2785D1

CODEVASFIB

18.1.2. Que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizac&do e Desenvolvimento Territorial

18.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o

menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

18.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na

18.2.

18.3.

18.4.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

O licitante vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf poderd realizar
diligéncias para verificar a adequac¢éo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacdo do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 19.1.1 e deve apresentar a ado¢do das préaticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacéo.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

A contratada deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relacées
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacBes de
corrupg¢do, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsbes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 11.129/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de
Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragédo
Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

Seréo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e manutengéo
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio
eletrénico;

b) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com

antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do
recebimento dos materiais a serem entregues.
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19.5. A contratada devera apresentar, na fase de entrega dos bens, unidade demonstrativa (exemplar ou
modelo) para verificacdo da conformidade do objeto ofertado com as especificagbes técnicas e
requisitos de qualidade, de desempenho e de funcionalidade definidos no termo de referéncia, para
os itens 01 ao 16.

Area de Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

e-DOC EA2785D1
Proc 59510.001539/2026-16-e

20. OBRIGACOES DA CODEVASF

20.1. Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento integral
do Contrato.

20.2. Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

20.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

20.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

20.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

20.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os fornecimentos/servi¢os contratados.

20.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21. GARANTIA DOS BENS

21.1. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificacdes Técnicas — Anexo
I, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cadigo Civil ou na
garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos, prevalecendo o que for maior.

21.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

21.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pela propria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

21.4. Entende-se por manutencéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicAo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

21.5. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

21.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 dias Uteis, contados a partir da data de retirada
do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia técnica
autorizada.

21.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica

vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.
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21.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugado dos reparos.

21.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagcdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

21.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

21.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢bes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

22. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esti exposta a execu¢éo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza

e extenséo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragdo na formulacéo
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.
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23.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacGes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24, CONDICOES GERAIS
25.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata de Registro de
Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem firmados com as licitantes

vencedoras, independente de transcri¢des.

25.2. Seré permitida ades&o a Ata de Registro de Precos por 6rgéos e entidades ndo participantes, nos
termos da legislacao vigente.

26. ANEXOS
27.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo | — Justificativas.

e Anexo Il — Planilha de Quantidades, Precos Or¢cados e Especificagbes Técnicas (salvo em
separado).
e Anexo lll — Padronizacao Visual.

e Anexo IV — Matriz de Risco (salvo em separado).
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Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacao do Estudo Técnico Preliminar — ETP e Documento de Formalizacdo de Demandas — DFD:
O Estudo Técnico Preliminar, DFD e Mapa de Risco foram aprovados por ato da autoridade competente,
conforme consta do processo, fls. 2 a 10.

Da necessidade da contratacao:

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necesséria a contratacdo dos fornecimentos
objeto da presente licitagdo. As politicas publicas voltadas para a solucdo das caréncias do semiarido,
apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os
indicadores sociais da regido, que se situam entre 0s mais baixos do pais. Contudo, € possivel dizer que
hoje ha um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacao brasileira,
guanto a urgéncia da adocao de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagéo da regiao
e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As
constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede a
fixagcdo do homem no campo e provoca a migracéo da populacdo para as cidades.

Nesse contexto, a aquisicdo dos materiais apicolas, principalmente para a geracdo de emprego para a
populacdo de baixa renda que sera prioritariamente atendida, com vista ao fortalecimento da autonomia
econdmica. E inegavel a importancia desta atividade para promover alternativas de geracdo de renda. Por
se tratar de regides economicamente menos dindmicas, a economia esta baseada em transferéncias
governamentais, nesse contexto a aquisicdo dos materiais e equipamentos e posterior doacao, possibilitara
a geracdo de renda e trabalho na area da atuacdo da Codevasf em Minas Gerais.

Vale ressaltar que municipios situados fora da regido semiarida também seréo beneficiados pela aquisicao
dos materiais, pois apesar de ndo conviver com a crise hidrica, possuem caracteristicas socioecondmicas
similares e séo carentes de politicas publicas para o desenvolvimento.

A realizagdo de contrata¢cfes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas, se justifica na
auséncia de espaco fisico para estocagem de todas os equipamentos ao mesmo tempo, devido ao fato de
que os bens serao utilizados no atendimento as demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e
comunidades rurais localizados em toda a area de atuagdo desta Superintendéncia e devido a liberagcédo de
recursos de forma escalonada, estes fatos impedem a aquisi¢cdo conjunta dos bens em questéo.

Os quantitativos foram estimados com base em prognésticos realizados entre os anos de 2021-2023,
através de licitacBes realizadas por meio dos Editais langados no triénio.

Cumpre-nos registrar que nos Ultimos anos houve um aumento da demanda destes bens, tal fato se deve a
relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e comunidades rurais beneficiadas, aliado a
disponibilizacao de recursos no orcamento da empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas
de parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF — 13/SR a incrementar o ritmo do atendimento as
comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e econdmicos, e ainda ao aumento da area de atuagdo
desta Superintendéncia, levando-nos a estimar os quantitativos apresentados neste processo, 0S quais
consideramos adequados e bem estimados diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que viabiliza diversas
contratacdes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um novo processo
licitat6rio para cada aquisicdo, otimizando o tempo e 0s gastos com o erario.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:
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Para otimizacdo das etapas da licitacdo e configuragdo da situagdo mais adequada a Codevasf,
recomenda-se nesse caso a contratacdo de empresas para fornecimento dos materiais a serem doados, a
serem entregues na sede da 1% Superintendéncia Regional para retirada dos beneficiarios finais, uma vez
que a partir da adocéo de tais medidas, a Codevasf apenas ficara responsavel por armazenar os materiais
que serdo entregues, bem como fiscalizar se os mesmos estdo em condi¢cdes adequadas de acordo com o
requerido neste Termo de Referéncia.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

O procedimento de pesquisa de precos foi realizado seguindo o preconizado no RILC. Para obtencéo dos
orcamentos, quando possivel, buscou-se obter varias formas diferentes de orcamento (Compras realizadas
anteriormente por érgdos da administracdo publica, orcamento direto e por meios eletrénicos), para uma
conclusdo mais adequada e a obtencéo do preco final que esteja o mais préximo possivel do adotado no
mercado no momento da realizacdo da licitagdo, de modo a evitar que haja desisténcias por parte dos
fornecedores ao longo do processo.

Nos casos nos quais ndo foi possivel encontrar compras anteriormente realizadas por 6rgdos da
administragcdo publica, foram utilizados o méximo de or¢gamentos possiveis encontrados para adequar ao
méaximo o preco final obtido com o praticado no mercado.

Para tratamento dos or¢camentos brutos obtidos, utilizou-se o preconizado no RILC, eliminando os
orcamentos que se encontravam excessivos e/ou inexequiveis, de acordo com a Nota Técnica.

Da adocdo do Pregéo Eletrbnico:

A modalidade de licitagdo definida para esta licitacdo € o Pregéo Eletrbnico, considerando que se trata de
bens comuns. A finalidade é ampliar a competi¢do, permitindo, assim, a obtencao de um melhor preco pela
administragdo, com a possibilidade de lances e negociagéo direta pelo pregoeiro.

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificagbes utilizadas no mercado,
padrées de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de modo que seja possivel a decisédo entre os
produtos ofertados pelos participantes com base no menor pre¢o ou no maior desconto.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execu¢do do fornecimento objeto desta licitagcdo é conhecida no
mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das Especificacdes
Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e precos méaximos, caracterizando, portanto, o
objeto licitado como bens.

O essencial para a eficacia da licitacdo é que o escopo de fornecimento sejam bem definidos e
especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referéncia e Especificagdes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento que
serdo contratados.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

A adocgdo do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens, que tera previsao
de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf, conforme as disponibilidades orcamentarias.
O art. 138 do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf nos informa que o Sistema de
Registro de Precos sera regulamentado por Decreto do Poder Executivo Federal:

“Art. 138. O Sistema de Registro de Pregos — SRP a ser praticado pela Codevasf utilizara os principios e as
diretrizes deste Regulamento e reger-se-a pelo disposto no Decreto do Poder Executivo que disciplina a
matéria e, observard, entre outras, as seguintes condigdes:”

O Decreto 11.462 de 31 de marco de 2023 regulamentou o Sistema de Registro de Precos, revogando,

assim, o Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013. De acordo com o art. 3° do Decreto vigente, o SRP
podera ser utilizado pela Administracéo, quando esta julgar pertinente, especialmente nos seguintes casos:
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| - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagbes permanentes ou
frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacéo de
servicos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servico, postos de trabalho ou
em regime de tarefa;

Ill - quando for conveniente para atendimento a mais de um érgao ou a mais de uma entidade, inclusive
nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execucdo descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra
nacional ou da adeséo de que trata o § 2° do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, nédo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado
pela Administracao.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos |, Il e IV do art. 3° do Decreto
11.426/2023.

Da prorrogacédo da vigéncia da Ata de Registro de Precos:
Sim - Podera ser prorrogada a vigéncia da Ata de Registros de Precos, com a renovacgdo do quantitativo
originalmente registrado, e desde que demonstrada a vantajosidade.

Da nédo instauracdo de procedimento de Intencdo de Reqgistro de Precos (dispensa de divulgacéo) e
nao permissao de participantes nalicitacao:

Sera realizada a divulgacdo do procedimento de Intencdo de Registro de Precos.

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona): Sim — A adesao a Atas de Registro de
Precos promove a eficiéncia nas contratagbes publicas, pois, por serem mais céleres, facilitam o
planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de
otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa,
vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de
contratacdo no caso de necessidade de execugdo orgamentaria, observando no caso em concreto a
urgéncia na aquisi¢do dos referidos bens. As adesdes séo ferramentas para otimizar o servigo publico, no
que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢cfes publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. J& um procedimento de adesdo a uma licitacdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necesséria e urgente pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excec¢ao ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenério TCU,
nas licitacBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelacdo do orcamento.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de LicitagGes e
Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacdo e pontuacdo das propostas:

Para construcdo dos descritivos que constam no Anexo Il deste TR, utilizou-se como base descri¢bes
anteriormente utilizadas por compras realizadas pela Codevasf, bem como as adaptacdes observadas
como necessarias a partir de testes realizados em campo por produtores beneficiados.

Quanto a pontuagéo das propostas, nado se aplica, pois essa situacdo somente € aplicavel a licitagbes que
utilizam o critério de julgamento Técnica e Preco.
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Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatorias indispensaveis a garantia do

cumprimento das obrigacdées):

Exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia, quando ocorrer, se justificam em
fungdo da necessidade de “sele¢cao” de empresas com capacidade técnica, operacional, executiva e
experiéncia comprovada para execucao do objeto do presente Termo de Referéncia.

Devido ao histérico de inadimpléncia de contratos de fornecimento é relevante exigir a qualificacao técnica
para selecionar empresas capazes de cumprir com 0s objetos contratados.

Para materiais anteriormente adquiridos pela Codevasf, considerou-se um percentual de 20% dos préprios
produtos para classificacdo da empresa como apta a producdo e entrega dos itens constantes nessa
licitagdo. Tal quantitativo foi escolhido principalmente pelo aumento do nimero de itens a serem adquiridos.
Para os itens que ndo foram encontrados registros de compras por algum 6érgdo da administracdo publica,
determinou-se um total de 20% de itens considerados similares, com isso, para sele¢do de fornecedores
que venham a atender as exigéncias desse TR para os materiais em questao.

Da exigéncia ou ndo de apresentacdo de capital social minimo:

Nao seréd exigido apresentacéo de capital social minimo devido a baixa complexidade dos objetos a serem
licitados.

Da nao previsdo de regquisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da
contratacdo:

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade de
autorizacéo/licenciamento ambiental.

Justificativa da vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em grupos ou parcelas:

Nao haverd a divisdo dos objetos da licitacdo em grupos ou parcelas.

Da ndo exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno
porte:

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a contratacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicdo de bens de natureza divisivel,
conforme decreto 8538/15 e LC 123/2006.

Permissao para Participacdo de Consércios:

A ndo aceitabilidade de consorcio neste TR néo trara prejuizos a competitividade do certame. Por se tratar
de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logistica necessaria para
cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo
consequentemente pertinente a formacédo de consorcios com intuito de reforcar a capacidade técnica e
financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos
necessarios para tal.

Permissao para Participacdo de Sociedades Cooperativas:

Sim. Justifica-se a participacdo de Sociedade Cooperativa considerando maior ampliagdo da competicéo,
permitindo a obtencao de melhor preco pela Administracdo. As sociedades cooperativas poderdo participar
desde que observados os requisitos da Lei n°® 12.690/2012, da Lei n°® 14.133/2021 e da jurisprudéncia do
TCU, devendo a Administracdo verificar a efetiva execucdo em regime cooperado e a inexisténcia de
intermediacdo de méo- de-obra subordinada e desde que: os fornecimentos possam ser executados com
autonomia pelos cooperados, ndo houver subordinacdo entre cooperados e cooperativa, ndo houver
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subordinacdo entre cooperados e administracéo, a execucdo ocorrer efetivamente pelos cooperados, ndo
existir mera intermediacdo de méo-de-obra. Para isto, devem serem observados 0s atos constitutivos da
cooperativa, sua regularidade de funcionamento, modelo de gestao operacional, forma de coordenacédo dos
cooperados, inexisténcia de fraude trabalhista, dentre outros aspectos cabiveis.

Permissao para Subcontratacdo:

N&o sera permitido subcontratacéo pela simplicidade e tipo do objeto a ser contratado.

Dos critérios de reajustamento:

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data de apresentacdo da
proposta. Apés este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variagdo do indice setorial publicado
na revista “conjuntura econdmica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente ao IGP-M (indice Geral de
Precos de Mercado).

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os fornecimentos a serem contratados ndo serdo executados no prazo superior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia e a previsao de recursos or¢amentarios é compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Garantia de Execucéao (caucao):

N&o sera exigida Garantida de Execuc¢do para os itens licitados.

Por se tratar de fornecimento de bens de baixa complexidade, que normalmente sdo entregues no prazo
previsto do fornecimento e ndo geram compromissos futuros, ndo vislumbramos necessidade de exigéncia
de garantia/caucao, tendo em vista o historico de contratacdo da Codevasf para os referidos itens.

Garantia do Objeto: Serdo exigidas apenas as garantias legais dos objetos licitados.

Apresentacdo _de amostras: para o escopo do fornecimento ndo sera necessario a apresentacao de
amostra na fase de julgamento das propostas.
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ANEXO I

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E ESPECIFICACOES
TECNICAS
(salvo em separado)
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PLANILHA DE ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E PRECOS MAXIMOS

ANEXO II

e-DOC 814C40C6
Proc 59510.001539/2026-16-e

Item [CATMAT

Descrigé@o do Produto - Especificagdo Técnica

Unidade

Quant. Maxima Anual

Valor Unitario Maximo (R$)

Valor Total (R$)

1| 248043

Colméia completa padrao internacional LANGSTROTH com 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, redutor de
alvado, e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm, tipo mole; mais 2 (duas) Melgueiras - composta
por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304 esticados, 0,40 mm, tipo mole confeccionados em madeira de lei
seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montada e imunizada (imersdo em oéleo vegetal aquecido).
As extremidades das pegas de madeira que compdem o ninho, melgueiras e demais componentes da colmeia deverao
possuir sistema de unido por encaixe tipo Finger Joint (encaixe dentado intercalado), garantindo maior resisténcia
mecanica, estabilidade estrutural e durabilidade do conjunto, complementado por fixagdo mecéanica mediante pregos
galvanizados. Logomarca CODEVASF estampadal/pintada na cor azul em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no
tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atdxica. Devera ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricacéo de
colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

UND

5000

R$ 340,51

RS 1.702.550,00

2| 248043

Cota do Item 1 - (Cota reservada para ME e EPP) - Colméia completa padrao internacional LANGSTROTH com 1
(um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, redutor de alvado, e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado,
0,40 mm, tipo mole; mais 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304 esticados,
0,40 mm, tipo mole confeccionados em madeira de lei seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa,
montada e imunizada (imersdo em éleo vegetal aquecido). As extremidades das pecas de madeira que compdem o ninho,
melgueiras e demais componentes da colmeia deverdo possuir sistema de unido por encaixe tipo Finger Joint (encaixe
dentado intercalado), garantindo maior resisténcia mecanica, estabilidade estrutural e durabilidade do conjunto,
complementado por fixagdo mecanica mediante pregos galvanizados. Logomarca CODEVASF estampadal/pintada na cor|
azul em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atoxica. Devera ser
obedecido rigorosamente os requisitos para fabricagao de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

UND

250

RS 340,51

RS 85.127,50

3| 237109

Melgueiras para producdo de prépolis tipo Langstroth CPI (Coletora de Prépolis Inteligente) - composta por caixa,
com aberturas laterais compativeis com os quadros de coleta de prépolis, quatro quadros de coleta de propolis e quatro
ripas para obstrugdo das aberturas laterais. 10 quadros aramados com arame inox 304 esticados, 0,40 mm, tipo mole e
confeccionados em madeira de lei seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montada e imunizada
(imersédo em oleo vegetal aquecido).As extremidades das pecas de madeira que compdem a melgueiras e demais
componentes da melgueira deverdo possuir sistema de unido por encaixe tipo Finger Joint (encaixe dentado intercalado),
garantindo maior resisténcia mecanica, estabilidade estrutural e durabilidade do conjunto, complementado por fixagdo
mecanica mediante pregos galvanizados. Logomarca CODEVASF estampada/pintada na cor azul em uma das laterais do
ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atoxica. Devera ser obedecido rigorosamente os
requisitos para fabricagdo de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

UND

1000

R$ 93,57

RS 93.570,00

4 237109

Cota do Item 3 - (Cota reservada para ME e EPP) - Melgueiras para produgao de prépolis tipo Langstroth - composta
por caixa, com aberturas laterais compativeis com os quadros de coleta de prépolis, quatro quadros de coleta de prépolis e
quatro ripas para obstrucdo das aberturas laterais. 10 quadros aramados com arame inox 304 esticados, 0,40 mm, tipo
mole e confeccionados em madeira de lei seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montada e
imunizada (imersdo em o6leo vegetal aquecido).As extremidades das pegas de madeira que compdem a melgueiras e
demais componentes da melgueira deverdo possuir sistema de unido por encaixe tipo Finger Joint (encaixe dentado
intercalado), garantindo maior resisténcia mecanica, estabilidade estrutural e durabilidade do conjunto, complementado por
fixagdo mecanica mediante pregos galvanizados. Logomarca CODEVASF estampada/pintada na cor azul em uma das
laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atoxica. Devera ser obedecido rigorosamente
os requisitos para fabricacdo de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.

UND

50

R$ 93,57

RS 4.678,50
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5 414988

Suporte metalico (cavalete) para colmeia padrdao Langstroth - vergalhdo 5/16 — altura das arestas de apoio para a
colmeia a 40 cm; duas arestas de sustentagdo da colmeia com 454 cm de comprimento cada e distantes entre si por 35cm
no sentido frente e fundo; amarragdo soldada na base, a 5 cm da extremidade préxima ao solo, fazendo uma cinta em torno
dos quatro pés. Foto do suporte no Anexo Il deste Termos de Referéncia.

UND

5000

R$ 52,75

RS

263.750,00

6| 414988

Cota do Item 5 - (Cota reservada para ME e EPP) - Suporte metalico (cavalete) para colmeia padrao Langstroth -
vergalhdo 5/16 — altura das arestas de apoio para a colmeia a 40 cm; duas arestas de sustentagdo da colmeia com 454 cm
de comprimento cada e distantes entre si por 35cm no sentido frente e fundo; amarragdo soldada na base, a 5 cm da
extremidade proxima ao solo, fazendo uma cinta em torno dos quatro pés. Foto do suporte no Anexo Il deste Termos de
Referéncia.

UND

R$ 52,75

RS

13.187,50

7| 293195

Fumigador apicola - fornalha com capacidade para 6 litros, com didametro de 15mm e altura total de 340mm, fabricado em
aco laminado, galvanizado, com espessura minima de 0,6mm, soldas bem vedadas e pegadores em madeira. Fole
confeccionado com madeira maciga nas medidas 220x300mm, com pano de lona de courvim ou lona tipo encerado com no
minimo 1Tmm de espessura com tela de protegdo na entrada de ar.

UND

1000

R$ 238,86

RS

238.860,00

8| 293195

Cota do Item 7 - (Cota reservada para ME e EPP) - Fumigador apicola - fornalha com capacidade para 6 litros, com
didmetro de 15mm e altura total de 340mm, fabricado em ago laminado, galvanizado, com espessura minima de 0,6mm,
soldas bem vedadas e pegadores em madeira. Fole confeccionado com madeira maciga nas medidas 220x300mm, com
pano de lona de courvim ou lona tipo encerado com no minimo 1mm de espessura com tela de proteg&o na entrada de ar.

UND

50

R$ 238,86

RS

11.943,00

9 610380

Macacao de apicultor - malha livre, confeccionado em tecido tridimensional tipo spacer com o minimo de 2 mm de
espessura (face externa feita de tela sextavada 100% poliéster; meio de poliamida expansiva; e face interna feita de tela
fina e leve de 100% poliéster). Punhos com elastico e cord&o para fixagéo do dedo polegar, evitando que as mangas subam
durante o uso. Tornozelos com elastico e tiras para fixagdo no pé, garantindo que o macacdo permanega no lugar.
Fechamento com ziper e com vedagéao para impedir a entrada de insetos. Cintura ajustavel com elastico. Capuz destacavel,
mascara redonda, viseira na cor preta feita de tela de protecéo tipo esgrimador. Com um ou mais bolsos. Na parte das
costas devera estar estampadal/pintada a logomarca da Codevasf na cor azul e no tamanho de 25 cm x 6,5 cm. Tamanho M
- compativel para pessoas com 1,61 a 1,70m de altura e 61 a 70 Kg. Tamanho G - compativel para pessoas com 1,71 a
1,80m de altura e 71 a 85 Kg. Tamanho GG - compativel para pessoas com 1,81 a 1,90m de altura e 85 a 95Kg. Tamanho
XG - compativel para pessoas com 1,91 a 2,00m de altura e 95 a 110 kg.

UND

1500

R$ 337,92

RS

506.880,00

10( 610380

Cota do Item 9 - (Cota reservada para ME e EPP) - Macacao de apicultor - malha livre, confeccionado em tecido
tridimensional tipo spacer com o minimo de 2 mm de espessura (face externa feita de tela sextavada 100% poliéster; meio
de poliamida expansiva; e face interna feita de tela fina e leve de 100% poliéster). Punhos com elastico e corddo para
fixacdo do dedo polegar, evitando que as mangas subam durante o uso. Tornozelos com elastico e tiras para fixagéo no pé,
garantindo que o macacao permanega no lugar. Fechamento com ziper e com vedacgado para impedir a entrada de insetos.
Cintura ajustavel com elastico. Capuz destacavel, mascara redonda, viseira na cor preta feita de tela de protegéo tipo
esgrimador. Com um ou mais bolsos. Na parte das costas devera estar estampadal/pintada a logomarca da Codevasf na
cor azul e no tamanho de 25 cm x 6,5 cm. Tamanho M - compativel para pessoas com 1,61 a 1,70m de altura e 61 a 70 Kg.
Tamanho G - compativel para pessoas com 1,71 a 1,80m de altura e 71 a 85 Kg. Tamanho GG - compativel para pessoas
com 1,81 a 1,90m de altura e 85 a 95Kg. Tamanho XG - compativel para pessoas com 1,91 a 2,00m de altura e 95 a 110

kg.

UND

75

R$ 337,92

RS

25.344,00
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Jaqueta - Confeccionada com dupla camada de tecido branco microfibra, composicdo 100% poliéster, com mascara
acoplada. Mascara feita de tela de 100 % poliéster, com altura frontal entre 18 e 20 cm e posterior entre 8 a 10 cm, preta na
parte frontal e branca no restante. A abertura da malha da tela devera permitir a melhor aeragéo e visibilidade sem que
permita a travessia das abelhas. Ela sera modulada a um chapéu feito de corano branco, de diametro externo da aba acima
de 35 cm, tendo, na borda, um aro de metal encapado de onde saira a tela. A base da tela sera costurada ao tecido da
mascara sendo ambos modelados por um aro de metal, também encapado. Entre 18 a 22 cm abaixo do aro inferior da tela
11| 610380 |terd um ziper na parte frontal da jaqueta, de abertura minima de 38 cm na horizontal. Detalhes da Jaqueta: Sistema de UND 1500 R$ 204,31 RS 306.465,00
aeragao feito com tela de 100 % poliéster em camadas sobrepostas que impecam o ferroamento, localizados nas mangas,
em sua parte externa, com 10 a 12 cm de largura, e nas costas e peito, com area entre 550 a 750 cm?. Na parte das costas
devera estar estampadal/pintada a logomarca da Codevasf na cor azul e no tamanho de 25 cm x 6,5 cm. Elastico nas
extremidades das mangas e cintura. Calga: Confeccionado com dupla camada de tecido microfibra, composi¢cdo 100%
poliéster, com bolsos laterais. Elastico nas extremidades.

O tamanho G devera vestir apicultor de estatura entre 1,70 m a 1,79 m. E o tamanho GG entre 1,80 m e 1,99 m.

Cota do Item 11 - (Cota reservada para ME e EPP) - Jaqueta - Confeccionada com dupla camada de tecido branco
microfibra, composicdo 100% poliéster, com mascara acoplada. Mascara feita de tela de 100 % poliéster, com altura frontal
entre 18 e 20 cm e posterior entre 8 a 10 cm, preta na parte frontal e branca no restante. A abertura da malha da tela devera
permitir a melhor aeragao e visibilidade sem que permita a travessia das abelhas. Ela serda modulada a um chapéu feito de
corano branco, de diametro externo da aba acima de 35 cm, tendo, na borda, um aro de metal encapado de onde saira a
tela. A base da tela sera costurada ao tecido da mascara sendo ambos modelados por um aro de metal, também encapado.
12 610380 |Entre 18 a 22 cm abaixo do aro inferior da tela tera um ziper na parte frontal da jaqueta, de abertura minima de 38 cm na UND 75 R$ 204,31 RS 15.323,25
horizontal. Detalhes da Jaqueta: Sistema de aeragdo feito com tela de 100 % poliéster em camadas sobrepostas que
impecam o ferroamento, localizados nas mangas, em sua parte externa, com 10 a 12 cm de largura, e nas costas e peito,
com area entre 550 a 750 cm2 Na parte frontal devera estar estampada/pintada a logomarca da Codevasf na cor azul e no
tamanho de 25 cm x 6,5 cm. Elastico nas extremidades das mangas e cintura. Calga: Confeccionado com dupla camada de
tecido microfibra, composigdo 100% poliéster, com bolsos laterais. Elastico nas extremidades.

O tamanho G devera vestir apicultor de estatura entre 1,70 m a 1,79 m. E o tamanho GG entre 1,80 m e 1,99 m.

Balde novo em polipropileno para alimentos, com tampa, capacidade total minima 20 litros, altura total minima 370 mm,
13| 367126 |[espessura da parede 1,50 mm, espessura do fundo 1,50 mm, cor branca e alga metdlica. Logomarca da Codevasf UND 3000 R$ 59,90 R$ 179.700,00
estampada na lateral com tamanho de 250 x 65 mm na cor azul.

Cota do Item 13 - (Cota reservada para ME e EPP) - Balde novo em polipropileno para alimentos, com tampa,
14| 367126 |capacidade total minima 20 litros, altura total minima 370 mm, espessura da parede 1,50 mm, espessura do fundo 1,50 UND 150 R$ 59,90 R$ 8.985,00
mm, cor branca e algca metalica. Logomarca da Codevasf estampada na lateral com tamanho de 250 x 65 mm na cor azul.

Tambor metalico para acondicionamento de mel, capacidade volumétrica 200 litros, tampa removivel com aro metalico
15| 268002 |para fechamento, revestimento interno em verniz epoxi fendlico (conforme norma da Anvisa) pintura externa em esmalte UND 500 R$ 228,42 RS 114.210,00
sintético, cor azul. Logomarca da Codevasf estampada na lateral com tamanho de 550 x 130 mm na cor branca.

Cota do Item 15 - (Cota reservada para ME e EPP) -Tambor metalico para acondicionamento de mel, capacidade
volumétrica 200 litros, tampa removivel com aro metalico para fechamento, revestimento interno em verniz epoxi fendlico
(conforme norma da Anvisa) pintura externa em esmalte sintético, cor azul. Logomarca da Codevasf estampada na lateral
com tamanho de 550 x 130 mm na cor branca.

16| 268002 UND 25 RS 228,42 RS 5.710,50

Centrifuga Elétrica, capacidade 80 quadros (padrdo Langstroth) (Exclusividade para ME e EPP) - com toneira de corte
rapido, construida em ago inox AISI 304 chapa 1 mm de espessura minima com corpo, rotor, eixos e tampas com soldas
17| 466188 [removidas e polido padrao alimenticio, pés em ago inox AlSI 304, com sistema eletronico de controle de velocidade do rotor UND 4 RS 16.444,57 RS 65.778,28
e saida de mel lateral com rosca 1.1/2" BSP. Capacidade de 80 quadros padrdo Langstroh melgueira. Tampa e rotor em
aco inox AISI 304. Alimentacdo monofésica.
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466188

Centrifuga Elétrica, capacidade para 32 quadros (padrao Langstroth) - bojo construido em Ago Inox AISI 304 chapa
0,85mm de espessura — acabamento sanitario para alimentos e Solda Processo TIG polida - Rotor em Ago Inox AlSI 304,
com eixo passante - Fundo Cénico Decaido no sentido da Saida- Tampas em aco inoxidavel AISI 304 — com torneira de
corte rapido em ago inox didametro de 1 %", com anel atéxico de silicone grau alimenticio. Estrutura de sustentagdo da
centrifuga com trés pés em aco inox AISI 304 de 1 '2” didmetro. Acionamento através de motor %z cv acoplado no eixo, com
inversor de frequéncia digital monofasico para controle da velocidade.

UND

40

R$ 7.843,73

RS

313.749,20

466188

Cota do Item 18 - (Cota reservada para ME e EPP) - Centrifuga Elétrica, capacidade para 32 quadros (padrdo
Langstroth) - bojo construido em Ago Inox AISI 304 chapa 0,85mm de espessura — acabamento sanitario para alimentos e
Solda Processo TIG polida - Rotor em Ago Inox AlISI 304, com eixo passante - Fundo Cénico Decaido no sentido da Saida-
Tampas em aco inoxidavel AISI 304 — com torneira de corte rapido em ago inox diametro de 1 %2”, com anel atéxico de
silicone grau alimenticio. Estrutura de sustentagdo da centrifuga com trés pés em aco inox AISI 304 de 1 %"’ didmetro.
Acionamento através de motor 2 cv acoplado no eixo, com inversor de frequéncia digital monofasico para controle da
velocidade.

UND

R$ 7.843,73

RS

31.374,92

20

601709

Mesa desoperculadora com filtro, capacidade 80 quadros (Exclusividade para ME e EPP) - construida em ao inox AlSI
304 chapa 1 mm de espessura, acabamento sanitario. Pés em ago AISI 304. Peneira interna (chapa perfurada) em ago inox
AISI| 304. Capacidade 80 quadros padrdo Langstroth, com filtro, torneira inox de corte rapido para mel, diametro de 1 %",
com anel atéxico de silicone grau alimenticio. mesa dupla.

UND

R$ 9.204,00

RS

36.816,00

21

610309

Mesa desoperculadora, capacidade para 32 quadros (padrao Langstroth) - construida em aco inoxidavel AISI 304, com
chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo TIG, acabamento sanitario. Com quadro removivel de tela de malha 14 em
aco inoxidavel no fundo do bojo para retengéo de opérculo, fundo com declividade para escoamento por gravidade com
saida por duto de 1 %" na lateral equipado com torneira inox de corte rapido para mel diametro de 1 2", com anel atéxico de
silicone grau alimenticio. Estrutura de sustentagdo da mesa com quatro pés em ago inox AlSI 304 de 1 '%” de diametro, com
uma altura total de 960mm. Equipada com travessa em aco inoxidavel para suporte de quadros.

UND

40

R$ 2.032,49

RS

81.299,60

22

610309

Cota do Item 21 - (Cota reservada para ME e EPP) - Mesa desoperculadora, capacidade para 32 quadros (padrao
Langstroth) - construida em aco inoxidavel AISI 304, com chapa 0,45mm de espessura, Solda Processo TIG, acabamento
sanitario. Com quadro removivel de tela de malha 14 em ago inoxidavel no fundo do bojo para retencéo de opérculo, fundo
com declividade para escoamento por gravidade com saida por duto de 1 2" na lateral equipado com torneira inox de corte
rapido para mel didmetro de 1 %", com anel atdxico de silicone grau alimenticio. Estrutura de sustentagdo da mesa com
quatro pés em aco inox AISI 304 de 1 '%” de didametro, com uma altura total de 960mm. Equipada com travessa em ago
inoxidavel para suporte de quadros.

UND

R$ 2.032,49

RS

8.129,96

23

320647

Tanque decantador para mel 400 litros (Exclusividade para ME e EPP) - construido em ago inoxidavel AISI 304, com
chapa de espessura minima de 1 mm, com capacidade para 400 litros de mel. Acabamento sanitario e Solda Processo TIG
polida com acabamento sanitario . Fundo conico decaido no sentido da saida. Tampa com alga e abas laterais em ago
inoxidavel AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rapido para mel diametro de 1 2", com anel atoxico de silicone
grau alimenticio, e visor de nivel. Estrutura de sustentacdo do tanque com quatro pés tubulares em ago inox AISI 304 de 1
2" . Com peneira corpo e tela (malha) em aco inox AISI 304.

UND

12

R$ 2.731,69

RS

32.780,28

24

230177

Tanque decantador para mel 200 litros - construido em ago inoxidavel AISI 304, com chapa de espessura minima de 1
mm, com capacidade para 200 litros de mel. Acabamento sanitario e Solda Processo TIG polida com acabamento sanitario
. Fundo cénico decaido no sentido da saida. Tampa com alca e abas laterais em aco inoxidavel AlSI 304 e equipado com
torneira inox de corte rapido para mel diametro de 1 %%”, , com anel atéxico de silicone grau alimenticio, e visor de nivel. .
Estrutura de sustentagéo do tanque com quatro pés em aco inox AlISI 304 de 1 %2”. Com peneira corpo e tela (malha) em
aco inox AISI 304.

UND

120

R$ 1.807,03

RS

216.843,60

25

230177

Cota do Item 24 - (Cota reservada para ME e EPP) - Tanque decantador para mel 200 litros - construido em ago
inoxidavel AISI 304, com chapa 0,85 mm de espessura, com capacidade para 200 litros de mel. Acabamento sanitario e
Solda Processo TIG polida com acabamento sanitario . Fundo cénico decaido no sentido da saida. Tampa com alga e abas
laterais em ago inoxidavel AISI 304 e equipado com torneira inox de corte rapido para mel diametro de 1 %2”, , com anel
atoxico de silicone grau alimenticio, e visor de nivel. . Estrutura de sustentagdo do tanque com quatro pés em aco inox AlSI
304 de 1 %2". Com peneira corpo e tela (malha) em aco inox AIS| 304.

UND

12

R$ 1.807,03

RS

21.684,36
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Cilindro para cera alveolada (Exclusividade para ME e EPP) - Cilindro alveolador de cera composto por dois cilindros
com 28 cm de comprimento e 3,9 cm de diametro de cada rolo, fabricados em ago inox AISI 304, com dimensées de
alvéolos medindo 5,25mm. Os rolos deverao ser sustentando por 2 parafusos de regulagem de facil manuseio, permitindo
ajustar a profundidade e o formato dos alvéolos com precisdo, acoplados a uma manivela que permite o manuseio do
equipamento. Mancais e engrenagens de nailon (nylon), montados numa base de aluminio. Com manual de instru¢cdes em
Portugués Brasileiro contendo todas as informagées de funcionamento do equipamento.

26| 611024 UND 40 R$ 1.154,48 RS 46.179,20

Derretedor de Cera a Vapor Elétrico (padrao Langstroth) — Derretedor de cera a vapor, todo fabricado em ago inox AlSI
304, com capacidade para 40 quadros de melgueira ou 20 quadros de ninho no padrdo ABNT Langstroth, contendo
reservatorio de agua externo com visor do nivel de agua, com boia para controle do nivel da agua e duto de ligacédo entre o
reservatorio de agua e o compartimento dos quadros para derretimento da cera, além de conexdo de engate rapido para
abastecimento, permitindo a manutencgao do nivel hidrico durante a operagado. Sistema elétrico para aquecimento da agua
composto por resisténcia blindada (submersa) de 3500W de poténcia monofasica 110V, responsavel pela ebulicdo da agua
e geracéo do vapor que circulara no corpo principal, contendo termostato Equipado com seletor rotativo graduado de 0°C a
120°C. Sua fungdo é manter a temperatura interna constante, desligando a resisténcia ao atingir o ponto de fus&do da cera e
religando-a conforme necessario. para controle de temperatura (regulavel até 120° C) e protegéo do sistema elétrico, botdo
de acionamento e prote¢do do sistema elétrico em casos de oscilagdo de energia. O equipamento devera conter dreno com
valvula para escoamento da cera derretida, atender as exigéncias legais elétricas vigentes e possuir manual de instrugdes
em Portugués Brasileiro contendo todas as informagdes de funcionamento do equipamento.

27| 602925 UND 40 R$ 2.186,20 RS 87.448,00

Cota do Item 28 - (Cota reservada para ME e EPP) - Derretedor de Cera a Vapor Elétrico (padrdo Langstroth) —
Derretedor de cera a vapor, todo fabricado em ago inox AISI 304, com capacidade para 40 quadros de melgueira ou 20
quadros de ninho no padrdo ABNT Langstroth, contendo reservatorio de agua externo com visor do nivel de agua, com boia
para controle do nivel da agua e duto de ligagdo entre o reservatério de agua e o compartimento dos quadros para
derretimento da cera, além de conexa@o de engate rapido para abastecimento, permitindo a manutencéo do nivel hidrico
durante a operagéo. Sistema elétrico para aquecimento da agua composto por resisténcia blindada (submersa) de 3500W
28| 602925 |de poténcia monofasica 110V, responsavel pela ebulicdo da agua e geragdo do vapor que circulara no corpo principal, UND 4 R$ 2.186,20 RS 8.744,80
contendo termostato Equipado com seletor rotativo graduado de 0°C a 120°C. Sua fungdo é manter a temperatura interna
constante, desligando a resisténcia ao atingir o ponto de fuséo da cera e religando-a conforme necessario. para controle de
temperatura (regulavel até 120° C) e protecédo do sistema elétrico, botdo de acionamento e protegcdo do sistema elétrico em
casos de oscilagdo de energia. O equipamento deverad conter dreno com valvula para escoamento da cera derretida,
atender as exigéncias legais elétricas vigentes e possuir manual de instrucdes em Portugués Brasileiro contendo todas as
informagdes de funcionamento do equipamento.

Desoperculadora elétrica (Exclusividade para ME e EPP) - Fabricada em ago inox AISI 304, escovas com fios de nylon,

regulagem para diversas larguras e alturas de quadros, motor monofasico de 1/2 CV, acionamento por correntes em ago
29| 611470 [inox AISI 304, rolamentos blindados com mancal de nylon, canaleta furada para evitar acumulo de mel, fixagdo em mesas UND 5 R$ 11.017,83 RS 55.089,15
desoperculadoras de diversas larguras, esteira motorizada com correntes de elos em ago Inox AISI 304 para deslizamento
dos quadros, alimentag&o e retirada dos quadros manual. Com entrega técnica.

Envasadora para frascos de mel (Exclusividade para ME e EPP) — Envasadora para frascos de mel, com sistema de
dosagem por gravidade ou tecnologia equivalente, equipada com balanga eletrénica com tara automatica, precisdo maxima
30| 466230 |de erro de até 0,5%, regulagem eletronica de peso, tanque acoplado em ago inox AlSI 304 com capacidade minima de 100 UND 4 R$ 18.400,00 RS 73.600,00
kg de mel e estrutura/suporte em aco inox AISI 304, suportanto embalagens de 205 gramas de mel até 2kg de mel. Com
entrega técnica. Alimentacdo monofésica.

R$ 4.655.801,60

Data: 11/08/2026
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ANEXO Il - PADRONIZACAO VISUAL (PAG. 1/2)

Os equipamentos deverdo ser identificados com padronizacdo visual conforme modelos e
referéncias apresentados neste anexo, 0s quais se encontram divulgados no sitio eletrénico
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa.

EQUIPAMENTO DOADO
CODEVASF RN C

EQUIPAMENTO
DOADO

CODEVASF
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CODEVASFiB

PROCESSO ELETRONICO:

Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

59510.001539/2026-16

MATRIZ DE RISCOS

e-DOC 3C2829BD

Proc 59510.001539/2026-16-e

Versdo 12.0

OBJETO DA CONTRATACAO:

Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, incluso transporte, carga e descarga de materiais e equipamentos apicolas, destinados ao atendimento de diversos municipios e

comunidades rurais, na drea de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.

172 (cento e setenta e dois) municipios da Area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF

LOCAL DE EXECUGAO:
UNIDADE SUPRIDORA: 12/GRR/UDT
UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE: 12/GRR/UDT

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

Plano de Tratamento

RC005

Gestdo contratual

Demora na emissdo da Ordem de
Fornecimento

Podera ocorrer imprevisibilidade
na aquisi¢do e/ou entrega de bens
e servigos

1. Atraso no fornecimento do bem ou
no inicio da execugdo dos servigos
contratados e alteragdo de pregos,

RC006

Gestdo contratual

RC007

Gestdo contratual

RC008

Gestdo contratual

RC009

Gestdo contratual

devido prazo de validade dos valores Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
da proposta vencidos

Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo da obra;

durante a execugdo contratual que na aquisi¢do e/ou entrega de bens 2. Impossibilidade de execugdo

ocasionem impactos ao andamento e servigos

do(s) fornecimento(s) devidamente Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

comprovados.

Encerramento de prestagdo do tipo Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -

de servico ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo

ocasido do periodo de execugdo. entregues de prazo.
2. N3o entrega de bens ou servigos Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
3. N&o implementagdo de agbes

Variagdo cambial do délar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato

previsto em cldusula contratual. A na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos

partir da data da assinatura do e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes

contrato ou data de recebimento Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

pela contratada da ordem de

fornecimento em relagdo a data de

arSn da nronneta

Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato

Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos

entre a data do recebimento da 3. N&o implementagdo de agbes

ordem de servico até da data de Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

execugdo em relagdo a variagdo do
menor e o maior valores no periodo

do 12 maocac antorinrac a data do
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Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco

{Alocagao)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento
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Plano de Tratamento

Mudanga na legislagdo tributaria que|  Poderd ocorrer acréscimo dos Alteragdo nos valores dos bens a
altere os valores dos fornecimentos custos operacionais serem adquiridos.
previstos no contrato.
RCO10 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Greve ou paralisagdes de orgdos Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
e servigos 3. N&o implementagdo de agbes
RCO11 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
fornecedores ou prestadores de na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos
servigo. Ex: Caminhoneiros, e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
RCO12 Gestdo contratual Fabricantes Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Alteragdo ou dificuldade em permitir Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos projetos
que o local (estrutura fisica) para dos servigos prestados e/ou bens
execugdo dos servigos esteja em entregues
RCO13 Gestdo contratual prontas condicdes de receber a Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Contratada para montar e realizar
manutengdo das maquinas.
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Dificuldade da aquisi¢do de matéria-|
regido ou pais de origem de na aquisi¢do ou/e entrega de bens prima
fabricagdo do equipamento ou e servigos
RCO14 Gest&o contratual méquina devido a pandemia, bem Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
como no local de recebimento.
Necessidade de substituicdo de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
mdquinas ou equipamentos na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
necessarios a execugdo do servigo e servigos 3. N&o implementagdo de agbes
RCO15 Gestdo contratual ou fornecimento em fungdo de 4. Substituicdo de itens Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
avango tecnoldgico ou de revisdo de
normas técnicas
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas
superior a capacidade de suporte da nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado
empresa ou superior a 30 dias. pela gestdo interna da contratada ou
RCO16 Gestdo contratual por atraso de pagamento das Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
medigdes
Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato
capacidade operacional da empresa dos servigos prestados e/ou bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
contratada. entregues 3. N&o implementagdo de agbes
RCO17 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
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Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade . Atraso na execugdo do contrato
fungdo de acidentes, eventos na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos
climaticos e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
RCO18 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Auséncia de seguranca e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f
equipamentos no local de urto de bens
RCO19 Gestdo contratual armazenagem ou no local de Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
montagem durante a execugdo do
contrato
Dificuldade de aquisi¢des de matéria-|  Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma
prima devido ao aumento dos custos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais
ou atrasos nos fornecimentos de entregues
RC020 Gestdo contratual matéria-prima para fabricacdes. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Falta de profissional para fazer a Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo
montagem e manutengdo dos na aquisi¢do ou/e entrega de bens
equipamentos. e servicos
RC021 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo
de local adequado para execugdo na aquisi¢do ou/e entrega de bens
dos servigos e ou fornecimentos. e servigos
RC022 Gestdo contratual Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Ocorréncia de prejuizos e danos a Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
terceiros decorrentes da instalagdo execugdo de agdes e projetos 2. Interposigdo de agdes judiciais ou
dos mesmos. administrativas
RC023 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
guerras, férias coletivas de na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos
categorias e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
RC024 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
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Contratagdo ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)
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Nivel de Risco  Resposta - Tipo de

Impacto Plano de Tratamento

{Alocagao)

(Residual) Tratamento

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No|Alex Douglas Martins Demier

Lotagdo: [12/GRR/UDT
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
No| Luckas Eugenio de Sousa Lotagdo: [12/GRR/UDT
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Montes Claros, Minas Gerias, 20 de julho de 2026
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Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em

Contratagdes e Doag¢Bes da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboragdo do Mapa e

Matriz de Contratagdes, por meio da Deliberagdo n? 57 de dezembro de 2024 (processo n?
59500.003411/2024-44-¢). O Plano atende a recomendag3o n2 4 do Relatério de Auditoria
n2 902916-Controladoria-Geral da Unido - CGU (Processo n2 59500.002345/2022-23-e) que
em 31 de dezembro de 2024
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