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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento por Sistema de Registro de Precos - SRP, transporte, carga e descarga de
maquinas e implementos agricolas destinados ao atendimento de diversos municipios e
comunidades rurais, no &mbito da area de atuacao da 1% Superintendéncia Regional da Codevasf
- Estado de Minas Gerais.

1.1.1. A participacao das licitantes, conforme os itens (anexo Il), sera da seguinte forma:

a) Osltens 1, 3,5,7,9, 11, 13 e 15 sdo abertos para participacédo de todas as empresas.

b) Os Itens 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 sdo_cotas de até 25%, destinados para as
microempresas e empresas de pegueno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°);

c) Para os itens cujo valor unitario supera a R$ 100.000,00 ndo foi prevista cota para
ME/EPP, conforme posicdo da CGU ap6s Reunido de Busca Conjunta de Solucdes
realizada em 26/02/2024, as 10:00h, referente ao Relatério de Auditoria n°
1240533/2023 - CGU, Recomendacéo n° 02 — Tarefa 1435974:

“Diante da baixa adesao nos certames, associado a baixa capacidade de habilitacéo licitatéria, do
risco de inexecuc¢do dos contratos e dos maiores custos nas aquisi¢cbes, que tornam a reserva de
cotas para EPPs e MEs desfavoraveis nestes casos, instituir em normativo da Companhia a
vedacdo de lancamento de editais com cota exclusiva para itens com valor unitario superior a R$
100.000,00, em especial para veiculos, tratores, caminhbes e maquinas pesadas.”

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a licitacdo e subsidiar a elaboracdo do edital e fornecer informacfes ao
licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL — Unidade da administracdo superior
da CODEVASEF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacao e
a coordenacéo dos fornecimentos/servicos, objetos deste Termo de Referéncia.

12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Montes Claros/MG, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.
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CATSER - E um mdédulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢cos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacédo grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

ENTREGA DEFINITIVA — Etapa posterior a entrega técnica em que o bem deve atender a todas as
exigéncias do edital, estar em perfeitas condicdes, livre e desimpedido para imediata transferéncia junto a
autoridade de transito competente, sem quaisquer pendéncias, incluindo emplacamento, taxas e impostos
quitados e sem avarias.

ENTREGA TECNICA — processo que vai além da simples entrega do veiculo/maquina, envolvendo uma
revisdo e orientacdo detalhada sobre o uso do bem, incluindo a apresentacdo de suas caracteristicas,
funcionalidades, regras de uso e procedimentos de seguranca, bem como inspec¢cfes para comprovar o
atendimento aos requisitos detalhados no Termo de Referéncia e teste de operacéo.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condicdes
Ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construcao, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnolégico e geométrico e norma de medicdo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢éo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condices
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagéo ou suplementagcao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacfes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por vérias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrbnico — por Sistema de Registro de Precos
3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco
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3.4. Forma de Fornecimento: Por demanda
4, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1. Os implementos agricolas deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no Centro Integrado de
Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba ou na Superintendéncia Regional, de acordo com a
indicagdo da Codevasf, quando da emisséo da Ordem de Fornecimento.

4.2. O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba esta localizado na Colonizagéo
Matinha — Lote 71 e 72, Projeto Publico de Irrigagdo Gorutuba, Zona Rural de Nova Porteirinha-MG e o
acesso se d4 pelas rodovias BR-251 e MG-122 partindo-se da cidade de Montes Claros/MG, distando
aproximadamente 130km, com um trecho final de 2km em estrada vicinal ndo pavimentada, que sé
permite trafego de veiculos com 2 eixos (caminhdo trucado) - Telefone (38) 98404-8667.

4.3. A Superintendéncia Regional da Codevasf esta situada na Av. Geraldo Athayde, 483 - Alto Sao Joao.
CEP 39.400-292 - Montes Claros/MG - Telefone (38) 21404-7846 ou (38) 2104-7848.

4.4. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibracdes ou pancadas durante o transporte deveréo ser travadas ou suportadas de forma a
evitar danos aos objetos transportados.

4.5. Por se tratar de itens que ndo exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento serd o da Codevasf
Sede ou da Superintendéncia Regional da Codevasf do local de entrega do bem.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, a carga, o transporte e a descarga de
maquinas e implementos agricolas, no ambito da &rea de atuagcdo da 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf - Estado de Minas Gerais, conforme distribuidos no Anexo Il deste Termo
de Referéncia.

5.2. A descricao dos fornecimentos consta das Planilhas de Especificacdes Técnicas, Quantidades e
Precos Orcado, Anexo Il deste Termo de Referéncia, que devera ser observado criteriosamente
pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.4, A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem sua integridade.

5.6. Todo carregamento deverd ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o

objeto desta licitacdo, isoladamente que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
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Geréncia Regional de Irrigacdo e Operacdo- 13/GRI

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consorcio.
SUBCONTRATACAO

N&o serd permitida a subcontratacéo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo_serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta e execucdo do contrato. A néo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizag&o do projeto.

Os custos de visita ao local onde serdo entregues os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.

Em caso de duavidas sobre onde serdo entregues, montados e estocados 0s equipamentos
objetos deste Termo de Referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Empreendimentos de Irrigagcéo
da CODEVASF — 13/SR, na cidade de Montes Claros/MG, nos telefones: (38) 2104-7846 / 2104-
7848.

A visita ao local onde serdo executados os servicos devera ser marcada com antecedéncia de
pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverd ser realizada em horario comercial.

PROPOSTA

As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,
em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

b1l) Caso o licitante venha a fazer observac¢des quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagcbes, o mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relacdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacées, fato
este sujeito a aprovacdo pela Codevasf.

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para 0s equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do
Anexo ll, que é parte integrante deste termo de Referéncia.
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Nos precos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
guaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-40 como
inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagcao plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui inscricdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta deverd indicar em reais os precos dos materiais e
servicos ofertados, com mencdo discriminada da referida tributagdo. A concorrente serd
responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao observancia desta particularidade.

Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO UNITARIO avaliado,
POR ITEM conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsdo estabelecida no instrumento convocatério.

QUALIFICACAO TECNICA
a) A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

I.  Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execuc¢éo de fornecimento similares ao objeto desta licitacéo.

Il.  Consideram-se fornecimentos similares aqueles relativos a materiais e equipamentos de
complexidade tecnoldgica, finalidade ou pertencentes ao mesmo setor produtivo, tais
como Maquinas Agricolas, Tratores Agricolas e Implementos Agricolas em geral.

Ill. A comprovacgdo da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no minimo 30
% do quantitativo do item da licitagdo a que estiver concorrendo, exceto para os itens
reservados as cotas, para 0s quais nao sera exigido atestado.

IV. E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde
gue todas em seu nome.

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagéo, o valor maximo global de
R$ 14.628.224,37 (quatorze milhdes seiscentos e vinte e oito mil duzentos e vinte e quatro
reais e trinta e sete centavos), a precos de maio/2026, conforme indicado nas Planilhas de
Quantidades e Precos Orcados, constantes do Anexo Il deste termo de Referéncia.

A indicagdo da disponibilidade de créditos orcamentarios ocorrerd no momento da formalizagédo do
contrato ou de outro instrumento habil
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11. PRAZOS DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para execucao do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data
de emissao da Ordem de Fornecimento, integral em parcela Unica, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

11.2. O prazo méaximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da
data de assinatura do contrato.

11.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende 0 prazo maximo para emissédo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execugao do
objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento
definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos e mais 30 (trinta) dias
para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia de 270 (duzentos e
setenta) dias.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no preco unitério do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislac@o vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgéo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

12.2. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.3. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a entrega
definitiva do bem, o qual deve estar sem qualquer pendéncia de avaria, com taxas e impostos
guitados e com emplacamento (quando aplicavel).

12.4. Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.2 reiniciado apés a
entrega da nova documentacao corrigida.

12.5. As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagcdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes,
com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

12.6. Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a
ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacéo interna, conforme art. 155, § 2°,
inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

12.7. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

i) O valor do IR e demais contribuigcBes incidentes, para fins de retengcéo na fonte, de acordo
com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas altera¢bes, ou informar a isengéo, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do
imposto de renda e das contribuicées sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servico prestado.
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Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucédo do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega &8 CODEVASF dos documentos de
cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que
se nado atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas so serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverao
estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante
vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que 0s mesmos
estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apos a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA deverd estar em situacao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacdo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento serd efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancéaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apés a
aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢Bes de
habilitacéo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigac8es por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos pre¢os contratuais, ensejara a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Impreviséo, nos termos como disp8e o artigo 81, inciso VI, da Lei n®
13.303/2016.

Seré& considerado em atraso, 0 pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 12.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9x1/30 x (1+im2/100)%2/30 x ., x (1+imn/100)>"30 - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Nimero de dias em atraso no més “m”;
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m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria

12.20. N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice conhecido.

12.21. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera qualquer
remuneracéo a titulo de corregcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Caso ocorra assinatura do contrato, 0os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano
contado da data de apresentagcdo da proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados de
acordo com a variagdo do indice IPA - OG - DI Maquinas e Equipamentos, C06d:1420877

publicado pela Fundacgéo Getulio Vargas, aplicando-se a seguinte formula:

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“I0” é o indice inicial correspondente a data de apresentacéo da Proposta

13.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir

dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela

legislacdo entdo em vigor.

13.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,

para reajustamento do preco do valor remanescente.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de atrasos na execucéo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos,

conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até o

méaximo de 12% (doze por cento).

14.2. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais sanc¢des previstas na

legislacdo e no Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugdo parcial do

contrato, conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das

obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

e-DOC F8C93623
Proc 59510.000672/2026-55-e

10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F8C93623


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F8C93623
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=672&filter[anoproc]=2026

e-DOC F8C93623
Proc 59510.000672/2026-55-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Irrigacdo e Operacdo- 13/GRI

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. a Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigac8o contratual e a respectiva penalidade

Ocorréncia Célculo da multa
Néo atendimento as determinacGes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada & CONTRATADA, através de comunicacao formal
do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

14.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 02, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.4. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo poderé ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serda aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

c. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher & Geréncia de Financas da Codevasf — GRA/UFN o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagcdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

14.7. ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o0 recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.
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14.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacBes, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso a Autoridade Superior da Codevasf, mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO
15.1. N&o sera exigida Garantia de Execucao.
16. FISCALIZACAO

16.1. A gestao do contrato, bem como a fiscalizagdo da execuc¢do dos fornecimentos/servigos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

16.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

16.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

16.4. A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagdo e
Desenvolvimento Territorial, responsavel pela execucdo do contrato.

16.5. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizag&o informar& ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

16.6. Das decisbes da Fiscalizacdo poder4d a Contratada recorrer a Area de Revitalizagdo e
Desenvolvimento Territorial da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no
prazo de 10 (dez) dias (teis da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas serdo
feitos na forma prevista na respectiva clausula.

16.7. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

16.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugéo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos fornecimentos.

16.9. O representante da Administracao anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou

defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.
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RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

Apés o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusédo, obedecera ao disposto no descrito

abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscaliza¢do, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunica¢éo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacgdo, ou
vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os equipamentos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF).

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) est4 condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugdo do objeto contratado.

A (Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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O licitante vencedor devera observar 0s seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenc@o de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragcdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

O licitante vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf poderd realizar
diligéncias para verificar a adequacgéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 18.1.1 e deve apresentar a ado¢do das préaticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacéo.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos o0s equipamentos e
componentes fornecidos.

A contratada devera investir em medidas de promocéao da ética e de prevencgédo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsfes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 11.129/22, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a préatica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

Serdo de responsabilidade da contratada o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por sua
exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e manutencao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio
eletrénico;

b) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.
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A contratada devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias ap6s a assinatura do
contrato emitido pela Codevasf, por meio de contrato ou documento similar que comprove o
vinculo do fornecedor com o prestador de servicos/pecas ou apresentacao de rede de assisténcia
técnica autorizada, que a fornecedora possui assisténcia técnica (propria ou
terceirizada/certificada) no ambito do estado de entrega do item.

A aprovagdo da comprovacdo estara condicionada a fiscalizacdo da Codevasf.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir 0 acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento integral
do Contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Expedir por escrito, as determinac¢des e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagcéo das faturas, e receber os fornecimentos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

A(s) licitante(s) vencedora(s) responsabiliza-se (m), por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos s&o novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricacdo
ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condicBes estabelecidas nas
especificagbes técnicas respectivas, no prazo minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior
fixado pelo fabricante, o qual devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua
entrega a Codevasf.

A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas, sem qualquer dnus adicional para a contratante.

Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituiciAo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.
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As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdao ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificacéo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucao dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de
responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco estd apresentada no anexo Il deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencédo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatorio, da natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragcdo na formulacéo
de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
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como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢ao do contrato.

Sempre que atendidas as condicbes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS
Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transcrigfes.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativas

Anexo Il — Planilhas de Quantidades e Precos Or¢cados com Escopo de Fornecimento
Anexo Il — Matriz

Anexo IV — Modelo de Logomarca da Codevasf
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fun¢éo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacado do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia (TR) e
0 Estudo Técnico Preliminar (ETP) serdo submetidos para andlise e aprovacdo por ato da autoridade
competente.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

O fornecimento de equipamentos, como tratores e implementos agricolas, € de fundamental importancia
para o desenvolvimento de atividades agropecuarias realizadas no ambito da agricultura familiar, pois
aumenta a produtividade da méo de obra labutante, assim como das lavouras, melhora a técnica do manejo
alimentar, a eficiéncia no uso dos materiais de alimentagdo animal e, consequentemente, o melhor
desempenho da acéo laboral e econdmica das familias beneficiadas. Justifica as razbes de interesse
publico, pois é extremamente necesséaria a contratagdo dos fornecimentos objeto do presente Termo de
Referéncia. As politicas publicas voltadas para a solugcdo das caréncias do semiarido mineiro, apesar de
terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regido, que se situam entre 0s mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje h4 um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacao brasileira, quanto a
urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagdo da regido e de
reduzir a escassez de estrutura principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes
secas provocam o0 colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, o que impede a fixagdo
do homem no campo e provoca a migracdo da populacdo. Portanto, a estruturacdo de atividades
agropecudrias constitui-se como uma estratégia de desenvolvimento que envolvem aspectos
socioecondmicos, culturais e ambientais. Assim, pelo seu significativo valor social e econdmico, percebe-se
a grande importancia que € a aquisicdo de maquinas, tratores e implementos agricolas para atendimento
as demandas das comunidades rurais. Com o0 objetivo de proporcionar a melhoria das condi¢des
estruturais e técnicas para o desenvolvimento de atividades agricolas na regido semiarida, numa
perspectiva de seguranca alimentar e de melhoria da qualidade de vida dos agricultores e suas familias,
faz-se necesséria a aplicacdo de recursos publicos para aquisicdo dos itens descritos neste Termos de
Referéncia.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A conjugacao de politicas publicas, em especial aquelas voltadas a Programas de Desenvolvimento
Regional Sustentavel, como a presente acéo, tém-se mostrado uma maneira diferenciada de estruturar os
municipios e comunidades rurais para que 0s mesmos possam prestar servigos a populagdo através da
oferta de equipamentos diversos: veiculos, maquinas, implementos e equipamentos agricolas e rodoviarios.
Nesse contexto, a contragdo para o fornecimento de maquinas e implementos agricolas insere-se nas
acOes e planejamentos propostos pela Codevasf para cumprimento dos seus objetivos e diretrizes voltados
para a melhoria dos resultados, e até mesmo, do cumprimento da sua misséo, por se tratar de uma acao
que se coaduna com o desenvolvimento integrado e sustentavel e corrobora para a reducdo das
desigualdades regionais.

As etapas de producdo de uma lavoura exigem diversas intervencdes no seu manejo sendo normalmente
realizadas por maquinas e implementos agricolas. Esses devem estar disponiveis, revisados e abastecidos
para exercer sua fungéo no tempo certo para cada atividade.

Nesse contexto, a indisponibilidade de maquinas e equipamentos nos periodos adequados, limitam as
operacBes de preparo de solo, plantio, conducédo e colheita das lavouras, levando os produtores rurais a
executa-las muitas vezes de forma bracal ou com a utilizagdo de implementos por tragao animal. O preparo
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tardio do solo implica também no retardamento do plantio das culturas, o que reduz a probabilidade de
contar com chuvas adequadas no transcurso da cultura, e com isso, a perspectiva de sucesso nas
lavouras.

Usualmente, tais fatos sdo mais recorrentes em comunidades de agricultores familiares e que se localizam
mais distantes dos centros urbanos, onde encontram mais dificuldades para serem atendidos nos periodos
necessarios pela iniciativa privada.

Ciente de tais deficiéncias, a Codevasf vem desenvolvendo nos ultimos anos um trabalho continuado de
fomento a formacédo de infraestrutura nos municipios e comunidades rurais na area de atuagdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, através da doacdo de veiculos, maquinas e implementos
agricolas e maquinas rodovidrias, criando assim, um ambiente favoravel a melhoria de qualidade de vida
das familias nos municipios e nas comunidades rurais, proporcionando melhores condi¢bes de
permanéncia do homem no campo.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

Procedimento de pesquisa de pregcos consta no Parecer de Custos, parte integrante do processo
administrativo, elaborado de acordo com 0s normativos internos em vigéncia. A estimativa do valor da
contratacao foi calculada observando o disposto na Cl n° 105/2022 — PR/GB e na Norma 440/2025 - Norma
de pesquisa e definicdo dos precos de referéncia para licitagbes de bens e servicos. No formulario para
pesquisa de precos foram utilizadas as fontes: licitagbes anteriores e cota¢cdes de mercado.

Da adocado do Preqgdo Eletrdnico:

Conforme art. 35, inciso Il, § 1°, do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos (RILC), o pregdo devera
ser utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive de engenharia.
Portanto, a modalidade de licitacdo definida para esta licitagdo € o Pregdo Eletrénico, considerando que se
trata de bens comuns. A finalidade € ampliar a competicao, permitindo, assim, a obtengdo de um melhor
preco pela administracdo, com a possibilidade de lances e negociacao direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execu¢do do fornecimento objeto desta licitagcdo é conhecida no
mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das Especificacdes
Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e precos méaximos, caracterizando, portanto, o
objeto licitado como bens/servicos comuns.

O essencial para a eficicia da licitagdo é que o escopo de fornecimento (ou servigos) sejam bem definidos
e especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referéncia e Especifica¢cdes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva 0 escopo do fornecimento (ou
servigos) que serdo contratados.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se a modalidade do Sistema de Registro de Precos - SRP, considerando a imprevisibilidade do
quantitativo a ser adquirido, do momento da celebracdo do contrato e dos recursos or¢camentarios que
serdo alocados para as referidas aquisicdes. Assim, o TR atende plenamente ao disposto no art. 3°, incisos
| e V, do Decreto n° 11.462, de 31 de marco de 2023, tendo em vista que a Codevasf possui necessidade
de contratacBes frequentes, tal fato impossibilita a definicdo prévia dos quantitativos pela administracéo.

Da prorrogacdo da vigéncia e recomposicao dos guantitativos da Ata de Reqgistro de Precos:

Sim. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano, contado do primeiro dia util
subsequente a data de divulgacéo, e podera ser prorrogado por igual periodo, com a recomposi¢cao dos
guantitativos registrados, desde que comprovado que 0 preco € vantajoso, evitando custos administrativos
com instrugdo de novo procedimento licitatorio.
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Da ndo instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacao) e
nao permissdo de participantes nalicitacdo:

Divulgacéo da Intencao de Registro de Precos (IRP): Sim.

Da admissao de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona): Sim — A adesao a Atas de Registro de
Precos promove a eficiéncia nas contratacdes publicas, pois, por serem mais céleres, facilitam o
planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de
otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa,
vinculacdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de
contratacdo no caso de necessidade de execucdo orcamentdria, observando no caso em concreto a
urgéncia na aquisicao dos referidos bens. As adesdes séo ferramentas para otimizar o servico publico, no
que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisicGes publicas.

A contratacdo de bens e servicos no dmbito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesédo a uma licitagcdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necesséria e urgente pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excecdo ao dever de licitar.

Justificativa da adoc&o do valor estimado publico: Conforme Acoérddo n® 1502/2018 — Plenéario TCU,
nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital € obrigatdria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revelagdo do orgcamento.

Critério de Julgamento: Menor preco, por Item, de acordo com o Art. 54, inciso | da Lei n.° 13.303/2016 e
Art. 67 do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacdo das propostas:

Quanto aos requisitos de aceitacdo, a escolha das especifica¢ces técnicas estd em consonancia com os
itens constantes no Caderno de especifica¢cdes técnicas: maquinas pesadas, caminhdes, caminhonetes,
tratores e implementos agricolas — Edicdo 2026 da Codevasf e Estudo Técnico Preliminar. Quanto a
pontuacao das propostas, nédo se aplica, pois, essa situacdo somente é cabivel para licitagdes que utilizam
o critério de julgamento Técnica e Preco.

O valor maximo aceitavel ndo admite a contratacdo por valor superior ao definido, sendo que qualquer
proposta superior deve ser desclassificada e, ndo pode ser alterado no decorrer do certame, conforme
Acérddo n° 7.213/2015 TCU 2° Camara. Assim, o prego maximo ndo serve como base para aceitar as
propostas, mas como um verdadeiro limite de precos ofertados, ndo sendo aceito, em qualquer hip6tese
valor acima do previsto.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatérias indispensaveis & garantia do
cumprimento das obrigacdes):

As exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia se justificam em funcédo da
necessidade de “selegdo” de empresas com capacidade técnica, operacional, executiva e experiéncia
comprovada para execuc¢do do objeto do presente Termo de Referéncia.

N

Da nao previsdo de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da
contratacéo:
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Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verificam impactos ambientais relevantes.
Contudo, baseado no art. 82, inciso Il, do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf,
recomenda-se que o licitante guarde observancia aos critérios de sustentabilidade ambiental previstos no
item 18 do Termo de Referéncia.

Da nao _exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas _de pegueno
porte:

O Decreto n° 8.538/2015 impde aos 6rgaos e entidades contratantes o dever de, na elaboracgéo de licitacao
para aquisicdo de bens de natureza divisivel, e desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou o complexo
do objeto, reservar cota de até 25% do objeto para a contratagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte.

De acordo com a Resolugdo DEX n° 899/2026 e em consonancia com o Relatério de Auditoria n°
1240533/2023 - CGU, Recomendacédo n° 02 - Tarefa 1435974, que conclui: Diante da baixa ades&o nos
certames, associado a baixa capacidade de habilitacéo licitatoria, do risco de inexecucao dos contratos e
dos maiores custos nas aquisi¢cdes, que tornam a reserva de cotas para EPPs e MEs desfavoraveis nestes
casos, instituir em normativo da Companhia a vedacdo de lancamento de editais com cota exclusiva para
itens com valor unitario superior a R$ 100.000,00, em especial para veiculos, tratores, caminhdes e
maquinas pesadas, esta unidade ndo adotard reserva para ME/EPP para os itens que ultrapassarem o
valor unitario de R$100.000,00.

Permissao para Participacdo de Consércios:

N&o: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formacéo de consorcios com intuito de reforcar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permissao para Participacdo de Sociedades Cooperativas:

N&o: N&o serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas
uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servigo/operacdes/atividades exige uma
gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN
MPOG 05/2017.

Permissao para Subcontratacdo:

N&o: O objetivo dessa licitacdo é o mero fornecimento de itens considerados como Bens Comuns, de
especificacdes técnicas bem definidas e de grande circulacdo no mercado, com amplo espectro de marcas
e modelos. Nao h& necessidade, portanto, de subcontratacéo para realizacdo dos fornecimentos propostos.

Dos critérios de reajustamento:

Caso ocorra a assinatura do contrato, 0os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da
data de apresentagdo da proposta. ApOs este prazo, 0Ss pregos precisam ser reajustados para remediar 0s
efeitos da inflacdo e manter o valor atualizado da moeda.

A férmula de reajustamento prevista neste termo de referéncia € a que vem sendo praticada pela
CODEVASF e considera o valor contratual, o indice de reajustamento referente ao més de aniversario da
proposta e o indice de reajustamento referente ao més de apresentacdo da proposta. O indice a ser
considerado no reajustamento sera extraido da tabela publicada na revista Conjuntura Econbémica, editada
pela Fundacédo Getulio Vargas, “IPA-OG-DI - “Maquinas e equipamentos”.
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Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

N&o se aplica.

Os bens a serem adquiridos seréo fornecidos no prazo inferior a um ano, conforme consta nos Termos de
Referéncia, e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.
Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Precos, conforme Art. 17° do Decreto
n°.11.462/2023, ndo é necessdrio indicar a dotagdo orcamentaria, que somente serd exigida para a
formalizacéo do Contrato.

Garantia de Execucdo (caucao):

Nao seréa exigido recolhimento de garantia de execucao, a fim de evitar a elevacdo do custo de cada item,
visto que os bens a serem adquiridos sdo classificados como comuns, de entrega imediata e com
pagamento posterior a entrega.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido nas Especificacdes Técnicas — Anexo I, parte
integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cédigo Civil e na garantia ofertada
pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.
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ANEXO Il

PLANILHA DE ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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Item | CATMAT Descricdo Unidade | Quantidade Valor Maximo (R$)

Unitério Total

Colhedora/Ensiladeira de Forragem - nova, producdo até 30
ton/h, nimero de facas no rotor 12 facas, acionamento pela
tomada de forga do trator, rotagdo na TDP 540 rpm, transmisséo
caixa e cardam, sistema de engate ao trator cat Il, acionamento
do giro da bica hidraulico, quantidade de rolos recolhedores 4,
sistema quebra grdos, roda de apoio, poténcia requerida
compativel com trator 75cv. Montada pronta para ser utilizada.
Com a expressdao “Doagdo”, acrescida da logomarca da
Codevasf, em pintura serigrafica e local visivel. Garantia
minima de 12 meses. A marca ofertada devera possuir
Assisténcia Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no
estado de entrega do implemento, conforme item 19.4.

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Colhedora/Ensiladeira
de Forragem - nova, producéo até 30 ton/h, nimero de facas no
rotor 12 facas, acionamento pela tomada de forca do trator,
rotacdo na TDP 540 rpm, transmissdo caixa e cardam, sistema
de engate ao trator cat Il, acionamento do giro da bica
hidraulico, quantidade de rolos recolhedores 4, sistema quebra
2 610075 grédos, roda de apoio, poténcia requerida compativel com trator Unid. 01 R$ 44.883,83 R$ 44.883,83
75cv. Montada pronta para ser utilizada. Com a expressdo
“Doagao”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura
serigréfica e local visivel. Garantia minima de 12 meses. A
marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada
ou terceirizada/certificada no estado de entrega do
implemento, conforme item 19.4.

1 610075 Unid. 149 R$ 44.883,83 R$ 6.687.690,67
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3 338003

Microtrator, novo, ano de fabricacdo corrente, poténcia
minima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilindrico
refrigerado a agua, partida elétrica, com alternador, assento para
o operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria inclusa, 6
marchas para frente e 2 para ré, equipado com enxada rotativa
de 0,90 m, 18 facas minimo, 6leo lubrificante do motor incluso:
quantidade 3,5 litros e especificagdo SAE 20W/40, acompanha
acessorios. Acessorio 1: Carreta simples fixa, em Metal,
capacidade de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13/145/60,
dimensdes minimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios
acionados por um pedal, engate através de pino. Acessorio 2:
Encanteirador de hortalicas com roda de apoio, acoplamento na
enxada rotativa de 0,90 m, largura do canteiro até 1,20 m, altura
do canteiro aprox. 0,25 m. Acessério 3: Sulcador para
microtrator, novo, em ferro, altura e largura ajustaveis,
acoplamento por engate compativel com o microtrator
fornecido. Montados prontos para serem utilizados. Com a
expressdo “Doagdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em
pintura serigrafica e local visivel. Garantia minima de 12 meses,
contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo
fiscal. A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica
Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de entrega do
implemento, conforme item 19.4. Abastecido com tanque de
combustivel cheio. Devera ser realizada entrega técnica.

Unid. 199

R$ 24.519,83

R$ 4.879.446,17

4 338003

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Microtrator, novo, ano de
fabricagdo corrente, poténcia minima 14 hp, motor diesel 4
tempos monocilindrico refrigerado a agua, partida elétrica, com
alternador, assento para o operador, 01 farol para trabalhos Unid. 01
noturnos, bateria inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré,
equipado com enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas minimo, éleo
lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e especificacdo

R$ 24.519,83

R$ 24.519,83
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SAE 20W/40, acompanha acessorios. Acessorio 1: Carreta
simples fixa, em Metal, capacidade de carga 1.000 kg, com
rodas/pneus R13”/145/60, dimensdes minimas (C x L x A) 2,35 x
1,15 x 0,45 m, freios acionados por um pedal, engate através de
pino. Acessorio 2: Encanteirador de hortalicas com roda de apoio,
acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, largura do canteiro até
1,20 m, altura do canteiro aprox. 0,25 m. Acessério 3: Sulcador
para microtrator, novo, em ferro, altura e largura ajustaveis,
acoplamento por engate compativel com o microtrator fornecido.
Montados prontos para serem utilizados. Com a expressao
“Doagdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura
serigrafica e local visivel. Garantia minima de 12 meses, contada
a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal. A
marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de entrega do implemento,
conforme item 19.4. Abastecido com tanque de combustivel cheio.
Deverd ser realizada entrega técnica.

5 273182

Desintegrador/moedor/picador, novo, equipamento completo para
desintegrar, moer e picar, milho, cana, sorgo, mandioca; fornecido
com motor elétrico 5 cv, alimentagdo elétrica monofésica 220V,
60HZ, chave liga/desliga, com cavalete e base para 0 motor,
acessorios (polias e correias) peneiras de 0,8 /3/5/10 mm e lisa.
Rendimento: racéo verde producdo/hora de até 500 kg, producéo em
grdos de até 700 kg com peneira de 5 mm. Montado pronto para ser
utilizado. Com a expressdo “Doa¢do”, acrescida da logomarca da
Codevasf, em pintura serigrafica e local visivel. Garantia minima de
12 meses. A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica
Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de entrega do
implemento, conforme item 19.4.

Unid. 49

R$ 4.486,22

R$ 219.824,78

6 273182

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): _
Desintegrador/moedor/picador, novo, equipamento completo para Unid. 01
desintegrar, moer e picar, milho, cana, sorgo, mandioca; fornecido

R$ 4.486,22

R$ 4.486,22
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com motor elétrico 5 cv, alimentagdo elétrica monofasica 220V,
60HZ, chave liga/desliga, com cavalete e base para o motor,
acessorios (polias e correias) peneiras de 0,8 /3/5/10 mm e lisa.
Rendimento: racdo verde producdo/hora de até 500 kg, producéo em
gréos de até 700 kg com peneira de 5 mm. Montado pronto para ser
utilizado. Com a expressdo “Doac¢do”, acrescida da logomarca da
Codevasf, em pintura serigrafica e local visivel. Garantia minima de
12 meses. A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica
Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de entrega do
implemento, conforme item 19.4.

Distribuidor de sementes e fertilizantes, novo, capacidade minima
de 400 litros, sistema de controle de dosagem e faixa de distribuicdo
minima de 9 metros, agitador e trilho para calcario e adubos em po,
agitador para adubos granulados e sementes, estrutura em aco e
reservatorio em polietileno com espessura minima de 3mm,
acionamento na tomada de forca do trator. Equipamento completo e
montado com todas as pecas necessarias para montagem,
acoplamento ao trator e operagdo. Com a expressdo “Doagdo”,
acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica e local
visivel. Garantia minima de 12 meses. A marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no
estado de entrega do implemento, conforme item 19.4.

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Distribuidor de sementes e
fertilizantes, novo, capacidade minima de 400 litros, sistema de
controle de dosagem e faixa de distribuicdo minima de 9 metros,
agitador e trilho para calcario e adubos em po, agitador para adubos
granulados e sementes, estrutura em ago e reservatorio em polietileno
com espessura minima de 3mm, acionamento na tomada de forca do
trator. Equipamento completo e montado com todas as pecas
necessarias para montagem, acoplamento ao trator e operagdo. Com a
expressdo “Doacdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em
pintura serigrafica e local visivel. Garantia minima de 12 meses. A

7 304480 Unid. 49 R$ 5.345,04 R$ 261.906,96

8 304480 Unid. 01 R$ 5.345,04 R$ 5.345,04
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318425

Sulcador 01 linha, novo, acoplavel ao engate 03 pontos traseiros
com pinos, peso minimo de 130 kg, chapa com regulagem para
abertura das hastes sulcadoras, pino/fusivel de seguranca, estrutura de
aco de alta resisténcia, haste sulcadora macica da ponteira de no
minimo 25 mm, poténcia requerida compativel com trator 75cv.
Montado com todas as pegas necessarias para acoplamento ao trator e
operacdo. Com a expressdo “Doacdo”, acrescida da logomarca da
Codevasf, em pintura serigrafica e local visivel. Garantia minima de
12 meses. A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica
Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de entrega do
implemento, conforme item 19.4.

Unid.

50

R$ 2.841,72

R$ 142.086,00

10

318425

COTA - Exclusivo para ME e EPP): Sulcador 01 linha, novo,
acoplavel ao engate 03 pontos traseiros com pinos, peso minimo de
130 kg, chapa com regulagem para abertura das hastes sulcadoras,
pino/fusivel de seguranca, estrutura de ago de alta resisténcia, haste
sulcadora macica da ponteira de no minimo 25 mm, poténcia
requerida compativel com trator 75cv. Montado com todas as pecas
necessarias para acoplamento ao trator e operacdo. Com a expressao
“Doagdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura
serigrafica e local visivel. Garantia minima de 12 meses. A marca
ofertada deverd possuir Assisténcia Técnica Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de entrega do implemento,
conforme item 19.4.

Unid.

01

R$ 2.841,72

R$ 2.841,72

11

600941

Motocultivador, novo, com enxada rotativa montada, rodas
auxiliares, poténcia minima de 7,0 cv, refrigerado a ar,
monocilindrico, motor 4 tempos, sistema de partida manual ou
elétrica, kit de ferramentas. Montado pronto para ser utilizado. Com a
expressdo “Doacdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em
pintura serigréafica e local visivel. Garantia minima de 12 meses. A

Unid

499

R$ 3.686,06

R$ 1.839.343,94
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Geréncia Regional de Irrigacdo e Operacao— 13/GRI

marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de entrega do implemento,
conforme item 19.4.

COTA - Exclusivo para ME e EPP): Motocultivador, novo, com
enxada rotativa montada, rodas auxiliares, poténcia minima de 7,0 cv,
refrigerado a ar, monocilindrico, motor 4 tempos, sistema de partida
manual ou elétrica, kit de ferramentas. Montado pronto para ser
12 600941 utilizado. Com a expressdo “Doag¢do”, acrescida da logomarca da Unid 01 R$ 3.686,06 R$ 3.686,06
Codevasf, em pintura serigréfica e local visivel. Garantia minima de
12 meses. A marca ofertada deverd possuir Assisténcia Técnica
Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de entrega do
implemento, conforme item 19.4.

Rocadeira manual lateral, nova, motor 2 tempos, minimo de 45
cc, poténcia minima de 2,5 hp, rotacdo lenta (2.700 a 3.200 RPM),
rotacdo maxima (9.000 a 13.000 RPM), refrigerado a ar,
alimentagdo por mistura gasolina + dleo 2t, partida manual
retratil, empunhadura dupla tipo guiddo, acelerador com trava de
seguranca, botdo de parada rapida do motor, cinturdo ergonémico,
com indicacdo do fabricante para uso profissional, protetor do
acessorio de corte, sistema de amortecimento/antivibracéo,
incluso: conjunto de corte (carretel de fio de nylon, lamina de 2 ou
3 pontas/facas) e jogo de chaves. Com a expressdo “Doagdo”,
acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica e
local visivel. Garantia minima de 12 meses. A marca ofertada
deverd  possuir  Assisténcia  Técnica  Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de entrega do implemento,
conforme item 19.4.

13 344166 Unid 299 R$ 810,76 R$ 242.417,24

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Rogadeira manual
lateral, nova, motor 2 tempos, minimo de 45 cc, poténcia minima
de 2,5 hp, rotacdo lenta (2.700 a 3.200 RPM), rotacdo méxima
(9.000 a 13.000 RPM), refrigerado a ar, alimentagdo por mistura

14 344166 Unid 01 R$ 810,76 R$ 810,76
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gasolina + dleo 2t, partida manual retratil, empunhadura dupla
tipo guiddo, acelerador com trava de seguranca, botdo de parada
rapida do motor, cinturdo ergondmico, com indicacdo do
fabricante para uso profissional, protetor do acessério de corte,
sistema de amortecimento/antivibragéo, incluso: conjunto de corte
(carretel de fio de nylon, lamina de 2 ou 3 pontas/facas) e jogo de
chaves. Com a expressdo “Doagdo”, acrescida da logomarca da
Codevasf, em pintura serigrafica e local visivel. Garantia minima
de 12 meses. A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica
Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de entrega do
implemento, conforme item 19.4.

Geréncia Regional de Irrigacdo e Operacao— 13/GRI
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15

633810

Plaina traseira hidraulica para trator agricola de 75 cv, nova,
largura da l&mina (corte) de 2,0 a 2,4 metros, altura da Iamina
minima de 38 cm, regulagens de inclinacgdo vertical (de O até 9° a
25°) e horizontal (de 0 até 30 a 46°) via cilindros hidraulicos com
extensor de no minimo 38,10 mm de diametro, inversdo 360° da
lamina, peso minimo de 400 kg, raspador reversivel tratado
termicamente. Acoplamento pelo 3° ponto do trator CAT Il. Base
de sustentacdo. Mangueiras dos cilindros hidraulicos com macho
de engate rapido. Pontos adequados para icamento. Equipamento
completo e montado com todas as pecas necessarias para
montagem, acoplamento ao trator e operacdo. Com a expressado
“Doacdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura
serigrafica e local visivel. Garantia minima de 12 meses. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de entrega do implemento,
conforme item 19.4. Deverd ser realizada entrega técnica.

Unid

14

R$ 17.929,01

R$ 251.006,14

16

633810

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Plaina traseira hidraulica
para trator agricola de 75 cv, nova, largura da lamina (corte) de
2,0 a 2,4 metros, altura da Id&mina minima de 38 cm, regulagens de
inclinacdo vertical (de 0 até 9° a 25°) e horizontal (de 0 até 30 a
46°) via cilindros hidraulicos com extensor de no minimo 38,10

Unid

01

R$ 17.929,01

R$ 17.929,01

30

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F8C93623


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F8C93623
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=672&filter[anoproc]=2026

[@ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b Geréncia Regional de Irrigacdo e Operacédo- 13/GRI

e-DOC F8C93623
Proc 59510.000672/2026-55-e

mm de didmetro, inversdao 360° da Iamina, peso minimo de 400
kg, raspador reversivel tratado termicamente. Acoplamento pelo
3° ponto do trator CAT Il. Base de sustentacdo. Mangueiras dos
cilindros hidraulicos com macho de engate réapido. Pontos
adequados para icamento. Equipamento completo e montado com
todas as pecas necessarias para montagem, acoplamento ao trator
e operacdo. Com a expressdo “Doagdo”, acrescida da logomarca
da Codevasf, em pintura serigrafica e local visivel. Garantia
minima de 12 meses. A marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de
entrega do implemento, conforme item 19.4. Deverd ser realizada
entrega técnica.

TOTAL

14.628.224,37
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e-DOC 663D576D
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Verséo 12.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO ELETRONICO:

59510.000672/2026-55

OBJETO DA CONTRATACAO:

Aquisicdo de maquinas e implementos agricolas destinados ao atendimento de diversos municipios e comunidades rurais, na modalidade Pregdo Eletronico, em Sistema de Registro de

Pregos, no dmbito da area de atuagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf - Estado de Minas Gerais.

LOCAL DE EXECUGAO:

Ambito da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf

UNIDADE SUPRIDORA:

12/GRI

UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE:

12/GRI/URP

Etapa de
Contratagdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocacdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
{Residual)

Resposta - Tipo de

Plano de Tratamento
Tratamento

Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de na aquisi¢do ou/e entrega de bens no inicio da execugdo dos servigos
Servigo € servigos contratados e alteragdo de pregos,
RCO05 Gestdo contratual devido prazo de validade dos valores Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
da proposta vencidos
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo da obra
durante a execugdo contratual que na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Impossibilidade de execugdo
ocasionem impactos ao andamento e servigos
RC006 Gestdo contratual do(s) servico(s) devidamente Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
comprovados.
Encerramento de fabricagdo de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo
ocasido do periodo de fornecimento. entregues de prazo
RC007 Gestdo contratual VERIFICAR SE EXISTE CLAUSULA 2. N3o entrega de bens ou servicos Contratada 2- Baixa 1- Insignificante Risco Baixo Aceitar
CONTRATUAL 3. Ndo implementagdo de agdes
Variagdo cambial do délar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em cldusula contratual. A na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N3o entrega de bens ou servigos
partir da data da assinatura do e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
contrato ou data de recebimento
RC008 Gestdo contratual | Pela contratada da ordem de Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
fornecimento em relagdo a data de
apresentagdo da proposta.
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Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
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Plano de Tratamento

Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos . Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos
entre a data do recebimento da 3. N&o implementagdo de agdes
ordem de fornecimento até da data
de entrega em relagdo a variagdo do
RC009 Gestdo contratual menor e o maior valores no periodo Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
de 12 meses anteriores a data de
apresentagdo da proposta.
Mudanga na legislagdo tributaria que Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
altere os valores dos bens ou sevigos custos operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos
previstos no contrato. 3. Ndo implementagdo de agdes
RCO10 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Greve ou paralisagBes de orgdos Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N3o entrega de bens ou servigos
€ servigos 3. Ndo implementagdo de agbes
RCO11 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
fornecedores ou prestadores de na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N3o entrega de bens ou servigos
servigo. Ex: Caminhoneiros, € servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
RCO12 Gestdo contratual | Fabricantes Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Alteragdo ou dificuldade de local Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos projetos
para armazenamento de bens ou dos servigos prestados e/ou bens
materiais entregues
RCO13 Gestdo contratual Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar
Elevagdo de custo de fabricagdo, Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
taxas e tarifas e encargos na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
aduaneiros, inclusive frete, acima e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
das variagdes médias dos ultimos 4. Substituigdo de itens
anos. VERIFICAR SE ESTA PREVISTO
RCO14 Gestdo contratual NO CONTRATO OU SE EXCEDE O Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
PREVISTO NO CONTRATO
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Dificuldade da aquisi¢do de matéria-
regido ou pais de origem de na aquisi¢do ou/e entrega de bens prima
fabricagdo do equipamento ou e servigos
RCO15 Gestdo contratual méquina devido a pandemia, bem Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
como no local de recebimento.
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(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)
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Tratamento

e-DOC 663D576D
Proc 59510.000672/2026-55-e

Plano de Tratamento

Necessidade de substituigdo de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
mdquinas ou equipamentos em na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
fungdo de avango tecnoldgico ou de e servigos 3. N&o implementagdo de agdes
RCO16 Gestdo contratual revisdo de normas técnicas 4. Substituicdo de itens Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas
superior a capacidade de suporte da nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado
empresa ou superior a 30 dias. pela gestdo interna da contratada ou
RCO17 Gestdo contratual por atraso de pagamento das Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
medigdes
Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato
capacidade operacional da empresa dos servigos prestados e/ou bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
contratada - A ALOCACAO entregues 3. N&o implementagdo de agdes
RCO18 Gestdo contratual DEPENDERA DA CAUSA ESPECIFICA Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
QUE OCASIONOU O EVENTO
Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
fungdo de acidentes, eventos na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
climaticos e servigos 3. N&o implementagdo de agdes
RCO19 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Auséncia de seguranga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f
equipamentos no local de urto de bens
armazenagem ou no local de
RC020 Gestdo contratual| montagem durante a execugdo do Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato
Dificuldade de aquisi¢des de matéria{ ~ Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma
prima devido ao aumento dos custos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais
ou atrasos nos fornecimentos de entregues
RC021 Gestdo contratual matéria-prima para fabricacdes. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Falta de profissional para fazer a Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo
entrega técnica dos equipamentos. na aquisi¢do ou/e entrega de bens
TEM PREVISAO CONTRATUAL? CASO e servigos
CONTRARIO A ALOCAGAO DEVE SER
RC022 Gestao contratual COMPARTILHADA Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo
de local adequado para instalagdo de na aquisi¢do ou/e entrega de bens
mdquinas e equipamentos, apos a e servigos
RC023 Gestdo contratual entrega/instalacio Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

Pagina3de4

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 663D576D


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=663D576D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=672&filter[anoproc]=2026

Etapa de

Contratagdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)
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Resposta - Tipo de

Plano de Tratamento
Tratamento

Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
danos a terceiros decorrentes da execugdo de agdes e projetos 2. Interposigdo de agdes judiciais ou
entrega dos itens ou instalagdo dos administrativas
RC024 Gestdo contratual mesmos Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo
de local adequado para instalagdo de na aquisi¢do ou/e entrega de bens
maquinas e equipamentos, durante e servigos
RC025 Gestdo contratual ainstalagio/execucdo do contrato Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
guerras, férias coletivas de na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
categorias e servigos 3. N&o implementagdo de agdes
RC026 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGCAO - DEMANDANTE

No|Vandilson Soares Cunha Lotagdo: |12/GRI
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
No|Kelly Cristina Gomes Teodoro Lotagdo: [12/GRI/URP
No| Fabricio Lopes da Cruz Lotagdo: [12/GRI/URP
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Montes Calros/MG, 11 de junho de 2026
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Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em
Contratagbes e Doagbes da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboragdo do Mapa e
Matriz de Contratagdes, por meio da Deliberagdo n2 57 de dezembro de 2024 (processo n2
59500.003411/2024-44-¢). O Plano atende a recomendagdo n? 4 do Relatério de Auditoria
n2 902916-Controladoria-Geral da Unido - CGU (Processo n? 59500.002345/2022-23-e) que
em 31 de dezembro de 2024
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EQUIPAMENTO
DOADO

CODEVASF 2
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