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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, incluso transporte, carga e descarga de
tratores agricolas destinados ao atendimento de diversos municipios e comunidades rurais, na
area de atuagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais,
distribuidos em 04 (quatro) itens.

1.1.1. A participagao das licitantes, conforme os itens, serd da seguinte forma:

a) Os Itens 1,3 e 4 s&o abertos para participacdo de todas as empresas.

b) O item 2 trata-se da cota de até 25%, destinada para as microempresas e empresas de
pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°).

c) Para os itens cujo valor unitario supera a R$ 100.000,00 néo foi prevista cota para ME/EPP,
conforme posi¢do da CGU apds Reunido de Busca Conjunta de Solugbes realizada em
26/02/2024, as 10:00h, referente ao Relatério de Auditoria n°® 1240533/2023 - CGU,
Recomendacédo n° 02 — Tarefa 1435974

“Diante da baixa adesao nos certames, associado a baixa capacidade de habilitacao licitatoria, do
risco de inexecuc¢do dos contratos e dos maiores custos nas aquisi¢des, que tornam a reserva de
cotas para EPPs e MEs desfavoraveis nestes casos, instituir em normativo da Companhia a
vedacdo de lancamento de editais com cota exclusiva para itens com valor unitario superior a R$
100.000,00, em especial para veiculos, tratores, caminhées e maquinas pesadas.”

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a licitacdo e subsidiar a elaboracdo do edital e fornecer informacfes ao
licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL — Unidade da administracdo superior
da CODEVASF, a qual estéo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagéo e
a coordenacdo dos fornecimentos/servicos, objetos deste Termo de Referéncia.

12 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Montes Claros/MG, em cuja jurisdi¢éo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacgéo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos o0s procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.
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CATSER - E um mdédulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucédo dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - representagio grafica da programac&o parcial ou total de um
fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados
aos custos ou pregos.

ENTREGA DEFINITIVA — Etapa posterior a entrega técnica em que o bem deve atender a todas as
exigéncias do edital, estar em perfeitas condicdes, livre e desimpedido para imediata transferéncia junto a
autoridade de transito competente, sem quaisquer pendéncias, incluindo emplacamento, taxas e impostos
quitados e sem avarias.

ENTREGA TECNICA — processo que vai além da simples entrega do veiculo/maquina, envolvendo uma
revisdo e orientacdo detalhada sobre o uso do bem, incluindo a apresentacdo de suas caracteristicas,
funcionalidades, regras de uso e procedimentos de seguranca, bem como inspe¢bes para comprovar o
atendimento aos requisitos detalhados no Termo de Referéncia.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnolégico e geomeétrico e norma de medicao e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizagédo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢éo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementag¢éo ou suplementagdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragédo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrbnico — por Sistema de Registro de Precos
3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco
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Forma de Fornecimento: Por demanda

LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no Centro Integrado
de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba, localizado na Colonizacdo Matinha — Lote 71
e 72, Projeto Publico de Irrigagdo Gorutuba, Zona Rural de Nova Porteirinha-MG.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

Por se tratar de itens que nao exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento sera o da Codevasf
Sede ou da Superintendéncia Regional da Codevasf do local de entrega do bem.

DESCRI(;AO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, a carga, o transporte e a descarga dos
tratores agricolas, no ambito da &rea de atuacéo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf -

Estado de Minas Gerais, conforme descritos no Anexo |l deste Termo de Referéncia.

A descricdo dos fornecimentos consta da Planilha de Quantidades e Pre¢cos Orgados — Anexo |l
deste Termo de Referéncia que devera ser observada criteriosamente pelos licitantes.

A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem ndo fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem sua integridade.

Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagdo, isoladamente que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o serd permitida a subcontratagdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.
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6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

a) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015;

b) Nao sera permitida a participacdo de Sociedades Cooperativas, conforme Anexo | —

Justificativas
7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA
7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo_serd obrigatério, porém, é de inteira

responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacao da
proposta e execucao do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizag&o do projeto.

7.1.1. Os custos de visita ao local onde serdo entregues 0s equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.

7.1.2. Em caso de duavidas sobre onde serdo entregues, montados e estocados 0s equipamentos
objetos deste Termo de Referéncia ou para agendar a visita, as empresas interessadas poderao
optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Irrigacdo e Operagbes da 1¥/SR da
Codevasf na cidade de Montes Claros/MG, nos telefones: (38) 2104-7846 / 3690-3980.

7.1.3. A visita ao local onde serdo executados os fornecimentos devera ser marcada com antecedéncia
de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverd ser realizada em horario comercial

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,
em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

b1l) Caso o licitante venha a fazer observa¢gdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relacdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato
este sujeito a aprovacédo pela Codevasf.

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para 0s equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza, conforme modelo constante do Anexo Il, que é parte
integrante deste Termo de Referéncia.

8.1.1. Nos pregos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
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fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omisséo, considerar-se-40 como
inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui inscricdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitante arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta deverd indicar em reais os pregos dos materiais
ofertados, com mencao discriminada da referida tributagcdo. A licitante sera responséavel por
quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada a melhor proposta a que apresentar o MENOR PRECO UNITARIO avaliado,
POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Deverd ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos de forma a permitir a
constatacdo da experiéncia do licitante na execucgédo de fornecimentos similares ao objeto
desta licitagéo:

al) A comprovagao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no minimo
30% do quantitativo do item da licitagcdo a que estiver concorrendo, ndo sendo de forma
cumulativa.

a2) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de
mesma complexidade tecnoldgica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor produtivo, tais
como Trator Agricola, Motoniveladora, P4 carregadeira, Retroescavadeira, Escavadeira
hidraulica, Escavadeira Anfibia, Rolo compactador e Trator de esteiras.

a3) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu nome.

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

A Codevasf se prop8e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagéo, o valor maximo global
de R$ 43.756.309,98(quarenta e trés milhdes, setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e nove
reais e noventa e oito centavos), a precos de junho/2026, conforme indicado nas Planilhas de

Quantidades e Precos Orcados, constantes do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

A indicacdo da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrerd no momento da formalizagao
do contrato ou de outro instrumento habil.

PRAZOS DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo para execuc¢do do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da
data de emisséo da Ordem de Fornecimento, integral em parcela Unica.
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11.2. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da
data de assinatura do contrato.

11.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissédo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execuc¢édo do
objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento
definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos e mais 30 (trinta) dias
para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia de 270 (duzentos e
setenta) dias.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacao, serao efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacéo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagcdo da CODEVASF, conforme a legislacéo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apés a entrega no local de recepcdo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

12.2. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.3. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a entrega
definitiva do bem, o qual deve estar sem qualquer pendéncia de avaria, com taxas e impostos
guitados e com emplacamento (quando aplicavel).

12.4. Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.2 reiniciado apés a
entrega da nova documentacao corrigida.

12.5. As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou omissdes,
com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

12.6. Por nédo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a
ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagéo interna, conforme art. 155, § 2°,
inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

12.7. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

i) O valor do IR e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencéo na fonte, de acordo
com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas altera¢des, ou informar a isen¢éo, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do
imposto de renda e das contribuicées sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

12.8. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢é&o do objeto.

12.9. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que
se ndo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.
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As faturas s6 serédo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deveréo
estar isentas de erros ou omissfes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante
vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que 0s mesmos
estdo de acordo com as especificacfes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacdo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento serd efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apds a
aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicdes de
habilitacéo e qualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢8es por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apdés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante o0s
pressupostos da Teoria da Imprevisédo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°
13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, 0 pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 21.2,
caso em que a CODEVASF efetuard atualizagéo financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9x1/30 x (1+im2/100)92/30 x ... x (1+imn/100)9/30 - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = NUmero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagao monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o Ultimo indice conhecido.
Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado seré procedido téo logo seja

publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o caberd qualquer
remuneracao a titulo de corre¢cdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.
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REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Caso o ocorra assinatura do contrato, os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano
contado da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados de
acordo com a variagdo do indice IPA - OG - DI Maquinas e Equipamentos, publicado pela
Fundagédo Getulio Vargas aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente a data de apresentagéo da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial
para reajustamento do prec¢o do valor remanescente.

MULTAS

Nos casos de atrasos na execuc¢do do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até o
maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecucéo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais sanc¢des previstas na
legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecuc¢do parcial do
contrato conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato no caso de inexecucéo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial
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Inadimpléncias Grau de Penalidade Percde;tcuoatltc:gt;/alor
Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

ela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

Néo atendimento as determinagbes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada & CONTRATADA, através de comunicacao formal do
fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso

N&o apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido. R$ 500,00 por dia de atraso

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 13/GRG/UFN o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisédo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
serd encaminhado a Assessoria Juridica da 12 Superintendéncia Regional, que procedera ao seu
exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao constituindo novagéo
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo caberd novo recurso
administrativo.
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15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. N&o sera exigida Garantia de Execucao.

16. FISCALIZACAO

16.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucao dos fornecimentos sera realizada

pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

16.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

16.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

16.4. A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato & Area responséavel pela
execucao do contrato.

16.5. Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscaliza¢@o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo do seu valor.

16.6. Das decisdes da Fiscalizacdo poder4a a Contratada recorrer a Area responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagéo. Os
recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

16.7. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

16.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execu¢éo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos fornecimentos.

16.9. O representante da Administracao anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execug¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necesséario a regularizacdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS
17.1. ApOs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15

(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusédo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:
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a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacéo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

Na hipdtese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

Na hipétese da necessidade de correcéo, serd estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF)

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execucéo do objeto contratado.

A (Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
O licitante vencedor devera observar 0s seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;
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18.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

18.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

18.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

18.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacéao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

18.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a ado¢do das préaticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacao.

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. A Contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

19.2. A contratada devera investir em medidas de promoc¢ao da ética e de prevencao da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsfes da Lei 12.846/2013,do Decreto n® 11.129/22, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

19.3. Serdo de responsabilidade da contratada o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por sua
exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutencao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio
eletrénico;

b) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.

c) O certificado de adequacao a legislacao de transito (CAT) do implemento;

d) O certificado de capacitagao técnica (CCT) do implementador.

19.4. A contratada devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias apdés a assinatura do
contrato emitido pela Codevasf, por meio de contrato ou documento similar que comprove o
vinculo do fornecedor com o prestador de servigos/pecas ou apresentacao de rede de assisténcia
técnica autorizada, que a fornecedora possui assisténcia técnica (prépria ou
terceirizada/certificada) no &mbito do estado de entrega do item.
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A aprovacdo da comprovacao estara condicionada a fiscalizacdo da Codevasf.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir 0 acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

OBRIGAGOES DA CODEVASF

Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento integral
do Contrato.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Expedir por escrito, as determinag6es e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

A(s) licitante(s) vencedora(s) responsabiliza-se (m), por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricacdo
ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condi¢Bes estabelecidas nas
especificagbes técnicas respectivas, no prazo minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior
fixado pelo fabricante, o qual devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua
entrega a Codevasf.

A garantia abrange a realizagdo da manutencéo corretiva dos bens pela propria Contratada, ou,
se for 0 caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas, sem qualquer énus adicional para a contratante.

Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.
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22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucao dos reparos.

22.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar oS reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

22.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacao de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencédo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

23.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza

e extenséo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracéo na formulacéo
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos

positivos ou negativos, bem como no prazo de execucéo do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condic6es do contrato e mantidas as disposicées do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.
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23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDIGOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transcrigfes.

25. ANEXOS

25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo | — Justificativas
e Anexo Il — Planilhas de Quantidades e Precos Or¢cados com Escopo de Fornecimento
e Anexo lll — Modelo de Logomarca da Codevasf
e Anexo IV — Matriz de Riscos
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fun¢éo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacdo do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato do Superintendente Regional, conforme consta do
processo 59510.001205/2026-42-¢.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de fortalecimento das atividades produtivas rurais
desenvolvidas por municipios e comunidades inseridos na area de atuagdo da 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no Estado de Minas Gerais, especialmente no contexto da agricultura familiar e da
producdo agropecuaria de pequeno porte. O fornecimento de tratores agricolas constitui importante
instrumento de apoio a mecanizacao rural, promovendo melhorias nas condigfes de preparo do solo,
plantio, manejo e condugédo das lavouras, além de contribuir para aumento da produtividade, maior
eficiéncia operacional e reduc¢édo do esforco fisico empregado nas atividades agricolas. A disponibilidade de
magquinario adequado possibilita a execucdo das operacdes agricolas no periodo correto, fator essencial
para o desempenho produtivo das culturas e para o melhor aproveitamento das condi¢des climaticas da
regido. Em diversas comunidades rurais da area de abrangéncia da 12 Superintendéncia Regional,
sobretudo aquelas mais distantes dos centros urbanos, observa-se significativa limitacdo de acesso a
maquinas e equipamentos agricolas, realidade que frequentemente obriga os produtores rurais a
realizarem atividades de forma manual ou por meio de métodos de baixa eficiéncia operacional. Tal cenario
compromete a capacidade produtiva das propriedades rurais, reduz a competitividade da producédo agricola
e dificulta a geracéo de renda pelas familias beneficiadas. A necessidade da contratagcdo também decorre
da importancia das a¢fes de mecanizacao agricola como instrumento de promog¢édo do desenvolvimento
regional sustentavel, inclusdo socioprodutiva e fortalecimento das economias locais. Em regies marcadas
por vulnerabilidades socioecondémicas e recorrentes limitagdes climaticas, o apoio a estruturacdo das
atividades agropecuarias representa medida relevante para melhoria das condigbes de producao,
fortalecimento da seguranga alimentar e promocgédo de melhores condi¢des de permanéncia das familias no
meio rural. Nesse contexto, a disponibilizacao de tratores agricolas por meio das a¢6es desenvolvidas pela
Codevasf contribui diretamente para ampliacdo da capacidade operacional dos municipios e comunidades
rurais beneficiadas, promovendo melhores condigcbes de trabalho, geracdo de emprego e renda e
fortalecimento das atividades produtivas locais, em consondncia com o0s objetivos institucionais da
Companhia voltados a promocdo do desenvolvimento integrado e sustentdvel e a reducdo das
desigualdades regionais.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A aquisicao de tratores agricolas por meio de licitagdo na modalidade Pregdo Eletronico, utilizando o
Sistema de Registro de Precos — SRP, apresenta-se como a solu¢cdo mais adequada e vantajosa para
atendimento das demandas identificadas pela Administracdo, considerando critérios de economicidade,
eficiéncia, competitividade, padronizagéo e flexibilidade operacional.

A solucdo adotada permitird a formacédo e estruturacdo de patrulhas agricolas mecanizadas destinadas ao
atendimento de municipios e comunidades rurais da area de atuacdo da 1* Superintendéncia Regional,
possibilitando maior apoio as atividades produtivas rurais e melhor aproveitamento dos recursos publicos
aplicados nas acbes de desenvolvimento regional.

As etapas de preparo do solo, plantio, condug¢do e colheita das lavouras demandam a utilizacdo de
maquinas e equipamentos agricolas adequados e disponiveis nos periodos corretos de execucdo das
atividades. A indisponibilidade desses equipamentos compromete diretamente a produtividade agricola e a
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eficiéncia das operacdes rurais, sobretudo em comunidades de agricultura familiar, onde o acesso a
mecanizacao ainda é limitado.

Nesse cenario, a aquisicdo dos tratores agricolas mostra-se mais vantajosa do que alternativas como
locacdo, cessdo temporaria ou contratacdes isoladas, uma vez que possibilita a disponibilizacao
permanente dos equipamentos aos beneficiarios, promove maior autonomia operacional, fortalece a
infraestrutura produtiva local e assegura maior continuidade as acdes institucionais desenvolvidas pela
Codevasf.

A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos mostra-se igualmente adequada em razéo da possibilidade
de aquisi¢c6es parceladas conforme a demanda e disponibilidade orcamentaria, além de proporcionar maior
eficiéncia administrativa, racionalizacdo dos procedimentos de contratacdo e potencial obtencdo de
melhores condigBes comerciais em razdo do ganho de escala decorrente do volume estimado da
contratacao.

Dessa forma, a solucéo proposta apresenta-se técnica e economicamente viavel, alinhada ao planejamento
institucional da Codevasf e adequada ao atendimento das politicas publicas voltadas ao fortalecimento da
mecanizag¢do agricola, inclusdo socioprodutiva e promoc¢édo do desenvolvimento regional sustentavel na
area de atuacéo da 12 Superintendéncia Regional.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

Procedimento de pesquisa de precos consta no Parecer de Custos, parte integrante do processo
administrativo, elaborado de acordo com 0s normativos internos em vigéncia. A estimativa do valor da
contratacao foi calculada observando o disposto na Norma 440/2025 - Norma de pesquisa e definicdo dos
precos de referéncia para licitagbes de bens e servicos. No formulario para pesquisa de pregcos foram
utilizadas as fontes: licitagBes anteriores, sistemas de referéncia de prec¢os oficiais e cota¢cdes de mercado.

Da adocdo do Pregéo Eletrbnico:

Conforme art. 35, inciso Il, § 1°, do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos (RILC), o pregédo devera
ser utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive de engenharia.
Portanto, a modalidade de licitacdo definida para esta licitagdo é o Pregdo Eletrénico, considerando que se
trata de bens comuns (ou servicos comuns de engenharia). A finalidade é ampliar a competicdo,
permitindo, assim, a obtencdo de um melhor preco pela administracdo, com a possibilidade de lances e
negociacgao direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execucao do fornecimento (ou servigos) objeto desta licitacdo €
conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das
Especificagbes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e pre¢os maximos,
caracterizando, portanto, o objeto licitado como bens/servicos comuns.

O essencial para a eficacia da licitagdo é que o escopo de fornecimento (ou servigos) sejam bem definidos
e especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referéncia e EspecificacBes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento (ou
servigos) que serdo contratados.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se a modalidade do Sistema de Registro de Precos - SRP, considerando a imprevisibilidade do
guantitativo a ser adquirido, do momento da celebracdo do contrato e dos recursos orcamentarios que
serdo alocados para as referidas aquisi¢cdes. Assim, o TR atende plenamente ao disposto no art. 3°, incisos
| e V, do Decreto n° 11.462, de 31 de marco de 2023, tendo em vista que a Codevasf possui necessidade
de contratag@es frequentes, tal fato impossibilita a definicdo prévia dos quantitativos pela administracéo.

Da prorrogacdo da vigéncia da Ata de Reqistro de Precos:

Sim. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serad de 1 (um) ano, contado do primeiro dia Util
subsequente a data de divulgacdo, podera ser prorrogada por igual periodo, desde que demonstradas a
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vantajosidade dos precos registrados e a permanéncia do interesse da Administracdo, com renovacao dos
quantitativos originalmente registrados.

Da ndo instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacao) e
nao permissdo de participantes nalicitacdo:

Divulgacédo da Intencdo de Registro de Precos (IRP): Sim.

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona):

Sim — A adesédo a Atas de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratagfes publicas, pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracao
Pdblica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculacdo ao instrumento convocatério e julgamento obijetivo,
pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de execucdo orcamentaria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisicao dos referidos bens. As adesdes sao ferramentas
para otimizar o servi¢o publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢des publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. J& um procedimento de adesdo a uma licitacdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necesséria e urgente pelos érgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excecédo ao dever de licitar.

Justificativa da adocao do valor estimado publico:

Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital € obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagédo do orgcamento.

Critério de Julgamento:

Menor preco, por Item, de acordo com o Art. 54, inciso | da Lei n.° 13.303/2016 e Art. 67 do Regulamento
Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacdo das propostas:

Quanto aos requisitos de aceitacdo, a escolha das especificacbes técnicas estd em consonancia com 0s
itens constantes no Caderno de especificacBes técnicas: maquinas pesadas, caminhdes, caminhonetes,
tratores e implementos agricolas — Edicdo 2025 da Codevasf e Estudo Técnico Preliminar. Quanto a
pontuacéo das propostas, ndo se aplica, pois, essa situacdo somente é cabivel para licitacSes que utilizam
o critério de julgamento Técnica e Preco.

O valor méaximo aceitavel ndo admite a contratacdo por valor superior ao definido, sendo que qualquer
proposta superior deve ser desclassificada e, ndo pode ser alterado no decorrer do certame, conforme
Acérddo n° 7.213/2015 TCU 2° Camara. Assim, 0 pregco maximo ndo serve como base para aceitar as
propostas, mas como um verdadeiro limite de pregos ofertados, ndo sendo aceito, em qualquer hipotese
valor acima do previsto.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do
cumprimento das obrigacdes):
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A exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia se justificam em funcao da
necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade técnica, operacional, executiva e experiéncia
comprovada para execuc¢do do objeto do presente Termo de Referéncia.

Da nao previsdo de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da
contratacdo:

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verificam impactos ambientais relevantes.
Contudo, baseado no art. 82, inciso Il, do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf,
recomenda-se que o licitante guarde observancia aos critérios de sustentabilidade ambiental previstos no
item 18 do Termo de Referéncia.

Das cotas reservadas para ME e EPP:

De acordo com o Relatdrio de Auditoria n® 1240533/2023 - CGU, Recomendac¢&o n°® 02 — Tarefa 1435974,
gue conclui: Diante da baixa adeséo nos certames, associado a baixa capacidade de habilitacéo licitatoria,
do risco de inexecuc¢do dos contratos e dos maiores custos nas aquisi¢cdes, que tornam a reserva de cotas
para EPPs e MEs desfavoraveis nestes casos, instituir em normativo da Companhia a vedacdo de
lancamento de editais com cota exclusiva para itens com valor unitario superior a R$ 100.000,00, em
especial para veiculos, tratores, caminhdes e maquinas pesadas, esta unidade ndo adotara reserva para
ME/EPP para os itens que ultrapassarem o valor unitario de R$100.000,00

Permissao para Participacdo de Consércios:

Nao: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formacéo de consoércios com intuito de reforcar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permissao para Participacdo de Sociedades Cooperativas:

N&o: N&o serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas
uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servigo/operacdes/atividades exige uma
gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN
MPOG 05/2017. Além disso, 0 objeto a ser licitado ndo trata de metodologia de execugcdo de alta
complexidade.

Permissao para Subcontratacdo:

N&o: O objetivo dessa licitagdo é o mero fornecimento de itens considerados como Bens Comuns, de
especificacdes técnicas bem definidas e de grande circulagdo no mercado, com amplo espectro de marcas
e modelos. Nao h& necessidade, portanto, de subcontratacédo para realizacdo dos fornecimentos propostos.

Dos critérios de reajustamento:

Caso ocorra a assinatura do contrato, os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da
data de apresentagdo da proposta. ApOs este prazo, 0s pregos precisam ser reajustados para remediar 0s
efeitos da inflacdo e manter o valor atualizado da moeda.

A férmula de reajustamento prevista neste termo de referéncia € a que vem sendo praticada pela
CODEVASF e considera o valor contratual, o indice de reajustamento referente ao més de aniversario da
proposta e o indice de reajustamento referente ao més de apresentacdo da proposta. O indice a ser
considerado no reajustamento sera extraido da tabela publicada na revista Conjuntura Econbmica, editada
pela Fundacédo Getulio Vargas, “IPA-OG-DI - “Maquinas e equipamentos”.
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Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

N&o se aplica.

Os bens a serem adquiridos seréo fornecidos no prazo inferior a um ano, conforme consta nos Termos de
Referéncia, e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.
Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Precos, conforme Art. 17° do Decreto
n°.11.462/2023, ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria, que somente sera exigida para a
formalizacéo do Contrato.

Garantia de Execucdo (caucao):

Nao seréa exigido recolhimento de garantia de execugdo, a fim de evitar a elevacéo do custo de cada item,
visto que os bens a serem adquiridos sdo classificados como comuns, de entrega imediata e com
pagamento posterior a entrega.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido nas Especificagbes Técnicas — Anexo I, parte
integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cédigo Civil e na garantia ofertada
pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.
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ANEXO Il
ESCOPO DE FORNECIMENTO
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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Valor Maximo (R$)
Unitario Total

Item CATMAT Descrigéo Unidade Qtd

Trator Agricola 24 cv — Novo, ano de fabricacé@o corrente, poténcia minima do motor de
24 cv, capacidade minima do tanque de combustivel de 20 litros, tracdo 4x4, pneus
dianteiros novos com no minimo 6,0x12 R1 e traseiros novos com no minimo 8,3x20 R1,
com contrapesos e lastros originais de fabrica (frontais e traseiros), sistema de levante
hidraulico com terceiro ponto, CAT 1, comando de controle remoto de implementos com
no minimo 1 vélvulas de dupla acéo, tomada de forca independente com 540 RPM de
acionamento mecanico, sistema elétrico completo com fardis de servico e sinalética
completa. Posto de operacédo, plataformado ou semi-plataformado com toldo e arco de
1 619538 seguranga ou cabinado. Garantia minima de 12 meses, contada a partir do recebimento Und. 49 R$ 69.168,26 R$ 3.389.244.65
definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os equipamentos e acessorios exigidos
pelo Cadigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica
Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf pintada em local visivel, conforme padronizagado visual disponivel no Termo de
Referéncia. Devera ser realizada entrega técnica. Dever4d acompanhar caixa de
ferramentas e chave de roda compativeis. O equipamento deverd ser entregue
abastecido com tanque de combustivel cheio e adicionado de estabilizador de éleo diesel
proporcional a capacidade do tanque.

Cota de até 25% reservada para ME/EPP. Trator Agricola 24 cv — Novo, ano de
fabricagdo corrente, poténcia minima do motor de 24 cv, capacidade minima do tanque
de combustivel de 20 litros, tracdo 4x4, pneus dianteiros novos com no minimo 6,0x12
R1 e traseiros novos com no minimo 8,3x20 R1, com contrapesos e lastros originais de
fabrica (frontais e traseiros), sistema de levante hidraulico com terceiro ponto, CAT 1,
comando de controle remoto de implementos com no minimo 1 véalvulas de dupla agéo,
tomada de forca independente com 540 RPM de acionamento mecéanico, sistema elétrico
completo com faréis de servigo e sinalética completa. Posto de operagdo, plataformado
ou semi-plataformado com toldo e arco de seguranga ou cabinado. Garantia minima de
12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal com
todos os equipamentos e acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito. A
marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada
no estado de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf pintada em local visivel,
conforme padronizacéo visual disponivel no Termo de Referéncia. Devera ser realizada

2 619538 und. 01 R$ 69.168,26 R$ 69.168,26
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entrega técnica. Deverd acompanhar caixa de ferramentas e chave de roda compativeis.
O equipamento devera ser entregue abastecido com tanque de combustivel cheio e
adicionado

610072

Trator Agricola 75 cv — Novo, ano de fabricacéo corrente, poténcia minima do motor de
75 cv, capacidade minima do tanque de combustivel de 60 litros, tragdo 4x4, pneus
dianteiros novos com no minimo 12,4x24 R1 e traseiros novos com no minimo 18.4x30
R1, com contrapesos e lastros originais de fabrica (frontais e traseiros), sistema de
levante hidraulico com terceiro ponto, CAT Il, comando de controle remoto de
implementos com no minimo 2 vélvulas de dupla acdo, tomada de for¢a independente
com 540 RPM de acionamento mecanico, sistema elétrico completo com farois de
servico e sinalética completa. Abastecido com tanque de combustivel cheio, posto de Und.
operacéo, plataformado com toldo e arco de seguranga ou cabinado. Garantia minima de
12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal com
todos os equipamentos e acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de Transito. A
marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada
no estado de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf pintada em local visivel,
conforme termo de referéncia. Devera ser realizada entrega técnica.

200

R$ 133.211,91

R$ 26.642.382,49

610073

Trator Agricola 90 cv — Novo, ano de fabricagdo corrente, poténcia minima do motor de
90 cv, capacidade minima do tanque de combustivel de 60 litros, tracdo 4x4, pneus
dianteiros novos com no minimo 12,4x24 R1 e traseiros novos com no minimo 18.4x30
R1, com contrapesos e lastros originais de fabrica (frontais e traseiros), sistema de
levante hidraulico com terceiro ponto, CAT Il, e comando de controle remoto de
implementos com no minimo 2 vélvulas de dupla acdo, tomada de forca independente
com 540 RPM de acionamento mecénico, sistema elétrico completo com fardis de
servico e sinalética completa. Abastecido com tanque de combustivel cheio, posto de Und.
operagéo, plataformado com toldo e arco de seguranca ou cabinado. Garantia minima de
12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal com
todos os equipamentos e acessorios exigidos pelo Cédigo Brasileiro de Transito. A
marca ofertada devera possuir assisténcia técnica autorizada ou terceirizada/certificada
no estado de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf pintada em local visivel,
conforme termo de referéncia. Devera ser realizada entrega técnica.

80

R$ 170.693,93

R$ 13.655.514,58

TOTAL

R$ 43.756.309,98

25

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 26161FC4


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=26161FC4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1205&filter[anoproc]=2026

e-DOC 26161FC4
Proc 59510.001205/2026-42-e

rr] MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF _U_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=4 Geréncia Regional de Irrigacdo e Operagdes — 13/GRI

ANEXO Il

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impresséo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacdo devera seguir o
modelo a seguir;

EQUIPAMENTO DOADO
CODEVASF

A impressé@o devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimenséo proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso os
equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de moldura
na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantacdes irrigadas com a prote¢cdo da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da
regido.

Na confeccéo da logomarca seréo utilizadas combinacgfes das cores Pantone verde (348) e azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF ser& Futura Bold.

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 26161FC4


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=26161FC4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1205&filter[anoproc]=2026

e-DOC 26161FC4

Proc 59510.001205/2026-42-e

m MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF __U_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
=4 Geréncia Regional de Irrigacdo e Operagdes — 13/GRI

ANEXO IV

MATRIZ DE RISCOS
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C ia de D dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Versdo 12.0
PROCESSO ELETRONICO: 59510.001205/2026-42
~ Aquisi¢do de tratores agricolas destinados ao atendimento de diversos municipios e comunidades rurais, na modalidade Pregdo Eletrénico, em Sistema de Registro de Pregos, no &mbito
OBJETO DA CONTRATACAO: . . N X PO . . .
da drea de atuagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf - Estado de Minas Gerais.
~ Ambito da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf
LOCAL DE EXECUCAO:
UNIDADE SUPRIDORA: 12/GRI
UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE: 12/GRI/URP
Etapa d Evento de Risco/Incert derd R avel pelo Ri Nivel de Ri Resposta - Tipo d
e Fator de Risco/Causa (devido a...) oo de Riseo/Incetlete {paders Consequéncia (Ocasionando) esponsavelpelo Ko prgpapilidade Impacto e e Plano de Tratamento
Contratacio ocorrer...) {Alocagao) (Residual) Tratamento
Demora na emissio da Ordem de Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem
Fornecimento ou da Ordem de na aquisigdo ou/e entrega de bens|  ou no inicio da execugdo dos servigos
Servigo e servigos contratados e alteragéio de pregos,
RC005 | Gestso contratual devido prazo de validade dos valores Contratante 2- Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
da proposta vencidos
Ocorréncia de ep Podera ocorrer i 1. Atraso na execugio da obra
durante a execugio contratual que na aquisigio ou/e entrega de bens| 2. Impossibilidade de execugdo
ocasionem impactos ao andamento | e servigos
RC006 | Gestdo contratual | do(s) servigo(s) devidamente Compartilhado 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
comprovados.
Encerramento de fabricagdo de Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugao do contrato -
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragio de
ocasido do periodo de entregues aditivo de prazo
RC007 | Gestdo contratual | fornecimento. VERIFICAR SE EXISTE 2. Nio entrega de bens ou servios Contratada 2-Baixa 1- Insignificante Risco Baixo Aceitar
CLAUSULA CONTRATUAL 3. Ndo implementag&o de agbes
Variagao cambial do dolar acima do| _Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugao do contrato
previsto em clausula contratual. A na aquisicdo ou/e entrega de bens 2. Nio entrega de bens ou servicos
partir da data da assinatura do e servios 3. N3o implementago de agdes
contrato ou data e recebimento
RC008 Gestdo contratual pela contratada da ordem de Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
fornecimento em relagio a data de
apresentagdo da proposta.
Variagao da inflagéo (IPCA) - Poderd ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo|  custos operacionais 2. Nio entrega de bens ou servicos
entre a data do recebimento da 3. Ndo implementag&o de agbes
ordem de fornecimento até da data
de entrega em relagao a variagio
RC009 | Gestdo contratual | domenor e o maior valores no Compartilhado 2-Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
periodo de 12 meses anteriores a
data de apresentagio da proposta.
Mudanga na legislagéo tributaria Poderd ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
que altere os valores dos bens ou custos operacionais 2. N entrega de bens ou servicos
sevigos previstos no contrato. 3. Ndo implementag&o de agbes
RCO10 | Gestso contratual Compartilhado 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
Greve ou paralisagdes de 6rgaos Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugio do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal na aquisicio ou/e entrega de bens| 2. Nao entrega de bens ou servicos
e servios 3. N3o implementagso de agdes
RCO11 | Gesto contratual Compartilhado 2-Baixa 2-Pequeno Risco Moderado Aceitar
Greve ou paralisagges de Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
ou de na aquisigé entregadebens| 2. Ndo entrega de bens ou servigos
servigo. Ex: Caminhoneiros, e servigos 3. Ndo implementag&o de agbes
RCO12 Gestdo contratual Fabricantes Compartilhado 2-Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Alteraggo ou dificuldade de local Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagéo dos
para armazenamento de bens ou dos servigos prestados e/ou bens projetos
materiais entregues
RC013 | Gestdo contratual Contratante 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Mitigar
Elevacio de custo de fabricagdo, Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
taxas e tarifas e encargos na aquisigdo ou/e entrega de bens| 2. N&o entrega de bens ou servicos
aduaneiros, inclusive frete, acima e servigos 3. Ndo implementago de agbes
das variagBes médias dos Gltimos 4. Substituicdo de itens
anos. VERIFICAR SE ESTA PREVISTO
RCO14  Gestsocontratual|  \o CONTRATO OU SE EXCEDE O Compartilhado 2-Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
PREVISTO NO CONTRATO
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Dificuldade da aquisicao de
regido ou pais de origem de na aquisigdo ou/e entrega de bens é i
fabricagdo do equipamento ou e servios
RCO15 | Gestdo contratual | maquina devido a pandemia, bem Compartilhado 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
como no local de recebimento.
Necessidade de substituicdo de Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
maquinas ou equi em na aquisigéi entregadebens| 2. Ndo entrega de bens ou servigos
fungéo de avango tecnoldgicooude| e servigos 3. Ndo implementag&o de agbes
RCO16 | Gestdo contratual|  reyiszo de normas técnicas 4. substituic3o de itens Compartilhado 2-Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
‘Atraso nos pagamentos por Podera ocorrer i 1 ancia das empresas
periodo superior a capacidade de nos pagamentos 2. Deseaquilibrio financeiro gerado
suporte da empresa ou superior a pela gestio interna da contratada ou
RC017 | Gestdo contratual| 30 gias. por atraso de pagamento das Contratante 2- Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
medigdes
Faléncia da empresa ou falta de Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato
capacidade operacional da dos servigos prestados e/ou bens 2. Nio entrega de bens ou servicos
empresa contratada - A ALOCAGAQ entregues 3. Ndo implementag&o de acbes
RCO18 | Gestdo contratual|  DEPENDERA DA CAUSA ESPECIFICA Compartilhado 2-Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
QUE OCASIONOU O EVENTO
Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugio do contrato
fungao de acidentes, eventos na aquisigio ou/e entrega de bens| 2. N3o entrega de bens ou servigos
climaticos e servios 3. N3o implementagio de agdes
RC019 | Gestdo contratual Contratada 2-Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
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Etapa de
Contratagio

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderd

ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsével pelo Risco
{Alocag@o)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
{Residual)

e-DOC 16B109CF
Proc 59510.001205/2026-42-e

Resposta - Tipo de

Plano de Tratamento
Tratamento

Auséncia de seguranca e vigilancia-| Poderd ocorrer 1. Atraso no cronograma de
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagao/deterioragio/roubo/ | execugao
equipamentos no local de furto de bens
armazenagem ou no local de
RCO20 Gestéo contratual montagem durante a execugdo do Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato
Dificuldade de aquisi¢Ses de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma
matéria-prima devido a0 aumento dos servicos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais
dos custos ou atrasos nos entregues
RCO21 Gestdo contratual fornecimentos de matéria-prima Contratada 2- Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
para fabricagdes.
Falta de profissional para fazer a Poderd ocorrer i 1. Atraso de
entrega técnica dos equipamentos. | na aquisigio ou/e entrega de bens|  execugdo
TEM PREVISAO CONTRATUAL? e servigos
CASO CONTRARIO A ALOCAGAO
RC022 Gestdo contratual DEVE SER COMPARTILHADA Contratada 2-Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
de disponibilizaga Podera ocorrer i 1. Atraso de
de local adequado para instalagio na aquisigio ou/e entrega de bens|  execugdo
de maquinas e equipamentos, apds | e servigos
RC023 | Gestiocontratual | g entregafinstalagio Contratante 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de
danos a terceiros decorrentes da execugio de acdes e projetos execugio
entrega dos itens ou instalagio dos 2. Interposigio de acdes judiciais ou
RC024  [Gestdocontratual|  mesmos administrativas Contratada 2-Baixa 2-Pequeno Risco Moderado Aceitar
de disponibilizaga Poderd ocorrer i 1. Atraso de
de local adequado para instalagio na aquisigio ou/e entrega de bens|  execugao
de maquinas e equipamentos, e servigos
RCO25 Gestdo contratual durante a instalagdo/execugdo do Contratada 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
guerras, férias coletivas de na aquisigio ou/e entrega de bens| 2. N&o entrega de bens ou servigos
categorias e servicos 3. Ndo implementacio de agdes
RCO26 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
[ COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE |
| Kelly Cristina Gomes Teodoro Lotagio: | 12/GRI/URP | Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em
Contratagdes e Doagdes da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboragéo do Mapa e
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE Matriz de ContratagGes, por meio da Deliberagéo n 57 de dezembro de 2024 (processo n®
— 59500.003411/2024-44-e). O Plano atende 3 recomendagio n¢ 4 do Relatério de Auditoria
Kelly Cristina Gomes Teodoro Lotagdo: _|12/GRI/URP 1 902916-Controladoria-Geral da Uni&o - CGU (Processo ne 59500.002345/2022-23-¢) que
Isabella Barbosa Marques Lotagio: | 12/GRI/URP em 31 de dezembro de 2024
Lotagdo:
Lotagdo:
Lotagdo:
LOCAL/DATA: Montes Claros/MG, 29 de maio de 2026
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