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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, incluindo carga, transporte e descarga
de maquinas e equipamentos necessarios para estruturacdo das atividades produtivas de
Panificagdo, Cozinhas Industriais Comunitarias e Agroindustrias em municipios da area de
atuacédo da 3% Superintendéncia Regional da CODEVASF, Estado de Pernambuco, distribuidos
em 4 (quatro) grupos, no total de 40 (quarenta) itens, conforme descrito abaixo:

Grupo | Item Descri¢aol/ Especificagao Catmat | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
KIT | - Panificagao maximo
Freezer horizontal - capacidade
minima de 500 litros, quantidade
tampas 2, cor branca, tensao
alimentagao 220 V, temperatura
minima e maxima -22°C a 2°C,
com termostato, dreno central,
puxador ergondémico com
fechadura de seguranga e
manual em portugués.
Padronizagao visual conforme
Edital. Garantia minima 12
meses.
Mesa manipulagao -
preparagao alimentos: Estrutura
metalica em ago Inox 304.
Tampo em ago inox polido.
Dimens6es minimas 1,80 m x
0,80 m x 0,90 m, pés em tubo de
aco inox. Garantia minima 12
meses.
Liquidificador Industrial 08 L -
| copo Inox, motor com poténcia
3 de 0,5cv ou superior, tensao de | 219500 | Unid. 30 662,46 19.873,80
alimentagdo: 220 v. Garantia
minima de 12 meses.
Batedeira industrial de 12
litros - tipo planetaria, para
massas, glacés, gelados,
cremes, etc. Com recipiente em
aco inox. Com trés batedores.
Seis ou mais velocidades. Motor
de 1CV ou superior. Tenséo de
alimentagdo monofasica 220V,
60 Hz. Garantia minima de 12
meses.
Cilindro Laminador Elétrico —
para laminar massa de pao de
35 cm. Carenagem em aco
5 inoxidavel. Laminadores em ago | 275470 | Unid. 30 3.208,74 96.262,20
cromado. Poténcia minima do
motor 1/3 cv, 220V. Garantia
minima de 12 meses.
6 Amassadeira para preparo de | 409930 | Unid. 30 5.505,00 165.150,00

432552 | Unid. 60 3.237,63 194.257,80

318883 | Unid. 60 1.230,00 73.800,00

609345 | Unid. 30 3.279,60 98.388,00
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massas, capacidade minima: 25
kg; cuba em acgo inox; paredes
em aluminio fundido; producao
minima: 65 kg/h; poténcia 1 CV,
velocidade: 50 RPM, pas
montadas em mancais
rolamentos. Tensao de
alimentagdo monofasica 220V.
Garantia minima de 12 meses.

Divisora de massa alimenticia,
material da estrutura: aco
carbono fundido ou ago Inox.
Material da alavanca ferro
fundido. No minimo 30 divisbes
por operagdo. Garantia minima
de 12 meses.

304514

Unid.

30

1.730,71

51.921,30

Modeladora de massa para
panificagao, tipo: monofasica,
poténcia motor: 1/4 CV, tensao
alimentagao: 220V, 60Hz.
Garantia minima de 12 meses.

445678

Unid.

30

4.689,11

140.673,30

Balanga eletrénica -
Capacidade pesagem 15 kg,
material de ago carbono,
voltagem 110/220,
caracteristicas adicionais
computadorizada, divisdo de 5 g,
plataforma de aco inox, tipo
painel cristal liquido. Garantia:
12 meses e selo do Inmetro.

444157

Unid.

30

580,00

17.400,00

10

Armario estufa
panificagdo — com esteiras,
material em  epoxi. Com
capacidade para 20 assadeiras
com telas de aluminio
perfuradas. Espagamento de 9
cm entre as assadeiras. Medidas
externas minimas: 58 cm frente,
70 cm profundidade, 1,93 de
altura. Garantia minima de 12
meses. Obs.: deve acompanhar
as 20 assadeiras.

para

474332

Unid.

30

2.001,94

60.058,20

11

Forno Industrial para
Panificagdo a gas — base de
ferro, corpo em ago inox,
termOémetro para regulagem de
temperatura, capacidade de no
minimo 08 assadeiras de
58x68cm (incluindo assadeiras).
Garantia minima de 12 meses.

258390

Unid.

30

8.868,61

266.058,30

Grupo | Item

Descrigaol/ Especificagao
KIT Il — Cozinha Industrial

Catmat

Unid.

Quant.

Valor unit.
maximo

Valor Total

Freezer horizontal -
capacidade minima de 500
litros, quantidade tampas 2, cor

432552

Unid.

60

3.237,63

194.257,80
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branca, tens&o alimentagédo 220
V, temperatura minima e
maxima -22°C a 2°C, com
termostato, dreno central,
puxador ergondémico com
fechadura de seguranga e
manual em portugués.
Padronizagado visual conforme
Edital. Garantia minima 12
meses.

13

Mesa manipulacido -
preparagcao alimentos: Estrutura
metalica em ago Inox 304.
Tampo em ago inox polido.
Dimensdes minimas 1,80 m x
0,80 m x 0,90 m, pés em tubo
de ago inox. Garantia minima 12
meses.

318883

Unid.

60

1.230,00

73.800,00

14

Liquidificador Industrial 08 L -
copo Inox, motor com poténcia
de 0,5¢cv ou superior, tensao de
alimentagdo: 220 v. Garantia
minima de 12 meses.

219500

Unid.

30

662,46

19.873,80

15

Fogéao industrial de piso, alta
pressao 6 bocas, grelhas (40cm
x 40cm) e queimadores em ferro
fundido, bandeja coletora de
residuos. Dimensbdes minimas:
A: 80 cm, L: 146 cm e P: 112
cm. Garantia minima de 12
meses.

600610

Unid.

30

1.713,01

51.390,30

16

Forno industrial, duplo, a gas,
com frente e laterais em inox,
equipado com pedras
refratarias, queimador com
sistema de gaveta, sistema de
abertura de vidro tipo guilhotina,
bandeja coletora de residuo,
termoémetro acoplado.
Dimensées minimas: P: 150 cm,
A: 120cm e L: 150 cm. Garantia
minima de 12 meses.

445792

Unid.

30

7.276,94

218.308,20

17

Fritadeira Elétrica Industrial -
capacidade minima de 20 litros
de dleo; fabricada em acgo inox,
poténcia minima 5,5 Kw, com no
minimo dois cestos em ago inox.
Tensdo de alimentagao: 220V.
Garantia minima de 12 meses.

457748

Unid.

30

1.606,78

48.203,40

18

Serra-Fita de bancada,
residencial, com picador
(moedor), inox, protecéo
deslizante da area de corte da
ldamina, motor com poténcia de
1/2 cv, fita de 170 cm - tensado

442377

Unid.

30

2.399,01

71.970,30
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de alimentacao: 220V. Garantia
minima de 12 meses.

19

Balcdo térmico Self Service,
tipo buffet térmico, com 10
cubas de capacidade minima de
6L, confeccionado em acgo inox.
Com termostato. Resisténcia
minima de 2.500W. Tensao de
alimentagdo: 220V. Garantia
minima de 12 meses.

451566

Unid.

30

2.955,60

88.668,00

Grupo

Item

Descrigaol/ Especificagao
KIT Ill — Processamento de
Frutos

Catmat

Unid.

Quant.

Valor unit.
maximo

Valor Total

20

Freezer horizontal -
capacidade minima de 500
litros, quantidade tampas 2, cor
branca, tensado alimentagéo 220
V, temperatura minima e
maxima -22°C a 2°C, com
termostato, dreno central,
puxador ergondémico com
fechadura de seguranga e
manual em portugués.
Padronizagado visual conforme
Edital. Garantia minima 12
meses.

432552

Unid.

60

3.237,63

194.257,80

21

Mesa manipulacido -
preparagcao alimentos: Estrutura
metalica em aco Inox 304.
Tampo em ago inox polido.
Dimensdes minimas 1,80 m x
0,80 m x 0,90 m, pés em tubo
de ago inox. Garantia minima 12
meses.

318883

Unid.

60

1.230,00

73.800,00

22

Liquidificador Industrial 08 L,
copo Inox, motor com poténcia
de 0,5¢cv ou superior, tensao de
alimentagdo: 220 v. Garantia
minima de 12 meses.

219500

Unid.

30

662,46

19.873,80

23

Forno industrial, duplo, a gas,
com frente e laterais em inox,
equipado com pedras
refratarias, queimador com
sistema de gaveta, sistema de
abertura de vidro tipo guilhotina,
bandeja coletora de residuo,
termoémetro acoplado.
Dimensdes minimas: P: 100 cm,
C: 108 cm e A: 170 cm.
Garantia minima de 12 meses.

445792

Unid.

30

7.276,94

218.308,20

24

Conjunto tanque em ago inox
AISI 304, com capacidade
minima de 180 litros, com cesto
vazado com diametro 580mm x

319151

Unid.

30

3.044,45

91.333,50
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600mm de altura. Aplicagao:
agroindustria. Garantia minima
de 12 meses.

25

Despolpadeira industrial de
frutos grandes diversos,
estrutura extratora em acgo
inoxidavel AlISI 304, capacidade
de produgao minima de 60 kg/h.
Tensdo de alimentagao: 220V.
Garantia minima de 12 meses.

451173

Unid.

30

3.853,47

115.604,10

26

Balanca eletrénica -
Capacidade pesagem 15 kg,
material de ago carbono,
voltagem 110/220,
caracteristicas adicionais
computadorizada, divisdo de 5
g, plataforma de ago inox, tipo
painel cristal liquido. Garantia:
12 meses e selo do Inmetro.

444157

Unid.

30

580,00

17.400,00

27

Fogao industrial de piso, alta
pressao 6 bocas, grelhas (40cm
x 40cm) e queimadores em ferro
fundido, bandeja coletora de
residuos. Dimensbes minimas:
A: 80 cm, L: 146 cm e P: 112
cm. Garantia minima de 12
meses.

600610

Unid.

30

1.713,01

51.390,30

Grupo

Item

Descrigaol/ Especificagao
KIT IV — Agroindustria de
polpa de frutas

Catmat

Unid.

Quant.

Valor unit.

maximo

Valor Total

28

Balanga eletronica -
capacidade de pesagem 300 kg
e divisdo 50 gramas, bivolt
110/220, caracteristicas
adicionais: com coluna, com
plataforma em chapa de aco
inox, tipo digital, garantia
minima de 12 meses. Selo do
Inmetro.

454433

Unid.

30

1.103,95

33.118,50

29

Balanca eletrénica -
Capacidade pesagem 40 kg,
voltagem 110/220,
caracteristicas adicionais
computadorizada, divisdo de 5
g, plataforma de ago inox, tipo
painel cristal liquido. Garantia:
12 meses e selo do Inmetro.

461228

Unid.

30

532,27

15.968,10

30

Lava botas manual,
acionamento de agua com
valvula automatica, material:
aco inox. Tipo sistema de calha
para uma pessoa, aplicacao:
agroindustria. Dimensdes
minimas: A: 600 mm, C: 500

463221

Unid.

30

1.792,29

53.768,70
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mm e L: 450 mm. Garantia
minima de 12 meses.

31

Carro Cuba, estrutura em
chapa inox, cuba em polietileno
ou material superior, com
capacidade minima de 190
Litros, com rodizio didmetro de
5", 4 sendo 2 com trava para
estacionar, ou similar, aplicagao:
transporte de carnes em
acougues. Garantia minima de
12 meses.

474330

Unid.

30

1.948,02

58.440,60

32

Balde, material plastico
atéxico, capacidade minima de
18L, caracteristicas: com tampa,
aplicacdo armazenamento de
alimentos. Garantia minima de
12 meses.

287670

Unid.

300

29,07

8.721,00

33

Carro carga com plataforma,
material ago inox. Capacidade
de carga minima de 150 kg,
quantidade de rodizios 4
unidades, (sendo 2 fixos e 2
giratorios), aplicagdo: transporte
de alimentos. Garantia minima
de 12 meses.

347459

Unid.

30

1.413,97

42.419,10

34

Mesa manipulagéo,
preparagao alimentos:
Estrutura metalica em ago Inox
304. Tampo em ago inox polido.
Dimensdes minimas 1,80 m x
0,80 m x 0,90 m, pés em tubo
de ago inox. Garantia minima 12
meses.

318883

Unid.

60

1.230,00

73.800,00

35

Despolpadeira industrial de
frutos grandes diversos,
estrutura extratora em aco
inoxidavel AISI 304, capacidade
de produgdo minima de 60 kg/h.
Tensdo de alimentagao: 220V.
Garantia minima de 12 meses.

331435

Unid.

30

3.853,47

115.604,10

36

Envasadora pneumatica, semi
automatica, para envase de
liquidos e pastosos, regulagem
de 100 a 1000 mL - 1 bico,
capacidade de armazenamento
minima de 28 L, acionamento
no pedal ou automatico.
Estrutura em acgo inoxidavel
304. Tensdo de alimentagéo:
220V. Garantia minima de 12
meses.

480131

Unid.

30

6.558,14

196.744,20

37

Compressor de ar profissional
monofasico bivolt (110/220v)
compativel para uso na

608477

Unid.

30

5.277,99

158.339,70
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envasadora de liquidos e
pastosos. Garantia minima de
12 meses.

38

Maquina seladora automatica
continua vertical com datador,
podendo ser inumeras
embalagens com eficiéncia e
durabilidade. ©Com  datador
automatico, painel com ajustes,
simples e intuitivos nas
regulagens de temperatura de
selagem de 0°- 300°C. Largura
minima de vedacao/selagem: 10
mm. Tensdo de alimentacéo:
220 V. Garantia minima de 12
meses.

369041

Unid.

30

4.534,02

136.020,60

39

Empacotadora seladora a
vacuo — maquina de camara,
modelo de bancada, com 2
barras de selagem, tamanho
minimo de selagem 400 mm de
comprimento; munida com
painel digital e ajustes intuitivos
para tempo, temperatura da
selagem e tempo e presséo do
vacuo; estrutura em ago inox
AISI 304; provida de tampa em
acrilico, bomba de vacuo de no
minimo 20 m3h; processo semi-
automatico (apenas a colocagao
e retirada do produto da camara
é manual). Tensao de
alimentagdo monofasica 220V.
Garantia e assisténcia técnica
por 12 meses.

463139

Unid.

30

9.469,41

284.082,30

40

Freezer horizontal capacidade
minima de 500 litros -
quantidade tampas 2, cor
branca, tensado alimentagéo 220
V, temperatura minima e
maxima -22°C a 2°C, com
termostato, dreno central,
puxador ergondémico com
fechadura de seguranga e
manual em portugués.
Padronizagado visual conforme
Edital. Garantia minima 12
meses.

432552

Unid.

60

3.237,63

194.257,80
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T Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF i Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
at Superintendéncia Regional - Pernambuco

1.1.1. A participagao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Todos os Grupos |, II, lll e IV sdo abertos para participagao de todas as empresas;

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressdées tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a licitagdo e subsidiar a elaboragdo do edital e fornecer informagdes ao
licitante.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS - 3%/GRR/UDT — Unidade da administragéo
superior da CODEVASF, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagédo e a coordenagao dos fornecimentos/servigos, objetos deste Termo de Referéncia.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina - Pernambuco, em cuja jurisdi¢cao territorial se realizara
os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um mdédulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relagao a execugdo dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugédo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagdo grafica da programagdo parcial ou total de um
trabalho, servico ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condigdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descrigdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medigao e pagamento.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representagao a fiscalizagdo do contrato.
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DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por for¢ga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacéo ou suplementagao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicac¢des
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagao: Pregdo Eletronico — por Sistema de Registro de Pregos

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco por Grupo

3.4. Forma de Fornecimento: Por demanda

3.5. Intervalo minimo entre lances: 0,5% (cinco décimos por cento)

4. LOCAL DE ENTREGA

4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no depdsito da

Codevasf, 3% SR, conhecido como galpdo de insumos, localizado no centro C1, Vila CS-03,
Projeto de Irrigagdo Senador Nilo Coelho, Zona Rural, municipio de Petrolina, Estado de
Pernambuco.

4.2. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregao devem ocorrer em
padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

4.3. Por se tratar de itens que nao exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento sera o da Codevasf
Sede ou da Superintendéncia Regional da Codevasf do local de entrega do bem.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos —
SRP, carga, transporte e descarga de maquinas e equipamentos necessarios para estruturacao
das atividades produtivas de Panificagdo, Cozinhas Industriais Comunitarias e Agroindustrias em
municipios da area de atuagdo da 32 Superintendéncia Regional da CODEVASF, Estado de
Pernambuco.

5.2. A descricao dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Precos Orgados e
Especificagbes Técnicas— Anexo Il deste Termo de Referéncia, que deverdo ser observadas
criteriosamente pelos licitantes.
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A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem nao fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

A descarga dos equipamentos no local de entrega € de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para o manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padroes de qualidade que assegurem sua integridade.

Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

Caso ocorra a contratagéo, a quantidade minima a ser contratada sera de:

Grupo I: 01 kit
Grupo II: 01 kit
Grupo lllI: 01 kit

Grupo IV: 01 kit
CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagao, isoladamente, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

Nao sera permitida a participagcédo de consoércio.

SUBCONTRATAGAO

N&o sera permitida a subcontratagao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo_sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificagao das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacédo da
proposta e execugao do contrato. A nao verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizag&o do projeto.

Os custos de visita ao local onde serdo entregues os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues, e estocados os equipamentos objetos deste
Termo de Referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderéo optar
por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial -
3? GRR ou na Unidade Regional de Desenvolvimento Territorial - 32 GRR/UDT, nos telefones:
(87) 3866-7747 e 3866-7745.
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7.1.3. A visita ao local onde serdo executados os fornecimentos devera ser marcada com antecedéncia
de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de pregos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados,
em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

b1) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relagdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observagoes, fato
este sujeito a aprovagéo pela Codevasf.

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza, conforme modelo constante do Anexo I, que é parte integrante deste
Termo de Referéncia.

d) A Licitante devera apresentar catalogos, desenhos, dados e demais informagdes ou
descricao detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

1. Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

2. Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

3. No caso da apresentagéo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser

indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

e) Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricagéo, testes de
fabrica, transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto;

f) Folha de Dados para os equipamentos (exemplo: pontes rolante, grade metdlica e stop
logs), elaborada pelo licitante, preenchida para cada equipamento fornecido, de acordo
com as especificagdes técnicas, conforme normas aplicadas, seguindo o padrao do
fabricante.

8.1.1. Nos precos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPIl), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-do como
inclusas nos pregos.

8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF n&o possui inscrigdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitante arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os pregos dos materiais e
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servicos ofertados, com mencao discriminada da referida tributagdo. A licitante sera responsavel
por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO UNITARIO GLOBAL
avaliado, POR GRUPO, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢des das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

QUALIFICAGAO TECNICA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos de forma a permitir a
constatacdo da experiéncia do licitante na execucado de fornecimentos similares ao ltem a
que estiver concorrendo:

al) A comprovacao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no minimo
10% (dez por cento) do quantitativo do grupo da licitagdo a que estiver concorrendo;

a2) Consideram-se fornecimentos similares: aqueles que possuem caracteristicas, natureza
ou finalidade proximas ou equivalentes ao objeto da licitagdo, aqueles que guardam
relagdo com o objeto da licitagdo e demonstram a experiéncia do licitante;

a3) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu nome.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagdo, patriménio liquido minimo de 10% (dez
por cento) do valor orcado pela Codevasf, por grupo que concorrer na licitagdo, ndo sendo de
forma acumulativa.

ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 4.103.567,10 (quatro milhées, cento e trés mil, quinhentos e sessenta e sete reais e
dez centavos), a pregcos de margo/2026, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e
Pregos Orgados, constantes do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

A indicacdo da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrera no momento da formalizagéo
do contrato ou de outro instrumento habil.

PRAZOS DE EXECUGCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo para execugao do objeto deste TR é de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir da data de
emissao da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa

das partes.

O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da

data de assinatura do contrato.
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O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execugéo do
objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento
definitivo e expedicao do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos e mais 30 (trinta) dias
para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia de 300 (trezentos) dias.

FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitagédo, serdo efetuados em reais, com base no prec¢os unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a legislagao vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgéo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagédo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 21.2 reiniciado apés a
entrega da nova documentagéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagido relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou omissoes,
com destaque das aliquotas ftributarias incidentes e com a indicagcdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a
ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacao interna, conforme art. 155, § 2°,
inciso VII, letra “b”, da Constituicado Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

i) O valor do IR e demais contribuigdes incidentes, para fins de retengéo na fonte, de acordo
com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragdes, ou informar a isengéo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do
imposto de renda e das contribui¢gdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

Os documentos de cobranga indicaréo, obrigatoriamente, o niumero e a data de emissédo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugéo do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega 8 CODEVASF dos documentos de
cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que
se nao atendido, implica desconsideragéo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverao

estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante
vencedor para corregdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacao.
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No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos
estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢gdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacédo, a fim de evitar a
retengdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagédo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos a
aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos pregos
do objeto contratual.

Eventual solicitagao de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°
13.303/2016.

Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 21.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x |, onde:
AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)3x1/30 x (1+im2/100)®2/30 x ... x (1+imn/100)¥"30 - 1 onde:

i = Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice conhecido.
Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera qualquer

remuneragao a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS
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Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugéo
dos precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situagoes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposigdes legais, com comprovada repercussao sobre o0s pregos
registrados;

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Caso ocorra assinatura do contrato, os precos permanecerido validos pelo periodo de um ano
contado da data de apresentagdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados
aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta (IPA-EP-DI Maquinas,
aparelhos e equipamentos)

“10” é o indice inicial correspondente a data de apresentacdo da Proposta (IPA-EP-DI
Maquinas, aparelhos e equipamentos)

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

MULTAS

Nos casos de atrasos na execugao do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagao de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuizo das
demais sangdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até o
maximo de 12% (doze por cento).
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15.2. Nos casos de inexecugao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais sang¢des previstas na
legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao parcial do
contrato conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigagdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugéo
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. R Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucéao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa
Ndo atendimento as determinagcbes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA, através de comunicagado formal
do fiscal.
Nao apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do RILC.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagéao;

d. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolhner a Geréncia Regional de Estratégia e Finangas da 32 Superintendéncia da
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Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacgao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagao multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagcdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, que
procedera ao seu exame.

Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigag¢des, ndo constituindo novagao
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndao cabera novo recurso
administrativo.

GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugao das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugéo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispbe as condigoes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizacdo e
Desenvolvimento Territorial, na 32 GRR/UDT da Codevasf.

A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.

Apéds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A néo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacoes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.
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Nao havera qualquer restituicido de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

FISCALIZACAO

A gestado do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucdo dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugado do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagcbes assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

A Fiscalizagcdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area responsavel pela
execugao do contrato.

Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizag&o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizacdo poderd a Contratada recorrer a Area responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagdo. Os
recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagcdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execug¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis
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RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

Apds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusédo, obedecera ao disposto no descrito

abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

Na hipdtese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do0 como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

Na hipétese da necessidade de corregao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emissado do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

c) Liberagédo da Garantia de Execugéo (caugéo).

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagao da prestagéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequacgdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequagao do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacgao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagcdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

A contratada devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagcdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 11.129/22, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

Serao de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutencao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio
eletrdnico;

b) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.
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A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentagdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, Grupos I, II, lll e 1V,
possuem assisténcia técnica no ambito do Estado de Pernambuco. A assisténcia técnica podera
ser garantida por meio de realizagédo de parcerias com empresas locais.

OBRIGAGOES DA CODEVASF

Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento integral
do Contrato.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Expedir por escrito, as determinagées e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
GARANTIA DOS DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 12
(doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. (Justificar a exigéncia de garantia
e o prazo estabelecido).

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e corregdes
necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverédo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.
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O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisoério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucéo dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentagao de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagado, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatério, da natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracgao na formulagcao
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econédmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.
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23.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigagbes sédo de resultado e

devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDIGOES GERAIS

241, Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a

CONTRATADA, independentemente de transcrigdes.

25. ANEXOS

25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo | — Justificativas
e Anexo Il — Planilhas de Quantidades, Pregos Orgados e Especificacbes Técnicas
e Anexo lll - Modelo de Logomarca da Codevasf
e Anexo IV — Matriz de Riscos

RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES:

Elen Gabriela Guimaraes Machado
Analista em Desenvolvimento Regional
38/GRR/UDT
Assinado Eletronicamente

APROVAGAO PELA AUTORIDADE COMPETENTE:

Edilazio Wanderley de Lima Filho
Superintendente Regional 32 SR
Assinado Eletronicamente

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF _El_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b= 32 Superintendéncia Regional - Pernambuco

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

e-DOC 633DF7E4
Proc 59530.001668/2025-95-e
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

CODEVASF

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacdo do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta do
processo 59530.001668/2025-95-e, pecas n° 14 e 13 respectivamente.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba possui, entre suas
atribuicbes institucionais, a definicdo de diretrizes, a coordenagcédo e a gestdo de projetos e agdes de
revitalizag&o. Nesse contexto, compete a Area de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental articular
e integrar iniciativas com 6rgaos publicos, entidades privadas e sociedade civil organizada, além de
promover a gestao territorial das bacias hidrograficas, desenvolver projetos de apoio aos arranjos
produtivos e acompanhar os resultados decorrentes das agdes de revitalizagao.

Dessa forma, a presente contratagcdo tem como objetivo fomentar a inclusdo produtiva por meio da
estruturagdo de atividades econdmicas, contribuindo para a geragao de ocupacéo, trabalho e renda. As
acbes voltadas ao fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais (APL), especialmente na etapa de
logistica da producdo, buscam estruturar cadeias produtivas como fruticultura, horticultura, apicultura,
ovinocaprinocultura, mandiocultura, bovinocultura, aquicultura/pesca e economia criativa, com énfase na
agricultura familiar. Tais iniciativas visam a melhoria das condi¢gdes de produgéo e, consequentemente, a
elevacdo da qualidade de vida da populagdo, promovendo o uso racional e sustentavel dos recursos
naturais.

Ressalta-se que o apoio aos APL’s ocorre de forma continua em toda a area de atuagdo da Codevasf,
considerando o carater dindmico dessas atividades, especialmente aquelas voltadas a produgédo de
alimentos, que demandam constante adaptacdo as exigéncias de mercado e as necessidades
socioecondmicas locais.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A escolha da solugdo mais adequada para o atendimento da necessidade de aquisicdo de maquinas e
equipamentos visando estruturacdo e fortalecimento de instituicbes ligadas a producdo de alimentos
diversos na area de atuacdo da 32 Superintendéncia Regional, foi baseada em critérios técnicos e
estratégicos que visam maximizar os beneficios socioambientais e econémicos da regido.

A especificacdo do equipamento foi realizada com base em uma andlise detalhada das necessidades
especificas das instituicdes beneficiadas, levando em conta a capacidade de processamento, a eficiéncia
energética, a durabilidade e a facilidade de manutengéo do equipamento.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

Para a pesquisa de precos visando a obtencéo dos valores maximos estimados para a licitagao foi utilizada
como referéncia a Norma de Pesquisa e Definicdo dos Pregos de Referéncia para Licitagcdo de Bens e
Servigos N° 440/2023.
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Conforme esse normativo, a determinagdo do preco estimado na aquisicdo de bens e contratagcdo de
servigos em geral foi realizada utilizando, de maneira combinada, as seguintes fontes de precos:

l. Contratacbes similares feitas pela CODEVASF ou outro ente da administracao publica, em
execugao ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive
mediante sistema de registros de pregos, observado o indice de atualizagdo de precos
correspondente, priorizando contratagdes realizadas no mesmo estado e, subsidiariamente, em
estados adjacentes ou na mesma regiao;

Il. Pesquisa direta de mercado, mediante solicitacdo formal de cotagao, preferencialmente por meio
de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha dos fornecedores e que
ndo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgacdo do edital, devendo ser consultadas, no minimo, 3 (trés fornecedores), e
preferencialmente pelo menos 5 (cinco) fornecedores afim de aplicar o saneamento das cotagdes;

. Pesquisa realizada em sitios eletrOnicos de maneira auxiliar a pesquisa direta de mercado,
conforme item 4.2.5.1 da Norma N-440.

Da adocédo do Pregao Eletronico:

Conforme art. 35, inciso Il, § 1°, do Regulamento Interno de Licitagées e Contratos (RILC), o pregédo devera
ser utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servigos comuns, inclusive de engenharia.
Portanto, a modalidade de licitagdo definida para esta licitagcdo é o Pregéo Eletrénico, considerando que se
trata de bens comuns. A finalidade € ampliar a competi¢ao, permitindo, assim, a obtencdo de um melhor
preco pela administragcdo, com a possibilidade de lances e negociacéo direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execug¢ao do fornecimento objeto desta licitagdo é conhecida no
mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das Especificagdes
Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e pregcos maximos, caracterizando, portanto, o
objeto licitado como bens comuns.

O essencial para a eficacia da licitagao € que o escopo de fornecimento seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
Especificagcbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento que serdo
contratados.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

O art. 138 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf nos informa que o Sistema de
Registro de Pregos sera regulamentado por Decreto do Poder Executivo Federal: “Art. 138. O Sistema de
Registro de Precos — SRP a ser praticado pela Codevasf utilizara os principios e as diretrizes deste
Regulamento e reger-se-a pelo disposto no Decreto do Poder Executivo que disciplina a matéria e,
observara, entre outras, as seguintes condi¢des:” O Decreto 11.462 de 31 de margo de 2023 regulamentou
o Sistema de Registro de Pregos, revogando, assim, o Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013. De acordo
com o art. 3° do Decreto vigente, o SRP podera ser utilizado pela Administragdo, quando esta julgar
pertinente.

A decisao de adotar o Sistema de Registro de Pregos (SRP) para este processo licitatério fundamenta-se
em diversos beneficios que esse sistema oferece, alinhados com as necessidades e objetivos da Codevasf.
Os principais motivos para a escolha do SRP sao os seguintes:

l. Flexibilidade e Agilidade: O SRP permite uma maior flexibilidade e agilidade na aquisicdo de bens e
servigos, uma vez que possibilita a formacado de um banco de precos para futuras contratagdes. Isso
significa que, apds a realizagdo do processo licitatério e a homologacgéo do registro de precgos, a
Codevasf tera a liberdade de realizar as contratacées de acordo com suas necessidades, sem a
necessidade de realizar novos procedimentos licitatorios;
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CODEVASF

1. Economia de Tempo e Recursos: Ao utilizar o SRP, evita-se a repeticao de todo o processo licitatorio
sempre que houver a necessidade de adquirir os mesmos bens ou servigos. Isso resulta em uma
economia significativa de tempo e recursos, tanto para a Administragdo Publica quanto para os
fornecedores participantes do registro de precos;

. Melhores Condi¢cdes de Negociagdo: Com o registro de pregos em vigor, a Administragéo tenha a
oportunidade de negociar melhores condigbes comerciais com os fornecedores registrados, como
descontos adicionais, prazos de entrega mais vantajosos e outras condi¢des contratuais favoraveis;

V. Transparéncia e Controle: O SRP promove a transparéncia e o controle dos gastos publicos, uma
vez que todos os procedimentos sdo realizados de acordo com os principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia. Além disso, as atas de registro de pregcos sao
publicas e podem ser acessadas por qualquer interessado, garantindo a lisura do processo. Portanto,
diante dos beneficios apresentados, a adogdo do Sistema de Registro de Pregos foi considerada a
melhor opg¢do para este processo licitatério, contribuindo para uma gestdo mais eficiente e
transparente dos recursos publicos.

Da prorrogacao da vigéncia da Ata de Registro de Precos:

Sim. a prorrogacéo da vigéncia da Ata de Registro de Precos sera permitida visando a manutengédo dos
precos competitivos e a continuidade dos fornecimentos, assim o interesse publico podera ser atendido de
forma continua e eficaz. Além disso, a possibilidade garante maior eficiéncia administrativa, evitando a
instrucdo de um novo processo licitatério do mesmo objeto, demandando mais tempo e recursos. Destaca-
se que a possibilidade de prorrogagao de vigéncia da Ata de Registro de Precos encontra respaldo no Art.
22 do Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023: “O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera
de um ano, contado do primeiro dia util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e podera ser
prorrogado por igual periodo, desde que comprovado que o precgo é vantajoso”. Em caso de prorrogacgao da
ata de registro de precgos, podera ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

Da néao instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacéo) e
nao permissao de participantes na licitacao:

De acordo com o art. 31, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, a divulgacéo da IRP podera
ser dispensada, desde que justificada pela unidade orgénica demandante.

Art. 31. As licitagdes e contratacdes diretas realizadas pelo Sistema de Registro de Precos deverdo ser
precedidas do procedimento de Intencdo de Registro de Precos— IRP, cuja divulgacdo podera ser
dispensada justificadamente pela unidade organica demandante, no termo de referéncia, por ocasiao da
instauracao do procedimento licitatorio.

No mesmo tema, e de acordo com o art. 9° do Decreto 11.462/2023, a divulgagéo da intengao de registro
de pregos podera ser dispensada quando o 6rgéo ou entidade gerenciadora for o Unico contratante.

Ja segundo Ronny Charles — Advogado da Uniao:

“(...). Diversos motivos podem justificar a nao divulgacdo da intengado de
registro de pregos, entre eles: necessidade de conclusédo célere do
procedimento; especificidade da contratagdo; dificuldades operacionais;
experiéncias anteriores negativas com o uso do IRP, entre outros. O
regulamento optou por n&o limitar as justificativas possiveis, atitude foi correta,
pois situacdes concretas podem tornar inadequado ou inconveniente este
procedimento.

Em decorréncia da especificidade do bem, e das dificuldades operacionais e logisticas e da necessidade de
conclusédo célere do procedimento, haja vista o final iminente do exercicio ser a data limite para indicagao
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CODEVASF

de recursos orgamentarios, a Codevasf usufruira o direito facultado no Art. 4°, § 1° do 7.892/2013 e do
Decreto n°® 8.250/2014, ponderando pela dispensa da divulgagéo da Intencédo de Registro de Pregos(IRP)

Da admissao de adesdo dos 6rgdos ndo participantes: Sim — A adesado a Atas de Registro de Pregos
promove a eficiéncia nas contratagdes publicas, pois, por serem mais céleres, facilitam o planejamento da
gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo melhor pregco e pouco custo. Além de otimizar a
gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administragdo Publica quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa,
vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de
contratagdo no caso de necessidade de execugdo orgamentaria, observando no caso em concreto a
urgéncia na aquisi¢cao dos referidos bens. As adesdes séo ferramentas para otimizar o servigo publico, no
que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢cdes publicas.

A contratagdo de bens e servigcos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesédo a uma licitagdo torna bem mais simples e
célere uma contratagdo necessaria e urgente pelos 6érgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adesao, esta se coloca como
uma excegao ao dever de licitar.

Justificativa da adocédo do valor estimado publico: Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU,
nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelagdo do orgamento.

Critério de Julgamento: Menor preco por Grupo, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos da Codevasf.

Modo de disputa: Aberto, de acordo com o Art. 52, § 1° da Lei n.° 13.303/2016.

Dos requisitos de aceitacdo das propostas:

Valor maximo aceitavel: ndo se admitira a contratagdo por valor superior ao definido, e neste caso,
qualquer proposta superior deve ser desclassificada e, ndo pode ser alterado no decorrer do certame,
conforme Acoérdado n° 7.213/2015 TCU 2° Camara. Assim, como foi estabelecido o valor maximo, esse ja
nao serve como base para aceitar as propostas, mas como um verdadeiro limite de pregos ofertados, nao
sendo aceito, em qualquer hipotese valor acima do previsto.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatérias indispensdveis a garantia do
cumprimento das obrigacdes):

Os itens que compdem a Qualificagdo Técnica (Habilitacdo) do presente TR foram selecionados conforme
a complexidade dos equipamentos a serem adquiridos, no caso, fornecimentos similares ao Grupo a que
estiver concorrendo.

Da exigéncia ou ndo de apresentacdo de capital social minimo:

Dado o valor da aquisicao, foi decidido considerar o valor de 10% do patrimdnio liquido como critério para
reduzir a possibilidade de restricdo de concorréncia ao Grupo em que estiver concorrendo. Essa medida
visa promover a participagdo de um maior numero de empresas no processo licitatério, garantindo assim
uma competicdo mais ampla e transparente. Ao limitar a exigéncia de patriménio liquido a 10%, pretende-
se evitar a exclusao de potenciais fornecedores que possuam capacidade técnica e financeira para atender
as necessidades do 6rgao publico.
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Da nao previsao de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da
contratacao:

A auséncia de previsao de requisitos voltados a sustentabilidade socioambiental na presente contratagéo
justifica-se em razdo da natureza do objeto, o qual ndo demanda, de forma direta, a adogéo de critérios
especificos dessa ordem sem comprometer a competitividade e a isonomia do certame. Ressalta-se que,
nos termos da Lei n° 14.133/2021, a insercdo de exigéncias dessa natureza deve ocorrer de forma
motivada, pertinente e proporcional ao objeto contratado. Dessa forma, considerando a inviabilidade técnica
ou a irrelevancia pratica da aplicacao de tais requisitos no caso concreto, optou-se por ndo os incluir, sem
prejuizo da observancia das normas ambientais vigentes e das boas praticas aplicaveis pelos futuros
contratados.

Justificativa da vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em grupos ou parcelas:

A licitagdo sera por grupo devido as especificagdes técnicas dos itens terem correlagao entre si, também,
quando se licitou por itens de forma separada, em ocasides passadas, em funcdo dos atrasos e, até as
vezes ndo entrega de materiais e equipamentos componentes dos kits, houve falha na composicao dos kits
no sentido em obter os materiais e equipamentos necessarios para a fabricagdo dos diversos produtos
possiveis dentro do ramo da panificagdo, cozinha industrial e agroindustria de frutos. Além de que, quando
realizado o certame por itens e quando diversas empresas fornecedoras, ha lapso temporal entre as
entregas, retardando a estruturacdo da cadeia produtiva.

Da nao exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno
porte:

Nao sera reservada cota para ME/EPP. Nao sera atribuida a cota reservada para ME/EPP, com base no
Inciso Il, Art. 10 do Decreto n°® 8.538/2015, que diz:

II- o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de
pequeno porte ndo for vantajoso para a administragdo publica ou representar prejuizo ao
conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente;

Devido a necessidade de padronizagdo dos equipamentos, a obtengdo de melhores descontos com a
manutengdo da economia de escala, que aumentaria por causa da logistica para fornecimentos em
pequenas quantidades, bem como deve-se considerar uma eventual dificuldade do fornecimento de
quantidades maiores para as ME/EPPs, além do aumento do custo administrativo e de gestdo e execugao
de contratos de fornecedores diferentes.

Assim, para a manutencéo da vantajosidade a Administracdo Publica, ndo sera aplicada a cota reservada
para microempresas € empresas de pequeno porte, conforme prevé a letra da lei no Inciso lll, art. 49 da Lei
Complementar 123/2006.

Ill- o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte ndo for vantajoso para a administragdo publica ou representar prejuizo ao
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

Esclarecemos que, neste caso, a contratagdo de mais de uma empresa para o fornecimento de um mesmo
equipamento, possibilita a ocorréncia de condi¢cdes de contratagdes distintas para o mesmo objeto, tais
como o risco de fornecimento de equipamentos ndo compativeis entre si, no que tange a operacao e
manutengao pelos beneficiarios finais.

Permissédo para Participaciao de Consdrcios:

Nao: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
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especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagéo de consoércios com intuito de reforgar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permissédo para Participacao de Sociedades Cooperativas:

Nao: Na&ao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas
uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servigo/operagdes/atividades exige uma
gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN
MPOG 05/2017.

Permissdo para Subcontratacao:

Nao: A vedacdo a subcontratagéo justifica-se pela necessidade de garantir a execucao direta do objeto,
assegurando qualidade, padronizacdo e responsabilidade integral do contratado, conforme a Lei n°
14.133/2021. Considerando tratar-se de fornecimento de equipamentos comuns, a execugéao direta mostra-
se mais eficiente, evitando riscos a entrega e a rastreabilidade do objeto.

Dos critérios de reajustamento:

Caso o ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os pregos permanecerdo validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Caso necessario, foi definido o cddigo
1416650-IPA- EP-DI Maquinas, aparelhos e equipamentos (Fonte: FGV).

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os fornecimentos/servigos a serem contratados serdo executados no prazo superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Garantia de Execucao (caucio):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Fornecimento que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execugéo, perfazendo montante de 5% sobre o valor global contratado.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto sera estendida, perfazendo o periodo de 12 meses, contados a partir da entrega.
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ANEXO I
ESCOPO DE FORNECIMENTO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS E ESPECIFICAGOES
TECNICAS

(Gravado em arquivo separado)
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ANEXO I1 - PLANILHA ORCAMENTARIA

GRUPO| ITEM | CATMAT

ESPECIFICAGOES TECNICAS

| UNID| QTD. | VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

KIT I - PANIFICAGAO

432552

Freezer horizontal capacidade minima de 500 litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensdo
alimentagdo 220 V, temperatura minima e maxima -222C a 22C, com termostato, dreno central, puxador
ergondmico com fechadura de seguranga e manual em portugués. Padronizagdo visual conforme Edital.
Garantia minima 12 meses.

Unid.

60

R$

3.237,63

R$

194.257,80

318883

Mesa manipulagdo, preparagdo alimentos: Estrutura metdlica em ago Inox 304. Tampo em ago inox
polido. Dimensdes minimas 1,80 m x 0,80 m x 0,90 m, pés em tubo de ago inox. Garantia minima 12
meses.

Unid.

60

R$

1.230,00

R$

73.800,00

219500

Liquidificador Industrial 08 L, copo Inox, motor com poténcia de 0,5cv ou superior, tensdo de
alimentagdo: 220 v. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

662,46

R$

19.873,80

609345

Batedeira industrial de 12 litros, tipo planetaria, para massas, glacés, gelados, cremes, etc. Com
recipiente em ago inox. Com trés batedores. Seis ou mais velocidades. Motor de 1CV ou superior.
Tensdo de alimentagdo monofasica 220V, 60 Hz. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

3.279,60

R$

98.388,00

275470

Cilindro Laminador Elétrico — para laminar massa de pdo de 35 cm. Carenagem em ago inoxiddvel.
Laminadores em ago cromado. Poténcia minima do motor 1/3 cv, 220V. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

3.208,74

R$

96.262,20

409930

Amassadeira para preparo de massas, capacidade minima: 25 kg; cuba em acgo inox; paredes em
aluminio fundido; produgdo minima: 65 kg/h; poténcia 1 CV, velocidade: 50 RPM, pas montadas em
mancais rolamentos. Tensdo de alimentagdo monofasica 220V. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

5.505,00

R$

165.150,00

304514

Divisora de massa alimenticia, material da estrutura: ago carbono fundido ou ago Inox. Material da
alavanca ferro fundido. No minimo 30 divisdes por operagdo. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

1.730,71

R$

51.921,30

445678

Modeladora de massa para panificagdo, tipo: monofasica, poténcia motor: 1/4 CV, tensdo alimentacdo:
220V, 60Hz. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

4.689,11

R$

140.673,30

444157

Balanca eletronica - Capacidade pesagem 15 kg, material de aco carbono, voltagem 110/220,
caracteristicas adicionais computadorizada, divisdo de 5 g, plataforma de ago inox, tipo painel cristal
liquido. Garantia: 12 meses e selo do Inmetro.

Unid.

30

R$

580,00

R$

17.400,00

10

474332

Armario estufa para panificagdo — com esteiras, material em epdxi. Com capacidade para 20
assadeiras com telas de aluminio perfuradas. Espagamento de 9 cm entre as assadeiras. Medidas
externas minimas: 58 cm frente, 70 cm profundidade, 1,93 de altura. Garantia minima de 12 meses.
Obs.: deve acompanhar as 20 assadeiras.

Unid.

30

R$

2.001,94

R$

60.058,20
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11

258390

Forno Industrial para Panificagdo a gas — base de ferro, corpo em ago inox, termémetro para regulagem
de temperatura, capacidade de no minimo 08 assadeiras de 58x68cm (incluindo assadeiras). Garantia
minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

8.868,61

R$

266.058,30

TOTAL

R$

1.183.842,90

KIT Il - COZINHA INDUSTRIAL

12

432552

Freezer, tipo: horizontal, capacidade minima de 500 litros, tipo portas: sélida, sistema de degelo: frost
free, cor:branca, tensdo de alimentagdo: 220V, caracteristicas adicionais: dupla agdo (congelamento e
refrig.) pintura epdxi, quantidade portas: 2 unidades. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

60

R$

3.237,63

R$

194.257,80

13

318883

Mesa manipulagdo, preparagdo alimentos: Estrutura metdlica em ago Inox 304. Tampo em ago inox
polido. Dimensdes minimas 1,80 m x 0,80 m x 0,90 m, pés em tubo de ago inox. Garantia minima 12
meses.

Unid.

60

R$

1.230,00

R$

73.800,00

14

272867

Liquidificador Industrial 08 L, copo Inox, motor com poténcia de 0,5cv ou superior, tensdo de
alimentagdo: 220V. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

662,46

R$

19.873,80

15

600610

Fogdo industrial de piso, alta pressdo 6 bocas, grelhas (40cm x 40cm) e queimadores em ferro fundido,
bandeja coletora de residuos. Dimensdes minimas: A: 80 cm, L: 146 cm e P: 112 cm.Garantia minima de
12 meses.

Unid.

30

R$

1.713,01

R$

51.390,30

16

445792

Forno industrial,duplo, a gas, com frente e laterais em inox, equipado com pedras refratarias, queimador
com sistema de gaveta, sistema de abertura de vidro tipo guilhotina, bandeja coletora de residuo,
termémetro acoplado. Dimensdes minimas: P: 150 cm, A: 120cm e L: 150 cm. Garantia minima de 12
meses.

Unid.

30

R$

7.276,94

R$

218.308,20

17

457748

Fritadeira Elétrica Industrial - capacidade minima de 20 litros de dleo; fabricada em ago inox, poténcia
minima 5,5 Kw, com no minimo dois cestos em ago inox. Tensdo de alimentagdo: 220V. Garantia minima
de 12 meses.

Unid.

30

R$

1.606,78

R$

48.203,40

18

442377

Serra-Fita de bancada, residencial, com picador (moedor), inox, protecdo deslizante da drea de corte da
lamina, motor com poténcia de 1/2 cv, fita de 170 cm - tensdo de alimentagdo: 220V. Garantia minima
de 12 meses.

Unid.

30

R$

2.399,01

R$

71.970,30

19

451566

Balcdo térmico Self Service, tipo buffet térmico, com 10 cubas de capacidade minima de 6L,
confeccionado em ago inox. Com termostato. Resisténcia minima de 2.500W. Tensdo de alimentagao:
220V. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

2.955,60

R$

88.668,00

TOTAL

R$

766.471,80
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KIT Ill - PROCESSAMENTO DE FRUTOS

20

432552

Freezer horizontal capacidade minima de 500 litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensdo
alimentagdo 220V, temperatura minima e maxima -222C a 22C, com termostato, dreno central, puxador
ergondmico com fechadura de seguranga e manual em portugués. Padronizagdo visual conforme Edital.
Garantia minima 12 meses.

Unid.

60

R$

3.237,63

R$

194.257,80

21

318883

Mesa manipulagdo, preparagdo alimentos: Estrutura metdlica em ago Inox 304. Tampo em ago inox
polido. Dimensdes minimas 1,80 m x 0,80 m x 0,90 m, pés em tubo de ago inox. Garantia minima 12
meses.

Unid.

60

R$

1.230,00

R$

73.800,00

22

219500

Liquidificador Industrial 08 L, copo Inox, motor com poténcia de 0,5cv ou superior, tensdo de
alimentagdo: 220 v. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

662,46

R$

19.873,80

23

445792

Forno industrial,duplo, a gas, com frente e laterais em inox, equipado com pedras refratarias, queimador
com sistema de gaveta, sistema de abertura de vidro tipo guilhotina, bandeja coletora de residuo,
termémetro acoplado. Dimensdes minimas: P: 100 cm, C: 108 cm e A: 170 cm. Garantia minima de 12
meses.

Unid.

30

R$

7.276,94

R$

218.308,20

24

319151

Conjunto tanque em ago inox AlSI 304, com capacidade minima de 180 litros, com cesto vazado com
didmetro 580mm x 600mm de altura. Aplicagdo: agroindustria.Garantia minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

3.044,45

R$

91.333,50

25

451173

Despolpadeira industrial de frutos grandes diversos, estrutura extratora em ago inoxidavel AlSI
304,capacidade de produgdo minima de 60 kg/h. Tensdo de alimentagdo: 220V. Garantia minima de 12
meses.

Unid.

30

R$

3.853,47

R$

115.604,10

26

444157

Balanca eletronica - Capacidade pesagem 15 kg, material de aco carbono, voltagem 110/220,
caracteristicas adicionais computadorizada, divisdo de 5 g, plataforma de ago inox, tipo painel cristal
liquido. Garantia: 12 meses e selo do Inmetro.

Unid.

30

R$

580,00

R$

17.400,00

27

600610

Fogdo industrial de piso, alta pressdo 6 bocas, grelhas (40cm x 40cm) e queimadores em ferro fundido,
bandeja coletora de residuos. Dimensdes minimas: A: 80 cm, L: 146 cm e P: 112 cm.Garantia minima de
12 meses.

Unid.

30

R$

1.713,01

R$

51.390,30

TOTAL

R$

781.967,70
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KIT IV - AGROINDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS

28

454433

Balanca eletrdnica capacidade de pesagem 300 kg e divisdo 50 gramas, bivolt 110/220, caracteristicas
adicionais: com coluna, com plataforma em chapa de ago inox, tipo digital, garantia minima de 12
meses. Selo do Inmetro.

Unid.

30

R$

1.103,95

R$

33.118,50

29

461228

Balanca eletrénica - Capacidade pesagem 40 kg, voltagem 110/220, caracteristicas adicionais
computadorizada, divisdo de 5 g, plataforma de ago inox, tipo painel cristal liquido. Garantia: 12 meses e
selo do Inmetro.

Unid.

30

R$

532,27

R$

15.968,10

30

463221

Lava botas manual, acionamento de dgua com valvula automatica, material: ago inox.Tipo sistema de
calha para uma pessoa, aplicagdo: agroindustria. DimensGes minimas: A: 600 mm, C: 500 mm e L: 450
mm. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

1.792,29

R$

53.768,70

31

474330

Carro Cuba, estrutura em chapa inox, cuba em polietileno ou material superior, com
capacidade minima de 190 Litros, com rodizio didmetro de 5", 4 sendo 2 com trava para estacionar, ou
similiar, aplicagdo: transporte de carnes em agougues. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

1.948,02

R$

58.440,60

32

287670

Balde, material plastico atoxico, capacidade minima de 18L, caracteristicas: com tampa, aplicagdo
armazenamento de alimentos. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

300

R$

29,07

R$

8.721,00

33

347459

Carro carga com plataforma, material ago inox. Capacidade de carga minima de 150 kg, quantidade de
rodizios 4 unidades, (sendo 2 fixos e 2 giratérios), aplicagdo: transporte de alimentos. Garantia minima
de 12 meses.

Unid.

30

R$

1.413,97

R$

42.419,10

34

318883

Mesa manipulagdo, preparagdo alimentos: Estrutura metdlica em ago Inox 304. Tampo em ago inox
polido. Dimensdes minimas 1,80 m x 0,80 m x 0,90 m, pés em tubo de ago inox. Garantia minima 12
meses.

Unid.

60

R$

1.230,00

R$

73.800,00

331435

Despolpadeira industrial de frutos grandes diversos, estrutura extratora em ago inoxidavel AlISI
304,capacidade de produgdo minima de 60 kg/h. Tensdo de alimentagdo: 220V. Garantia minima de 12
meses.

Unid.

30

R$

3.853,47

R$

115.604,10

36

480131

Envasadora pneumatica, semi automatica, para envase de liquidos e pastosos, regulagem de 100 a 1000
mL - 1 bico, capacidade de armazenamento minima de 28 L, acionamento no pedal ou automatico.
Estrutura em ago inoxidavel 304. Tensdo de alimentagdo: 220V. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

6.558,14

R$

196.744,20

37

608477

Compressor de ar profissional monofasico bivolt (110/220v) compativel para uso na envasadora de
liquidos e pastosos. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

5.277,99

R$

158.339,70

38

369041

Maquina seladora automatica continua vertical com datador, podendo ser iniUmeras embalagens com
eficiéncia e durabilidade. Com datador automatico, painel com ajustes, simples e intuitivos nas
regulagens de temperatura de selagem de 0°- 300°C. Largura minima de vedagdo/selagem: 10 mm.
Tensdo de alimentagdo: 220 V. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

30

R$

4.534,02

R$

136.020,60
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39

463139

Empacotadora seladora a vdcuo — maquina de cdmara, modelo de bancada, com 2 barras de selagem,
tamanho minimo de selagem 400 mm de comprimento; munida com painel digital e ajustes intuitivos
para tempo, temperatura da selagem e tempo e pressdo do vacuo; estrutura em ago inox AlSI 304;
provida de tampa em acrilico, bomba de vacuo de no minimo 20 m3/h; processo semi- automatico
(apenas a colocagdo e retirada do produto da cdmara é manual). Tensdo de alimentagdo monofasica
220V. Garantia e assisténcia técnica por 12 meses.

Unid.

30

R$

9.469,41

R$

284.082,30

40

432552

Freezer horizontal capacidade minima de 500 litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensdo
alimentagdo 220V, temperatura minima e maxima -222C a 22C, com termostato, dreno central, puxador
ergondmico com fechadura de seguranca e manual em portugués. Padronizagdo visual conforme Edital.
Garantia minima 12 meses.

Unid.

60

R$

3.237,63

R$

194.257,80

TOTAL

R$

1.371.284,70

TOTAL GRUPO | + GRUPO Il + GRUPO Ill + GRUPO IV

R$

4.103.567,10
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CODEVASFIB

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

e-DOC 13D3513C
Proc 59530.001665/2025-51-e

Verséo 12.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO ELETRONICO:

59530.001665/2025-51-e

OBJETO DA CONTRATACAO:

FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS — SRP, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIRECIONADOS AO FORTALECIMENTO
DO APL - BOVINOCULTURA LEITEIRA EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

LOCAL DE EXECUGAO:

Os equipamentos deverdo ser entregues no depdsito da Codevasf, 32 SR, conhecido como galpdo de insumos, localizado no centro C1, Vila CS-03, Projeto de Irrigagdo Senador Nilo
Coelho, Zona Rural, municipio de Petrolina, Estado de Pernambuco.

UNIDADE SUPRIDORA:

32/GRR/UDT

UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE:

Etapa de

Contratagdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocacdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
{Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

Plano de Tratamento

PREVENTIVO: Emitira a OF em tempo habil
ATENUANTE: Observar os prazos

ATENUANTE: Paralizar o Contrato"

PREVENTIVO: Limitar o prazo de validade
da Ata de Registro de Pregcos em 12 meses.
ATENUANTE: Solicitar o fornecimento de
equipamento similar que atenda as

PREVENTIVO: Contratada fazer seguro
cambial. Contratos sujeitos a variagdo de
moeda estrangeira podem ser protegidos
por operagdes de hedge e, portanto, ndo
podem ser causa para reequilibrio

ATENUANTE: Anélise de eauipamentos

PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.
Considerar possibilidade se o mercado
estiver instavel, devendo diluir nos custos
do prego ofertado, ndo podendo ser causa

ATENUANTE: Andlise de equipamentos
semelhantes ou suberiores aue porventura

Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de na aquisi¢do ou/e entrega de bens no inicio da execugdo dos servigos
Servigo € servigos contratados e alteragdo de pregos,
RC005 Gestdo contratual devido prazo de validade dos valores Contratante 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar
da proposta vencidos especificados no TR"
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo da obra
durante a execugdo contratual que na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Impossibilidade de execugdo
ocasionem impactos ao andamento e servigos N .
RC006 Gestdo contratual do(s) servi;o(sF; devidamente ¢ Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Aceitar PREVENTIVO: Inexistente
comprovados.
Encerramento de fabricagdo de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo
ocasido do periodo de fornecimento. entregues de prazo
RC007 Gestdo contratual |  VERIFICAR SE EXISTE CLAUSULA 2. N3o entrega de bens ou servicos Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
CONTRATUAL 3. Ndo implementagdo de agdes
especificagdes do Edital"
Variagdo cambial do délar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em cldusula contratual. A na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N3o entrega de bens ou servigos
partir da data da assinatura do e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
RC008 Gestdo contratual contrato ou data de recebimento Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar
pela contratada da ordem de
fornecimento em relagdo a data de contratual.
anracantac3n da nranncta
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos
entre a data do recebimento da 3. N&o implementagdo de agdes
RC009 Gestdo contratual ordem de fornecimento até da data Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir
de entrega em relagdo a variagdo do para reequilibrio contratual.
menor e o maior valores no periodo
do 19 macac antarinrac » data da
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Consequéncia (Ocasionando) (Alocacio)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
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Mudanga na legislagdo tributaria que Podera ocorrer acréscimo dos . Atraso na execugdo do contrato
altere os valores dos bens ou sevigos |  custos operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Analise tributdria atualizada
previstos no contrato. 3. Ndo implementagéo de agdes na fase de orcamentacéo de pregos
RCO10 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar ATENUANTE: Pode ser andlise para
eventual direito a reequilibrio econémico-
financeiro do contrato"
Greve ou paralisagdes de 6rgaos Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao
reguladores. Ex: Receita Federal na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos contrato; andlise de equipamentos
e servigos 3. Ndo implementagéo de agdes semelhantes ou superiores que porventura
RCO11 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar sejam nacionais, estejam em estoque, para
substitui¢do de marca/modelo
ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato;
analise de eauinamentos semelhantes ou
Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
fornecedores ou prestadores de na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
servigo. Ex: Caminhoneiros, e servigos 3. Ndo implementagdo de agbes ) e
RCO12 Gestdo contratual Fabrif:antes ‘ ’ ‘ ‘ Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar ZiE\I\IIfJ’\/‘?\.:\'I{gAi‘iiiitlit\;\zl)od:ePt;zoazocz?\rt‘:;izt)‘:
Alteraggo ou dificuldade de local Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos projetos PREVENTIVO: Adequar as instalacGes a
para armazenamento de bens ou dos servigos prestados e/ou bens capacidade de recebimento/saida dos
materiais entregues equipamentos; busca de novos espagos
RCO13 Gestdo contratual Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Negociar entrega dos
equipamentos em caso de falta de espago
para armazenamento. Otimizar processos
de doacdes. visando agilizar tramites."
Elevagdo de custo de fabricacdo, Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.
taxas e tarifas e encargos na aquisicdo ou/e entrega de bens 2. N3o entrega de bens ou servigos Considerar possibilidade se o mercado
aduaneiros, inclusive frete, acima e servigos 3. N3o implementago de agdes estiver instavel, devendo diluir nos custos
RCO14 Gestdo contratual das variacdes médias dos tltimos Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir do prego ofertado, ndo podendo ser causa
anos. VERIFICAR SE ESTA PREVISTO para reequilibrio contratual.
NO CONTRATO OU SE EXCEDE O ATENUANTE: Andlise de equipamentos
DREVISTA N CONTRATO semelhantes ou superiores aue borventura
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Dificuldade da aquisi¢gdo de matéria-| PREVENTIVO: Eventual reequilibrio
regido ou pais de origem de na aquisi¢do ou/e entrega de bens prima econdmico-financeiro, apés devidas
B fabricagdo do equipamento ou e servigos ) _ ) ) ) ] analises
RCO15 Gestdo contratual magquina devido a pandemia, bem Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Eventual reequilibrio
como no local de recebimento. econdmico-financeiro, apds devidas
analises"
Necessidade de substituigdo de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
ma’q?inas ou equipamentos em na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N?o entrega de be~ns ou sejvigos PREVENTIVO: Anilise atualizada na fase de
RCO16 Gestdo contratual ,f'::ii:) jz ?\\;arr:g:::::ilc‘:gsmo oude o servieos ;31 gjssltri:s:s;)edn:?f::sde o Contratante 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar elaboragio dos Termos de Referéncia e
. Especificagdes Técnicas
ATENUANTE: "
Atraso nos pagamentos por periodo Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas PREVENTIVO: Determinagdo e
superior a capacidade de suporte da nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado comunicagdo do fiscal do contrato logo
empresa ou superior a 30 dias. pela gestdo interna da contratada ou ap6s a assinatura do contrato.
RCO17 Gestdo contratual por atraso de pagamento das Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado 0 Dotagédo orgamentaria liberada antes do
medicBes inicio da execugdo do contrato.
Otimizag&o do processo interno de
pagamento. Liberacdo de Ordens de
Pagina2de7
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Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
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Faléncia da empresa ou falta de Poderd ocorrer descontinuidade . Atraso na execugdo do contrato PREVENTIVO: Pregdo/SRP robusto
capacidade operacional da empresa dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servicos suficiente para precisa avaliagdo do
contratada - A ALOCAGAO entregues 3. N&o implementagdo de agdes contratado.
RC018 Gestdo contratual DEPENDERA DA CAUSA ESPECIFICA Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir ATENUANTE: Determinagéo e
QUE OCASIONOU O EVENTO comunicagdo do fiscal do contrato logo
apos a assinatura do contrato. Emissdo da
Ordem de Fornecimento somente ands
Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato
fungdo de acidentes, eventos na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. N&o entrega de bens ou servigos
B climaticos e servigos 3. N&o implementagdo de agdes ) ) ) ) PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato
RCO19 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato”
Auséncia de seguranga e vigilancia - Poderd ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugio PREVENTIVO: Manter contrato com
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f empresa de vigilancia com fornecimento de
equipamentos no local de urto de bens profissionais em quantidade adequada, sob
RC020 Gestdo contratual armazenagem ou no local de Contratante 3- Média 4- Grande Risco Moderado Mitigar responsabilizagdo desta, sempre adequado
montagem durante a execugdo do as instalagdes onde os equipamentos serdo
contrato guardados. Monitoramento eletrénico.
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa
Dificuldade de aquisigdes de matéria|  Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma PREVENTIVO: Determinagdo e
prima devido ao aumento dos custos|  dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais comunicagdo do fiscal do contrato logo
ou atrasos nos fornecimentos de entregues ap6s a assinatura do contrato. Contratada
RC021 Gestdo contratual matéria-prima para fabricacdes. Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir fazer seguro. Considerar possibilidade se o
mercado estiver instavel, devendo diluir
nos custos do prego ofertado, ndo podendo
ser causa para reeauilibrio contratual.
Falta de profissional para fazer a Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugdo PREVENTIVO: Cléusula da entrega técnica
entrega técn-ica dos equipame)ntos. na aquisi¢do ou/e entrega de bens existente no Edital/Pregdo.
~ TEM PR,EVISAO CONTRIZ\TUAL' CASO e servigos . . . ) ATENUANTE: Fiscal do Contrato exigir a
RC022 Gestdo contratual CONTRARIO A ALOCACAO DEVE SER Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir entrega técnica antes do processo de
COMPARTILHADA recebimento e/ou pagamento do
contrato."
Impossibilidade de disponibilizagio Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugao PREVENTIVO: O local adequado para
de local adequado para instalagdo de|  na aquisigdo ou/e entrega de bens instalagdo de maquinas e equipamentos
magquinas e equipamentos, apés a e servigos deve ser parte do Estudo Técnico
RC023 Gestdo contratual entrega/instalacio Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar Preliminar (ETP), Termo Referencial (TR) e
Edital.
ATENUANTE: Fiscal do contrato deve
avaliar o local de instalacdo de maauinas e
Devido a ocorréncia de prejuizos e Poderd ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugao PREVENTIVO: Prejuizos e danos a terceiros
danos a terceiros decorrentes da execugdo de agBes e projetos 2. Interposi¢do de agdes judiciais ou decorrentes da entrega dos itens ou
entrega dos itens ou instalag&o dos administrativas instalagdo dos mesmos s&o de total
RC024 Gestdo contratual mesmos Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Transferir responsabilidade da contratada.
ATENUANTE: Avaliagdo adequada do
ambiente para minimizagdo de prejuizos e
danos na entreea e instalacdo: utilzacdo de
Impossibilidade de disponibilizagio Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no cronograma de execugio PREVENTIVO: Andlise criteriosa da
de local adequado para instalagio de|  na aquisicdo ou/e entrega de bens comissdo de licitagdo para verificacdo da
maquinas e equipamentos, durante e servigos compatibilidade do produto ofertado com
RC025 Gestdo contratual ainstalagio/execugdo do contrato Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Transferir o publicado no Edital. Determinagdo e
comunicagdo do fiscal do contrato logo
apds a assinatura do contrato.
ATENUANTE: Fiscal devera verificar o
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Etapa de

Contratagdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Eventos internacionais: politicos,

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Podera ocorrer imprevisibilidade

Consequéncia (Ocasionando)

. Atraso na execugdo do contrato

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

e-DOC 13D3513C
Proc 59530.001665/2025-51-e

Plano de Tratamento

PREVENTIVO: Aditivo de Prazo; Eventual

guerras, férias coletivas de na aquisigdo ou/e entrega de bens 2. N3o entrega de bens ou servicos reequilibrio econémico-financeiro, apds
categorias e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes devidas analises, em caso de eventos
RC026 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar politicos ou guerras
ATENUANTE: Aditivo de Prazo; Eventual
reequilibrio econémico-financeiro, apés
devidas andlises. em caso de eventos
Danos no transporte ou descarga Podera ocorrer a inexecugio total 1. Atraso na execugdo do contrato PREVENTIVO: Acondicionamento
dos equipamentos; defeitos de do objeto do contrato 2. N&o entrega de bens ou servigos adequado dos equipamentos, em
fabricagdo 3. N3o implementacdo de acbes embalagens adequadas; utilizacéo de
RC027 Gestdo contratual Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir equipamentos adequados para
movimentagdo de cargas; utilizagdo de
pessoal treinado
ATENUANTE: Substituicdo imediata do
Roubo ou Extravio de Cargas antes Podera ocorrer a inexecugdo total 1. Atraso na execugdo do contrato
da entrega do bem a Codevasf do objeto do contrato 2. N?o entrlega de bean:u seerigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.
RC028 Gestdo contratual 3 Néomplementagdo de acdes Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir Acom-pa.nhamento de cargas por empresas
especializadas.
ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"
Riscos relacionados a incéndios ou Podera ocorrer 1. N3o entrega de bens ou servicos PREVENTIVO: Manter contrato com
vandalismos no local de depreciagdo/deterioracio/roubo/f 2. N3o implementacdo de acBes empresa de vigilancia com fornecimento de
armazenagem/montagem sob urto de bens profissionais em quantidade adequada, sob
RC029 Gestdo contratual responsabilidade da Codevasf Contratante 3- Média 4- Grande Risco Moderado Mitigar responsabilizagdo desta, sempre adequado
as instalagdes onde os equipamentos serdo
guardados. Monitoramento eletrénico.
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa
Armazenagem dos equipamentos e Poder4 ocorrer 1. N3o entrega de bens ou servicos PREVENTIVO: Adequar as instalagdes a
materiais entregues em local depreciagdo/deterioragdo/roubo/f 2. N3o implementagdo de agdes capacidade de recebimento/saida dos
inadequado, exposto a intempéries, urto de bens equipamentos; busca de novos espagos, de
RC030 Gestdo contratual sob responsabilidade da Codevasf Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar preferéncia cobertos

ATENUANTE: Negociar entrega dos
equipamentos em caso de falta de espago
para armazenamento. Otimizar brocesso:
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Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Etapa de
Contratagdo

Responsavel pelo Risco Nivel de Risco  Resposta - Tipo de

Probabilidad 1 t Pl; de Trat: t
(Alocagdo) = = (Residual) Tratamento ano de Tratamento

Consequéncia (Ocasionando)

Fator de Risco/Causa (devido a...)
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Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Etapa de
Contratagdo

Responsavel pelo Risco Nivel de Risco  Resposta - Tipo de

Probabilidad 1 t Pl; de Trat: t
(Alocagdo) = = (Residual) Tratamento ano de Tratamento

Consequéncia (Ocasionando)

Fator de Risco/Causa (devido a...)
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Et d
apade Fator de Risco/Causa (devido a...)

Contratagdo ocorrer...)

Evento de Risco/Incerteza (podera

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)
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Nivel de Risco  Resposta - Tipo de

Impacto
= (Residual) Tratamento

Plano de Tratamento

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No|Edilazio Wanderley de Lima Filho Lotagdo: [32SR
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

No|Laécio Henrique Mauriz Rodrigues Lotagdo: |32/GRR/UDT
No| Lotagdo:

No| Lotagdo:

No| Lotagdo:

No| Lotagdo:

LOCAL/DATA: Petrolina, PE, 15 de abril de 2026.
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Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em
ContratagGes e Doagbes da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboragdo do Mapa e
Matriz de Contratagdes, por meio da Deliberagdo n2 57 de dezembro de 2024 (processo n2
59500.003411/2024-44-e). O Plano atende a recomendagdo n? 4 do Relatdrio de Auditoria
n2 902916-Controladoria-Geral da Unido - CGU (Processo n? 59500.002345/2022-23-e) que
em 31 de dezembro de 2024
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