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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO

3.__ .00/2025
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF E A EMPRESA
NA FORMA ABAIXO:

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-
26, autorizada sua criagdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteragfes posteriores, entidade
integrante da Administragao Publica Indireta (art. 4°, I, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967),
vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos
do Decreto 12.504/2025, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes
Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste
ato, representado pelo seu Superintendente da 32 Superintendéncia Regional EDILAZIO
WANDERLEY DE LIMA FILHO, matricula n° 12.223-09, e a empresa

, inscrita no CNPJ n° ,

estabelecida na , CEP , doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por , CPF
n° xxx.___.___ -XX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a Resolug&o n°

, de de de | do Comité de Gestdo Executiva da

CODEVASF, constante apeca ___ do Processo n°®59530.000536/2026-27-e que, na forma
do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condi¢Bes seguintes,
aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicoes

de direito privado:

1. Clausula Primeira- OBJETO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, incluindo transporte, carga
e descarga de materiais e equipamentos para composi¢cdo de kits destinados a
estruturacdo de feiras livres e exposicbes, na area de atuacdo da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf, localizado no estado de Pernambuco,
distribuidos em 07 (sete) itens, com 02 (dois) grupos compostos por 02 (dois) itens
cada e 03 (trés) itens separados.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e
a  proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminacgéo do objeto:
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OBS: Conforme Anexo Il, do Termo de Referéncia

ITEM/GRUPO QUANTIDADE

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato seréo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Edital n°®00__/202__. e seus Anexos;
b) Termos de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datada de /]

d) Atade Registro de Precos;

e)  Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

g) Demais documentos contidos no Processo n® 59530.000536/2026-27-¢e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Gltimo.

Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de execucao sera de 120 (cento e vinte) dias, conforme item 11.1, do Anexo
| — Termo de Referéncia, que integra o Edital 90xxx/202x, contado da data de
emissdo da Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

3.2. O prazo maximo para emissédo da Ordem de Fornecimento € de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua
assinatura, compreende o prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento,
0 prazo de execugao do objeto, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos
para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
fornecimentos e mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um
prazo total de vigéncia de 270 (duzentos e setenta) dias, conforme item 11.3, do
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Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital 90xxx/202x.

3.4. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial
da Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo
ser prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) estejajustificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.5. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante,
gue emitird parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao
Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

3.6. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
seréa apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

3.7. A expedicédo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicacéo
do extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unidao” e entrega das “Garantias de
Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da
Codevasf.

3.8. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencédo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdo técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execuc¢édo da obra ou servico,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacao da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencgéo do
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equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execuc¢do do O prazo de execucdo sera de
_____dias, conforme item/grupo do Anexo | — Termo de Referéncia
(especificar o respectivo item/grupo do TR), que integra o Edital 90xxx/202x,
contado da data de emissdo da Ordem de Fornecimento expedida pela
CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partesajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando élea econémica extraordinaria e extracontratual.

3.9. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacao
com tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso néo
se verifigue que a empresa regularizou sua situagdo, estara sujeita as sancdes
previstas no Edital N° /2025 , bem como ao enquadramento nos motivos do Art.
155 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

3.10. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragéo no
valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ...... (corereeeiinnns ), obedecidos os precos por
ITEM constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera
ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.3. Ainfringéncia do disposto no item anterior impedird a CONTRATADA de patrticipar de
novas licitacdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis)
meses, a partir da verificacdo do evento.

4.4. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratag&do. No caso de omisséo, considerar-se-80 como inclusas nos pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
, Categoria Econbmica |,
sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf,
conforme Nota de Empenho n° ,emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1 Os pagamentos do objeto deste Edital serdo efetuados em reais, conforme as
condi¢cBes estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo |, que integra o
Edital 90xxx/202x, que faz parte integrante do mesmo. Seré efetuado em reais, contra
a apresentacao das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacao
da CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observados
ainda os subitens seguintes:



MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF €] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de LicitagBes — 33/SL

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepcao, com o atesto da nota
fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa
tarefa:

6.2 Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

6.2.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

6.2.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido
no subitem 6.2 reiniciado apos a entrega da nova documentacao corrigida.

6.3. As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagéo relativa a
cada fornecimento/servicgo faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagao, isentas
de erros ou omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a
indicacéo do domicilio bancério, agéncia, localidade e nUmero da conta corrente para
recebimento dos respectivos créditos.

6.3.1. Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota
do imposto a ser destacada na nota fiscal seré aquela praticada na operacao interna,
conforme art. 155, § 29, inciso VI, letra “b”, da Constituicido Federal/88

6.3.2. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

i) O valor do IR e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragbes, ou
informar a isencao, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

6.4. Os documentos de cobranca indicardao, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emisséo da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao
do objeto.

6.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma
clara, objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela
CODEVASF dos prazos estabelecidos.

6.6. As faturas sO serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma
imediata, devolvidas ao licitante vencedor para corregcdes, ndo se alterando a data
de adimplemento da obrigacéo.

6.7. No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que 0s
mesmos estdo de acordo com as especificagcdes técnicas que integraram este Termo
de Referéncia.

6.8. O pagamento sera efetuado apos a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
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corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada
para pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagdo regular no SICAF.

6.9. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovagao, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribuigdes,
conforme legislacao em vigor.

6.10. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer
entidade bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o
nome do Banco, Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera
ser efetivado o crédito, apés a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

6.11. A contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigag@es por ela assumidas.

6.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a
assinatura do contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara
a revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

6.13. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais
gue, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

6.14. Eventual solicitacé@o de reequilibrio econémico-financeiro do contrato seré analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispbe o
artigo 81, inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

6.15. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-
se a seguinte formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacao Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100) dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 X ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:
i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = NUumero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

6.15.1 Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o Gltimo
indice conhecido.

6.15.2 Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido
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tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
caberd qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1 Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao
vélidos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacao da proposta. Apos
o periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no
item 13, do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°® Oxxx/202x:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente a data de apresentacao da
Proposta

7.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos da tabela publicada
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV). Seréo
considerados os seguintes indices para cada item/grupo.

ITEM/GRUPO INDICE

GRUPO | indice Geral de Precos - IGP-DI (Cédigo
161384

GRUPO Il IPA-OG-DI Artigos de Borracha e de Material
Plastico (Codigo 1420741/1477248)

ITEM 5 IPA-OG Equipamentos de Informética,
Produtos
Eletronicos e Opticos (Codigo 1477335)

ITEM 6 IPA-OG-DI Produtos de Metal (Cédigo
1420817/1477318)

ITEM 7 IPA-OG-DI Artigos de Borracha e de Material
Plastico (Codigo 1420741/1477248)

7.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.1.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.
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7.1.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo

indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

8.1 Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento/servico do objeto contratado,
por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do
contrato por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega,
até o maximo de 12% (doze por cento).

8.2. Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das
demais sanc¢Oes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato conforme a Tabela 1;
b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;
C) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de servico no caso de
inexecucao total.
Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucgao
parcial
. A Grau de Percentual
Inadimplénci .
adimpléncias Penalidade do valor
do
contrato
Execucdo parcial de até 80% do valor 01 2%
contratual
Execucdo parcial de até 60% do valor 02 4%
contratual
Execucdo parcial de até 40% do valor 03 8%
contratual
Execucdo parcial de até 20% do valor 04 10%
contratual
Tabela 02 - Descumprimento de obrigagcdo contratual e a respectivo
penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Ndo atendimento as determinacfes estipuladas
pela FISCALIZACAO, no prazo por ela
estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA, através de comunicac¢do formal do
fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso
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Nao apresentacdo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo R$ 500,00 por dia de atraso
estabelecido.

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados
e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela
01, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4 A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do
RILC.

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocacao;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas e Cobranca da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf — 33%GRG/UFN o valor total da multa,
no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo

8.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, terd mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a
Assessoria Juridica da 3 Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.

8.7. Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

8.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo
constituindo novacgdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

8.9. Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGCAO

9.1. Como garantia para a completa execuc¢ao das obriga¢des contratuais e da liquidagéo
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10
(dez) dias Uteis apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.
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9.1.1.A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacao e multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de
suas clausulas, conforme dispde as condi¢cbes contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial (32 GRR) ou 33/GRG/UFN
(Geréncia Regional de Estratégia e Financas/Unidade Regional de Financas e
Cobranca) da Codevastf.

9.2.1A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter
validade de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.

9.3. Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevastf.

9.5. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput
desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo contratual, hip6tese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevasf.

9.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1. As condicdes de entrega e recebimento do objeto s&o aquelas previstas no item 17,
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

11. Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

11.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos
fornecimentos/servigos sera realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a
quem compete verificar se o Licitante vencedor esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram.

11.2.A Fiscalizagdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do



MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF €] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de LicitagBes — 33/SL

contrato, se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias

11.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as
Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com

a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde j& a Contratada a

assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos materiais, e a todos os elementos

gue forem necessarios ao desempenho de sua missdo

11.4.A Fiscalizagéao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja
sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a
Geréncia responsavel pela execugédo do contrato.

11.5.Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada

gualguer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente
quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso
de multa, a indicacdo do seu valor.

11.6.Das decisbes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer a 32 Superintedéncia
Regional, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serao feitos na
forma prevista na respectiva clausula.

11.7.A acédo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da
integral responsabilidade pela execu¢éo do objeto deste contrato.

11.8.Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com

livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execuc¢ao dos fornecimentos.

11.9.0 representante da Administragdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for

necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12. Clausula Décima Segunda — CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1.A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto
no item 18, do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA.

13.1. A Contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os
equipamentos e componentes fornecidos.

13.2 A contratada deverd investir em medidas de promog¢ao da ética e de prevencao da
corrupcado que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagfes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsbées da
Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 11.129/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de
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Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

13.3 Serdo de responsabilidade da contratada o fornecimento abaixo, cujos custos
correrdo por sua exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutencdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrdnico;

b) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos.

13.4  Adescarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou
telefone, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo
a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

13.5 A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaragéo ou apresentacao da
rede de assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos,
possuem assisténcia técnica no ambito do Estado. A assisténcia técnica podera
ser garantida por meio de realizagdo de parcerias com empresas locais

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF

14.1.Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto e exigir da CONTRATADA o
cumprimento integral do Contrato.

14.2.Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

14.3.Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

14.4.Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&o especificado
e estipular prazo para sua retificacéo.

14.5.Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os fornecimentos/servigcos
contratados.

14.6.Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
15. Clausula Décima Quinta— DA GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

15.1.A garantia consta no Item 21, do Termo de Referéncia — Anexo I, parte integrante do
Edital 1202 _.

16. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

16.1. A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir
0S riscos a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencéo e



Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

CODEV n SF MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
bl Secretaria Regional de Licitagdes — 33/SL

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o

dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

7

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para
a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais
riscos em consideracdo na formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢ao incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o0 resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou

negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cbes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
contrato e as disposi¢fes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

17. Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Para a apuragao das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos;

a)

b)

descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracdo a Lei
guando néo se justificar a aplicacéo de san¢gédo mais grave; ou;

inexecucdo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoéria de pequena
relevéancia, a critério da Administracéo, quando ndo se justificar aplicacdo de san¢ao
mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
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sancao mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou deveres

instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucdo do
contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf

[1.Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

[ll.Suspenséo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a)

b)

d)

e)

f)
g9)
h)

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar
ocontrato;

Deixar de entregar a documentacdo exigida para o0 certame ou apresentar
documento falso;

Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucgéo do contrato;

Ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sanc¢do prevista no inciso I, do subitem 17.1, consiste em uma comunicacao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigac&o legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucéo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢do mais elevada poderé ser aplicada.

17.1.1.1. As sancdes definidas no inciso lll, do subitem 17.1 poderéo ser majoradas em 1/2 (um

meio) nos seguintes casos, em fung¢ao do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.2. As sangdes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderéo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em fungéo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se 0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e
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d) Se o apenado comprovar a existéncia e a efichcia de procedimentos internos de

integridade, de acordo com o0s requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

17.2. Na aplicacéo de sancfes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio
e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de
defesa prévia pelo contratado.

17.3. As sanc¢des de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitacéo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

17.4. A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observar4d os parametros
estabelecidos no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razdo dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

17.6. Constituem atos lesivos & Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a 'V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgéo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéo do Decreto n® 11.129/2022.

17.6.1. Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n° 11.129/2022.

17.7. Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

17.8. As penalidades serédo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

17.9. No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimac&o ou da lavratura da ata.

18. Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPCAO

18.1. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar o0s preceitos legais
instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupcéo,
em especial a Lei n® 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e 0 Decreto n® 11.129/2022, de
11 de julho de 2022.

18.2. A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios,
representantes e outras pessoas gue agem em seu home, direta ou indiretamente,
estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013, além de se obrigar
expressamente a tomar todas as providéncias para fazer com que seus
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administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia quanto ao teor da
mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei Anticorrupcédo e da responsabilidade objetiva da
empresa contratada em raz&o do descumprimento.

18.3. A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO,
compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que
possa(m) constituir violagdo a legislacdo aplicavel ao presente instrumento pactual,
incluindo aqueles descritos na Lei n® 12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

18.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrup¢do e suas regulamentacdes,
por parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar
a Instauragdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava —
PAR, nos termos do Decreto n° 11.129/2022, Instru¢do Normativa CGU n°® 13/2019, e
da e Norma de Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das
sancdes administravas porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de
acao com vistas a responsabilizagéo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19
da Lei n°® 12.846/2013.

18.5. Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposi¢cdes de seus respectivos
codigo de ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e
obrigacdes previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas
disposic¢des: (I) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de
qgualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda
guaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter
vantagem indevida, influenciar ato ou decisao ou direcionar negécios ilicitamente; (Il)
adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento da
legislacdo anticorrupgdo, com o0 objetivo de prevenir atos de corrupcdo, fraude,
praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdOcios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a auditoria interna
ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como apresentacdo de
guaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou dividas acerca
da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

18.6. A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito,
a respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislagfes anticorrupcdo vigentes,
bem como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou
corrupcao.

18.7. A comprovada violacdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é causa
para a rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos
causados a parte inocente.

18.8. As infracdes administrativas a Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf, bem como as infragbes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na
Lein®12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, Nos mesmos autos, nos
termos previstos no art. 16 do Decreto n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuracdo
Correcional da Codevasf (N-359).

19. Clausula Décima Nona — POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS

19.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia
Politica de Transac¢des com Partes Relacionadas, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo VI, do Edital 90xxx/20xx.
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Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 26, do Edital 90xxx20xx.

21. Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL

21.1.

22,
22.1.

22.2.

22.3.

23.
23.1.

23.2.

24.

24.1.

A celebracao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacao da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA seréa responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizard os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta d.a contratada.

Clausula Vigésima Terceira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverédo
ter execucédo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que
ocorrerem durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos
fornecimentos extras motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras
contratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deverao ter
seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Prote¢éo de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentacbes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacéo, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranga, prevencdo, ndo discriminagdo e responsabilizacdo e
prestacdo de contas (art. 6° da LGPD).
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A obrigacao de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execug&o do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigagfes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execucao do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) N&o divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagcao por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigagéo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situagbes acidentais ou ilicitas de
destruicado, perda, alteracéo, comunicagéo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informacéo e protecao de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48 (quarenta e 0ito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informacdes sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigacfes contratuais, para a fiscalizacdo dos servigcos
prestados e para 0 atendimento a obrigacdes legais ou regulatérias, conforme o art. 16 da
LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacgao
a CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigagéo legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, corregdo, eliminagdo, etc.),
assegurando canais para solicitagbes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecéo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacdes
de protecdo de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigagfes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracao de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicagéo das sang0des previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
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Nacional de Protecao de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sanc¢bes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, rescisdo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c¢) Obrigacédo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacdes ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de protecdo de dados.

As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para resciséo do contrato:

i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagcbes, projetos ou prazos;

. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo concluséo da obra, do servi¢co
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iil. o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

iv. a paralisagédo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

V. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisédo ou incorporagao,
gue afetem a boa execucéo deste;

Vi. 0 nao atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execug¢éo, assim como as de seus
superiores;

Vii. o cometimento reiterado de faltas na sua execucado, anotadas em registro préprio;

viii. a decretagdo da faléncia ou a instaurac¢do de insolvéncia civil;

iX. a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

X. a alteracdo social ou a modificacédo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo a execucao da obra ou servico;

Xi. razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xii. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no 8
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;
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a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagcdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracéo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséao do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacgéo;

a néo liberacéo, por parte da Administracéo, de area, local ou objeto para execugéo
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

25.2. Oscasos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢0fes cabiveis

26. Clausula Vigésima Sexta - PUBLICACAO

26.1 A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido —Secéao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

27. Clausula Vigésima Sétima - FORO

27.1. O Foro da Justica Federal da Sec¢&o Judiciaria do /_serd o competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

27.2. E, por estarem de acordo com as condicbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Petrolina-PE, __ de de 202_.

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF -3.2SR

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CODEVASF=

a) CPF:

b) CPF:
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ANEXO Il

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 9000 /2025.
Processo n° 59530.000536/2026-27-e
ITEM/GRUPO____

Aos __ diasde__ doanode___ ,a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal,
inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua criacdo pela Lei n° 6.088/1974,
com alteracfes posteriores, entidade integrante da Administracao Publica Indireta (art. 4°,
II, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 12.504/2025, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte - SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia-DF, inscrita
no CNPJ/MF sob o n°® 00.399.857/0001-26, por meio da 32 Superintendéncia Regional,
localizada na Rua Presidente Dutra, n°® 160, Centro, Municipio de Petrolina, Estado de
Pernambuco, CEP 56.304-914, neste ato, representado pelo Superintendente Regional
Sr. EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO, matricula n°® 12.223,09, e de acordo com
a Lei n® 13.303/2016, Lei Complementar n® 123/2006, Decreto n® 8.538/15 e das demais

normas legais aplicaveis, em face da classificacdo da proposta apresentada no Pregéo

Eletrénico por Registro de Pregos n° /202_, com o objeto detalhado nesta Ata,
cujo resultado foi publicado no Diério Oficial da Unido em I ,secédo___, p.
____ e, homologado pela Resolugdo n° ,de [/ | , do Comité de Gestao

Executiva da Superintendéncia Regional - 3%Cogex da CODEVASF, constante do
Processo n° 59530.000536/2026-27-e, RESOLVE registrar os precos da seguinte

empresa detentora da Ata: — CNPJ n° , com

sede na , CEP: , telefone n® () , E-mail:

, representada por seu representante legal, Sr(a). ,
residente e domiciliado na , RG n° SSP/__,CPFnn°

, atendendo as condicdes previstas no Edital e as constantes desta ATA

DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com

suas caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as condi¢des seguintes:
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1.

DO OBJETO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, incluindo transporte, carga

e descarga de materiais e equipamentos para composicdo de kits destinados a
estruturacdo de feiras livres e exposicdes, na area de atuacdo da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf, localizado no estado de Pernambuco,
distribuidos em 07 (sete) itens, com 02 (dois) grupos compostos por 02 (dois) itens

cada e 03 (trés) itens separados.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. O preco registrado, as especificacdes do objeto, a quantidade e as demais condicbes
ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:
) MARCA MODELO VALOR VALOR
DESCRIGAO DO A
GRUPO | ITEM TEM/GRUPO (se exigida | (seexigido | UNID | QUANT UNITARIO | GLOBAL
no edital) no edital) (EM R$) (EM R$)
VALOR TOTAL
3. ORGAO(S) GERENCIADOR

3.1. O ¢6rgéo gerenciador serd& a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES

4.1.

41.1

41.2

4.1.3

DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — 32 SUPERINTENDENCIA
REGIONAL.

DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer
orgéo ou entidade da administragdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da
Lei 13.303/2016 e que ndo tenham participado do certame licitatorio.

E facultada aos 6rgéos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adeséo as Atas de Registro de Pregos da Codevasf, devendo apresentar
parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

Os 6rgaos e entidades que nédo participaram do registro de precos, quando
desejarem fazer uso da ata de registro de precos, deverdo consultar o 6rgao
gerenciador da ata para manifestagéo sobre a possibilidade de adeséo.

Apbs a autorizacdo do érgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
aquisicdo ou contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigéncia da ata.
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4.1.4 Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as
condicbes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde
gue este fornecimento ndo prejudigue as obrigacdes anteriormente assumidas com
0 O6rgao gerenciador e 6rgdos participantes.

4.1.5 As aquisicdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderao
exceder, por 6rgao ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatdrio e registrados na ata de registro de precos para o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

4.1.6 As adesdes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao
dobro de cada item registrado na ata de registro de precos para o 6érgao gerenciador
e orgdos participantes, independentemente do nimero de 6rgdos néo participantes
gue aderirem.

4.1.7 Ao 6rgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobrangca do cumprimento pelo fornecedor das obrigagbes contratualmente
assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagéo
as suas proprias contratacdes, informando as ocorréncias ao 6rgédo gerenciador.

4.1.8 A adesao a ata de registro de precos decorrente desta licitacdo devera observar o
disposto no Procedimento para Processos de Adeséo a Atas de Registro de Precos
da Codevasf

5. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, podendo ser
prorrogada por igual periodo, contado do primeiro dia Gtil subsequente a data de
divulgacéo no Portal Nacional de Compras Publicas e podera ser prorrogado, desde
que comprovado que 0 prego € vantajoso.

5.2.  Em caso de prorrogacdo da ata de registro de precos, poderd ser renovado o
guantitativo originalmente registrado.

5.3. A eventual prorrogacdo e renovacao do quantitativo originalmente registrado se
dardo mediante prévio acordo entre as partes e desde que previsto na etapa de
planejamento da contratacéo.

6. DA REALIZACAO DOS SERVICOS
6.1. Durante a realizagdo dos servigos contratados devera ser observado o disposto no
Edital de Pregéo Eletrénico por Registro de Pregos n° /2025 e seus anexos.

7. DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS
7.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
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eventual reducéo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucao da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no
inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou superveniéncia de disposi¢cfes legais, com comprovada repercussao
sobre 0s pregos registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou
repactuacdo sobre 0s precos registrados

7.2. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado,
por motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o
fornecedor para negociar a reducao do preco registrado.

7.2.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor serd liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem
aplicacdo de penalidades administrativas.

7.2.2. Na hip6tese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir
seus precos aos valores de mercado.

7.2.3. Se ndo obtiver éxito nas negociacbes, o O0rgdo ou a entidade gerenciadora
procederd ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto
no item 8, e adotara as medidas cabiveis para a obtencdo de contratagdo mais
vantajosa.

7.2.4. Na hipotese de reducédo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgéos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da
ata de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de
diligenciarem negociagao com vistas a alteracéo contratual, observado o disposto no
inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

7.3. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o
fornecedor ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante
comprovacao de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.3.1. Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o
pedido de alteracdo, a documentagdo comprobatoéria ou a planilha de custos que
demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagédo as condic¢des inicialmente
pactuadas.

7.3.2. Na hipétese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade
gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob
pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem
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prejuizo da  aplicacdo das sangdes previstas na legislacao aplicavel.

7.3.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no
item 7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na
ordem de classificag&o, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

7.3.4. Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16,
e a dotara as medidas cabiveis para a obtencdo da contratagdo mais vantajosa.

7.3.5. Na hipétese de comprovacao do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o
orgdo ou a entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.3.6. O 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicard aos 6rgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva
alteracdo do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo
contratual, observado o disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora,
guando o fornecedor:

a) descumprir as condicGes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) néo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administracdo sem justificativa razoavel,

C) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 7.3.2; ou

d) sofrer sangdo prevista no art. 83, 11l da lei 13.303/2016 e/ou nos incisos Il ou IV
do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. Na hipétese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, o 6rgéo
ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela
manutencao do registro de precos, vedadas novas contratacfes derivadas da ata
enquanto perdurarem os efeitos da sancao.

8.3. O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do
contraditério e da ampla defesa.

8.4. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificacéo.

8.5. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes
hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior;
c) ou se ndo houver éxito nas negociagdes, nos termos do disposto nos subitens


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art156iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art156iv
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art156iv

MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF €] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de LicitagBes — 33/SL

7.2.3e7.3.4.

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicacdo das sancdes
administrativas previstas no item 23, do Edital n° /2026, no caso de
descumprimento parcial ou total das condi¢des estipuladas.

9.2. E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prec¢o, exceto nas hipéteses
em que o descumprimento disser respeito as contrata¢des dos 6rgaos participantes,
caso no qual cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicacdo da penalidade.

9.3. O 6rgao participante deverd comunicar ao 06rgdo gerenciador qualquer das
ocorréncias abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢des da ata de registro de pregos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracao, sem justificativa aceitavel,

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipétese deste se tornar superior
agueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para
licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

10. DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

10.1.A contratacéo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precgos seréo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos
Orgaos usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6rgao.

11. DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1.Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletrénico por Registro de Precos n°
12025, seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos
itens relacionados no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

11.2.E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
pregos, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n° 13.303/2016.

11.3.0 Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do , Serd o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

11.4.Ao0s casos omissos aplicar-se-ao as disposi¢cdes constantes da Lei n°® 13.303 de 30
de junho de 2016, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf e
demais normas aplicaveis.

Petrolina-PE, de de 2025.
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SUPERINTENDENTE REGIONAL
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Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
(Nome da empresa)



