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Ministério do Desenvolvimento Regional
c o DE VA C ia de D i dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
OBRA: (':ONTRATAQAO DE SERVICOS DE CAPA ASFALT\CA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADQ A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA BDI Servigos (%): 0.00%
" AREA DE ATUAGAO DA 3* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU ) !
DATA: BDI Diferenciado Servigos (%): 0,00%
PRAZO DE EXECUGAO: R$/m? 0,00 BDI Fornecimentos (%): 0,00%
PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM | CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO TIPO UNID. QUANT. VR.UNIT.S/BDI | PR. UNIT.C/BDI C.TOT.S/BDI P.TOT.C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ -l R$ 3
11 CPU.1 Codevasf  |Mobilizagéo SERV kmxfrente 1.000,00
12 CPU.2 Codevasf Desmobilizagéo SERV kmxfrente 1.000,00
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO
21 Canteiro Codevasf __|Canteiro de Obras SERV und 10,00
Fornecimento e instalagéo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. o
22 103689 SINAPI af 03/2022_ps SERV m 80,00
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
3.1 | Adm Local Codevasf | Administragéo Local da Obra SERV und 1,00
4 PAVIMENTAGAO
41 | 4011463 SICRO Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais SERV. t 16.800,00
42 | 4011353 SICRO Pintura de ligagéo SERV. m? 140.000,00
4.3 4915663 SICRO Fresagem descontinua de revestimento asféltico - espessura de 5 cm SERV. m?* 700,00
4.4 | 4915618 SICRO Recomposigao de camada granular do pavimento com material de jazida - 100% Proctor modificado |~ SERV m? 14.000,00
5 AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
51 | CPU-13 CODEVASF _|AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 FORN t 931,56
52 | CPU-17 CODEVASF | TRANSPORTE CAP 50/70 FORN t 931,56
53 CPU-15 CODEVASF  |AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C FORN t 63,00
54 | CPU-19 CODEVASF | TRANSPORTE RR-1C FORN t 63,00
6 SINALIZAGAO
61 | 5213440 SICRO Placa de regulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e =y o 60,00
62 | 5213464 SICRO Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S1 - fornecimento e — und 60,00
63 | 5213863 SICRO §ue%orrtt|ermelé\iw e‘ para placa de éncia ou 30 - lado ou diametro de =y o 120,00
6.4 | 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm SERV m? 4.800,00
7 DRENAGEM
7.1 | 4915777 SICRO Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista SERV m 4.000,00
7.2 | 4915708 SICRO Limpeza de sarjeta e meio-fio SERV m? 40.000,00
7.3 | 4915724 SICRO Caiagéio mecanizada com fixador de cal SERV m? 4.800,00
8 PROJETO EXECUTIVO
8.1 CPU.7 Codevasf Projeto Executivo SERV m? 140.000,00
9 MOMENTO DE TRANSPORTE
9.1 | 5914359 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
9.2 | 5914374 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
9.3 | 5914389 SICRO Transporte com caminhé&o de 10 m? - rodovia SERV tkm 1.747.200,00
04 | so14384 SICRO Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m* - rodovia em leito J— - 0,00
95 | 5014365 SICRO Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhzo silo de 30 m* - rodovia em J— - 0,00
revestimento primario
9.6 | 5914366 SICRO Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhzo silo de 30 m? - rodovia pavimentada | SERV tkm 0,00
9.7 | 5914314 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 6 m? - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
9.8 | 5914329 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
9.9 | 5914344 SICRO Transporte com caminhzo basculante de 6 m? - rodovia pavimentada SERV tkm 115.525,20
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R$ -| RS 9
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o D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba
CONTRATAGAO DE SERVICOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU
Fisico e Financeiro
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS|
SERVICOS PRELIMINARES 0%
0,00
INSTALAGAO DE CANTEIRO 0%
0,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 0%
0,00
PAVIMENTAGAO 0%
000
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL 0%
0,00
SINALIZACAO 0%
0,00
DRENAGEM 0%
0,00
PROJETO EXECUTIVO 0%
0,00
MOMFNTO DF TRANSPORTF 0%
0,00
Custo ]
ulado |
Custo Acumulado |

Towal Geral RS 0.00]
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU
Frentes de servigos 10
MOBILIZAGAOIDESMOBILIZAGAO (MOE) Distancia da Capital a0 Canteiro: 100 km
Velocidade média de transporte (pavim): 60 ki
Transporte dos
CoDIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
[Go) (RS)km
E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 0 2 1
cos26 Reoccavedln 2 poeis - apeiite h ot 076 me da de029m - coses 0 ) N
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 0 2 05
E9518 Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24°) Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
£9530 Rolo compactador liso vibratorio autopropelido por preus de 11t-97 kW E9666 0 2 05
E9558 Tanque de estocage de asfalto com capacidade de 30.000 | E9665 1 2 1
E9758 Vibroacabadora de asfato sobre pres - 97 kW E9018 0 2 05
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido por preus de 11,6 - 82 kW E9666 0 2 05
£9605 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW E9605 0 1 1
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m - 210 kW E9579 5 1 1
£9509 Caminhéo tanque distibuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 KWW/136 kW, E9509 1 1 1
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05
E9681 Rolo compactador lso tandem vibratGrio autopropelido de 10,4 - 82 kW E9666 1 2 05
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW E9018 1 2 05
E9571 Caminhéo tanque com capacidade de 10,000 | - 188 kW E9571 0 1 1
E9514 Distribuidor de agregados sobre preus autopropelido - 130 kw E9665 0 2 05
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 kW E9665 0 2 1
£9779 Grupo gerador - 113 KVA Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0
£9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kKW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 P - 113 kW E9665 0 2 1
E9021 Grupo gerador - 456 kKVA E9508 1 2 1
E9687 Caminhéo carroceria com capacidad de 5 t - 120 kW E9687 1 1 1
E9667 Caminhéo basculante com capacidade de 14 m - 210 kW E9667 0 1 1
E9644 Caminhéo demarcador de faixas com sistema de pinturaa frio - 28 KW/129 kW, E9644 1 1 1
£9592 Caminhéo carroceria com capacidad de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 0 2 05
E9515 Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW E9666 0 2 1
£9506 Caminhéo basculante com capacidade de 6 m - 136 kW E9506 1 1 1
£9256 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 | Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veiculo(s) da prépria frot. 1 2 0
E9146 Caminhéosilo com capacidade de 30 m - 368 kW E9146 1 1 1
£9599 Central de concreto com capacidade de 30 m/h - dosadora RS E9018 0 2 1
£9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Veiculo(s) da prépria frot. 0 2 0
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9066 Grupo gerador - 14 kVA Veiculo(s) da prépria frota. 0 2 0
£9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da prépria frota. 0 2 0
£9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 080 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veiculo(s) da prépria frota. 0 2 0
£9623 Méquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9622 Méquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veiculo(s) da prépria frot. 0 2 0
E9678 Fresadora a fri - 455 kW E9666 1 2 1
TOTAL -
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRICAO VALOR
Custo 0 (k) -
BDI (%) 000%
Custo 40 (RS/km) com BDI -
Total de Frentes 10
Custo 40 (fentes x distancia) -
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D E VA Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGCAO RODOVIARIA
Descricéo dos servigos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)
Escritorio e se¢do técnica
. i . . 1,00 0,00

Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m 04299/0RSE més

Banheiro e vestiario

Locagdo de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m 04656/ORSE més 1,00 | 0,00
TOTAL DO CANTEIRO R$ -
DURAGAO (MESES) | 1 R$ -
BDI 0,00%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ -
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Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
parcela fixa da administracéo local
(méo de obra)
Coédigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,25 -
P9840 Encarregado geral més 0 -
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 -
P9948 Motorista més 0 -
P9878 Secretaria més 0 -
Subtotal do Item 1.1 -
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0 -
P9903 Auxiliar técnico més 1 -
Subtotal do Item 1.2 -
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 0 -
P9809 Encarregado administrativo més 0 -
P9896 Porteiro més 0 -
P9827 Vigia més 0 -
P9948 Motorista més 0 -
Subtotal do Item 1.3 -
Auxiliar
P9806 Aucxiliar administrativo més 1 -
P9842 Faxineiro més 0 -
Subtotal do Item 1.4 -
Total da Mao de Obra da Parcela Fixa -
parcela fixa da administragéo local
(veiculos)
Caédigo Discriminagéo Unidade Quantidade gigtiizuat(i;s; Ig:;rlijzdatiéi\?a F?r L:[’;S{sgrfé; Irf;ztgu::\??(r%) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 -
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 -
Subtotal do Item 2 -
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa -
Composicéo de custo da equipe de produgéo de terraplenagem
Coédigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produc&o de Terraplenagem
31 Méo de Obra
P9892 Encarregado de produgdo més 0 -
Subtotal do Item 3.1 -
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade l;:g:jzﬁég Iﬁsr“ozciﬁea F(>:r Lﬁ&ssr(é;:) |r:;§§u::3?(r§$) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgdo de Terraplenagem -
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Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Composicéo de custo da equipe de producéo de pavimentacéo
Coédigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produc&o de Pavimentacéo
31 Méo de Obra
P9901 Encarregado de producdo més 1 -
Subtotal do Item 3.1 -
- o . . Utilizagéo Utilizagéo Custo Horario Custo Horario
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (R$) Improdutivo (R$) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 0 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgéo de Pavimentacdo -
Composicao de custo da equipe de producéo de drenagem
Cédigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentacdo
3.1 Méo de Obra
P9901 Encarregado de producdo més 0 -
Subtotal do Item 3.1 -
- T . . Utilizagdo Utilizagdo Custo Horario Custo Horario
Cédigo Discriminacéo Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Producéo de Pavimentacdo -
Composigéo de custo da equipe de produgéo de sinalizacdo
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentacéo
31 Méo de Obra
P9901 Encarregado de produgdo més 0 -
Subtotal do Item 3.1 -
. o . . Utilizagéo Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (R$) Improdutivo (R$) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagéo -
Composicéo de custo da equipe topografia
Codigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
3.1 Méo de Obra
P9949 Topografo més 1 -
P9950 Auxiliar de topografia més 1 -
Subtotal do Item 3.1 -
. o . . Utilizagéo Utilizagéo Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (R$) Improdutivo (R$) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 0 -
Subtotal do Item 3.2 -
Total da Equipe de Produgio de Topografia -
Composicéo de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho
Coédigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1 -
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 -
P9851 Médico do trabalho més 0 -
P9951 Médico de camara hiperbarica més 0 -
Subtotal do Item 4 -
Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servigo
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CODEVASF

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Codigo | Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1
P9804 Apontador més 0,5 -
Subtotal do Item 5
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Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Parcela Variavel - Composigéo de custo da equipe de frente de servico (Terraplenagem) - Somente Compactagdo
Producéo Horaria
Cédigo Discriminacao Unidade Quantidade (und/h) Efs
51 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
més
otal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Composicéo de custo da acompanhamento das frentes de servico de pavimentagéo
Producéo Horéria
Coédigo Discriminacao Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servico equipe X més
4011463  Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais m2 16.800,00 99,60 0,924295571
4011353 Ppintura de ligagao m? 140.000,00 1500 0,511443549
4915663  Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessur m? 700,00 49,03 0,078234277
4915618  Recomposicao de camada granular do pavimento com mat me 14.000,00 278,25 0,275710808
Total de Equipes para Pavimentagéo 1,789684206
Parcela Variavel - Composicéo de custo da acompanhamento das frentes de servico de drenagem
Coédigo Discriminacao Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe X més
4915777  Reassentamento manual de meio-fio com material arrancar m 4.000,00 0,00021 0,84
Total de Equipes para Drenagem 0,84
Parcela Variavel - Composicéo de custo da acompanhamento das frentes de servico de sinalizagéo
Codigo Discriminacao Unidade Quantidade Producéo Horéria (und/h) Efs
54 Frentes de Servico para Sinalizacdo equipe X més
5213440  Placa de regulamentacéo em aco D = 0,60 m - pelicula ret Unidade 60,00 3 0,021919009
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retr Unidade 60,00 3 0,021919009
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m?2 4.800,00 177,07 0,029708941
Total de Equipes para Sinalizagdo 0,07354696
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagéo Unidade |Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858|Laboratorista func./més 1,00 0,00
P9833| Auxiliar de laboratério func./més 1,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
e x e x Horério - .
Item Discriminacéo Und Quant Utlllza(;_ao Utlllzagao_ Produtivo CRISEED (IR AT Total (R$)
Produtiva Improdutiva (RS) (R$)
Equipe de Controle Tecnol6gico
Veiculos
E9125]Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Solos 0,00
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagéo Unidade Quantidade |Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858| Laboratorista func./més 1,00 0,00
P9833| Auxiliar de laboratdrio func./més 1,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
A P Horério an A
Item Discriminagéo Und Quant Utlllzag_ao Utlllza(;ao_ Produtivo (R (eI Total (R$)
Produtiva Improdutiva (R$) (R$)
Equipe de Controle Tecnol6gico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 0,00
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Equipes de laboratério de solos para pavimentacdo
Item Discriminagéo Und Quant QE Els

Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentagéo -

Equipes de laboratério de Asfalto

Item Discriminagéo Und Quant QE Ela
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 16.800,00 9.000 1,87
4011353|Pintura de ligacdo m? 140.000,00 3.610.000 0,04
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 1,91

manutencao do canteiro de obras e acampamentos

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutencao do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Méo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 -
P9954 Servente més 0 -
P9953 Eletricista més 0 -

Subtotal do Item 6.1 -

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhéo guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminh&o tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 -

Subtotal do Item 6.2 -

Total da Manutengéo do Canteiro de Obras e Acampamentos -

Resumo das parcelas de administracdo local

Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Méo de Obra més 9 - -
Veiculos més 9 N -

Subtotal do Item 1 -

Parcela Vinculada

Equipe de producéo de terraplenagem més 0 - -
Equipe de producéo de pavimentacdo més 6 - -
Equipe de producéo de drenagem més 0 - -
Equipe de producéo de sinalizacdo més 0 - -
Equipe de topografia més 2 - -
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 9 - -
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 -
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe X més - - -
Acompanhamento da Pavimentagdo equipe X més 1,79 - -
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 0,84 - -
Acompanhamento da Sinalizagéo equipe X més 0,07 - -
Laboratdrio de Solos equipe X més - - -
Laboratério de asfaltos equipe X més 191 - -
Subtotal do Item 3 -
Manutencéo dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutencdo més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal R$ -
Despesas Diversas % 5% - R$ -
TOTAL R$ -
BDI 0,00%
TOTAL COM BDI R$ -
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS =

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS -

Engenheiro més 0,4 P9812 RS -

Topdgrafo més 0,2 P9949 RS -

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS -

Auxiliar de topdgrafo més 0,12 P9950 R$ -

Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 R$ -

B - ENCARGOS SOCIAIS R$ =

Taxas % JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS =
Estimativa % como referéncia de equipe
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO ST ne 3,00% R$ -
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com h 40 E9684 RS -

C.3 - Estagdo total eletrénica com alcance max h 41 E9553 RS -
D - ENSAIOS RS 0,00
Laboratorista més 0,2 P9858 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratério més 0,12 P9833 R$ 0,00
Laboratério de solos més 0,12 B8957 R$ 0,00
Laboratdrio de asfalto més 0,12 B8955 RS 0,00

|- SOMA (A+B+C+D) RS R
Produtividade (m2) RS 14.000,00

Porm? R$ -
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CODEVAS

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Unid GUET, Tipo c:ar;u?: Unid. QUET,
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) () Aplicacio

0,000
- 0,000
PINTURA DE LIGAGAO
| | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |RR»1C |o,45 1/m2 It | 63,000
CBUQ FAIXA "C"
| | | | | - | | 16,300,00| | |CAP-50/70 | 0,05545|t | 931,560

l | l | | | -] | | | | | I |
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO
DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU
BDI %: 0,00%
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS Horist Mensalist
E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3¢ SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU Encargos Sociais: orista ensalista
0,00% 0,00%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servicos: R$ 0,0000
CPU-13 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servicos: R$ 0,0000
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servicos: R$ 0,0000
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVASF

—

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM

MICRORREGIAO DO PAJEU

VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF -

Descricdo dos servicos

Preco de Venda (%)

Custo Direto (%)

RISCOS

PIS
COFINS
ISSON

Observacgao:

ADMINISTRAGAO CENTRAL
CUSTOS FINANCEIROS

SEGUROS E GARANTIAS

CONTRATUAIS
LUCRO OPERACIONAL

Contribui¢do Previdenciaria

O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos

BDI 0,00%

municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagido das obras de construgao e restauracio rodoviaria

Natureza das Obras

Constru¢do rodoviaria

Pequeno Porte

Até 15 km de pista
simples por ano

Porte da Obra
Médio Porte

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Grande Porte

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauragéo rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauragio Rod~+<=i=

Descrigdo das Parcelas
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Cl§ | % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Varidvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuals 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Cl§ | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Clj | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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CODEVASF inistério da Integracao e do Desenvolvimento Regiona

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS
DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS
CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSON
Contribuigdo Previdenciaria

BDI 0,00%
Fonte da composicéo, valores de referéncia e formula do BDI: Instrucdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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DEVA F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
= C hia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE SERVIGCOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025 | SEM DESONERAGAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salério Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total - -
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salério Maternidade
B Total - -
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
Cc3 Férias Indenizadas
C4 Dep6sito Rescisédo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total - -
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total - -
TOTAL (%) . N
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Ministéioda Integragio ¢ do Desenvohimento Regions ~MIDR
Epanina de Detemichmments S0 voles do 4o Fanchco e go arnaba
T wocoommn [ lowesmmmen ] TR = R—
sensre [ DATATERL Ty e i o PO e S— T — T S—
TR
osra i spos noce ssost s 2050 onoos
00 TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO
WPoSTOS DO ours cusTo 00 VA PAVIMENTADA COM
oATABASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (RSKG) custome | MPOSTOSDO | pagourocom [ owrs | DMTs | Custopo icus CUSTO DE e PEDAGIO. TOTAL TRaNSPORTE | TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
WPOSTOS s
eTAmA
6
agorzs orsivo. a0 | reciio e e e w e e e rn custororeno | men rn rn rn
1 'SAO FRANCISCO DO CONDE - BA | SERRA TALHADA (PAJEU)
2 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA. | SERRA TALHADA (PAJEU)|
3 ‘SAO FRANCISCO DO CONDE - BA | SERRA TALHADA (PAJEU)
apsomo
4 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA. | SERRA TALHADA (PAJEU)|
B 'SAO FRANCISCO DO CONDE - BA | SERRA TALHADA (PAJEU)
6 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA. | SERRA TALHADA (PAJEU)|
1 MARACANAU | SERRA TALHADA (PAJEU)
2 MARACANAU | SERRA TALHADA (PAJEU)
3 — MARACANAU serrA TALIADA (PAJED)
4 MARACANAU | SERRA TALHADA (PAJEU)
5 MARACANAU | SERRA TALHADA (PAJEU)|
6 MARACANAU | SERRA TALHADA (PAJEU)
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CONTRATAGAO DE SERVICOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU
EsTADO: DATABAS jan/o0
RESUMO DO TRANSPORTE PRINGIPAL
copico DESCRICAO ™M
5914359 Transporte com caminhio basculante de 10 m - rodovia em eito natural 000
91374 B 10m - rodovia em ; 000
5914389 Transporte com caminhio basculante de 10 m - rodovia pavimentada 174720000
EvEm) Transporte com caminhio basculante de 6 m’ - rodovia em leto natural 000
914329 B "~ rodovia em ; 000
So14348 Transporte com caminhio basculante de 6 m’ - rodovia pavimentada 11552520
TIPO (P, RP ou LN) DMTESTIMADA
0 | 103 ]
SISTEMA DE CUSTOS RENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia jan/oo Quantitativo t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 16800.0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia & brta comerciais 1,00000 t
T CODIGO TRANSPORTE T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
o % b [mrorrascn] our esmimon tmy [PCATATG ToTAL oE
6416078 Usinacem 06 concreto asfallco - faha C-12.5 - areia e brita comercials - Caminhao basculante 10 T00000 Tm 5914350 514374 914380 3 i 1730400.0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jan/oo Quantitativo me
4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm 700,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
T CODIGO TRANSPORTE I
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP 3 TIPO (P, RPou LN) |  DMT ESTIMADA (km) Qu’;ﬁmg};’g;‘ﬁ% DE
3507 Revestmento asfallico - Caminhao basculante 10 m* 240000 T B 914374 914380 3 g 16800.0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia jan/oo Quantitativo me
4915618 de camada granular do pavimento com material de jazida - 100% Proctor 14000.0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016006 Escavagéo e carga de material e jazida com escavadeira hidrauiica de 1,56 m* 0,22005 ¢
T TODIGO TRANSPORTE T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP P TIPO (P, RP ou LN) |  DMT ESTIMADA (km) QU’:’;EJQ;S’%SLA“L) DE
401609 Escavagdo e carga de material e jazida com escavadeira hidrdulica de 1,56 m? - Caminhdo basculante 6 m* 041259 tkm 5914314 5914320 5914344 3 2 115525,2000
Obs.
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wop o | [E—
w [ o |
COMPOSIGOES PRINGIPATS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia jan/oo Quantitativo t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 00000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia & brta comerciais 1,00000 t
T CODIGO TRANSPORTE T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO @, RP ou LN | DMT ESTIMADA (k) [QUARITATED IO AL OF
6416078 Usinagem e conoreto asfallico - faixa C-12.5 - areia & biita Comerciais - Caminhao basculante 10 > T00000 m 5914350 514374 5914360 ™ G 0.0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jan/oo Quantitativo me
4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm 00000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
T CODIGO TRANSPORTE I
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP 3 TIPO (P, RPou LN) |  DMT ESTIMADA (km) Qu’mmg;g’;x&% DE
3507 Revestmento asfallico - Caminhao basculante 10 m* 240000 T 914350 5914374 5914369 ™ g 0.0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS RENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia jan/oo Quantitativo me
4915618 Recomposicao de camada granular do pavimento com material de jazida - 1008 Proctor modificado 00000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidréulica de 1,56 m* 0,22005 t
T CODIGO TRANSPORTE T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO @, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (k) [QUARITATED IO AL OF
401609 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidrulica de 1,56 m? - Caminhao basculante 6 m* 041259 tkm 5914314 5914329 5914344 N o 0,0000
Obs.
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wop o | [E—
RP [ o |
COMPOSIGOES PRINGIPATS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia jan/oo Quantitativo t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 00000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia & brta comerciais 1,00000 t
T CODIGO TRANSPORTE T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO @, RP ou LN | DMT ESTIMADA (k) [QUARITATED IO AL OF
6416078 Usinagem e conoreto asfallico - faixa C-12.5 - areia & biita Comerciais - Caminhao basculante 10 > T00000 m 5914350 514374 5914360 RP G 0.0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jan/oo Quantitativo me
4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm 00000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
T CODIGO TRANSPORTE I
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP 3 TIPO (P, RPou LN) |  DMT ESTIMADA (km) Qu’mmg;g’;x&% DE
3507 Revestmento asfallico - Caminhao basculante 10 m* 240000 T 914350 5914374 5914369 RP g 0.0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS RENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia jan/oo Quantitativo me
4915618 Recomposicao de camada granular do pavimento com material de jazida - 1008 Proctor modificado 00000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidréulica de 1,56 m* 0,22005 t
T CODIGO TRANSPORTE T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO @, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (k) [QUARITATED IO AL OF
401609 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidrulica de 1,56 m? - Caminhao basculante 6 m* 041259 tkm 5914314 5914329 5914344 RP o 0,0000
Obs.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional ~ MIDR

CODEVASF

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU

ESTADO: DATA BASE: jan/00

RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR

CODIGO DESCRICAO KM
5914359 | Transporte com caminhao basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural 0,00
5914374__| Transporte com caminho basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento primario 0,00
5914389 | Transporte com caminho basculante de 10 m’ - rodovia pavimentada 0,00
5914364 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m” - rodovia e leito natural 0,00
5914365 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com a 30 m* - rodovia em & 0,00
5914366 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao slo de 30 m” - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou
P 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia jan/00 (Coeficiente na composicao principal) x (auantidade da principal no ¢ t
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 16800,0000
DVT.
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™ . . TIPO (P,RPou | DMT ESTIMADA
(km) TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 ‘Areia média - Caminhao basculante 10 m* 0.04052 km 5914359 5914374 5914389 & g ,0000
Mo0os Biita 0 - Caminhao basculante 10 m? 0.13505 tkm 5914359 5014374 5914389 P 0 0,0000
Mo191 Biita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
Mo344 Cal hidratada - a aranel - Caminhao silo 30 m 001446 tkm 5914364 5914365 5914366 P 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m? 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PG de pedra - Caminhdo basculante 10 m? 0.50447 tkm 5914359 5914374 5914389 3 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia jan/00 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no ¢ m?
4016096 _Escavacao e caraa de material de iazida com hidrulica de 1.56 m?
F~ MOMENTO DE TRANSPORTE g Unidade DMT
QUANTITATIVO
i B ® TIPO(P,RPou | DMT ESTIMADA
(km) TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)

PRINCIPAL; 4915618
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TIPO P, RP ou 'DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMIT ACIMA DE 50 KM
w ° 0
[SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/00 © principal) x da principal no ¢ t
6416078 _Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 00000
DV
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade w . - TIPO (P, RPou | DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN) [( TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 ‘Areia média - Caminhéo basculante 10 m? 0,04052 m 5014350 5914374, 5014380 ™ 0 0,0000
5 Biita 0 - Caminhao basculante 10 m* 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 3 0,0000
Mo191 Biita 1 - Caminhao basculante 10 m? 0,04823 thm 5014350 5014374 5014389 LN 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a aranel - Caminhdo silo 30 m3 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366 LN 3 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m? 022185 thm 5014350 5014374, 5014389 LN 0 0,0000
M1135 PG de pedra - Caminhéo basculante 10 m? 050447 thm 5914350 5014374 5014380 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitdrio de Referéncia jan/00 (Coeficiente na principal) x e manol me
4016096 __Escavacdo e caraa de material de iazida com hidréulica de 1.56 m*
- MOMENTO DE TRANSPORTE g Unidade DM
QUANTITATIVO
i o ® TIPO (P,RPou | DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN) (km) TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
[
PRINCIPAL: 4915618
TIPO (P, kP ou 'DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DIIT ACIMA DE 50 KM
RP ° 0
[SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jan/00 (Coeficiente na principal) x da principal no ¢ t
6416078 _Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 00000
DV
QUANTITATIVO
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade w . - TIPO (P, RPou | DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN) [( TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 ‘Areia média - Caminhéo basculante 10 m? 0,04052 m 5014350 5914374, 5014380 RP 0 0,0000
5 Biita 0 - Caminhao basculante 10 m* 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 3 0,0000
Mo191 Biita 1 - Caminhao basculante 10 m? 0,04823 thm 5014350 5014374 5014389 RP 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a aranel - Caminho silo 30 m3 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366 RP 3 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m? 022185 thm 5014350 5014374, 5014389 RP 0 0,0000
M1135 PG de pedra - Caminhéo basculante 10 m? 050447 thm 5014350 5014374 5014380 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia jan/00 (Coeficiente na principal) x da principal no ¢ ms
4016096 __Escavacdo e caraa de material de iazida com hidraulica de 1.56 m*
F— MOMENTO DE TRANSPORTE g Unidade DM
QUANTITATIVO
i . ® TIPO (P, RPou | DMT ESTIMADA TOTAL DE
LN) (km) TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
[
PRINCIPAL: 4915618
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inistério da 30 e do i Regional ~ MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Szo Francisco e do Parnaiba

PLANILHA DE MEDIGAO DE TKM

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm) Area executada (m2) 14.000,00
5914389  Transporte com caminh3o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada 1.730.400,00000 1.730.400,00

5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m® - rodovia pavimentada 0,00000 -

5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m® - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia em revestimento primério 0,00000 -

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm) Area Executada (m2) 14.000,00
espessura (m) 0,05

5914389  Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 16.800,00000 16.800,00

5914359 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)
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@ inistério da 30 e do i Regional ~ MIDR
= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)
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Extensdo
Largura

Extensdo

14

14

15

16

16

= 2.000,00 m QUANTIDADE DE
= 7,00 m
= 2 km

MOBUILIZAGAO
Implantagdo da obra

Maddulos(un)
10,00 =

Administragdo da obra

Moddulos(un)
10,00 =

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Moddulos(un)
10,00 =

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado
Maddulos(un) Comprimento(m) Largura (m)
10,00 2,00 4,00

PAVIMENTAGAO

Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m3) A
20.000,00 7,00 0,05 2,400
Pintura de ligagdo
Extensdo (m) Largura (m)
20.000,00 X 7,00
Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)

20.000,00 X 7,00 0,05 10%

Recomposicdo de camada granular do pavimento com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m)
20.000,00 X 7,00 10%
SINALIZACAO

Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula

Extensdo (km) Quant. (un)
20,00 X 3,00

Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -

Extensdo (km) Quant. (un)
20,00 X 3,00

Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagédo - D = 0,60 m

Extensdo (km) Quant. (un)
20,00 X

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensdo (m) Espessura (m)
20.000,00 X 0,1000

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

10
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DRENAGEM
17 Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista
Extensdo (m) Quant. (un)
20.000,00 X 2,00
18 Limpeza de sarjeta e meio-fio
Extensdo (m) Quant. (un)
20.000,00 X 2,00
19 Caiagdo mecanizada com fixador de cal

Extensdo (m)
20.000,00 X

SERVICOS COMPLEMENTARES

Perimetro (m)
0,24

20
Extensdo (m) Largura (m)
20.000,00 X 1,00
PROJETO EXECUTIVO
21 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m)
20.000,00 X 7,00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
22 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m)
—
MFCO03
ACOSTAMENTO
n
a3 >
o
PAVIMENTO

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571
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Quant. (un)

Perimetro caiagdo = 0,09 + 0,15
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D EVA F Ministério da Integrac3o e do Desenvolvimento Regional — MIDR
——— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUAGCAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU

CURVA ABC

Item Descrigao Total R$ % individual % acumul. Classe
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Ministério do Desenvolvimento Regional
c oD E vA [of de D dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E BDI Servigos (%): 0,00%
OBRA RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU ) O0%
DATA out/25 BDI Diferenciado Servigos (%): 0,00%
PRAZO DE EXECUGAO: R$/m? 0,00 BDI Fornecimentos (%): 0,00%
PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM | CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO TIPO UNID. QUANT. VR.UNIT.S/BDI | PR. UNIT.C/BDI C.TOT.S/BDI P.TOT.C/BDI
i SERVICOS PRELIMINARES R$ -| R$ -
11 CPU.1 Codevasf Mobilizagéo SERV kmxfrente 400,00
12 CPU.2 Codevasf Desmobilizagéo SERV kmxfrente 400,00
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO
21 Canteiro Codevasf Canteiro de Obras SERV und 4,00
Fornecimento e instalagéo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. a
22 103689 SINAPI af_0312022_ps SERV m 32,00
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
3.1 | Adm Local Codevasf  |Administragao Local da Obra SERV und 1,00
4 TERRAPLANAGEM
Escavago, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 3
41 | 5502114 SICRO servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m® SERY m 19.600,00
4.2 4413942 SICRO Espalhamento de material em bota-fora SERV m? 19.600,00
5 PAVIMENTAGAO
51 | 4011463 SICRO Congreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais SERV t 6.720,00
52 | 4011352 SICRO &0 com emulséo asféltica SERV m? 56.000,00
53 | 4011353 SICRO Pintura de ligagao SERV m? 56.000,00
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista 5
54 | 4011320 SICRO com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor SERV m 8400,00
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 5
55 4011228 SICRO 100% Proctor intermedidrio SERV m 8.400,00
56 | 4011209 SICRO 4o do subleito - 100% Proctor i SERV m? 56.000,00
6 AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
6.1 CPU-13 CODEVASF _|AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 FORN t 372,62
6.2 CPU-17 CODEVASF | TRANSPORTE CAP 50/70 FORN t 372,62
6.3 CPU-14 CODEVASF _|AQUISICAO DE EAI FORN t 72,80
6.4 CPU-18 CODEVASF | TRANSPORTE DE EAI FORN t 72,80
6.5 CPU-15 CODEVASF _|AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C FORN t 25,20
6.6 CPU-19 CODEVASF | TRANSPORTE RR-1C FORN t 25,20
7 SINALIZAGAO
71 | 5213440 SICRO Placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefietiva tipo | + SI - fornecimento e — und 24,00
72 | 5213064 SICRO Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S - fornecimento e — i 24,00
73 | 5213863 SICRO Suporte metalico para placa de éncia ou 40 - lado ou diametro de — und 48,00
7.4 | 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm SERV m? 1.920,00
8 DRENAGEM
81 | 2003943 SICRO Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita — m 16.000,00
comerciais
82 | 4915724 SICRO Caiag&o mecanizada com fixador de cal SERV m? 1.920,00
9 SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 CPU-12 Codevasf | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico SERV m 800,00
10 PROJETO EXECUTIVO
10.1 CPU.7 Codevasf Projeto Executivo SERV m? 56.000,00
11 MOMENTO DE TRANSPORTE
111 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
112 5914374 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
113 5914389 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada SERV tkm 1.602.588,29
114 5914449 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
115 5914464 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
116 | 5914479 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm 1.851,09
117 5014364 SICRO I:Srsa?urte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhgo silo de 30 m* - rodovia em leito SERV tkm 0,00
118 5014365 SICRO Transporte de querjiu ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m* - rodovia em SERV tkm 0,00
revestimento primério
11.9 5914366 SICRO Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhgo silo de 30 m® - rodovia pavimentada SERV tkm 0,00
11.10 | 5914539 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
11.11 | 5914554 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
11.12 | 5914569 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada SERV tkm 32.256,00
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R$ -| R$ -
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CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sa Francisco e do Parnaiba
CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU
Fisico e Financeiro
Item Descricdo Total Por Etapa 30DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
SERVICOS PRELIMINARES 0%
0,00
INSTALAGAO DE CANTEIRO 0%
000
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 0%
0,00
TERRAPLANAGEM 0%
0,00
PAVIMENTAGAO 0%
000
AOUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL 0%
0,00
SINALIZACAO 0%
0,00
DRENAGEM 0%
000
SFRVICOS COMPI FMFNTARFS 0%
0,00
PROJFTO FXFCUTIVO 0%
0,00
MOMFNTO DF TRANSPORTF 0%
0,00
Custo
mulado
Custo Acumulado

Towal Geral RS 0.00]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=007DC571
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1547&filter[anoproc]=2025

e-DOC 007DC571
Proc 59530.001547/2025-43-e

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extenséo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Consumo
(km) () (m) (i) (Pm) (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo A.I::iiaag;o Unid. Quant.
IMPRIMACAO
56.000,00 EAl 1,31/m2 t 72,800
CM-30 1,21/m2 t 0,000
PINTURA DE LIGACAO
I | I I 56.000,00 | 56.000,00 | I I I IRR-lC Io,as I/m2 It | 25,200
CBUQ FAIXA "C"
I | I I | - [ 672000 I [cap-sor70[ssasyms e [ 37262
CBUQ FAIXA "B"
I | I I | - I I I [cap-sor70 [see0t/ms [t | 0,000

I I I I I | -] I I I I I I I
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D E vA F Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional— MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3° SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU
Frentes de servicos 4
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO (MOB) Distancia da Capital ao Canteiro: 100 km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h
Transporte dos
CoDIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
(R$/h) (R$)/km
9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 -
£9526 Rem\v;scavadeira de preus - capacidade da cagamba da pa ira de 0,76 m° e da de 0,29 m* - E9665 1 ) 1 .
9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 05 -
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 0 2 2 -
E9530 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t - 97 kW E9666 1 2 05 -
9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | E9665 1 2 1 -
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW E9018 1 2 05 -
9685 Rolo compactador pé de cameiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 05 -
E9605 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kKW E9605 1 1 1 -
9579 Caminhéio basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW E9579 5 1 1 -
E9509 Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW E9509 1 1 1 -
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05 -
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kw E9666 1 2 05 -
9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW E9018 1 2 05 -
E9571 Caminho tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW E9571 1 1 1 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kw E9665 0 2 05 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 kW E9665 0 2 1 -
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 -
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 -
9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m? - 113 kW E9665 1 2 1 -
E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 1 2 1 -
E9687 Caminhio carroceria com capacidade de 5 t - 120 KW E9687 1 1 1 -
E9667 Caminhao basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW E9667 1 1 1 -
E9644 Caminhéo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/129 kW E9644 1 1 1 -
E9592 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 -
9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kw E9018 1 2 05 -
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kKW E9666 0 2 1 -
E9506 Caminho basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW E9506 0 1 1 -
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 | Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 -
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 -
E9146 Caminhao silo com capacidade de 30 m? - 368 kW E9146 0 1 1 -
9599 Central de concreto com capacidade de 30 m¥h - dosadora RS E9018 1 2 1 -
E9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 -
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
E9066 Grupo gerador - 14 KVA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
E9535 Serracircular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
E9753 Grupo gerador - 23 KVA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
9623 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 KW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
E9678 Fresadora a frio - 455 kw E9666 0 2 1 -
TOTAL -
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRICAO VALOR
Custo Mobilizagao (km) -
BDI (%) 0,00%
Custo Mobilizagao (R$/km) com BDI .
Total de Frentes 4
Custo Mobilizagao (frentes  distancia) -
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Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO RODOVIARIA

Descricéo dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)

Escritdrio e secao técnica

Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m |04299/0RSE Imés I 1,00 | I 0,00

Banheiro e vestiario

Locagdo de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m |04656/0RSE Imés 1,00 | 0,00
TOTAL DO CANTEIRO R$ -
DURAGAO (MESES) | 1 R$ -
BDI 0,00%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ -
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
parcela fixa da administracdo local
(mao de obra)

Caédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Méo de Obra

Geréncia Técnica

Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,25 -
P9840 Encarregado geral més 0 -
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 -
P9948 Motorista més 0 -
P9878 Secretaria més 0 -
Subtotal do Item 1.1 -
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0 -
P9903 Auxiliar técnico més 1 -
Subtotal do Item 1.2 -
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 0 -
P9809 Encarregado administrativo més 0 -
P9896 Porteiro més 0 -
P9827 Vigia més 0 -
P9948 Motorista més 0 -
Subtotal do Item 1.3 -
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1 -
P9842 Faxineiro més 0 -
Subtotal do Item 1.4 -
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa -
parcela fixa da administracéo local
(vefculos)
Coédigo Discriminacao Unidade Quantidade g:giﬁ?ss Ir;js:if;ftéi\?a F(’:r iztsﬁ}:gr(é;:; Irr?pL:i[guTi\%é(rliRoss) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 -
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 -

Subtotal do Item 2 -

2.2 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 2 -

2.3 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa -
Composicao de custo da equipe de producéo de terraplenagem
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)

Equipe de Producdo de Terraplenagem
3.1 Méo de Obra
P9884 Encarregado de producéo més 0 7.997,65 -
Subtotal do Item 3.1 -

e B . . Utilizagéo Utilizagéo Custo Horario Custo Horario
Cadigo Discriminacao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 3.2 0

Total da Equipe de Producao de Terraplenagem -
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF ——-] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Composicéo de custo da equipe de producéo de pavimentagéo

Cédigo | Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentacdo
3.1 Méo de Obra
P9901 Encarregado de producéo més 1 -
Subtotal do Item 3.1 -
. o . . Utilizagéo Utilizagéo Custo Horario Custo Horario
Cadigo Discriminacao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva Produtivo (R$) Improdutivo (R$) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 3.2 0

Total da Equipe de Produgéo de Pavimentacdo -

Composicéo de custo da equipe de produgéo de drenagem

Cadigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagéo
31 Méo de Obra
P9901 Encarregado de producao més 0 7.997,65 -
Subtotal do Item 3.1 -
-~ L . . Utilizagdo Utilizagdo Custo Horario Custo Horéario
Cadigo Discriminacao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (R) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 3.2 0

Total da Equipe de Produgéo de Pavimentacdo -

Composicéo de custo da equipe de producéo de sinalizacédo

Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagéo
3.1 Méo de Obra
P9901 Encarregado de producéo més 0 7.997,65 -
Subtotal do Item 3.1 -
- P . . Utilizacéo Utilizagéo Custo Horéario Custo Horario
Cadigo Discriminacao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 3.2 0

Total da Equipe de Producao de Pavimentagao -

Composicdo de custo da equipe topografia

Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 1 -
P9950 Auxiliar de topografia més 1

Subtotal do Item 3.1 -

Codigo BT U Quantidade Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Produtiva Improdutiva Produtivo (R$) Improdutivo (R$) CEBREI)

3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 0 0

Subtotal do Item 3.2 -

Total da Equipe de Producdo de Topografia -

Composicao de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho

Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)

4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1 -
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 -
P9851 Médico do trabalho més 0 -
P9951 Médico de camara hiperbarica més 0

Subtotal do Item 4 -

Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servico
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Cadigo | Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 -
P9804 Apontador més 0,5 -
Subtotal do Item 5

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=007DC571
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1547&filter[anoproc]=2025

e-DOC 007DC571
Proc 59530.001547/2025-43-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servigo (Terraplenagem) - Somente Compactagdo

" I . . Producao Horari
Caodigo Discriminagao Unidade Quantidade ro L;E?Z /h)o raria Efs
5.1 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
més
otal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Composigéo de custo da acompanhamento das frentes de servico de pavimentagéo
. Producao Horari
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade o U(Eanz /h)o raria Efs
5.2 Equipe de Frente de Servico equipe X més
4011463 Concre’fo_asfaltlco - faixa C-12,5 - areia e brita me 6.720,00 99,60 0,369718228
comerciais
4011352 Imprimag&o com emulséo asfaltica m2 56.000,00 1038,46 0,295501155
4011353  Pintura de ligagédo m? 56.000,00 1500 0,20457742

Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com
4011318  mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de m? 8.400,00 120,70 0,381358073
jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado

Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com
4011318  mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de m? 8.400,00 120,70 0,381358073
jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado

4011209  Regularizacdo do subleito - 100% Proctor intermediario m2 56.000,00 672,8 0,456103046

Total de Equipes para Pavimentagéo 2,088615997

Parcela Variavel - Composigéo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de drenagem

Caédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Efsdu Efs

5.3 Frentes de Servigo para Drenagem equipe X més

2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 m_oldadq no local c_om m 16.000,00 0,00021 3.36
extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

Total de Equipes para Drenagem 3,36

Parcela Variavel - Composicdo de custo da acompanhamento das frentes de servico de sinalizagao

Caédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Producdo Horaria (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servico para Sinalizacio equipe X més
5213440 Placa de regulamentac;ao em aco D = O,GO_m - pellcn{Ia Unidade 24.00 3 0,008767604
retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e implantagdo
5013464 Placa de a@ertgnaa em ago, Iadq de 0,60 m - pellcuja Unidade 24.00 3 0,008767604
retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e implantagdo
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1.920,00 177,07 0,011883576
Total de Equipes para Sinalizacdo 0,029418784
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagéo Unidade Quantidade | Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Laboratoério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 1,00 0,00
P9833| Auxiliar de laboratério func./més 1,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
P S Horério A q
Item Discriminagéo Und Quant Utlllza;ao Utlllzacao. Produtivo IS (TR Total (R$)
Produtiva Improdutiva (R$) (R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125|Van furgéo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Solos 0,00
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminacéo Unidade |Quantidade |Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)

Laboratorio de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
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P9858| Laboratorista func./més 1,00 0,00
P9833| Auxiliar de laboratério func./més 1,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
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Item Discriminagéo Und Quant g::::giz IUr:[I)i::gi{ziva EIS)I:J{?\IO z—;gério fnrcouig Total (R$)
(R$)
Equipe de Controle Tecnoldégico
Veiculos
E9125|Van furgéo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00| 0,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 0,00
Equipes de laboratdrio de solos para pavimentacao
Item Discriminacéo Und Quant QE Els
4011320 Bgse ou sub—'base estabilizada granu!o_metricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e - 8.400.00 21.900.00 0.38
brita comercial - 100% Proctor modificado ! ! !
4011228 Sub-base? gstabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor e 8.400,00 21.900,00 038
intermediério
4011209 | Regularizacdo do subleito - 100% Proctor intermediério m? 56.000,00 21.900,00 2,56
Total de equipes de Laboratdrio de Solos para Pavimentagéo 3,32
Equipes de laboratério de Asfalto
Item Discriminacéo Und Quant QE Ela
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 6.720,00 9.000 0,75
4011352 | Imprimagéo com emulséo asféltica m? 56.000,00 1.610.000 0,03
4011353 |Pintura de ligagéo m? 56.000,00 3.610.000 0,02
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 0,80
manutencao do canteiro de obras e acampamentos
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutencéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Méo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 -
P9954 Servente més 0 -
P9953 Eletricista més 0 -
Subtotal do Item 6.1 -
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhéo guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhao tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 68,7564 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengo do Canteiro de Obras e Acampamentos -
Resumo das parcelas de administragéo local
Cédigo Discriminacéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Méo de Obra més 9 . -
Veiculos més 9 - -
Subtotal do Item 1 -
Parcela Vinculada
Equipe de producéao de terraplenagem més 0 - -
Equipe de produgéo de pavimentagéo més 6 - -
Equipe de producao de drenagem més 0 - -
Equipe de produgéo de sinalizacdo més 0 - -
Equipe de topografia més 2 - -
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 9 - -
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 -
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - - -
Acompanhamento da Pavimentagio equipe X més 2,09 - -
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 3,36 - -
Acompanhamento da Sinalizagdo equipe X més 0,03 - -
Laboratdrio de Solos equipe x més 3,32 - -
Laboratorio de asfaltos equipe X més 0,80 - -
Subtotal do Item 3 -
Manutencéo dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengdo més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal R$ -
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Despesas Diversas % 5% - R$
TOTAL R$

BDI R$

TOTAL COM BDI R$
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA
AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU
BDI %: 0,00%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
20,00% 20,00%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico ™M COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 R$ 0,0000
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,100000 R$ 0,0000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 R$ 0,0000
INSUMO SINAPI 45245 Arco de serra un 0,100000 R$ 0,0000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 R$ 0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 0,00% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-12 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-13 CODEVASF AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 R$ 0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-13 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EAI t 1,000000 R$ 0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 0,0000
Sub total: R$ 0,00
BDI 15,00% R$ 0,00
Total Servicos: R$ 0,00
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 0,0000
Sub total: R$ 0,000
BDI 15,00% R$ 0,000
Total Servicos: R$ 0,000
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 0,0000
Sub total: 0,0000
BDI 15,00% 0,0000
Total Servicos: 0,0000
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: 0,00
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 0,0000
Sub total: 0,0000
BDI 15,00% 0,0000
Total Servicos: 0,0000
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO
DISCRIMINAGCAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS o
A. 1- Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS -
Engenheiro més 0,4 P9812 RS -
Topdgrafo més 0,25 P9949 RS -
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS -
Auxiliar de topdgrafo més 0,125 P9950 RS -
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 R$ -
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 20% JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 5
.1 - MATERIAIS DE CONSUMO Eftin.\ativa % como referér\c.Ia de equipe 3,00% RS .
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com h 40 E9684 RS -
C.3 - Estagdo total eletronica com alcance max h 52 E9553 RS -
D - ENSAIOS R$ 0,00
Laboratorista més 0,25 P9858 RS 0,00
Auxiliar de Laboratério més 0,125 P9833 R$ 0,00
Laboratério de solos més 0,125 B8957 RS 0,00
Laboratério de asfalto més 0,125 B8955 R$ 0,00
1- SOMA (A+B+C+D) RS R
Produtividade (m2) R$ 14.000,00
Por m%: R$ -
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DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGCAO

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA
DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL

DESPESA FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuicdo Previdenciaria

BDI 0,00%
Observagdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser

aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na area de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacao das obras de construcao e restauracao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construgéo rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracéo rodoviaria : . . -
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construcdo e Restauragdo Rodoviaria

Descricdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Cranda Docie

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,428 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD )} % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 P
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA
DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL

DESPESA FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuicdo Previdenciaria

BDI 0,00%
Fonte da composicéo, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E
RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE | SEM DESONERACAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacao
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total 20,00 20,00
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salério
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salério Maternidade
B Total - -
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
c2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacéo Adicional
C Total - -
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total - -
TOTAL (%) 20,00 20,00
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H ] ] i i‘!ﬂi ! Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEY

DATA BASE: out/25

RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL

copiGo DESCRICAO T*M
5914359 | Transporte com caminhao basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural 0,00
5914374 |Transporte 10 m’ - rodovia em P 0,00
5914389 | Transporte a 10m - 1.556.890,44
5914449 | Transporte com caminhao carracera de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 | Transporte a de15t- rodoviaem 0,00
5914479 |Transporte Bt 0,00
5914364 | Transporte de 1 hidratad: a 30 m' - rodovia em leito natural 0,00
5914365 | Transporte de cimento 30 m*-rodoviaem 0,00
5914366 | Transporte de 1 hidratad: a 30 m' - rodovia pavimentada 0,00
5914539 | Transporte com caminhao betoneira - rodovia em leto natural 0,00
5914554 | Transporte o betoneira - 0,00
5914569 | Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada 3225600

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA

3 | 103

] ica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribuicio

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
Concreto asfltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Quantitativo

4011463 6720.0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12.5 - arela e brita comerciais 1 B
TODIGO TRANSPORTE T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP P TIPO(P,RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) QU‘;’;L'JQ;SQRY:\L‘ P8
6416078 Usinadem de concreto asfaltico - faixa C-12.5 - arela e brita comerciais 100000 tkm 5914359 5914374 5914389 P

103 692160.0000

Obs.
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Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEY

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia OQuantitativo ms
4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 8400,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacdo e caraa de material de iazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,77019

TODIGO TRANSPORTE T

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU'::TA'JQSS/:T;%;L)DE
4016096  Escavacao e caraa de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 P 20 242610.4800
Mo191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m? 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 53 275534.2800
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?
4011228 _ Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermedirio 8400.0000

(D ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 27

CODIGO TRANSPORTE T

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP 3 Po P.RPouLN) | oMT ESTIMADA ) | QUARTIATIVO TOTA PE
7016096 Escavacao e carda de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1.56 m* 2,06301 T 5914350 5914372 5914389 3 g 346585.6800
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
003943 __Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 16000.0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgo em central dosadora de 30 m/h - areia e brita comerciais 0,04200 m
4805750 Escavacéo manual em materal de 12 cateqoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m
CODIGO TRANSFORTE T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP 3 Po P.RPouLN) | oMT ESTIMADA ) | QUARTIATIVO TOTA PE
1107928 Concreto fek = 20 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 mh - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914530 5914554 5914569 P 2 32256,0000
Gbs.
TIPO (P, RP ouLN) DM ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
w I ° ] Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distrbuicéo
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Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEY

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo t

4011463 __ Concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 0.0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12.5 - arela e brita comerciais 100000 T

T CODIGO TRANSPORTE T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP P TIPO(P,RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) QU’;’;;'J:;S’;;%’:)DE
6416078 Usinadem de concreto asfaltico - faixa C-12.5 - arela e brita comerciais 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 N 0 0.0000
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia OQuantitativo ms
4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 00000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 0,77019 m

T CODIGO TRANSPORTE T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE

LN RP P

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) et
4016096 Escavacao e caraa de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 144411 tkm 5914359 5914374 5914389 N 0 0.0000
Mo191 Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m* 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 N 0 0.0000

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia OQuantitativo ms
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermedirio 00000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016( Escavacdo e caraa de material de iazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,10027

T TODIGO TRANSPORTE T

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP. P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU'::TAZQSS/ROTE%% o

4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidréulica de 1,56 m* 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 0.0000

(D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m#/h - areia e brita comerciais 0,04200 m?
4805750 Escavacao manual em material de 1% cateqoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m

T TODIGO TRANSPORTE T

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP P TIPO(P,RPOULN) | DMT ESTIMADA (km) Quigmgggwigorxh“
1107928 ‘Concreto fok = 20 MPa - confeccao em central dosadora de 30 me/h - areia e brita comerciais 01008 tkm 5914539 5914554 5914569 N [
Obs.
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Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEY

TIPO (P, RP ouLN) DM ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA

RP ) Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribuicio

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitério de Referéncia Quantitativo t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 0.0000

[D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12.5 - areia e brita comerciais 1,00000 T

T TODIGO TRANSPORTE T

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP. P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?:TAZQSS/ROTE%%DE
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12.5 - areia e brita comerciais 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP. 0
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?

4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 0.0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 0,77019 ms

T TODIGO TRANSPORTE T
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP P TIPO(P,RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) QU’;’;;'J:;S’;;%’:)DE
4016096 Escavacao e caraa de material de iazida com escavadeira hidraulica de 1.56 m* 142411 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0.0000
MO191  Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP o 0.0000

Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia OQuantitativo ms
401 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermedidrio 00000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacdo e caraa de material de iazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,10027 m?

T TODIGO TRANSPORTE T

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
N RP P TIPO(P,RPOULN) | DMT ESTIMADA (km) Quig;'@;g;g%ﬁ bE

4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidréulica de 1,56 m* 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 0.0000

(D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m#/h - areia e brita comerciais 0,04200 m
4805750 Escavacao manual em material de 1% cateqoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m

T TODIGO TRANSPORTE T

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) Quigmgggﬁgfﬁ,“
1107928 Concreto fok = 20 MPa - confecg@o em central dosadora de 30 m#/h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 RP. 0 0,0000
Obs.
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CCONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3¢ SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU

DATA BASE: out/2s
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR

CODIGO DESCRICAO KM

5914359 Transporte com caminhéo basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural 0,00

5914374 P caminhao 10 m’ - rodovia em primario 0,00

5914389 P caminhao 10 m’ - rodovia 45.697,85

5914449 Transporte com caminhéio carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00

5914464 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00

5914479 P ha ia de 15 t - rodovia 1.851,09

5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m’ - rodovia em leito natural 0,00

5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m? - rodovia em revestimento p 0,00 RESUMO MODULO TOTAL NOVO'ISC$9:5160;6
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m’ - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN)
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CODEVASF B e
0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25. (C na principal) x i da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 6720,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade| QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) [ TRANSPORTE DE MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m?# 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 10,0000
M0005 Brita 0 - Caminhéo basculante 10 m* 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 10,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389 P [ 10,0000
MO0344 Cal hidratada - a aranel - Caminhéo silo 30 m3 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366 P 0 10,0000
M1103 Pedrisco - Caminhdo basculante 10 m* 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389 P [ 10,0000
M1135 P6 deJledra - Caminh&o basculante 10 m* 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25. (C na principal) x i da principal no orgamento) m3
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m3h - areia e brita comerciais 672,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade| QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) [ TRANSPORTE DE MATERIAL (tkm)
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhéo carroceria 15 t 0,00082 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 5,5104
M0082 Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m* 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 6426,9408
M0191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 53 19635,4570
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 53 19635,4570
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1845,5808
PRINCIPAL: 2003943
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/2s © na principal) x idade da principal no orcamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 0,0000
DT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade] QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) e P e (]
M0028 "Areia média - Caminhao basculante 10 m® 004052 Tk 5914359 5914374 514389 N 0 5,000
M0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m? 013505 thm 5014359 5014374 5914389 N 0 0,0000
Mo191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m? 004823 thm 5914359 5914374 5914389 N 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a aranel - Caminhao silo 30 m? 001446 thm 5014364 5014365 5914366 N 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhdo basculante 10 m® 022185 thm 5914359 5914374 5914389 N 0 0,0000
M1135 PG de pedra - Caminhéo basculante 10 m? 050447 thm 5914359 5014374 5914389 N 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/2s © na principal) x idade da principal no orcamento) ms
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,0000
DT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade] QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) e P e (]
M0030 Aditivo plastiicante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 t 0,00082 thm 5914449 5914464 5914479 N 0 0,0000
Moo82 Aveia média lavada - Caminhéo basculante 10 m? 095639 thm 5914359 5014374 5914389 N 0 0,0000
Mo191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m? 055131 thm 5014359 5014374 5914389 N 0 0,0000
Mo192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m? 055131 thm 5914359 5014374 5914389 N 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhdo carroceria 15 t 0,27464 thm 5014449 5014464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
TIPO (P, RP ou LN)
RP o
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitive
Custo Unitario de Referéncia out/25 © na %o principal) x idade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 0,0000
BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade] QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
ERCUEIRECEE) EIArESILEEAC) [ TRANSPORTE DE MATERIAL (tkm)|
0028 "Areia média - Caminhao basculante 10 m? 0,04052 wm 5914359 5914374 5014369 RP 0 5,0000
M0005 Brita 0 - Caminhéo basculante 10 m? 0,13505 thm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Mo191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m? 004823 tkm 5014359 5014374 5914389 RP 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a aranel - Caminhao silo 30 m® 001446 thm 5914364 5014365 5914366 RP 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminho basculante 10 m® 022185 tkm 5014359 5014374 5914389 RP 0 0,0000
M1135 PG de pedra - Caminhéo basculante 10 m? 050447 tkm 5014359 5014374 5914389 RP. 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25 © na %o principal) x idade da principal no orgamento) ms
1107928 Concreto fck = 20 MPa - em central dosadora de 30 m3h - areia e brita comerciai 0,0000
BT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade] QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
ERCUEIRECEE) EIArESILEEAC) [ TRANSPORTE DE MATERIAL (tkm)|
M0030 Aditivo plastiicante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminho carroceria 15 t 0,00082 tkm 5014449 5014464 5914479 RP 10 0,0000
Mo082 Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m? 0,95639 tkm 5014359 5014374 5914389 RP 10 0,0000
Mo191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m? 055131 thm 5914359 5914374 5914389 RP 53 0,0000
Mo192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m? 055131 tkm 5014359 5014374 5914389 RP 53 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhéo carroceria 15 t 0,27464 thm 5914449 5914464 5914479 RP 10 0,0000
PRINCIPAL: 2003543
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Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional -
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Fram:lsr.o e dn Parnaiba

PLANILHA DE MEDIGCAO DE TKM

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Qu E(‘t"kt:)ade Area executada (m2) 56.000,00
5914389  Transporte com caminhdo basculante de 10 m?* - rodovia pavimentada 692.160,00000 692.160,00

5914359  Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914374  Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

5914366  Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00000 -

5914364  Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em revestimento primario 0,00000 -
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Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional -
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Fram:lsr.o e dn Parnaiba

MOMENTO DE TRANSPORTE Qu?:ll(t:)ade

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade
(tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Area Executada (m2) 56.000,00
(tkm) espessura (m) 0,15

5914389  Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada 518.144,76000 518.144,76

5914359  Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Area Executada (m2) 56.000,00
(tkm) espessura (m) 0,15

5914389  Transporte com caminhdo basculante de 10 m?* - rodovia pavimentada 346.585,68000 346.585,68

5914359  Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914374 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00000 -

MOMENTO DE TRANSPORTE .
O (0] SPO Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)
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Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional -
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Fram:lsr.o e dn Parnaiba

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)

Extensao
MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm) exe(futada do
meio-fio (m)
8000
5914569  Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada 32.256,00000 32.256,0000
5914539  Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural 0,00000 -
5914554  Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em revestimento primério 0,00000 -
5914479  Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 1.851,09120 1.851,0912
5914389  Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada 45.697,85472 45.697,8547
5914449  Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00000 -
5914359  Transporte com caminh3o basculante de 10 m* - rodovia em leito natural 0,00000 -
5914464  Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00000 -
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

PAJEU

CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM
VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGCAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO

CURVA ABC

Item

Descrigao

Total R$

% individual

% acumul.

Classe
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Extensdo da Via
Largura

Extensdo da Via

10

11

12

13

20

= 2.000,00 m QUANTIDADE DE
= 7,00 m
= 2 km

MOBUILIZAGAO
Implantagdo da obra

Mddulos(un)
4,00 =

Administragdo da obra

Mddulos(un)
4,00 =

Canteiro de Obras e AlImoxarifado

Mddulos(un)
4,00 =

Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulos(un) Comprimento(m)  Largura (m)
4,00 2,00 4,00
TERRAPLENAGEM

servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e

Extensdo (m) Largura (m)
8.000,00 X 7,00

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
8.000,00 X 7,00 X 0,35

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
8.000,00 X 7,00 X 0,35
PAVIMENTAGAO

Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m?3)
8.000,00 7,00 0,05 2,400
Imprimagdo com emulsdo asfaltica
Extensdo (m) Largura (m)
8.000,00 X 7,00
Pintura de ligagdo
Extensdo (m) Largura (m)
8.000,00 X 7,00
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
8.000,00 X 7,00 X 0,15
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)

8.000,00 X 7,00 X 0,15

Regularizagdo do subleito

Extensdo (m) Largura (m)
8.000,00 X 7,00
SINALIZAGAO

Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em aco D = 0,60 m - pelicula

e-DOC 007DC571
Proc 59530.001547/2025-43-e
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20

21

22

23

19

24

25

26

Extens&o (km) Quant. (un)
8,00 X 3,00

Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -

Extensdo (km) Quant. (un)
8,00 X 3,00

Fornecimento e implantagdo de suporte metdlico galvanizado para placa de regulamentagdo - D =0,60 m

Extensdo (km) Quant. (un)
8,00 X 3,00

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensdo (m) Espessura (m)
8.000,00 X 0,1000

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
8.000,00 X 2,00

Caiagdo mecanizada com fixador de cal
Extensdo (m) Perimetro (m)
8.000,00 X 0,24

SERVICOS COMPLEMENTARES

Extensdo (m) Largura (m)
8.000,00 X 1,00

PROJETO EXECUTIVO
Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m)
8.000,00 X 7,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo

Extensdo (m) Largura (m)

MFCO03

ACOSTAMENTO

N\ PAVIMENTO

Quant. (un)
1,00 =

Quant. (un)

Perimetro caiacdo = 0,09 + 0,15

10%
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Ministério do Desenvolvimento Regional
c oD E vA [of ia de D i dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
. SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE F'AVIMENTA};AO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS BDI Servigos (%): 0,00%
OBRA: NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU - 100%)
DATA: out/25 BDI Diferenciado Servigos (%): 0,00%
PRAZO DE EXECUGAO: R$/m? 0,00 BDI Fornecimentos (%): 0,00%
PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM | CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO TIPO UNID. QUANT. | VR.UNIT.S/BDI | PR. UNIT.C/BDI C.TOT.S/BDI P.TOT.C/BDI
i SERVICOS PRELIMINARES R$ -l R$ -
11 CPU.1 Codevasf Mobilizagao SERV| kmxfrente 400,00
12 CPU.2 Codevasf Desmobilizagao SERV| kmxfrente 400,00
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO
2.1 Canteiro Codevasf Canteiro de Obras SERV und 4,00
Fornecimento e instalago de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. a
22 103689 SINAPI af_03/2022._ps SERV m 32,00
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
3.1 | Adm Local Codevasf  |Administragao Local da Obra SERV und 1,00
4 TERRAPLANAGEM
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de s
41 | 5502114 SICRO servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m? SERY m 18.200,00
42 | 4413942 SICRO Espalhamento de material em bota-fora SERV m? 18.200,00
5 PAVIMENTAGAO
5.1 4915637 SICRO Capa selante - areia comercial SERV. m? 56.000,00
5.2 | 4011370 SICRO Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial SERV m? 56.000,00
53 4011352 SICRO imag&o com emulséo asfaltica SERV. m? 56.000,00
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista 5
54 | 4011320 SICRO com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor SERV m 8.400,00
‘Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 5
55 4011228 SICRO 100% Proctor intermedidrio SERV m 8.400,00
56 | 4011209 SICRO 4o do subleito - 100% Proctor i idri SERV m? 56.000,00
6 AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
6.1 CPU-14 CODEVASF _|AQUISICAO DE EAI FORN t 67,20
6.2 CPU-18 CODEVASF | TRANSPORTE DE EAI FORN t 67,20
6.3 CPU-15 CODEVASF _|AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C FORN t 168,00
6.4 CPU-19 CODEVASF | TRANSPORTE RR-2C FORN t 168,00
7 SINALIZAGAO
71 | 5213440 SICRO Placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo  + S - fornecimento e — und 24,00
72 | 5213464 SICRO Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e SERV und 24,00
73 | 5213863 SICRO S%%orr:‘e_ metélico galvag\zado para placa de adverténcia ou regulamentagao - lado ou diametrode | ¢/ und 48,00
7.4 | 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm SERV m? 1.920,00
8 DRENAGEM
81 | 2003943 SICRO CMoe':::Ln‘:: concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita — " 16.000,00
82 | 4915724 SICRO Caiagao mecanizada com fixador de cal SERV m? 1.920,00
9 SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 CPU-12 Codevasf  |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fomecimento de material hidraulico SERV m 800,00
10 PROJETO EXECUTIVO
10.1 CPU.7 Codevasf Projeto Executivo SERV m? 56.000,00
11 MOMENTO DE TRANSPORTE
111 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
112 5914374 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
113 5914389 SICRO Transporte com caminho de 10 m® - rodovia SERV tkm 1.009.856,29
11.4 5914314 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 6 m* - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
115 5914329 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 6 m* - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
11.6 5914344 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 6 m* - rodovia pavimentada SERV tkm 4.872,00
117 5914449 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
11.8 5914464 SICRO Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
119 | 5914479 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm 1.851,09
11.10 | 5914539 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
11.11 | 5914554 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
11.12 | 5914569 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada SERV tkm 32.256,00
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R$ -l R$ -
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Ministério da gragdo e do D i | — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descri¢édo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS!
SERVICOS PRELIMINARES 0%
0,00
INSTALAGAO DE CANTEIRO 0%
0,00
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 0%
0,00
TERRAPLANAGEM 0%
0,00
PAVIMENTAGAO 0%
0,00
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL 0%
BETUMINOSO
0,00
SINALIZAGAO 0%
0,00
DRENAGEM 0%
0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 0%
0,00
PROJETO EXECUTIVO 0%
0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE 0%
0,00
Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

[ Total Geral R$ 0,00|
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inistério da 30 e do i Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU
DATA BASE: out/25
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRIGAO TKM
5914359 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914314 Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914329 Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914344 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada 4.872,00
5914374 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 964.158,44
5914539 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural 0,00
5914554 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em revestimento primario 0,00
5914569 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada 32.256,00 109
59
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
P 53
COMPOSIGOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia out/25 Quantitativo m2
4915637 Capa selante - areia comercial 56000,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CORANTITATIVD
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 6 m? 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 20 4872,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo m2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial 56000,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TDAMEDADTE il
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m3 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 53 32648,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 53 66780,0000
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo un
4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 8400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 0,77019 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP B TIPO (P, RP ou LN) |  DMT ESTIMADA (km) | A
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 P 20 242610,4800
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m?® 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 53 275534,2800
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediario 8400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacédo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,10027 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade WORNTITATIVC
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 20 346585,6800
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 16000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,04200 m3
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVG
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN)  DMT ESTIMADA (km) T [T
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 P 20 32256,0000
Obs.
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COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo m2
4915637 Capa selante - areia comercial 0,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP B TIPO (P, RP ou LN) |  DMT ESTIMADA (km) | A
M0028 Areia média - Caminho basculante 6 m3 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo m2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial 0,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP B TIPO (P, RPou LN) |  DMT ESTIMADA (km) | ANTAT
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m? 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m?® 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo un
4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 0,77019 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP B TIPO (P, RPou LN) [ DMT EsTIMADA (km) [ VAR
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediario 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m® 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade WORNTITATIVC
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,04200 m3
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm 0,05950 kg
4805750 Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CODICO TRANSPORTE —
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)  DMT ESTIMADA (km) ATAL e
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em central dosadora de 30 m3¥/h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 LN 0 0,0000
Obs.
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
RP 0
COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo m2
4915637 Capa selante - areia comercial 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CODIGO TRANSPORTE
LN RP B TIPO (P, RPou LN) | DMT ESTIMADA (km) | NO2NTTATIVE
MO0028 Areia média - Caminh&o basculante 6 m3 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo m2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CODIGO TRANSPORTE
LN RP B TIPO (P, RPou LN) [ DMT ESTIMADA (km) [ WEATTHATIVE
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m3 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 RP () 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP () 0,0000
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Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo un
4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 0,77019 m3
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CODIGO TRANSPORTE
LN RP B TIPO (P, RPou LN) | DMT ESTIMADA (km) | V97T TATIVE
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - CaminhZo basculante 10 m? 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediario 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,10027 m?
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CODIGO TRANSPORTE
LN RP B TIPO (P, RPou LN) | DMT ESTIMADA (km) | NPT TATIVE
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?3 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,04200 m3
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm 0,05950 kg
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CODIGO TRANSPORTE QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) ATAL o
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m¥/h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 RP 0 0,0000
Obs.
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Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU

DATA BASE: out/25
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 45.697,85
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 1.851,09
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m? - rodovia em revestimento 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composicgéo principal) x (quantidade da principal no orga m3
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 672,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 ;’-\dmvo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhdo carroceria 15 0,00082 T 5914449 5914464 5914479 p 10 5,5100
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m? 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 6426,9408
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 53 19635,4570
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 53 19635,4570
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1845,5808

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571

PRINCIPAL: 2003943



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=007DC571
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1547&filter[anoproc]=2025

TIPO (P, RP ou LN)

e-DOC 007DC571
Proc 59530.001547/2025-43-e

LN
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orga m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢édo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QUANTTITAUIAG TOTIZALL [PIE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)

M0030 f\dmvo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhdo carroceria 15 0,00082 i 5914449 5014464 5914479 LN o 0,0000

MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Quantitivo

Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orga m?3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 f\dmvo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhdo carroceria 15 0,00082 o 5914449 5014464 5914479 RP o 0,0000
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943
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DNIT

CODEVASF inistério da 50 e do D i Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3t SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU
Frentes de servicos 4
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO (MOB) Distancia da Capital ao Canteiro: 100 km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 ki
Transporte dos
) CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(R$/h) (R$)/km
9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 -
Eo526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pé de 076 mee da de 0,29 9665 i ) i .
- 58 kW
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 05 -
E9518 Grade de 24 discos rebocvel de D = 60 cm (24) Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 0 2 2 -
E9530 Rolo compactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9666 0 2 05 -
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | E9665 0 2 1 -
9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW E9018 0 2 05 -
E9685 Rolo compactador pé de cameiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 05 -
9605 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW E9605 1 1 1 -
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m - 210 kW 9579 5 1 1 -
£9509 Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 I - 7 kKW/L36 kW E9509 1 1 1 -
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05 -
E9681 Rolo liso tandem vibrato de104t-82 kW E9666 1 2 05 -
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW £9018 1 2 05 -
E9571 Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW E9571 1 1 1 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre preus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 05 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m - 105 kW E9665 0 2 1 -
9779 Grupo gerador - 113 kVA Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 -
9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 -
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m - 113 kW E9665 0 2 1 -
9021 Grupo gerador - 456 kVA E£9508 0 2 1 -
E9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW E£9687 1 1 1 -
E9667 Caminhéo basculante com capacidade de 14 m - 210 kW E9667 0 1 1 -
E9644 Caminhéo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/129 kW E9644 1 1 1 -
E9592 Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E£9502 1 1 1 -
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW £9018 0 2 05 -
E9515 Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW E9666 0 2 1 -
E9506 Caminhéo basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW 9506 1 1 1 -
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 | Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 -
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 -
E9146 Caminhao silo com capacidade de 30 m* - 368 kW 9146 0 1 1 -
£9599 Central de concreto com capacidade de 30 méh - dosadora RS £9018 1 2 1 -
£9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 -
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Vefculo(s) da propria frota 0 2 0 -
£9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 Vefculo(s) da propria frota 0 2 0 -
9066 Grupo gerador - 14 kVA Vefculo(s) da propria frota 0 2 0 -
£9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Vefculo(s) da propria frota 0 2 0 -
£9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
£9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
£9753 Grupo gerador - 23 kVA Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
£9623 Magquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
£9622 Méguina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
£9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1 -
TOTAL -
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRIGAO VALOR
Custo (km) -
BDI (%) 0,00%
Custo (R$/km) com BDI -
Total de Frentes 4
Custo (frentes  distancia) -
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D E VA Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO RODOVIARIA

Descricéao dos servigos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)

Escritorio e secao técnica

Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m |04299/ORSE |mé5 I 1,00 | | 0,00

Banheiro e vestiario

Locagdo de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m |04656/ORSE |més 1,00 | 0,00

TOTAL DO CANTEIRO R$ -
DURAGAO (MESES) | 1 R$ -
BDI 0,00%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ -
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF —4 C hia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
parcela fixa da administragdo local
(mao de obra)
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,25
P9840 Encarregado geral més 0
P9897 Teécnico de meio ambiente més 0
P9948 Motorista més 0
P9878 Secretéria més 0
Subtotal do Item 1.1
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més
P9903 Auxiliar técnico més 1
Subtotal do Item 1.2
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 0
P9809 Encarregado administrativo més 0
P9896 Porteiro més 0
P9827 Vigia més 0
P9948 Motorista més 0
Subtotal do Item 1.3
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 05
P9842 Faxineiro més 0
Subtotal do Item 1.4
Total da Méo de Obra da Parcel
parcela fixa da administrag&o local
(vefculos)
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade g::;zualsz Iﬁs::)zc:ft?:a ; Ezﬁsgr{i:’) |meurztdou't-i|3;é(r: %) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Item 2
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Item 2
Total dos Veiculos da Parcela
Composicao de custo da equipe de produgo de terraplenagem
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Terraplenagem
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgdo més 0
Subtotal do Item 3.1
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade L;::;ﬁ?j; Iﬁs:ﬁﬁsﬁ F(’:r z;:oti::r(a;i;) Ir;ﬁ?;u’t‘:\%éz%) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Producdo de Terr
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—4 C hia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Composicdo de custo da equipe de producdo de pavimentagao
Codigo | Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producao de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 1
Subtotal do Item 3.1
. P . . Utilizagdo Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva improdutiva | Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Producéo de Pav
Composicdo de custo da equipe de producdo de drenagem
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producao de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 0
Subtotal do Item 3.1
- P . . Utilizagdo Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva improdutiva | Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Producéo de Pav
Composicao de custo da equipe de produgao de sinalizagdo
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producdo de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 0
Subtotal do Item 3.1
- P . . Utilizagdo Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva improdutiva | Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Producao de Pav
Composicao de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 1
P9950 Auxiliar de topografia més 1
Subtotal do Item 3.1
0 rarteet q ili ili Hordérif Horéri
Codigo Discriminagéo Unidade Q Wl Uiz - |(@ERGmES | - CISBi Custo Total (RS)
tiva p tivo (R$) p (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producéo de Tc
Composicao de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0
P9851  Meédico do trabalho més 0
P9951 Médico de camara hiperbérica més 0
Subtotal do Item 4
Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servico
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1
P9804 Apontador més 05
Subtotal do Item 5
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
—4 C hia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Parcela Variavel - Composicdo de custo da equipe de frente de servigo (Ter - Somente C 3
. . . " Produg&o Horaria
tidad Efs
Cadigo Discriminacdo Unidade Quantidade (undrh)
51 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
més
otal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - C a0 de custo da das frentes de servico de pavimentagdo
. Lo N " Produgéo Horéria
0 7] tidadk Efs
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade (end/h)
52 Equipe de Frente de Servico equipe x més
4915637  Capa selante - areia comercial m2 56.000,00 1.350,00 0,227308244
4011370  Tratamento superficial duplo com emuls&o - brita comerci m2 56.000,00 361,93 0,847860442
4011352  Imprimagdo com emulsdo asfaltica m2 56.000,00 1038,46 0,295501155
4011318  Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com r m3 8.400,00 120,70 0,381358073
4011209  Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario m2 8.400,00 672,8 0,068415457
Total de Equipes para Pavimentacac 1,820443371
Parcela Variavel - Composigao de custo da acompanhamento das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe X més
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com exti m 16.000,00 0,00021 3,36
Total de Equipes para Drenagem 3,36
Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servigo de sinalizagéo
Codigo Discriminacéo Unidade Quantidade Produgao Horaria (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servico para Sinalizacao equipe x més
5213440  Placa de regulamentagéo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - forr 24,00 3 0,008767604
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - forn 24,00 3 0,008767604
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm 1.920,00 177,07 0,011883576
Total de Equipes para Sinalizacdo 0,029418784
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminacao Unidade Quantidade | Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858 Laboratorista func./més 1,00 0,00
P9833 Auxiliar de laboratdrio func./més 1,00 0,00
0,00
P P Horéario - .
Item Discriminacdo Und Quant Utlllzagao Utlllzacao_ Produtivo gotigf Ricdutie Total (R$)
Produtiva Improdutiva
(R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125 Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 0,00
0,00
Total da Equipe do Laboratério 0,00
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminacao Unidade | Quantidade | Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858 Laboratorista func./més 1,00 0,00
P9833 Auxiliar de laboratério func./més 1,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
- - Horéario . .
S Utilizacdo Utilizacdo " Horério Improdutivo
Item Discriminacao Und Quant Produtiva Improdutiva Prt;g;t)lvo (RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125 Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério d 0,00
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Ministério da Integragdo e do Des:
c hia de D Ivi

envolvimento Regional — MIDR

dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Equipes de laboratério de solos para pavimentacao

Item Discriminagéo Und Quant QE Els

- — - - - Y - - —
4011318 Bése ou sub: .base estabilizada granu.ln.Jmelrlcameme com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e e 16.800,00 21.900,00 077

brita comercial - 100% Proctor modificado

Total de equipes de Laboratério de Solos [ 0,77

Equipes de laboratério de Asfalto
Item Discriminagéo Und Quant QE Ela
4011370  |Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial m?2 56.000,00 123.000 0,46
4011352  |Imprimagéo com emulséo asfaltica m2 56.000,00 3.610.000 0,02
Total de equipes de Laboratorio d 0,47
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CODEVASF&

Ministério da Integragdo e do Des:
c hia de D Ivi

envolvimento Regional — MIDR

dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

manutencéo do canteiro de obras e acampamentos

BDI
TOTAL COM BDI

Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutengéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Méo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 5.095,96
P9954 Servente més 0 411218
P9953 Eletricista més 0 5.934,93
Subtotal do Item 6.1
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhdo guindauto de 6 toneladas h/més 0
Caminhéo tanque de 8.000 litros h/més 0
E9524 Motoniveladora himés 0 68,7564
Subtotal do Item 6.2
Total da Manutencao do Canteiro de (|
Resumo das parcelas de administracao local
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Méo de Obra més 9 -
Veiculos més 9 -
Subtotal do Item 1
Parcela Vinculada
Equipe de producao de terraplenagem més 0 =
Equipe de producao de pavimentacéo més 6 -
Equipe de producao de drenagem més 0 =
Equipe de producao de drenagem més 0 -
Equipe de topografia més 2 =
Equipe de medicina e seguranca do trabalho més 9 -
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe X més - - -
Acompanhamento da Pavimentagéo equipe x més 1,82 =
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 3,36 -
Acompanhamento da Sinalizagéo equipe x més 0,03 =
Laboratério de Solos equipe x més 0,77 -
Laboratério de asfaltos equipe x més 0,47 -
Subtotal do Item 3
Manutenc&o dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengéo més 0 -
Subtotal do Item 4
Subtotal ~ R$
Despesas Diversas % 5% - R$
TOTAL R$

R$
R$
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(0{0] 0] AT/ N ALL| Eompaniia de Desnvonimente dosvates do.Sao Brandsco e 2o Parnaiba
COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO
DISCRIMINAGCAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS -

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS -

Engenheiro més 0,4 P9812 RS -

Topdgrafo més 0,25 P9949 RS -

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS -

Auxiliar de topdgrafo més 0,125 P9950 RS -

Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 RS -

B - ENCARGOS SOCIAIS RS -

Taxas 0% JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS -
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Elstin.'nativa % como referépfia de equipe 3,00% RS )
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com (h 40 E9684 RS -

C.3 - Estacdo total eletronica com alcance méx h 38 E9553 RS -
D - ENSAIOS RS 0,00
Laboratorista més 0,25 P9858 RS 0,00
Auxiliar de Laboratério més 0,125 P9833 RS 0,00
Laboratério de solos més 0,125 B8957 RS 0,00
Laboratério de asfalto més 0,125 B8955 RS 0,00

1 - SOMA (A+B+C+D) RS -
Produtividade (m2) R$ 14.000,00

Por m?: RS -
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inistério da do e do D il Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMEN:FO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VlAS URBANA‘S E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3?
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU
BDI %: 0,00%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
0,00% 0,00%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavit com fornecil do material hidrauli m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 0,0000
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,100000 0,0000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 0,0000
INSUMO SINAPI 45245 Arco de serra un 0,100000 0,0000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 0,00% R$0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-12 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EAI t 1,000000 0,0000
Sub total: R$0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 0,0000
Sub total: R$0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servicos: R$ 0,0000
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
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CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 0,0000

Sub total: R$ 0,0000

BDI 15,00% R$ 0,0000

Total Servicos: R$ 0,0000
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 0,0000

Sub total: R$ 0,0000

BDI 15,00% R$ 0,0000

Total Servicos: R$ 0,0000
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVASF g Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU

Descri¢do dos servigos Prego de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL

CUSTOS FINANCEIROS

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribui¢do Previdenciaria

BDI 0,00%

Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagido das obras de construgio e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
simples por ano simples por ano pista simples por ano

Construcéo rodoviaria

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
simples por ano simples por ano pista simples por ano

Restaurac¢&o rodoviaria

Despesas Indiretas % sabre PV % sobre CD % zobre PV % sabre CD % zobre PV % zobre CD
Administragie Central Varidvel - £ [CD) 477 500 2483 5,00 4,80 6,00
Despesas Financeiras 0,43% sobre [PV - Lucro] 0,40 0,50 0,40 0,50 0,41 LE
Seguros = Garsntizs Contratuaiz 0,25% do BV 025 0,31 LED 631 0,25 031
Riscas 0,50% da PV 050 0,63 a.50 0,62 050 061
Subtotal 1 582 7,44 5,98 7,43 £,05 742
Beneficios % sabre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
Lucra Varidvel - £ [CD) 7.55 10,00 6,84 550 571 7.00
Subtotal 2 7,95 10,00 6,84 8,50 571 7,00
Tributas % sabre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
PIs 0,65% da PV 0.6 0,32 0.65 0,51 0,65 0.80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,77 3.00 3,73 3,00 3.68
15500 3,00% do PV 3,00 3,77 3.00 3,73 3,00 3.68
Subtotal 3 6,65 837 6,65 526 6,65 815
Total - B (%) 20,51 25,81 19,48 2419 1841 2257
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Ministério da Integrag3o e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU

DESCRIGCAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuigdo Previdenciaria

BDI 0,00%
Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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CODEVAS F - Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
E—1 Companhia de D lvil o dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA
DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025 | SEM DESONERAGAOQ
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Saléario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI -
A Total - -
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenga-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total - -
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
c2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total - -
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total o -
TOTAL (%) B .
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVAS

=

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess.  (m) Area (m2) Volume (m3) Dehlsacs Massa Unid Quant. Tipo cfa’::g;o Unid. Quant.
(km) (km) (m) (m) (t/m3) ® Aplicacio
IMPRIMACAO
56.000,00 56.000,00 CM-30 1,21/m2 t 67,200
CAPA SELANTE
l | l | 56.000,00 I 56.000,00 | | | | |RR-2c |0,5 I/m2 |t | 28,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| l | l | 56.000,00 I 56.000,00 | | | | |RR-2c |1,5 |/m? |t | 84,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
| l | 56.000,00 I 56.000,00 | | | | |RR-2c |1,o |/m? |t | 56,000

| l | l | I - | | | | I | |
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c OD EV ASF Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional ~ MIDR
= hia d i Vales do Séo Parnaiba
=

MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL ULSAO ASFALTICA PARA SERVIGO DE IMPRIMACRO
REALSTE IMposToS COFINS. oss% | 065%
= IV P | i | o | som | som wraon
| | ago/25 INDICE FINAL | ssseas | icms. 05% | 205% 0s0 080 0205 | evmapapepavos | |
| Data ANP | ag0/25
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO . cusTo Do ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA . TOTAL GERAL (
A | eroputos LOCALIDADES cusToANP (Rsikg) | custoane [ MPOSTOSDO | propuTocom [ pmrs [ DMTS - [ CUSTO DO TRANSPORTE | rRanseoR [ CUSTO PO TRANSPORTE icmMs CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO s || AEEEEED T
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
agol2s REFINARIAS ENDEREGO estao apaoe DESTING estano | Recido [ Rt Rt Rsit o o Rt Rsit Rsit Rt Rsit Rsit custo | R RSt Rsit Rsit
} SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO
1 CENTRO OETSSE ASFALTOS| 07 | OTE 1.100 - GUARA - CEP:71225- |  Distrito Federal | BRASILIA - DF SERRA TALHADA (PAJEU)
00
GRECA DISTRIBUIDORA DE | Avenida Parque Norte-2 - Bairro: Distrito )
2 ASFALTOS LTDA. Industrial | - CEP: 61939180 Ceard MARACANAU SERRATALHADA (PAJEU)
AVENIDA BANCO DO NORDESTE - FEIRA DE ;
3 CBAA - ASFALTOS LTDA i e S e Bahia JSThores SERRA TALHADA (PAJEU)

RODOVIA BA 522 - Baimo:DISTRITO
a BRASIL ASFALTOS LTDA. INDUSTRIAL - CEP: 43813300 Bahia CANDEIAS SERRA TALHADA (PAJEU)

STRATURA ASFALTOS | RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo Viana - i .
5 Ton CEP 01910000 Ceard MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEU)
BETUNEL INDUSTRIA E VIA_ PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO .
° COMERCIO S/A INDUSTRIAL Il - CEP: 61931050 Ceard MARACANAU SERRATALHADA (PAJEU)
7 |EMULSAQ| smatumAssFaLTOS | Rododa BR36t FemdoDies-Bamo: | ygg os | e SERRA TALIADA (PAJED)
| | ASFALTIC .
A PARA EMAM - EMULSOES E RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Baifro: - .
8 TRANSPORTES LTOA CEP: 61800000 Ceara PACATUBA SERRA TALHADA (PAJEU)
SERVICO
DE AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - R .
9 IMPRIMAG STRATURA ASFALTOS S/A UNDIAT . CEPTE115.100 Goids ANAPOLIS - GO SERRA TALHADA (PAJEU)
Ao DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. . APARECIDA DE
10 BRASILEIRA DE ASFALTO a7 DAIAG - CEP.74980.970 Goids COIANIA . GO SERRA TALHADA (PAJEU)

- VIA PRIVEIRA E SEGUNDA 3, SIN.®
1 angslf%fﬁgf DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO SERRA TALHADA (PAJEU)

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE,

12 STRATURA ASFALTOS S/A [ 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - | Minas Gerais UBERALAEND'A - SERRA TALHADA (PAJEU)
CEP:38405-440
B RUA VICTOR RODRIGUES DE
. BETUNEL NDOSTRIAE |ci {0 o OioTRITO INDUSTRAL|  tinas Gerais | UBERLANDIA™ | e rataon ased)
- CEP:38402-334
RUA 04, SIN° LOTES 17 A 20. -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA o BARRA DO
14 DE PETROLEO LTDA. DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600- Mato grosso GARCAS - MT SERRA TALHADA (PAJEU)

000

DISTRIBUIDORA "
15 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAQ JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO | o5 Gerais | saRZEDO - MG SERRA TALHADA (PAJEU)
e INDUSTRIAL - CEP:32450.000

'NTA - NOVAS TECNICAS DE | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A
ASFALTOS S/A

5. SANTA TEREZINHA - CEP-13140-000 Sao Paulo PAULINIA - SP SERRA TALHADA (PAJEU)
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-2C
REAUSTE IMposToS COFINS. oss% | 065%
[ oo i Jhocsman - I
PAVIMENTAGAO ONIT
| | ago/25 INDICE FINAL 89,643 | icms. 205% 205% 0s0 080 0205
| Data ANP | ag0/25
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO . cusTo Do ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA . TOTAL GERAL (
A | eroputos LOCALIDADES cusToANP (Rsikg) | custoane [ MPOSTOSDO | propuTocom [ pmrs [ DMTS - [ CUSTO BOTRANSPORTE | rRanseor [ CUSTO PO TRANSPORTE icmMs CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO s || FEEEEED T
IMPOSTOS E FLUVIAL “TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
agol2s REFINARIAS ENDERECO £sTADO apaoe DESTING estaoo [ Resido | Rst Rsit Rsit ™ ™ Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | st Rsit Rsit Rsit
} SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO
1 CENTRO OETSDTE ASFALTOS| 05 | OTE 1.100 - GUARA - CEP:71225. |  Distrito Federal | BRASILIA - DF SERRA TALHADA (PAJEU)
000
GRECA DISTRIBUIDORA DE | Avenida Parque Norte-2 - Bairro: Distrito i ;
2 ASFALTOS LTDA. Industrial | - CEP: 61939180 Ceard MARACANAU SERRATALHADA (PAJEC)
AVENIDA BANCO DO NORDESTE - FEIRA DE ;
3 CBAA - ASFALTOS LTDA i e S e Bahia JSThores SERRA TALHADA (PAJEU)
RODOVIA BA 522 - Bairro:DISTRITO
4 BRASIL ASFALTOS LTDA. T 2 100 Bahia CANDEIAS SERRA TALHADA (PAJEU)
STRATURA ASFALTOS | RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo Viana - ) ;
5 ooy o Ceard MARACANAU SERRA TALHADA (PAJEU)
BETUNEL INDUSTRIAE | VIA PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO )
° COMERCIO S/A INDUSTRIAL Il - CEP: 61931050 Ceard MARACANAU SERRATALHADA (PAJEU)
STRATURA ASFALTOS | Rodovia BR-381 Feréo Dias - Bairro ;
7 ooy e aroson Minas Gerais BETIM SERRA TALHADA (PAJEU)
EMULSOE I i EMULSOES E | RODOVIA CE 060, K 115 - Bairo:
8 s N O s Ceard PACATUBA SERRA TALHADA (PAJEU)
[ ASFALTIC
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - . . ]
9 AS RR-2C | STRATURA ASFALTOS S/A JUNDIAI - CEP:75115.100 Goias ANAPOLIS - GO SERRA TALHADA (PAJEU)
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. . APARECIDA DE
10 BRASILEIRA DE ASFALTO | V'3 PRIVARIA 8 SIN QDS MO Goids o SERRA TALHADA (PAJEU)
SA- DISBRAL
- VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SIN®
1 WDf;:{f%?ﬁS:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO SERRA TALHADA (PAJEU)
AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
12 STRATURA ASFALTOS S/A | 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA- | Minas Gerais v SERRA TALHADA (PAJEU)
405-440
- RUA_VICTOR RODRIGUES DE
1 BTN OO AE | REZENDE, 185 -DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais | UPERUANDIA- SERRA TALHADA (PAJEU)
- CEP:38402-334
RUA 04, SIN® LOTES 17 A 20. -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA g BARRA DO
14 OF PETROLEO LTOA. | PISTRITO INDUSTRIAL 1/ CEP-T6600- | atogrosso o SERRA TALHADA (PAJEU)
DISTRIBUIDORA -
15 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAC JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO Minas Gerals | SARZEDO - MG SERRA TALHADA (PAJEU)
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA- DISBRAL
'NTA - NOVAS TECNICAS DE [RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A
1 ASFALTOS SIA B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000 | 520 Paule PAULINIA - 5P SERRATALHADA (PAJEU)
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CODEVASF Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
i TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
INDICE DE  I5ar A INICIAL jul/1a TNDICE INICIAL [ 270237 PIS 3,00% TEGENDA
PAVIMENTACAO IMPOSTOS
DNIT )
DATA FINAL ago/25 INDICE FINAL 589,643 ICMS 20,5% ENTRADA DE DADOS
IMPOSTOS DO CUSIOED) CUSTO DO ATUAUZA(‘:AD e ROCDUOSJ\/E: EEVT::IT‘?:E:ZEOM i
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO COM DMT's ICMS CUSTO DE PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZA(;AD
IMPOSTOS TRANSPORTE
MONETARIA
ago/25 ORICEN] DESTINO ESTADO REGIAO R$/t RS/t RS/t KM R$/t R$/t R$/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t R$/t RS/t R$/t
9 REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
- SERRA TALHADA
1 BRASILIA - DF (PAJEU)
SERRA TALHADA
2 BRASILIA - DF (PAJEU)
" SERRA TALHADA
3 BRASILIA - DF :
EAI (PAJEU)
SERRA TALHADA
4 BRASILIA - DF (PAJEU)
- SERRA TALHADA
5 BRASILIA - DF (PAJEU)
SERRA TALHADA
6 BRASILIA - DF (PAJEU)
SERRA TALHADA
1 BRASILIA - DF (PAJEU)
- SERRA TALHADA
2 BRASILIA - DF (PAJEU)
" SERRA TALHADA
3 BRASILIA - DF (PAJED)
RR2-C SERRA TALHADA
4 BRASILIA - DF (PAJEU)
" SERRA TALHADA
5 BRASILIA - DF (PAJED)
SERRA TALHADA
6 BRASILIA - DF (PAJEU)
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PLANILHA DE MEDICAO DE TKM

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Area executada 56.000,00
(tkm) (m2) !

5914344 Transporte com caminh&o basculante de 6 m* - rodovia pavimentada 4.872,00000 4.872,00

5914329 Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

5914314 Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Area executada 56.000,00
(tkm) (m2) !

5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada 99.428,00000 99.428,00

5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -
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MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade
(tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Area Executada (m2) 56.000,00
(tkm) espessura (m) 0,15

5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 518.144,76000 518.144,76

5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Area Executada (m2) 56.000,00
(tkm) espessura (m) 0,15

5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 346.585,68000 346.585,68

5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)
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MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE

5914569 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada

5914539 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural

5914554 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em revestimento primario

5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

Extensao
Quantidade (tkm) executada (m)
8000
32.256,00000 32.256,0000
0,00000 -
0,00000 -
1.851,09 1.851,091
45.697,85 45.697,8547
0,00000 -
0,00000 -
0,00000 -
0,00000 -

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)
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Extenso
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2.000.00 m QUANTIDADE DE
7.00 m
- 2 km

MOBUILIZACAO
Implantagao da obra

Médulos(un)

4.00 =

Administragao da obra
Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)

4.00 =

Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado

Médulos(un) Comprimento(m)  Largura (m)
TERRAPLENAGEM
servigos ificos para pavi o, inclusive notas d 3 e

Extensio (m) Largura (m)

8.000,00 x 7.00

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 2 1.200 m -

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)

8.000,00 x 7.00 x

Espalhamento de material em bota-fora

Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)

8.000,00 x 7.00 x 0.325

PAVIMENTACAO

Capa Selante
Extensio (m) Largura (m)
8.000.00 7.00

Tratamento Superficial Duplo com Emulsdo - Brita Comercial
Extensio (m) Largura (m)
8.000.00 x 7.00
Imprimagéo com asfalto diluido

Extensdo (m) Largura (m)
8.000,00 x 7.00

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e
brita comercial

Extensdo (m) Largura (m) Esoessura (m)
8.000,00 x 7.00 x
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina
Extensdo (m) Largura (m) Esoessura (m)

8.000,00 x 7.00 x

Regularizago do subleito

Extensio (m) Largura (m)
8.000.00 x 7.00
SINALIZACAO
de placa de em ago D =0,60 m - pelicula
Extensdo (km) Quant. (un)
x 3.00

Fornecimento e implantagdo de placa de advertencia

Extensdo (km) Quant. (un)
x 3.00
50 de suporte metslico ralvanizado para placa de 50-D=060m
Extensdo (km) Quant. (un)
x 0.50

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extenséo (m) Espessura (m)
8.000,00 x 0,1000

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

SINALIZACAO DE OBRAS
Placa para sinalizagao de obras montada em cavalete metdlico - 1,00 x 1,00 m - utilizagdo

Extensdo (m) Extensdo (Km) Placa Dias
8.000,00 8,00 1,00 360

N

Proieto Executivo

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)

Placa de adverténcia para sinalizacdo de obras montada em suporte metdlico mével. lado 1,00 m - ciclos - oL &
Extensdo (m) Extenso (Km) Placa Dias
8.000,00 8,00 1,00 360 =
Cone pléstico para canalizagdo de transito - utilizagio de 150 ciclos - oL 50 € 01 retirada didria
4 cones a cada 2km x 360 dias
Extenso (m) Extenso (Km) Cone Dias
8.000,00 8,00 4,00 360 =
DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Extensdo (m) Quant. (un)
8.000.00 x 200 =
Caiacéio mecanizada com fixador de cal
Extenso (m) Perimetro (m)
8.000.00 x 024 =
SERVICOS COMPLEMENTARES
Extenso (m) Largura (m) 10%
8.000.00 x 1.00 x =
PROJETO EXECUTIVO

8.000,00 x 7.00 x 1.00

1 retirada diaria

e-DOC 007DC571
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CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
26 Projeto Executivo

Extensio (m) Largura (m) Quant. un) _

Perimetro caiacao = 0.09 + 0.15

MFC03

ACOSTAMENTO

5 \ PavIMENT:
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Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE
ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO PAJEU

CURVA ABC

Item

Descrigéo

Total R$

% individual

% acumul.

Classe
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inistério do D. - "
o DEVAS F rﬁJ_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
==
. CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA BDI Servigos (%): 23,309
OBRA: AREA DE ATUAGAO DA 3 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO . ,39%)
DATA: out/25 BDI Diferenciado Servigos (%): 15,00%
PRAZO DE EXECUGAO: R$/m? 0,00 BDI Fornecimentos (%): 15,00%
PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO TIPO UNID. QUANT. VR.UNIT.S/BDI | PR. UNIT.C/BDI C. TOT.S/BDI P.TOT.C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ -| R$ 9
11 CPU.1 Codevasf Mobilizagéo SERV kmxfrente 1.000,00
12 CPU.2 Codevasf Desmobilizagdo SERV kmxfrente 1.000,00
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO
21 Canteiro Codevasf Canteiro de Obras SERV. und 10,00
Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. a
22 103689 SINAPI af_03/2022_ps SERV/ m 80,00
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
3.1 | Adm Local Codevasf Administrago Local da Obra SERV und 1,00
4 PAVIMENTAGAO
4.1 4011463 SICRO Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais SERV. t 16.800,00
4.2 4011353 SICRO Pintura de ligagao SERV. m? 140.000,00
4.3 4915663 SICRO Fresagem descontinua de revestimento asféltico - espessura de 5 cm SERV. m? 700,00
44 | 4015618 SICRO Recomposigao de camada granular do pavimento com material de jazida - 100% Proctor SERV - 14.000,00
5 AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
5.1 CPU-13 CODEVASF | AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 FORN t 931,56
5.2 CPU-17 CODEVASF | TRANSPORTE CAP 50/70 FORN t 931,56
5.3 CPU-15 CODEVASF _[AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C FORN t 63,00
5.4 CPU-19 CODEVASF | TRANSPORTE RR-1C FORN t 63,00
6 SINALIZAGAO
61 | 5213440 SICRO ::‘apc‘:nfizcr;sulamemaqéc em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e — und 60,00
6.2 5213464 SICRO Placa de a‘dver(éncia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e SERV und 60,00
63 | 5213863 SICRO gxé%urr:‘ermetéllc.o ni para placa de éncia ou 30 - lado ou digmetrode [ g o/ und 120,00
6.4 | 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm SERV. m? 4.800,00
7 DRENAGEM
7.1 4915777 SICRO manual de meio-fio com material arrancado da pista SERV m 4.000,00
7.2 | 4915708 SICRO Limpeza de sarjeta e meio-fio SERV. m? 40.000,00
7.3 4915724 SICRO Caiagéo i com fixador de cal SERV m? 4.800,00
8 PROJETO EXECUTIVO
8.1 CPU.7 Codevasf Projeto Executivo SERV m? 140.000,00
9 MOMENTO DE TRANSPORTE
9.1 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
9.2 5914374 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
9.3 5914389 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada SERV tkm 1.495.200,00
04 | 5914364 SICRO I;T:'s;urle de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m? - rodovia em leito =y km 0,00
95 | 5914365 SICRO Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m - rodovia em =y m 0,00
revestimento primario
96 | 5914366 SICRO Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia =y m 0,00
pavimentada
9.7 5914314 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 6 m* - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
9.8 5914329 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 6 m* - rodovia em revestimento priméario SERV tkm 0,00
9.9 5914344 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 6 m* - rodovia pavimentada SERV tkm 115.525,20
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R$ -| R$ -
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m Ministério da 30 e do D i { —MIDR
C ODE VASF é‘!_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=]

CONTRATAGAO DE SERVICOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES 0%
0,00
INSTALAGAO DE CANTEIRO 0%
0,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 0%
0,00
PAVIMENTAGAO 0%
0,00
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL 0%
0,00
SINALIZACAO 0%
0,00
DRENAGEM 0%
0,00
PROJETO EXECUTIVO 0%
0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE 0%
0,00

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral RS 0,00]
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CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO |
MO
Frentes de servigos 10
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO (MOB) Distancia da Capital a0 Canteiro: 100 km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h
Transporte d
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU CUSTOIDOMRANSRORTES
(Rs/h) (R$)km
9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 0 2 1 -
co526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pé de 0,76 mée da e 0,29 9665 o ) N .
m- 58 kW
E9577 Trator agricola sobre preus - 77 kW E9665 0 2 05 -
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
E9530 Rolo compactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9666 0 2 05 -
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | E9665 1 2 1 -
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW E9018 0 2 05 -
9685 Rolo compactador pé de cameiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 0 2 05 -
E9605 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW E9605 0 1 1 -
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m - 210 kW E9579 5 1 1 -
E9509 Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kKW/L36 kW E9509 1 1 1 -
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05 -
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 05 -
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW E9018 1 2 05 -
E9571 Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW E9571 4 1 1 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre preus autopropelido - 130 kW E9665 4 2 05 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m - 105 kW E9665 4 2 1 -
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 -
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 -
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m- 113 kW E9665 4 2 1 -
9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 1 2 1 -
9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW E9687 1 1 1 -
9667 Caminhéo basculante com capacidade de 14 m - 210 kW E9667 4 1 1 -
E9644 Caminhéo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/129 kW E9644 1 1 1 -
E9592 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9502 1 1 1 -
£9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 4 2 05 -
E9515 Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW E9666 4 2 1 -
E9506 Caminhéo basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW E9506 1 1 1 -
£9256 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 | Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 -
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 -
E9146 Caminhéo silo com capacidade de 30 m* - 368 kW E9146 1 1 1 -
£9599 Central de concreto com capacidade de 30 méh - dosadora RS E9018 4 2 1 -
£9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
9066 Grupo gerador - 14 kVA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW. Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
9753 Grupo gerador - 23 kVA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 -
9623 Magquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
9622 Magquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 1 2 1 -
TOTAL -
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRIGAO VALOR
Custo (km) -
BDI (%) 23,39%
Custo (R$/km) com BDI -
Total de Frentes 10
Custo (frentes  distancia) -
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CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGCAO RODOVIARIA
Descricéo dos servigos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)
Escritério e secdo técnica
. ) h . 1,00 0,00
Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m 04299/0ORSE més
Banheiro e vestiario
Locagdo de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m 04656/ORSE més 1,00 | 0,00
TOTAL DO CANTEIRO R$ -
DURAGAO (MESES) | 1 R$ -
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ -
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parcela fixa da administragéo local
(mao de obra)

Subtotal do Item 2

Codigo Discriminagéo Unidade Q Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,25
P9840 Encarregado geral més 0
P9897 Teécnico de meio ambiente més 0
P9948 Motorista més 0
P9878 Secretéria més 0
Subtotal do Item 1.1
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0
P9903 Auxiliar técnico més 1
Subtotal do Item 1.2
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 0
P9809 Encarregado administrativo més 0
P9896 Porteiro més 0
P9827 Vigia més 0
P9948 Motorista més 0
Subtotal do Item 1.3
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1
P9842 Faxineiro més 0
Subtotal do Item 1.4
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa
parcela fixa da administrag&o local
(veiculos)
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade L;::)':ﬁ?j: Irﬁs::dali?\(:a FE:r :Zﬁicgr(zi;) Imcpurf)[cli)u}:i%ég?o$) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Item 2
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0

Total dos Veiculos da Parcela Fixa

Composicdo de custo da equipe de producao de terraplenagem

Subtotal do Item 3.2

Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Terraplenagem
31 Mao de Obra
P9892 Encarregado de produgéo més 0
Subtotal do Item 3.1
Cédigo Discriminagao Unidade Q Wl UHlEED || GEDRD) | CUSDEED Custo Total (R$)
tiva p tivo (R$) p (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0

Total da Equipe de Producdo de Terraplenagem

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571
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Composicéo de custo da equipe de producéo de pavimentagéo
Codigo Discriminagéo Unidade Q Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagéo
31 Mao de Obra
P9901 Encarregado de producio més 1
Subtotal do Item 3.1
- R . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horério
Q
Cédigo Discriminagdo Unidade o 7 N Produtivo (RS) |mprodutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producao de Pavimentacao
Composicéo de custo da equipe de producéo de drenagem
Codigo Discriminagéo Unidade Q Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagéo
31 Mao de Obra
P9901 Encarregado de producio més 0
Subtotal do Item 3.1
0 et q ili ili Hordérif Horéri
Codigo Discriminagéo Unidade Q WD UMEED - |(GEBGIES | CEDEID Custo Total (RS)
t p (R$) p (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producao de Pavimentacao
Composicéo de custo da equipe de produgéo de sinalizagdo
Cdodigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Pavimentagdo
31 Mao de Obra
P9901 Encarregado de producio més 0
Subtotal do Item 3.1
0 et q ili ili Hordérif Horéri
Cédigo Discriminagao Unidade Q WD UillEEED || QEDRD) | CSDED Custo Total (R$)
t p (R$) p (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producao de Pavimentacao
Composicao de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Mao de Obra
P9949 Topografo més 1
P9950 Auxiliar de topografia més 1
Subtotal do Item 3.1
P R . . Utilizagdo Utilizagdo Custo Horario Custo Horério
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva improdutiva | Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgao de Topografia
Composicdo de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho
Codigo Discriminagao Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0
P9851 Meédico do trabalho més 0
P9951 Médico de camara hiperbérica més 0
Subtotal do Item 4
Parcela Variavel - Composigao de custo da equipe de frente de servico
Codigo Discriminagao Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1
P9804 Apontador més 05
Subtotal do Item 5
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Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servigo (Ter - Somente C 4
Produgdo Horaria
Codigo Discriminagéo Unidade Q (und/h) Efs
51 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
més
otal de Equipes para Ter
Parcela Variavel - C 30 de custo da das frentes de servigo de pavimentagéo
Producao Horéria
Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servico equipe x més
4011463  Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais m?2 16.800,00 99,60 0,924295571
4011353 pintura de ligagio m2 140.000,00 1500 0511443549
4915663  Fresagem descontinua de ) asfaltico - espessur m2 700,00 49,03 0078234277
4915618  Recomposicao de camada granular do pavimento com ma m? 14.000,00 278,25 0275710808
Total de Equipes para Pavimentagdo 1,789684206
Parcela Variavel - Composigao de custo da acompanhamento das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminacdo Unidade Q Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe x més
4915777  Reassentamento manual de meio-fio com material arranca m 4.000,00 0,00021 0,84
Total de Equipes para Drenagem 0,84
Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servigo de sinalizagéo
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Producao Horaria (und/h) Efs
54 Frentes de Servico para Sinalizacdo equipe X més
5213440  Placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula ret Unidade 60,00 3 0,021919009
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula reti Unidade 60,00 3 0,021919009
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 4.800,00 177,07 0,029708941
Total de Equipes para Sinalizacdo 0,07354696
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminacao Unidade Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 [ Laboratorista func./més 1,00 0,00
P9833|Auxiliar de laboratério func./més 1,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
- - Horario . .
L Utilizacdo Utilizacdo X Horario Improdutivo
Item Discriminacéo Und Quant Produtiva Improdutiva Pé;;iutlvo (RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Solos 0,00
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagao Unidade Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe X més)
Méo de Obra
P9858 [ Laboratorista func./més 1,00 0,00
P9833| Auxiliar de laboratério func./més 1,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
P P Horario - -
Item Discriminacdo Und Quant Utlllzagao Utlllza;ao_ Produtivo (D (PN Total (R$)
Produtiva Improdutiva R
(R$)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125|Van furgéo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 0,00
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Equipes de laboratério de solos para p:

TOTAL COM BDI

R$

Item Discriminacdo Und Quant QE Els
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentagdo -
Equipes de io de Asfalto
Item Discriminagéo Und Quant QE Ela
4011463 Concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 16.800,00 9.000 187
4011353 |Pintura de ligacéo m?2 140.000,00 3.610.000 0,04
Total de equipes de Laboratorio de Asfaltos 1,91
manutencéo do canteiro de obras e acampamentos
Codigo Discriminagéo Unidade Q Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutencéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 5.095,96 -
P9954 Servente més 0 4.112,18 -
P9953 Eletricista més 0 5.934,93 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagéo Unidade Q Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminh&o guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhéo tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 68,7564 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutencéo do Canteiro de Obras e Acampamentos -
Resumo das parcelas de 40 local
Cédigo Discriminacio Unidade Qi Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Méo de Obra més 9 - -
Veiculos més 9 - -
Subtotal do Item 1 -
Parcela Vinculada
Equipe de produgéo de terraplenagem més 0 - -
Equipe de producéo de pavimentacao més 6 - -
Equipe de produgéo de drenagem més 0 - -
Equipe de producéo de sinalizacdo més 0 - -
Equipe de topografia més 2 - -
Equipe de medicina e seguranca do trabalho més 9 - -
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 -
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - - -
Acompanhamento da Pavimentagdo equipe x més 1,79 - -
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 0,84 - -
Acompanhamento da Sinalizagéo equipe x més 0,07 - -
Laboratério de Solos equipe x més - - -
Laboratério de asfaltos equipe x més 191 - -
Subtotal do Item 3 -
Manuteng&o dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutencdo més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal R$ -
Despesas Diversas % 5% - R$ -
TOTAL R$ -
BDI 23,39%
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS -
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS -
Engenheiro més 0,4 P9812 RS -
Topdgrafo més 0,2 P9949 RS -
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS -
Auxiliar de topografo més 0,12 P9950 RS -
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 RS -
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas % JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS -
Estimativa % como referéncia de equipe
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO . o 3,00% RS -
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com h 40 E9684 RS -
C.3 - Estagdo total eletrénica com alcance max h 41 E9553 RS -
D - ENSAIOS R$ 0,00
Laboratorista més 0,2 P9858 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratério més 0,12 P9833 RS 0,00
Laboratério de solos més 0,12 B8957 RS 0,00
Laboratério de asfalto més 0,12 B8955 RS 0,00
1 - SOMA (A+B+C+D) RS -
Produtividade (m2) RS 14.000,00
Por m* RS -
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa X . Consumo .
Unid Quant. Tipo Taxa de Unid. Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) o
Aplicagdo
0,000
- 0,000
PINTURA DE LIGAGAO
| | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |RR—1C |0,45 I/m2 |t | 63,000
CBUQ FAIXA "C"
| | | | | | - | | 16.800,00| | |CAP—50/7O | 0,05545|t | 931,560
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO
DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO
BDI %: 23,39%
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS Horist Mensalist
E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3¢ SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO Encargos Sociais: orista ensafista
0,00% 0,00%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-13 PREGCO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 0,0000
Sub total: R$0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servicos: R$ 0,0000
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servicos: R$ 0,0000
CPU-17 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servicos: R$ 0,0000
CPU-19 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
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DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM

VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF -
MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

Descricao dos servicos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRA(;AO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,50%
SEGUROS E GARANTIAS
CONTRATUAIS 0,25%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSON 3,00%
Contribuicéo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%
Observacgéao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na area de influéncia das obras.
Tabela 51 - Classificagao das obras de construgao e restauragao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construgéo rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restaurac&o rodoviaria : . -
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauragdo Rod~is-i=

Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobreCD | % sobre PV | % sobre Cly | % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Varidvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Cl§ | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Cly | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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c ODE VAS F ﬁ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
f—

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS
DESCRIGCAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS 0,25%
CONTRATUAIS
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%
Fonte da composicéo, valores de referéncia e formula do BDI: Instrucdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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D Mlmsteno da Integra;ao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025 SEM DESONERACAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total - -
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salério Maternidade
B Total
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
Cc3 Férias Indenizadas
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%) N B
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CODEVASF & j- R iront dovvaes ga an

MEMORIA DE CALCULO

T T TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMIENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 ] [_comns T oes% | o6sw |
wwsr | i wocor | [mocemon. s woosos | vs oo
| [ [ promentagioont [ agorss [ woce mac ss503 00 om0 005 [evmororomos [
Data AND —m
CUSTO DO TRANSPORTE
USTO DO . cusTo DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA A TOTAL GERAL (
24w | prooutos LOCALIDADES CUSTO ANP (Rsiko) | cusToane [ MPOSTOSDO | propuTo com [ pmTs [ DTe [ CUSTO BO TRANSPORTE f1panspoRTe( CUSTO DO TRANSPORTE icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO L | AQusicRopo
IMPOSTOS FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISICAO)
MONETARIA
agoizs REFINARIAS ENDERECO £sTADO cioAdE DESTING esTapo | ReGiRO | sk Rsit Rsit W Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | Rt Rsit Rsit Rsit
Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao ~
Refinaria Landulpho Alves d SAO FRANCISCO|
1 e Franosco do Conde - A GEP:43300- Bahia S ARCOVERDE (MOXOTO)
Refinaria Lubrificantes e Av. Leite Barbosa, s/n® - Mucuripe
2 Dervadss do Nadeste B B anaabe Ceara FORTALEZA - CE ARCOVERDE (MOXOTO)
3 Refinaria Capuava (Recap) | V- AlPet f°a'eshi’:£°f‘§'p2]zz"\ séo Paulo MAUA - SP AARCOVERDE (MOXOTO)
Rodovia Washington Luiz, km 1137
4 Refinaria (DF:‘: d““i“e Caxias | ompos Eliseos — Duque de Caxias - RJ | Rio de Janeiro g:g:g VDREJ AARCOVERDE (MOXOTO)
CEP:25213-005
efinaria Alberto Pasqualinl | /AVenida Getulo Vargas, 11001 - Baio
5 CIMENTOS (Refap) a Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio Grande do Sul | CANOAS - RS ARCOVERDE (MOXOTO)
ASFALTIC P CEP:92420-221
Unidade de Industrializagao | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 530 - SRO MATEUS DO
© | OS CAP-50- do Xisto (SIX) Mateus do Sul - PR CEP 83900-000 Parand SUL-PR ARCOVERDE (MOXOTO)
70 Fenatia Gabriel Passos | AY- Refinaria Gabiel Passos, 690 Distrio
7 o Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG |  Minas Gerais BETIM - MG ARCOVERDE (MOXOTO)
(Regap CEP:32660-205
Refinaria Presidente Getdio | Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 -
s Varaas (Repar) Araucéria - PR CEP:83707-440 Parand ARAUCARIA- PR ARCOVERDE (MOXOTO)
Refinaria Presidente | Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indistrias, L N
o Bemardes (RPBC) Cubatdo - SP CEP:11505-000 Séo Paulo CUBATAO - SP ARCOVERDE (MOXOTO)
- Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - "
10 Refinaria de Paulinia (Replan) O e e e S0 Paulo PAULINIA - SP ARCOVERDE (MOXOTO)
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN . -
u REﬁ"a"a(:::”“)“E Lage | Bairro Jardim Diamante - Sa0 José dos Sao Paulo S:fM"f;SEVD;S AARCOVERDE (MOXOTO)
i Campos — SP CEP:12223-900
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CODEVASF @ Winistéiodantegragso ¢ do Desenvahimento Regionl ~ MIDR

MEMORIA DE CALCULO
T T I TIPOLGGIA B0 MATERTAL EWULSOES ASFALTICAS RRIC ] [ coms [ oew | os |
I I I | eamentagioout [ a5 [iorce o952 T E—
Daa ANP. T ag0/25
ST
CUSTO DO CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA x TOTAL GERAL (
= || s e custo e Rsio) | custo s | MPOSTOSPO. | Gy | ours | OMTS fousTopoTRANSPORTE (T UC0C |cusTO DO TRASPORTE | 15 Costone. - | Commpostose reodoo | ToraL | seusiciooo | TOTE, GO
IMPOSTOS| E FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
e
agol25 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t RSt RS/t kM KM RS/t RS/t RS/t RS/t RS/t RS/t CcusTo RS/t RS/t RS/t R$/t

SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN
1 ACSEF'KF;(;SOLETSSE TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - |  Distrito Federal | BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
CEP:71225:000

GRECA DISTRIBUIDORA DE| Avenida_Parque Norte-2 - Bairro: Distrito

2 ASFALTOS LTDA. industial | - CEP: 61939180 Ceard MARACANAU ARCOVERDE (MOXOTO)
3 CBAA - ASFALTOS LTDA AVEB'\;:%‘ i’:‘g‘?‘égg z‘zﬁ?gzm - Bahia ;iﬁgzﬁ AARCOVERDE (MOXOTO)
4 BRASIL ASFALTOS LTDA R?ggz‘;g&fz? C’g::’;‘ggg;‘ggo Bahia CANDEIAS ARCOVERDE (MOXOTO)
B STRATURD ASFALTOS | RUA OESTE UM - Bairo: Luzardo Viana Ceara MARACANAU ARCOVERDE (MOXOTO)
3 BETUNEL NDOSTRIAE | ViA PRINCIPAL - Bao DISTRITO Cears MARACANAU ARCOVERDE (MOXOTO)
7 STRATURR ASFALTOS | Rodoua BR 361 Femao Dias Bano: | inas Gerais BETIM ARCOVERDE (MOXOTO)
8 ENAMEMULSOES £ | RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Baio: - Cears PACATUBA ARCOVERDE (MOXOTO)
B EMUIS.SC)E STRATURA ASFALTOS s/ | AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 05 - Goias ANAPOLIS - GO ARCOVERDE (MOXOTO)
10| ASFALTIC | SRASILEIRA DE ASFALTO | VIAPRIMARIG SNQDA8 MODS. | gy | APARECIDADE | ,cougroe (oxoTo)
ASRR-1C INDU:T;;D&?::M o | VIAPRIVEIRA E SEGUNDA 3, SIN® -
n R i LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO ARCOVERDE (MOXOTO)
AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, J—

12 STRATURA ASFALTOS S/A (333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA {  Minas Gerais MG ARCOVERDE (MOXOTO)
CEP:38405-440
RUA_VICTOR RODRIGUES DE

13 BE;%"A‘AEE,LR‘Q‘%ULSTT;;A E REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais | UBERLANDIA- ARCOVERDE (MOXOTO)
INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, SIN® LOTES 17 A 20. - SARRA DO
14 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - Maogrosso | SARRACO ARCOVERDE (MOXOTO)
PETROLEO LTDA. CEP.78500-000
DISTRIBUIDORA -
15 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAC JUDAS TADEU. 288 -DISTRITO | \yios corais | SARZEDO - MG ARCOVERDE (MOXOTO)
R e INDUSTRIAL - CEP:32450-000

INTA - NOVAS TECNICAS | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA

16 DE ASFALTOS S/A | A-B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-| S0 Paulo PAULINIA - SP ARCOVERDE (MOXOTO)
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o D EVASF istério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
L—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

TIPOLOGIA DO MATERIAL [ LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
REmusTE  |DATAINICIAL Jul/14 INDICE INICIAL 270,237 IMPOSTOS PIS 3,00% E
ENTRADA DE
DATA FINAL ago/25 DICE FINAL 589,643 icvs 20,5% DADOS
< CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO
IMPOSTOS DO DMT's CUSTO DO RODOVIA PAVIMENTADA COM
g LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/K( g - PEDAGIO
DATA-BASE | PRODUTOS (R$IKg) cusToAne |00 it | PRODUTOCOM | DMTs | s | RANSPORTE TOTAL IcMs CUSTO DE IMPOSTOS E ATUALIZACAO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE 5
MONETARIA
ago/25 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t KM KM RS/t RS/t Rsft RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
g REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS

1 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA

2 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA

3 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA

CAP 50170

4 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA

5 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA

6 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA

1 BRASILIA - DF

2 BRASILIA - DF

3 BRASILIA - DF

RR1-C

4 BRASILIA - DF

5 BRASILIA - DF

6 BRASILIA - DF
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CODEVASF BIEmRe e m R En
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO
ESTADO: DATA BASE: out/25
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 1.495.200,00
5914314 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914329 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914344 Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada 115.525,20
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P 88
COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 16800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) QU?S;EQ;gSTTEO(E:L‘)DE
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Caminhdo basculante 10 m3 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 88 1478400,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia out/25 Quantitativo m3
4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm 700,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) QU?SZEQ;gSTTEO(I;L‘)DE
M3507 Revestimento asfaltico - Caminh&o basculante 10 m? 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 16800.0000
Obs.
COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo m2
4915618 Recomposicédo de camada granular do pavimento com material de jazida - 100% Proctor modificado 14000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 0,22005 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) QU?SZESA;‘C\)/STTEO(J;;L)DE
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? - Caminh&o basculante 6 m? 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 P 20 115525,2000
Obs.
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@ inistério da 50 e do i gional - MIDR
== Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

LN 0

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo t

4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Caminh&o basculante 10 m? 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0.0000
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo m3

4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
M3507 Revestimento asfaltico - Caminh&o basculante 10 m? 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0.0000
Obs.

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitério de Referéncia out/25 Quantitativo m2

4915618 Recomposi¢do de camada granular do pavimento com material de jazida - 100% Proctor modificado 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 0,22005 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? - Caminhéo basculante 6 m? 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 0 0,0000

Obs.
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

RP 0

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo t

4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Caminh&o basculante 10 m? 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0.0000
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo m3

4915663 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
M3507 Revestimento asfaltico - Caminh&o basculante 10 m? 2,40000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0.0000
Obs.

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitério de Referéncia out/25 Quantitativo m2

4915618 Recomposi¢do de camada granular do pavimento com material de jazida - 100% Proctor modificado 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 0,22005 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? - Caminhéo basculante 6 m? 0,41259 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 0 0,0000

Obs.
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D Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3t SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

ESTADO: DATA BASE: out/25
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario 0,00
5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou
LN)
P 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no o t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 16800,0000
DMT
R i i QUANTITATIVO TOTAL
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N =P o e | e F}E;I)MADA L TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminhéo basculante 10 m3 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0005 Brita 0 - Caminhé&o basculante 10 m3 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminhé&o basculante 10 m3 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m? 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366 P 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m? 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M1135 P¢ de pedra - Caminh&o basculante 10 m3 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composicéao principal) x (quantidade da principal no o m3
4016096  Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3
F - MOMENTO DE TRANSPORTE " Unidade DMT

QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P mPo @, RPou LNy | PMT F;f;')MADA DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)

tkm

PRINCIPAL: 4915618
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TiPo (L:;)RP ou DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM
LN 0 o
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composig¢do principal) x (quantidade da principal no o t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade QUARTTIIAUNYD WAL
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) B E(EJI)MADA DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
MO0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m? 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m?® 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m?® 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m? 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366 LN 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m? 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m3 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia out/25 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no o m3
4016096  Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3
F - MOMENTO DE TRANSPORTE " Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) = FEI?;)MADA DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
tkm
PRINCIPAL: 4915618
TiPo (L':;)R" ou DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM
RP 0 o
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia out/25 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no o t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade QUIARTTIZATTYO) WO
@ LN RP P TIPO (P, RP ou LN) L E(S;I)MADA DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m? 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m? 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m? 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366 RP 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m3 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m3 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia out/25 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no o m3
4016096  Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3
F - MOMENTO DE TRANSPORTE B Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) = E(S;I)MADA DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
tkm
PRINCIPAL: 4915618
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ETJj Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
<= Companhia de D Ivi o dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

PLANILHA DE MEDICAO DE TKM

Area executada

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm) m2) 14.000,00

5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada 1.478.400,00000 1.478.400,00

5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00000 -

5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm) Area Executada (m2) - 14.000,00
espessura (m) 0,05

5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 16.800,00000 16.800,00

5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)
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ETj Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
<= Companhia de D lvii o dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)
MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)
MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)
MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)
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Extensdo = 2.000.00
Largura = 7.00
Extensdo = 2
MOBUILIZACAO
1 Implantagéo da obra

Médulos(un)

2 Administragdo da obra

Médulos(un)

3 Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)

m QUANTIDADE DE

km

4 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado

Médulos(un) Comprimento(m)  Largura (m)

PAVIMENTACAO

5 Concretoasfaltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m?) A
20.000,00 7.00
7 Pintura de ligagio
Extensdo (m) Largura (m)
20.000,00 x 7.00
9 Fresagem descontinua de revestimento asfaltico - espessura de 5 cm
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
20.000.00 X 7.00 0.05 10%
9 Recomposigdo de camada granular do pavimento com material de jazida
Extensdo (m) Largura (m)
20.000.00 X 7.00 10%
SINALIZACAO
14 i i 50 de placa de ago D =0,60 m - pelicula
Extensdo (km) Quant. (un)
20.00 X 3.00
14 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
Extensdo (km) Quant. (un)
20.00 X 3.00
15 i i de suporte metalic i para placa de d0-D=0.60m
Extensdo (km) Quant. (un)
20.00 X
16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensdo (m) Espessura (m)
20.000,00 X 0,1000

16 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM

17 Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista

Extensdo (m)
20.000,00 X

18 Limpeza de sarjeta e meio-fio

Extensdo (m)
20.000,00 X

19 Caiacso mecanizada com fixador de cal
Extensdo (m)

20.000,00 X

SERVICOS COMPLEMENTARES

Quant. (un)
2,00

Quant. (un)
2,00

Perimetro (m)
024

20
Extensdo (m) Largura (m)
20.000,00 x 1,00 x
PROJETO EXECUTIVO
21 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
20.000,00 x 7,00 x 1,00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
22 Projeto Executivo
Extensdo (m) Largura (m) Quant. (un)
— Perimetro caiag&o = 0,09 + 0,15
MFCO3
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CODEVASFB
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Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional — MIDR

CONTRATAGAO DE SERVICOS DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E
RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

CURVA ABC

Item

Descrigao

Total R$

% individual

% acumul.

Classe
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ério do D
c o DEVAS F I@_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
==
. CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS BDI Servigos (%): 23,39%)
OBRA |NSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO ) !
DATA: out/25 BDI Diferenciado Servigos (%): 15,00%)
PRAZO DE EXECUGAO: R$/m? 0,00 BDI Fornecimentos (%): 15,00%|
PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO TIPO UNID. QUANT. VR.UUNIT.S/BDI | PR. UNIT.C/BDI C. TOT.S/BDI P.TOT.C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ -| R$ 9
11 CPU.1 Codevasf Mobilizagao SERV kmxfrente 400,00
12 CPU.2 Codevasf Desmobilizagdo SERV kmxfrente 400,00
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO
21 Canteiro Codevasf Canteiro de Obras SERV und 4,00
Fornecimento e instalagéo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. ,
22 103689 SINAPI af_03/2022_ps SERV m 32,00
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
3.1 | Adm Local Codevasf Administrago Local da Obra SERV und 1,00
4 TERRAPLANAGEM
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho o
41 | ss02114 SICRO de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhéo basculante de 14 m? SERY m L0000
4.2 4413942 SICRO Espalhamento de material em bota-fora SERV/ m 19.600,00
5 PAVIMENTAGAO
5.1 4011463 SICRO Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais SERV. t 6.720,00
5.2 4011352 SICRO o com emulséo asfaltica SERV. m? 56.000,00
5.3 4011353 SICRO Pintura de ligagao SERV. m? 56.000,00
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista N
54 | 4011320 SICRO___ | com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modicado SERV m 8.400,00
55 4011228 SICRO ?:gbﬂ?:,sz:s?mda gr_apu\omemcameme com mistura de solos na pista com material de jazida SERV m 8.400,00
5.6 | 4011209 SICRO &0 do subleito - 100% Proctor SERV. m? 56.000,00
6 AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
6.1 CPU-13 CODEVASF | AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 FORN t 372,62
6.2 CPU-17 CODEVASF | TRANSPORTE CAP 50/70 FORN t 372,62
6.3 CPU-14 CODEVASF _ [AQUISICAO DE EAI FORN t 72,80
6.4 CPU-18 CODEVASF | TRANSPORTE DE EAI FORN t 72,80
6.5 CPU-15 CODEVASF | AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C FORN t 25,20
6.6 CPU-19 CODEVASF | TRANSPORTE RR-1C FORN t 25,20
7 SINALIZAGAO
71 | s213440 SICRO :?T\‘aoc‘:ntizcréegulamenta;éc em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e — und 24,00
72 5213464 SICRO Placa de a_dver(éncla em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e SERV und 24,00
73 | s213863 SICRO gue%urr:‘e metdlico n para placa de éncia ou 30 - lado ou digmetrode [ g o/ und 48,00
7.4 | 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm SERV. m? 1.920,00
8 DRENAGEM
8.1 2003943 SICRO Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita SERV m 16.000,00
comerciais
82 | 4915724 SICRO Caiagao mecanizada com fixador de cal SERV m? 1.920,00
9 SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 CPU-12 Codevasf  |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico SERV m 800,00
10 PROJETO EXECUTIVO
10.1 CPU.7 Codevasf Projeto Executivo SERV m? 56.000,00
11 MOMENTO DE TRANSPORTE
11 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
112 | 5914374 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
13 5914389 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada SERV tkm 1.412.692,49
114 | 5914449 SICRO Transporte com caminho carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
115 | 5914464 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
116 5914479 SICRO “Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm 1.851,09
1.7 5014364 SICRO ::Srsaplorle de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m* - rodovia em leito SERV tkm 0,00
11.8 5014365 SICRO Transporte dep(r:i\:ée:i\;o ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m* - rodovia em SERV tkm 0,00
11.9 5014366 SICRO Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia SERV tkm 0,00
11.10 | 5914539 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
1111 | 5914554 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
1112 5914569 SICRO “Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada SERV tkm 32.256,00
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R$ -| R$ -
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Ministério da &0 e do Di i { —MIDR
C ODE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES 0%
0,00
INSTALAGAO DE CANTEIRO 0%
0,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 0%
0,00
TERRAPLANAGEM 0%
0,00
PAVIMENTAGAO 0%
0,00
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL 0%
0,00
SINALIZAGAO 0%
0,00
DRENAGEM 0%
0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 0%
0,00
PROJETO EXECUTIVO 0%
0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE 0%
0,00
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral RS 0,00]
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdao Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Unid Quant Tipo C_I?ar;zucr;r;o Unid Quant
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) ’ Aplicaco ’ ’
IMPRIMACAO
56.000,00 EAI 1,31/m2 t 72,800
CM-30 1,2 1/m2 t 0,000
PINTURA DE LIGACAO
| | | | | 56.000,00 | 56.000,00 | | | | |RR—1C |0,45 I/m2 |t | 25,200
CBUQ FAIXA "C"
| | | | | | - | | 6.720,00| | |CAP—50/7O |55,45 t/m3 |t | 372,620
CBUQ FAIXA "B"
| | | | | | - | | | |cap-s0/70  [se60t/m3 |t | 0,000
| | | | | | - | | | | | | | |
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3¢ SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO
SERTAO DO MOXOTO

e-DOC 007DC571
Proc 59530.001547/2025-43-e

DNIT

Frentes de servicos 4
MOBILIZAGAOIDESMOBILIZAGAO (MOE) Distancia da Capital ao Canteiro: 100 km
Velocidade média de transporte (pavim): 60 kmih
Transporte dos
CODIGO EQUIPAVMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K Fu O AN IORTE
(R$/h) (R$)/km
E9524 Motoniveladora - 93 kW £9665 1 2 1 -
cos26 Retroescaadeia de e - capaidad d csanta da de076me da 460,29 cos65 | ) | )
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW £9665 1 2 05 -
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 .
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 h - 44 kW £9018 0 2 2 -
E9530 Rolo compactador lso vibratério autopropelido por pneus de 11t -97 kW £9666 1 2 05 -
E9558 “Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | £9665 1 2 1 -
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre prieus - 97 kW £9018 1 2 05 -
E9685 Rolo compactador pé de cameiro vibratGrio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW £9666 1 2 05 -
E9605 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW £9605 1 1 1 -
E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 1P - 210 kW £9579 5 1 1 -
E9509 Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 -7 kWI136 kW £9509 1 1 1 -
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW. £9666 1 2 05 -
E9681 Rolo compactador liso tandem vibrat6rio autopropelido de 10,4 t- 82 kW £9666 1 2 05 -
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW £9018 1 2 05 -
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW £9571 1 1 1 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre preus autopropelido - 130 kW £9665 0 2 05 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 P - 195 kW £9665 0 2 1 -
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 -
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 -
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 P - 113 kW £9665 1 2 1 -
E9021 Grupo gerador - 456 kVA £9508 1 2 1 -
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW £9687 1 1 1 -
E9667 Caminhdo basculante com capacidade de 14 - 210 kW £9667 1 1 1 -
E9644 Caminho demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/129 kW £9644 1 1 1 -
E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW £9592 1 1 1 -
E9540 Trator sobre esteiras com Iamina - 127 kW, £9018 1 2 05 -
E9515 Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 e - 118 kW £9666 0 2 1 -
E9506 Caminhdo basculante com capacidade de 6 - 136 kW £9506 0 1 1 -
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 1 Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 -
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 -
E9146 Caminhao silo com capacidade de 30 - 368 kW £9146 0 1 1 -
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m¥h - dosadora RS £9018 1 2 1 -
E9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 -
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
E9066 Grupo gerador - 14 kVA Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 ¢m - 4 kW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
E9623 Méguina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
E9622 Méguina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 -
E9678 Fresadora a frio - 455 kW £9666 0 2 1 -
TOTAL -
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRICAO VALOR
Custo 30 (km) -
BDI (%) 2339%
Custo 30 (RS/km) com BDI -
Total de Frentes 4
Custo 0 (frentes x distancia) -
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C o D EVASF @ Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
=) )

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA

Descrigéo dos servicos

Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)

Escritério e secao técnica

Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m |04299/ORSE |mé5 | 1,00 | 0,00

Banheiro e vestiario

Locagdo de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m |04656/ORSE |més 1,00 | 0,00
TOTAL DO CANTEIRO R$ -
DURAGAO (MESES) | 1 R$ -
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ -
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CODEVASF Im Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
E=— C hia de D lvi o dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
parcela fixa da administracéo local
(méo de obra)
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,25 -
P9840 Encarregado geral més 0 -
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 -
P9948 Motorista més 0 -
P9878 Secretaria més 0 -
Subtotal do Item 1.1 -
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0 -
P9903 Auxiliar técnico més 1 -
Subtotal do Item 1.2 -
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 0 -
P9809 Encarregado administrativo més 0 -
P9896 Porteiro més 0 -
P9827 Vigia més 0 -
P9948 Motorista més 0 -
Subtotal do Item 1.3
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1
P9842 Faxineiro més 0 -
Subtotal do Item 1.4
Total da Mo de Obra da Parcela Fixa -
parcela fixa da administracéo local
(veiculos)
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade | LNHzack0 |lszrl:;1auc1?Sa . :Z:’[Sg’fég m%zg’umf‘(’&) Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 -
Subtotal do Item 2
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0 -
Subtotal do ltem 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa -
Composicao de custo da equipe de producao de terraplenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Terraplenagem
31 Méo de Obra
P9884 Encarregado de producéo més 0 -
Subtotal do Item 3.1 -
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade L;::éﬁ?:: IanJSrI(i)Zdﬁ?Sa P?' zzl&;gr(é};g |n§;l:ztc;]u:3;é(r:$) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Producéo de Terraplenagem —
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Composicéo de custo da equipe de produgéo de pavimentagéo
Codigo | Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagdo
31 Mo de Obra
P9901 Encarregado de producéo més 1 -
Subtotal do Item 3.1 -
am PP A q Utilizacéo Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (R$) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgéo de Pavimentacéo -
Composicao de custo da equipe de produgao de drenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagdo
31 Mo de Obra
P9901 Encarregado de producéo més 0 -
Subtotal do Item 3.1 -
- P . . Utilizacéo Utilizagdo Custo Horério Custo Horéario
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (R$) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producéo de Pavimentacéo -
Composicao de custo da equipe de producdo de sinalizagao
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagdo
31 Méo de Obra
P9901 Encarregado de producéo més 0
Subtotal do Item 3.1 -
-~ P . . Utilizacéo Utilizagdo Custo Horério Custo Horéario
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (R$) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producéo de Pavimentacéo -
Composicao de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topogréafo més 1 -
P9950 Auxiliar de topografia més 1 -
Subtotal do Item 3.1 -
. P . . Utilizagéo Utilizagao Custo Horéario Custo Horario
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva o N dutivo (RS) D ivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 0 0 -
Subtotal do Item 3.2 -
Total da Equipe de Producéo de Topografia -
Composicéo de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho
Caodigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1 -
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 -
P9851 Médico do trabalho més 0 -
P9951 Meédico de camara hiperbarica més 0 -
Subtotal do Item 4 -
Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servico
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 -
P9804 Apontador més 05 -
Subtotal do Item 5 -
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CODEVASF E=— C hia de D lvi o dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servigo (Ter - Somente C 4
- P . " Producéo Horaria
uantidade Efs
Codigo Discriminagdo Unidade Q (undrh)
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
més
‘otal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Ci icdo de custo da das frentes de servigo de pavimentagéo
- P . " Producéo Horaria
uantidade Efs
Codigo Discriminagdo Unidade Q (undrh)
5.2 Equipe de Frente de Servigo equipe X més
4011463  Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais m? 6.720,00 99,60 0,369718228
4011352 Imprimagéo com emulso asfaltica m? 56.000,00 1038,46 0,295501155
4011353  Pintura de ligacdo m2 56.000,00 1500 0,20457742
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com
4011318  mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de m? 8.400,00 120,70 0,381358073
jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com
4011318 mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de m3 8.400,00 120,70 0,381358073
jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado
4011209 Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediério m? 56.000,00 6728 0,456103046
Total de Equipes para Pavimentagdo 2,088615997
Parcela Variavel - C &0 de custo da das frentes de servico de drenagem
Cadigo Discriminacao Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe X més
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com m 16.000,00 0,00021 336
extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
Total de Equipes para Drenagem 3,36
Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servio de sinalizagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Producéo Horéria (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servico para Sinalizacao equipe x més
5213440 Placa de regulamenta@éo emagoD = 0,60.m - pell’cLﬁIa Unidade 24,00 3 0,008767604
tipo 1+ SI - e implantacao
5213464 Placa de ad.vertfancla emago, Iadg de 0,60.m - pellcu~la Unidade 24,00 3 0,008767604
tipo 1+ SI - e implantacao
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1.920,00 177,07 0,011883576
Total de Equipes para Sinalizacdo 0,029418784
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagao Unidade |Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858 | Laboratorista func./més I 1,00 0,00
P9833|Auxiliar de laboratério func./més I 1,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
R S Horério A .
Item Discriminacéo Und Quant Ut'"wfao U(lllzagau_ Produtivo WD (D Total (R$)
Produtiva Improdutiva (RS) R
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
£9125Van furgo a diesel - 93 kw veic./més 1,00 44,00 176,00 [ [ 0,00
[ Subtotal do Item| 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Solos 0,00
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagao Unidade IQuantidade Icusto Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858|Laboratorista func./més I 1,00 0,00
P9833[Auxiliar de laboratério func./més | 1,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
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Item Discriminacéo Und Quant g:ﬂéﬁi‘; :Jr;ipl:irzsgifiva Efét?;iovo ::;)ério dprecutie Total (R$)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
£9125|Van furgio a diesel - 93 kw/ veic./més 1,00 44,00 176,00 | [ 0,00
[ Subtotal do Item| 0,00
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 0,00
Equipes de laboratério de solos para pavimentagao
Item Discriminacéo Und Quant QE Els
4011320 srai:: é):::rbc—ilgﬁeleoségzi'lgirz:;?:sggil;rcr;e::camente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e - 8.400,00 21.900,00 038
2011228 iSﬂu[:;?ﬂa:;;{gbilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor - 8.400,00 21.900,00 038
4011209 |Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario m? 56.000,00 21.900,00 2,56
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentagao 3,32
Equipes de laboratério de Asfalto
Item Discriminacéo Und Quant QE Ela
4011463 |Concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 6.720,00 9.000 0,75
4011352 | Imprimagéo com emulséo asféltica m?2 56.000,00 1.610.000 0,03
4011353 [Pintura de ligacdo m?2 56.000,00 3.610.000 0,02
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 0,80
manutencéo do canteiro de obras e acampamentos
Cadigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Manutencao do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Méo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 -
P9954 Servente més 0
P9953 Eletricista més 0 -
Subtotal do Item 6.1
Cadigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhéo guindauto de 6 toneladas h/més 0
Caminhao tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 68,7564
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengéo do Canteiro de Obras e Acampamentos -
Resumo das parcelas de administragéo local
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Méo de Obra més 9 - -
Veiculos més 9 - -
Subtotal do Item 1 -
Parcela Vinculada
Equipe de producéo de terraplenagem més 0 - -
Equipe de producéo de pavimentacao més 6 - -
Equipe de producéo de drenagem més 0 - -
Equipe de producéo de sinalizacao més 0 - -
Equipe de topografia més 2 - -
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 9 - -
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 -
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe X més - - -
‘Acompanhamento da Pavimentacdo equipe x més 2,09 - -
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 3,36 - -
‘Acompanhamento da Sinalizacdo equipe x més 0,03 - -
Laboratério de Solos equipe X més 3,32 - -
Laboratério de asfaltos equipe x més 0,80 - -
Subtotal do Item 3 -
Manutencéo dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengao més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal R$ -
Despesas Diversas % 5% R$ -
TOTAL R$ -
BDI R$ -
TOTAL COM BDI R$ -
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
E— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA
AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO
BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
0,00% 0,00%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico M COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 R$ 0,0000
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,100000 R$ 0,0000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 R$ 0,0000
INSUMO SINAPI 45245 Arco de serra un 0,100000 R$ 0,0000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 R$ 0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 23,39% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-12 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-13 CODEVASF AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 R$0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-13 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EAIl t 1,000000 R$0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% R$0,0000
Total Servigos: R$0,0000
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 0,0000
Sub total: R$0,00
BDI 15,00% R$0,00
Total Servigos: R$ 0,00
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 0,0000
Sub total: R$ 0,000
BDI 15,00% R$ 0,000
Total Servicos: R$ 0,000
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 0,0000
Sub total: 0,0000
BDI 15,00% 0,0000
Total Servicos: 0,0000
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: 0,00
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 0,0000
Sub total: 0,0000
BDI 15,00% 0,0000
Total Servicos: 0,0000
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=007DC571
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1547&filter[anoproc]=2025

e-DOC 007DC571
Proc 59530.001547/2025-43-e

T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO
DISCRIMINAGCAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS -

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS -

Engenheiro més 0,4 P9812 RS -

Topdgrafo més 0,25 P9949 RS -

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS -

Auxiliar de topdgrafo més 0,125 P9950 RS -

Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 RS -

B - ENCARGOS SOCIAIS RS -

Taxas 0% JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS -
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO ElstirT'nativa % como referépfia de equipe 3,00% RS )
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com th 40 E9684 RS -

C.3 - Estacdo total eletronica com alcance méx h 52 E9553 RS -
D - ENSAIOS RS 0,00
Laboratorista més 0,25 P9858 RS 0,00
Auxiliar de Laboratério més 0,125 P9833 RS 0,00
Laboratério de solos més 0,125 B8957 RS 0,00
Laboratério de asfalto més 0,125 B8955 RS 0,00

1 - SOMA (A+B+C+D) RS -
Produtividade (m2) R$ 14.000,00

Por m%: RS -
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
RISCOS 0,25%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

Observagdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser

aquele proveniente das aliquotas dos municipios
situados na area de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacao das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Médio Porte Grande Porte

Pequeno Porte

Construcdo rodoviaria

Até 15 km de pista
simples por ano

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Acima de 30 km de
pista simples por ano

Restauracdo rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Descrigdo das Parcelas

Construcdo e Restauragdo Rodovidria

Pequeno Porte Meédio Porte CrandaDozte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD j| % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Varidvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 §8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 2,42 6,65 8,31 6,65 8,21
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA
DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

DESCRICAO DOS SERVICOS

PRECO DE VENDA (%)

CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Instru¢do Normativa N° 62/DNIT SEDE
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c o D E VAS F l@ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
E—1 C hia de D lvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATA(;AO DE SERVICOS DE PAVIMENTA(;AO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E
RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE SEM DESONERACAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total - -
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salério Maternidade
B Total - -
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
Cc3 Férias Indenizadas
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total - -
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%) N B
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MR
i imento dos i Pamaiba
MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
REALSTE MposTOS comms, 06% | 06k
PAVIVENTAGAO ONIT
| | | ago/25 INDICE FINAL 589,643 icws. 205% 205% 080 080 0,205 [ 1
Y
‘CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO . cusTo Do ATUALIZAGAO DO [ RODOVIA PAVIMENTADA . TOTAL GERAL (
DATA | proputos LOCALIDADES cusTo e ®siko) [ custoane [ MPOSTOSPO | propiocom [ omrs [ PMTS | CUSTO DO TRANSPORTE |1 ansporr | CUSTO DO TRANSPORTE icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO || AR TRANSP +
IMPOSTOS E FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
agol2s REFINARIAS. ENDERECO £sTADO cioade DESTING estaoo | Reaiio | st Rsit Rsit ™ ™ Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | st Rsit Rsit Rsit
Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao -
Refinaria Landulpho Alves d SAO FRANCISCO|
1 pi Franosco do Conde - A CEP:43300- Bahia S ARCOVERDE (MOXOTO)
Refinaria Lubrificantes e Av. Leite Barbosa, s/n° - Mucuripe
2 Dervadss do Nadeste B B anaabe Ceara FORTALEZA - CE ARCOVERDE (MOXOTO)
3 Refinaria Capuava (Recap) | V- Alberto Soares Sampalo, 2122-A sao Paulo MAUA - SP AARCOVERDE (MOXOTO)
Capuava - Maud - SP.
Rodovia Washington Luiz, km 1137
4 Refinaria r‘;‘: d“uecfe Caxias | mbos Eliseos — Dugue de Caxias - RJ | Rio de Janeiro CD/:‘;S:SE _DREJ AARCOVERDE (MOXOTO)
¢ CEP:26213-005
eara Alberto Pasqualii | AVenida Getulo Vargas, 11001 - Baio
5 CIMENTOS Retep) a Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio Grande do Sul | CANOAS - RS ARCOVERDE (MOXOTO)
ASEALTIC (Refap CEP:02420-221
Unidade de Industrializagao | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 530 - SRO MATEUS DO
© | OS CAP-50- do Xisto (SIX) Mateus do Sul - PR CEP 83900-000 Parand SUL-PR ARCOVERDE (MOXOTO)
70 Fenatia Gabriel Passos | AY- Refinaia Gabiel Passos, 690 Distrio
7 o Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG |  Minas Gerais BETIM - MG ARCOVERDE (MOXOTO)
(Regap CEP:32660-205
Refinaria Presidente Getdio | Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 -
s Varaas (Repar) Araucéria - PR CEP:83707-440 Parand ARAUCARIA- PR ARCOVERDE (MOXOTO)
Refinaria Presidente | Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indistrias, . N
o Bemardes (RPBC) Cubatdo - SP CEP:11505-000 Séo Paulo CUBATAO - SP ARCOVERDE (MOXOTO)
- Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - "
10 Refinaria de Palnia (Replan)| "ot “om cem1at40000 S0 Paulo PAULINIA - SP ARCOVERDE (MOXOTO)
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN . -
u REﬁ"a""(:::”“)“E Lage | Bairro Jardim Diamante - Sa0 José dos Sao Paulo S:fM"f;;D;S ARCOVERDE (MOXOTO)
i Campos — SP CEP:12223-900
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IDR
dos 5 Parnaiba

MEMORIA DE CALCULO

| TIPOLOGIA DO MATERIAL [EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO

REAIUSTE

coriNs ogs% | 06s%

IMPOSTOS
inpIcE DE julf14 ipice miciaL 270237 pis s00% | 300% LEGENDA
PAVIMENTAGHO DNIT
ago/25 NDICE FNAL 589,643 iows 205% | 205% 080 080 021 ENTRADA DE DADOS
Data ANP

ago/25

CUSTO DO TRANSPORTE

CUSTO DO CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA A TOTAL GERAL (
o7~ | propuros LocauioRoes cusToave sk | custoawe | MPSTOS00 | poniroco [ owrs [ oM - [ousto oo mansrome IS0 |eusTopomaNsPoRTE Cosrooe - | Commmostos ¢ reosso | Toma [ Aqusicaooo
IMPOSTOS TE FLUVIAL “TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
NONETARA
ago/25. REFINARIAS ENDEREGO. EsTADO. cioADE DESTING estaDO | REGIAO Rt RS/t Rt ™ KM RS/t Rt RS/t RS/t Rt RSit cusTo RSit RSt RSit Rsit

P SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN
A%i'ﬂ?ggffgf TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - | Distrito Federal | BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
CEP:71225-000

GRECA DISTRIBUIDORA DE| Avenida _Parque Norte-2 - Bairro: Distrito
2 ASFALTOS LTDA. Industrial | - CEP: 61939180 Ceard MARACANAU ARCOVERDE (MOXOTO)
AVENIDA BANCO DO NORDESTE - FEIRA DE
3 CBAA - ASFALTOS LTDA e e o hatsaeap Bahia JERatos ARCOVERDE (MOXOTO)
RODOVIA BA 522 - Bairto:DISTRITO
4 BRASIL ASFALTOS LTDA, AL e Ei00 Bahia CANDEIAS ARCOVERDE (MOXOTO)
STRATURA ASFALTOS | RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo Viana X
5 fRatoy A Ceard MARACANAU ARCOVERDE (MOXOTO)
BETUNEL INDUSTRIAE | VIA PRINCIPAL - Bairro; DISTRITO X
° COMERCIO S/A INDUSTRIAL Il - CEP: 61931050 Ceard MARACANAU ARCOVERDE (MOXOTO)
A STRATURA ASFALTOS | Rodovia BR-381 Femao Dias - Bairro:
7 EM UI;SAO Chécara - CEP: 32670368 Minas Gerais BETIM ARCOVERDE (MOXOTO)
1 ASFALTIC
A PARA EMAM - EMULSOES E RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Bairro: - 4
s TR NSPORTES LToA Cemre 800000 Ceard PACATUBA ARCOVERDE (MOXOTO)
SERVICO
DE AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - . .
° | impRIMAC | STATURA ASFALTOS 17 N CEPTS11E 200 Gois. ANAPOLIS - GO ARCOVERDE (MOXOTO)
A DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. . APARECIDA DE
10 BRASILEIRA DE ASFALTO | 1) Ti0 G e res0970 Gois. oA o ARCOVERDE (MOXOTO)

ViA PRIMEIRA £ SEGUNDA 3, SIN®
'NDL;SSTFRA”L‘T%ASCPTS:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goiss GOIANIRA - GO ARCOVERDE (MOXOTO)
GROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, CBERLANDIA
12 STRATURA ASFALTOS S/A |33 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA | Minas Gerais LANDIA - ARCOVERDE (MOXOTO)
CEP:38405-440

RUA_VICTOR RODRIGUES DE
1 el REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais | UBERLANDIA- ARCOVERDE (MOXOTO)
INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, SIN® LOTES 17 A 20. - SARRADO
1 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - Matogrosso | SARRADO ARCOVERDE (MOXOTO)
PETROLEO LTDA CEP:78500-000
DISTRIBUIDORA -
15 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAO JUDAS TADEU, 288 -DISTRITO | ioc Gerais | SARZEDO - MG ARCOVERDE (MOXOTO)
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA- DISBRAL
RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
NTA - NOVAS TECNICAS y "
1 DE AGFALTOS Sia | |A-B SANTATEREZINHA - CEP:13140-  Sdo Paio PAULINIA - SP ARCOVERDE (MOXOTO)
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IDR
dos 5 Parnaiba

MEMORIA DE CALCULO

| TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-1C

REAIUSTE

coriNs ogs% | 06s%
IMPOSTOS.

PAVIMENTACAO DNIT

ago/25

CUSTO DO TRANSPORTE

CUSTO DO CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA A TOTAL GERAL (
o7~ | propuros LocauioRoes cusToave sk | custoawe | MPSTOS00 | poniroco [ owrs [ oM - [ousto oo mansrome IS0 |eusTopomaNsPoRTE Cosrooe - | Commmostos ¢ reosso | Toma [ Aqusicaooo
IMPOSTOS TE FLUVIAL “TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
NONETARA
ago/25. REFINARIAS ENDEREGO. EsTADO. cioADE DESTING estaDO | REGIAO Rt RS/t Rt ™ KM RS/t Rt RS/t RS/t Rt RSit cusTo RSit RSt RSit Rsit

P SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN
A%i'ﬂ?ggffgf TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - | Distrito Federal | BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
CEP:71225-000

2 CRECA DISTRIEUIDORA DE | Avenida Pargue Norte 2 - aarmo: Distrio Ceara MARACANAU ARCOVERDE (MOXOTO)
3 CBAA- ASFALTOSLTDA | AVENIDA BANCO DO o Bahia e ARCOVERDE (MOXOTO)
4 BRASIL ASFALTOS LTDA. | ROPOVA BA 522 BaroDIsTRiTO Bahia CANDEIAS ARCOVERDE (MOXOTO)
s STRATURA ASFALTOS | RUA OESTE UM - Bairo: Luzardo Viana Cears MARACANAU ARCOVERDE (MOXOTO)
s v e bl B o A A Cears MARACANAU ARCOVERDE (MOXOTO)
7 STRATURA ASFALTOS | Rodoua BR 361 Femao Dias -2 | winas Gerais BETIM ARCOVERDE (MOXOTO)
o | FMUESOF [Meww ewusorse | roowace 0w ita B | cus | pacaman ARCOVERDE (HOXOTO
[ ASFALTIC
9 AS RR-1C | STRATURA ASFALTOS S/A AVEN';’SNPD’TEIS_%ESEESY‘;';?&N‘ 08 - Goias ANAPOLIS - GO ARCOVERDE (MOXOTO)
w0 SRASILEIRA DE ASFALTO | VAPRIMARIAS, SNODAS MODS. | s, | APARECIDADE | ccoueroe gaoxoTo)

SA- DISBRAL

ViA PRIMEIRA £ SEGUNDA 3, SIN®
'NDL;SSTFRA”L‘T%ASCPTS:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goiss GOIANIRA - GO ARCOVERDE (MOXOTO)
GROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, CBERLANDIA
12 STRATURA ASFALTOS S/A |33 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA | Minas Gerais LANDIA - ARCOVERDE (MOXOTO)
CEP:38405-440

RUA_VICTOR RODRIGUES DE
1 el REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais | UBERLANDIA- ARCOVERDE (MOXOTO)
INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, SIN® LOTES 17 A 20. - SARRADO
1 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - Matogrosso | SARRADO ARCOVERDE (MOXOTO)
PETROLEO LTDA CEP:78500-000
DISTRIBUIDORA -
15 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAO JUDAS TADEU, 288 -DISTRITO | ioc Gerais | SARZEDO - MG ARCOVERDE (MOXOTO)
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA- DISBRAL
RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
NTA - NOVAS TECNICAS y "
1 DE AGFALTOS Sia | |A-B SANTATEREZINHA - CEP:13140-  Sdo Paio PAULINIA - SP ARCOVERDE (MOXOTO)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571
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SAO FRANCISCO DO CONDE - BA

SAO FRANCISCO DO CONDE - BA

SAO FRANCISCO DO CONDE - BA

SAO FRANCISCO DO CONDE - BA

SAO FRANCISCO DO CONDE - BA

SAO FRANCISCO DO CONDE - BA

BRASILIA - DF

BRASILIA - DF

BRASILIA - DF

BRASILIA - DF
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

DATA BASE: out/25
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL

CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 1.378.109,04
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminh@o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em revestimento prima 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914539 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural 0,00
5914554 Transporte com caminh@o betoneira - rodovia em revestimento primario 0,00
5914569 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada 32.256,00

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA

P

88

Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribuicdo

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Quantitativo

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571

4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 6720,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) Quﬁglgggg:éc&/:) 2=
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 88 591360,0000
Obs.
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
==

DEVA

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m3
4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 8400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 0,77019 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 P 20 242610,4800
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 38 197552,8800
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediério 8400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,10027 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 20 346585,6800
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 16000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerciais 0,04200 m3
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 P 20 32256,0000
Obs.
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
LN 0 Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribuicdo
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitério de Referéncia Quantitativo t

4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
@ LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?S;:\TQ;'C\)/STTE%::)DE
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m3
4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 0,77019 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediario 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacéao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,10027 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3h - areia e brita comerciais 0,04200 m?
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 LN 0 0,0000
Obs.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571
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inistério da %0 e do D i Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA

RP 0

Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribuicdo

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Quantitativo
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P 5
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m3
4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 0,77019 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediario 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacéao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,10027 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerciais 0,04200 m3
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 RP 0 0,0000
Obs.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571
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D inistério da 30 e do i Regional - MIDR
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGCAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

DATA BASE: out/25
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CoDIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 34.583,45
5914449 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 1.851,09
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em revestimento | 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571
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D inistério da %o e do i Regional - MIDR
CODEVASF L— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 6720,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m3 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0005 Brita 0 - Caminhéo basculante 10 m3 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m?® 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminhéo silo 30 m? 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366 P 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m3 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m3 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 672,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 :\dmvo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhéo carroceria 15 0,00082 tkm 5014449 5014464 5014479 P 10 5,5104
M0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 6426,9408
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 38 14078,2522
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 38 14078,2522
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1845,5808
PRINCIPAL: 2003943

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade! QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m3 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m3 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m3 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366 LN 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m? 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M1135 P6 de pedra - Caminhdo basculante 10 m3 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade SURNITAUAD WAL I
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 ;Admvo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhéo carroceria 15 0,00082 tkm 5914449 5014464 5914479 N 10 0,0000
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 38 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 38 0,0000
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 10 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
TIPO (P, RP ou LN)
RP 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminhado basculante 10 m3 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m? 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m3 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366 RP 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhéo basculante 10 m3 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M1135 P¢ de pedra - Caminhdo basculante 10 m? 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
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MO0030

MO0082
M0191
M0192
M0424

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhéo carroceria 15
t

Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m?

Brita 1 - Caminhé&o basculante 10 m?

Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m?

Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t

0,00082

0,95639
0,55131
0,55131
0,27464

tkm
tkm
tkm
tkm

5914449

5914359
5914359
5914359
5914449

5914464

5914374
5914374
5914374
5914464

5914479

5914389
5914389
5914389
5914479

RP

RP
RP
RP
RP

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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PLANILHA DE MEDICAO DE TKM

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)

Quantidade Area executada

MOMENTO DE TRANSPORTE 56.000,00
(tkm) (m2)

5914389  Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 591.360,00000 591.360,00

5914359  Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914374  Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00000 -

5914366  Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00000 -

5914364  Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914365  Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em revestimento priméario 0,00000 -

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571
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MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade
(tkm)
MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade
(tkm)
MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Area Executada (m2) 56.000,00
m espessura (m 0,15
(tkm) (m)
5914389  Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 440.163,36000 440.163,36
5914359  Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -
5914374  Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primdrio 0,00000 -
MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Area Executada (m2) 56.000,00
m espessura (m 0,15
(tkm) (m)
5914389  Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 346.585,68000 346.585,68
5914359  Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -
5914374  Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario 0,00000 -
MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)
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Ele Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
<a Companhia de D Ivi o dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)
MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)
Extensao

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm) ~ Sxecutada do

meio-fio (m)

8000

5914569  Transporte com caminh3o betoneira - rodovia pavimentada 32.256,00000 32.256,0000
5914539  Transporte com caminh3o betoneira - rodovia em leito natural 0,00000 -
5914554  Transporte com caminh3o betoneira - rodovia em revestimento primario 0,00000 -
5914479  Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 1.851,09120 1.851,0912
5914389  Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 34.583,44512 34.583,4451
5914449  Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00000 -
5914359  Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -
5914464  Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00000 -
5914374  Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario 0,00000 -
MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)
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senvolvimento Regional - MIDR

dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE

ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

CURVA ABC

Item

Descri¢do

Total R$

% individual

% acumul.

Classe
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Extensio da Via
Largura

Extensio da Via

22

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571

MOBUILIZACAO
Implantagéo da obra

Médulos(un)

Administragéo da obra

Médulos(un)

Canteiro de Obras e Almoxarifado.

Médulos(un)

400
Placa de Obra em Chapa de Ao Galvanizado

Médulos(un) Comorimento(m)

km

Largura (m)

QUANTIDADE DE

TERRAPLENAGEM

servicos &ficos para pavi 5o, inclusive notas d 3
Extensdo (m) Lareura (m)
8.000.00 X 7.00

Escavagao, carga e transporte de material de 1? categoria - DMT de 1.000 2 1.200 m -

Extensdo (m)
8.000.00 x

Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m)
8.000.00

PAVIMENTACAO

Largura (m)

Largura (m)
7.00

Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais

Extensdo (m)
8.000.00

Largura (m)

Imprimagdo com emulsdo asfaltica
Extensdo (m)

8.000.00 X
Pintura de ligagio

Extensio (m)
8.000.00 x

Espessura (m)

Largura (m)

Largura (m)

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Extensdo (m)
8.000.00 x

Largura (m)

Espessura (m)

Espessura (m)
035

Densidade (t/m®)

Espessura (m)

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de

Extensdo (m)
8.000.00 x

Regularizagdo do subleito

Largura (m)

Espessura (m)

Extensio (m) Lareura (m)
8.000.00 x
SINALIZACAO
50 de placa de 50 em ago D = 0,60 m - pelicula
Extenso (km) Quant. (un)
800 x 3.00

Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 51 -

Extensio (km)
8,00 x

Quant. (un)

3,00

Extensio (km)
8,00 x

do para placa de

Quant. (un)

3,00

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m)
8.000,00 x

ura de faixa com tinta acr

DRENAGEM

- espessura de 0,4 mm ({

Espessura (m)
0,1000

central)

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensio (m)
8.000,00 x

Caiacio mecanizada com fixador de cal
Extensio (m)
8.000,00 x

SERVICOS COMPLEMENTARES

Extensio (m)
8.000,00 x

PROJETO EXECUTIVO
Proieto Executivo

Extensio (m)
8.000,00 x

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo

Extensio (m)

Quant. (un)
2,00

Perimetro (m)

0.24

Largura (m)
1.00

Largura (m)

7.00

Largura (m)

MFC03

ACOSTAMENTO

D=060m

Quant. (un)

1.00

Quant. (un)

Perimetro caiacéo = 0.09 + 0.15

5
R

=
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Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVAS F C ia de D« i dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
1
OBRA: SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUFERFICIAL DEJF’LO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA BDI Servigos (%): 23.39%
* DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO ) 3970
DATA: out/25 BDI Diferenciado Servigos (%): 15,00%
PRAZO DE EXECUGAO: R$/m? 0,00 BDI Fornecimentos (%): 15,00%
PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM | CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO TIPO UNID. QUANT. VR.UNIT.S/BDI  PR. UNIT.C/BDI C.TOT.S/BDI P. TOT.C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ -| R$ S
11 CPU.1 Codevasf Mobilizaggo SERV| kmxfrente 400,00
12 CPU.2 Codevasf Desmobilizagéo SERV| kmxfrente 400,00
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO
2.1 Canteiro Codevasf Canteiro de Obras SERV und 4,00
22 103689 SINAPI Fornecimento e instalag&o de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. SERV m2 32,00
af_03/2022_ps
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
3.1 | Adm Local Codevasf | Administragéo Local da Obra SERV und 1,00
4 TERRAPLANAGEM
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 5
41 | 5502114 SICRO servigo em leito natural - com escavadeira e caminhéo basculante de 14 m* SERY m 520000
4.2 4413942 SICRO Espalhamento de material em bota-fora SERV m? 18.200,00
5 PAVIMENTAGAO
5.1 4915637 SICRO Capa selante - areia comercial SERV m? 56.000,00
52 | 4011370 SICRO Tratamento superficial duplo com emulso - brita comercial SERV m? 56.000,00
53 | 4011352 SICRO do com emulséo asféltica SERV m? 56.000,00
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista 5
54 | 4011320 SICRO_ | com material de fazida e brita comercial - 100% Proctor modificado SERV m Sa0000
55 | 4011228 SICRO wsggl;iaapiizzlramhzadagvrafnu\omemcamenle com mistura de solos na pista com material de jazida - | ey, s 8.400,00
5.6 4011209 SICRO izag&o do subleito - 100% Proctor ir idric SERV m? 56.000,00
6 AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
6.1 CPU-14 CODEVASF _|AQUISICAO DE EAI FORN t 67,20
6.2 CPU-18 CODEVASF _[TRANSPORTE DE EAI FORN t 67,20
6.3 CPU-15 CODEVASF _|AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C FORN t 168,00
6.4 CPU-19 CODEVASF | TRANSPORTE RR-2C FORN t 168,00
7 SINALIZAGAO
71 | 5213440 SICRO Placa de regulamentag@o em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fomecimento e — i 24,00
72 | s213464 SICRO Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S - fornecimento e — und 24,00
73 | s213863 SICRO :né%or:ermeta\icvo e" para placa de ou ~lado ou diametrode [ oo i 48,00
7.4 | 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm SERV m? 1.920,00
8 DRENAGEM
81 | 2003043 SICRO Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita . m 16.000,00
comerciais
82 | 4915724 SICRO Caiagéo mecanizada com fixador de cal SERV m? 1.920,00
9 SERVIGOS COMPLEMENTARES
9.1 CPU-12 Codevasf  [Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico SERV m 800,00
10 PROJETO EXECUTIVO
101 CPU.7 Codevasf Projeto Executivo SERV m? 56.000,00
11 MOMENTO DE TRANSPORTE
111 | 5914359 SICRO Transporte com caminhzo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
112 | 5914374 SICRO Transporte com caminhzo basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
113 | 5914389 SICRO Transporte com caminhzo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada SERV tkm 892.620,49
114 | 5914314 SICRO Transporte com caminhzo basculante de 6 m* - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
115 | 5914329 SICRO Transporte com caminhzo basculante de 6 m* - rodovia em revestimento primério SERV tkm 0,00
116 | 5914344 SICRO Transporte com caminhzo basculante de 6 m* - rodovia pavimentada SERV tkm 4.872,00
117 | 5914449 SICRO Transporte com caminhzo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
118 | 5914464 SICRO Transporte com caminhzo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primério SERV tkm 0,00
119 | 5914479 SICRO Transporte com caminhzo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm 1.851,09
11.10 | 5914539 SICRO Transporte com caminhzo betoneira - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
11.11 | 5914554 SICRO Transporte com caminhzo betoneira - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
11.12 | 5914569 SICRO Transporte com caminhzo betoneira - rodovia pavimentada SERV tkm 32.256,00
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R$ -] R$ o
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Ministério da 30 e do D i { —MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES 0%
0,00
INSTALAGAO DE CANTEIRO 0%
0,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 0%
0,00
TERRAPLANAGEM 0%
0,00
PAVIMENTAGAO 0%
0,00
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL 0%
BETUMINOSO
0,00
SINALIZAGAO 0%
0,00
DRENAGEM 0%
0,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 0%
0,00
PROJETO EXECUTIVO 0%
0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE 0%
0,00

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ 0,00]
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inistério da 30 e do i Regional - MIDR
CODEVASF L — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO
DATA BASE: out/25
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m® - rodovia em leito natural 0,00
5914314 Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914329 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914344 Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada 4.872,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 858.037,04
5914539 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural 0,00
5914554 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em revestimento primario 0,00
5914569 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada 32.256,00 109
59
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
P 38
COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo m2
4915637 Capa selante - areia comercial 56000,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade JUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 6 m? 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 20 4872,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo m2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial 56000,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CQUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
IDANCDADTC /i)
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m3 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 38 23408,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 38 47880,0000
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo un
4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 8400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 0,77019 m3
. . CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RPou LN) | DMT ESTIMADA (km) [ F7TTIATT
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 P 20 242610,4800
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 38 197552,8800
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediario 8400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,10027 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QORNTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RPou LN) | DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 20 346585,6800
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 16000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,04200 m3
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgé@o em central dosadora de 30 m¥/h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 P 20 32256,0000
Obs.
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
LN 0
COMPOSIGOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo m2
4915637 Capa selante - areia comercial 0,0000
X . CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) Tl e
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 6 m?® 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo m2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial 0,0000
X . CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade T
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |  DMT ESTIMADA (km) Al e
MO0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m3 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo un
4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacédo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 0,77019 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade T
LN RP P TIPO (P, RPou LN) | DMT ESTIMADA (km) TAL e
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN () 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediario 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagcdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m® 1,10027 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade \YSLAIRTUULUTASULNAS
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,04200 m3
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm 0,05950 kg
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)  DMT ESTIMADA (km) oAl e
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 LN 0 0,0000
Obs.
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
RP 0
COMPOSIGOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo m2
4915637 Capa selante - areia comercial 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CODICO TRANSPORTE QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) AL e
M0028 Areia média - Caminho basculante 6 m3 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo m2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial 0,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) S
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m3 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571
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Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia out/25 Quantitativo un
4011320 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 0,77019 m3
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CODICO TRANSPORTE SIraCaE Vil
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) AL
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m?® 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediario 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,10027 m3
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CODICO TRANSPORTE T
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) |  DMT ESTIMADA (km) Al e
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,04200 m3
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm 0,05950 kg
4805750 Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade T
LN RP P TIPO (P, RP ou LN)  DMT ESTIMADA (km) TAL e
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m¥h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 RP 0 0,0000
Obs.
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3¢ SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

DATA BASE: out/25
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario 0,00
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada 34.583,45
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 1.851,09
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em revestimento 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orca m3
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 672,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 ;Admvo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 0,00082 o 5014449 5014464 5914479 P 10 5,5104
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 6426,9408
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 38 14078,2522
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 38 14078,2522
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1845,5808

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571
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LN
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no or¢a m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgcéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)

MO0030 f\dmvo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 0,00082 i 5914449 5914464 5014479 LN o 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Quantitivo

Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no or¢a m?3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢éo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade S ANITAIVONIOTACDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 f\dmvo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 0,00082 i 5914449 5914464 5014479 RP o 0,0000
M0082 Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571
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DNIT
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SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3* SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO
Frentes de servigos 4
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO (MOB) Distancia da Capital a0 Canteiro: 100 km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h
Transporte d
CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(RS/h) (R$)km
9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 -
co526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pé de 0,76 mée da e 0,29 9665 i ) N .
m- 58 kW
E9577 Trator agricola sobre preus - 77 kW E9665 1 2 05 -
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 -
9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 0 2 2 -
9530 Rolo compactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9666 0 2 05 -
9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | E9665 0 2 1 -
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW E9018 0 2 05 -
9685 Rolo compactador pé de cameiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 05 -
E9605 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kKW E9605 1 1 1 -
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m - 210 KW E9579 5 1 1 -
E9509 Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW E9509 1 1 1 -
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05 -
9681 Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 05 -
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW E9018 1 2 05 -
E9571 Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW E9571 1 1 1 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre preus autopropelido - 130 KW, E9665 1 2 05 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 - 105 kW E9665 0 2 1 -
E9779 Grupo gerador - 113 KVA Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 -
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 -
9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m - 113 kW E9665 0 2 1 -
E9021 Grupo gerador - 456 KVA E9508 0 2 1 -
9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW E9687 1 1 1 -
9667 Caminhéo basculante com capacidade de 14 m - 210 KW E9667 0 1 1 -
9644 Caminhéo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/129 KW E9644 1 1 1 -
£9592 Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9502 1 1 1 -
£9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 0 2 05 -
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW E9666 0 2 1 -
E9506 Caminhéo basculante com capacidade de 6 m? - 136 kKW E9506 1 1 1 -
9256 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 | Veiculo(s) da prépria frota 1 2 4 -
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 -
E9146 Caminhzo silo com capacidade de 30 m* - 368 kW E9146 0 1 1 -
9599 Central de concreto com capacidade de 30 mh - dosadora RS E9018 1 2 1 -
£9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 -
9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Veiculo(s) da prépria frota. 4 2 0 -
9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Veiculo(s) da prépria frota. 4 2 0 -
E9066 Grupo gerador - 14 KVA Veiculo(s) da prépria frota. 0 2 0 -
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 KW. Veiculo(s) da prépria frota. 0 2 0 -
9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da prépria frota. 4 2 0 -
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 KW. Veiculo(s) da prépria frota. 0 2 0 -
E9753 Grupo gerador - 23 KVA Veiculo(s) da prépria frota. 0 2 0 -
£9623 Mégquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da prépria frota. 0 2 0 -
9622 Mégquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kKW Veiculo(s) da prépria frota. 4 2 0 -
9678 Fresadora a frio - 455 KW E9666 4 2 1 -
TOTAL -
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRICAO VALOR
Custo o (km) -
BDI (%) 23,39%
Custo &0 (R$/km) com BDI -
Total de Frentes 4
Custo o (frentes x distancia) -
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D E v Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
—a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO RODOVIARIA
Descrigéo dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)

Escritério e secao técnica

Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m |04299/ORSE |més | 1,00 | | 0,00

Banheiro e vestiario

Locagdo de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m |04656/ORSE |més 1,00 | 0,00
TOTAL DO CANTEIRO R$ -
DURAGAO (MESES) | 1 R$ -
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ -

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de D lvi dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
parcela fixa da administragéo local
(méo de obra)
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Mao de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,25
P9840 Encarregado geral més 0
P9897 Técnico de meio ambiente més 0
P9948 Motorista més 0
P9878 Secretéria més 0
Subtotal do Item 1.1
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més
P9903 Auxiliar técnico més 1
Subtotal do Item 1.2
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 0
P9809 Encarregado administrativo més 0
P9896 Porteiro més 0
P9827 Vigia més 0
P9948 Motorista més 0
Subtotal do Item 1.3
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 05
P9842 Faxineiro més 0
Subtotal do Item 1.4
Total da Mo de Obra da Parcel
parcela fixa da administracéo local
(veiculos)
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade L;::)':ﬁ?j: Irﬁs::dali?\(:a FE:r :Zﬁicgr(zi;) Imcpurf)[cli)u}:i%ég?o$) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Item 2
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Item 2
Total dos Veiculos da Parcela
Composicdo de custo da equipe de producao de terraplenagem
Codigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Terraplenagem
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 0
Subtotal do Item 3.1
Cédigo Discriminagao Unidade Q Wl UHlEED || GEDRD) | CUSDEED Custo Total (R$)
tiva p tivo (R$) p (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgao de Terr
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de D Ivi dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
Composicéo de custo da equipe de producéo de pavimentagéo
Cédigo | Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentacéo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 1
Subtotal do Item 3.1
- R . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horério
Q
Cédigo Discriminagdo Unidade o 7 N Produtivo (RS) |mprodutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgéo de Pav
Composicéo de custo da equipe de producéo de drenagem
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentacéo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 0
Subtotal do Item 3.1
0 et q ili ili Hordérif Horéri
Codigo Discriminagéo Unidade Q WD UMEED - |(GEBGIES | CEDEID Custo Total (RS)
t p (R$) p (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produgéo de Pav
Composicéo de custo da equipe de producéo de sinalizacdo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentacao
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 0
Subtotal do Item 3.1
0 et q ili ili Hordérif Horéri
Cédigo Discriminagao Unidade Q WD UillEEED || QEDRD) | CSDED Custo Total (R$)
t p (R$) p (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Producao de Pav
Composicao de custo da equipe topografia
Codigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 1
P9950 Aucxiliar de topografia més 1
Subtotal do Item 3.1
P R . . Utilizagdo Utilizagdo Custo Horario Custo Horério
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva improdutiva | Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 0 0
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producao de Tc
Composicdo de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0
P9851 Meédico do trabalho més 0
P9951 Médico de camara hiperbérica més 0
Subtotal do Item 4
Parcela Variavel - Composigao de custo da equipe de frente de servico
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1
P9804 Apontador més 05
Subtotal do Item 5
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de D Ivi dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servigo (Ter - Somente C 4
. Lo . " Produgéo Horéria
0 7] tidadk Efs
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade (end/h)
51 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
més
otal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - C a0 de custo da das frentes de servico de pavimentagdo
. " " Produgao Horaria
tidad Efs
Cadigo Discriminacdo Unidade Quantidade (undrh)
52 Equipe de Frente de Servico equipe x més
4915637  Capa selante - areia comercial m2 56.000,00 1.350,00 0,227308244
4011370  Tratamento superficial duplo com emuls&o - brita comerci m2 56.000,00 361,93 0,847860442
4011352  Imprimagéo com emulséo asfaltica m2 56.000,00 1038,46 0,295501155
4011318  Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com r m? 8.400,00 120,70 0,381358073
4011209  Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario m2 8.400,00 672,8 0,068415457
Total de Equipes para Pavimentagéc 1,820443371
Parcela Variavel - C icao de custo da das frentes de servico de drenagem
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe x més
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com exti m 16.000,00 0,00021 3,36
Total de Equipes para Drenagem 3,36
Parcela Varivel - C de custo da das frentes de servico de sinalizagio
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produc&o Horaria (und/h) Efs
54 Frentes de Servico para Sinalizacdo equipe X més
5213440  Placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - forr 24,00 3 0,008767604
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - forn 24,00 3 0,008767604
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm 1.920,00 177,07 0,011883576
Total de Equipes para Sinalizagdo 0,029418784
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagéo Unidade Quantidade I Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858 Laboratorista func./més 1,00 0,00
P9833 Auxiliar de laboratorio func./més 1,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
- - Horério A .
] Utilizagdo Utilizagdo a Horério Improdutivo
Item Discriminagéo Und Quant Produtiva Improdutiva Pr?g;t)wo (RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125 Van furgéo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério 0,00
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagao Unidade Quantidade I Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858 Laboratorista func./més 0,00
P9833 Auxiliar de laboratério func./més 0,00
Subtotal do Item 0,00
" " Horario ) .
L Utilizacdo Utilizacdo . Horério Improdutivo
Item Discriminagéo Und Quant Produtiva Improdutiva Pr?g;t)lvo (RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125 Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 0,00
Subtotal do Item 0,00
Total da Equipe do Laboratério d 0,00
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de D Ivi dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

Equipes de laboratério de solos para pavimentacao

Item Discriminacdo Und Quant QE Els
¥ il i % - 309 jazi
4011318 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e - HDIVIO!
brita comercial - 100% Proctor modificado
Total de equipes de Laboratorio de Solos [ #DIV/O!
Equipes de laboratério de Asfalto
Item Discriminacdo Und Quant QE Ela
4011370  [Tratamento superficial duplo com emuls&o - brita comercial m?2 56.000,00 123.000 0,46
4011352  [Imprimagéo com emulséo asfaltica m?2 56.000,00 3.610.000 0,02
Total de equipes de Laboratoério d 0,47
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CODEVASF

Ministério dg Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de D il

dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

manuten¢do do canteiro de obras e acampamentos

Subtotal do Item 1

Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutencéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 5.095,96
P9954 Servente més 0 4.112,18
P9953 Eletricista més 0 5.934,93
Subtotal do Item 6.1
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminh&o guindauto de 6 toneladas h/més 0
Caminhéo tanque de 8.000 litros h/més 0
E9524 Motoniveladora h/imés 0 68,7564
Subtotal do Item 6.2
Total da Manutengéo do Canteiro de (|
Resumo das parcelas de administracao local
Coédigo Discriminacéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Méo de Obra més 9 -
Veiculos més 9 -

Parcela Vinculada

Equipe de producéo de terraplenagem més 0 -
Equipe de producéo de pavimentacao més 6 =
Equipe de producéo de drenagem més 0 -
Equipe de producéo de drenagem més 0 =
Equipe de topografia més 2 -
Equipe de medicina e seguranca do trabalho més 9 =
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - - -
Acompanhamento da Pavimentagdo equipe X més 1,82 -
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 3,36 =
Acompanhamento da Sinalizagéo equipe x més 0,03 -
Laboratério de Solos equipe x més #DIV/O! - #DIV/O!
Laboratorio de asfaltos equipe x més 0,47 -
Subtotal do Item 3 #DIV/O!
Manutencéo dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutencdo més 0 -
Subtotal do Item 4
Subtotal #DIV/O!
Despesas Diversas % 5% - #DIV/O!
TOTAL #DIV/O!
BDI #DIV/O!
TOTAL COM BDI #DIV/O!
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Ministério da Integrac¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINAGCAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS -
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS -
Engenheiro més 0,4 P9812 RS -
Topbgrafo més 0,25 P9949 RS -
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS -
Aucxiliar de topdgrafo més 0,125 P9950 RS -
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 RS -

B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 0% JAINCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS RS -

Estimativa % como referéncia de equipe

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO .. - 3,00% RS -
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com (h 40 E9684 RS -

C.3 - Estacdo total eletronica com alcance méx h 38 E9553 RS -
D - ENSAIOS R$ 0,00
Laboratorista més 0,25 P9858 RS 0,00
Auxiliar de Laboratdrio més 0,125 P9833 RS 0,00
Laboratério de solos més 0,125 B8957 RS 0,00
Laboratério de asfalto més 0,125 B8955 RS 0,00

|1 - SOMA (A+B+C+D) RS -
Produtividade (m2) R$ 14.000,00

Por m%: R$ -
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SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRAATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSEZ), EM VIAS U~RBANAS E RUF\”AIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO
BDI %: 23,39%
Encargos Sociais: Horista Mensalista
0,00% 0,00%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem com for do material hidrauli m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 0,0000
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,100000 0,0000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 0,0000
INSUMO SINAPI 45245 Arco de serra un 0,100000 0,0000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 23,39% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-12 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EAl t 1,000000 0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Servigos: R$ 0,0000
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 0,0000
Sub total: R$ 0,0000
BDI 15,00% R$0,0000
Total Servigos: R$0,0000
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
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CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 0,0000

Sub total: R$ 0,0000

BDI 15,00% R$ 0,0000

Total Servicos: R$ 0,0000
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAQO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 0,0000

Sub total: R$ 0,0000

BDI 15,00% R$ 0,0000

Total Servicos: R$ 0,0000
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,00
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF r—=— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGCAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

Descrigdo dos servigos Prego de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,50%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagao das obras de construgao e restauragao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte
Construcao rodoviaria Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauragéo rodoviéria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Despesas Indirctas % sabre PV % sobre CD % sobre PV % sabre CD % sobre PV % sobre €D
Administragie Central Varidvel - £ [CD) 477 6,00 483 6,00 4,90 6.00
Despesas Financeiras 0,43% sobre (P - Lucro] 0.40 0,50 0.40 050 041 050
Seguros e Garantizs Contratuais 0.25% do PV 015 031 025 031 025 031
Rizcoz 0,50% do BV 050 0,63 050 062 0,50 061
Subtotal 1 5,92 7,88 598 7,43 6,05 742
Beneficios % zabre PV % sobre CD % zobre PV % sabre CD % zobre PV % zobre CD
Lucra Varidvel - £ [CD] 755 10,00 6,82 550 571 7.00
Subtotal 2 7,95 10,00 6,84 8,50 571 7,00
Tributos % zabre PV % sobre CD % zobre PV % sabre CD % zobre PV % zobre CD
IS 0L65% do BV 0Es 0,52 0.65 0.E1 0,85 080
COFINS 3,00% do BV 3,00 3,77 3.00 373 3,00 368
15508 3,00% do BV 3,00 3,77 3.00 373 3,00 368
Subtotal 3 6,65 837 6,65 8326 £,55 815
Totsl - BOI (%) 20,51 2581 19,48 2419 1841 2257
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF r—=— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicédo, valores de referéncia e formula do BDI: Instru¢cdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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c o D E VAS Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
C hia de D lvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA
DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025 SEM DESONERACAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salério Maternidade
B Total - -
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
Cc3 Férias Indenizadas
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total - -
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total - -
TOTAL (%) N _
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVAS

= C hia de Desenvolvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura £ A 5 Vol 3 Densidade Massa id Ti Consu(rjno id
(km) (km) (m) (m) spess. (m) rea (m2) olume (m3) (t/m3) ) Uni Quant. ipo A‘l;)a:i):;céeo Unid. Quant.
IMPRIMACAO
56.000,00 56.000,00 CM-30 1,21/m2 t 67,200
CAPA SELANTE
| | | | 56.000,00 | 56.000,00 | | | | |RR—ZC 0,51/m2 |t | 28,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| | | | | 56.000,00 | 56.000,00 | | | | |RR—ZC 1,51/m? |t | 84,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
| | | 56.000,00 | 56.000,00 | | | | |RR—ZC 1,0 I/m? |t | 56,000
| | | | | | - | | | | | | |
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EJ] Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional ~ MIDR
| dos Vales do Parnatba

MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL ULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO
REALSTE IMpoSTOS comms, os5% | 0ss%
PAVIMENTAGAO ONIT L
[ ag0/25 INDICE FINAL | ssoeas | icms. 205% 205% 080 080 0,205 [ evmavapeoavos | ]
Data ANP ag0/25
CUSTO DO TRANSPORTE
. cusTo 00 . cusTo0o ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
OATA | roputos LOCALIDADES cusTo AP ®sika) | custoane | MPOSTOSDO | proputocom | oums | PWTS - [ CUSTO BOTRANSPORTE | 1 aspor | CUSTO PO TRANSPORTE icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO e | S0 po TRANSP +
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAQ)
MONETARIA
agolzs REFINARIAS ENDERECO EsTADO ciAoE DESTING esTapo [ ReciAo | Rt Rsit Rsit ™ ™ Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | st Rsit Rsit Rsit
) SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO
1 CENTRO OETS;E ASFALTOS | '3, || OTE 1.100 - GUARA - CEP:71225- | Distrito Federal BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
- 000
GRECA DISTRIBUIDORA DE | Avenida Parque Norte-2 - Bairro: Distrito )
2 ASFALTOS LTDA Industrial | - CEP: 61939180 Ceard MARACANAU ARCOVERDE (MOXOTO)
AVENIDA BANCO DO NORDESTE - FEIRA DE
3 CBAA - ASFALTOS LTDA e e e Bahia JATiaton ARCOVERDE (MOXOTO)

RODOVIA BA 522 - Bairro:DISTRITO
4 BRASIL ASFALTOS LTDA. INDUSTRIAL - CEP: 43813300 Bahia CANDEIAS AARCOVERDE (MOXOTO)

STRATURA ASFALTOS | RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo Viana - )
s oo o e ot Ceard MARACANAU ARCOVERDE (MOXOTO)
BETUNEL INDUSTRIAE | VIA_ PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO )
° COMERCIO S/A INDUSTRIAL Il - CEP: 61931050 Ceard MARACANAU ARCOVERDE (MOXOTO)
EMULSAO | sTRATURAASFALTOS | Rodovia BR-381 Ferndo Dias - Bairro:
7 L oo o Minas Gerais BETIM ARCOVERDE (MOXOTO)
| | ASFALTIC
A PARA EMAM - EMULSOES E RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Bairo; - .
8 SERVIC | TsRoRTES oA e Ceard PACATUBA ARCOVERDE (MOXOTO)
DE AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - .
* | MPRIMAG | STRATURA ASFALTOS SIA VAL Goids ANAPOLIS - GO ARCOVERDE (MOXOTO)
Ao DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, SN QD-L8, MODS. . APARECIDA DE
10 BRASILEIRA DE ASFALTO | YV PRIMARIA 8 S Q0 48 ot Goids Ao ARCOVERDE (MOXOTO)

SA - DISBRAL

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SIN.®
1 ‘NDUASST;":%ASCSSAAL DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO ARCOVERDE (MOXOTO)
\GROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -

12 STRATURA ASFALTOS S/A | 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - | Minas Gerais VG AARCOVERDE (MOXOTO)
CEP:38405-440

RUA_VICTOR RODRIGUES DE

BEEE’,’:ER'QI%ULSTEA E  |REZENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais UBER;END'A'
- CEP:38402-334

RUA 04, SIN° LOTES 17 A 20. -

ARCOVERDE (MOXOTO)

ARAPETRO DISTRIBUIDORA BARRA DO
14 DE PETROLEO LTDA. | PISTRITO INDuSTg\OAOL 1/8 - CEP:78600-|  Mato grosso GARCAS -MT ARCOVERDE (MOXOTO)
DISTRIBUIDORA "
15 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAQ JUDAS TADEU, 268 - DISTRITO Minas Gerais | SARZEDO - MG ARCOVERDE (MOXOTO)
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA - DISBRAL
" 'NTA - NOVAS TECNICAS DE | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A S0 Patlo PAULINIA - SP ARCOVERDE (MOXOTO)

ASFALTOS S/A B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000
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MEMGRIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-2C
REAUSTE IMPOSTOS CONS o || e
PAVIMENTAGAO DNIT -
[ ag0/25 INDICE FINAL 89,643 | icms. 205% 205% 080 080 0,205 [ evmaoapeoavos | ]
Daia ANP ag0/25
CUSTO DO TRANSPORTE
. cusTo DO . cusTo DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oat | eroputos LOCALIDADES cusTo AN (Rsiko) [ custoane | MPOSTOSEO | proputocom [ oums [ DTS | SUSTO 5O IRANSFORTE [ rRanspoR | CUSTO PO TRANSFORTE icmMs CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO e | S0 po TRANSP +
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISICAO)
MONETARIA
agor2s REFINARIAS ENDEREGO £5TADO cipadE DESTIN EsTADO | REGIAO RSl RSt RSl K K RS/ Rsit Rsit RS/ Rsit Rsit custo | Rst RS/ Rsit RS/
} SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO
1 CENTRO OESTRASFALTOS | 03 . LOTE 1.100 - GUARA - CEP71225- |  Distto Federal | BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
- 000
GRECA DISTRIBUIDORA DE | Avenida Parque Norte-2 - Bairro: Distiito .
2 ASFALTOS LTDA, Industrial | - CEP: 61939180 Ceard MARACANAU ARCOVERDE (MOXOTO)
AVENIDA BANCO DO NORDESTE - FEIRA DE .
3 CBAA - ASFALTOS LTDA Baino. 1S - CEP: 44063640 Bahia SANTANA ARCOVERDE (MOXOTO)

RODOVIA BA 522 - Bairro:DISTRITO
4 BRASIL ASFALTOS LTDA. INDUSTRIAL - CEP: 43813300 Bahia CANDEIAS AARCOVERDE (MOXOTO)

STRATURA ASFALTOS | RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo Viana - )
s oo o e ot Ceard MARACANAU ARCOVERDE (MOXOTO)
BETUNEL INDUSTRIAE | VIA_ PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO )
° COMERCIO S/A INDUSTRIAL Il - CEP: 61931050 Ceard MARACANAU ARCOVERDE (MOXOTO)
STRATURAASFALTOS | Rodovia BR 381 Ferno Dias - Bairro:
7 oo o Minas Gerais BETIM ARCOVERDE (MOXOTO)
EMULSOE [ cwuisoese | Ropoviace oso. k115 -5
- , KM 11,5 - Bairro: - ,
8 s Yoy e Ceard PACATUBA ARCOVERDE (MOXOTO)
ASFALTIC
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - .
9 AS RR-2C | STRATURA ASFALTOS S/A JUNDIA] - CEP:75115.100 Goias ANAPOLIS - GO ARCOVERDE (MOXOTO)
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, SN QD-L8, MODS. . APARECIDA DE
10 BRASILEIRA DE ASFALTO | YV PRIMARIA 8 S Q08 ot Goids Ao ARCOVERDE (MOXOTO)

SA - DISBRAL

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SIN.®
1 ‘Nm‘/'f;;:’:%gcﬁgﬂ DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO ARCOVERDE (MOXOTO)

\GROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE,

12 STRATURA ASFALTOS S/A | 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - |  Minas Gerais UBERLANDIA - AARCOVERDE (MOXOTO)
CEP:38405-440
RUA_VICTOR RODRIGUES D
13 B S TAE | REZENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais | UBERVANDIA - ARCOVERDE (MOXOTO)
- CEP:38402-334
RUA 04, SIN° LOTES 17 A 20. -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA ] BARRA DO
1 OE PETROLEO LTOA. | PISTRITO NOUSTRIAL 113-CEP78500-|  Metogrosso et ARCOVERDE (MOXOTO)
DISTRIBUIDORA .
15 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAQ JUDAS TADEU, 268 - DISTRITO | a5 Gerais | saRZEDO - MG ARCOVERDE (MOXOTO)
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA- DISBRAL
" NTA - NOVAS TECNICAS DE | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 160 SALAA | o PAULINA SP ARCOVERDE (MOXOTO)

ASFALTOS S/A B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000
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CODEVASF Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
. TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
INDICEDE  praiNICIAL jul/14 TNDICE INICIAL 270,237 Pis 3,00% LEGENDA
PAVIMENTACAO IMPOSTOS
DNIT )
DATA FINAL 2ago/25 INDICE FINAL 589,643 Ic™Ms 20,5% ENTRADA DE DADOS
iMposTos po | CUSTOPO CUSTO DO UL Ré:;'os\;g E/Svmér’:f:g:z:%m i
DATABASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTOCOM | DMT's IcMS. CUSTO DE 2 PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS TRANSPORTE A
MONETARIA
0/25 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
2 REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
2 BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
EAl
3 BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
4 BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
5 BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
6 BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
1 BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
2 BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
3 BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
4 R BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
5 BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
6 BRASILIA - DF ARCOVERDE (MOXOTO)
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PLANILHA DE MEDICAO DE TKM

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Area executada 56.000,00
(tkm) (m2)

5914344 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada 4.872,00000 4.872,00

5914329 Transporte com caminh3o basculante de 6 m® - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

5914314 Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Area executada 56.000,00
(tkm) (m2)

5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 71.288,00000 71.288,00

5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -
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DEVA F ﬁ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
— Companhia de D lvii o dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
=

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade
(tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Area Executada (m2) 56.000,00
(tkm) espessura (m) 0,15

5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada 440.163,36000 440.163,36

5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Area Executada (m2) 56.000,00
(tkm) espessura (m) 0,15

5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada 346.585,68000 346.585,68

5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m2 - rodovia em leito natural 0,00000 -

5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00000 -

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade (tkm)
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MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)

MOMENTO DE TRANSPORTE

5914569 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada

5914539 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural

5914554 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em revestimento primario

5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada

5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

Extensao
Quantidade (tkm) executada (m)
8000
32.256,00000 32.256,0000
0,00000 -
0,00000 -
1.851,09 1.851,091
34.583,45 34.583,4451
0,00000 -
0,00000 -
0,00000 -
0,00000 -

MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade (tkm)
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Extensio
Largura

Extensio

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571

2.000.00 m QUANTIDADE DE
7.00 m
- 2 km

MOBUILIZACAO
Implantagéo da obra

Médulos(un)

Administragéo da obra

Médulos(un)

Canteiro de Obras e Almoxarifado.

Médulos(un)

4,00

Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado

Modulos(un) Comorimento(m)  Laraura (m)
TERRAPLENAGEM
servicos &ficos para pavi 5o, inclusive notas d 3 e
Extensdo (m) Lareura (m)
8.000.00 X 7.00

Escavagao, carga e transporte de material de 1? categoria - DMT de 1.000 2 1.200 m -

Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
8.000.00 x 7.00 x 0325

Espalhamento de material em bota-fora

Extensio (m) Lareura (m) Espessura (m)
8.000.00 x 7.00 x 0325
PAVIMENTACAO
Capa Selante
Extensio (m) Largura (m)
8.000.00

Tratamento Superficial Duplo com Emuls&o - Brita Comercial

Extensdo (m) Largura (m)
8.000.00 x

Imprimago com asfalto diluido

Extensio (m) Largura (m)
8.000.00 x
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e

brita comercial
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m)
8.000.00 x 7.00 x
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)

8.000.00 x 7.00 x

Regularizagdo do subleito

Extensio (m) Lareura (m)
8.000.00 x
SINALIZACAO
50 de placa de 50 em ago D = 0,60 m - pelicula
Extenso (km) Quant. (un)
800 x 3.00

Fornecimento e implantacéo de placa de advertencia

Extensio (km) Quant. (un)
8,00 x 3,00
de lico gal do para placa de D=060m
Extensio (km) Quant. (un)
8,00 x 0,50

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m)
8.000,00 x 0,1000

Pintura de faixa com tinta acr

a - espessura de 0,4 mm (faixa central)

SINALIZACAO DE OBRAS

Placa para sinalizagéo de obras montada em cavalete metalico -

=

Extensio (m) Extensdo (Km) Placa Dias
£.000,00 8,00 1,00 360 -
Placa de adverténcia para sinalizacdo de obras montada em suporte metalico mével, lado 1,00 m - util de 600 ciclos -
Extensio (m) Extensdo (Km) Placa Dias
8.000,00 8,00 1,00 360 -
Cone pléstico para canalizagdo d I de 150 ciclos - o1 €01 retirada didria
4 cones a cada 2km x 360 dias
Extensdo (m) Extensdo (Km) Cone Dias
8.000,00 8,00 4,00 360 -
DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Extensdo (m) Quant. (un)
800000 x 200 =
Caiacao mecanizada com fixador de cal
Extensdo (m) Perimetro (m)
800000 x 024 =
SERVICOS COMPLEMENTARES
Extensdo (m) Largura (m) 10
800000 x 1,00 x =
PROJETO EXECUTIVO

Proieto Executivo

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
8.000.00 x 7.00 x 1.00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

R

2

retirada didria

e-DOC 007DC571
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26 Projeto Executivo

Extensio (m) Largura (m) Quant.(un) _

Perimetro caiacao = 0.09 + 0.15

MFC03

ACOSTAMENTO
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CODEVASFE

e-DOC 007DC571
Proc 59530.001547/2025-43-e

Ministério da Integrac¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do

SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF - MICRORREGIAO DO SERTAO DO MOXOTO

CURVA ABC

Item

Descrigao

Total R$

% individual

% acumul.

Classe
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RELATORIO DE CONSOLIDACAO DOS CUSTOS DE MAO DE OBRA
Tabela 1 - Consolidac&o dos custos de méo de obra - Tabela de Precos de Consultoria - més de referéncia: outubro de 2023 (34/78)

Encargos Complementares Encargos Adicionais

Salério Encargos Sociais Encargos Totais Valor Total

Exame Assisténcia

Codigo Categoria . Alimentagao Ferramenta Transporte T e Cesta Basica Médica Seguro de Vida

R$ % R$ % R$ % R % R$ % R$ % % R$

Profissionais mensalistas

P8001 Advogado jtnior més 5.064,07 78,11 3.955,55| 15,33 776,57 0,52 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 3,10 0,00 0,00, 6,06 306,84 0,20 9,98 100,29 5.078,53 10.142,60
P8002 Advogado pleno més 6.752,09 78,11 5.274,06| 11,50 776,57 0,39 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 3,10 0,00 0,00, 4,54 306,84 0,15 9,98 94,74 6.397,04 13.149,14
P8003 Advogado sénior més 12.224,44 78,11 9.548,51 6,35 776,57 0,22 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,10 0,00 0,00 2,51 306,84 0,08 9,98 87,30 10.671,49 22.895,93
P8007 Analista de desenvolvimento de sistemas janior més 4.278,79 78,23 3.347,30| 18,15 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 3,03 0,00 0,00 7,17 306,84 0,23 9,98 103,85 4.443,72 8.722,50
P8008 Analista de desenvolvimento de sistemas pleno més 5.705,05 78,23 4.463,06) 13,61 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 3,03 0,00 0,00, 5,38 306,84 0,17 9,98 97,45 5.559,48 11.264,53
P8009 Analista de desenvolvimento de sistemas sénior més 10.184,53 78,23 7.967,36 7,62 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,03 0,00 0,00, 3,01 306,84 0,10 9,98 89,00 9.063,78 19.248,31
P8013 Arquiteto janior més 12.443,57 78,15 9.724,65 6,24 776,57 0,21 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,74 0,00 0,00 2,47 306,84 0,08 9,98 87,17 10.847,27 23.290,84
P8014 Arquiteto pleno més 14.617,04 78,15 11.423,22 531 776,57 0,18 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,74 0,00 0,00 2,10 306,84 0,07 9,98 85,83 12.545,84 27.162,88
P8015 Arquiteto sénior més 16.790,52 78,15 13.121,79 4,63 776,57 0,16 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,74 0,00 0,00, 1,83 306,84 0,06 9,98 84,84 14.244,41 31.034,92
P8019 Assistente social junior més 3.324,84 78,80 2.619,97| 23,36 776,57 0,80 26,49/ 0,00 0,00 1,49 49,41 0,13 4,32 0,00 0,00 9,23 306,84 0,30 9,98 114,10 3.793,58 7.118,43
P8020 Assistente social pleno més 4.433,12 78,80 3.493,30| 17,52 776,57 0,60 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 4,32 0,00 0,00, 6,92 306,84 0,23 9,98 104,16 4.617,50 9.050,62
P8021 Assistente social sénior més 7.555,65 78,80 5.953,86| 10,28 776,57 0,35 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 4,32 0,00 0,00, 4,06 306,84 0,13 9,98 93,68 7.078,06 14.633,71
P8025 Auxiliar més 1.706,03 80,07 1.366,02| 45,52 776,57 1,89 32,25/ 0,10 1,65 8,59 146,54 0,27 4,63 0,00 0,00, 17,99 306,84 0,58 9,98 155,01 2.644,47 4.350,50
P8026 Auxiliar administrativo més 1.977,58 78,95 1.561,30| 39,27 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 6,59 130,25 0,21 4,16 0,00 0,00, 15,52 306,84 0,50 9,98 141,04 2.789,10 4.766,67
P8027 Aucxiliar de laboratério més 1.886,70 79,02 1.490,87| 41,16 776,57 1,71 32,25 0,18 3,41 7,19 135,70 0,23 4,42 0,00 0,00, 16,26 306,84 0,53 9,98 146,29 2.760,03 4.646,73
P8028 Auxiliar de topografia més 1.706,03 79,13 1.349,98| 45,52 776,57 1,89 32,25/ 0,08 1,44 8,59 146,54 0,26 4,41 0,00 0,00, 17,99 306,84 0,58 9,98 154,04 2.628,01 4.334,04
P8032 Biélogo janior més 3.235,90 78,44 2.538,24| 24,00 776,57 0,82 26,49/ 0,00 0,00 1,69 54,75 0,10 3,18 0,00 0,00 9,48 306,84 0,31 9,98 114,84 3.716,04 6.951,94
P8033 Bi6logo pleno més 4.314,53 78,44 3.384,32| 18,00 776,57 0,61 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 3,18 0,00 0,00 711 306,84 0,23 9,98 104,47 4.507,38 8.821,90
P8034 Bi6logo sénior més 7.874,56 78,44 6.176,80 9,86 776,57 0,34 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 3,18 0,00 0,00, 3,90 306,84 0,13 9,98 92,70 7.299,86 15.174,42
P8038 Chefe de escritério més 3.743,41 78,05 2.921,73| 20,74 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,65 24,30 0,06 2,19 0,00 0,00, 8,20 306,84 0,27 9,98 107,97 4.041,60 7.785,01
P8040 Contador janior més 4.450,31 78,12 3.476,58| 17,45 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 2,48 0,00 0,00 6,89 306,84 0,22 9,98 102,74 4.572,45 9.022,76
P8041 Contador pleno més 5.933,75 78,12 4.635,44, 13,09 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 2,48 0,00 0,00 517 306,84 0,17 9,98 96,59 5.731,31 11.665,06
P8042 Contador sénior més 11.336,95 78,12 8.856,43 6,85 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,48 0,00 0,000 2,71 306,84 0,09 9,98 87,79 9.952,30 21.289,25
P8044 Coordenador ambiental més 19.218,44 78,60 15.105,70 4,04 776,57 0,13 24,19/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,79 0,00 0,00 1,60 306,84 0,05 9,98 84,43 16.227,07 35.445,51
P8045 Economista janior més 4.787,47 77,45 3.707,90| 16,22 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 2,03 0,00 0,00 6,41 306,84 0,21 9,98 100,33 4.803,31 9.590,78
P8046 Economista pleno més 6.383,29 77,45 4.943,86, 12,17 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 2,03 0,00 0,00 4,81 306,84 0,16 9,98 94,61 6.039,28 12.422,57
34
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Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e—DOC‘ 007DC571


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=007DC571
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1547&filter[anoproc]=2025

e-DOC 007DC571
Proc 59530.001547/2025-43-e

RELATORIO DE CONSOLIDACAO DOS CUSTOS DE MAO DE OBRA
Tabela 1 - Consolidac&o dos custos de méo de obra - Tabela de Precos de Consultoria - més de referéncia: outubro de 2023 (35/78)

Encargos Complementares Encargos Adicionais
Salério Encargos Sociais P Encargos Totais Valor Total
Cédigo Categoria . Alimentagéo Ferramenta Transporte Exa”?e Cesta Basica A55|§t§nC|a Seguro de Vida
Ocupacional Médica
R$ % R$ % R$ % R % R$ % R$ % % R$
P8047 Economista sénior més 9.385,69 77,45 7.269,22 8,27 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,03 0,00 0,00 3,27 306,84 0,11 9,98 89,12 8.364,64 17.750,33
P8054 Engenheiro agrénomo jtnior més 12.443,57 78,05 9.712,21 6,24 776,57 0,21 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,15 0,00 0,00, 2,47 306,84 0,08 9,98 87,08 10.835,24 23.278,81
P8055 Engenheiro agrénomo pleno més 13.405,28 78,05 10.462,82 5,79 776,57 0,20 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,15 0,00 0,00 2,29 306,84 0,07 9,98 86,43 11.585,85 24.991,14
P8056 Engenheiro agrénomo sénior més 14.367,00 78,05 11.213,44 541 776,57 0,18 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,15 0,00 0,00 2,14 306,84 0,07 9,98 85,87 12.336,47 26.703,47
P8057 Engenheiro ambiental jtnior més 12.443,57 78,76 9.800,56 6,24 776,57 0,21 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,41 0,00 0,00, 2,47 306,84 0,08 9,98 87,79 10.923,84 23.367,41
P8058 Engenheiro ambiental pleno més 14.289,04 78,76 11.254,05 5,43 776,57 0,19 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,41 0,00 0,00, 2,15 306,84 0,07 9,98 86,62 12.377,34 26.666,38
P8059 Engenheiro ambiental sénior més 16.134,52 78,76 12.707,55 4,81 776,57 0,16 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,41 0,00 0,00 1,90 306,84 0,06 9,98 85,72 13.830,83 29.965,35
P8060 Engenheiro consultor especial més 23.254,78 78,41 18.234,08 3,34 776,57 0,10 24,19/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 3,18 0,00 0,00 1,32 306,84 0,04 9,98 83,23 19.354,84 42.609,63
P8061 Engenheiro coordenador més 19.378,99 78,41 15.195,06 4,01 776,57 0,12 24,19/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,18 0,00 0,00 1,58 306,84 0,05 9,98 84,19 16.315,83 35.694,82
P8062 Engenheiro de pesca jlnior més 12.443,57 78,90 9.817,98 6,24 776,57 0,21 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 4,59 0,00 0,00, 2,47 306,84 0,08 9,98 87,94 10.942,44 23.386,01
P8063 Engenheiro de pesca pleno més 14.160,98 78,90 11.173,01 5,48 776,57 0,19 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,59 0,00 0,00 2,17 306,84 0,07 9,98 86,84 12.297,47 26.458,45
P8064 Engenheiro de pesca sénior més 15.878,38 78,90 12.528,04 4,89 776,57 0,17 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,59 0,00 0,00 1,93 306,84 0,06 9,98 85,98 13.652,51 29.530,89
P8065 Engenheiro de projetos jlnior més 12.443,57 78,41 9.757,00 6,24 776,57 0,21 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,18 0,00 0,00, 2,47 306,84 0,08 9,98 87,44 10.880,07 23.323,64
P8066 Engenheiro de projetos pleno més 14.698,04 78,41 11.524,73 5,28 776,57 0,18 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,18 0,00 0,00, 2,09 306,84 0,07 9,98 86,05 12.647,80 27.345,84
P8067 Engenheiro de projetos sénior més 16.952,51 78,41 13.292,46 4,58 776,57 0,16 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,18 0,00 0,00, 1,81 306,84 0,06 9,98 85,03 14.415,53 31.368,04
P8068 Engenheiro florestal jlnior més 12.443,57 78,90 9.817,98 6,24 776,57 0,21 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 4,59 0,00 0,00, 2,47 306,84 0,08 9,98 87,94 10.942,44 23.386,01
P8069 Engenheiro florestal pleno més 14.160,98 78,90 11.173,01 5,48 776,57 0,19 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,59 0,00 0,00 2,17 306,84 0,07 9,98 86,84 12.297,47 26.458,45
P8070 Engenheiro florestal sénior més 15.878,38 78,90 12.528,04 4,89 776,57 0,17 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,59 0,00 0,00 1,93 306,84 0,06 9,98 85,98 13.652,51 29.530,89
P8080 Geologo janior més 11.984,56 78,93 9.459,41 6,48 776,57 0,22 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 4,54 0,00 0,00, 2,56 306,84 0,08 9,98 88,31 10.583,83 22.568,39
P8081 Geologo pleno més 13.378,55 78,93 10.559,69 5,80 776,57 0,20 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,54 0,00 0,00 2,29 306,84 0,07 9,98 87,33 11.684,11 25.062,67
P8082 Geologo sénior més 14.772,55 78,93 11.659,97 5,26 776,57 0,18 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,54 0,00 0,00, 2,08 306,84 0,07 9,98 86,54 12.784,39 27.556,94
P8092 Jornalista janior més 3.346,55 78,25 2.618,68| 23,21 776,57 0,79 26,49/ 0,00 0,00 1,44 48,11 0,09 3,12 0,00 0,000 9,17 306,84 0,30 9,98 113,24 3.789,78 7.136,33
P8093 Jornalista pleno més 4.462,07 78,25 3.491,57| 17,40 776,57 0,59 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 3,12 0,00 0,00 6,88 306,84 0,22 9,98 103,42 4.614,57 9.076,64
P8094 Jornalista sénior més 8.425,07 78,25 6.592,62 9,22 776,57 0,31 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 3,12 0,00 0,00 3,64 306,84 0,12 9,98 91,58 7.715,62 16.140,69
P8098 Laboratorista més 2.515,60 79,02 1.987,82| 30,87 776,57 1,18 29,70/ 0,00 0,00 3,89 97,96 0,18 4,42 0,00 0,00, 12,20 306,84 0,40 9,98 127,73 3.213,29 5.728,89
P8102 Médico veterinario més 12.443,57 77,82 9.683,59 6,24 776,57 0,21 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,32 0,00 0,00, 2,47 306,84 0,08 9,98 86,84 10.805,78 23.249,35
P8106 Meteorologista janior més 5.498,81 78,35 4.308,32] 14,12 776,57 0,48 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 3,04 0,00 0,00 5,58 306,84 0,18 9,98 98,77 5.431,24 10.930,05
P8107 Meteorologista pleno més 7.331,75 78,35 5.744,43| 10,59 776,57 0,36 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 3,04 0,00 0,00 4,19 306,84 0,14 9,98 93,67 6.867,34 14.199,10
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Encargos Complementares Encargos Adicionais
Salério Encargos Sociais P Encargos Totais Valor Total
Cédigo Categoria . Alimentagéo Ferramenta Transporte Exa”?e Cesta Basica A55|§t§nC|a Seguro de Vida
Ocupacional Médica
R$ % R$ % R$ % R % R$ % R$ % % R$
P8108 Meteorologista sénior més 11.957,48 78,35 9.368,69 6,49 776,57 0,22 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,04 0,00 0,00 2,57 306,84 0,08 9,98 87,74 10.491,60 22.449,08
P8112 Motorista de caminh&o més 2.541,29 79,03 2.008,38| 28,99 736,74 1,27 32,25/ 0,00 0,00 3,79 96,42 0,13 3,38 0,00 0,00, 12,07 306,84 0,39 9,98 125,68 3.193,99 5.735,28
P8113 Motorista de veiculo leve més 2.208,96 78,63 1.736,91| 33,35 736,74 1,46 32,25/ 0,00 0,00 5,27 116,36 0,17 3,81 0,00 0,00, 13,89 306,84 0,45 9,98 133,23 2.942,89 5.151,86
P8117 Oceandégrafo junior més 4.832,53 81,59 3.942,86| 16,07 776,57 0,55 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 6,80 0,00 0,00 6,35 306,84 0,21 9,98 104,90 5.069,55 9.902,08
P8118 Oceanoégrafo pleno més 6.443,38 81,59 5.257,15| 12,05 776,57 0,41 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 6,80 0,00 0,00 4,76 306,84 0,15 9,98 99,08 6.383,83 12.827,21
P8119 Oceandégrafo sénior més 11.766,56 81,59 9.600,33 6,60 776,57 0,23 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 6,80 0,00 0,00 2,61 306,84 0,08 9,98 91,17 10.727,02 22.493,57
P8129 Pedagogo jdnior més 2.451,10 87,56 2.146,18| 31,68 776,57 1,08 26,49/ 0,00 0,00 4,15 101,83 0,17 4,14 0,00 0,00, 12,52 306,84 0,41 9,98 137,57 3.372,04 5.823,13
P8130 Pedagogo pleno més 3.268,13 87,56 2.861,58| 23,76 776,57 0,81 26,49/ 0,00 0,00 1,62 52,81 0,13 4,14 0,00 0,00 9,39 306,84 0,31 9,98 123,57 4.038,41 7.306,54
P8131 Pedagogo sénior més 4.342,48 87,56 3.802,28| 17,88 776,57 0,61 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 4,14 0,00 0,00 7,07 306,84 0,23 9,98 113,44 4.926,30 9.268,78
P8135 Secretéria més 2.903,48 79,12 2.297,23| 26,75 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 2,57 74,69 0,16 4,63 0,00 0,00, 10,57 306,84 0,34 9,98 119,51 3.469,94 6.373,42
P8139 Sondador més 2.219,18 78,71 1.746,71| 34,99 776,57 134 29,70, 0,00 0,00 5,22 115,75 0,18 4,01 0,00 0,00, 13,83 306,84 0,45 9,98 134,72 2.989,56 5.208,74
P8143 Técnico ambiental més 3.033,20 79,23 2.403,20| 25,60 776,57 0,98 29,70, 0,00 0,00 2,21 66,91 0,14 4,12 0,00 0,00, 10,12 306,84 0,33 9,98 118,60 3.597,32 6.630,52
P8147 Técnico de obras més 3.323,33 78,83 2.619,78| 23,37 776,57 0,89 29,70, 0,00 0,00 1,49 49,50 0,10 3,34 0,00 0,00 9,23 306,84 0,30 9,98 114,21 3.795,70 7.119,03
P8151 Técnico de seguranca do trabalho més 4.601,83 79,43 3.655,23| 16,01 736,74 0,65 29,70/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 3,90 0,00 0,00, 6,67 306,84 0,22 9,98 103,05 4.742,40 9.344,23
P8155 Técnico em geoprocessamento més 2.912,88 78,24 2.279,04| 26,66 776,57 1,02 29,70, 0,00 0,00 2,54 74,13 0,11 3,09 0,00 0,00, 10,53 306,84 0,34 9,98 119,45 3.479,34 6.392,22
P8163 Topdgrafo més 2.627,36 79,13 2.079,03| 29,56 776,57 113 29,70/ 0,00 0,00 3,47 91,26 0,17 4,41 0,00 0,00, 11,68 306,84 0,38 9,98 125,52 3.297,79 5.925,15
P8167 Arquivista janior més 2.805,38 78,78 2.210,08| 27,68 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 2,87 80,58 0,12 3,35 0,00 0,00, 10,94 306,84 0,36 9,98 120,75 3.387,40 6.192,78
P8168 Arquivista pleno més 3.740,51 78,78 2.946,77| 20,76 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,65 24,47 0,09 3,35 0,00 0,00, 8,20 306,84 0,27 9,98 108,75 4.067,98 7.808,49
P8169 Arquivista sénior més 6.187,97 78,78 4.874,88/ 12,55 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 3,35 0,00 0,00, 4,96 306,84 0,16 9,98 96,50 5.971,62 12.159,59
P8173 Administrador janior més 3.594,07 78,38 2.817,03| 21,61 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,93 33,26 0,09 3,09 0,00 0,00, 8,54 306,84 0,28 9,98 109,81 3.946,77 7.540,84
P8174 Administrador pleno més 4.792,10 78,38 3.756,05| 16,21 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 3,09 0,00 0,00, 6,40 306,84 0,21 9,98 101,26 4.852,53 9.644,62
P8175 Administrador sénior més 8.655,04 78,38 6.783,82 8,97 776,57 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 3,09 0,00 0,00 3,55 306,84 0,12 9,98 91,05 7.880,30 16.535,34
P8180 Engenheiro agrimensor janior més 12.443,57 78,92 9.820,47 6,24 776,57 0,21 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 4,83 0,00 0,00, 2,47 306,84 0,08 9,98 87,96 10.945,18 23.388,75
P8181 Engenheiro agrimensor pleno més 13.738,43 78,92 10.842,37 5,65 776,57 0,19 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 4,83 0,00 0,00 2,23 306,84 0,07 9,98 87,11 11.967,08 25.705,50
P8182 Engenheiro agrimensor sénior més 15.033,28 78,92 11.864,27 517 776,57 0,18 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,83 0,00 0,00 2,04 306,84 0,07 9,98 86,40 12.988,98 28.022,26
P8183 Geografo junior més 4.160,02 78,39 3.261,04| 18,67 776,57 0,64 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 2,96 0,00 0,00, 7,38 306,84 0,24 9,98 105,38 4.383,88 8.543,90
P8184 Geografo pleno més 5.546,69 78,39 4.348,05/ 14,00 776,57 0,48 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 2,96 0,00 0,00 5,53 306,84 0,18 9,98 98,63 5.470,90 11.017,59
P8185 Geografo sénior més 11.068,85 78,39 8.676,87 7,02 776,57 0,24 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 2,96 0,00 0,00 2,77 306,84 0,09 9,98 88,53 9.799,72 20.868,57
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Encargos Complementares Encargos Adicionais
Salério Encargos Sociais P Encargos Totais Valor Total
Cédigo Categoria . Alimentagéo Ferramenta Transporte Exa”?e Cesta Basica A55|§t§nC|a Seguro de Vida
Ocupacional Médica
R$ % R$ % R$ % R % R$ % R$ % R$ % R$
P8186 Antropélogo janior més 3.557,77 82,83 2.946,90, 21,83 776,57 0,74 26,49/ 0,00 0,00 1,00 35,43 0,13 4,67 0,00 0,00, 8,62 306,84 0,28 9,98 115,43 4.106,88 7.664,65
P8187 Antropélogo pleno més 4.743,70 82,83 3.929,20| 16,37 776,57 0,56 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 4,67 0,00 0,00, 6,47 306,84 0,21 9,98 106,54 5.053,75 9.797,44
P8188 Antropélogo sénior més 7.689,09 82,83 6.368,87| 10,10 776,57 0,34 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 4,67 0,00 0,00, 3,99 306,84 0,13 9,98 97,46 7.493,42 15.182,50
P8189 Arquedlogo janior més 2.959,70 83,26 2.464,25| 26,24 776,57 0,90 26,49/ 0,00 0,00 2,41 71,32 0,27 7,88 0,00 0,00, 10,37 306,84 0,34 9,98 123,77 3.663,32 6.623,02
P8190 Arquedlogo pleno més 3.946,27 83,26 3.285,66| 19,68 776,57 0,67 26,49/ 0,00 0,00 0,31 12,12 0,20 7,88 0,00 0,00 7,78 306,84 0,25 9,98 112,15 4.425,54 8.371,81
P8191 Arquedlogo sénior més 5.796,23 83,26 4.825,94, 13,40 776,57 0,46 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 7,88 0,00 0,00 5,29 306,84 0,17 9,98 102,72 5.953,70 11.749,93
P8192 Historiador janior més 4.184,91 80,02 3.348,76| 18,56 776,57 0,63 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 3,59 0,00 0,00 7,33 306,84 0,24 9,98 106,87 4.472,24 8.657,15
P8193 Historiador pleno més 5.579,88 80,02 4.465,02) 13,92 776,57 0,47 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 3,59 0,00 0,00, 5,50 306,84 0,18 9,98 100,15 5.588,49 11.168,37
P8194 Historiador sénior més 8.835,48 80,02 7.070,15 8,79 776,57 0,30 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 3,59 0,00 0,00, 3,47 306,84 0,11 9,98 92,74 8.193,62 17.029,10
P8195 Paleontdlogo junior més 3.557,77 82,83 2.946,90, 21,83 776,57 0,74 26,49/ 0,00 0,00 1,00 35,43 0,13 4,67 0,00 0,00, 8,62 306,84 0,28 9,98 115,43 4.106,88 7.664,65
P8196 Paleontdlogo pleno més 4.743,70 82,83 3.929,20| 16,37 776,57 0,56 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 4,67 0,00 0,00, 6,47 306,84 0,21 9,98 106,54 5.053,75 9.797,44
P8197 Paleontdlogo sénior més 7.689,09 82,83 6.368,87| 10,10 776,57 0,34 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 4,67 0,00 0,00 3,99 306,84 0,13 9,98 97,46 7.493,42 15.182,50
P8198 Soci6logo janior més 4.306,00 80,01 3.445,23| 18,03 776,57 0,62 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 3,59 0,00 0,00, 7,13 306,84 0,23 9,98 106,10 4.568,70 8.874,70
P8199 Soci6logo pleno més 5.741,33 80,01 4.593,64, 13,53 776,57 0,46 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 3,59 0,00 0,00, 5,34 306,84 0,17 9,98 99,58 5.717,11 11.458,45
P8200 Soci6logo sénior més 8.890,55 80,01 7.113,33 8,73 776,57 0,30 26,49/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 3,59 0,00 0,00 3,45 306,84 0,11 9,98 92,65 8.236,80 17.127,35
P8264 Motorista de veiculo leve - horista h 10,04/ 111,93 11,24, 40,21 4,04 1,76 0,18/ 0,00 0,00 6,35 0,64 0,21 0,02 0,00 0,00, 16,75 1,68 0,54 0,05 177,75 17,85 27,89
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RELATORIO DE CUSTOS GERAIS

Tabela 1 - Custos de veiculos

Tabela de Pregos de Consultoria - més de referéncia: julho de 2025

Unidade

e-DOC 007DC571
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Custo unitario (R$/un)

Produtivo

Improdutivo

Veiculos

E8889 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) hora

E£8891 Veiculo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10t - 147 hora
KW (sem motorista)

E£8887 Veiculo tipo van furgdo com capacidade de 1,38t - 100 kW hora

(com motorista)

Fonte: FGV IBRE

36,65

78,98

82,44

Tabela 2 - Custos de im6veis, mobiliario, cestas de instalagdes e custos diversos
Tabela de Pregos de Consultoria - més de referéncia: julho de 2025

Item Coédigo Tipo
B8951 Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI)
Iméveis
B8952 Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI)
B8953 Escritério
Mobiliario
B8954 Residéncia
B8955 Laboratério de asfalto
B8956 Laboratério de concreto
Cesta das .
InstalacGes B8957 Laboratério de solos
B8958 Topografia
B8961 Topografia por VANT
Custos Diversos B8959 Escritorio
B8960 Residéncia

42

Unidade

m2x més

m2 x més
ocupante x més

ocupante x més

ocupante x més

ocupante x més

6,69
23,64

44,79

Custo unitario
(R$ /un)

50,23
48,26
478,38
43,06
5.879,50
4.714,48
3.597,39
5.426,19
904,73

192,85
251,57
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Tabela 2 - Fatores de utilizacdo de equipamentos de grar

Cédigo

SICRO Discriminagcdo dos Equipamentos

E9009 |Embarcacéo rebocadora - 268 kW

E9013 |Caminhao tanque de asfalto com capacidade de 31.000 | - 265 kW

E9014 |Deflectébmetro de impacto (FWD) instalado em picape com reboque e faixa de carga de 7 a 120 kN -

E9016 |Usina misturadora mével de reciclagem a frio com sistema de espuma de asfalto - 129 kW

E9017 |Escavadeira hidraulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m3 - 64 kW

E9018 |Cavalo mecanico com dolly intermediario e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 k

E9020 |Recicladora a frio - 455 kW

E9021 |Grupo gerador - 456 kVA

E9022 |Pdértico metalico rolante com capacidade de 25t - 30 kW

E9023 |Guindaste mével sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m3 - 270 kW

E9027 |Caminhao distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m3 - 210 kW

E9031 |Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 100 m - 15

E9036 |Grua fixa para alturas de 60 a 102 m, com alcance de 60 m com capacidade de 1.500 kg na ponta dg

E9037 |Plataforma de inspecdo sob pontes montada em caminhdo com capacidade de 500 kg e alcance de

E9041 |Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW

E9042 |Trator sobre esteiras com lamina - 97 kW

E9043 |Embarcacdo de aluminio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW

E9044 |Central de concreto com capacidade de 150 m3/h - dosadora e misturadora

E9049 |Bomba de alta presséo para hidrojateamento com capacidade de 250 MPa - 72 kW

E9050 |Guindaste mével sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 18 t - 97 kW

E9051 |Maquina levantadora e posicionadora de via - 7,40 kW

E9052 |Empilhadeira a diesel com capacidade de 10t - 82 kW

E9053 |Perfuratriz hidraulica montada em flutuante - 32 kW

E9054 |Equipamento sobre forma-trilho para execucéo e acabamento de pavimento de concreto - 13,40 kW

E9056 |Plataforma autoelevatéria de 12 x 24 m com capacidade de 150 t

E9057 |Bateldo sem propulsdo com capacidade de 66 m3

E9058 |Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150t

E9059 |Plataforma autoelevatdria de 12 x 24 m montada na obra com capacidade de 150 t

E9063 |Equipamento de estabilizacdo dindmica da via - 300 kW

E9065 |Carro controle ferroviario - 186 kW

EQ067 |Veiculo ferroviario para capina quimica com capacidade de 12.000 | - 115 kW

EQ9068 |Perfuratriz hidraulica rotopercussiva para CCPH - 123 kW

E9070 |Ponte rolante com capacidade de 5t e vao de até 15 m - 10 kW
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E9072 |Martelo hidraulico vibratério com unidade hidraulica - 486 kW

E9074 |Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 60.000 |

E9076 |Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal

E9077 |Perfuratriz de circulagéo reversa tipo Wirth ou similar com unidade hidraulica (Power Pack) - 273 kW

E9078 |Trelica lancadeira com capacidade de carga de 100 a 120 t e vio maximo de 45 m - 110 kW

E9080 |Carrelone com capacidade maxima de 70 t

E9082 |Bate-estaca hidraulico para defensas montado em caminh&o guindauto com capacidade de 20 t.m e

E9083 |Vagao fechado FLT com capacidade de 99 t

E9084 |Vagao tanque convencional TCT com capacidade de 97 t e 103.000 |

E9085 |Vagao gbndola GDE com capacidade de 93,5t/ 29 m3

E9091 |Embarcacdo empurradora fluvial - 372 kW

E9093 |Veiculo leve - 53 kW (sem motorista)

E9094 |Guindaste mével sobre pneus com 6 eixos com capacidade maxima de 350 t - 450 kW

E9095 |Guindaste mével sobre pneus com 8 eixos com capacidade méaxima de 500 t - 500 kW

E9096 |Minicarregadeira de pneus - 45,50 kW

E9097 |Caminhao de resgate de veiculos leves com plataforma com capacidade de 4 t - 115 kW

E9098 |Caminhao de resgate de veiculos de porte médio com capacidade do guincho de 20t - 136 kW

E9099 |Caminhao de resgate de veiculos pesados com dois guinchos com capacidade de 35t - 240 kW

E9100 |Cavalo mecénico sem reboque - 210 kW

E9105 |Embarcagdo empurradora multiproposito - 2 x 186 kW

E9106 |Balsa de convés com capacidade de 200 t

E9108 |Soldadora de trilho por caldeamento na via - 400 kW

E9110 |Escavadeira hidraulica sobre esteiras para rocha com cacamba com capacidade de 1,56 m3 - 118 kW

E9117 |Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m3 - 105 kW

E9119 |Minicarregadeira sobre pneus com valetadeira - 55,40 kW

E9120 |Equipamento de cravagdo sobre esteira para geodreno com haste para profundidade de até 20 m - 2

E9122 |Perfuratriz tipo Bottom Feed para coluna de brita - 194 kW

E9125 |Veiculo tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 kW

E9126 |Draga backhoe com capacidade de 7 m3 - 1.000 kW

E9127 |Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 520 kg - 75 kW

E9134 |Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW

E9144 |Pértico metalico rolante com talha com capacidade de 5t - 10 kW

E9145 |Caminh&o basculante para concreto com capacidade de 7 m3 - 188 kW

E9146 |Caminhao silo com capacidade de 30 m3 - 265 kW

E9151 |Britador de mandibulas mével sobre esteiras, sem peneira, com capacidade de 140 m3/h - 170 kW

E9157 |Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola métrica - 2.237 kW

E9158 |Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola larga - 2.237 kW
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E9159 |Vagao plataforma PNE com capacidade de 82 t - bitola métrica

E9160 |Vagdo plataforma PNT com capacidade de 98 t - bitola larga

E9161 |Vagao fechado com porta para carga e descarga de paletes FLD com capacidade de 64 t - bitola mét

E9162 |Vagao fechado com porta para carga e descarga de paletes FLT com capacidade de 99 t - bitola larg:

E9163 |Vagao hopper aberto com descarga automatica HNE com capacidade de 45 m3 - bitola métrica

E9164 |Vagéo hopper aberto com descarga automética HNT com capacidade de 63 m3 - bitola larga

E9167 |Equipamento para carga e descarga de TLS de até 250 m - 90 kW

E9168 |Carregadeira de pneus com implemento de garfo - 195 kW

E9169 |Cavalo mecénico com dolly pneumatico de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 57 t - 323 kW

E9170 |Cavalo mecanico com dois dollys pneuméticos de 3 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 71

E9171 |Cavalo mecénico com dois dollys pneumaticos de 4 e 5 eixos e mesas de giro com capacidade de 11

E9199 |Caminhdo com sistema de hidrojateamento de alta presséo e vacuo para limpeza e desobstrucéo de

E9200 |Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m3 - 105 kW com periculosidade

E9201 |Caminhao basculante para rocha com capacidade de 12 m3 - 188 kW com periculosidade

E9202 |Plataforma pantografica montada em caminhdo - 115 kW com periculosidade

E9203 |Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 103 kW com periculosidade

E9204 |Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW com periculosidade

E9205 |Equipamento de corte a plasma CNC - 12.000 x 5.500 mm - 19,5 kW

E9213 |Jumbo eletro-hidraulico com 3 bragos - 155 kW/237 kW com periculosidade

E9502 |Bate-estaca de gravidade para 6t- 119 kW

E9503 |Guilhotina hidraulica 16 x 6.100 mm - 30 kW

E9505 |Prensa dobradeira capacidade 320t - comprimento até 3.100 mm - 30 kW

E9506 |Caminhdo basculante com capacidade de 6 m3 - 136 kW

E9508 |Caminhao carroceria com capacidade de 9t - 136 kW

E9509 |Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW

E9511 |Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW

E9512 [|Veiculo leve - 53 kW

E9514 |Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW

E9515 |Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m3 - 118 kW

E9516 |Perfuratriz hidraulica sobre esteiras - 283 kW

E9520 |Caminhdo com cacamba térmica com capacidade de 6 m3 - 188 kW

E9523 |Motoscraper - 304 kW

E9524 |Motoniveladora - 93 kW

E9525 |Ponte rolante com capacidade de 15t e vao de até 15 m - 20 kW

E9526 |Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW

E9528 |Empilhadeira a diesel com capacidade de 4t - 60 kW

E9529 |Jateador para estruturas metalicas com transportador a roletes - 22 kW
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E9530 |Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t - 97 kW

E9536 |Embarcacgéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW

E9540 |Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW

E9541 |Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW

E9545 |Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW

E9558 |Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 |

E9560 |Onibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW

E9563 |Perfuratriz hidraulica sobre esteiras com clamshell - 220 kW

E9565 |Trator sobre esteiras com lamina e escarificador - 259 kW

E9566 |Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de 1,9 m3 - 220 kW

E9569 |Guindaste mével sobre esteiras com clamshell de 4,6 m3 - 403 kW

E9571 |Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW

E9574 |Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW

E9575 |Caminhao basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 ms3 - 188 kW

E9576 |Escavadeira hidraulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW

E9577 |Trator agricola sobre pneus - 77 kW

E9579 |Caminhdo basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW

E9580 |Fresadora e distribuidora com controle de greide - 287 kW

E9581 |Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW

E9584 |Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW

E9588 |Vibroacabadora de concreto sobre esteiras com formas deslizantes - 205 kW

E9589 |Maquina texturizadora e aplicadora de cura quimica em pavimento de concreto - 44,80 kW

E9590 |Central de concreto com capacidade de 40 m3/h - dosadora fixa

E9592 |Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW

E9593 |Draga hopper com capacidade de 750 m3

E9594 |Draga hopper com capacidade de 1.000 m3

E9595 |Draga hopper com capacidade de 2.000 m3

E9596 |Draga hopper com capacidade de 3.000 m3

E9597 |Draga hopper com capacidade de 4.000 m3

E9598 |Draga hopper com capacidade de 5.000 m3

E9599 |Central de concreto com capacidade de 30 m3/h - dosadora RS

E9600 |Caminhao betoneira com capacidade de 8 m3 - 188 kW

E9601 |Embarcacgéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 130 kW

E9603 |Embarcacdo empurradora multipropésito com guindaste hidraulico de 74 kN.m - 165 kW

E9604 |Caminh&o basculante para rocha com capacidade de 8 m3 - 210 kW

E9605 |Caminhao tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW

E9606 |Embarcacédo rebocadora - 2 x 268 kW

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=007DC571
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1547&filter[anoproc]=2025

e-DOC 007DC571
Proc 59530.001547/2025-43-e

E9607 |Conjunto de britagem para rachdo com capacidade de 80 m3/h - 224 kW

E9609 |Draga de succéo para extracdo de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW

E9611 |Conjunto de britagem com capacidade de 80 m3/h - 313 kW

E9612 |Plataforma flutuante montada na obra de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t

E9613 |Guindaste mével sobre esteiras com pinga com capacidade de 40t - 186 kW

E9615 |Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW

E9617 |Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW

E9618 |Bateldo autopropelido com capacidade de 300 m3 - 224 kW

E9619 |Bateldo autopropelido com capacidade de 500 m3 - 373 kW

E9620 |Pontdo flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t

E9624 |Draga hopper com capacidade de 10.000 m3

E9625 |Draga hopper com capacidade de 15.000 m3

E9626 |Draga hopper com capacidade de 20.000 m3

E9627 |Embarcacédo hotel com capacidade para 15 pessoas - 199 kW

E9635 |Draga de sucgdo e recalque com poténcia da bomba de 294 kW e cortador de 30 kW

E9636 |Draga de succ¢dao e recalque com poténcia da bomba de 483 kW e cortador de 55 kW

E9637 |Draga de sucgéo e recalque com poténcia da bomba de 746 kW e cortador de 110 kW

E9638 |Draga de succ¢ao e recalque com poténcia da bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW

E9639 |Embarcacéo hotel com capacidade para 30 pessoas - 2 x 112 kW

E9642 |Perfuratriz hidriulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW

E9644 |Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW

E9645 |Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW

E9651 |Guindaste mével sobre esteiras com Hammer Grab - 186 kW

E9652 |Compressor de ar portétil de 540,85 I/s (1.146 PCM) - 331,10 kW

E9653 |Guindaste mdvel sobre esteiras com trado para escavacao em solos - 186 kW

E9654 |Guindaste mével sobre esteiras com trado com bits escavacao em rocha - 186 kW

E9656 |Guindaste mdvel sobre esteiras com cagamba para escavacdo em solos - 186 kW

E9657 |Guindaste mével sobre esteiras com cacamba para escavacdo em rocha - 186 kW

E9660 |Guindaste mével sobre esteiras com capacidade de 40t - 186 kW

E9663 |Caminhao basculante com capacidade de 4 m3 - 136 kW

E9664 |Guindaste mével sobre esteiras com capacidade de 80 t - 212 kW

E9665 |Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

E9666 |Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 30t - 265 kW

E9667 |Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW

E9669 |Caminhao tanque com capacidade de 8.000 | - 136 kW

E9670 |Usina mével de lama asfaltica ou microrrevestimento com cavalo mecénico com capacidade de 12 m

E9672 |Caminhao basculante para rocha com capacidade de 12 m3 - 188 kW
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E9676 |Embarcacédo de transporte de pessoal e apoio logistico - 90 kW

E9678 |Fresadora a frio - 410 kW

E9679 |Cavalo mecénico com dois reboques hidropneumaticos de 5 e 4 eixos e mesas de giro com capacida

E9680 |Caminhao tanque com capacidade de 13.000 | - 188 kW

E9681 |Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW

E9682 |Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 1,6 t - 18 kW

E9684 |Veiculo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10t - 147 kW

E9685 |Rolo compactador pé de carneiro vibratdrio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW

E9686 |Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW

E9687 |Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW

E9689 |Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW

E9690 |Caminhao carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW

E9693 |Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 115 kW

E9697 |Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 45,50 kW

E9700 |Fresadora a frio - 155 kW

E9704 |Bateldo sem propulsdo montado na obra com capacidade de 66 m3

E9710 |Socadora automatica de linha - 253 kW

E9712 |Reguladora e distribuidora de lastro - 300 kW

E9714 |Bate-estaca com martelo hidraulico - 450 kW

E9718 |Pdrtico duplo de descarga e posicionamento de dormente - 89 kW

E9726 |Bate-estaca Strauss - 15 kW

E9742 |Trator agricola sobre pneus com rogadeira articulada e capacidade de 1,12 m - 77 kW

E9745 |Trator agricola sobre pneus com rocadeira de arraste e capacidade de 1,50 m - 77 kW

E9755 |Bomba de alta presséo para jet grouting de até 45 MPa - 150 kW

E9756 |Calandra para chapas de ago até 25 mm - 22 kW

E9758 |Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW

E9762 |Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

E9765 |Grupo gerador - 569 kVA

E9766 |Prensa hidraulica para fabricagdo de blocos pré-moldados - 20 kW

E9770 |Retroescavadeira de pneus com cagamba de escavacao trapezoidal ou triangular com secédo de cortg

E9771 |Retroescavadeira de pneus com cagamba de escavacéo trapezoidal ou triangular com secédo de corte

E9772 |Retroescavadeira de pneus com cagamba de escavacao trapezoidal ou triangular com secédo de corte

E9773 |Retroescavadeira de pneus com cagamba de escavacéo trapezoidal ou triangular com secédo de corte

E9774 |Retroescavadeira de pneus com cagcamba de escavacao trapezoidal ou triangular com secédo de cortg

E9775 |Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 103 kW

E9Q777 |Extrusora de barreira de concreto - 74 kW

E9783 |Plataforma pantografica montada em caminhéo - 115 kW
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E9784 |Plataforma autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 kg - 24 kW

E9785 |Guindaste mével sobre pneus com 2 eixos com capacidade maxima de 55 t - 186 kW

E9787 |Bomba para concreto com lanca montada sobre chassi com capacidade de 50 m3/h - 136 kW

E9792 |Caminh&o para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 | - 136 kW

E9793 |Robot para concreto projetado com capacidade de 30 m3/h - 70 kW - com compressor diesel

E9795 |Perfuratriz de superficie sobre pneus com martelo de topo e controle remoto via radio - 60 kW

E9797 |Jumbo eletro-hidraulico com 3 bracos - 155 kW/237 kW

E9798 |Perfuratriz hidraulica rotopercussiva - 123 kW

- Contéiner de 1/2 TEU

- Contéiner de 3/4 TEU

- Contéiner de 1 TEU

- Contéiner de 1 TEU duplo

- Contéiner de 2 TEU

Veiculos rodoviarios Pavimentado

Veiculos rodoviarios Revestimento primario

Veiculos rodoviarios Terreno natural

Tabela 3 - Equipamentos de pequeno porte

E9001 |Conjunto vibratério para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de férmas - D = 0,60 m - 2,20 K

E9002 |Conjunto vibratério para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de férmas - D = 0,80 m - 2,20 K

E9003 |Conjunto vibratério para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de férmas - D =1,00 m - 2,20 K

E9004 |Conjunto vibratério para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de férmas - D = 1,20 m - 2,20 k

E9005 |Conjunto vibratério para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de férmas - D =1,50 m - 2,20 K

E9006 |Equipamento para sondagem manual

E9007 |Bomba de pistdo triplex com capacidade de 7,80 m3/h (130 I/min) - 8,20 kW

E9008 |Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1t

E9010 |Balanca plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg

E9011 |Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg

E9015 |Elevador de obra com capacidade de 1.000 kg - 9 kW

E9024 |Misturador de nata cimento - 1,50 kW

E9025 |Conjunto bomba e macaco hidraulico para protensao com capacidade de 7.000 kN - 15 kW

E9026 |Bomba para injecdo de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW

E9028 |Bomba de alta presséo para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW

E9029 |Conjunto bomba e macaco hidraulico para protensao com capacidade de 8.000 kN - 20 kW

E9030 |Bomba de protensao com leitura digital para tensionamento de estais - 3 kW

E9032 |Equipamento para regulagem final de estais com até 37 cordoalhas - D = 15,7 mm - 20 kW

E9033 |Equipamento para regulagem final de estais de 38 a 55 cordoalhas - D = 15,7 mm - 30 kW

E9034 |Equipamento para regulagem final de estais de 56 a 73 cordoalhas - D = 15,7 mm - 40 kW

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=007DC571
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1547&filter[anoproc]=2025

e-DOC 007DC571
Proc 59530.001547/2025-43-e

E9035 |Equipamento para regulagem final de estais de 74 a 91 cordoalhas - D = 15,7 mm - 50 kW

E9038 |Macaco hidraulico monocordoalha para tensionamento de estais - 3 kW

E9039 |Maquina de solda por termofuséo para tubos PEAD com gerador de 4 kW

E9040 [Serra marmore - 1,45 kW

E9045 |Conjunto bomba e macaco hidraulico para elevacao com capacidade de 496 kN

E9046 |Conjunto bomba e macaco hidraulico para elevagcdo com capacidade de 929 kN

E9047 |Conjunto bomba e macaco hidraulico para elevacao com capacidade de 1.390 kN

E9048 |Conjunto bomba e macaco hidraulico para elevagdo com capacidade de 1.859 kN

E9055 |Guincho pneumatico com capacidade de 2,5t

E9060 |Perfuratriz pneumatica rotopercussiva montada em flutuante com presséo de 0,70 MPa e capacidade

EQ061 |Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW

E9062 |Soprador de ar quente manual - 1,60 kW

E9064 |Transportador manual gerica com capacidade de 180 |

E9066 |Grupo gerador - 14 kVA

E9069 |Vibrador de imersao para concreto - 4,10 kW

E9071 |Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 |

E9073 |Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m3/h - 74 kW

E9075 |Trado cavadeira de 12"

E9079 |Bomba submersivel com capacidade de 360 m3/h - 23 kW

E9081 |Fischietti simples com capacidade de 70 t

E9086 |Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 41 m3/h - 74 kW

E9089 |Rocadeira costal - 1,40 kW

E9101 |Removedora de faixas de sinaliza¢ao viaria - 9,69 kW

E9102 |Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW

E9103 |Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW

E9107 |Compactador manual com soquete vibratério - 2,24 kW

E9111 |Jateador abrasivo imido com capacidade de 350 kg de abrasivo

E9112 |Sinalizador direcional mével com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus

E9113 |Painel de Mensagem Variavel - PMV madvel, com sistema fotovoltaico de energia e montado em chas

E9114 |Painel com seta luminosa para montagem em caminh&o

E9115 |Amortecedor retratil (AMC) para montagem em caminhdo

E9116 |Semaforo moével com 3 lentes e bateria - D = 200 mm

E9118 |Cortadora de pavimento com disco diamantado de 450 a 1.500 mm - 55,40 kW

E9121 |Plataforma elevatoria articulada elétrica com alcance de 6 m com capacidade de 500 kg - 1,5 kW

E9141 |Rebarbador hidraulico com bomba manual com capacidade de forca de 9.000 kgf

E9148 |Macaco de protensédo de fios com bomba - 3,72 kW

E9149 |Maquina de aplicacéo e extracdo de grampo elastico tipo Pandrol - 6,70 kW
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E9152 |Ferramenta de fixacdo a polvora de acéo direta

E9153 |Ferramenta de fixagao a polvora e sistema a pistao

E9154 |Equipamento para selagem com material asfaltico rebocavel com capacidade de 370 | - 35 kW

E9155 |Caldeira de asfalto rebocavel com capacidade de 600 | - 5,20 kW

E9156 |Soprador de ar costal - 2,6 kW

E9206 |Equipamento de solda MIG automatica com acessoérios - 14,6 kVA

E9207 |Maquina de solda elétrica retificadora 425 A - 18,70 kW

E9209 |Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha, com insalubridade, com capaciq

E9242 |Estacao transmissora de superficie para televisionamento

E9243 |Camara hiperbérica com filtro, serpentina e reservatorio de ar para mergulhoraso-D=1,80meH =

E9244 |Estacao transmissora de superficie para comunicacdo sem fio

E9245 |Estacao transmissora de superficie para comunicacdo com fio

E9246 |Painel de controle de ar com mandmetros e pneufatémetros

E9247 |Sistema de Sino aberto (sinete) para mergulho até 50 m - 33,50 kW

E9248 |Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com presséao de trabalho de 1,4 MPa - 7,46 kW

E9249 |Sistema de ar comprimido para mergulho até 50 m com presséo de trabalho de 1,7 MPa - 16,18 kW

E9251 |Fonte de plasma para corte manual - 65A - 15 kW

E9252 |Serra de esquadria com braco telescépico - D = 250 mm (10") - 1,80 kW

E9253 |Rebordeadeira diametro maximo 3,00 m - 4,85 kW

E9254 |Dobradeira viradeira manual comprimento maximo de dobra de até 2.000 mm

E9255 |Fonte de plasma para corte manual - 45A - 10 kW

E9256 |Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 |

E9501 |Ventilador axial para ventilagédo forgcada com velocidade de saida de 32,8 m/s - D = 1.000 mm - 30 kW

E9507 |Plotadora de recorte com computador e programa computacional

E9510 |Ventilador centrifugo baixa pressdo com capacidade de 58 m3/min - 3,68 kW

E9513 |Compressor de ar portatil de 160,46 I/s (340 PCM) - 81 kW

E9518 |Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24")

E9519 |Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW

E9521 |Grupo gerador - 3,2 kVA

E9522 |Caldeira de asfalto rebocavel com capacidade de 1.500 | - 6,5 kW

E9527 |Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm

E9532 |Equipamento de solda MIG com acessérios - 14,6 kVA

E9535 |Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

E9538 |Conjunto vibratério para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas-D =0,30 m - 2,

E9539 |Equipamento de batimetria monofeixe

E9543 |Compressor de ar respiravel para recarga de cilindros de mergulho com capacidade de até 35 MPa ¢

E9544 |Vassoura mecanica rebocavel com largura de 2,44 m
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E9547 |Maquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW

E9548 |Bomba centrifuga com capacidade de 7,1 a 22 m3/h - 1,50 kW

E9551 |Obturador mecénico simples com extensao de 12 m

E9552 |Nivel 6tico com capacidade de aumento de 32x

E9553 |Estacao total eletrdnica com alcance maximo de 3.000 m

E9556 |Compactador manual de placa vibratoria - 3,00 kW

E9559 |Aquecedor de fluido térmico - 12 kW

E9561 |GPS geodésico de simples frequéncia (L1)

E9562 |GPS geodésico de dupla frequéncia (L1/L2)

E9567 |Fresadora de piso de concreto - 6,7 kW

E9568 |Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW

E9570 |Furadeira com base magnética - 1,20 kW

E9578 |Conjunto vibratério para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas-D =0,40 m - 2,

E9583 |Distribuidor de agregados rebocével com capacidade de 1,9 m3

E9585 |Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW

E9586 |Régua vibratoria dupla com 4 m - 4,10 kW

E9587 |Serra para corte de concreto - 4 kW

E9591 |Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW

E9610 |Compressor de ar portatil de 42,48 I/s (90 PCM) - 18,50 kW

E9614 |Bomba com capacidade de 136 m3/h e cAmara de vacuo - 5,60 kW

E9621 |Bomba de injecdo de argamassa e nata com capacidade de 1,08 m3/h (18 I/min) e misturador com ta

E9622 |Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW

E9623 |Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW

E9628 |Fabrica de pré-moldado de concreto para balizador - 2,20 kW

E9629 |Compressor de ar portatil de 185,95 I/s (394 PCM) - 81,50 kW

E9630 |Bomba submersivel com capacidade de 75 m3/h - 3,6 kW

E9631 |Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m3/h - 7,5 kW

E9632 |Conjunto vibratério para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de férmas - D = 0,20 m - 2,20 K

E9633 |Conjunto vibratério para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de férmas - D = 0,30 m - 2,20 k

E9634 |Conjunto vibratério para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de férmas - D = 0,40 m - 2,20 K

E9640 |Compressor de ar portétil de 33,51 I/s (71 PCM) - 14 kW

E9641 |Compressor de ar portétil de 75,04 I/s (159 PCM) - 33 kW

E9643 |Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e con

E9646 |Compressor de ar portétil de 58,52 I/s (124 PCM) - 27 kW

E9647 |Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW

E9648 |Compressor de ar portétil de 422,86 I/s (896 PCM) - 213 kW

E9649 |Compressor de ar portétil de 94,39 I/s (200 PCM) - 36 kW
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E9661 |Compressor de ar portatil de 89,67 I/s (190 PCM) - 36 kW

E9662 |Equipamento para solda e corte com oxiacetileno

E9668 |Mesa vibratoria - 2,20 kW

E9671 |Compressor de ar portatil de 363,87 I/s (771 PCM) - 158,13 kW

E9673 |Equipamento de batimetria multifeixe

E9674 |Equipamento de medicdo de descarga liquida com ADCP

E9675 |Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW

E9677 |Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm

E9683 |Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW

E9691 |Guincho tracionador de cordoalhas - 7,50 kW

E9692 |Caldeira para aquecimento e injecao de cera - 1 kW

E9694 |Misturador de argamassa de alta turbuléncia com capacidade de 220 | - 13 kW

E9699 |Trituradora de galhos e troncos rebocavel com capacidade de até 350 mm de didmetro com guincho

E9701 |Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 |

E9703 |Fabrica de pré-moldado de concreto para mourao - 2,20 kW

E9705 |Misturador de lama bentonitica - 4 kW

E9706 |Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gp

E9707 |Desarenador - 15 kW

E9708 |Microtrator com rogadeira - 10 kW

E9716 |Conjunto bomba e macaco hidraulico para protensdo com capacidade de 590 kN - 3,70 kW

E9717 |Maquina policorte - 2,20 kW

E9719 |Talha manual com capacidade de 3t

E9720 |Conjunto bomba e macaco hidraulico para protensao com capacidade de 250 kN - 3,70 kW

E9721 |Conjunto bomba e macaco hidraulico para protensdo com capacidade de 1.150 kN - 5 kW

E9722 |Conjunto bomba e macaco hidraulico para protensdo com capacidade de 2.000 kN - 5 kW

E9723 |Conjunto bomba e macaco hidraulico para protensdo com capacidade de 2.500 kN - 7 kW

E9724 |Conjunto bomba e macaco hidraulico para protensdo com capacidade de 4.000 kN - 10 kW

E9725 |Conjunto bomba e macaco hidraulico para protensdo com capacidade de 5.400 kN - 10 kW

E9727 |Posicionadora de trilhos - 7,40 kW

E9728 |Tirefonadora/parafusadora portatil - 3,10 kW

E9729 |Equipamento para pintura eletrostatica com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal

E9730 |Grupo vibrador com gerador - 2,80 kW

E9731 |Maquina de furar dormente portatil - 1,50 kW

E9732 |Maquina para furar dormente - 6,70 kW

E9733 |Maquina tirefonadora e parafusadora - 6,70 kW

E9734 |Bomba projetora de argamassa com capacidade de 2 m3/h - 5,50 kW

E9735 |Maquina para serrar trilho - 5,00 kW
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E9736 |Maquina para furar trilho - 1,20 kW

E9737 |Conjunto para pré-aquecimento de trilho em solda aluminotérmica

E9738 |Maquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5,20 kW

E9740 |Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m com capacidade de 2 t

E9746 |Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 25 mm

E9747 |Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 32 mm

E9748 |Rosqueadeira para rosca cbnica - 0,75 kW

E9749 |Jateador portatil multiabrasivo com capacidade de 300 kg

E9750 |Bomba de injecdo de argamassa com capacidade de 50 I/min

E9753 |Grupo gerador - 23 kVA

E9754 |Grupo gerador - 68 kVA

E9760 |Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW

E9761 |Guincho de coluna com capacidade de 200 kg - 0,92 kW

E9763 |Grupo gerador - 40 kVA

E9764 |Grupo gerador - 7,2 kVA

E9767 |Compressor de ar portétil de 9,44 I/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW

E9768 |Compressor de ar portatil de 373,78 I/s (792 PCM) - 213,30 kW

E9769 |Cunha hidraulica com trés cilindros e acessorios com capacidade de 3.000 kN - 5,60 kW

E9776 |Grupo gerador - 174 kVA

E9778 |Grupo gerador - 338 kVA

E9779 |Grupo gerador - 113 kVA

E9780 |Misturador automético para grauteamento com capacidade de 20 m3/h - 7 kW

E9781 |Misturador com bomba para grauteamento tipo Flex E ou similar - 25 kW

E9782 |Perfuratriz pneumética com avanco de coluna de 33,5 kg com capacidade de 2.280 gpm

E9788 |Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m3 - 3,70 kW

E9789 |Carro manual modelo plataforma de 150 x 80 cm com capacidade de 800 kg

E9790 |Bomba para concreto projetado via imida com capacidade de 10 m3/h - 14,70 kW

E9791 |Bomba pneumética para injecdo de resina com capacidade de 0,18 m3/h

E2502 |Grupo de soldagem com gerador a diesel 44,13kw para solda elétrica

E6006 |Macaco hidraulico 15 ton.

VEICULOS DA PROPRIA FROTA

E9508 |Caminhao carroceria com capacidade de 9t - 136 kW

E9592 |Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW

E9687 |Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW
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1de porte

T. Rodoviério T. Aquaviario T. Ferroviario Trar\I/SeFI,)ZUrLZdor Tipo de equil:)Z?T?e?](t)o de
transporte

caodigo FU |cCédigo| FU |cCoédigo| FU |Coédigo| FU Pequeno Porte
E9009 | 1,000 E9009 | 1,000 | Hidroviario
E9013 1,000 E9013 1,000 Rodoviario
E9014 1,000 E9014 [ 1,000 | Rodoviario
E9016 1,000 E9016 1,000 Rodoviario
E9665 1,000 E9665 [ 1,000 | Rodoviario
E9018 1,000 E9018 1,000 Rodoviario
E9666 1,000 E9666 [ 1,000 | Rodoviario
E9508 1,000 E9508 1,000 Rodoviario
E9666 2,000 E9666 | 2,000 | Rodoviario
E9018 1,000 E9018 1,000 Rodoviario
E9027 1,000 E9027 | 1,000 | Rodoviario
E9686 2,000 E9686 | 2,000 Rodoviario
E9665 3,000 E9665 [ 3,000 | Rodoviario
E9037 1,000 E9037 1,000 Rodoviario
E9041 1,000 E9041 | 1,000 | Rodoviario
E9666 0,500 E9666 | 0,500 Rodoviario
E9508 1,000 | E9043 | 1,000 E9508 | 1,000 | Rodoviario
E9018 3,000 E9018 | 3,000 Rodoviario
E9686 1,000 E9686 | 1,000 | Rodoviario
E9050 1,000 E9050 1,000 Rodoviario
E9686 0,500 E9686 | 0,500 | Rodoviario
E9666 0,500 E9666 | 0,500 Rodoviario
E9665 1,000 E9665 | 1,000 | Rodoviario
E9665 1,000 E9665 1,000 Rodoviario
E9009 | 1,000 E9009 | 1,000 | Hidroviario
E9009 1,000 E9009 1,000 Hidroviario
E9009 | 1,000 E9009 | 1,000 | Hidroviario
E9018 2,000 E9018 | 2,000 Rodoviario
E9063 | 1,000 | E9063 | 1,000 Ferroviario
E9065 1,000 E9065 1,000 Ferroviario
E9067 | 1,000 | E9067 | 1,000 Ferroviario
E9666 1,000 E9666 1,000 Rodoviario
E9665 2,000 E9665 | 2,000 | Rodoviario
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E9665 0,500 E9665 | 0,500 | Rodoviario
E9100 1,000 E9100 1,000 Rodoviario
E9665 1,000 E9665 1,000 Rodoviario
E9018 2,000 E9018 | 2,000 | Rodoviario
E9666 9,000 E9666 | 9,000 Rodoviario
E9665 0,500 E9665 [ 0,500 | Rodoviario
E9082 1,000 E9082 1,000 Rodoviario
E9158 [ 0,100 | E9158 | 0,100 | Ferroviario

E9158 | 0,100 E9158 | 0,100 Ferroviario

E9157 | 0,100 | E9157 | 0,100 | Ferroviario

E9091 1,000 E9091 1,000 Hidroviario

E9512 1,000 E9512 [ 1,000 | Rodoviario
E9094 1,000 E9094 | 1,000 Rodoviario
E9095 1,000 E9095 | 1,000 | Rodoviario
E9665 0,330 E9665 | 0,330 Rodoviario
E9097 1,000 E9097 | 1,000 | Rodoviario
E9098 1,000 E9098 1,000 Rodoviario
E9099 1,000 E9099 [ 1,000 | Rodoviario
E9100 1,000 E9100 1,000 Rodoviario
E9105 | 1,000 E9105 | 1,000 | Hidroviario

E9606 | 0,250 E9606 | 0,250 Hidroviario

E9108 | 1,000 | E9108 | 1,000 Ferroviario

E9666 1,000 E9666 1,000 Rodoviario
E9665 1,000 E9665 | 1,000 | Rodoviario
E9665 0,500 E9665 | 0,500 Rodoviario
E9018 1,000 E9018 [ 1,000 | Rodoviario
E9666 2,000 E9666 | 2,000 Rodoviario
E9125 1,000 E9125 [ 1,000 | Rodoviario
E9603 1,000 E9603 1,000 Hidroviario

E9665 1,000 E9665 | 1,000 | Rodoviario
E9134 1,000 E9134 | 1,000 Rodoviario
E9666 2,000 E9666 | 2,000 | Rodoviario
E9145 1,000 E9145 1,000 Rodoviario
E9146 1,000 E9146 | 1,000 | Rodoviério
E9018 1,000 E9018 1,000 Rodoviario
E9157 | 1,000 | E9157 | 1,000 Ferroviario

E9158 1,000 E9158 1,000 Ferroviario
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E9157 | 0,100 | E9157 | 0,100 | Ferroviario

E9158 | 0,100 E9158 | 0,100 Ferroviario

rica E9157 | 0,100 | E9157 | 0,100 | Ferroviario
a E9158 [ 0,100 | E9158 | 0,100 | Ferroviario
E9157 | 0,100 E9157 | 0,100 Ferroviario

E9158 [ 0,100 | E9158 | 0,100 | Ferroviario

E9167 1,000 E9167 1,000 Ferroviario

E9665 1,000 E9665 [ 1,000 | Rodoviario
E9169 1,000 E9169 1,000 Rodoviario
E9170 1,000 E9170 | 1,000 | Rodoviario
E9171 1,000 E9171 1,000 Rodoviario
E9199 1,000 E9199 [ 1,000 | Rodoviario
E9665 1,000 E9665 1,000 Rodoviario
E9201 1,000 E9201 [ 1,000 | Rodoviario
E9202 1,000 E9202 1,000 Rodoviario
E9666 1,000 E9666 | 1,000 | Rodoviario
E9665 1,000 E9665 1,000 Rodoviario
E9508 2,000 E9508 | 2,000 | Rodoviario
E9666 2,000 E9666 | 2,000 Rodoviario
E9665 2,000 E9665 [ 2,000 | Rodoviario
E9018 1,000 E9018 1,000 Rodoviario
E9018 0,500 E9018 [ 0,500 | Rodoviario
E9506 1,000 E9506 1,000 Rodoviario
E9508 1,000 E9508 [ 1,000 | Rodoviario
E9509 1,000 E9509 1,000 Rodoviario
E9665 1,000 E9665 [ 1,000 | Rodoviario
E9512 1,000 E9512 1,000 Rodoviario
E9665 0,500 E9665 | 0,500 | Rodoviario
E9666 1,000 E9666 1,000 Rodoviario
E9018 2,000 E9018 | 2,000 | Rodoviario
E9520 1,000 E9520 1,000 Rodoviario
E9665 2,000 E9665 [ 2,000 | Rodoviario
E9665 1,000 E9665 1,000 Rodoviario
E9665 2,000 E9665 [ 2,000 | Rodoviario
E9665 1,000 E9665 1,000 Rodoviario
E9666 0,500 E9666 | 0,500 | Rodoviario
E9666 2,000 E9666 | 2,000 Rodoviario
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E9666 0,500 E9666 | 0,500 | Rodoviario
E9508 1,000 | E9536 1,000 E9508 1,000 Rodoviario
E9018 0,500 E9018 | 0,500 Rodoviario
E9018 1,000 E9018 | 1,000 | Rodoviario
E9018 0,500 E9018 | 0,500 Rodoviario
E9665 1,000 E9665 [ 1,000 | Rodoviario
E9560 1,000 E9560 1,000 Rodoviario
E9018 1,000 E9018 [ 1,000 | Rodoviario
E9018 1,000 E9018 1,000 Rodoviario
E9018 1,000 E9018 | 1,000 | Rodoviario
E9018 2,000 E9018 | 2,000 Rodoviario
E9571 1,000 E9571 | 1,000 | Rodoviario
E9665 1,000 E9665 1,000 Rodoviario
E9575 1,000 E9575 [ 1,000 | Rodoviario
E9666 1,000 E9666 1,000 Rodoviario
E9665 0,500 E9665 | 0,500 | Rodoviario
E9579 1,000 E9579 1,000 Rodoviario
E9666 1,000 E9666 | 1,000 | Rodoviario
E9665 1,000 E9665 1,000 Rodoviario
E9665 1,000 E9665 | 1,000 | Rodoviario
E9018 0,500 E9018 | 0,500 Rodoviario
E9665 1,000 E9665 [ 1,000 | Rodoviario
E9665 2,000 E9665 | 2,000 Rodoviario
E9592 1,000 E9592 [ 1,000 | Rodoviario

E9593 1,000 E9593 1,000 Hidroviario

E9594 | 1,000 E9594 [ 1,000 | Hidroviario

E9595 1,000 E9595 1,000 Hidroviario

E9596 | 1,000 E9596 | 1,000 | Hidroviario

E9597 1,000 E9597 1,000 Hidroviario

E9598 | 1,000 E9598 [ 1,000 | Hidroviario
E9018 1,000 E9018 1,000 Rodoviario
E9600 1,000 E9600 [ 1,000 | Rodoviario
E9592 1,000 | E9601 1,000 E9592 1,000 Rodoviario

E9603 | 1,000 E9603 | 1,000 | Hidroviario
E9604 1,000 E9604 | 1,000 Rodoviario
E9605 1,000 E9605 [ 1,000 | Rodoviério

E9606 1,000 E9606 1,000 Hidroviario
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E9666 2,000 E9666 | 2,000 | Rodoviario
E9603 1,000 E9603 1,000 Hidroviario
E9018 2,000 E9018 | 2,000 Rodoviario
E9018 2,000 E9018 | 2,000 | Rodoviario
E9018 1,000 E9018 1,000 Rodoviario
E9018 2,000 E9018 [ 2,000 | Rodoviario
E9665 1,000 E9665 1,000 Rodoviario
E9618 | 1,000 E9618 [ 1,000 | Hidroviario
E9619 1,000 E9619 1,000 Hidroviario
E9606 | 1,000 E9606 | 1,000 | Hidroviario
E9624 | 1,000 E9624 | 1,000 Hidroviario
E9625 | 1,000 E9625 | 1,000 | Hidroviario
E9626 1,000 E9626 1,000 Hidroviario
E9627 | 1,000 E9627 | 1,000 Hidroviario
E9603 1,000 E9603 1,000 Hidroviario
E9603 | 1,000 E9603 | 1,000 | Hidroviario
E9603 1,000 E9603 1,000 Hidroviario
E9603 | 1,000 E9603 | 1,000 | Hidroviario
E9639 1,000 E9639 1,000 Hidroviario
E9665 1,000 E9665 | 1,000 | Rodoviario
E9644 1,000 E9644 | 1,000 Rodoviario
E9645 1,000 E9645 [ 1,000 | Rodoviario
E9018 1,000 E9018 1,000 Rodoviario
E9508 1,000 E9508 [ 1,000 | Rodoviario
E9018 1,000 E9018 1,000 Rodoviario
E9018 1,000 E9018 [ 1,000 | Rodoviario
E9018 1,000 E9018 1,000 Rodoviario
E9018 1,000 E9018 [ 1,000 | Rodoviario
E9018 1,000 E9018 1,000 Rodoviario
E9663 1,000 E9663 | 1,000 | Rodoviario
E9018 1,000 E9018 1,000 Rodoviario
E9665 1,000 E9665 | 1,000 | Rodoviério
E9666 1,000 E9666 1,000 Rodoviario
E9667 1,000 E9667 | 1,000 | Rodoviério
E9669 1,000 E9669 1,000 Rodoviario
E9670 1,000 E9670 [ 1,000 | Rodoviério
E9672 1,000 E9672 1,000 Rodoviario
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E9592 1,000 | E9676 | 1,000 E9592 | 1,000 | Rodoviario
E9666 1,000 E9666 1,000 Rodoviario
E9679 1,000 E9679 1,000 Rodoviario
E9680 1,000 E9680 [ 1,000 | Rodoviario
E9666 0,500 E9666 | 0,500 Rodoviario
E9666 0,200 E9666 | 0,200 | Rodoviario
E9684 1,000 E9684 | 1,000 Rodoviario
E9666 0,500 E9666 [ 0,500 | Rodoviario
E9686 1,000 E9686 1,000 Rodoviario
E9687 1,000 E9687 | 1,000 | Rodoviario
E9666 3,000 E9666 | 3,000 Rodoviario
E9690 1,000 E9690 [ 1,000 | Rodoviario
E9693 1,000 E9693 1,000 Rodoviario
E9665 0,330 E9665 | 0,330 | Rodoviario
E9666 0,500 E9666 | 0,500 Rodoviario
E9606 | 1,000 E9606 | 1,000 | Hidroviario

E9710 1,000 E9710 1,000 Ferroviario

E9712 | 1,000 | E9712 | 1,000 Ferroviario

E9665 2,000 E9665 | 2,000 Rodoviario
E9718 | 1,000 | E9718 | 1,000 Ferroviario

E9665 1,000 E9665 1,000 Rodoviario
E9666 0,500 E9666 [ 0,500 | Rodoviario
E9665 0,500 E9665 | 0,500 Rodoviario
E9592 0,500 E9592 | 0,500 | Rodoviario
E9666 1,000 E9666 1,000 Rodoviario
E9018 0,500 E9018 | 0,500 | Rodoviario
E9666 0,500 E9666 | 0,500 Rodoviario
E9508 1,000 E9508 | 1,000 | Rodoviario
E9665 1,000 E9665 1,000 Rodoviario
E9665 1,000 E9665 | 1,000 | Rodoviario
E9665 1,000 E9665 1,000 Rodoviario
E9665 1,000 E9665 | 1,000 | Rodoviario
E9665 1,000 E9665 1,000 Rodoviario
E9665 1,000 E9665 | 1,000 | Rodoviario
E9666 1,000 E9666 1,000 Rodoviario
E9665 1,000 E9665 | 1,000 | Rodoviario
E9783 1,000 E9783 1,000 Rodoviario
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E9666 0,500 E9666 | 0,500 | Rodoviario
E9785 1,000 E9785 | 1,000 | Rodoviario
EQ787 1,000 E9787 | 1,000 | Rodoviario
E9792 1,000 E9792 | 1,000 | Rodoviario
E9665 1,000 E9665 | 1,000 | Rodoviario
E9665 0,500 E9665 | 0,500 | Rodoviario
E9666 2,000 E9666 | 2,000 | Rodoviario
E9018 1,000 E9018 | 1,000 | Rodoviario
E9665 0,330 E9665 | 0,330 | Rodoviario
E9665 0,500 E9665 | 0,500 | Rodoviario
E9665 1,000 E9665 | 1,000 | Rodoviario
E9666 1,000 E9666 | 1,000 | Rodoviario
E9018 1,000 E9018 | 1,000 | Rodoviario

E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 16,50
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 124,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
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E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 1.044,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
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E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 007DC571


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=007DC571
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1547&filter[anoproc]=2025

e-DOC 007DC571
Proc 59530.001547/2025-43-e

E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 23,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
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E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
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E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da propria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 1.589,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 957,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 1.589,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 2.150,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 1.250,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 33,50
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 359,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 45,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 1.250,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da proépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00
E9508 / E9592 / E9687 Veiculo(s) da prépria frota. 100,00

E9508 1,000

E9592 1,000

E9687 1,000
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Tabela 1 - Velocidades médias de transporte por tipo e condi¢cédo da via

Grande Porte
Autopropelido Velocidade
Pequeno Porte

Autopropelido 12,69

Autopropelido

Autopropelido

Autopropelido

Grande Porte

Autopropelido

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Autopropelido

Grande Porte

Grande Porte

Autopropelido

Autopropelido

Grande Porte

Grande Porte 12,69

Grande Porte

Grande Porte

Autopropelido

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte 10,29
Grande Porte 10,29
Grande Porte 10,29

Grande Porte

Autopropelido 24,00
Autopropelido 24,00
Autopropelido 24,00

Grande Porte

Grande Porte
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Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Autopropelido

Grande Porte 24,00
Grande Porte 24,00
Grande Porte 24,00
Autopropelido 12,69

Grande Porte

Autopropelido

Autopropelido

Grande Porte

Autopropelido

Autopropelido

Autopropelido

Autopropelido

Autopropelido 12,69
Grande Porte 10,29
Autopropelido 24,00

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Autopropelido

Grande Porte 10,29

Grande Porte

Autopropelido

Grande Porte

Autopropelido

Autopropelido

Grande Porte

Autopropelido 24,00

Autopropelido 24,00
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Grande Porte 24,00
Grande Porte 24,00
Grande Porte 24,00
Grande Porte 24,00
Grande Porte 24,00
Grande Porte 24,00
Autopropelido 24,00

Grande Porte

Autopropelido

Autopropelido

Autopropelido

Autopropelido

Grande Porte

Autopropelido

Autopropelido

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Autopropelido

Autopropelido

Autopropelido

Grande Porte

Autopropelido

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Autopropelido

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte
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Grande Porte

Grande Porte 12,69

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Autopropelido

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Autopropelido

Grande Porte

Autopropelido

Grande Porte

Grande Porte

Autopropelido

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Autopropelido

Autopropelido 15,48
Autopropelido 18,49
Autopropelido 20,95
Autopropelido 22,49
Autopropelido 23,49
Autopropelido 24,96

Grande Porte

Autopropelido

Grande Porte 12,69

Autopropelido 12,69

Autopropelido

Autopropelido

Autopropelido 12,69
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Grande Porte

Grande Porte 10,29

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Autopropelido 12,69
Autopropelido 12,69
Grande Porte 10,29
Autopropelido 28,97
Autopropelido 28,97
Autopropelido 28,97
Autopropelido 12,69
Grande Porte 10,29
Grande Porte 10,29
Grande Porte 10,29
Grande Porte 10,29
Autopropelido 12,69

Grande Porte

Autopropelido

Autopropelido

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Autopropelido

Grande Porte

Autopropelido

Autopropelido

Autopropelido

Autopropelido

Autopropelido

Autopropelido
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Grande Porte 12,69

Grande Porte

Autopropelido

Autopropelido

Grande Porte

Grande Porte

Autopropelido

Grande Porte

Autopropelido

Autopropelido

Grande Porte

Autopropelido

Autopropelido

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte 10,29
Autopropelido 24,00
Autopropelido 24,00

Grande Porte

Autopropelido 24,00

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Autopropelido
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Grande Porte

Autopropelido

Autopropelido

Autopropelido

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

60,00
50,00

40,00

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte
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Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte
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Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte
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Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte
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Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte
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Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte

Pequeno Porte
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