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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO

3.__ .00/2026
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF E A EMPRESA
NA FORMA ABAIXO:

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-
26, autorizada sua criagdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteragBes posteriores, entidade
integrante da Administracao Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967),
vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos
do Decreto 12.504/2025, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes
Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste
ato, representado pelo seu Superintendente da 32 Superintendéncia Regional EDILAZIO
WANDERLEY DE LIMA FILHO, matricula n°® 12.223-09, e a empresa

, inscrita no CNPJ n° ,

estabelecida na , CEP , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por , CPFNoxxx.__ . -

XX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a Resolugdon® __ ,de__ de

de , do Comité de Gestdo Executiva da CODEVASF, constante a
peca __ do Processo n° 59530.001881/2025-05-e que, na forma do art. 68 da Lei n°
13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condicbes seguintes, aplicando-se,

supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicfes de direito

privado:
1. Clausula Primeira- OBJETO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos - SRP, instalagéo,
comissionamento e homologacdo de geracdo de energia solar de 75kW e 50kW com
estrutura para solo, para atendimento a diversas unidades de producéo rural e urbana
e perimetros irrigados, incluindo transporte de materiais e equipamentos necessarios
a execucgdo dos servigos e vistorias técnicas em varios municipios da area de atuacao
da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado de Pernambuco, conforme
especificacBes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital
n°900_ /202_.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricdo.

1.3. Discriminacao do objeto:



MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de LicitagBes — 33/SL

ITEM

Servico, fornecimento, instalacdo, comissionamento e | QUANTIDADE
homologacé&o de geracéo de energia solar

Geracgéao de Energia Solar On Grid 75kW
Trifsico 380V, incluindo fornecimento,
instalacdo, comissionamento e
homologacéo da geracéo na 20
concessionaria de energia elétrica do
Estado de Pernambuco, transporte de
materiais e equipamentos necessarios a
execucgao dos servicos e vistorias
técnicas

Geracao de Energia Solar On Grid 50kW
Trifasico 380V, incluindo fornecimento,
instalagdo, comissionamento e
homologacgé&o da geragéo na 20
concessionaria de energia elétrica do
Estado de Pernambuco, transporte de
materiais e equipamentos necessarios a
execucao dos servicos e vistorias

técnicas.

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Edital n® 900__ /202 . e seus Anexos;

Termos de Referéncia e Anexos;

Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade /[
Ata de Registro de Precos;

Cronograma fisico-financeiro;

Matriz de Risco;

Demais documentos contidos no Processo n° 59530.001881/2025-05-¢.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.
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3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de execucgdo sera de 120 (cento e vinte) dias, conforme item 11.2 do Anexo |
— Termo de Referéncia, que integra o Edital 90xxx/202x, contado da data de assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

ITEM/GRUPO DESCRICAQ PRAZO MAXIMO DE ENTREGA

Geracdo de Energia Solar On Grid 75kW
Trifasico 380V, incluindo fornecimento,

instalacao, comissionamento e
homologac&o da geracao na
01 concessionaria de energia elétrica do 120 (cento e vinte) dias

Estado de Pernambuco, transporte de
materiais e equipamentos necessarios a
execugdo dos servicos e vistorias técnicas.

02 Geracdo de Energia Solar On Grid 50kW 120 (cento e vinte) dias

Trifasico 380V, incluindo fornecimento,
instalagao, comissionamento e
homologacdo da geracdo na
concessionaria de energia elétrica do
Estado de Permnambuco, transporte de
materiais e equipamentos necessarios a
execucdo dos servicos e vistorias técnicas.

3.2. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissdao da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 90 (noventa) dias consecutivos
para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
fornecimentos e mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo
total de vigéncia de 300 (trezentos) dias, conforme item 11.3 do Anexo | — Termo de
Referéncia, que integra o Edital 90xxx/202x.

Item Prazo de vigéncia do contrato
ITEM 01 300 (trezentos) dias
ITEM 02 300 (trezentos) dias

3.4. O contrato tera eficicia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:
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a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s prec¢os contratados permanecem vantajosos para
a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.5. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado seréo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante,
gue emitird parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor
do Contrato para providéncias decorrentes.

3.6. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

3.7. A expedicdo da “Ordem de Servigcos” somente se efetivara apdés a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unidao” e entrega das “Garantias de
Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da
Codevast.

3.8. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacéo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucgdo de
obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicAo da administragdo para a justa
remuneragdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencédo do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execuc¢do do O prazo de execucdo serd de
____ dias, conforme item do Anexo | — Termo de Referéncia
(especificar o respectivo item do TR), que integra o Edital 90xxx/202x, contado
da data de emissédo da Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF,
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podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partesajustado,
ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

3.9. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso néo se verifique
gue a empresa regularizou sua situacao, estara sujeita as san¢des previstas no Edital
Ne /2025 , bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevastf.

3.10. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no
valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta - VALOR

4.5. O valor global deste contrato é de RS ...... (covereerinnens ), obedecidos os precos por ITEM
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.6. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera
ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.7. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de
novas licitacdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis)
meses, a partir da verificacdo do evento.

4.8. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.
No caso de omissao, considerar-se-a40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.5. As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
, Categoria Econbmica ____, sob
gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme
Nota de Empenho n° , emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1 Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no precos
unitario do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagcdo da CODEVASF, conforme a
legislacdo vigente, e de acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observado
ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apos a entrega no local de recepcdo, com o atesto da nota
fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa
tarefa:

6.2 Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.
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6.3 O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

6.4 Caso a fiscalizacdo néo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 21.2
reiniciado apos a entrega da nova documentacao corrigida.

6.5 As Faturas/Notas Fiscais deverédo vir acompanhadas da documentagéao relativa a cada
fornecimento/servico faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de
erros ou omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a
indicacdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para
recebimento dos respectivos créditos.

6.6 Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacao interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VI, letra “b”, da Constituicido Federal/88

6.7 A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

i) O valor do IR e demais contribui¢gdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragdes, ou informar a
isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico
prestado.

6.8 Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissdo da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao
do objeto.

6.9 E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se néo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF
dos prazos estabelecidos.

6.10 As faturas sO serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de forma
imediata, devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, nao se alterando a data de
adimplemento da obrigacéo.

6.11 No ato da entrega, ser feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo
de Referéncia.

6.12 O pagamento sera efetuado apos a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, ap6s o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada
para pagamento. A CONTRATADA devera estar em situacao regular no SICAF.

6.13 Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
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NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovagao, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribuicdes,
conforme legislagéo em vigor.

6.14 O pagamento serd efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer
entidade bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o
nome do Banco, Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser
efetivado o crédito, ap0s a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

6.15. A contratada se obriga a manter, durante toda a execugcdo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigag@es por ela assumidas.

6.16. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a
assinatura do contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara
a revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

6.17. Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais
gue, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

6.18. Eventual solicitac@o de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo
81, inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

6.19. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 21.2, caso em que a CODEVASF efetuaré atualizacdo financeira, aplicando-
se a seguinte férmula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 X ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:
i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = NUmero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

6.20. N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo
indice conhecido.

6.21. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o
caberd qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento
decorrente do acerto de indice.
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7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1 Caso ocorra assinatura do contrato, os precos permanecerdo validos pelo periodo de
um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apos este prazo, poderao ser
reajustados aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“I0” é o indice inicial correspondente a data de apresentacdo da
Proposta

7.1.1. O indice a ser considerado no reajustamento serd extraido da tabela publicada na
revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV), sendo
considerado o indice IPAOG-DI MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS
ELETRICOS - cdigo 1420855/1477348.

7.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.1.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislacdo entédo em vigor.

7.1.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

8.1 Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento/servigco do objeto contratado, por
culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do
contrato por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega,
até o maximo de 12% (doze por cento).

8.2. Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das
demais sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato conforme a Tabela 1;

b) Até o méximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
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descumprimento das obriga¢des contratuais descritas na Tabela 2;

¢) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de servigo no caso de inexecugao

total.
Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial
A
do
contrato
Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucdo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade

8.3.

8.4

Ocorréncia

Calculo da multa

Ndo atendimento as determinacbes estipuladas
pela FISCALIZACAO, no prazo por ela
estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA, através de comunicac¢do formal do
fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

R$ 500,00 por dia de atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados
e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01,
a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular

processo administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda,

quando for o caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a

contar da data da convocacéao;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera

Y

convocada a recolher a Unidade Regional de Financas e Cobranca da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf — 33GRG/UFN o valor total da multa, no
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prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo

8.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, terd mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da 32 Superintendéncia Regional, que procederd ao seu exame.

8.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

8.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo
constituindo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

14.9. Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidagéo
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug&o" no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até
10(dez) dias uteis ap0Os a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéaria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacao e multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de
suas clausulas, conforme dispde as condi¢cbes contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional
de Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial (32 GRR) ou 33GRG/UFN (Geréncia
Regional de Estratégia e Financas/Unidade Regional de Financas e Cobranca) da
Codevast.

9.2.1. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deveréa ter
validade de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato.

9.3. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevastf.

9.5. A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na
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forma do disposto na clausula de resciséo contratual, hipdétese em que a garantia revertera
e serd apropriada pela Codevasf.

9.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1. As condi¢Bes de entrega e recebimento do objeto séo aquelas previstas no item 18,
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xXx.

11. Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGCAO

11.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugdo dos
fornecimentos/servigos sera realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem
compete verificar se o Licitante vencedor esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram.

11.2.A Fiscalizacao deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato,
se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobat6rias

11.3. A Fiscalizacdo ter4 poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas
Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor
técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o
acesso da Fiscalizacao, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao
desempenho de sua missdo

11.4.A Fiscalizagéo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja
sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia
responsavel pela execucao do contrato.

11.5.Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualguer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informar4 ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

11.6.Das decisdes da Fiscalizacdo poder4 a Contratada recorrer a 32 Superintedéncia
Regional, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis
da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista
na respectiva clausula.

11.7.A acgdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da
integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

11.8.Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
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terceiros, da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execuc¢ao dos fornecimentos.

11.9.0 representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o0 home
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12. Clausula Décima Segunda — CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1.A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no
item 19, do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90xxx/20xx.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA.

13.1.A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto
no item 20, do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20__.

14 Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF

14.1.Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto e exigir da CONTRATADA o
cumprimento integral do Contrato.

14.2.Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

14.3.Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcédo das falhas observadas.

14.4.Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

14.5.Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos
contratados.

14.6.Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
15. Clausula Décima Quinta — DA GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

15.1.A garantia consta no Item 22 do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do
Edital 1202 _.

16. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

16.1. A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o

dimensionamento das propostas pelas licitantes.

16.2. A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.
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16.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a
contratada.

16.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

16.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatorio, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos
em consideracdo na formulacéo de sua proposta.

16.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condicdo incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é
o resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou nhegativos, bem como no
prazo de execug¢do do contrato.

16.7. Sempre que atendidas as condi¢cbes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
contrato e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

16.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econdmico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz
de riscos.

16.9. Os casos omissos ha matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo
para apurar 0 caso concreto.

16.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigac6es sédo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Para a apuracdo das infragcdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagdes Codevasf, a

Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos;

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo a Lei
guando néo se justificar a aplicacéo de san¢g&do mais grave; ou;

b) inexecucao parcial de obrigacdo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administracao, quando nao se justificar aplicacao de
sangao mais grave.

I.1) A licitante ser& notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sanc¢do mais elevada poderé ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacbes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execuc¢do do contrato, bem como néo causem prejuizos a Codevasf
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[1.Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

[ll.Suspensé&o temporéria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a)

b)

f)
9)
h)

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar
ocontrato;

Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucgéo do contrato;

Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

N&ao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sangao prevista no inciso |, do subitem 17.1, consiste em uma comunicac¢ao formal
ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena

relevancia,

de obrigacédo legal ou infracéo a Lei ou inexecucao parcial de obrigacdo

contratual principal ou acessoria de pequena relevancia, a critério da Administracéo,
guando ndo se justificar, nos dois casos, aplicacdo de sangdo mais grave,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, san¢do mais elevada podera ser aplicada.

17.1.1.1.Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagcbes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucdo do contrato,
bem como nao causem prejuizos a Codevasf.

17.1.2. As sanc¢des definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungdo do prazo base originario da san¢ao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.3. As sang0Oes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poder&o ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em func¢éo do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado nao for reincidente;
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b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se 0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

17.2. Aos atos praticados apoOs a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

17.3. Na aplicacdo de sang¢des ao contratado serd assegurada a observancia do contraditorio
e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentagdo de
defesa prévia pelo contratado.

17.4. As sancdes de adverténcia e de suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

17.5. A sancéo de suspensdao, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razéo
dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; ou

C. Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos

ilicitos praticados.

17.6. Constituem atos lesivos a Administragcdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢ao), sujeitando-se
as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéo do Decreto n® 11.129/2022.

17.6.1. Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

17.7.Constitui crime contra a Administragédo Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no art. 41
da Lei 13.303/2016.

17.8.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS).

17.9.No caso da aplicagédo das penas de adverténcia, multa, suspenséo temporaria de participagdo
em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no prazo de 10
(dez) dias uteis, contados a partir da data da intimagéo ou da lavratura da ata.

18. Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPCAO

18.1. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupcéo, em especial
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a Lein®12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios,
representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar
ciente dos dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013, além de se obrigar
expressamente a tomar todas as providéncias para fazer com que seus
administradores, funciondrios e representantes tomem ciéncia quanto ao teor da
mencionada Lei n°® 12.846/2013, Lei Anticorrupcao e da responsabilidade objetiva da
empresa contratada em raz&o do descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO,
compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m)
constituir violagdo a legislacdo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo
aqueles descritos na Lei n°® 12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentacgées,
por parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar
a Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR,
nos termos do Decreto n® 11.129/2022, Instrucdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e
Norma de Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicacdo das sanc¢fes
administravas porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com
vistas a responsabilizacao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°
12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposi¢cfes de seus respectivos codigo
de ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacées
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢oes: (1)
nao dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer
natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer
outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem
indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente; (Il) adotar as
melhores praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento da legislacédo
anticorrupgdo, com o objetivo de prevenir atos de corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou
lavagem de dinheiro por seus soécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por
elas contratados e (lll) submeter-se a auditoria interna ou outro controle interno que a
CONTRATANTE determinar, como apresentacdo de quaisquer documentos solicitados
a fim de esclarecer pendéncias ou duvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus
agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violacdo das legislacdes anticorrupgcdo vigentes, bem
COmo Nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgéo.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é causa
para a rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos
causados a parte inocente.

As infragBes administrativas a Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf, bem como as infragdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei
n® 12.846/2016, serdao apurados e julgados conjuntamente, n0s mesmos autos, nos
termos previstos no art. 16 do Decreto n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuracdo
Correcional da Codevasf (N-359).
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19. Clausula Décima Nona — POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS

19.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia
Politica de Transacdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo VI do Edital 90xxx/20xx.

20. Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

20.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 26 do Edital 90xxx20xx.

21. Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL

21.1. A celebracdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagdo da
regularidade em relag&o aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica,
a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatoérias.

22. Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

22.1. A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados
a CODEVASF ou a terceiros.

22.2. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela
ou pela CODEVASF, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

22.3. A CODEVASF néo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta d.a contratada.

23. Clausula Vigésima Terceira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

23.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016,
os fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos
deverdo ter execugao previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

23.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que
ocorrerem durante a execucao do contrato, especialmente as referentes aos
fornecimentos extras motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras
contratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deveréo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses
deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por
preposto por ela designado.

24, Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

24.1. As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentagbes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacdo, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranga, prevencdo, nao discriminacdo e responsabilizacdo e
prestacéo de contas (art. 6° da LGPD).
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A obrigacado de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidadaos e quaisquer outros titulares de dados envolvidos
direta ou indiretamente na execug¢é&o do objeto contratual.

Compete & CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, € sem prejuizo
de outras obrigacBes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias a
execucédo do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) N&o divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizacdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacao legal.

c) Adotar e comprovar, sempre gue solicitado pela fiscalizagdo do Contrato, a implementagéo
de medidas de segurancga, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de
acessos nao autorizados e de situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracao,
comunicacgao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informagé@o e protecdo de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo nao superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranga que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informac¢des sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente necessario
para o cumprimento das obrigagfes contratuais, para a fiscalizagéo dos servigos prestados e
para o atendimento a obrigagfes legais ou regulatorias, conforme o art. 16 da LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacgao a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacéo legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcdo, eliminagdo, etc.),
assegurando canais para solicitagbes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacbes
de protecdo de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigagfes previstas nesta clausula sujeitard a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicagcédo das sanc¢Oes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Protecdo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sancdes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
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gravidade, rescisdo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigacéo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacédo de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacfes ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de protec¢ao de dados.

As obrigacbes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisédo do contrato:

i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagcbes, projetos ou prazos;

. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. 0 atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

iv. a paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

V. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associa¢do da contratada com
outrem, a cessdao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacédo, que
afetem a boa execucédo deste;

Vi. 0 ndo atendimento das determinacgfes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;
Vii. o cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas em registro proprio;
viii. a decretacao da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

iX. a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

X. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo a execucao da obra ou servico;

Xi. razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xil. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificac@o do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1°
do art. 81 da Lei 13.303/2016;

Xiii. a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
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mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagfes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obriga¢cfes até que seja normalizada a situagao;

XV. a néo liberacao, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execugao
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

25.2. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢0fes cabiveis

26. Clausula Vigésima Sexta - PUBLICACAO

26.1 A CODEVASF providenciara a publicacao do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido —Secdao 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

27. Clausula Vigésima Sétima - FORO

27.1. O Foro da Justica Federal da Sec¢do Judiciaria do /_ sera o competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocacgédo, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

27.2. E, por estarem de acordo com as condicbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Petrolina-PE, __ de de 202_.

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF -3.2SR

Responsavel legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

a) CPF:

b) CPF:
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ANEXO Il

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 9000 /2025.
Processo n° 59530.001881/2025-05-e
ITEM___

Aos __ diasde__ doanode ____, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal,
inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua criacdo pela Lei n°® 6.088/1974,
com alteracBes posteriores, entidade integrante da Administracdo Puablica Indireta (art. 4°,
II, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 12.504/2025, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte - SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia-DF, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, por meio da 32 Superintendéncia Regional,
localizada na Rua Presidente Dutra, n°® 160, Centro, Municipio de Petrolina, Estado de
Pernambuco, CEP 56.304-914, neste ato, representado pelo Superintendente Regional Sr.
EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO, matricula n® 12.223,09, e de acordo com a Lei
n°® 13.303/2016, Lei Complementar n° 123/2006, Decreto n® 8.538/15 e das demais normas

legais aplicaveis, em face da classificacdo da proposta apresentada no Pregdo Eletrénico

por Registro de Precos n° /202_, com o objeto detalhado nesta Ata, cujo resultado
foi publicado no Diario Oficial da Unido em [ , Secdo ___ , p. ___ e,
homologado pela Resolucdo n° ,de [ | ,do Comité de Gestdo Executiva da

Superintendéncia Regional - 3%Cogex da CODEVASF, constante do Processo n°

-e, RESOLVE registrar os precos da seguinte empresa detentora da Ata:

— CNPJ n° , com sede na
, CEP: , telefone n°® () , E-mail:

, representada por seu representante legal, Sr(a). :
residente e domiciliado na , RG n° SSP/___, CPF n°

, atendendo as condi¢cdes previstas no Edital e as constantes desta ATA

DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas

caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as condi¢des seguintes:
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1. DOOBJETO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos - SRP, instalacéo,
comissionamento e homologacéo de geracdo de energia solar de 75kW e 50kW com
estrutura para solo, para atendimento a diversas unidades de producéo rural e urbana
e perimetros irrigados, incluindo transporte de materiais e equipamentos necessarios
a execucdao dos servigos e vistorias técnicas em varios municipios da area de atuacao
da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado de Pernambuco, conforme
especificado no item 1, do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital de Preg&o n°
___1202_, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,

independentemente de transcri¢ao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. O preco registrado, as especificacdes do objeto, a quantidade e as demais condi¢bes

ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

MARCA MODELO VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO DO ITEM (se exigida | (se exigido | UNID | QUANT UNITARIO GLOBAL

no edital) no edital) (EM R$) (EM R$)

VALOR TOTAL

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O érgao gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — 32 SUPERINTENDENCIA
REGIONAL.

3.2. Sdo 6rgéos e entidades publicas participantes do registro de precos:

ltem n° Orgéos Unidade Quantidade

Participantes
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4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer
orgéo ou entidade da administracéo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que ndo tenham participado do certame licitatorio.

4.2. E facultada aos 6rgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesdo as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar
parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

4.3. Os orgéos e entidades que nao participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverdo consultar o 6rgdo gerenciador da ata para
manifestacao sobre a possibilidade de adeséao.
4.4. Ap6s a autorizagdo do 6rgao gerenciador, o 6rgdo nao participante devera efetivar a
aquisicdo ou contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigéncia da ata.
4.5. Caberad ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precgos, observadas as
condigcbes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que
este fornecimento ndo prejudiqgue as obrigagfes anteriormente assumidas com o Orgao
gerenciador e 6rgaos participantes.
4.6. As aquisicdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderédo
exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatorio e registrados na ata de registro de precos para 0 0Orgéo
gerenciador e 6rgaos participantes.
4.7. As adesOes a Ata de Registro de Precos ndo poderao exceder, na totalidade, ao dobro
de cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do nimero de 6rgdos nao participantes que aderirem.
4.8. Ao 6rgdo ndo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacfes contratualmente assumidas e
a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relacdo as suas préprias

contratac@es, informando as ocorréncias ao 6rgéo gerenciador

5. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de um ano, contado do primeiro



MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de LicitagBes — 33/SL

dia util subsequente a data de divulgacédo no Portal Nacional de Compras Puablicas e

poderd ser prorrogado, desde que comprovado que o preco € vantajoso.

5.2. A existéncia de precos registrados ndo obriga a CODEVASF a firmar as contratacdes
gue deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para o
objeto pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicao
dos materiais ou implementos em igualdade de condices.

6. DA REALIZACAO DOS SERVICOS

6.1. Durante a realizacdo dos servicos contratados deverd ser observado o disposto no
Edital de Pregéo Eletrénico por Registro de Precos n° /2025 e seus anexos.

7. DO CONTROLE DAS ALTERAGCOES DE PRECOS

7.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducéo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no
inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao

sobre 0s pregos registrados;

c) ou na hipétese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou

repactuacéo sobre 0s precos registrados

7.2. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado,
por motivo superveniente, o 6rgao ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor

para negociar a reducao do preco registrado.

7.2.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem

aplicacdo de penalidades administrativas.

7.2.2. Na hipétese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocard os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus

precos aos valores de mercado.
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7.2.3. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e

adotard as medidas cabiveis para a obtencdo de contratacdo mais vantajosa.

7.2.4. Na hipétese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicard aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de
registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacao com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lei n.° 13.303/16.

7.3. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o
fornecedor ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante

comprovacao de fato superveniente que o impossibilite de cumprir 0 compromisso.

7.3.1. Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhard, juntamente com o
pedido de alteragdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que
demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagdo as condi¢des inicialmente

pactuadas.

7.3.2. Na hipotese de ndo comprovacéo da existéncia de fato superveniente que inviabilize
0 preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgéo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da

aplicacdo das sancdes previstas na legislacéo aplicavel.

7.3.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no
item 7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na

ordem de classifica¢do, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados.

7.3.4. Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e

adotara as medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

7.3.5. Na hipétese de comprovacédo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o
o6rgdo ou a entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a

realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.3.6.0 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgdos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva

alteracdo do pregco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo
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contratual, observado o disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
guando o fornecedor:
a) descumprir as condicOes da ata de registro de precos sem motivo justificado;
b) nd&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administracao sem justificativa razoavel,
C) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 7.3.2; ou
d) sofrer sancdo prevista no art. 83, Ill da lei 13.303/2016 e/ou nos incisos Il ou IV
do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. Na hipétese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, 0 6rgédo ou
a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela
manutengdo do registro de precos, vedadas novas contratagdes derivadas da ata

enquanto perdurarem os efeitos da sancao.

8.3. O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput serd formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do

contraditério e da ampla defesa.

8.4. Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderd convocar os licitantes que compdem o cadastro de

reserva, observada a ordem de classificacao.

8.5. O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses,

desde que devidamente comprovadas e justificadas:
a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forgca maior;

c) ou se ndo houver éxito nas negocia¢fes, nos termos do disposto nos subitens
7.2.3e7.3.4.

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O detentor da Ata de Registro de Precos estard sujeito a aplicacdo das sancdes

administrativas previstas no item 23, do Edital n° /2025, no caso de


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art156iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art156iv
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art156iv
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descumprimento parcial ou total das condi¢des estipuladas.

9.2. E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipoteses em
gue o descumprimento disser respeito as contratacdes dos Orgaos participantes, caso

no qual cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicacdo da penalidade.

9.3. O érgdo participante devera comunicar ao 6érgao gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor:

| - descumprir as condicdes da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido

pela Administracao, sem justificativa aceitavel,

IIl - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancdo de suspensdo temporéria de participagcdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracdo ou ser declarado iniddneo para

licitar ou contratar com a Administragéo Publica.
10. DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

10.1.A contratagdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos

Orgaos usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6rgao.
11. DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1.Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletrénico por Registro de Pregos n°

/2025, seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos

itens relacionados no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

11.2.E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de

precos, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n° 13.303/2016.

11.3.0 Foro da Justica Federal da Secéo Judiciaria do , Serd o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

11.4.Ao0s casos omissos aplicar-se-ao as disposi¢cfes constantes da Lei n°® 13.303 de 30 de

junho de 2016, do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf e
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demais normas aplicaveis.

Petrolina-PE, de de 2025.

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF - 3.2SR

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

(Nome da empresa)



