e-DOC 56D594FF

Proc 59530.002792/2025-78-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
Co D EVASF __IL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
e 32 Superintendéncia Regional
SERVIGCOS NECESSARIOS A CONSTRUGAO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 3?2
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP
PETROLINA/PE NOVEMBRO DE 2025
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS E MATERIAIS VALOR: R$ 581.021,47
- i) CODEVASF - ORSE SET/2025
TABELAS DE REFERENCIA (SEM DESONERACAO): SEINFRA: 28 SINAPE SET/2025
BDl__| SERVICOS: | 2354% | MATERIAIS: 15.28%
ITEM TIPO FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. PRECO (R9)
) : SEMBDI | COMBDI | TOTAL
1 IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA 33.665,87
11 SERVICO SEINFRA 1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 2,88 187,01 231,03 665.37]
12 SERVICO | CODEVASF CPUOL MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UN 1,00 1.111,26 1372,85 1372,85
13 SERVICO | CODEVASF CPU 02 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UN 1,00 1.111,06 137285 137285
14 SERVICO | CODEVASF CPU03 ADMINISTRACAO LOCAL UN 1,000 21.489,88 26.548,60 26.548,60
15 SERVICO | CODEVASF CPU 04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES 1,00 3.000.00) 3.706.20 3.706.20)
2 SERVICOS PRELIMINARES 3.521,77
21 SERVICO | CODEVASF CPU 05 REVISAO E ADEQUAGAO DO PROJETO ESTRUTURAL UN 0,11 2.591,00) 3.200,92) 352,10)
22 SERVICO | CODEVASF CPU 06 REVISAO E ADEQUACAO DO PROJETO ELETRICO UN 011 1.943,25 2.400,69| 264,08
23 SERVICO | CODEVASF CPUO7 REVISAO E ADEQUAGAO DO PROJETO HIDROSSANITARIO UN 011 1.943,25] 2.400,69 264,08
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES
. 98525 - .
24 SERVICO SINAPI (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 M2 1.200,00 e o 960,00
25 SERVICO SEINFRA €1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 175,89 7.74 9,56 1.681,51
3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 152.444,95
31 SERVICO SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 37,96 117,67 4.466,75
32 SERVICO SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 [VE) 37,@ 29,59 112324
33 SERVICO SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 19,89 100,39 1.996,76
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE
34 SERVICO SINAPI 101166 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.| M3 14,12 631,73 780,44 11.019,81
AF_05/2020
CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANGADO,
. 7369 y ! .
35 SERVICO ORSE PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 UsOs) | > 17,63 KBRS SRR 53.434,94
IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMAOS DE TINTA
36 SERVICO ORSE 4953 ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA| M2 25,22 29,69 36,68| 925,07
IMPERMEABILIZACAO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
. 95241 g g g , 4 409,
37 SERVICO SINAPI ESPESSURA DE 5 CML. AF 01/2024 M2 177,37 38,38 47,41 8.409,11
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
38 SERVICO SINAPI 87630 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO| M2 126,93 41,56 51,34 6.516,59
NAO REFORCADO. ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
X 104162 .
39 SERVICO SINAPI APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.| 2 12693 oLeo L2 15.952,25
AF_06/2022
310 SERVICO SINAPI 101741 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 176,74 26,14] 32,29) 5.706,93|
EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE|
. 103076 , 4 989,
311 SERVICO SINAPI FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021 M2 64,01 138,97 171,68 10.989,24
312 SERVICO SINAPI 98680 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 30 4,01 g - 3.863,00
CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
. 94990 .
313 SERVICO SINAPI IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 388 R gl 3.866,07
114 SERVICO ORsE 125 LAJE PRE-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO| 13626 P~ - 19.178,60
EM MAD EIRA E CAPEAMENTO 4CM
315 SERVICO SINAPI 105034 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS| v sa05 wa — 272,05
CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
316 SERVICO SINAPI 105021 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 ™ 46,50 25,44 31,43 1.461,50
3.17 SERVICO SINAPI 105027 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 25,30 25,05] 30,95 783,04
4 ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS 133.523,23
ALVENARIA DE VEDAC/XO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39
4.1 SERVICO SINAPI 103322 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 442,68 54,22 66,98 29.650,71
BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
4.2 SERVICO SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 758,07 4,64 5,73 4.343,74]
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
43 SERVICO SINAPI 87881 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM M2 132,96 7,18 8,87 1.179,36
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA  UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
4.4 SERVICO SINAPI 87529 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, M2 334,34 41,45 51,21 17.121,55
E=17.5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024
45 SERVICO SINAPI 90406 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA M2 132,9| 48,78 60,26 8.012,17
MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO|
4. ERVI! INAPI 88495 Y ’ ’ M2 4,34 11,64 1 4.807,81
6 SERVICO s MANUAL. AF_04/2023 334,3 /6 4,38 807,8
47 SERVICO SINAPI 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO M2 132,96| 21,90 27,06 3.597,90
MANUAL. AF_04/2023
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO|
4.8 SERVICO SINAPI 87531 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2[ M2 423,74 40,10 49,54 20.992,08
£ = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 37 X 59 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA ,
49 SERVICO ORSE 11165 COR BRANCA OU SIMILAR, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, M2 410,07 62,81 77,60 31.821,43
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO
4.10 SERVICO SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023| M2 334,34 4,78 5,91 1.975,95
411 SERVICO SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 132,96 5,82 7,19 955,98|
a2 SERVICO SINAPI 33489 ZLN‘I(’J[:;?ZAOIZ.I;TEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.[ - 33434 wed . 6.188,63
a3 SERVICO SINAPI 83488 ZLNTQL:;Q)ZL:TEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.[ | 13296 p— . 287592
5 COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO 30.415,24
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
. 92544 .
51 SERVICO SINAPI TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m2 11628 202 e 290351
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
52 SERVICO SINAPI 92541 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL| M2 56,61 90,56/ 111,88 6.333,53
AF_07/2019
53 SERVICO SINAPI 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 M2 68,24 12,32) 15,22] 1.038,61
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
54 SERVICO SINAPI 94207 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR| M2 116,28 54,30) 67,08] 7.800,06
QUE 10°. COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
ss SERVICO SINAPI 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATE 2 AGUAS,[ | 56,61 - — 953,64
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO|
. ERVI INAPI 100325 " N g g 2
56 SERVICO SINAP ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 765 o287 121,08 92588
57 SERVICO SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 v 60,60 - - 308405
CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
Co D EVASF __IL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
== 32 Superintendéncia Regional
SERVICOS NECESSARIOS A CONSTRUGAO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP
PETROLINA/PE NOVEMBRO DE 2025
PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVIGOS E MATERIAIS VALOR: R$ 581.021,47
& X0V CODEVASF - ORSE SET/2025
TABELAS DE REFERENCIA (SEM DESONERACAO): SEINFRA: 28 SINAPE SET/2025
BDI: SERVICOS: 23,54% MATERIAIS: 15,28%
ITEM TIPO FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT. PREGO (RS)
! | SEMBDI COM BDI TOTAL
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,

. 94229 , 3 b 819,
58 SERVICO SINAPI INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 1530 HH ey 281979
5.9 SERVICO SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 11,32 46,89 57,93 655,77

6 ESQUADRIAS 32.750,81

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM

. 91341 - f X , .574,

61 SERVICO SINAPI PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 m2 2730 Gl g 2057437
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,

6.2 SERVICO SINAPI 94570 FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, M2 12,30 389,03 480,61 5.911,50|
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2024

63 SERVICO SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019 M2 2,94 734,62, 907,55 2.668,20
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE

64 SERVICO SINAPI 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 5,88 29,80 36,81 216,44
AF_01/2020 PE _ _
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)

65 SERVICO SINAPI 100741 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA| M2 5,88 29,31, 36,21 212,91
(POR DEMAO). AF 01/2020 PE

6 SERVICO ORSE 1732 TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO EM QUADRO DIM. 1,0X1,0M, FORMADO POR w2 840 305,22 377,07 316739
CANTONEIRA_ALUMINIO1"X1/8"+ BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"X1/8"

7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 59.581,41
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E

7.1 SERVICO SINAPI 89707 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 14,00 48,59 60,03 840,42
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

. 89712 g § ¢ ’ ) , !
72 SERVICO SINAPI RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ™ 2500 A R 821,00
73 SERVICO SINAPI 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM v 10,00 32,94 40569 406,90

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
. 89714 g ’ 4 . .
74 SERVICO SINAPI RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 2200 RS i 1.006,72
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS|
CPU 09 g - A . . . X
s SERVICO | CODEVASF SIFONADAS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO N 400 s gzl 201068
DENTRO DO BANHEIRO
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO
76 SERVICO | CODEVASF CPU 10 SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS| UN 1,00) 160,29 198,02 198,02
SIFONADAS. CORTES E FIXACOES EM PREDIO
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AREA DE SERVICO (RAMAL DE
7.7 SERVICO | CODEVASF CPU 11 ESGOTO SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, RALOS, CAIXAS UN 3,00 169,07 208,87| 626,61
SIFONADAS. CORTES E FIXACOES EM PREDIO. _
CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL;SUB-
RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, CORTES E
cPU 12 - . - .
8 SERVICO | CODEVASF FIXACOES EM PREDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAGOES APARENTES OU N 400 T Y 284652
EMBUTIDAS SEM RASGO , _
CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA COZAINHA OU SERVICO
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, REGISTROS,
. CPU13 - . -
78 SERVICO | CODEVASF CORTES E FIXACOES EM PREDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAGOES APARENTES uN 400 T AT 869,56
OU EMBUTIDAS SEM RASGO.
710 SERVICO SINAPI 95546 /Iil: Ef/:é:zsgsomos PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAGAO. N 400 245,00 302,78 121112
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
7.11 ERVI INAPI 86888 . N 2, 24 29,12 1.258,24
SERVICO s INSTALACAO. AF_01/2020 u ,00) 509, 629, 58,
7.12 SERVICO ORSE 4263 VIDRO TEMPERADO 10MM, FUME, TIPO PIVOTANTE, COM FERRAGENS - REV 01_10/2021 M2 5,04 952,95/ 1.177,27 5.933,44/
7.13 SERVICO ORSE 2080 ESPELHO DE CRISTAL COM MOLDURA 60X70CM UN 2,00 249,33| 308,02 616,04
LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0.80X0.60,
7.14 SERVICO ORSE 12290 COM 01 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, UN 6,00 1.181,32] 1.459,40 8.756,40)
TORNEIRA CROMADA . INCLUSIVE RODOPIA 10 CM. ASSENTADA.
TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO C/ TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA €23
7.15 SERVICO ORSE 12061 REF 1 153), C/ VALVULA DE PLASTICO CONJUNTO DE FIXAGAO, SIFAO DE PLASTICO OU UN 1,00 594,21] 734,09 734,09
SIMIL ARES
7.16 SERVICO SEINFRA €3997 BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AGO INOX E ACESSORIOS a 1,00 1.008,97 1.246,48 1.246,48
717 SERVICO SINAPI 39985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA| N 2,00 106,22 131,2) 262,44
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
7.18 SERVICO ORSE 4883 CAIXA DE INSPECAO 0.60 X 0.60 X 0.60M UN 4,00 683,80) 844,77 3.379,08|
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40|
7.19 SERVICO SINAPI 98053 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). UN 2,00 2.414,61 2.983,01 5.966,02
AF_12/2020 _
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
7.20 SERVICO SINAPI 98079 DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 25 M? (PARA 10 UN 2,00 6.950,90| 8.587,14/ 17.174,28
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA E BACIA EM AGO INOX, DA MARCA ADAMO,
7.21 3 10504 1, 1982, 1285, 2.285,
INSUMO ORS| REF. 01486 OU SIMILAR UN 00| 1.982,45 2.285,37| 85,37
7.22 INSUMO SINAPI 1932 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00 9,64 11,11] 44,44
7.23 INSUMO SINAPI 1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 5,00 19,54 22,53 112,65
7.24 INSUMO SINAPI 7097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 6,00 6,29 7,25 43,50
7.25 INSUMO SINAPI 20149 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 6,00 5.62 6.48 38,88|
7.26 INSUMO SINAPI 20150 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00 14,49 16,70) 66,80
7.27 INSUMO SINAPI 20141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 17.60 20.29 60.87
228 INSUMO SINAPI 3669 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA| N 200 11,02 13,16 26,32
ESGOTO PREDIAL
7.29 INSUMO SINAPI 20142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 30.96! 35,69] 7138
7.30 INSUMO SINAPI 20042 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00 6,52 7,52 30,@
7.31 INSUMO SINAPI 12909 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 3.75] 4,32 4,32
7.32 INSUMO SINAPI 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 2,00 158,23 182,41] 364,82
233 INSUMO SINAPI 1368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W N 200 116720) 133,98 26792
(110/220 V)

8 INSTALACOES ELETRICAS 41.987,06

51 SERVICO ORSE 1278 PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEGAO (1 5) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL oT 25,00 209,61 258,95 647375
S ANFONADO @ 3/4"

8.2 SERVICO ORSE 13158 LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 22,00 227,29 280,79 6.177.38|

83 SERVICO ORSE 13157 LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 7,00 58,29 72,01 504,07,
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W,

. ERVI INAPI 97607 ' . ,

84 SERVICO SINAP SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 N 400 0201 2602 50408
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC

85 SERVICO ORSE 3298 FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO @ 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM? (FIO 12), INCLUSIVE PLACA PT 29,00 233,17, 288,06 8.353,74/
EM PVC E ATERRAMENTO
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e-DOC 56D594FF

Proc 59530.002792/2025-78-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
Co D EVASF __IL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
== 32 Superintendéncia Regional
SERVIGOS NECESSARIOS A CONSTRUQAO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA 32
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP
PETROLINA/PE NOVEMBRO DE 2025
PLANILHA ORCAMENTARlA DE SERVICOS E MATERIAIS VALOR: R$ 581.021,47
- Xy CODEVASE - ORSE SET/2025
TABELAS DE REFERENCIA (SEM DESONERACAO): SEINFRA: 28 SINAPE SET/2025
BDI | SERVICOS: | 23,54% | MATERIAIS: 15.28%
ITEM TIPO FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT. PRECO (R9)
: * [ SEmBDI | comBDI TOTAL
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC
86 SERVICO ORSE 8244 FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO @ 3/4", FIO RIGIDO 4,0MM? (FIO 10), INCLUSIVE PLACA|  PT 5,00 261,97 323,64 1.618,20
EM PVC E ATERRAMENTO
CAMPAINHA CIGARRA (I MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

) 91987 A , g , ,
87 SERVICO SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N 00 e S 58,06
o8 sERvico A 1985 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MGDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE €| 00 — = 3565

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA COM PONTALETE DE ACO GALVANIZADO)

X 9193 , ) , ,
89 SERVICO ORSE o1 /2%, PXAD NO TELHADG UN 1,00 259,61 320,72 320,72
at0 | servico A 6985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E| = 300 — p— 10350

INSTALACAO. AF 08/2023
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO

. 98111 , ) y :

811 | SERVICO SINAPI TEANG = 0.3 WL AF. 10/2020 UN 6,00 50,95 62,94 377,64
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE 24 DISJUNTORES,
) 12226 ! , f , s
812 | SERVICO ORSE COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REV 01 03/2022 uN 100 R RS 77995
a13 | servico ORSE 12222 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE 08 DISIUNTORES,| 00 —— —— 77,98
COM BARRAMENTO, PADRAO DIN. EXCLUSIVE DISIUNTORES

814 | SERVICO ORSE 330 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/100 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 1,00 901,39 1.113.58| 1.113.58|
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO)

815 | SERVICO SINAPI 101494 |DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).|  UN 1,00 1.736,74 2.145,57] 2.145,57
AF_07/2020 PS

at6 | seRvico A 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E| 500 o — 14679
INSTALACAO. AF 07/2025
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

) 93654 g , ! ,
817 | SERVICO SINAPI NSTALACRO. A 77005 UN 10,00 13,20 16,31 163,10
a1s | seRvico A 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO £| 00 - p— 51

INSTALACAO. AF 07/2025
819 | SERVICO ORSE 8941 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 6/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 4,00) 851.46 1.051.89 4.207.56)
820 | sevico AT 101659 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W - FORNECIMENTO| | 100 p—— p— 537,37
E INSTALACAO. AF 02/2025 PS
821 | SERVICO | CODEVASF CPUO8 __|INTERLIGACAO ENTRE A MEDICAO E O QUADRO DE DISTRIBUICAO UN 1,00 611,67 755.66 755.66|
£ MO DL
a2 | sevico A 01928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS| 30,00 - v 262,80
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS|

. 91931 g ’ 6710 KV, Y | ,
823 | SERvico SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ™ 30,00 1o B 39570
a2 | seRvico A — CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM| 200 p— — 589,40

BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE

: 93008 L PV g

8.25 | SERVICO SINAPI DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 20,00 A gL 487,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS|
: 91924 - L ’ ’ ! ! 572,
826 | SERvico SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ™ 400,00 H HE 1.572,00
1 A
227 | seavico A 1926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS| 0000 e = 3.408,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9 URBANIZACAO 38.992,42

9.1 SERVICO CODEVASF CPU14 ZE:ETR/; EM ALVENARIA, H = 0,50 M ACIMA DO SOLO. ACABAMENTO COM REBOCO E M2 61,00 149,40) 184,57, 11.258,77
CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURAO DE

.2 ERVI! EINFRA C0736 " ’ g M 122, 2 10. 2,
° SERVICO | S CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO 00 ] ] 099,28
93 SERVICO SINAPI 92394 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X M2 28,97 87,63 108,26| 3.136,29

25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13

.4 ERVI! INAPI 94263 ’ v M 19,4! 43,11

° SERVICO s CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 945 i e ity
MURO EM ALVENARIA BLOCO CERAMlCO, E=0,09M, C/ ALV DE PEDRA GRANiTlCA, 0,35X

95 SERVICO ORSE 11146 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO| M2 26,30 221,51 273,65 7.197,00
AR MADO FCK = 15.0 MPA CADA 3.00M. CHAPISCO E REBOCO

96 SERVICO SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 52,60 5,82 7,19 378,19

o7 sERvico Sap 49489 ZLNEZ?J;:TEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS 5260 o - 57363

9.8 SERVICO ORSE 10000 PORTAO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO @= 2", CANTONEIRA 1"X1" E M2 10,00 389,03 480,61 4.806,10
TELA D E ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"

10 ADUCAO, TRATAMENTO E RESERVAQAO 53.478,18
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5M (MéDlA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSlCAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA

. 90105 A .

101 SERVICO SINAPI MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 204,00 2o B 2.256,24
INTERFERENCIA. AF_09/2024
X - .
02 | sevico oRse 2519 E‘sl[c):XGEIAC% EM 3¢ CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR| - 3600 —— - 605,60
103 | SERvico SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 30,00 124,65 153,99 4.619,70)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,

. 104733 S .

104 SERVICO SINAPL COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. M3 210,00 Loss 2228 5.014,80
AF_08/2023 _
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA

105 | servico SINAPI 97124 ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS| M 500,00 2,32 2,87, 1.435,00
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO DE 2000 L APOIADO EM

106 | SERVICO | CODEVASF CPU15S  |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ALTURA DE 500 M, INCLUSIVE FUNDAGAO E[  UN 1,00 11250,05 13.898,31 13.898,31
INSTALACAQ HIDRAULICA
HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALOGICA DE SOLUCGES, VAZAO DE 0,5 A 15 L/H

10.7 ERVI! E 8722 - N 1 1

o SERVICO ORS| £ AESAO DR O A 15 BAR UN ,00 731,88 904,16] 904,16
108 | INSUMO | CODEVASF | COTACAO1 |TANQUE D'AGUA EM POLIETILENO DE 15.000L UN 1,00 s.su,ﬂ 7.508,57 7.508,57

BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H -

10. ERVI! INAPI 102111 - 1 1
09 | sSeRvico SINAP FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 N 00 Ze580 24681 9468
1010 | sERvico SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 6.50) 95,25 117,67 764,86

EXECUGRO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

. 94990 <
1011 | SERVICO SINAPI IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 050 geess B 498,21
1012 | INSUMO | SEINFRA 13159 TUBO PVC PBAJEI CL-12 DN_50 (NBR-5647) [V 500,00 17.57 20,25] 10.125,00)
1013 | INSUMO ORSE 5367 CURVA 90° DE PVC JE, PONTA / BOLSA, UN 8,00 45,74 52,73 421,84
1014 | INSUMO ORSE 5341 CURVA 452 DE PVC JE, PONTA / BOLSA, UN 8,00 36,50 336,64
1015 | INSUMO ORSE 5665 TE 90° PVC, JE, BBB, PBA, D=_50MM UN 4,00 30,75 141,80
1016 | INSUMO SINAPI 6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" UN 4,00 154,91 714,32
1017 | INSUMO | SEINFRA 13081 ADAPTADOR PBA PONTA / ROSCA DN 50 UN 8,00 3,16
1018 | INSUMO ORSE 12464 CLORADOR DOSADOR DE CLORO DE PASTILHAS AUTOMATICO UN 1,00 25097 289,32
1019 | INSUMO ORSE 7829 FILTRO DE AGUA TIPO "Y" @ 1 1/4" UN 2,00) 382,41 440,84

11 |LIMPEZA E ENTREGA
111 | SERVICO |  ORSE | 2450 [LIMPEZA GERAL M2 212,39 2.52 311

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (R$): 581.021,47
TOTAL GERAL PARA 9 CASAS DE MEL (R$): 5.229.193,23|
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COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

e-DOC 56D594FF

Proc 59530.002792/2025-78-e

CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN
SERVICO/ [MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E[ COMP. DE . )
e &2 MATERIAL: |PESSOAL _ REFERENCIA Gellee:
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
INSUMO SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 4,00 22,45 89,80
SERVIGO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 24,08 144,48
SUB-TOTAL 234,28
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO
TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
SERVIGO SINAPI 67826 DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHP 2,00 189,02 378,04
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL
MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 356 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
SERVIGO SINAPI 73467 ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CHP 2,00 20947 498,94
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014
SUB-TOTAL 876,98
TOTAL DO SERVIGO - R$ 1.111,26
CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN
A TOVIF. DE
SERVIGCO/ |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS 2 A ‘
CPU 02 13 P | oy REFERYENCIA CODIGO:
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
INSUMO SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 4,00 22,45 89,80
SERVIGO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 24,08 144,48
SUB-TOTAL 234,28
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO
TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
SERVIGO SINAPI 67826 DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, CHP 2,00 189,02 378,04
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL
MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 356 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
SERVICO SINAPI 3467 ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CHP 2,00 248,47 498,94
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014
SUB-TOTAL 876,98
TOTAL DO SERVIGO - R$ 1.111,26
CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN
SERVIGO / " COMP. DE . )
CPU 03 1.4 MATERAL: |APMINISTRACAO LOCAL RECERE e CODIGO:
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
INSUMO ORSE 10563 MATERIAL DE LIMPEZA MES 1,00 131,67 131,67
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
SERVICO SINAPI 90777 ENGARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 129,55 1.554,60
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM
SERVICO SINAPI 100309 ENGARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 31,10 373,20
ENCARREGADO  GERAL COM  ENCARGOS
SERVICO SINAPI 90776 COMPLEMENTARES H 30,00 44,81 1.344,30
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS
SERVICO SINAPI 90772 COMPLEMENTARES H 50,00 20,32 1.016,00
SUB-TOTAL|  4.419,77
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO,
INSUMO SINAPI 14250 RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, KWH 300,00 1,02 306,00
INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
INSUMO ORSE 8978 AGUA - CONSUMO EM VOLUME M3 21,00 3,77 79,17
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL OU SIMILAR H 43,06 13,18 567,53
SUB-TOTAL 952,70
TOTAL MENSAL DO SERVICO - R$ 5.372,47
MESES 4,00
TOTAL DO SERVIGO -R$ |  21.489,88
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e-DOC 56D594FF

Proc 59530.002792/2025-78-e

CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: MES
SERVICO / COMP. DE - )
CPU 04 15 MATERIAL: | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO SRR CODIGO:
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. | CODIGO | DISCRIMINACAO [ UNID. | QUANT. [ P.UNIT. P.TOTAL
I [
SUB-TOTAL 0,00
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITORIO SEM
INSUMO ORSE 10490 BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM 0 1 AR MES 1,00 1.400,00 1.400,00
CONDICIONADO _
ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITORIO COM
INSUMO ORSE 4298 BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM A R MES 1,00 1.600,00 1.600,00
CONDICIONADO
SUB-TOTAL| _ 3.000,00
TOTAL MENSAL DO SERVICO - R$ 3.000,00
TOTAL DO SERVIGO - R$ 3.000,00
CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN
- ~ COMP. DE
SERVICO/ |REVISAO E ADEQUAGAO DO PROJETO z . )
CPU 05 2.1 el | ESrRuumaAL REFERTENCIA CODIGO:
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
SERVICO SINAPI 90777 ENGARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 129,55 2.591,00
SUB-TOTAL| _ 2.591,00
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO REFER. | CODIGO | DISCRIMINACAO [ UNID. [ QUANT. [ P.UNIT. P.TOTAL
| [
SUB-TOTAL 0,00
TOTAL DO SERVICO - R$ 2.591,00
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CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN
SERVIGO / COMEIDE
CPU 06 2.2 AR REVISAO E ADEQUAGAO DO PROJETO ELETRICO |REFERENCIA CODIGO:
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
SERVIGO SINAPI 90777 ENGARGOS COMPLEMENTARES H 15,00 129,55 1.943,25
SUB-TOTAL|  1.943,25
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO [ UNID. [ QUANT. [ P.UNIT. P.TOTAL
[ [
SUB-TOTAL 0,00
TOTAL DO SERVIGO - R$ 1.943,25
CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN
- ~ COMP. DE
SERVICO/ |REVISAO E ADEQUAGAO DO PROJETO K a :
CRUCT 23 MATERIAL: |HIDROSSANITARIO REFER,ENC'A CORCE;
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
SERVIGO SINAPI 90777 ENGARGOS COMPLEMENTARES H 15,00 129,55 1.943,25
SUB-TOTAL|  1.943,25
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO [ UNID. | QUANT. [ P.UNIT. P.TOTAL
[ [
SUB-TOTAL 0,00
TOTAL DO SERVIGO - R$ 1.943,25
CODEVASF ITEM TIPO COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN
SERVIGO/ |INTERLIGAGAO ENTRE A MEDIGAO E O QUADRO GO, BI=
CPU 08 8.21 MATERAL: |DE DISTRIBUICAO REFERENCIA ORSE CODIGO: 436
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
INSUMO SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,50 22,45 11,23
INSUMO SINAPI 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", 10,00 5.35 53,50
SEM LUVA
INSUMO SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,50 16,89 8,45
SUB-TOTAL 73,18
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-
SERVIGO SINAPI 91935 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 20,00 26,73 534,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
SERVICO ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,50 3,96 1,98
SERVICO ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,50 3,81 1,91
SUB-TOTAL 538,49
TOTAL DO SERVIGO - R$ 611,67
CODEVASF ITEM TIPO COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO
PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), SR, BE
SERVIGO/ |EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES, N SINAPI . _
S e MATERIAL: |RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAGOES REFEBENC'A 04/2024 | COPICO: S
EM PREDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE
ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO
MATERIAIS / MAO DE OBRA
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO [ UNID. | QUANT. [ P.UNIT. P.TOTAL
[ [
SUB-TOTAL 0,00
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
SERVIGO SINAPI 89710 DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 18,46 18,46
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
SERVIGO SINAPI 8oril DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 27 21,48 59,50
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
SERVICO SINAPI 8or12 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 082 2658 21.80
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
SERVIGO SINAPI 89714 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 0,71 87,04 26,30
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
SERVICO SINAPI 89724 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 10,33 20,66
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
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SERVICO

SINAPI

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

e-DOC 56D594FF

Proc 59530.002792/2025-78-e

1,00

10,52

10,52

SERVICO

SINAPI

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,00

40,97

40,97

SERVICO

SINAPI

89783

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,00

14,88

14,88

SERVICO

SINAPI

90453

PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM,
FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE
TUBULAGOES COM NO MAXIMO 32 MM DE
DIAMETRO. AF_09/2023

UN

1,00

3,88

3,88

SERVICO

SINAPI

90455

PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 100 MM,
FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE
TUBULAGOES COM NO MAXIMO 75 MM DE
DIAMETRO. AF_09/2023

UN

1,00

7,97

7,97

SERVICO

SINAPI

91173

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.
AF _09/2023 PS

0,50

4,34

2,17

SERVICO

SINAPI

91175

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.
AF_09/2023 PS

0,20

11,97

2,39

SERVICO

SINAPI

91185

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA FLEXIVEL
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

2,27

27,24

61,83

SERVICO

SINAPI

91186

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

0,82

29,78

24,42

SERVICO

SINAPI

91187

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

0,51

26,58

13,56

SERVICO

SINAPI

104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC,
DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

77,58

77,58

SUB-TOTAL

406,89

TOTAL DO SERVICO - R$

406,89

CODEVASF

ITEM

TIPO

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

NOVEMBRO DE 2025

UNIDADE:

UN

CPU 10

7.6

SERVICO /
MATERIAL:

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO
PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXOES,
RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAGOES
EM PREDIO

COMP. DE

REFERENCIA

SINAPI
04/2024

CODIGO:

104678

MATERIAIS / MAO DE OBRA

TIPO

REFER.

CODIGO

DISCRIMINACAO

UNID.

[ QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

SUB-TOTAL

0,00

SERVICOS / EQUIPAMENTOS

TIPO

REFER.

CODIGO

DISCRIMINACAO

UNID.

QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

SERVICO

SINAPI

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

26,58

63,53

SERVICO

SINAPI

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

15,80

31,60

SERVICO

SINAPI

90454

PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM,
FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE
TUBULAGOES COM NO MAXIMO 50 MM DE
DIAMETRO. AF_09/2023

UN

1,00

6,15

6,15

SERVICO

SINAPI

91174

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

0,55

7,66

4,21
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SERVICO

SINAPI

91186

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

e-DOC 56D594FF

Proc 59530.002792/2025-78-e

1,84

29,78

54,80

SUB-TOTAL

160,29

TOTAL DO SERVICO - R$

160,29

CODEVASF

ITEM

TIPO

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

NOVEMBRO DE 2025

UNIDADE:

UN

CPU 11

7.7

SERVICO /
MATERIAL:

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO
PARA AREA DE SERVIGO (RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS,
CONEXOES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES
E FIXACOES EM PREDIO.

COMP. DE
REFERENCIA

SINAPI
04/2024

CODIGO:

104.679,00

MATERIAIS / MAO DE OBRA

TIPO

REFER.

CODIGO

DISCRIMINACAO

UNID.

[ QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

SUB-TOTAL

0,00

SERVICOS / EQUIPAMENTOS

TIPO

REFER.

CODIGO

DISCRIMINACAO

UNID.

QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

SERVICO

SINAPI

89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

18,46

18,46

SERVICO

SINAPI

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

1,73

26,58

45,98

SERVICO

SINAPI

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

15,80

31,60

SERVICO

SINAPI

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

16,41

16,41

SERVICO

SINAPI

90454

PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM,
FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE
TUBULAGOES COM NO MAXIMO 50 MM DE
DIAMETRO. AF_09/2023

UN

1,00

6,15

6,15

SERVICO

SINAPI

91174

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

0,55

7,66

4,21

SERVICO

SINAPI

91186

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

1,18

29,78

35,14

SERVICO

SINAPI

104341

BUCHA DE REDUGCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

11,12

11,12

SUB-TOTAL

169,07

TOTAL DO SERVICO - R$

169,07

CODEVASF

ITEM

TIPO

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

NOVEMBRO D

E 2025

UNIDADE:

UN

CPU 12

7.8

SERVIGO /
MATERIAL:

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA
FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL;SUB-RAMAL E
DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES,
REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO
(PRUMADA  INDIVIDUAL), COM TUBULAGOES
APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO

COMP. DE
REFERENCIA

SINAPI
04/2024

CODIGO:

104663

MATERIAIS / MAO DE OBRA

TIPO

REFER.

CODIGO

DISCRIMINACAO

UNID.

[ QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

SUB-TOTAL

0,00

SERVICOS / EQUIPAMENTOS

TIPO

REFER.

CODIGO

DISCRIMINACAO

UNID.

QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

SERVICO

SINAPI

89355

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

3,39

21,35

72,38

SERVICO

SINAPI

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

2,18

24,62

53,67

SERVICO

SINAPI

89358

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

8,36

16,72

SERVICO

SINAPI

89359

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

1,00

8,87

8,87
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SERVICO

SINAPI

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

e-DOC 56D594FF

Proc 59530.002792/2025-78-e

1,00

9,93

9,93

SERVICO

SINAPI

89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

6,83

13,66

SERVICO

SINAPI

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

2,00

12,66

25,32

SERVICO

SINAPI

89403

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

0,15

19,04

2,86

SERVICO

SINAPI

89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

3,33

9,06

30,17

SERVICO

SINAPI

89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

0,67

12,45

8,34

SERVICO

SINAPI

89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

0,33

6,28

2,07

SERVICO

SINAPI

89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

0,33

8,29

2,74

SERVICO

SINAPI

89440

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE  DISTRIBUICAO DE AGUA -

UN

0,83

12,49

10,37

SERVICO

SINAPI

89442

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

1,00

14,06

14,06

SERVICO

SINAPI

89445

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

0,33

18,87

6,23

SERVICO

SINAPI

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

1,00

111,90

111,90

SERVICO

SINAPI

90453

PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM,
FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE
TUBULAGOES COM NO MAXIMO 32 MM DE
DIAMETRO. AF_09/2023

UN

3,33

3,88

12,92

SERVICO

SINAPI

91173

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.
AF 09/2023 PS

3,57

4,34

15,49

SERVICO

SINAPI

91185

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA FLEXIVEL
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

4,16

27,24

113,32

SERVICO

SINAPI

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

0,33

136,38

45,01

SUB-TOTAL

576,03

TOTAL DO SERVICO - R$

576,03

CODEVASF

ITEM

TIPO

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

NOVEMBRO DE 2025

UNIDADE:

UN

CPU 13

7

SERVICO /
MATERIAL:

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA
FRIA PARA COZAINHA OU SERVICO (RAMAL/SUB-
RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS,
CONEXOES, REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM
PREDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), CcoM
TUBULAGOES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM
RASGO.

COMP. DE
REFERENCIA

SINAPI
04/2024

CODIGO:

104664

MATERIAIS / MAO DE OBRA

TIPO

REFER.

CODIGO

DISCRIMINACAO |

UNID.

QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

SUB-TOTAL

0,00

SERVICOS / EQUIPAMENTOS

TIPO

REFER.

CODIGO

DISCRIMINACAO

UNID.

QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

SERVICO

SINAPI

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_06/2022

0,68

24,62

16,74

SERVICO

SINAPI

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE  DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

2,01

12,66

25,45

SERVICO

SINAPI

89403

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE  DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

0,15

19,04

2,86

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 56D594FF
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SERVICO

SINAPI

89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

e-DOC 56D594FF

Proc 59530.002792/2025-78-e

UN 1,33

9,06

12,05

SERVICO

SINAPI

89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN 0,67

12,45

8,34

SERVICO

SINAPI

89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN 0,33

6,28

2,07

SERVICO

SINAPI

89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN 0,33

8,29

2,74

SERVICO

SINAPI

89440

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN 0,83

12,49

10,37

SERVICO

SINAPI

89445

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN 0,33

18,87

6,23

SERVICO

SINAPI

90453

PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM,
FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE
TUBULAGOES COM NO MAXIMO 32 MM DE
DIAMETRO. AF_09/2023

UN 0,33

3,88

1,28

SERVICO

SINAPI

91173

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.
AF 09/2023 PS

4,34

6,60

SERVICO

SINAPI

91185

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,
PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

27,24

36,23

SERVICO

SINAPI

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN 0,33

136,38

45,01

SUB-TOTAL

175,97

TOTAL DO SERVICO - R$

175,97

CODEVASF

ITEM

TIPO

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

NOVEMBRO DE 2025

UNIDADE:

UN

CPU 14

€Ll

SERVIGO /
MATERIAL:

MURETA EM ALVENARIA, H = 0,50 M ACIMA DO
SOLO. ACABAMENTO COM REBOCO E PINTURA

COMP. DE
REFERENCIA

CODIGO:

MATERIAIS / MAO DE OBRA

TIPO

REFER.

CODIGO

DISCRIMINACAO

UNID. | QUANT. |

P.UNIT.

P.TOTAL

|
|

SUB-TOTAL

0,00

SERVICOS / EQUIPAMENTOS

TIPO

REFER.

CODIGO

DISCRIMINACAO

UNID. QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

SERVICO

SINAPI

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3 0,03

95,25

2,86

SERVICO

SINAPI

103328

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021

M2 1,00

92,76

92,76

SERVICO

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1.3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2,00

7,27

14,54

SERVICO

SINAPI

87292

ARGAMASSA TRACO 1:2.8 (EM VOLUME DE
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,03

713,15

21,39

SERVICO

SINAPI

95626

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
AF_03/2024

M2 1,00

17,85

17,85

SUB-TOTAL

149,40

TOTAL DO SERVICO - R$

149,40

CODEVASF

ITEM

TIPO

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

NOVEMBRO DE 2025

UNIDADE:

UN

CPU 15

10.6

SERVICO /
MATERIAL:

RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM
POLIETILENO DE 2000 L APOIADO EM ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO, ALTURA DE 5,00 M,
INCLUSIVE FUNDAGAO E INSTALAGAO
HIDRAULICA

COMP. DE

REFERENCIA| ORSE

09/205

CODIGO:

13530

MATERIAIS / MAO DE OBRA

TIPO

REFER.

CODIGO

DISCRIMINACAO

UNID. QUANT.

P.UNIT.

P.TOTAL

INSUMO

SINAPI

34640

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO,
2000 LITROS, COM TAMPA

UN 1,00

1.130,96

1.130,96

INSUMO

SINAPI

95

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL
DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1,00

10,63

10,63

INSUMO

SINAPI

96

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL
DE VEDACAQO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA

UN 3,00

11,57

34,71
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ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO
INSUMO SINAPI 2696 (HORISTA) H 7,21 22,45 161,86
INSUMO SINAP! 5016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, UN 2,00 40,05 81,00
BITOLA 3/4
er
INSUMO SINAP! 588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15 UN 100 5140 5140
Al250V
INSUMO SINAPI 9856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 12,00 7,45 89,40
INSUMO SINAPI 9859 TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL M 12,00 9,54 114,48
SUB-TOTAL| _ 167534
SERVICOS / EQUIPAMENTOS
TIPO REFER. CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. | _P.UNIT. P.TOTAL
LOCACAO DE CONSTRUCAO DE EDIFICAGAO ATE
SERVIGO ORSE 50 200M2, INCLUSIVE EXECUGAO DE GABARIT O DE M2 3,78 9,08 34,32
MADEIRA
REATERRO  MANUAL DE  VALAS  COM
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO UTILIZANDO
SERVIGO ORSE 68 COMPACTADO R PLACA VIBRATORIA, SEM M3 116 1531 17,76
CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO
FORMA  PLANA PARA  FUNDACOES, EM
SERVICO ORSE 80 COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS M2 L1s 113,43 130,44
ACO CA - 50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO D E
SERVICO ORSE 140 FERRAGENS NAS FORMAS, PARA KG 149,00 12,82 1.910,18
SUPERESTRUTURAS E FUNDACOES - R1
ACO CA - 60 @ 42 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE
SERVICO ORSE 141 FERRAGENS NAS FORMAS, DARA KG 26,00 11,91 309,66
SUPERESTRUTURAS E FUNDACOES - R1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM
SERVICO ORSE 2497 MATERIAL DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT E M3 1,16 55,61 64,51
1,50M
ESCORAMENTO EM MADEIRA P/ RESERVATORIOS
SERVICO ORSE 3091 ELEVADOS OU ESTRUTURAS C/ FORMA VERTI CAL, M3 23,18 77,20 1.789,50
01 USO
CONCRETO  SIMPLES  USINADO  FCK=30MPA,
SERVICO ORSE 3346 BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM M3 2,16 605,37 1.307,60
SUPERESTR UTURA
SERVICO ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 7,21 3,81 27,47
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM
SERVIGO ORSE 11244 COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 02 USOS, M2 34,58 85,56 2.958,66
EXC CLUSIVE ESCORAMENTO - REV 01_05/2022
CONCRETO  SIMPLES  USINADO  FCK=30MPA,
SERVICO ORSE 11486 BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO NA M3 1,68 584,84 982,53
INFRAESTR UTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
SERVICO SINAPI 96619 BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 1,01 41,66 42,08
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SUB-TOTAL| _ 9.574,71
TOTAL DO SERVICO -R$ | _ 11.250,05
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C ODEVAS F Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
=

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Processo 59530.002792/2025-78
avel RICARDO SILVA
Area de Origem 32/GRR/UDT
Data da i 13/11/2025
LICITACOES ANTERIORES
- . - Variaga I indi L " - -
Orgio Edital/Ano - N2 do Lote / Item Quantidade Valor Unitario Data indice de atualizagdo (nome) 10 If aniagao acuT;)ada do indice Prego unitério atualizado Utilizar? (Sim/N&o)
MINISTERIO DA SAUDE IPAOG-DI ARTIGOS DE BORRACHA E DE
90031/2025 - 025 15 R 6.650,26 07/2025 p X , -2% R 6.517,25 Si
Compras.gov.br / S / MATERIAL PLASTICO 365,945 358,791 S m
SECRETARIA DE ESTADO
IPAOG-DI ARTIGOS DE BORRACHA E DE
90006/2025 - 004 182 R 6.852,01 03/2025 p , , -5% R 6.509,41 Si
DA JUSTIGA/ES % $ /. MATERIAL PLASTICO 377,215 358,791 $ im
Compras.gov.br
EOMANDO DO IPAOG-DI ARTIGOS DE BORRACHA E DE
90034/2024 - 048 2 R 8.320,00 02/2025 : X 3 -6% R 7.820,80 Si
EXERCITO /: $ /. MATERIAL PLASTICO 379,839 358,791 6 $ im
Compras.gov.br
COMPANHIA. DES. DOS
VAL. S IPAOG-DI ARTIGOS DE BORRACHA E DE
o - R .297,97 P E R .033,07 i
FRANCISCO/PARNAIBA 90010/2024 - 006 5 $ 5.297,9 12/2024 MATERIAL PLASTICO 377,586 358,791 5% &3 5.033,0 Sim
Compras.gov.br
COMPANHIA. DES. DOS
VAL.S IPAOG-DI ARTIGOS DE BORRACHA E DE
90010/2024 - 005 85 R$ 4.929,87 12/2024 77, 791 -5% R$ 4.683,38 Si
FRANCISCO/PARNAIBA / / MATERIAL PLASTICO 377,586 358,79 'm
Compras.gov.br
COTACdES DE MERCADO
Empresa Data Preco Unitario Utilizar? (Sim/N3o)
Efizi 13/11/2025 R$ 9.914,87 Sim
Observagdes: Média: R$ 6.746,46
Mediana: R$ 6.513,33
Mediana:
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Fonte 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 06/2019 07/2019 08/2019

INDICE GERAL DE PRECOS - IGP-DI 161384 FGV 697,923 706,660 714,243 720,695 723,577 728,142 728,084 724,395
INDICE GERAL DE PRECOS DO MERCADO - IGP-M 200045 FGV 707,488 713,747 722,707 729,346 732,595 738,421 741,346 736,402
IPCA (NUMEROS INDICES) 1004963 FGV 5116,930 5138,930 5177,470 5206,980 5213,750 5214,270 5224,180 5229,930
IPCBR/DI VEfCULOS 1431637 FGV 83,453 83,590 83,628 83,582 83,816 83,861 84,042 84,197
IPAEP-DI MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 1416650/1473519 FGV 510,684 512,649 514,674 516,858 518,526 518,681 518,218 519,286
IPAEP-DI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A PRODUCAO 1417002/1473837 FGV 1448,884 1531,298 1579,572 1619,061 1675,634 1560,990 1522,568 1504,046
IPAEP-DI SUPRIMENTOS AGROPECUARIOS 1417005/1473840 FGV 888,036 875,874 876,106 879,552 890,637 882,585 873,490 878,201
IPAEP-DI VEICULOS PESADOS 1416649/1473518 FGV 313,739 315,463 315,463 315,463 315,753 315,753 321,135 326,660
IPAOG-DI METALURGIA BASICA 1420787/1477288 FGV 195,744 193,636 193,828 195,221 196,977 196,750 195,753 194,609
IPAOG-DI ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLASTICO 1420741/1477248 FGV 203,280 203,986 204,227 203,574 203,967 204,095 203,726 203,949

MA EEQ TOS 1420877/1477367 FGV 161,579 162,328 163,307 163,960 164,446 164,649 164,536 164,963
IPAOG-DI MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS 1420855/1477348 FGV 172,846 172,837 173,010 174,064 175,023 174,923 174,915 174,723
IPAOG-DI VEICULOS AUTOMOTORES, REBOQUES, CARROCERIAS E AUTOPECAS 1420909/1477397 FGV 140,143 140,413 140,751 141,227 141,455 141,908 142,779 143,419
IPAOG-DI CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL 1420653/1477167 FGV 202,966 201,353 201,201 202,795 202,021 202,205 199,214 195,842
IPAOG-DI PRODUTOS QUiMICOS 1420683/1477196 FGV 118,950 117,569 117,917 119,072 120,445 121,118 120,352 119,602
IPAOG-DI PRODUTOS DE METAL 1420817/1477318 FGV 195,369 196,163 194,852 195,684 196,003 195,935 195,289 195,282
IPAOG-PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS 1477268 FGV 160,683 160,819 162,377 162,396 162,362 162,781 163,021 162,462
IPAOG-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PRODUTOS ELETRONICOS E GPTICOS 1477335 FGV 90,059 90,056 89,673 89,455 89,455 89,280 88,298 88,058
IPAOG-EMBARCAGOES, VEICULOS FERROVIARIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 1477417 FGV 134,883 135,007 135,303 136,708 136,370 137,518 137,753 137,753

TERIAIS E C TES PARA A CONSTRUGAO 1473554 FGV 701,782 701,533 704,100 705,501 706,596 705,505 705,247 699,915
INCC BRASIL - DI - TODOS OS ITENS 160868/1464783 FGV 749,517 750,180 752,524 755,373 755,625 762,304 766,699 769,951
INCC BRASIL - DI - PRODUTOS QUiMICOS 1006987/1464847 FGV 178,012 179,588 180,621 182,775 183,261 184,589 184,548 184,854
INCC BRASIL - DI - ESPECIALIZADO 1004914/1465151 FGV 560,025 561,518 562,056 563,427 563,629 571,258 574,765 577,227
INCC BRASIL - DI - MAO DE OBRA 1004894/1465152 FGV 998,375 998,778 999,935 1001,974 1002,058 1017,761 1026,350 1033,472
INCC BRASIL - DI - MATERIAL A BASE DE MINERAIS NAO METALICOS 1004901/1464807 FGV 459,908 459,231 464,413 469,775 470,003 471,593 473,932 476,472
INCC BRASIL - DI - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS 1006972/1464784 FGV 571,269 572,098 575,211 578,568 578,930 579,428 580,933 581,529
INCC - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1464791 FGV 454,991 455,100 457,646 460,519 460,738 460,951 462,051 462,341
INCC BRASIL -10-REVESTIMENTOS, LOUGAS E PISOS 1004853/1464396 FGV 340,353 341,089 345,529 347,094 348,866 349,288 348,220 348,057
INCC BRASIL -10-INSTALAGAO ELETRICA 1004852/1464364 FGV 362,729 362,357 356,962 359,568 363,560 364,356 363,036 363,189
INCC BRASIL -10-INSTALAGAO HIDRAULICA 1004851/1464363 FGV 419,738 422,745 424,295 425,725 428,796 428,827 430,385 430,469
INCC BRASIL -10-MATERIAL PARA PINTURA 1004855/1464411 FGV 368,384 370,046 371,389 370,891 370,903 373,164 379,182 380,757
INDICE DE OBRAS PORTUARIAS - CONSULTORIA (SUPERVISAO E PROJETOS) 159754 FGV 462,298 461,701 460,961 461,704 463,781 469,560 471,318 471,229
INDICE DE OBRAS PORTUARIAS - ESTRUTURAS E FUNDACOES METALICAS 159673 FGV 673,732 664,700 670,904 680,229 687,633 685,695 675,407 670,713
INDICE DE OBRAS PORTUARIAS - OBRAS COMPLEMENTARES 159721 FGV 513,278 514,032 516,300 519,140 518,830 520,212 523,755 523,959
INDICE DE OBRAS PORTUARIAS - DRAGAGEM 159681 FGV 843,902 849,382 862,760 871,437 881,919 865,217 857,233 859,669
INDICE DE OBRAS PORTUARIAS - ESTRUTURAS E OBRAS EM CONCRETO ARMADO 159665 FGV 550,347 551,553 553,020 553,596 554,050 553,658 554,820 554,929
INDICE DE OBRAS PORTUARIAS - TERRAPLANAGEM 159738 FGV 525,102 528,916 534,420 537,774 541,875 536,873 535,167 537,746
INDICE DE OBRAS PORTUARIAS - PAVIMENTAGAO 159746 FGV 619,509 620,843 624,689 628,779 630,424 629,798 631,679 632,553
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - TERRAPLENAGEM 157956 FGV 310,594 312,850 316,105 318,089 320,514 317,555 316,546 318,071
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - CONSULTORIA (SUPERVISAO E PROJETOS) 157980 FGV 226,409 226,117 225,755 226,119 227,136 229,966 230,827 230,783
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 157964 FGV 311,364 311,659 312,535 313,158 313,440 313,704 313,515 313,384
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - PAVIMENTAGAO 157972 FGV 335,406 336,128 338,210 340,424 341,315 340,976 341,994 342,467
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - DRENAGEM 1002385 FGV 304,093 304,78 305,801 306,605 306,954 308,104 309,204 310,016
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - LIGANTES BETUMINOSOS 1002389 FGV 673,943 737,938 738,095 739,556 738,354 735,844 735,352 671,842
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - PAVIMENTOS DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND 1002387 FGV 260,896 260,751 260,342 261,516 260,675 261,392 261,882 262,346
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - SINALIZAGAO HORIZONTAL 1002386 FGV 302,916 302,623 308,224 308,255 309,460 309,655 310,301 310,384
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - SINALIZAGAO VERTICAL 1006751 FGV 187,725 189,267 190,570 190,784 191,994 192,155 192,367 192,278
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - CONSERVAGAO RODOVIARIA 1002388 FGV 296,540 297,082 298,451 299,568 300,711 301,648 303,471 303,998
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - CIMENTO ASFALTICO PETROLEO - CAP 1428486 FGV 708,395 780,304 778,780 780,838 776,962 775,735 775,826 699,325
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - EMULSAO ASFALTICA 1428487 FGV 629,076 682,179 683,405 684,876 684,047 681,214 681,111 628,238
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - ASFALTO DILUDO DE PETROLEO - ADP 1428485 FGV 849,926 938,110 934,671 939,687 932,896 930,191 932,498 842,688
INCC BRASIL -10-ESQUADRIAS E FERRAGENS 1004854/1464403 FGV 422,484 425,171 426,936 430,125 431,798 432,317 434,608 435,179
INDICE DE OBRAS PORTUARIAS - ENROCAMENTO 159691 FGV 488,073 493,280 497,809 499,823 503,446 498,909 497,805 499,799
INCC-BRASIL-DI-INSTALACAO ELETRICA 1004904/1464816 FGV 372,440 370,242 366,753 371,335 373,091 372,391 371,343 370,909
INCC-Brasil-DI-Material de madeira 1464800 FGV 440,786 441,891 443,327 445,967 445,647 444,685 445,684 446,668
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - ADMINISTRAGCAO LOCAL 001 DNIT - - - - - - - -
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - ASFALTO BORRACHA 002 DNIT - - - - - - - -
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS - ASFALTO MODIFICADO POR POLIMERO 003 DNIT - - - - - - - -
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS -EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO 004 DNIT = = = = = = = =
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS -EMULSAO ASFALTICA MODIFICADA 005 DNIT - - - - - - - -
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS -MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 006 DNIT - - - - - - - -
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS -OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 007 DNIT - - - - - - - -
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS -SERVIGOS COM ACO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 008 DNIT - - - - - - - -
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS -SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METALICAS 009 DNIT - - - - - - - -
INDICE DE OBRAS RODOVIARIAS -OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SEM ACO 010 DNIT - - - - - - - -
INCT-FR-FIPE/DISTANCIA MEDIA 800 KM 011 INCT 359,647 360,693 363,810 365,388 373,995 374,019 375,001 376,038
INCT-FR-FIPE/DISTANCIA LONGAS 2.400 KM 012 INCT 386,006 387,279 391,003 392,793 401,401 400,892 401,562 402,689
INCT-FR-FIPE/DISTANCIA LONGAS 6.000 KM 013 INCT 404,558 406,140 410,727 412,779 420,737 419,656 419,940 421,232
LEGENDA E OBSERVAGOES:
0 tndice "INDICE DE CUSTO DE EDIFICAGOES - TOTAL - MEDIA GERAL" foi substituido pelo indice
"INCC BRASIL - DI - TODOS OS ITENS"
) 1006972/1464784
indice com dois cédigos - foi alterado o cédigo pela FGV a partir de 07/2023 (cédigo anterior é o antigo e o
cédigo posterior é o vigente) codigo vigente

cédigo antigo
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161384
200045
1004963
1431637
1416650/1473519
1417002/1473837
1417005/1473840
1416649/1473518
1420787/1477288
1420741/1477248
1420877/1477367
1420855/1477348
1420909/1477397
1420653/1477167
1420683/1477196
1420817/1477318
1477268
1477335
1477417
1473554
160868/1464783
1006987/1464847
1004914/1465151
1004894/1465152
1004901/1464807
1006972/1464784
1464791
1004853/1464396
1004852/1464364
1004851/1464363
1004855/1464411
159754
159673
159721
159681
159665
159738
159746
157956
157980
157964
157972
1002385
1002389
1002387
1002386
1006751
1002388
1428486
1428487
1428485
1004854/1464403
159691
1004904/1464816
1464800
001

728,040
736,362
5227,840
84,271
521,225
1594,429
881,047
327,159
195,745
204,619
165,410
176,376
143,988
195,812
119,708
195,440
163,000
88,555
138,146
702,251
773,520
184,125
579,799
1040,039
478,357
583,026
463,690
347,780
363,539
431,504
379,036
471,711
670,680
527,100
883,168
556,864
547,727
637,570
323,975
231,019
314,201
345,183
311,147
670,328
263,506
311,537
193,118
305,670
696,030
628,377
842,899
435,287
507,909
373,468
448,020

377,529
405,367
425,229

10/2019
732,041
741,333

5233,070

84,325
521,293

1676,271
874,106
328,455
196,998
206,599
165,766
176,710
144,019
193,807
120,144
197,338
164,572

88,042
138,341
709,166
774,939
182,571
579,799

1040,039
478,155
585,384
465,991
347,374
367,324
432,221
381,980
471,866
670,947
528,520
898,285
558,731
553,763
643,212
327,545
231,095
315,010
348,238
311,335
669,121
261,999
311,736
193,303
306,365
694,585
628,253
836,192
436,468
513,677
378,856
448,046

379,204
407,389
427,791

11/2019
738,264
743,558

5259,760

84,455
524,094

1641,612
867,876
328,867
195,962
206,943
167,006
176,754
144,284
191,474
120,168
196,149
164,015

87,703
138,247
707,841
775,225
183,524
579,799

1040,039
478,507
585,859
466,248
349,760
370,078
440,789
382,350
479,118
677,509
529,871
893,685
558,922
552,857
643,877
327,009
234,647
315,311
348,598
311,742
678,263
264,140
312,007
190,665
306,792
705,895
634,024
857,370
439,017
513,066
378,972
447,920

380,559
408,777
429,336

12/2019
751,121
759,112

5320,250

84,484
523,073

1716,787
867,548
330,871
194,945
207,419
166,800
177,405
144,444
191,405
119,401
196,208
163,982

87,718
138,658
709,326
776,839
184,150
580,888

1043,412
477,989
586,264
466,467
349,815
372,156
442,366
382,961
483,003
675,989
530,895
898,176
561,272
554,525
646,771
327,996

236,55
316,058
350,165

312,96
679,651
265,474
312,924
190,857
307,930
707,545
635,483
855,138
439,200
515,305
381,892
448,041

382,455
410,903
431,821

01/2020
751,820
762,733

5331,420

84,826
525,936

1746,050
851,350
338,510
199,528
207,804
168,062
179,913
145,322
191,768
118,184
198,781
165,279

87,473
139,558
717,555
779,766
184,410
582,275

1044,016
480,052
590,719
470,048
350,524
376,189
444,923
384,299
488,181
682,495
532,941
907,343
565,615
559,387
650,570
330,872
239,086
318,870
352,222
314,665
682,819
267,059
313,466
191,289
309,504
710,061
638,749
860,026
440,458
518,017
388,925
448,795

385,177
413,728
434,876

02/2020
751,910
762,423

5344,750

85,188
530,412

1593,841
857,921
340,499
200,344
207,981
169,257
180,784
145,796
192,267
118,839
201,700
165,961

88,221
139,856
718,386
782,336
184,572
584,444

1046,253
480,680
593,478
472,038
355,149
380,231
449,453
387,744
489,414
680,792
533,887
887,984
565,583
553,725
650,366
327,523

239,69
319,752
352,111
314,426
622,646
264,485
311,318
192,359
309,597
641,676
589,146
773,540
444,250
514,792
389,540
450,399

384,191
412,085
432,378

03/2020
764,276
771,908

5348,490

85,371
535,325

1480,196
898,557
341,065
206,114
209,479
170,383
182,655
146,496
194,659
122,790
203,697
167,711

89,722
141,501
728,173
784,338
184,617
585,587

1048,476
483,878
595,304
473,760
356,588
380,679
450,216
386,485
489,257
682,479
533,275
864,819
561,806
543,860
648,536
321,688
239,613
320,060
351,120
314,753
624,652
266,123
311,072
192,707
308,976
642,817
591,648
771,127
446,023
506,024
392,223
451,831

382,364
409,086
428,040

04/2020
764,656
778,101

5331,910

85,515
544,906

1152,933
922,476
341,065
210,342
212,651
172,357
185,908
147,032
200,286
126,449
205,540
168,664

93,042
141,448
734,887
786,070
188,969
585,587

1048,476
489,348
598,181
476,636
360,702
384,995
453,490
389,072
488,118
674,875
537,143
829,118
560,031
534,348
648,943
316,062
239,055
320,547
351,340
315,175
622,999
268,379
309,813
193,930
308,572
641,815
588,707
775,006
451,201
496,644
397,281
451,024

381,410
405,756
422,053

05/2020
772,843
780,280

5311,650

85,750
550,780

1078,249
936,921
341,727
213,273
214,632
172,982
190,295
147,940
205,016
124,705
210,434
169,488

95,025
142,412
745,034
787,666
189,560
585,587

1048,476
493,486
600,832
479,274
361,730
391,268
453,733
394,018
488,812
676,848
538,347
807,047
557,351
527,925
651,694
312,263
239,395
320,423
352,829
315,552
620,740
269,719
309,141
195,029
308,686
639,632
586,699
768,816
453,593
489,792
406,612
450,759

380,574
403,704
418,674

06/2020
785,221
792,429

5325,460

86,299
556,323

1208,837
943,353
343,836
220,357
216,003
174,703
192,567
149,366
208,605
125,074
211,258
172,056

95,716
146,678
750,811
790,331
189,774
585,587

1048,476
498,389
605,258
483,432
362,425
402,218
455,192
396,635
490,053
679,066
539,983
815,457
559,640
530,182
657,088
313,598
240,003
321,289
355,750
317,268
619,965
272,785
309,735
196,717
309,802
638,072
584,840
767,595
454,616
493,672
416,708
451,170

383,352
407,255
423,252

07/2020
803,584
810,083

5344,630

86,735
560,900

1361,089
946,240
356,053
223,364
219,082
176,148
193,942
151,415
204,727
125,068
211,266
174,262

97,943
149,720
758,655
799,589
189,655
591,790

1062,879
507,169
610,917
488,850
362,916
410,684
464,771
398,932
491,943
686,345
544,608
842,541
567,449
539,556
661,981
319,143
240,929
325,265
358,399
320,281
623,158
276,833
311,640
197,527
311,797
640,739
588,650
773,386
455,212
502,157
426,603
453,615

387,369
412,170
429,249

08/2020
834,713
832,313

5357,460

87,194
564,544

1477,368
955,095
368,052
231,084
224,081
177,247
198,603
152,758
206,088
128,217
212,780
178,011

97,694
150,248
778,172
805,356
189,943
592,495

1064,172
519,975
619,622
497,471
364,834
426,664
473,251
401,044
494,341
698,476
551,633
869,898
580,123
548,347
668,320
324,343
242,103
331,696
361,831
323,713
654,126
281,085
313,041
199,050
313,375
677,945
617,773
767,501
458,247
510,744
443,756
457,427

389,706
414,090
430,692
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09/2020
862,259
868,442

5391,750

87,532
573,711

1414,563
978,827
372,678
239,028
232,631
179,733
205,336
154,217
210,334
132,940
219,833
182,233

99,247
153,413
808,422
814,701
190,822
592,495

1064,172
533,988
635,143
512,776
366,268
444,368
480,633
404,162
497,638
709,125
562,887
893,173
592,385
553,190
674,648
327,207
243,718
337,454
365,257
328,216
655,111
288,380
316,249
201,197
315,249
678,422
619,166
774,031
467,294
515,885
464,983
464,339

395,277
419,043
435,276

10/2020
893,977
896,505

5438,120

88,106
585,380

1439,603

1008,656
376,222
253,572
247,858
183,496
207,041
156,326
210,745
135,384
226,607
185,513

99,667
156,092
839,997
828,778
191,912
594,020

1066,932
549,767
656,662
534,065
370,151
463,015
513,235
405,012
498,992
732,488
570,887
899,632
603,818
556,254
680,409
329,019
244,381
344,785
368,376
332,771
655,897
292,606
316,719
202,878
316,659
678,291
621,170
768,566
490,542
518,100
488,278
476,522

405,042
430,027
448,378

11/2020
917,538
925,887

5486,520

88,895
598,009

1461,378

1022,901
378,836
263,654
256,274
187,648
213,819
158,072
215,835
137,866
231,514
190,958
100,241
157,241
870,888
839,382
194,791
595,880

1069,310
560,788
672,670
549,141
376,883
482,723
555,097
409,398
499,925
757,806
581,912
919,325
615,360
560,654
686,522
331,622
244,838
352,251
371,685
337,878
703,360
297,887
319,721
204,278
319,099
732,370
661,170
831,328
512,713
522,302
514,512
485,205

410,467
434,899
452,768
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12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021

161384
200045
1004963
1431637
1416650/1473519
1417002/1473837
1417005/1473840
1416649/1473518
1420787/1477288
1420741/1477248
1420877/1477367
1420855/1477348
1420909/1477397
1420653/1477167
1420683/1477196
1420817/1477318
1477268
1477335
1477417
1473554
160868/1464783
1006987/1464847
1004914/1465151
1004894/1465152
1004901/1464807
1006972/1464784
1464791
1004853/1464396
1004852/1464364
1004851/1464363
1004855/1464411
159754
159673
159721
159681
159665
159738
159746
157956
157980
157964
157972
1002385
1002389
1002387
1002386
1006751
1002388
1428486
1428487
1428485
1004854/1464403
159691
1004904/1464816
1464800
001

924,504 951,395 977,133 998,344 1020,495
934,758 958,844 983,063 1011,948 1027,211
5560,590 5574,490 5622,430 5674,720 5692,310
89,615 90,179 90,764 91,461 92,269
603,183 621,251 642,767 659,808 671,704
1584,631 1629,454 1853,257 2070,598 2134,904
1025,882 1065,740 1165,155 1227,715 1256,093
378,836 400,402 400,548 416,123 417,278
270,224 278,699 310,159 320,719 340,910
263,303 268,016 276,209 288,173 294,298
189,244 195,601 203,310 209,351 213,057
215,786 220,005 224,791 232,700 236,695
159,606 163,269 164,663 167,966 171,359
216,852 218,777 226,100 235,970 245,839
139,870 146,354 155,001 163,017 167,853
233,624 240,009 250,058 259,577 270,581
193,320 195,904 196,827 202,641 205,595
100,742 101,595 102,038 103,711 105,997
157,751 161,046 162,586 163,119 164,517
889,199 910,823 953,208 983,482 1011,919
845,268 852,809 868,929 880,265 888,191
196,023 197,302 199,741 205,010 206,832
596,335 601,024 601,659 602,938 602,938
1070,419 1076,262 1077,555 1079,297 1079,297
570,635 572,418 581,466 588,407 596,845
681,698 690,281 716,182 733,835 747,000
557,897 565,522 590,268 607,050 619,130
380,868 384,540 387,939 397,877 402,714
503,742 512,541 528,187 543,967 578,927
555,382 559,928 566,417 593,796 623,598
411,883 416,443 423,689 425,022 427,060
500,851 501,715 501,963 502,252 505,005
781,279 801,613 820,845 837,401 870,365
587,922 592,908 598,788 606,939 614,465
932,793 959,430 980,542 1024,419 1035,713
628,549 638,647 653,425 665,737 681,525
565,851 575,484 583,070 597,170 598,004
691,949 701,734 713,900 728,045 737,192
334,696 340,394 344,881 353,221 353,714
245,291 245,714 245,836 245,977 247,326
359,353 366,402 374,507 381,784 388,657
374,623 379,921 386,507 394,165 399,117
342,562 347,382 351,83 357,046 361,446
706,470 707,046 765,372 764,308 763,320
302,576 304,114 307,046 310,489 313,686
320,177 324,820 330,791 337,724 342,873
206,155 208,261 211,043 216,999 220,528
320,737 324,142 326,532 329,986 331,454
734,478 733,975 803,514 799,434 798,060
665,309 666,401 718,828 721,437 720,352
833,498 836,679 868,354 862,470 870,999
535,219 541,982 546,992 556,973 568,540
526,260 533,905 540,332 553,957 558,143
525,613 535,387 550,593 585,868 603,256
490,326 494,105 505,751 529,236 538,802

- 117,054 117,721 118,963 119,377

- 116,737 126,378 126,852 126,764

- 113,188 121,978 123,171 123,520

- 118,285 123,374 124,123 126,189

- 114,593 122,234 123,815 124,870

- 120,261 122,127 126,224 125,924

- 120,893 123,333 126,792 128,092
414,019 415,932 425,800 432,962 436,588
438,360 440,551 453,262 460,872 463,625
456,026 458,452 474,767 483,319 485,212

05/2021
1.055,167
1.069,289
5.739,560
93,022
686,157
2.142,241
1.265,888
418,031
357,438
303,465
218,344
241,426
174,938
254,879
170,586
275,725
209,472
106,325
167,771
1054,893
907,899
220,215
614,126
1.099,981
604,898
765,778
636,516
413,786
594,475
630,985
444,117
505,657
908,206
621,468
1.067,790
693,118
608,588
754,141
359,974
247,645
397,713
408,293
364,619
930,526
317,229
348,339
223,575
334,121
993,157
863,067
1015,104
574,645
568,661
623,491
555,216
120,143
152,301
146,513
142,540
142,973
127,918
130,066

444,571
473,425
497,431

06/2021
1.056,343
1.075,733
5.769,980
93,801
700,002
2.151,182
1.329,715
438,193
370,389
303,952
223,116
244,579
178,036
263,460
174,975
283,984
215,041
106,612
171,343
1079,435
927,512
227,258
626,676
1.129,620
615,811
778,356
648,244
419,877
605,424
652,946
453,372
510,337
937,801
631,173
1.087,568
710,672
617,402
763,628
365,188
249,937
407,211
413,429
368,592
929,638
322,921
354,424
226,074
337,128
992,064
861,990
1018,274
587,365
574,548
623,760
567,104
121,126
151,957
146,130
141,868
142,696
129,470
132,302

464,210
492,502
515,172

07/2021
1.071,615
1.084,095
5.825,370
94,555
709,427
2.211,143
1.429,476
441,149
372,228
307,542
225,853
246,316
180,840
266,282
180,978
289,623
218,097
106,943
174,111
1095,289
935,359
226,986
629,930
1.135,032
625,324
787,739
656,513
427,014
595,800
658,679
458,553
512,664
952,084
642,031
1.114,666
724,797
628,993
772,300
372,044
251,077
415,121
418,124
374,962
935,390
327,988
360,288
228,833
340,956
997,295
868,414
1026,217
592,556
584,763
613,367
579,003
121,834
152,781
146,648
143,845
143,989
132,044
134,913

467,126
496,309
519,978

08/2021
1.070,147
1.091,290
5.876,050
95,269
718,527
2.222,927
1.483,486
463,272
380,700
312,025
229,223
249,938
184,662
273,966
185,500
295,580
220,908
107,093
174,692
1.109,195
939,699
230,425
629,930
1.135,033
633,616
794,949
663,125
428,404
597,322
668,035
467,517
514,474
965,708
653,483
1.139,556
731,956
641,111
783,317
379,212
251,964
418,723
424,088
379,995
981,556
332,110
371,567
231,750
344,042
1052,007
909,223
1044,189
600,404
596,850
615,141
592,388
122,547
160,003
152,930
148,280
149,339
134,671
135,967
101,693
473,627
503,514
528,469

09/2021
1.064,310
1.084,312
5.944,210
96,049
728,045
2.264,508
1.528,736
463,737
384,947
314,087
232,060
252,537
185,812
276,108
190,151
301,640
225,812
106,542
174,606
1.124,434
944,520
231,768
632,062
1.139,285
639,537
800,089
667,818
431,774
598,631
671,680
470,997
515,415
970,658
659,095
1.150,099
736,710
649,014
791,419
383,886
252,425
421,460
428,475
383,705
981,813
335,371
373,244
237,550
346,451
1048,840
912,476
1042,473
603,923
603,955
614,433
597,196
123,586
160,265
153,180
148,796
150,429
138,337
137,107
102,511
477,375
508,967
536,024

10/2021
1.081,301
1.091,283
6.018,510
96,913
736,669
2.477,246
1.632,133
466,307
399,012
319,842
235,086
256,221
188,283
278,838
198,266
306,645
228,295
106,845
176,205
1.141,793
952,596
233,536
632,082
1.139,303
647,106
813,496
680,650
437,518
597,797
676,638
476,757
522,238
1007,479
665,302
1.181,381
744,160
664,794
799,250
393,220
255,766
425,988
432,715
388,541
982,244
339,806
377,439
240,850
349,401
1048,684
913,739
1041,998
612,624
618,825
623,033
603,673
124,768
160,458
153,763
150,630
151,859
143,002
139,193
105,619
483,618
519,675
552,017

11/2021
1.075,022
1.091,483
6.075,690
97,811
749,652
2.624,721
1.720,012
467,779
401,231
328,480
238,787
260,844
191,138
292,037
206,145
309,632
230,42
107,830
177,521
1.154,663
959,001
245,197
633,586
1.143,643
654,402
821,209
687,691
443,418
609,987
681,924
487,106
524,195
1036,315
670,192
1.216,216
751,331
682,313
823,739
403,582
256,725
431,149
445,973
393,081
1.075,640
344,026
383,273
245,187
355,019
1.155,639
995,222
1.125,564
626,933
638,773
627,661
611,711
126,080
175,416
167,556
161,452
163,209
149,177
141,743
108,357
489,210
526,354
560,245
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12/2021
1.088,489
1.100,988
6.120,040
98,859
752,905
2.590,088
1.725,990
467,779
390,547
335,009
240,142
260,665
192,916
294,880
207,022
306,143
232,976
107,790
178,877
1.154,076
962,321
247,214
633,586
1.143,643
657,854
826,724
692,406
446,586
607,871
694,060
492,265
525,058
1049,709
676,663
1.234,676
758,099
691,295
842,575
408,895
257,148
434,359
456,171
396,18
1.079,094
347,986
387,944
249,166
357,656
1.159,471
1.001,265
1.114,135
636,172
649,208
628,329
615,724
127,124
176,050
168,697
163,643
165,516
151,364
143,282
109,771
488,254
525,602
559,618

01/2022
1.110,398
1.120,999
6.153,090
100,077
763,294
2.667,565
1.800,180
505,943
390,397
339,452
243,622
263,104
197,533
296,446
213,332
307,917
238,786
106,760
182,168
1.164,892
969,184
251,474
638,408
1.146,663
668,803
836,089
699,895
451,489
615,263
719,116
501,743
526,816
1060,639
689,606
1.260,834
770,500
708,272
857,913
418,937
258,009
440,141
464,475
402,109
1.076,851
354,149
390,828
250,845
363,096
1.154,632
1.001,860
1.101,867
642,581
666,662
636,275
618,259
128,672
175,847
168,514
163,201
165,864
153,968
145,521
110,844
413,595
492,975
531,780
567,614

02/2022
1.127,077
1.141,546
6.215,240
101,039
776,901
2.842,868
1.746,436
525,326
392,513
340,525
249,326
266,312
200,307
297,604
209,685
310,547
242,794
106,797
182,978
1.169,992
972,904
252,592
639,663
1.149,523
670,495
840,338
701,833
465,192
620,004
723,569
505,913
528,943
1069,454
693,033
1.277,749
776,114
725,183
870,950
428,940
259,05
440,764
471,533
404,604
1.144,853
355,681
398,173
256,301
366,153
1.230,558
1.059,375
1.206,383
645,597
681,672
637,274
621,615
129,938
185,299
176,337
170,131
173,582
156,533
147,278
111,745
416,323
498,589
537,327
573,477
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03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023
161384 1.153,777 1.158,546 1.166,542 1.173,831 1.169,426 1.162,956 1.148,811 1.141,733 1.139,734 1.143,225 1.143,861 1.144,271 1.140,357 1.128,805 1.102,506
200045 1.161,418 1.177,809 1.183,953 1.190,882 1.193,337 1.185,004 1.173,793 1.162,391 1.155,829 1.161,006 1.163,465 1.162,761 1.163,359 1.152,307 1.131,058
1004963 6.315,930 6.382,880 6.412,880 6.455,850 6.411,950 6.388,870 6.370,340 6.407,930 6.434,200 6.474,090 6.508,400 6.563,070 6.609,670 6.649,990 6.665,280
1431637 101,754 102,629 103,765 104,596 105,028 105,648 106,128 106,487 106,911 107,266 107,746 108,259 108,576 109,038 109,434

1416650/1473519 783,932 792,143 802,961 810,926 819,779 823,767 827,422 830,902 830,752 830,603 834,798 836,410 836,402 837,801 842,520
1417002/1473837 3.209,472 3.311,307 3.519,060 3.798,555 3.989,410 3.849,278 3.560,851 3.505,315 3.512,271 3.360,170 3.226,594 3.112,271 2.933,498 2.849,848 2.499,996
1417005/1473840 1.860,583 1.901,419 1.955,331 1.903,524 1.900,192 1.867,569 1.857,619 1.764,277 1.694,635 1.646,527 1.587,349 1.564,473 1.524,019 1.496,835 1.421,002
1416649/1473518 525,683 536,183 536,183 537,092 538,013 540,621 541,784 547,434 547,434 548,054 551,866 551,866 551,866 592,398 592,398
1420787/1477288 393,538 411,913 411,193 404,151 391,599 379,695 370,046 367,209 360,499 359,900 364,286 364,102 360,786 363,225 361,185
1420741/1477248 343,680 345,619 352,240 354,062 355,876 356,726 355,566 353,615 353,731 350,776 348,831 347,617 346,520 349,016 348,751
1420877/1477367 252,146 255,516 259,609 263,246 265,640 267,437 268,025 269,047 269,004 268,966 270,715 271,707 271,961 272,504 274,638
1420855/1477348 269,971 271,186 272,701 272,725 275,296 273,958 275,557 276,374 276,275 279,296 280,148 280,435 282,059 282,118 280,658
1420909/1477397 200,840 202,468 205,364 206,016 207,1390 207,757 208,371 210,321 210,928 211,405 212,959 213,872 215,417 218,431 218,891
1420653/1477167 293,587 295,147 300,240 308,633 316,777 327,767 324,099 334,093 333,242 334,547 334,426 337,312 333,163 332,274 323,683
1420683/1477196 217,256 221,647 227,475 226,357 228,583 227,623 223,863 219,523 214,192 211,319 207,660 205,977 202,807 200,364 194,398
1420817/1477318 313,876 317,269 322,513 322,632 321,279 322,832 322,281 316,760 316,791 315,482 315,623 316,415 315,451 315,344 315,757
1477268 245,042 249,837 255,254 261,043 262,996 267,088 267,181 269,219 270,618 271,109 272,143 272,952 273,307 272,882 274,064
1477335 106,495 106,576 106,523 105,649 106,163 105,589 105,736 105,435 105,397 105,221 105,152 105,616 105,191 105,387 104,420
1477417 185,225 188,140 190,428 190,986 192,257 190,369 191,514 192,087 192,420 191,724 192,188 192,430 192,967 192,967 192,967
1473554 1.176,542 1.197,495 1.213,862 1.220,830 1.217,691 1.217,994 1.208,926 1.198,881 1.198,883 1.200,220 1.196,126 1.197,386 1.189,720 1.194,105 1.192,011
160868/1464783 981,244 990,543 1.013,164 1.034,824 1.043,760 1.044,679 1.045,616 1.046,896 1.050,701 1.051,632 1.056,418 1.056,896 1.060,116 1.061,635 1.067,919
1006987/1464847 258,197 263,334 266,094 266,443 268,685 269,797 267,646 267,817 267,371 272,92 273,399 273,95 274,28 273,873 275,409
1004914/1465151 646,754 647,461 664,705 680,175 693,930 695,244 697,528 698,198 700,632 701,588 705,868 706,818 709,446 709,446 719,767
1004894/1465152 1.163,408 1.165,876 1.201,775 1.242,053 1.258,997 1.262,528 1.267,464 1.270,850 1.278,400 1.280,259 1.289,280 1.289,557 1.295,934 1.295,934 1.311,695
1004901/1464807 677,760 700,664 720,287 733,594 740,306 744,268 746,454 750,937 751,488 746,776 748,708 747,546 748,946 748,667 747,147
1006972/1464784 844,820 858,597 871,952 880,754 884,164 883,308 881,533 881,374 882,599 882,891 884,753 885,359 886,405 888,926 888,732
1464791 705,335 717,970 730,342 738,189 740,705 739,169 736,876 736,179 737,260 736,886 737,226 736,359 735,815 737,891 736,902
1004853/1464396 469,931 474,096 479,200 479,778 486,852 492,573 494,285 497,364 499,245 503,817 505,176 507,680 512,562 513,482 509,639
1004852/1464364 620,145 623,127 623,332 617,339 615,399 611,973 608,123 607,809 607,498 609,710 615,179 619,069 613,935 615,658 618,392
1004851/1464363 725,016 735,735 736,505 739,534 740,526 744,115 734,179 732,548 731,831 737,621 734,129 718,952 721,905 722,589 734,086
1004855/1464411 507,033 518,186 526,376 537,484 541,985 548,017 560,297 564,112 567,705 568,888 568,928 571,765 574,563 575,841 565,576
159754 530,444 530,705 532,001 538,033 544,135 550,729 551,889 554,103 559,006 558,808 563,825 566,488 565,785 567,580 566,487
159673 1081,931 1129,470 1179,453 1171,167 1190,464 1168,325 1141,872 1153,319 1167,291 1165,493 1166,273 1161,932 1158,393 1152,828 1151,788
159721 699,323 719,975 735,956 749,402 762,760 773,046 776,242 782,747 784,832 786,437 787,654 788,271 789,303 789,927 796,554
159681 1.352,764 1.394,729 1.427,739 1.460,141 1.493,991 1.456,121 1.447,423 1.414,780 1.411,499 1.375,953 1.355,414 1.329,331 1.297,066 1.280,149 1.241,265
159665 790,307 808,702 827,031 838,999 848,491 840,760 836,640 837,024 837,919 836,408 835,055 834,999 829,469 831,864 826,391
159738 754,881 776,287 795,944 810,198 830,806 826,410 826,311 823,301 823,622 815,832 815,025 809,282 802,577 799,417 789,536
159746 887,957 908,512 930,062 950,486 968,661 973,891 978,076 993,650 997,439 997,619 1.002,058 1.004,256 1.011,583 1.013,602 1.009,533
157956 446,506 459,168 470,374 478,798 491,416 488,816 488,757 486,977 487,167 482,559 482,082 478,685 474,719 472,850 467,005
157980 259,785 259,913 260,548 263,502 266,491 269,72 270,288 271,372 273,773 273,676 276,133 277,437 277,093 277,972 277,437
157964 444,002 455,031 468,052 474,808 481,095 477,218 474,553 475,046 476,748 476,229 475,560 474,233 471,909 473,029 471,696
157972 480,741 491,870 503,210 514,260 524,435 527,266 529,532 537,964 540,015 540,112 542,515 543,705 547,672 548,765 546,562
1002385 409,165 416,353 425,247 430,113 439,139 441,884 443,913 444,628 445,735 446,975 448,996 449,899 451,976 451,496 450,732
1002389 1.144,535 1.188,729 1.133,621 1.136,543 1.154,301 1.142,910 1.037,655 962,455 947,950 939,221 902,890 891,083 868,611 863,498 859,584
1002387 361,036 371,453 383,748 390,995 401,728 405,895 411,298 411,979 412,440 411,088 413,111 414,467 415,126 412,675 406,407
1002386 401,706 415,699 420,912 426,335 430,588 431,853 435,515 441,039 442,777 442,775 445,721 444,833 445,561 443,559 443,765
1006751 260,703 262,058 260,731 262,103 263,211 263,971 262,282 261,029 262,731 262,458 262,803 264,129 263,489 263,333 262,761
1002388 371,981 377,024 382,672 386,917 395,976 399,944 401,681 403,089 404,057 405,872 409,307 409,568 410,981 411,186 411,241
1428486 1.229,464 1.278,483 1.220,988 1.221,650 1.239,637 1.227,417 1.106,327 1.027,438 1.011,410 991,166 942,283 933,220 908,302 905,848 903,619
1428487 1.062,023 1.101,478 1.059,558 1.064,939 1.083,695 1.071,537 984,135 927,199 913,364 900,992 864,722 855,788 839,740 835,390 829,183
1428485 1.178,584 1.225,550 1.165,288 1.161,980 1.182,779 1.170,016 1.057,262 946,947 945,951 949,210 891,166 870,656 831,606 835,548 835,688
1004854/1464403 651,239 653,531 656,010 665,691 673,317 674,057 676,335 678,336 679,431 679,704 682,181 683,769 683,148 684,048 685,544
159691 708,758 728,626 748,900 763,041 787,126 784,778 783,294 778,557 778,998 772,113 771,357 765,296 758,599 758,454 746,196
1004904/1464816 637,794 640,913 636,908 632,686 635,773 623,430 624,167 622,231 624,101 629,530 632,951 629,838 631,276 634,099 627,626
1464800 624,705 627,929 630,739 634,324 633,367 636,366 635,543 631,938 629,057 628,860 628,054 626,075 626,644 625,680 626,496

001 131,614 133,165 134,235 136,047 137,926 137,878 138,470 138,236 138,680 138,985 139,869 139,653 139,676 139,898 139,936

002 185,105 191,686 184,044 184,300 187,427 185,494 169,750 160,764 157,366 155,318 148,956 147,797 145,293 144,826 143,473

003 175,760 181,443 174,889 175,193 177,804 176,125 162,217 153,156 150,127 148,253 142,264 141,087 137,879 137,001 135,947

004 171,168 174,141 170,518 172,675 176,135 175,627 166,162 158,576 157,682 155,499 150,526 147,308 143,372 142,496 141,046

005 173,873 179,488 175,407 177,457 181,048 178,906 168,254 160,911 158,592 156,933 151,743 150,695 148,242 146,325 144,573

006 167,021 173,147 179,190 184,294 187,871 183,736 184,317 182,909 182,224 179,005 178,293 175,051 171,356 170,004 163,581

007 151,252 153,740 157,165 159,567 162,590 162,140 161,736 161,486 161,736 161,309 161,466 160,897 159,692 159,239 157,764

008 - - - - - - - - - - 99,677 99,272 98,438 98,964 98,990

009 112,699 116,718 121,533 121,223 122,872 120,173 117,660 118,421 119,653 119,486 119,664 119,138 118,458 117,680 117,501

010 420,826 433,981 448,168 453,190 462,968 463,469 465,110 465,188 466,407 466,762 467,534 467,289 467,746 466,481 462,757

011 512,882 518,814 538,775 548,626 549,840 545,720 541,230 543,100 545,170 541,190 538,740 537,670 535,800 534,570 539,460

012 559,165 565,324 586,977 601,610 601,840 594,480 587,710 589,850 592,940 586,850 583,540 580,760 577,510 576,100 577,500

013 604,358 611,068 633,085 653,256 652,400 641,270 631,700 633,680 638,240 629,520 624,860 620,270 615,320 613,590 609,360
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161384
200045
1004963
1431637
1416650/1473519
1417002/1473837
1417005/1473840
1416649/1473518
1420787/1477288
1420741/1477248
1420877/1477367
1420855/1477348
1420909/1477397
1420653/1477167
1420683/1477196
1420817/1477318
1477268
1477335
1477417
1473554
160868/1464783
1006987/1464847
1004914/1465151
1004894/1465152
1004901/1464807
1006972/1464784
1464791
1004853/1464396
1004852/1464364
1004851/1464363
1004855/1464411
159754
159673
159721
159681
159665
159738
159746
157956
157980
157964
157972
1002385
1002389
1002387
1002386
1006751
1002388
1428486
1428487
1428485
1004854/1464403
159691
1004904/1464816
1464800
001

1.086,474
1.109,230
6.659,950
105,968
844,543
2.367,920
1.378,189
592,398
360,470
346,093
275,134
282,300
218,971
316,108
190,625
315,238
274,077
104,126
196,765
1.189,561
1.075,540
275,959
725,510
1.330,818
749,659
888,492
736,237
510,706
611,503
739,292
567,410
577,714
1121,512
799,173
1.202,800
823,027
776,104
1.005,009
459,060
282,935
470,402
544,113
452,897
856,433
408,415
442,221
262,397
413,002
904,582
825,778
832,592
687,976
732,600
622,043
627,069
139,689
143,483
135,934
140,474
142,872
158,558
156,412
98,572
115,031
462,605
548,850
589,400
625,910

07/2023
1.082,105
1.101,204
6.667,940
106,417
844,083
2.397,220
1.373,905
592,398
354,045
342,812
275,318
280,431
219,906
309,233
189,367
315,292
272,953
103,718
196,765
1.180,884
1.076,626
276,862
730,430
1.337,487
749,909
886,990
734,165
509,969
607,447
725,304
568,349
586,954
1123,294
801,019
1.201,152
820,830
777,579
1.008,005
459,932
287,46
468,944
545,735
454,027
854,938
408,541
441,200
262,524
414,977
900,584
822,744
836,301
690,174
731,348
618,676
627,674
140,831
143,116
134,757
140,119
141,470
158,342
156,481
98,127
114,644
462,265
546,060
586,710
623,160

08/2023
1.082,593
1.099,710
6.683,280
107,019
842,766
2.651,683
1.355,202
592,398
344,401
341,394
275,104
280,348
220,424
302,159
188,289
310,248
272,307
102,549
198,858
1.175,905
1.078,412
278,86
734,976
1.345,650
749,100
885,789
732,856
510,941
603,348
712,337
570,205
591,321
1126,531
801,996
1.233,265
820,112
790,579
1.015,031
467,622
289,599
466,726
549,539
455,057
862,977
410,944
445,460
262,879
417,771
908,838
830,779
833,036
686,588
742,962
616,061
625,285
142,316
144,390
135,556
139,854
142,618
161,663
157,602
97,201
114,631
463,755
556,620
605,630
651,850

1 72/1464784

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 56D594FF

e-DOC 56D594FF
Proc 59530.002792/2025-78-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=56D594FF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2792&filter[anoproc]=2025

161384
200045
1004963
1431637
1416650/1473519
1417002/1473837
1417005/1473840
1416649/1473518
1420787/1477288
1420741/1477248
1420877/1477367
1420855/1477348
1420909/1477397
1420653/1477167
1420683/1477196
1420817/1477318
1477268
1477335
1477417
1473554
160868/1464783
1006987/1464847
1004914/1465151
1004894/1465152
1004901/1464807
1006972/1464784
1464791
1004853/1464396
1004852/1464364
1004851/1464363
1004855/1464411
159754
159673
159721
159681
159665
159738
159746
157956
157980
157964
157972
1002385
1002389
1002387
1002386
1006751
1002388
1428486
1428487
1428485
1004854/1464403
159691
1004904/1464816
1464800
001

1.087,419
1.103,740
6.700,660
107,818
844,898
2.883,750
1.367,078
594,786
345,193
340,636
275,598
278,832
219,830
298,239
190,126
308,734
274,833
102,234
200,505
1.172,520
1.082,104
282,432
739,042
1.352,790
752,721
887,686
734,179
508,317
599,589
713,796
572,477
591,809
1128,961
804,462
1.272,467
824,372
812,621
1.026,135
480,660
289,838
467,606
555,551
457,035
883,089
414,659
447,761
262,822
420,689
929,588
845,544
901,066
686,903
762,533
612,860
624,951
143,711
146,594
137,517
142,719
144,722
169,965
160,079
97,140
114,859
466,650
556,850
606,250
652,870

10/2023
1.092,974
1.109,236
6.716,740
108,162
845,104
2.926,186
1.359,292
594,786
341,315
340,436
275,787
277,536
219,737
299,491
190,813
308,574
274,228
101,616
198,734
1.166,364
1.084,242
283,083
740,796
1.357,616
755,265
888,477
734,408
507,229
599,084
719,038
571,536
595,198
1124,024
801,412
1.284,620
824,962
819,612
1.029,814
484,795
291,498
468,524
557,543
458,980
895,096
415,699
448,609
262,463
423,349
944,433
857,397
918,738
689,015
767,332
610,827
624,912
144,577
148,079
139,239
144,892
146,636
173,461
160,721
97,198
114,619
468,655
556,420
605,550
651,720

11/2023
1.098,480
1.115,815
6.735,550
108,604
844,320
2.960,704
1.362,936
595,756
339,534
338,925
276,438
277,300
220,244
303,823
191,359
307,381
273,422
101,198
199,859
1.159,193
1.084,986
282,846
742,176
1.361,987
757,941
887,549
733,320
507,244
598,852
721,387
571,412
593,132
1103,010
802,587
1.282,286
825,202
822,015
1.033,237
486,217
290,486
467,395
559,396
459,138
912,509
415,016
452,729
262,533
424,661
969,912
874,642
924,206
687,906
770,158
606,384
623,504
144,988
150,794
141,831
147,119
148,090
175,060
160,540
96,867
112,906
468,332
559,570
608,920
655,720

12/2023
1.105,541
1.124,072
6.773,270
108,614
848,141
2.842,473
1.359,386
596,098
339,548
340,535
278,196
278,236
220,312
307,207
189,771
307,925
272,999
101,025
199,256
1.161,514
1.088,312
283,567
743,717
1.364,384
761,293
891,064
736,461
508,004
591,666
703,200
571,676
592,526
1125,578
804,364
1.278,619
826,145
819,031
1.033,792
484,452
290,189
467,998
559,696
460,612
906,315
418,323
452,578
262,481
426,331
958,276
866,239
923,112
687,140
766,882
616,469
622,716
145,289
148,678
140,277
146,525
146,940
173,752
160,259
96,805
114,598
470,417
557,790
605,210
649,730

01/2024
1.102,571
1.124,879
6.801,720
109,280
851,537
2.677,750
1.313,654
596,265
341,500
340,970
279,458
278,612
220,782
310,797
187,115
308,549
273,717
100,599
199,256
1.165,093
1.091,250
283,025
748,560
1.370,975
763,437
892,170
736,970
506,318
603,479
720,850
571,359
592,686
1145,343
806,566
1.252,458
824,559
813,099
1.036,239
480,943
290,267
467,998
561,021
461,999
865,445
418,463
449,558
262,501
428,067
907,836
827,793
892,225
687,140
761,477
619,123
623,496
145,655
141,914
134,214
141,119
142,075
171,365
159,693
96,812
116,072
470,348
558,390
605,350
649,360

02/2024
1.098,095
1.119,061
6.858,170
109,537
854,124
2.697,558
1.313,031
562,705
342,376
341,456
280,126
280,126
218,756
315,197
187,393
311,360
273,521
101,084
201,669
1.168,782
1.092,685
283,38
748,759
1.371,725
765,991
893,813
738,444
505,599
605,067
709,226
572,999
589,634
1146,411
807,263
1.260,037
828,952
816,755
1.039,149
483,105
288,772
468,883
562,597
462,516
863,556
417,714
450,770
262,720
429,318
906,289
827,538
880,699
693,059
762,717
627,113
621,883
146,210
141,793
134,146
140,922
142,308
171,650
160,249
97,105
116,058
470,416
557,140
604,360
648,480
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03/2024 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024
161384 1.094,763 1.102,660 1.112,260 1.117,787 1.127,101 1.128,408 1.139,981 1.157,516 1.171,210 1.181,407
200045 1.113,837 1.117,280 1.127,233 1.136,409 1.143,313 1.146,575 1.153,718 1.171,272 1.186,462 1.197,562
1004963 6.869,140 6.895,240 6.926,960 6.941,510 6.967,890 6.966,500 6.997,150 7.036,330 7.063,770 7.100,500
1431637 109,808 110,021 110,149 110,490 110,846 111,140 111,489 111,952 112,184 112,432

1416650/1473519 855,995 856,513 857,985 860,190 864,230 867,372 869,083 871,587 874,600 878,596
1417002/1473837 2.725,421 2.751,942 2.719,708 2.727,657 2.787,494 2.792,531 2.742,407 2.683,335 2.669,539 2.729,625
1417005/1473840  1.329,768 1.322,297 1.326,493 1.353,284 1.378,021 1.386,476 1.399,420 1.389,399 1.404,563 1.426,838
1416649/1473518 562,705 565,959 565,959 565,959 567,778 565,790 565,790 566,060 566,060 565,530
1420787/1477288 345,520 345,207 350,884 351,929 356,597 360,905 364,645 369,131 378,054 377,586
1420741/1477248 342,878 345,287 346,494 346,987 349,679 355,838 358,217 360,158 361,837 364,358
1420877/1477367 281,669 282,009 282,613 283,781 285,002 285,138 286,229 286,917 287,562 288,323
1420855/1477348 280,407 284,624 287,993 288,593 290,072 291,112 291,212 291,407 292,972 294,921
1420909/1477397 218,924 219,603 219,940 219,970 220,439 220,776 221,282 221,773 221,779 222,121
1420653/1477167 321,231 323,672 327,774 329,311 336,071 340,654 340,398 338,625 338,474 338,220
1420683/1477196 188,761 189,264 189,875 191,705 195,190 198,215 200,847 199,691 200,600 203,521
1420817/1477318 311,212 310,169 310,241 311,808 315,851 316,995 315,179 315,667 316,431 316,209
1477268 272,901 273,777 2734 274,895 276,519 277,551 281,701 282,333 280,861 281,651
1477335 100,308 100,452 100,166 99,801 100,628 101,527 101,042 101,196 101,111 102,251
1477417 201,651 201,651 200,870 203,636 204,372 204,665 205,994 206,266 209,478 209,478
1473554 1.167,236 1.173,899 1.179,317 1.182,910 1.198,469 1.209,906 1.219,384 1.225,335 1.225,913 1.233,494
160868/1464783 1.095,738 1.101,389 1.110,887 1.118,827 1.126,916 1.134,775 1.141,398 1.149,170 1.153,725 1.159,536
1006987/1464847 285,067 285,939 288,024 288,313 288,392 288,698 287,373 285,481 283,525 283,241
1004914/1465151 749,968 754,593 765,830 773,222 778,093 782,306 785,508 789,329 793,069 799,059
1004894/1465152 1.377,477 1.388,634 1.410,143 1.427,467 1.438,083 1.448,047 1.457,379 1.466,616 1.473,922 1.481,207
1004901/1464807 768,502 770,721 776,431 778,307 780,846 784,910 788,012 792,887 795,235 797,122
1006972/1464784 895,453 898,263 901,771 905,002 911,415 917,800 922,768 929,356 932,380 937,137
1464791 739,744 742,075 744,850 747,654 752,953 758,718 762,743 768,322 771,334 775,785
1004853/1464396 509,969 507,612 502,652 504,892 506,406 508,873 510,584 512,536 511,402 511,482
1004852/1464364 613,314 620,040 633,164 642,860 644,620 650,598 654,524 656,539 662,923 671,304
1004851/1464363 708,907 709,680 713,502 711,954 722,618 745,882 775,710 779,936 789,119 793,079
1004855/1464411 570,439 569,379 568,482 573,405 574,110 577,202 577,091 580,186 578,643 577,995
159754 591,850 591,290 593,309 599,973 604,075 607,415 610,191 610,890 611,161 612,562
159673 1152,732 1129,248 1120,657 1123,812 1130,429 1144,360 1154,932 1155,542 1152,598 1.147,781
159721 808,186 810,841 810,183 813,747 821,913 827,492 831,476 833,748 833,089 836,714
159681 1.253,838 1.256,864 1.256,937 1.261,425 1.274,413 1.282,389 1.291,703 1.303,040 1.313,828 1.330,090
159665 829,792 829,413 828,040 832,481 840,198 845,062 850,662 853,895 855,535 857,588
159738 814,879 817,282 817,505 822,852 828,689 830,087 831,204 834,447 837,877 843,461
159746 1.040,823 1.047,452 1.054,244 1.058,082 1.060,686 1.065,413 1.067,144 1.070,844 1.073,893 1.077,452
157956 481,995 483,417 483,549 486,712 490,165 490,992 491,653 493,571 495,600 498,903
157980 289,857 289,583 290,572 293,836 295,845 297,481 298,84 299,182 299,315 300,001
157964 468,193 467,578 466,398 468,218 472,095 474,341 478,105 481,394 482,584 483,762
157972 563,503 567,092 570,769 572,847 574,257 576,816 577,753 579,756 581,407 583,334
1002385 462,854 463,390 463,273 465,511 468,118 468,695 470,692 472,528 473,717 476,054
1002389 878,482 903,118 902,643 907,575 931,916 991,148 987,740 988,125 991,520 1.022,009
1002387 417,740 419,113 419,189 419,900 422,295 421,817 423,334 424,266 425,490 424,940
1002386 449,677 450,438 449,283 449,348 452,868 452,691 452,044 455,110 451,664 452,518
1006751 262,386 262,444 262,939 263,186 264,797 264,869 265,737 266,395 267,496 268,618
1002388 429,968 431,285 432,657 436,668 439,323 439,562 441,716 443,242 444,551 446,826
1428486 925,601 954,063 952,118 956,976 984,171 1.052,513 1.047,609 1.046,383 1.049,574 1.082,137
1428487 839,792 862,322 861,707 868,093 891,842 942,266 939,595 940,755 943,370 970,071
1428485 887,354 899,128 910,959 918,690 933,760 1.001,576 1.002,053 996,002 1.001,097 1.029,628
1004854/1464403 695,449 696,275 698,102 704,276 706,817 711,487 712,046 715,040 716,693 723,896
159691 759,674 760,654 759,464 763,721 770,935 773,302 776,669 780,799 782,964 787,352
1004904/1464816 630,378 645,213 656,198 658,834 665,230 669,563 669,458 677,285 682,192 687,688
1464800 622,121 620,760 619,385 618,722 622,140 625,655 623,606 623,405 622,851 623,842

001 146,341 146,904 147,124 148,389 149,688 150,017 150,459 151,088 151,427 152,647

002 144,034 147,783 147,639 148,529 152,630 162,520 162,840 162,966 163,200 167,552

003 136,206 139,592 140,004 141,259 145,004 153,973 153,822 154,082 154,516 158,571

004 142,165 143,571 142,190 143,651 147,045 153,108 152,039 151,944 151,428 155,606

005 143,964 147,950 148,404 150,313 153,790 160,899 160,745 161,229 162,621 167,504

006 169,619 169,414 169,741 170,075 172,932 172,983 173,842 173,972 174,549 175,687

007 159,627 159,685 159,730 160,529 161,478 161,690 162,130 162,504 163,008 163,433

008 96,833 96,486 96,136 96,449 97,388 98,084 99,120 99,975 100,238 100,399

009 116,195 114,305 113,613 114,095 114,827 115,898 116,727 116,646 116,554 116,542

010 470,724 471,797 471,476 473,715 476,590 476,996 478,703 480,603 481,639 483,489

011 556,340 562,300 572,970 572,955 572,360 572,150 573,330 576,290 579,330 582,800

012 603,560 611,330 621,020 620,440 619,820 618,940 620,330 623,250 625,710 629,390

013 647,630 658,200 665,390 663,942 662,990 661,220 662,950 666,050 667,890 671,970
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01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025

161384 1.182,693 1.194,518 1.188,550 1.192,079 1.181,945 1.160,613 1.159,851 1.162,219 1.166,349
200045 1.200,775 1.213,514 1.209,432 1.212,296 1.206,378 1.186,259 1.177,168 1.181,369 1.186,283
1004963 7.111,860 7.205,030  7.245380  7.276,540 7.295,460 7.312,970 7.331,980 7.323,910 7.359,060
1431637 113,134 114,028 114,752 115,380 115,789 116,167 116,591 116,567 116,617
1416650/1473519 887,958 887,561 889,001 891,568 891,941 893,856 899,408 901,393 899,656
1417002/1473837 2.741,968 2.845,144 2.778,687 2.677,998 2.578,718 2.551,623 2.541,868 2.566,266 2.520,793
1417005/1473840 1.428,031 1.450,998 1.462,347 1.494,053 1.511,946 1.501,536 1.484,866 1.474,080 1.455,237
1416649/1473518 573,887 579,909 582,783 583,045 582,793 582,872 581,642 578,688 578,854
1420787/1477288 381,731 379,839 377,215 379,026 382,176 373,657 365,945 358,588 358,791
1420741/1477248 370,191 372,471 372,621 374,326 373,867 375,800 379,390 383,121 385,222
1420877/1477367 290,991 290,636 292,628 293,598 293,781 294,278 296,566 296,858 296,184
1420855/1477348 297,618 299,469 300,407 301,926 300,868 301,773 302,761 305,087 304,521
1420909/1477397 224,451 225,451 226,267 228,495 228,512 229,085 229,529 229,270 229,906
1420653/1477167 343,388 331,429 339,137 346,438 349,718 346,743 341,799 330,373 321,027
1420683/1477196 206,446 208,722 208,586 211,314 213,345 212,495 211,415 210,623 208,492
1420817/1477318 322,230 329,667 331,081 333,024 328,704 328,662 327,177 325,845 327,254
1477268 284,76 285,124 286,101 287,212 287,930 288,406 290,197 290,621 292,158
1477335 104,123 105,349 105,031 104,907 104,745 104,590 104,338 104,114 104,155
1477417 214,942 214,930 216,384 216,482 216,121 215,807 215,606 215,875 215,647
1473554 1.238,242 1.240,083 1.244,190 1.251,066 1.242,479 1.241,453 1.244,729 1.249,252 1.252,928
160868/1464783 1.169,116 1.173,775 1.178,386 1.184,462 1.191,327 1.199,509 1.210,471 1.216,706 1.218,747
1006987/1464847 287,567 286,939 286,366 286,557 285,331 286,145 285,967 285,649 285,784
1004914/1465151 807,094 809,507 814,262 819,345 834,934 845,231 853,638 859,328 860,505
1004894/1465152 1.499,969 1.505,470 1.514,646 1.523,957 1.549,547 1.569,968 1.585,598 1.598,819 1.601,359
1004901/1464807 800,146 802,766 807,060 811,769 814,484 815,784 818,913 822,783 825,204
1006972/1464784 941,992 945,956 948,233 952,461 950,607 952,847 960,993 963,736 965,414
1464791 779,596 782,879 784,769 788,161 786,067 787,021 793,817 795,871 797,273
1004853/1464396 518,195 521,086 523,008 525,706 526,786 527,274 525,162 522,099 523,406
1004852/1464364 673,096 671,893 678,111 680,534 683,444 683,065 686,741 698,614 702,410
1004851/1464363 813,728 805,417 809,669 808,682 812,649 786,231 792,378 852,376 882,663
1004855/1464411 581,316 585,180 590,941 595,983 602,884 607,965 612,551 616,929 617,980
159754 616,971 618,341 620,090 620,066 619,837 620,945 628,005 628,631 631,769
159673 1.152,219 1.149,900 1.150,057 1.158,472 1.161,222 1.163,582 1.157,062 1.136,419 1.141,149
159721 838,477 839,974 839,009 843,145 843,738 847,225 851,157 854,713 859,704
159681 1.342,838 1.357,580  1.364,875  1.356,286 1.338,786 1.333,975 1.335,026 1.347,780 1.336,963
159665 860,458 862,891 862,011 861,522 857,853 854,471 854,692 855,098 856,422
159738 848,436 855,198 856,284 851,510 843,444 840,537 847,176 853,179 850,919
159746 1.079,627 1.085,994 1.084,899 1.087,554 1.085,241 1.082,763 1.085,102 1.089,103 1.089,588
157956 501,846 505,846 506,488 503,664 498,893 497,173 501,100 504,651 503,314
157980 302,16 302,831 303,687 303,675 303,563 304,106 307,564 307,870 309,407
157964 485,808 485,490 485,648 486,012 484,765 484,057 484,242 483,424 483,976
157972 584,512 587,959 587,366 588,804 587,552 586,211 587,477 589,643 589,906
1002385 477,285 478,611 480,883 482,299 482,629 483,132 484,688 487,228 489,430
1002389 1.024,660 1.060,551  1.055896  1.044,907 1.027,398 988,481 987,602 973,880 958,927
1002387 424,481 427,036 429,002 430,277 429,659 427,468 427,732 430,142 431,770
1002386 454,018 458,234 461,420 462,767 462,121 460,734 462,839 463,802 462,689
1006751 269,838 269,165 270,368 269,762 269,195 268,380 269,911 270,395 271,150
1002388 450,070 452,453 453,748 455,084 455,267 456,830 460,114 462,949 464,679
1428486 1.086,069 1.131,554  1.123,371  1.110,608 1.091,359 1.046,685 1.044,232 1.028,200 1.007,069
1428487 972,215 1.003,097 996,785 987,656 971,185 938,144 936,271 924,218 913,194
1428485 1.032,172 1.070,443 1.081,044 1.056,553 1.041,597 1.006,658 1.002,574 985,999 977,249
1004854/1464403 727,823 735,883 741,510 744,640 744,632 745,723 746,812 754,426 754,600
159691 791,653 798,958 798,493 794,658 788,525 782,675 785,023 789,309 790,081
1004904/1464816 689,436 692,935 695,327 700,147 693,321 699,181 716,010 719,812 721,709
1464800 624,552 624,852 626,277 629,246 630,557 630,741 632,686 633,703 633,948

001 153,678 154,177 154,467 154,732 154,735 155,379 157,372 158,603 159,667

002 167,993 173,762 172,581 170,542 167,873 162,140 161,795 159,681 157,616

003 159,103 164,088 163,103 161,504 158,958 153,505 153,018 150,465 148,500

004 155,918 157,441 158,499 155,056 152,673 149,492 149,279 147,128 145,798

005 167,525 170,262 169,340 168,252 165,469 160,385 159,935 157,586 156,232

006 174,923 176,354 176,012 173,703 170,490 169,679 170,742 171,842 172,227

007 164,153 165,469 165,680 165,128 164,205 164,002 164,962 165,890 166,433

008 100,853 100,612 100,369 100,296 100,025 99,738 99,489 98,855 98,866

009 116,903 116,634 116,897 117,760 117,751 117,789 117,215 115,491 115,587

010 485,313 486,405 488,752 490,292 489,159 489,594 492,077 495,013 496,422

011 589,910 593,800 595,571 594,060 591,850 604,603 600,800 601,090 599,500

012 636,330 642,520 643,829 641,810 638,030 650,543 647,080 647,760 645,590

013 678,190 687,150 688,060 685,420 679,690 690,374 686,990 688,050 985,000
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m MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
co D EVASF (5] COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
= 3?2 Superintendéncia Regional
SERVIGOS NECESSARIOS A CONSTRUGAO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO
DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS - SRP
PETROLINA/PE | NOVEMBRO DE 2025 [
MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS
1 IMPLANTAGCAO E ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 |PLACAS PADRAO DE OBRA | M2 | LARG. (M) | cOMP. (M)|ALTURA (M) _|QUANT. (UN) | | AREA(M?) |VOLUME (M?)|  TOTAL
Placa com dimnses 2,40 x 1,20 m [ [ 120 240 | [ 1,00] [ 2,88] 2,88
2,88
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 |REVISAO E ADEQUACAO DO PROJETO ESTRUTURAL [__UN [ LARG. (M) ][ COMP. (M)|ALTURA (M) [QUANT.(UN) | PORUN | AREA(M?) [VOLUME (M?)] TOTAL
Dimensdes do terreno | 9,00] 0,11] | 0,11
0,11
2.2 |REVISAO E ADEQUACAO DO PROJETO ELETRICO [ __UN_TLARG. (M)]COMP. (M)]ALTURA (M) [QUANT.(UN) | PORUN | AREA(M?) [VOLUME (M?)] TOTAL
Dimensdes do terreno | 9,00] 0,11] | 0,11
0,11
2.3 |REVISAO E ADEQUACAO DO PROJETO HIDROSSANITARIO [__UN_TLARG. (M) ] COMP. (M)]ALTURA (M) [QUANT.(UN) | PORUN | AREA(M?) [VOLUME (M?)] TOTAL
Dimensdes do terreno | 9,00] 0,11] | 0,11
0,11
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES|
2.4 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. UN LARG. (M) [ COMP. (M)|ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
AF_03/2024
Dimensdes do terreno 30,00 40,00 1.200,00 1.200,00
1.200,00
2.5 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M) _|QUANT. (UN) AREA (M?) [ VOLUME (M3) TOTAL
Casa de Mel 11,15 15,30 170,60 170,60
Casa de comando 2,30 2,30 5,29 5,29
175,89
3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 LARG. (M) | COMP. (M)[ALTURA (M) _[QUANT. (UN) AREA (M?) _[VOLUME (M?) TOTAL
CASA DE MEL
Perimetro as paredes externas (medido de eixo a eixo no CAD) 0,40 45,90 0,40 7,34 7,34
Perimetro as paredes internas (medido de eixo a eixo no CAD) 0,40 71,61 0,40 11,46 11,46
Perimetro da fundacdo do alpende (medido de eixo a eixo no CAD) 0,40 21,49 0,40 3,44 3,44
Escavacdo para fundacéo dos pilares 0,80 0,80 0,80 24,00 12,29 12,29
CASA DE COMANDO
Perimetro as paredes externas 0,40 8,60 0,40 1,38 1,38
Escavacdo para fundacéo dos pilares 0,80 0,80 0,80 4,00 2,05 2,05
37,96
3.2 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 [ M3 TLARG. (M) ] COMP. (M)[ALTURA (M) _[QUANT. (UN) | [_AREA (M?) [VOLUME (M®)] TOTAL
Reaterro do mateiral escavado | | I | | | | | 37,96
37,96
33 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 LARG. (M) | COMP. (M)[ALTURA (M) _[QUANT. (UN) AREA (M?) [ VOLUME (M?) TOTAL
:;el;r:nde 20 cm acima da alvenaria de embasamento (altura do radier: 20 cm - casa 11,15 15,30 0,20 3412 3412
:;erro de JZO‘ cm acima da alvenaria de embasamento (altura do radier: 20 cm - casa 2,30 2,30 0,20 1,06 1,06
REATERRO DA ESCAVACAO DAS VALAS E PILARES
Perimetro as paredes externas (medido de eixo a eixo no CAD) 0,20 45,90 0,40 3,67
Perimetro as paredes internas (medido de eixo a eixo no CAD) 0,20 71,61 0,40 573
Perimetro da fundacdo do alpende (medido de eixo a eixo no CAD) 0,20 21,49 0,40 1,72
Escavacdo para fundacdo dos pilares (Casa de Mel) 24,00 9,31
Perimetro as paredes externas (Casa de Comando) 0,20 8,60 0,40 0,69
Escavacdo para fundacdo dos pilares (Casa de Comando) 4,00 1,55
Total 22,67
TOTAL DE MATERIAL ESCAVADO 37,96
SALDO DE MATERIAL 15,29
Desconto do reaterro do material escavado -15,29 -15,29
19,89
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE
3.4 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M3 LARG. (M) [ COMP. (M)|ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
AF_05/2020
Perimetro total das paredes + alpende ( Casa de Mel + Casa de Comando) 0,28 126,11 0,40 14,12 14,12
14,12
CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANGADO,
35 PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 M3 LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
US0s)
Viga baldrame: perimetro total das paredes + alpende ( Casa de Mel + Casa de 0,20 126,11 020 5,04 5,04
Comando)
Sapatas dos pilares ( Casa de Mel + Casa de Comando) 0,60 0,60 0,30 24,00 2,59 2,59
Pilares Casa de Mel: até a laje 0,20 3,90 0,20 18,00 2,81 2,81
Pilares Casa de Mel: alpende 0,20 3,80 0,20 6,00 0,91 0,91
Pilares Casa de Mel: acima da laje 0,20 1,15 0,20 14,00 0,64 0,64
Pilares Casa de Comando: h = 3,60 m 0,20 3,60 0,20 2,00 0,29 0,29
Pilares Casa de Comando: h = 3,00 m 0,20 3,00 0,20 2,00 0,24 0,24
Vigas V1+ V6+V8++V10+V11+V12+V14+V15 0,15 78,30 0,30 3,52 3,52
Vigas V2+V3+V4+V5 0,15 19,85 0,30 0,89 0,89
Vigas V9+V13 0,15 7,45 0,30 0,34 0,34
Vigas Casa de comando 0,15 8,00 0,30 0,36 0,36
17,63
IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMAOS DE TINTA
3.6 ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA| M2 LARG. (M) [ COMP. (M)|ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
IMPERMEABILIZACAO
Comprimento da viga baldrame da Casa de mel + Casa de Comando 0,20 126,11 25,22 25,22
25,22
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, N 2 3
37 | CcpESSURA DE 5 CML AF 01/2024 M2 | LARG. (M) [ COMP. (M)|ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)[  TOTAL
Casa de mel 7,95 15,30 121,64 121,64
Alvenaria de embasamento 0,40 126,11 50,44 50,44
Casa de comando 2,30 2,30 529 5,29
177,37
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
3.8 COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 LARG. (M) [ COMP. (M)|ALTURA (M) [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
Casa de mel 7,95 15,30 121,64 121,64
Casa de comando 2,30 2,30 529 5,29
126,93
3.10 [RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M) _|QUANT. (UN) AREA (M?) [VOLUME (M?) TOTAL
Perimetro das paredes internas - Casa de Mel (medido no CAD) 168,74 168,74
Perimetro das paredes internas - Casa de Comando 8,00 8,00
176,74
EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE N 2 3
31| oo AS EM MADEIRA SERRADA. AF 08/2021 M2 | LARG. (M) [ COMP. (M)|ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)[  TOTAL
Area do alpende + calcada - Casa de Mel 3,70 17,30 64,01 64,01
64,01
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
3.13 [MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 LARG. (M) [ COMP. (M)[ALTURA (M) [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
AF_08/2022
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Area de passeio - Casa de Mel | | 1,00 | 33,20 | 0,10 | | | | 3,32 3,32
Area de passeio - Casa de comando | | 0,50 | 11,20 | 0,10 | | | | 0,56 0,56
3,88
LAJE PRE-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO < 2 3
3.14 EM MAD EIRA E CAPEAMENTO 4CM M2 LARG. (M) | COMP. (M) |ALTURA (M) [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M3) TOTAL
Area de laje - Casa de Mel 7,95 15,30 121,64 121,64
Area de laje_- Casa de Comando 3,30 443 14,62 14,62
136,26
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE < 2 3
3.15 BLOCOS CANALETA. ESPESSURA DE *10% CM. AF 03/2024 M LARG. (M) [ COMP. (M)|ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Cinta de amarrac&o das platibandas 54,45 54,45
54,45
3.16 |VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M) ~|QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)|  TOTAL
Janelas 1,20 m 1,60 9,00 14,40
Janelas 0,50 m 0,90 6,00 5,40
Oculos 0,70 m 1,10 5,00 5,50
Porta 1,40 m 1,80 1,00 1,80
Porta 1,00 m 1,40 6,00 8,40
Porta 0,60 m 1,00 5,00 5,00
Porta 0,80 m 1,20 5,00 6,00
46,50
3.17 |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M LARG. (M) [ COMP. (M) [ALTURA (M) _[QUANT. (UN) AREA (M?) [ VOLUME (M3) TOTAL
Janelas 1,20 m 1,60 9,00 14,40
Janelas 0,50 m 0,90 6,00 5,40
Oculos 0,70 m 1,10 5,00 5,50
25,30
4 ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39
4.1 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 LARG. (M) [ COMP. (M)|ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
BETONEIRA. AF_12/2021
CASA DE MEL
Perimetro das alvenarias abaixo da laje - Casa de Mel (medido de eixo a eixo no CAD) 114,79 3,10 355,85 355,85
Perimetro das alvenarias acima da laje - Casa de Mel (medido de eixo a eixo no CAD) 54,45 1,15 62,62 62,62
CASA DE COMANDO
Parede retangular menor 2,50 2,30 5,75 575
Parede retangular maior 2,50 3,08 7.70 7,70
Paredes trapezoidais 2,00 2,69 2,00 10,76 10,76
442,68
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
4.2 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
AF_10/2022
CASA DE MEL
Perimetro interno das alvenarias abaixo da laje - Casa de Mel (medido no CAD) 168,74 3,10 523,09 523,09
Perimetro externo das alvenarias abaixo da laje - Casa de Mel (medido no CAD) 42,93 3,10 133,08 133,08
Perimetro das alvenarias acima da laje - Casa de Mel 46,50 1,15 53,48 53,48
CASA DE COMANDO
Parede retangular menor 2,50 2,30 2,00 11,50 11,50
Parede retangular maior 2,50 3,08 2,00 15,40 15,40
Paredes trapezoidais 2,00 2,69 4,00 21,52 21,52
758,07
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA|
4.3 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM M2 LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Laje Casa de Mel 7,95 15,30 121,64 121,64
Laje Casa de Comando 3,30 343 11,32 11,32
132,96
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA|
4.4 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E M2 LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
10M?2. E = 17.5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024
CASA DE MEL
Per\mvetro interno das alvenarias abaixo da laje que receberdo pintura - Casa de Mel 32,05 3,10 99,36 99,36
(medido no CAD)
Per\rrfetro externo das alvenarias abaixo da laje que recebrdo pintura - Casa de Mel 12,03 3,10 133,08 133,08
(medido no CAD)
Perimetro das alvenarias acima da laje que receberéo pintura - Casa de Mel 46,50 1,15 53,48| 53,48
CASA DE COMANDO
Parede retangular menor gue recebera pintira 2,50 2,30 2,00 11,50 11,50
Parede retangular maior que recebera pintira 2,50 3,08 2,00 15,40 15,40
Paredes trapezoidais que recebera pintira 2,00 2,69 4,00 21,52 21,52
334,34
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA < 2 "
4.5 MANUALMENTE EM TETO, E = 17.5MM., COM TALISCAS. AF 03/2024 M2 LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) [ VOLUME (M3) TOTAL
Laje Casa de Mel 7,95 15,30 121,64 121,64
Laje Casa de Comando 3,30 343 11,32 11,32
132,96
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
4.8 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E M2 LARG. (M) [ COMP. (M)|ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
10M?2. E = 17.5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024
Perimetro interno das alvenarias abaixo da laje que receberdo revestimento cerdmico
Casa de Mel (medido no CAD) 13669 310 42374 2374
423,74
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 37 X 59 CM, ARIELLE, LINHA
RIVIERA , COR BRANCA OU SIMILAR, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA < 2 3
49 INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU m2 LARG. (M) | COMP. {M)| ALTURA (M) | QUANT. (UN) AREA (M7) | VOLUME (M%) ToTAL
EMBOCO
Perimetro interno das alvenarias abaixo da laje que receberdo revestimento cerdmico
. descontado o rodapé - Casa de Mel (medido no CAD) 136,69 3,00 41007 41007
410,07
5 COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA|
5.1 |TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL| M2 | LARG.(M)|COMP. (M)|ALTURA (M) [QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)|  TOTAL
AF _07/2019
Area coberta da Casa de Mel 7,65 15,20 116,28 116,28
116,28
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE
5.2 ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 LARG. (M) [ COMP. (M)|ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
AF_07/2019
Area coberta do alpende da Casa de Mel 3,70 15,30 56,61 56,61
56,61
53 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 M2 LARG. (M) | COMP. (M) [ALTURA (M) _[QUANT. (UN) AREA (M?) [VOLUME (M?) TOTAL
Area coberta da Casa de Mel, CONSIDERANDO 10% 7,65 15,20 0,10 11,63 11,63
Area coberta do alpende da Casa de Mel 3,70 15,30 56,61 56,61
68,24
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE N 2 3
57 |33 cM. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 M LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M) ~|QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M3)[  TOTAL
Extensdo de rufos - Casa de Mel 45,30 45,30
Extensdo de rufos - Alpende da Casa de Mel 15,30 15,30
60,60
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58 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 M LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M)  |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Extens&o de rufos - Casa de Mel 7,65 2,00 15,30
15,30
59 :\;IP;:/I\;I;ZA;BILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. M2 LARG. (M) | comP. (M)[ALTURA (M) | QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Impermeabilizacio da superficie superior da laje da Casa de Comando 3,30 3,43 11,32 11,32
11,32
6 ESQUADRIAS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM < 2 3
3 ~ M2 LARG. (M) | COMP. (M B AREA (M VOLUME (M TOTAL
61 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M (MY[ALTURA (M) | QUANT. (UN) M (M
Porta 1,00 m 1,00 2,10 6,00 12,60 12,60
Porta 0,60 m 0,60 2,10 5,00 6,30 6,30
Porta 0,80 m 0,80 2,10 5,00 8,40 8,40
27,30
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,
6.2 |FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM,| M2 | LARG.(M)|COMP. (M)|ALTURA (M) [QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)[  TOTAL
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2024
Janelas 1,20 m 1,20 1,00 9,00 10,80 10,80
Janelas 0,50 m 0,50 0,50 6,00 1,50 1,50
12,30
6.3 :(F)ngzgfg FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES.| ) || npc (M) | COMP. (M)|ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)|  TOTAL
Porta de Ferro 140 x 2,10 m 140 2,10 2,94 2,94
2,94
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6.4 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 LARG. (M) [ COMP. (M)|ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
AF_01/2020 PE
Porta de Ferro 140 x 2,10 m - dois lados 1,40 2,10 2,00 5,88 5,88
5,88
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
6.5 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA M2 LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M) |QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
(POR DEMAO). AF_01/2020 PE
Janelas da area de producdo 120 1,00 7.00 8,40 8,40
8,40
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
7.12 Z;Dioo/zgi'rpmwo 10MM, FUME, TIPO PIVOTANTE, COM FERRAGENS - REV| ) || spc (M) | COMP. (M)|ALTURA (M)  |QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)|  TOTAL
Porta 0,60 m para vestidrios 0,60 2,10 4,00 5,04 5,04
5,04
© URBANIZAGAO
91 I:I\,lVJ-I;{S;/: EM ALVENARIA, H = 0,50 M ACIMA DO SOLO. ACABAMENTO COM REBOCO E M2 LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M) | QUANT. (UN) PERI:\'CIE)TRO AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Cercaladode 40 m 40,00 0,50 2,00 80,00 40,00 40,00
Cercaladode 30 m 30,00 0,50 1,00 30,00 15,00 15,00
Cerca lado de 30 m - 18 m de muro 12,00 0,50 1,00 12,00 6,00 6,00
61,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 .
. ’ M2 LARG. (M) | COMP. (M B AREA (M?) | VOLUME (M3, TOTAL
93 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M) (M)[ALTURA (M) | QUANT. (UN) (M (M
Area total de piso 5,00 7,20 36,00 36,00
Desconto da drea do jardim 1,85 3,80 -7,03 -7,03
28,97
94 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM v LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M) | QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
EXTRUSORA. 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
Meio fio do jardim 9,45 9,45
Meio fio do piso intertravado 10,00 10,00
19,45
MURO EM ALVENARIA BLOCO CERAMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA GRANITICA,
9.5 [0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR| M2 | LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M) [QUANT. (UN) AREA (M?) |VOLUME (M?)|  TOTAL
CONCRETO AR MADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO
Muro - Trecho 1 5,15 2,00 10,30 10,30
Muro - Trecho 2 2,00 2,00 4,00 4,00
Muro - Trecho 3 6,00 2,00 12,00 12,00
26,30
9.6 ;L;ND[Z(;ZO;ELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. M2 LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Area de muro x duas faces 2,00 26,30 52,60
52,60
97 PINTEJRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M) | QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
DEMAOS. AF_04/2023
Portdo 4,00 m x 2,00 m para entrada de veiculos 4,00 2,00 8,00 8,00
Portdo 1,00 m x 2,00 m para pedestres 1,00 2,00 2,00 2,00
10,00
10 |ADUCAO, TRATAMENTO E RESERVACAO
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA|
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), K 2 3
10.1 M3 LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M UANT. (UN) |% AREA (M VOLUME (M TOTAL
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL M) M) M a (UN) % (M) (M)
DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
Vala da adutora - volume de escavacdo material de primeira categoria. 0,60 500,00 0,80 0,85 204,00 204,00
204,00
a A R
10.2 islgixﬁfﬁ:% EM 32 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR M3 LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M) [QUANT. (UN) (% AREA (M?) | VOLUME (M3) TOTAL
Vala da adutora - volume de escavacdo material de terceira categoria. 0,60 500,00 0,80 0,15 36,00 36,00
36,00
10.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3_| LARG. (M) | COMP. (M)]ALTURA (M) _|QUANT. (UN) [_AREA (M?)_|VOLUME (M?)| _ TOTAL
Vala da adutora - volume do colchdo de areia. | 060 | 50000 | 0,10 | | | 30,00 30,00
30,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
. 3 ¢ . ¢
10.4 CACAMBA DA RETRO' 026 M?*/POTENCIA: 88 HP)i LARGURA ATE 08 M, M3 LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M)  [QUANT. (UN) AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
PLACA VIBRATORIA. AF 08/2023
Vala da adutora - volume do reaterro. 0,60 500,00 0,70 210,00 210,00
210,00
11 |LIMPEZA E ENTREGA
11.1  [LIMPEZA GERAL M2 LARG. (M) | COMP. (M)|ALTURA (M) _[QUANT. (UN) [% AREA (M?) | VOLUME (M?) TOTAL
Area casa de mel 11,15 15,30 170,60 170,60
Area casa de comando 2,30 2,30 529 5,29
Area pavimentada 5,00 7,30 36,50 36,50
212,39
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% MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
Co D E v e’:‘i COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
32 Superintendéncia Regional
SERVICOS NECESSARIOS A CONSTRUGAO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS - SRP
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
_ MESES
ITEM DESCRIGAO Valor (R$) TOTAL
12 22 32 42 52 62
i A 416, .049, .049, .049, .049, .049, 33.665,87
1 |IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA 33.665,87 8.416,47 5.049,88 5.049,88 5.049,88 5.049,88 5.049,88
= 25,00%| 15,00% | = 15,00% | = 15,00% | = 15,00% | = 15,00% | m==—=—=100,00%
. - - - - - 3.521,77
2 [SERVICOS PRELIMINARES 352177 | 352477 _
===100,00% m—100,00%
3 |INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 152.444,95 30.488,99 60.577,98 60.577,98 = = = 152.444,95
= 20,00% | == 40,00% | == 40,00% m—100,00%
4 | ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS 133.523.23 - | 4005697 | 1335232 | 13.35232 [ 26.70465] 40.056,97 |  133.523,23
= 30,00%|" 10,00% | * 10,00% | = 20,00% | = 30,00% | ====100,00%
5  |COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO 30.415,24 - - - 30.415,24 - - 30.415,24
m—100,00% m—100,00%
6 |ESQUADRIAS 32.750,81 = = = = 32.750,81 = 32.750,81
m—100,00% m—100,00%
7  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 59.581,41 - - 26.811,63 32.769,78 - - 59.581,41
m—— 45,00% | === 55,00% m—100,00%
8  |INSTALACOES ELETRICAS 41.987,06 = = = 16.794,82 25.192,24 = 41.987,06
m= 40,00% | === 60,00% —100,00%
9  |URBANIZACAO 38.992,42 - - - - - 38.992,42 38.992,42
m——100,00% | ==—=100,00%
10 |ADUGAO, TRATAMENTO E RESERVACAO 53.478,18 = = = = 21.391,27 32.086,91 53.478,18
m=— 40,00% | === 60,00% | ======100,00%
11 |LIMPEZA E ENTREGA 660,53 = = = = = 660,53 660,53
m——100,00% | ==—==100,00%
581.021,47
TOTAL MENSAL 42.427,23 | 106.084,83 | 106.191,81 98.382,04 | 111.088,85 | 116.846,71 581.021,46
TOTAL ACUMULADO 42.427,23 | 148.512,06 | 254.703,87 | 353.085,91 | 464.174,76 | 581.021,46 581.021,46
PERCENTUAL MENSAL 7,30% | = 18,26% | ® 18,28% | ® 16,93% | = 19,12%| = 20,11% 100,00%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO 7,30%| B 25,56% | WS 43,84% | MENN60,77% | MENNN79,80% | MENNT00,00% 100,00%
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
32 Superintendéncia Regional

DETALHAMENTO DO BDI - SERVICOS (ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PLENARIO)

SERVIGOS NECESSARIOS A CONSTRUGCAO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO,
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO
DE PRECOS - SRP

Item Descrigdo dos Servigos LIMITE INFERIOR | VALOR MEDIO | LIMITE SUPERIOR | VALOR ADOTADO
1 |ADMINISTRAGCAO CENTRAL (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 4,00%
2 [TRIBUTOS (T) 6,65% 6,65% 6,65% 6,65%
2.1 |ISS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
2.2 |PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
2.3 [Cofins 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
2.4 [CPRB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 [SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 1,77% 2,07% 2,27% 2,07%
3.1 [Seguros + Garantias 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
3.2 [Riscos 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
4 |DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%
5 [LUCRO (L) 6,16% 7,40% 8,96% 7,40%
BDI RECOMENDADO 20,34% 22,12% 25,00%
BDI CALCULADO 23,54%
BDI ADOTADO 23,54%

ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PLENARIO:
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-1)-1

MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
3?2 Superintendéncia Regional

DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS (ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PLENARIO)

SERVICOS NECESSARIOS A CONSTRUGAO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO,
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO
DE PRECOS - SRP

Item Descrigéo dos Servigos LIMITE INFERIOR | VALOR MEDIO | LIMITE SUPERIOR | VALOR ADOTADO
1 |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%
2 [TRIBUTOS (T) 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
2.1 (ISS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2 [PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
2.3 [Cofins 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
2.4 [CPRB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 [SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 0,86% 1,33% 1,71% 1,33%
3.1 [Seguros + Garantias 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%
3.2 [Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%
4 |DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
5 |LUCRO (L) 3,50% 5,11% 6,22% 5,11%
BDI RECOMENDADO 11,10% 14,02% 16,80%
BDI CALCULADO 15,28%
BDI ADOTADO 15,28%

ACORDAO N°2622/2013 - TCU - PLENARIO:
BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-1)-1
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SERVICOS NECESSARIOS A CONSTRUCAO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, INSERIDOS NA AREA DE ATUAQAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVES
DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP
ENCARGOS SOCIAIS (%)
SEM DESONERAGCAQ
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,01 -
B2 Feriados 4,32 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,65
B4 13° salario 10,97 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,96 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 9,95 7,56
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 47,00 17,25
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,77 3,63
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 3,98 3,03
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,06 2,33
C5 Indenizacdo Adicional 0,40 0,31
C Total 12,32 9,39
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,30 6,35
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 042 032
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' ’
D Total 17,72 6,67
TOTAL (%) 113,84 70,11
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SERVICOS NECESSARIOS A CONSTRUGAO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO,
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVES DE SISTEMA DE
REGISTRO DE PRECOS - SRP

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

COMPOSICAO DOS INDICES PARAMETRO (%)
N1 - Terraplanagem 4,10%
N2 - Edificagbes 53,54%
N3 - Concreto armado 13,70%
N4 - Materiais plasticos 8,81%
N5 - Ferro, aco e derivados 13,41%
N6 - M@o-de-obra especializada 1,51%
N7 - Produtos industrializados 4,92%

TOTAL 100,0%
R = Ve [?\flx Ti—To EN2x Ei —Eo + N3x CAi —CA0+ N x MPi — MPo + NSx Fi—Fo
N To o Eo : CAo : MPa : Fo
MOi — MQOa MEi — MEo
tNexr e TN T, ]

R - Valor de reajuste
V - Valor a reajustar

Ti - Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplanagem, c6d. A0157956, correspondente ao més de aniversario da proposta
To - Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplanagem, céd. A0157956, correspondente a data da apresentagdo da proposta

Ei - Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, cod. A0159428, correspondente ao més de aniversario da proposta
Eo - Refere-se a coluna35 da FGV - EdificagGes Total, cod. A0159428, correspondente a data de apresentacédo da proposta

CAi - Refere-se a coluna 40 da FGV - Estruturas de Obras em Concreto Armado, c6d. AO159665, correspondente ao més de
aniversario da proposta

CAo0 - Refere-se a coluna 40 da FGV - Estruturas de Obras em Concreto Armado, cdéd. AO159665, correspondente a data de
apresentacao da proposta

MPi - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material Plastico, c6d. AO 1006821,
correspondente ao més de aniversario da proposta

MPo - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material Plastico, c6d. AO 1006821,
correspondente a data de apresentagdo da proposta

Fi - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Inddstria de Transformagdo - MetallGrgica Basica, c6d. AO 1006823,
correspondente ao més de aniversario da proposta

Fo - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagdo - Metallrgica Béasica, c6d. AO 1006823,
correspondente a data de apresentagdo da proposta

MOi - Refere-se a coluna 50 da FGV Mao-de-obra da Construgdo Civil, c6d. AO161309, correspondente ao més de aniverséario da
proposta.
MOo - Refere-se a coluna 50 da FGV Mao-de-obra da Construgdo Civil, c6d. AO116309, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

MEi - Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagdo - Maquinas e Equipamentos, céd. AO
1006825, correspondente ao més de aniversario da proposta

MEo - Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformag&o - Maquinas e Equipamentos, céd. AO
1006825, correspondente a data de apresentagéo da proposta
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