
VALOR: 581.021,47R$       

CODEVASF - ORSE SET/2025

SEINFRA: 28 SINAPI: SET/2025

BDI: SERVIÇOS: 23,54% MATERIAIS: 15,28%

SEM BDI COM BDI TOTAL

1 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 33.665,87

1.1 SERVIÇO SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 2,88 187,01 231,03 665,37
1.2 SERVIÇO CODEVASF CPU 01 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UN 1,00 1.111,26 1.372,85 1.372,85
1.3 SERVIÇO CODEVASF CPU 02 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL UN 1,00 1.111,26 1.372,85 1.372,85
1.4 SERVIÇO CODEVASF CPU 03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 21.489,88 26.548,60 26.548,60
1.5 SERVIÇO CODEVASF CPU 04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES 1,00 3.000,00 3.706,20 3.706,20

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.521,77

2.1 SERVIÇO CODEVASF CPU 05 REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL UN 0,11 2.591,00 3.200,92 352,10
2.2 SERVIÇO CODEVASF CPU 06 REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO UN 0,11 1.943,25 2.400,69 264,08
2.3 SERVIÇO CODEVASF CPU 07 REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO UN 0,11 1.943,25 2.400,69 264,08

2.4 SERVIÇO SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
M2 1.200,00 0,65 0,80 960,00

2.5 SERVIÇO SEINFRA C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 175,89 7,74 9,56 1.681,51

3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 152.444,95

3.1 SERVIÇO SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 37,96 95,25 117,67 4.466,75
3.2 SERVIÇO SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 37,96 23,95 29,59 1.123,24
3.3 SERVIÇO SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 19,89 81,26 100,39 1.996,76

3.4 SERVIÇO SINAPI 101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_05/2020

M3 14,12 631,73 780,44 11.019,81

3.5 SERVIÇO ORSE 7369
CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO,

PARA USO  GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
M3 17,63 2.453,38 3.030,91 53.434,94

3.6 SERVIÇO ORSE 4953
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA

ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA

IMPERMEABILIZAÇÃO

M2 25,22 29,69 36,68 925,07

3.7 SERVIÇO SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 177,37 38,38 47,41 8.409,11

3.8 SERVIÇO SINAPI 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 126,93 41,56 51,34 6.516,59

3.9 SERVIÇO SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022

M2 126,93 101,60 125,52 15.932,25

3.10 SERVIÇO SINAPI 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 176,74 26,14 32,29 5.706,93

3.11 SERVIÇO SINAPI 103076
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 64,01 138,97 171,68 10.989,24

3.12 SERVIÇO SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 64,01 48,85 60,35 3.863,00

3.13 SERVIÇO SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 3,88 806,55 996,41 3.866,07

3.14 SERVIÇO ORSE 145
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO

EM MAD EIRA E CAPEAMENTO 4CM
M2 136,26 113,93 140,75 19.178,60

3.15 SERVIÇO SINAPI 105034
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS

CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
M 54,45 41,21 50,91 2.772,05

3.16 SERVIÇO SINAPI 105021 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 46,50 25,44 31,43 1.461,50

3.17 SERVIÇO SINAPI 105027 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 25,30 25,05 30,95 783,04

4 ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS 133.523,23

4.1 SERVIÇO SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 442,68 54,22 66,98 29.650,71

4.2 SERVIÇO SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 758,07 4,64 5,73 4.343,74

4.3 SERVIÇO SINAPI 87881
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 132,96 7,18 8,87 1.179,36

4.4 SERVIÇO SINAPI 87529
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M²,

E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 334,34 41,45 51,21 17.121,55

4.5 SERVIÇO SINAPI 90406
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 132,96 48,78 60,26 8.012,17

4.6 SERVIÇO SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023
M2 334,34 11,64 14,38 4.807,81

4.7 SERVIÇO SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023
M2 132,96 21,90 27,06 3.597,90

4.8 SERVIÇO SINAPI 87531
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M²,

E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 423,74 40,10 49,54 20.992,08

4.9 SERVIÇO ORSE 11165
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 37 X 59 CM, ARIELLE, LINHA RIVIERA ,

COR BRANCA OU SIMILAR, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 410,07 62,81 77,60 31.821,43

4.10 SERVIÇO SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 334,34 4,78 5,91 1.975,95

4.11 SERVIÇO SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 132,96 5,82 7,19 955,98

4.12 SERVIÇO SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 334,34 14,98 18,51 6.188,63

4.13 SERVIÇO SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 132,96 17,51 21,63 2.875,92

5 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 30.415,24

5.1 SERVIÇO SINAPI 92544
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA

TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 116,28 20,21 24,97 2.903,51

5.2 SERVIÇO SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ

2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M2 56,61 90,56 111,88 6.333,53

5.3 SERVIÇO SINAPI 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 68,24 12,32 15,22 1.038,61

5.4 SERVIÇO SINAPI 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR

QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 116,28 54,30 67,08 7.800,06

5.5 SERVIÇO SINAPI 94447
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 56,61 56,53 69,84 3.953,64

5.6 SERVIÇO SINAPI 100325
CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 7,65 97,97 121,03 925,88

5.7 SERVIÇO SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33

CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 60,60 53,22 65,75 3.984,45

SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

TIPO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCÓDIGO UNID.
PREÇO (R$)

QUANT.

PETROLINA/PE NOVEMBRO DE 2025

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS

                                        TABELAS DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO): 

ITEM FONTE

e-DOC 56D594FF
Proc 59530.002792/2025-78-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 56D594FF

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=56D594FF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2792&filter[anoproc]=2025
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5.8 SERVIÇO SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 15,30 149,18 184,30 2.819,79

5.9 SERVIÇO SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 11,32 46,89 57,93 655,77

6 ESQUADRIAS 32.750,81

6.1 SERVIÇO SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 27,30 610,04 753,64 20.574,37

6.2 SERVIÇO SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM,

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2024

M2 12,30 389,03 480,61 5.911,50

6.3 SERVIÇO SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 2,94 734,62 907,55 2.668,20

6.4 SERVIÇO SINAPI 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020_PE

M2 5,88 29,80 36,81 216,44

6.5 SERVIÇO SINAPI 100741
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 5,88 29,31 36,21 212,91

6.6 SERVIÇO ORSE 11732
TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO EM QUADRO DIM. 1,0X1,0M, FORMADO POR

CANTONEIRA  ALUMINIO1"X1/8"+ BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"X1/8"
M2 8,40 305,22 377,07 3.167,39

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 59.581,41

7.1 SERVIÇO SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 14,00 48,59 60,03 840,42

7.2 SERVIÇO SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 25,00 26,58 32,84 821,00

7.3 SERVIÇO SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 10,00 32,94 40,69 406,90

7.4 SERVIÇO SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 22,00 37,04 45,76 1.006,72

7.5 SERVIÇO CODEVASF CPU 09

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS

SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO

DENTRO DO BANHEIRO

UN 4,00 406,89 502,67 2.010,68

7.6 SERVIÇO CODEVASF CPU 10
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS

SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO

UN 1,00 160,29 198,02 198,02

7.7 SERVIÇO CODEVASF CPU 11
CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS

SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO.

UN 3,00 169,07 208,87 626,61

7.8 SERVIÇO CODEVASF CPU 12

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL;SUB-

RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E

FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU

EMBUTIDAS SEM RASGO

UN 4,00 576,03 711,63 2.846,52

7.9 SERVIÇO CODEVASF CPU 13

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZAINHA OU SERVIÇO

(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS,

CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES

OU EMBUTIDAS SEM RASGO.

UN 4,00 175,97 217,39 869,56

7.10 SERVIÇO SINAPI 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_01/2020
UN 4,00 245,09 302,78 1.211,12

7.11 SERVIÇO SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 509,24 629,12 1.258,24

7.12 SERVIÇO ORSE 4263 VIDRO TEMPERADO 10MM, FUMÊ, TIPO PIVOTANTE, COM FERRAGENS - REV 01_10/2021 M2 5,04 952,95 1.177,27 5.933,44

7.13 SERVIÇO ORSE 2080 ESPELHO DE CRISTAL COM MOLDURA 60X70CM UN 2,00 249,33 308,02 616,04

7.14 SERVIÇO ORSE 12290
LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0.80X0.60,

COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA,

TORNEIRA CROMADA , INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.

UN 6,00 1.181,32 1.459,40 8.756,40

7.15 SERVIÇO ORSE 12061
TANQUE SIMPLES EM MÁRMORE SINTÉTICO C/ TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C23

REF 1 153) , C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO CONJUNTO DE FIXAÇÃO, SIFÃO DE PLÁSTICO OU

SIMIL ARES

UN 1,00 594,21 734,09 734,09

7.16 SERVIÇO SEINFRA C3997 BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX  E ACESSÓRIOS CJ 1,00 1.008,97 1.246,48 1.246,48

7.17 SERVIÇO SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 106,22 131,22 262,44

7.18 SERVIÇO ORSE 4883 CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M UN 4,00 683,80 844,77 3.379,08

7.19 SERVIÇO SINAPI 98053
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40

M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020

UN 2,00 2.414,61 2.983,01 5.966,02

7.20 SERVIÇO SINAPI 98079
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2,00 6.950,90 8.587,14 17.174,28

7.21 INSUMO ORSE 10504
CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA MARCA ADAMO,

REF. 01486 OU SIMILAR
UN 1,00 1.982,45 2.285,37 2.285,37

7.22 INSUMO SINAPI 1932 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00 9,64 11,11 44,44
7.23 INSUMO SINAPI 1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 5,00 19,54 22,53 112,65
7.24 INSUMO SINAPI 7097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 6,00 6,29 7,25 43,50
7.25 INSUMO SINAPI 20149 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 6,00 5,62 6,48 38,88
7.26 INSUMO SINAPI 20150 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00 14,49 16,70 66,80
7.27 INSUMO SINAPI 20141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 17,60 20,29 60,87

7.28 INSUMO SINAPI 3669
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA

ESGOTO PREDIAL
UN 2,00 11,42 13,16 26,32

7.29 INSUMO SINAPI 20142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 30,96 35,69 71,38
7.30 INSUMO SINAPI 20042 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00 6,52 7,52 30,08
7.31 INSUMO SINAPI 12909 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 3,75 4,32 4,32
7.32 INSUMO SINAPI 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 2,00 158,23 182,41 364,82

7.33 INSUMO SINAPI 1368
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W

(110/220 V)
UN 2,00 116,20 133,96 267,92

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 41.987,06

8.1 SERVIÇO ORSE 3278
PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL

S ANFONADO Ø 3/4"
PT 25,00 209,61 258,95 6.473,75

8.2 SERVIÇO ORSE 13158 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 22,00 227,29 280,79 6.177,38
8.3 SERVIÇO ORSE 13157 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 7,00 58,29 72,01 504,07

8.4 SERVIÇO SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W,

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 4,00 102,01 126,02 504,08

8.5 SERVIÇO ORSE 3298
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC

FLEXÍVEL  SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA 

EM PVC E ATERRAMENTO

PT 29,00 233,17 288,06 8.353,74

e-DOC 56D594FF
Proc 59530.002792/2025-78-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 56D594FF

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=56D594FF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2792&filter[anoproc]=2025


VALOR: 581.021,47R$       

CODEVASF - ORSE SET/2025

SEINFRA: 28 SINAPI: SET/2025

BDI: SERVIÇOS: 23,54% MATERIAIS: 15,28%

SEM BDI COM BDI TOTAL

SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

TIPO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCÓDIGO UNID.
PREÇO (R$)

QUANT.

PETROLINA/PE NOVEMBRO DE 2025

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS

                                        TABELAS DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO): 

ITEM FONTE

8.6 SERVIÇO ORSE 8244
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC

FLEXÍVEL  SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 4,0MM² (FIO 10), INCLUSIVE PLACA 

EM PVC E ATERRAMENTO

PT 5,00 261,97 323,64 1.618,20

8.7 SERVIÇO SINAPI 91987
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 47,00 58,06 58,06

8.8 SERVIÇO SINAPI 91985
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 28,86 35,65 35,65

8.9 SERVIÇO ORSE 9193
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO

D=1 1 /2", FIXADO NO TELHADO
UN 1,00 259,61 320,72 320,72

8.10 SERVIÇO SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 3,00 108,95 134,60 403,80

8.11 SERVIÇO SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 6,00 50,95 62,94 377,64

8.12 SERVIÇO ORSE 12226
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES,

COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES -  REV 01  03/2022
UN 1,00 631,33 779,95 779,95

8.13 SERVIÇO ORSE 12222
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES,

COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
UN 1,00 144,07 177,98 177,98

8.14 SERVIÇO ORSE 330 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT)  9/100 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 1,00 901,39 1.113,58 1.113,58

8.15 SERVIÇO SINAPI 101494
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO

DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

AF_07/2020_PS

UN 1,00 1.736,74 2.145,57 2.145,57

8.16 SERVIÇO SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 9,00 13,20 16,31 146,79

8.17 SERVIÇO SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 10,00 13,20 16,31 163,10

8.18 SERVIÇO SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 14,17 17,51 17,51

8.19 SERVIÇO ORSE 8941 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT)  6/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 4,00 851,46 1.051,89 4.207,56

8.20 SERVIÇO SINAPI 101659
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 1,00 758,76 937,37 937,37

8.21 SERVIÇO CODEVASF CPU 08 INTERLIGAÇÃO ENTRE A MEDIÇÃO E O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UN 1,00 611,67 755,66 755,66

8.22 SERVIÇO SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 30,00 7,09 8,76 262,80

8.23 SERVIÇO SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 30,00 10,68 13,19 395,70

8.24 SERVIÇO SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 4,00 119,27 147,35 589,40

8.25 SERVIÇO SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 20,00 19,71 24,35 487,00

8.26 SERVIÇO SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 400,00 3,18 3,93 1.572,00

8.27 SERVIÇO SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 600,00 4,60 5,68 3.408,00

9 URBANIZAÇÃO 38.992,42

9.1 SERVIÇO CODEVASF CPU 14
MURETA EM ALVENARIA, H = 0,50 M ACIMA DO SOLO. ACABAMENTO COM REBOCO E

PINTURA
M2 61,00 149,40 184,57 11.258,77

9.2 SERVIÇO SEINFRA C0736
CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE

CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO
M 122,00 69,00 85,24 10.399,28

9.3 SERVIÇO SINAPI 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X

25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 28,97 87,63 108,26 3.136,29

9.4 SERVIÇO SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13

CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
M 19,45 35,09 43,35 843,16

9.5 SERVIÇO ORSE 11146
MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA GRANÍTICA, 0,35 X

0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO

AR MADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO

M2 26,30 221,51 273,65 7.197,00

9.6 SERVIÇO SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 52,60 5,82 7,19 378,19

9.7 SERVIÇO SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
M2 52,60 14,98 18,51 973,63

9.8 SERVIÇO ORSE 10000
PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2", CANTONEIRA 1"X1" E

TELA D E ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"
M2 10,00 389,03 480,61 4.806,10

10 ADUÇÃO, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO 53.478,18

10.1 SERVIÇO SINAPI 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA

MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 204,00 8,95 11,06 2.256,24

10.2 SERVIÇO ORSE 12519
ESCAVAÇÃO EM 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR

HIDRAÚLICO
M3 36,00 59,49 73,49 2.645,64

10.3 SERVIÇO SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 30,00 124,65 153,99 4.619,70

10.4 SERVIÇO SINAPI 104733

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.

AF_08/2023

M3 210,00 19,33 23,88 5.014,80

10.5 SERVIÇO SINAPI 97124
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

M 500,00 2,32 2,87 1.435,00

10.6 SERVIÇO CODEVASF CPU 15
RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO DE 2000 L APOIADO EM

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ALTURA DE 5,00 M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO E

INSTALAÇÃO  HIDRAULICA

UN 1,00 11.250,05 13.898,31 13.898,31

10.7 SERVIÇO ORSE 8722
HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H

E  PRESÃO DE 0 À 15 BAR
UN 1,00 731,88 904,16 904,16

10.8 INSUMO CODEVASF COTAÇÃO 1 TANQUE D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 15.000L UN 1,00 6.513,33 7.508,57 7.508,57

10.9 SERVIÇO SINAPI 102111
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00 766,40 946,81 946,81

10.10 SERVIÇO SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 6,50 95,25 117,67 764,86

10.11 SERVIÇO SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 0,50 806,55 996,41 498,21

10.12 INSUMO SEINFRA I3159 TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   50 (NBR-5647) M 500,00 17,57 20,25 10.125,00
10.13 INSUMO ORSE 5367 CURVA 90º DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D=   50MM UN 8,00 45,74 52,73 421,84
10.14 INSUMO ORSE 5341 CURVA 45º DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D=   50MM UN 8,00 36,50 42,08 336,64
10.15 INSUMO ORSE 5665 TÊ 90º PVC, JE, BBB, PBA, D=   50MM UN 4,00 30,75 35,45 141,80
10.16 INSUMO SINAPI 6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" UN 4,00 154,91 178,58 714,32
10.17 INSUMO SEINFRA I3081 ADAPTADOR PBA PONTA / ROSCA DN 50 UN 8,00 8,16 9,41 75,28
10.18 INSUMO ORSE 12464 CLORADOR DOSADOR DE CLORO DE PASTILHAS AUTOMÁTICO UN 1,00 250,97 289,32 289,32
10.19 INSUMO ORSE 7829 FILTRO DE ÁGUA TIPO "Y" Ø 1 1/4" UN 2,00 382,41 440,84 881,68

11 LIMPEZA E ENTREGA 660,53

11.1 SERVIÇO ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M2 212,39 2,52 3,11 660,53

581.021,47

5.229.193,23TOTAL GERAL PARA 9 CASAS DE MEL (R$):

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (R$):
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN 

CPU 01 1.2
SERVIÇO /

MATERIAL:

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E

PESSOAL

COMP. DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO:

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 4,00 22,45 89,80

SERVIÇO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 24,08 144,48

SUB-TOTAL 234,28

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO

TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV,

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,00 189,02 378,04

SERVIÇO SINAPI 73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL

MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,00 249,47 498,94

SUB-TOTAL 876,98

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 1.111,26

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN 

CPU 02 1.3
SERVIÇO /

MATERIAL:

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS

E PESSOAL

COMP. DE 

REFERÊNCIA

:

CÓDIGO:

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 4,00 22,45 89,80

SERVIÇO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 24,08 144,48

SUB-TOTAL 234,28

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO

TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV,

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,00 189,02 378,04

SERVIÇO SINAPI 73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL

MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,00 249,47 498,94

SUB-TOTAL 876,98

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 1.111,26

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN 

CPU 03 1.4
SERVIÇO /

MATERIAL:
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMP. DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO:

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO ORSE 10563 MATERIAL DE LIMPEZA MÊS 1,00 131,67 131,67

SERVIÇO SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 12,00 129,55 1.554,60

SERVIÇO SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 12,00 31,10 373,20

SERVIÇO SINAPI 90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 30,00 44,81 1.344,30

SERVIÇO SINAPI 90772
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 50,00 20,32 1.016,00

SUB-TOTAL 4.419,77

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 14250

ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO,

RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH,

INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

KWH 300,00 1,02 306,00

INSUMO ORSE 8978 ÁGUA - CONSUMO EM VOLUME M3 21,00 3,77 79,17

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL OU SIMILAR H 43,06 13,18 567,53

SUB-TOTAL 952,70

5.372,47

4,00

21.489,88

TOTAL MENSAL DO SERVIÇO - R$ 

MESES

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 
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CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: MES

CPU 04 1.5
SERVIÇO /

MATERIAL:
CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO

COMP. DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO:

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL 0,00

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO ORSE 10490

ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO SEM

BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM 0 1 AR

CONDICIONADO

MÊS 1,00 1.400,00 1.400,00

INSUMO ORSE 4298

ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM

BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM A R

CONDICIONADO

MÊS 1,00 1.600,00 1.600,00

SUB-TOTAL 3.000,00

3.000,00

3.000,00

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN 

CPU 05 2.1
SERVIÇO /

MATERIAL:

REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO

ESTRUTURAL

COMP. DE 

REFERÊNCIA

:

CÓDIGO:

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 20,00 129,55 2.591,00

SUB-TOTAL 2.591,00

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL 0,00

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 2.591,00

TOTAL MENSAL DO SERVIÇO - R$ 

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 
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CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN 

CPU 06 2.2
SERVIÇO /

MATERIAL:
REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO

COMP. DE 

REFERÊNCIA

:

CÓDIGO:

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 15,00 129,55 1.943,25

SUB-TOTAL 1.943,25

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL 0,00

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 1.943,25

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN 

CPU 07 2.3
SERVIÇO /

MATERIAL:

REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO

HIDROSSANITÁRIO

COMP. DE 

REFERÊNCIA

:

CÓDIGO:

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 15,00 129,55 1.943,25

SUB-TOTAL 1.943,25

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL 0,00

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 1.943,25

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN

CPU 08 8.21
SERVIÇO /

MATERIAL:

INTERLIGAÇÃO ENTRE A MEDIÇÃO E O QUADRO

DE DISTRIBUIÇÃO

COMP. DE 

REFERÊNCIA

:

ORSE CÓDIGO: 436

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,50 22,45 11,23

INSUMO SINAPI 2674
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4",

SEM LUVA
M 10,00 5,35 53,50

INSUMO SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,50 16,89 8,45

SUB-TOTAL 73,18

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SINAPI 91935

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 26,73 534,60

SERVIÇO ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,50 3,96 1,98

SERVIÇO ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 0,50 3,81 1,91

SUB-TOTAL 538,49

611,67

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN 

CPU 09 7.5
SERVIÇO /

MATERIAL:

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO

PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO),

EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES,

RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES

EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE

ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO

COMP. DE 

REFERÊNCIA

:

SINAPI 

04/2024
CÓDIGO: 104676

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL 0,00

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SINAPI 89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 18,46 18,46

SERVIÇO SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 2,77 21,48 59,50

SERVIÇO SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 0,82 26,58 21,80

SERVIÇO SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 0,71 37,04 26,30

SERVIÇO SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 2,00 10,33 20,66

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 
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SERVIÇO SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00 10,52 10,52

SERVIÇO SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00 40,97 40,97

SERVIÇO SINAPI 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00 14,88 14,88

SERVIÇO SINAPI 90453

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM,

FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE

TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE

DIÂMETRO. AF_09/2023

UN 1,00 3,88 3,88

SERVIÇO SINAPI 90455

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM,

FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE

TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE

DIÂMETRO. AF_09/2023

UN 1,00 7,97 7,97

SERVIÇO SINAPI 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE

OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U

PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.

AF_09/2023_PS

M 0,50 4,34 2,17

SERVIÇO SINAPI 91175

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE

OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E

MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4",

FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.

AF_09/2023_PS

M 0,20 11,97 2,39

SERVIÇO SINAPI 91185

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA,

PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS

A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL

18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 2,27 27,24 61,83

SERVIÇO SINAPI 91186

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA,

PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 0,82 29,78 24,42

SERVIÇO SINAPI 91187

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA,

PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM

E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 0,51 26,58 13,56

SERVIÇO SINAPI 104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC,

DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

UN 1,00 77,58 77,58

SUB-TOTAL 406,89

406,89

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN 

CPU 10 7.6
SERVIÇO /

MATERIAL:

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO

PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO),

EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES,

RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES

EM PRÉDIO

COMP. DE 

REFERÊNCIA

:

SINAPI 

04/2024
CÓDIGO: 104678

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL 0,00

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 2,39 26,58 63,53

SERVIÇO SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 15,80 31,60

SERVIÇO SINAPI 90454

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM,

FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE

TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE

DIÂMETRO. AF_09/2023

UN 1,00 6,15 6,15

SERVIÇO SINAPI 91174

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE

OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E

MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM

PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 0,55 7,66 4,21

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 
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SERVIÇO SINAPI 91186

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA,

PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 1,84 29,78 54,80

SUB-TOTAL 160,29

160,29

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN 

CPU 11 7.7
SERVIÇO /

MATERIAL:

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO

PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS,

CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES

E FIXAÇÕES EM PRÉDIO.

COMP. DE 

REFERÊNCIA

:

SINAPI 

04/2024
CÓDIGO: 104.679,00

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL 0,00

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SINAPI 89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 18,46 18,46

SERVIÇO SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 1,73 26,58 45,98

SERVIÇO SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 15,80 31,60

SERVIÇO SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 16,41 16,41

SERVIÇO SINAPI 90454

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM,

FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE

TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE

DIÂMETRO. AF_09/2023

UN 1,00 6,15 6,15

SERVIÇO SINAPI 91174

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE

OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E

MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM

PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 0,55 7,66 4,21

SERVIÇO SINAPI 91186

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA,

PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 1,18 29,78 35,14

SERVIÇO SINAPI 104341

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 11,12 11,12

SUB-TOTAL 169,07

169,07

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN 

CPU 12 7.8
SERVIÇO /

MATERIAL:

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA

FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL;SUB-RAMAL E

DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES,

REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO

(PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES

APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO

COMP. DE 

REFERÊNCIA

:

SINAPI 

04/2024
CÓDIGO: 104663

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL 0,00

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SINAPI 89355

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3,39 21,35 72,38

SERVIÇO SINAPI 89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,18 24,62 53,67

SERVIÇO SINAPI 89358

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 8,36 16,72

SERVIÇO SINAPI 89359

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 8,87 8,87

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 
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SERVIÇO SINAPI 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 9,93 9,93

SERVIÇO SINAPI 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 6,83 13,66

SERVIÇO SINAPI 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,00 12,66 25,32

SERVIÇO SINAPI 89403

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,15 19,04 2,86

SERVIÇO SINAPI 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,33 9,06 30,17

SERVIÇO SINAPI 89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,67 12,45 8,34

SERVIÇO SINAPI 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,33 6,28 2,07

SERVIÇO SINAPI 89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,33 8,29 2,74

SERVIÇO SINAPI 89440

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,83 12,49 10,37

SERVIÇO SINAPI 89442

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X

20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

UN 1,00 14,06 14,06

SERVIÇO SINAPI 89445

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X

25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

UN 0,33 18,87 6,23

SERVIÇO SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 111,90 111,90

SERVIÇO SINAPI 90453

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM,

FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE

TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE

DIÂMETRO. AF_09/2023

UN 3,33 3,88 12,92

SERVIÇO SINAPI 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE

OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U

PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.

AF_09/2023_PS

M 3,57 4,34 15,49

SERVIÇO SINAPI 91185

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA,

PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS

A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL

18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 4,16 27,24 113,32

SERVIÇO SINAPI 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,33 136,38 45,01

SUB-TOTAL 576,03

576,03

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN 

CPU 13 7.9
SERVIÇO /

MATERIAL:

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA

FRIA PARA COZAINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-

RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS,

CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM

PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM

TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM

RASGO.

COMP. DE 

REFERÊNCIA

:

SINAPI 

04/2024
CÓDIGO: 104664

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL 0,00

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SINAPI 89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,68 24,62 16,74

SERVIÇO SINAPI 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,01 12,66 25,45

SERVIÇO SINAPI 89403

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,15 19,04 2,86

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 
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SERVIÇO SINAPI 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,33 9,06 12,05

SERVIÇO SINAPI 89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,67 12,45 8,34

SERVIÇO SINAPI 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,33 6,28 2,07

SERVIÇO SINAPI 89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,33 8,29 2,74

SERVIÇO SINAPI 89440

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,83 12,49 10,37

SERVIÇO SINAPI 89445

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X

25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

UN 0,33 18,87 6,23

SERVIÇO SINAPI 90453

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM,

FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE

TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE

DIÂMETRO. AF_09/2023

UN 0,33 3,88 1,28

SERVIÇO SINAPI 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE

OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U

PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.

AF_09/2023_PS

M 1,52 4,34 6,60

SERVIÇO SINAPI 91185

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA,

PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS

A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL

18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 1,33 27,24 36,23

SERVIÇO SINAPI 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,33 136,38 45,01

SUB-TOTAL 175,97

175,97

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN 

CPU 14 9.1
SERVIÇO /

MATERIAL:

MURETA EM ALVENARIA, H = 0,50 M ACIMA DO

SOLO. ACABAMENTO COM REBOCO E PINTURA

COMP. DE 

REFERÊNCIA

:

CÓDIGO:

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL 0,00

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,03 95,25 2,86

SERVIÇO SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

M2 1,00 92,76 92,76

SERVIÇO SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2,00 7,27 14,54

SERVIÇO SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,03 713,15 21,39

SERVIÇO SINAPI 95626

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.

AF_03/2024

M2 1,00 17,85 17,85

SUB-TOTAL 149,40

149,40

CODEVASF ITEM TIPO  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO NOVEMBRO DE 2025 UNIDADE: UN 

CPU 15 10.6
SERVIÇO /

MATERIAL:

RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM

POLIETILENO DE 2000 L APOIADO EM ESTRUTURA

DE CONCRETO ARMADO, ALTURA DE 5,00 M,

INCLUSIVE FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO

HIDRAULICA

COMP. DE 

REFERÊNCIA

:

ORSE

09/205
CÓDIGO: 13530

MATERIAIS / MÃO DE OBRA

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

INSUMO SINAPI 34640
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO,

2000 LITROS, COM TAMPA
UN 1,00 1.130,96 1.130,96

INSUMO SINAPI 95
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL

DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA
UN 1,00 10,63 10,63

INSUMO SINAPI 96
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL

DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA
UN 3,00 11,57 34,71

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 
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INSUMO SINAPI 2696
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

(HORISTA)
H 7,21 22,45 161,86

INSUMO SINAPI 6016
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO,

BITOLA 3/4"
UN 2,00 40,95 81,90

INSUMO SINAPI 7588
AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15*

A / 250 V
UN 1,00 51,40 51,40

INSUMO SINAPI 9856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 12,00 7,45 89,40

INSUMO SINAPI 9859 TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL M 12,00 9,54 114,48

SUB-TOTAL 1.675,34

SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

TIPO  REFER. CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SERVIÇO ORSE 50

LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ

200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARIT O DE

MADEIRA

M2 3,78 9,08 34,32

SERVIÇO ORSE 68

REATERRO MANUAL DE VALAS COM

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO UTILIZANDO

COMPACTADO R PLACA VIBRATÓRIA, SEM

CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

M3 1,16 15,31 17,76

SERVIÇO ORSE 80
FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM

COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS
M2 1,15 113,43 130,44

SERVIÇO ORSE 140

AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE,

DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO D E

FERRAGENS NAS FORMAS, PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1

KG 149,00 12,82 1.910,18

SERVIÇO ORSE 141

AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE,

DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE

FERRAGENS NAS FORMAS, PARA

SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1

KG 26,00 11,91 309,66

SERVIÇO ORSE 2497

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É

1,50M

M3 1,16 55,61 64,51

SERVIÇO ORSE 3091

ESCORAMENTO EM MADEIRA P/ RESERVATÓRIOS

ELEVADOS OU ESTRUTURAS C/ FORMA VERTI CAL,

01 USO

M3 23,18 77,20 1.789,50

SERVIÇO ORSE 3346

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA,

BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM

SUPERESTR UTURA

M3 2,16 605,37 1.307,60

SERVIÇO ORSE 10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA H 7,21 3,81 27,47

SERVIÇO ORSE 11244

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM

COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 02 USOS,

EXC CLUSIVE ESCORAMENTO - REV 01_05/2022

M2 34,58 85,56 2.958,66

SERVIÇO ORSE 11486

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA,

BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA

INFRAESTR UTURA

M3 1,68 584,84 982,53

SERVIÇO SINAPI 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1,01 41,66 42,08

SUB-TOTAL 9.574,71

11.250,05TOTAL DO SERVIÇO - R$ 

e-DOC 56D594FF
Proc 59530.002792/2025-78-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 56D594FF

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=56D594FF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2792&filter[anoproc]=2025


Processo 59530.002792/2025-78

Responsável RICARDO SILVA

Área de Origem 3ª/GRR/UDT

Data da pesquisa 13/11/2025

ITEM: UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE:

Órgão Edital/Ano - Nº do Lote / Item Quantidade Valor Unitário Data índice de atualização (nome) I0 If
Variação acumulada do índice 

(%)
 Preço unitário atualizado Utilizar?  (Sim/Não)

MINISTERIO DA SAUDE

Compras.gov.br
90031/2025 - 025 15 6.650,26R$                07/2025

IPAOG-DI ARTIGOS DE BORRACHA E DE 

MATERIAL PLÁSTICO 
365,945 358,791 -2% 6.517,25R$                                    Sim

SECRETARIA DE ESTADO 

DA JUSTIÇA/ES

Compras.gov.br

90006/2025 - 004 182 6.852,01R$                03/2025
IPAOG-DI ARTIGOS DE BORRACHA E DE 

MATERIAL PLÁSTICO 
377,215 358,791 -5% 6.509,41R$                                    Sim

	COMANDO DO 

EXERCITO

Compras.gov.br

90034/2024 - 048 2 8.320,00R$                02/2025
IPAOG-DI ARTIGOS DE BORRACHA E DE 

MATERIAL PLÁSTICO 
379,839 358,791 -6% 7.820,80R$                                    Sim

COMPANHIA. DES. DOS 

VAL. S 

FRANCISCO/PARNAÍBA

Compras.gov.br

90010/2024 - 006 5 5.297,97R$                12/2024
IPAOG-DI ARTIGOS DE BORRACHA E DE 

MATERIAL PLÁSTICO 
377,586 358,791 -5% 5.033,07R$                                    Sim

COMPANHIA. DES. DOS 

VAL. S 

FRANCISCO/PARNAÍBA

Compras.gov.br

90010/2024 - 005 85 4.929,87R$                12/2024
IPAOG-DI ARTIGOS DE BORRACHA E DE 

MATERIAL PLÁSTICO 
377,586 358,791 -5% 4.683,38R$                                    Sim

Data Preço Unitário Utilizar? (Sim/Não)

13/11/2025 9.914,87R$                                    Sim

Observações: Média: 6.746,46R$                                                

Mediana: 6.513,33R$                                                

6.513,33R$                                                     

Metodologia de exclusão de preços adotada: Outliers

COSOLIDAÇÃO DOS PREÇOS

PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO ADOTADO:

Empresa

Efizi

COTAÇÕES DE MERCADO

TANQUE D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 15.000L

LICITAÇÕES ANTERIORES

Mediana:

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Descrição dos Índices Código Fonte 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019

ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - IGP-DI 161384 FGV 697,923 706,660 714,243 720,695 723,577 728,142 728,084 724,395

ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - IGP-M 200045 FGV 707,488 713,747 722,707 729,346 732,595 738,421 741,346 736,402

IPCA (NÚMEROS ÍNDICES) 1004963 FGV 5116,930 5138,930 5177,470 5206,980 5213,750 5214,270 5224,180 5229,930

IPCBR/DI VEÍCULOS 1431637 FGV 83,453 83,590 83,628 83,582 83,816 83,861 84,042 84,197

IPAEP-DI MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 1416650/1473519 FGV 510,684 512,649 514,674 516,858 518,526 518,681 518,218 519,286

IPAEP-DI COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A PRODUÇÃO 1417002/1473837 FGV 1448,884 1531,298 1579,572 1619,061 1675,634 1560,990 1522,568 1504,046

IPAEP-DI SUPRIMENTOS AGROPECUÁRIOS 1417005/1473840 FGV 888,036 875,874 876,106 879,552 890,637 882,585 873,490 878,201

 IPAEP-DI VEÍCULOS PESADOS 1416649/1473518 FGV 313,739 315,463 315,463 315,463 315,753 315,753 321,135 326,660

IPAOG-DI METALÚRGIA BÁSICA 1420787/1477288 FGV 195,744 193,636 193,828 195,221 196,977 196,750 195,753 194,609

IPAOG-DI ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO 1420741/1477248 FGV 203,280 203,986 204,227 203,574 203,967 204,095 203,726 203,949

IPAOG-DI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1420877/1477367 FGV 161,579 162,328 163,307 163,960 164,446 164,649 164,536 164,963

IPAOG-DI MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS 1420855/1477348 FGV 172,846 172,837 173,010 174,064 175,023 174,923 174,915 174,723

IPAOG-DI VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES, CARROCERIAS E AUTOPEÇAS 1420909/1477397 FGV 140,143 140,413 140,751 141,227 141,455 141,908 142,779 143,419

IPAOG-DI CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL 1420653/1477167 FGV 202,966 201,353 201,201 202,795 202,021 202,205 199,214 195,842

IPAOG-DI PRODUTOS QUÍMICOS 1420683/1477196 FGV 118,950 117,569 117,917 119,072 120,445 121,118 120,352 119,602

IPAOG-DI PRODUTOS DE METAL 1420817/1477318 FGV 195,369 196,163 194,852 195,684 196,003 195,935 195,289 195,282

IPAOG-PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS 1477268 FGV 160,683 160,819 162,377 162,396 162,362 162,781 163,021 162,462

IPAOG-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS 1477335 FGV 90,059 90,056 89,673 89,455 89,455 89,280 88,298 88,058

IPAOG-EMBARCAÇÕES, VEÍCULOS FERROVIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 1477417 FGV 134,883 135,007 135,303 136,708 136,370 137,518 137,753 137,753

IPA-EP-MATERIAIS E COMPONENTES PARA A CONSTRUÇÃO 1473554 FGV 701,782 701,533 704,100 705,501 706,596 705,505 705,247 699,915

INCC BRASIL - DI - TODOS OS ITENS 160868/1464783 FGV 749,517 750,180 752,524 755,373 755,625 762,304 766,699 769,951

INCC BRASIL - DI - PRODUTOS QUÍMICOS 1006987/1464847 FGV 178,012 179,588 180,621 182,775 183,261 184,589 184,548 184,854

INCC BRASIL - DI - ESPECIALIZADO 1004914/1465151 FGV 560,025 561,518 562,056 563,427 563,629 571,258 574,765 577,227

INCC BRASIL - DI - MÃO DE OBRA 1004894/1465152 FGV 998,375 998,778 999,935 1001,974 1002,058 1017,761 1026,350 1033,472

INCC BRASIL - DI -  MATERIAL À BASE DE MINERAIS NÃO METÁLICOS 1004901/1464807 FGV 459,908 459,231 464,413 469,775 470,003 471,593 473,932 476,472

INCC BRASIL - DI - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 1006972/1464784 FGV 571,269 572,098 575,211 578,568 578,930 579,428 580,933 581,529

INCC - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1464791 FGV 454,991 455,100 457,646 460,519 460,738 460,951 462,051 462,341

INCC BRASIL -10-REVESTIMENTOS, LOUÇAS E PISOS 1004853/1464396 FGV 340,353 341,089 345,529 347,094 348,866 349,288 348,220 348,057

INCC BRASIL -10-INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1004852/1464364 FGV 362,729 362,357 356,962 359,568 363,560 364,356 363,036 363,189

INCC BRASIL -10-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1004851/1464363 FGV 419,738 422,745 424,295 425,725 428,796 428,827 430,385 430,469

INCC BRASIL -10-MATERIAL PARA PINTURA 1004855/1464411 FGV 368,384 370,046 371,389 370,891 370,903 373,164 379,182 380,757

ÍNDICE DE OBRAS PORTUÁRIAS - CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) 159754 FGV 462,298 461,701 460,961 461,704 463,781 469,560 471,318 471,229

ÍNDICE DE OBRAS PORTUÁRIAS - ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES METÁLICAS 159673 FGV 673,732 664,700 670,904 680,229 687,633 685,695 675,407 670,713

ÍNDICE DE OBRAS PORTUÁRIAS - OBRAS COMPLEMENTARES 159721 FGV 513,278 514,032 516,300 519,140 518,830 520,212 523,755 523,959

ÍNDICE DE OBRAS PORTUÁRIAS - DRAGAGEM 159681 FGV 843,902 849,382 862,760 871,437 881,919 865,217 857,233 859,669

ÍNDICE DE OBRAS PORTUÁRIAS - ESTRUTURAS E OBRAS EM CONCRETO ARMADO 159665 FGV 550,347 551,553 553,020 553,596 554,050 553,658 554,820 554,929

ÍNDICE DE OBRAS PORTUÁRIAS - TERRAPLANAGEM 159738 FGV 525,102 528,916 534,420 537,774 541,875 536,873 535,167 537,746

ÍNDICE DE OBRAS PORTUÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO 159746 FGV 619,509 620,843 624,689 628,779 630,424 629,798 631,679 632,553

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - TERRAPLENAGEM 157956 FGV 310,594 312,850 316,105 318,089 320,514 317,555 316,546 318,071

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) 157980 FGV 226,409 226,117 225,755 226,119 227,136 229,966 230,827 230,783

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 157964 FGV 311,364 311,659 312,535 313,158 313,440 313,704 313,515 313,384

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO 157972 FGV 335,406 336,128 338,210 340,424 341,315 340,976 341,994 342,467

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DRENAGEM 1002385 FGV 304,093 304,78 305,801 306,605 306,954 308,104 309,204 310,016

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - LIGANTES BETUMINOSOS 1002389 FGV 673,943 737,938 738,095 739,556 738,354 735,844 735,352 671,842

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - PAVIMENTOS DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND 1002387 FGV 260,896 260,751 260,342 261,516 260,675 261,392 261,882 262,346

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1002386 FGV 302,916 302,623 308,224 308,255 309,460 309,655 310,301 310,384

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - SINALIZAÇÃO VERTICAL 1006751 FGV 187,725 189,267 190,570 190,784 191,994 192,155 192,367 192,278

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 1002388 FGV 296,540 297,082 298,451 299,568 300,711 301,648 303,471 303,998

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO - CAP 1428486 FGV 708,395 780,304 778,780 780,838 776,962 775,735 775,826 699,325

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - EMULSÃO ASFÁLTICA 1428487 FGV 629,076 682,179 683,405 684,876 684,047 681,214 681,111 628,238

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - ADP 1428485 FGV 849,926 938,110 934,671 939,687 932,896 930,191 932,498 842,688

INCC BRASIL -10-ESQUADRIAS E FERRAGENS 1004854/1464403 FGV 422,484 425,171 426,936 430,125 431,798 432,317 434,608 435,179

ÍNDICE DE OBRAS PORTUÁRIAS - ENROCAMENTO 159691 FGV 488,073 493,280 497,809 499,823 503,446 498,909 497,805 499,799

INCC-BRASIL-DI-INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1004904/1464816 FGV 372,440 370,242 366,753 371,335 373,091 372,391 371,343 370,909

INCC-Brasil-DI-Material de madeira 1464800 FGV 440,786 441,891 443,327 445,967 445,647 444,685 445,684 446,668

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 001 DNIT - - - - - - - -

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - ASFALTO BORRACHA 002 DNIT - - - - - - - -

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS - ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO 003 DNIT - - - - - - - -

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS -EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO 004 DNIT - - - - - - - -

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS -EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA 005 DNIT - - - - - - - -

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS -MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 006 DNIT - - - - - - - -

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS -OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 007 DNIT - - - - - - - -

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS -SERVIÇOS COM AÇO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 008 DNIT - - - - - - - -

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS -SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METÁLICAS 009 DNIT - - - - - - - -

ÍNDICE DE OBRAS RODOVIÁRIAS -OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SEM AÇO 010 DNIT - - - - - - - -

INCT-FR-FIPE/DISTÂNCIA MÉDIA 800 KM 011 INCT 359,647 360,693 363,810 365,388 373,995 374,019 375,001 376,038

INCT-FR-FIPE/DISTÂNCIA LONGAS 2.400 KM 012 INCT 386,006 387,279 391,003 392,793 401,401 400,892 401,562 402,689

INCT-FR-FIPE/DISTÂNCIA LONGAS 6.000 KM 013 INCT 404,558 406,140 410,727 412,779 420,737 419,656 419,940 421,232

LEGENDA  E OBSERVAÇÕES:

O Índice "ÍNDICE DE CUSTO DE EDIFICAÇÕES - TOTAL - MÉDIA GERAL" foi substituído pelo índice 

"INCC BRASIL - DI - TODOS OS ITENS"

1006972/1464784

Índice com dois códigos - foi alterado o código pela FGV a partir de 07/2023 (código anterior é o antigo e o 

código posterior é o vigente) código vigente

código antigo
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1006972/1464784

09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020

728,040 732,041 738,264 751,121 751,820 751,910 764,276 764,656 772,843 785,221 803,584 834,713 862,259 893,977 917,538

736,362 741,333 743,558 759,112 762,733 762,423 771,908 778,101 780,280 792,429 810,083 832,313 868,442 896,505 925,887

5227,840 5233,070 5259,760 5320,250 5331,420 5344,750 5348,490 5331,910 5311,650 5325,460 5344,630 5357,460 5391,750 5438,120 5486,520

84,271 84,325 84,455 84,484 84,826 85,188 85,371 85,515 85,750 86,299 86,735 87,194 87,532 88,106 88,895

521,225 521,293 524,094 523,073 525,936 530,412 535,325 544,906 550,780 556,323 560,900 564,544 573,711 585,380 598,009

1594,429 1676,271 1641,612 1716,787 1746,050 1593,841 1480,196 1152,933 1078,249 1208,837 1361,089 1477,368 1414,563 1439,603 1461,378

881,047 874,106 867,876 867,548 851,350 857,921 898,557 922,476 936,921 943,353 946,240 955,095 978,827 1008,656 1022,901

327,159 328,455 328,867 330,871 338,510 340,499 341,065 341,065 341,727 343,836 356,053 368,052 372,678 376,222 378,836

195,745 196,998 195,962 194,945 199,528 200,344 206,114 210,342 213,273 220,357 223,364 231,084 239,028 253,572 263,654

204,619 206,599 206,943 207,419 207,804 207,981 209,479 212,651 214,632 216,003 219,082 224,081 232,631 247,858 256,274

165,410 165,766 167,006 166,800 168,062 169,257 170,383 172,357 172,982 174,703 176,148 177,247 179,733 183,496 187,648

176,376 176,710 176,754 177,405 179,913 180,784 182,655 185,908 190,295 192,567 193,942 198,603 205,336 207,041 213,819

143,988 144,019 144,284 144,444 145,322 145,796 146,496 147,032 147,940 149,366 151,415 152,758 154,217 156,326 158,072

195,812 193,807 191,474 191,405 191,768 192,267 194,659 200,286 205,016 208,605 204,727 206,088 210,334 210,745 215,835

119,708 120,144 120,168 119,401 118,184 118,839 122,790 126,449 124,705 125,074 125,068 128,217 132,940 135,384 137,866

195,440 197,338 196,149 196,208 198,781 201,700 203,697 205,540 210,434 211,258 211,266 212,780 219,833 226,607 231,514

163,000 164,572 164,015 163,982 165,279 165,961 167,711 168,664 169,488 172,056 174,262 178,011 182,233 185,513 190,958

88,555 88,042 87,703 87,718 87,473 88,221 89,722 93,042 95,025 95,716 97,943 97,694 99,247 99,667 100,241

138,146 138,341 138,247 138,658 139,558 139,856 141,501 141,448 142,412 146,678 149,720 150,248 153,413 156,092 157,241

702,251 709,166 707,841 709,326 717,555 718,386 728,173 734,887 745,034 750,811 758,655 778,172 808,422 839,997 870,888

773,520 774,939 775,225 776,839 779,766 782,336 784,338 786,070 787,666 790,331 799,589 805,356 814,701 828,778 839,382

184,125 182,571 183,524 184,150 184,410 184,572 184,617 188,969 189,560 189,774 189,655 189,943 190,822 191,912 194,791

579,799 579,799 579,799 580,888 582,275 584,444 585,587 585,587 585,587 585,587 591,790 592,495 592,495 594,020 595,880

1040,039 1040,039 1040,039 1043,412 1044,016 1046,253 1048,476 1048,476 1048,476 1048,476 1062,879 1064,172 1064,172 1066,932 1069,310

478,357 478,155 478,507 477,989 480,052 480,680 483,878 489,348 493,486 498,389 507,169 519,975 533,988 549,767 560,788

583,026 585,384 585,859 586,264 590,719 593,478 595,304 598,181 600,832 605,258 610,917 619,622 635,143 656,662 672,670

463,690 465,991 466,248 466,467 470,048 472,038 473,760 476,636 479,274 483,432 488,850 497,471 512,776 534,065 549,141

347,780 347,374 349,760 349,815 350,524 355,149 356,588 360,702 361,730 362,425 362,916 364,834 366,268 370,151 376,883

363,539 367,324 370,078 372,156 376,189 380,231 380,679 384,995 391,268 402,218 410,684 426,664 444,368 463,015 482,723

431,504 432,221 440,789 442,366 444,923 449,453 450,216 453,490 453,733 455,192 464,771 473,251 480,633 513,235 555,097

379,036 381,980 382,350 382,961 384,299 387,744 386,485 389,072 394,018 396,635 398,932 401,044 404,162 405,012 409,398

471,711 471,866 479,118 483,003 488,181 489,414 489,257 488,118 488,812 490,053 491,943 494,341 497,638 498,992 499,925

670,680 670,947 677,509 675,989 682,495 680,792 682,479 674,875 676,848 679,066 686,345 698,476 709,125 732,488 757,806

527,100 528,520 529,871 530,895 532,941 533,887 533,275 537,143 538,347 539,983 544,608 551,633 562,887 570,887 581,912

883,168 898,285 893,685 898,176 907,343 887,984 864,819 829,118 807,047 815,457 842,541 869,898 893,173 899,632 919,325

556,864 558,731 558,922 561,272 565,615 565,583 561,806 560,031 557,351 559,640 567,449 580,123 592,385 603,818 615,360

547,727 553,763 552,857 554,525 559,387 553,725 543,860 534,348 527,925 530,182 539,556 548,347 553,190 556,254 560,654

637,570 643,212 643,877 646,771 650,570 650,366 648,536 648,943 651,694 657,088 661,981 668,320 674,648 680,409 686,522

323,975 327,545 327,009 327,996 330,872 327,523 321,688 316,062 312,263 313,598 319,143 324,343 327,207 329,019 331,622

231,019 231,095 234,647 236,55 239,086 239,69 239,613 239,055 239,395 240,003 240,929 242,103 243,718 244,381 244,838

314,201 315,010 315,311 316,058 318,870 319,752 320,060 320,547 320,423 321,289 325,265 331,696 337,454 344,785 352,251

345,183 348,238 348,598 350,165 352,222 352,111 351,120 351,340 352,829 355,750 358,399 361,831 365,257 368,376 371,685

311,147 311,335 311,742 312,96 314,665 314,426 314,753 315,175 315,552 317,268 320,281 323,713 328,216 332,771 337,878

670,328 669,121 678,263 679,651 682,819 622,646 624,652 622,999 620,740 619,965 623,158 654,126 655,111 655,897 703,360

263,506 261,999 264,140 265,474 267,059 264,485 266,123 268,379 269,719 272,785 276,833 281,085 288,380 292,606 297,887

311,537 311,736 312,007 312,924 313,466 311,318 311,072 309,813 309,141 309,735 311,640 313,041 316,249 316,719 319,721

193,118 193,303 190,665 190,857 191,289 192,359 192,707 193,930 195,029 196,717 197,527 199,050 201,197 202,878 204,278

305,670 306,365 306,792 307,930 309,504 309,597 308,976 308,572 308,686 309,802 311,797 313,375 315,249 316,659 319,099

696,030 694,585 705,895 707,545 710,061 641,676 642,817 641,815 639,632 638,072 640,739 677,945 678,422 678,291 732,370

628,377 628,253 634,024 635,483 638,749 589,146 591,648 588,707 586,699 584,840 588,650 617,773 619,166 621,170 661,170

842,899 836,192 857,370 855,138 860,026 773,540 771,127 775,006 768,816 767,595 773,386 767,501 774,031 768,566 831,328

435,287 436,468 439,017 439,200 440,458 444,250 446,023 451,201 453,593 454,616 455,212 458,247 467,294 490,542 512,713

507,909 513,677 513,066 515,305 518,017 514,792 506,024 496,644 489,792 493,672 502,157 510,744 515,885 518,100 522,302

373,468 378,856 378,972 381,892 388,925 389,540 392,223 397,281 406,612 416,708 426,603 443,756 464,983 488,278 514,512

448,020 448,046 447,920 448,041 448,795 450,399 451,831 451,024 450,759 451,170 453,615 457,427 464,339 476,522 485,205

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

377,529 379,204 380,559 382,455 385,177 384,191 382,364 381,410 380,574 383,352 387,369 389,706 395,277 405,042 410,467

405,367 407,389 408,777 410,903 413,728 412,085 409,086 405,756 403,704 407,255 412,170 414,090 419,043 430,027 434,899

425,229 427,791 429,336 431,821 434,876 432,378 428,040 422,053 418,674 423,252 429,249 430,692 435,276 448,378 452,768
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1006972/1464784

12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022

924,504 951,395 977,133 998,344 1020,495 1.055,167 1.056,343 1.071,615 1.070,147 1.064,310 1.081,301 1.075,022 1.088,489 1.110,398 1.127,077

934,758 958,844 983,063 1011,948 1027,211 1.069,289 1.075,733 1.084,095 1.091,290 1.084,312 1.091,283 1.091,483 1.100,988 1.120,999 1.141,546

5560,590 5574,490 5622,430 5674,720 5692,310 5.739,560 5.769,980 5.825,370 5.876,050 5.944,210 6.018,510 6.075,690 6.120,040 6.153,090 6.215,240

89,615 90,179 90,764 91,461 92,269 93,022 93,801 94,555 95,269 96,049 96,913 97,811 98,859 100,077 101,039

603,183 621,251 642,767 659,808 671,704 686,157 700,002 709,427 718,527 728,045 736,669 749,652 752,905 763,294 776,901

1584,631 1629,454 1853,257 2070,598 2134,904 2.142,241 2.151,182 2.211,143 2.222,927 2.264,508 2.477,246 2.624,721 2.590,088 2.667,565 2.842,868

1025,882 1065,740 1165,155 1227,715 1256,093 1.265,888 1.329,715 1.429,476 1.483,486 1.528,736 1.632,133 1.720,012 1.725,990 1.800,180 1.746,436

378,836 400,402 400,548 416,123 417,278 418,031 438,193 441,149 463,272 463,737 466,307 467,779 467,779 505,943 525,326

270,224 278,699 310,159 320,719 340,910 357,438 370,389 372,228 380,700 384,947 399,012 401,231 390,547 390,397 392,513

263,303 268,016 276,209 288,173 294,298 303,465 303,952 307,542 312,025 314,087 319,842 328,480 335,009 339,452 340,525

189,244 195,601 203,310 209,351 213,057 218,344 223,116 225,853 229,223 232,060 235,086 238,787 240,142 243,622 249,326

215,786 220,005 224,791 232,700 236,695 241,426 244,579 246,316 249,938 252,537 256,221 260,844 260,665 263,104 266,312

159,606 163,269 164,663 167,966 171,359 174,938 178,036 180,840 184,662 185,812 188,283 191,138 192,916 197,533 200,307

216,852 218,777 226,100 235,970 245,839 254,879 263,460 266,282 273,966 276,108 278,838 292,037 294,880 296,446 297,604

139,870 146,354 155,001 163,017 167,853 170,586 174,975 180,978 185,500 190,151 198,266 206,145 207,022 213,332 209,685

233,624 240,009 250,058 259,577 270,581 275,725 283,984 289,623 295,580 301,640 306,645 309,632 306,143 307,917 310,547

193,320 195,904 196,827 202,641 205,595 209,472 215,041 218,097 220,908 225,812 228,295 230,42 232,976 238,786 242,794

100,742 101,595 102,038 103,711 105,997 106,325 106,612 106,943 107,093 106,542 106,845 107,830 107,790 106,760 106,797

157,751 161,046 162,586 163,119 164,517 167,771 171,343 174,111 174,692 174,606 176,205 177,521 178,877 182,168 182,978

889,199 910,823 953,208 983,482 1011,919 1054,893 1079,435 1095,289 1.109,195 1.124,434 1.141,793 1.154,663 1.154,076 1.164,892 1.169,992

845,268 852,809 868,929 880,265 888,191 907,899 927,512 935,359 939,699 944,520 952,596 959,001 962,321 969,184 972,904

196,023 197,302 199,741 205,010 206,832 220,215 227,258 226,986 230,425 231,768 233,536 245,197 247,214 251,474 252,592

596,335 601,024 601,659 602,938 602,938 614,126 626,676 629,930 629,930 632,062 632,082 633,586 633,586 638,408 639,663

1070,419 1076,262 1077,555 1079,297 1079,297 1.099,981 1.129,620 1.135,032 1.135,033 1.139,285 1.139,303 1.143,643 1.143,643 1.146,663 1.149,523

570,635 572,418 581,466 588,407 596,845 604,898 615,811 625,324 633,616 639,537 647,106 654,402 657,854 668,803 670,495

681,698 690,281 716,182 733,835 747,000 765,778 778,356 787,739 794,949 800,089 813,496 821,209 826,724 836,089 840,338

557,897 565,522 590,268 607,050 619,130 636,516 648,244 656,513 663,125 667,818 680,650 687,691 692,406 699,895 701,833

380,868 384,540 387,939 397,877 402,714 413,786 419,877 427,014 428,404 431,774 437,518 443,418 446,586 451,489 465,192

503,742 512,541 528,187 543,967 578,927 594,475 605,424 595,800 597,322 598,631 597,797 609,987 607,871 615,263 620,004

555,382 559,928 566,417 593,796 623,598 630,985 652,946 658,679 668,035 671,680 676,638 681,924 694,060 719,116 723,569

411,883 416,443 423,689 425,022 427,060 444,117 453,372 458,553 467,517 470,997 476,757 487,106 492,265 501,743 505,913

500,851 501,715 501,963 502,252 505,005 505,657 510,337 512,664 514,474 515,415 522,238 524,195 525,058 526,816 528,943

781,279 801,613 820,845 837,401 870,365 908,206 937,801 952,084 965,708 970,658 1007,479 1036,315 1049,709 1060,639 1069,454

587,922 592,908 598,788 606,939 614,465 621,468 631,173 642,031 653,483 659,095 665,302 670,192 676,663 689,606 693,033

932,793 959,430 980,542 1024,419 1035,713 1.067,790 1.087,568 1.114,666 1.139,556 1.150,099 1.181,381 1.216,216 1.234,676 1.260,834 1.277,749

628,549 638,647 653,425 665,737 681,525 693,118 710,672 724,797 731,956 736,710 744,160 751,331 758,099 770,500 776,114

565,851 575,484 583,070 597,170 598,004 608,588 617,402 628,993 641,111 649,014 664,794 682,313 691,295 708,272 725,183

691,949 701,734 713,900 728,045 737,192 754,141 763,628 772,300 783,317 791,419 799,250 823,739 842,575 857,913 870,950

334,696 340,394 344,881 353,221 353,714 359,974 365,188 372,044 379,212 383,886 393,220 403,582 408,895 418,937 428,940

245,291 245,714 245,836 245,977 247,326 247,645 249,937 251,077 251,964 252,425 255,766 256,725 257,148 258,009 259,05

359,353 366,402 374,507 381,784 388,657 397,713 407,211 415,121 418,723 421,460 425,988 431,149 434,359 440,141 440,764

374,623 379,921 386,507 394,165 399,117 408,293 413,429 418,124 424,088 428,475 432,715 445,973 456,171 464,475 471,533

342,562 347,382 351,83 357,046 361,446 364,619 368,592 374,962 379,995 383,705 388,541 393,081 396,18 402,109 404,604

706,470 707,046 765,372 764,308 763,320 930,526 929,638 935,390 981,556 981,813 982,244 1.075,640 1.079,094 1.076,851 1.144,853

302,576 304,114 307,046 310,489 313,686 317,229 322,921 327,988 332,110 335,371 339,806 344,026 347,986 354,149 355,681

320,177 324,820 330,791 337,724 342,873 348,339 354,424 360,288 371,567 373,244 377,439 383,273 387,944 390,828 398,173

206,155 208,261 211,043 216,999 220,528 223,575 226,074 228,833 231,750 237,550 240,850 245,187 249,166 250,845 256,301

320,737 324,142 326,532 329,986 331,454 334,121 337,128 340,956 344,042 346,451 349,401 355,019 357,656 363,096 366,153

734,478 733,975 803,514 799,434 798,060 993,157 992,064 997,295 1052,007 1048,840 1048,684 1.155,639 1.159,471 1.154,632 1.230,558

665,309 666,401 718,828 721,437 720,352 863,067 861,990 868,414 909,223 912,476 913,739 995,222 1.001,265 1.001,860 1.059,375

833,498 836,679 868,354 862,470 870,999 1015,104 1018,274 1026,217 1044,189 1042,473 1041,998 1.125,564 1.114,135 1.101,867 1.206,383

535,219 541,982 546,992 556,973 568,540 574,645 587,365 592,556 600,404 603,923 612,624 626,933 636,172 642,581 645,597

526,260 533,905 540,332 553,957 558,143 568,661 574,548 584,763 596,850 603,955 618,825 638,773 649,208 666,662 681,672

525,613 535,387 550,593 585,868 603,256 623,491 623,760 613,367 615,141 614,433 623,033 627,661 628,329 636,275 637,274

490,326 494,105 505,751 529,236 538,802 555,216 567,104 579,003 592,388 597,196 603,673 611,711 615,724 618,259 621,615

- 117,054 117,721 118,963 119,377 120,143 121,126 121,834 122,547 123,586 124,768 126,080 127,124 128,672 129,938

- 116,737 126,378 126,852 126,764 152,301 151,957 152,781 160,003 160,265 160,458 175,416 176,050 175,847 185,299

- 113,188 121,978 123,171 123,520 146,513 146,130 146,648 152,930 153,180 153,763 167,556 168,697 168,514 176,337

- 118,285 123,374 124,123 126,189 142,540 141,868 143,845 148,280 148,796 150,630 161,452 163,643 163,201 170,131

- 114,593 122,234 123,815 124,870 142,973 142,696 143,989 149,339 150,429 151,859 163,209 165,516 165,864 173,582

- 120,261 122,127 126,224 125,924 127,918 129,470 132,044 134,671 138,337 143,002 149,177 151,364 153,968 156,533

- 120,893 123,333 126,792 128,092 130,066 132,302 134,913 135,967 137,107 139,193 141,743 143,282 145,521 147,278

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - 101,693 102,511 105,619 108,357 109,771 110,844 111,745

- - - - - - - - - - - - - 413,595 416,323

414,019 415,932 425,800 432,962 436,588 444,571 464,210 467,126 473,627 477,375 483,618 489,210 488,254 492,975 498,589

438,360 440,551 453,262 460,872 463,625 473,425 492,502 496,309 503,514 508,967 519,675 526,354 525,602 531,780 537,327

456,026 458,452 474,767 483,319 485,212 497,431 515,172 519,978 528,469 536,024 552,017 560,245 559,618 567,614 573,477
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1006972/1464784

03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023

1.153,777 1.158,546 1.166,542 1.173,831 1.169,426 1.162,956 1.148,811 1.141,733 1.139,734 1.143,225 1.143,861 1.144,271 1.140,357 1.128,805 1.102,506

1.161,418 1.177,809 1.183,953 1.190,882 1.193,337 1.185,004 1.173,793 1.162,391 1.155,829 1.161,006 1.163,465 1.162,761 1.163,359 1.152,307 1.131,058

6.315,930 6.382,880 6.412,880 6.455,850 6.411,950 6.388,870 6.370,340 6.407,930 6.434,200 6.474,090 6.508,400 6.563,070 6.609,670 6.649,990 6.665,280

101,754 102,629 103,765 104,596 105,028 105,648 106,128 106,487 106,911 107,266 107,746 108,259 108,576 109,038 109,434

783,932 792,143 802,961 810,926 819,779 823,767 827,422 830,902 830,752 830,603 834,798 836,410 836,402 837,801 842,520

3.209,472 3.311,307 3.519,060 3.798,555 3.989,410 3.849,278 3.560,851 3.505,315 3.512,271 3.360,170 3.226,594 3.112,271 2.933,498 2.849,848 2.499,996

1.860,583 1.901,419 1.955,331 1.903,524 1.900,192 1.867,569 1.857,619 1.764,277 1.694,635 1.646,527 1.587,349 1.564,473 1.524,019 1.496,835 1.421,002

525,683 536,183 536,183 537,092 538,013 540,621 541,784 547,434 547,434 548,054 551,866 551,866 551,866 592,398 592,398

393,538 411,913 411,193 404,151 391,599 379,695 370,046 367,209 360,499 359,900 364,286 364,102 360,786 363,225 361,185

343,680 345,619 352,240 354,062 355,876 356,726 355,566 353,615 353,731 350,776 348,831 347,617 346,520 349,016 348,751

252,146 255,516 259,609 263,246 265,640 267,437 268,025 269,047 269,004 268,966 270,715 271,707 271,961 272,504 274,638

269,971 271,186 272,701 272,725 275,296 273,958 275,557 276,374 276,275 279,296 280,148 280,435 282,059 282,118 280,658

200,840 202,468 205,364 206,016 207,139	 207,757 208,371 210,321 210,928 211,405 212,959 213,872 215,417 218,431 218,891

293,587 295,147 300,240 308,633 316,777 327,767 324,099 334,093 333,242 334,547 334,426 337,312 333,163 332,274 323,683

217,256 221,647 227,475 226,357 228,583 227,623 223,863 219,523 214,192 211,319 207,660 205,977 202,807 200,364 194,398

313,876 317,269 322,513 322,632 321,279 322,832 322,281 316,760 316,791 315,482 315,623 316,415 315,451 315,344 315,757

245,042 249,837 255,254 261,043 262,996 267,088 267,181 269,219 270,618 271,109 272,143 272,952 273,307 272,882 274,064

106,495 106,576 106,523 105,649 106,163 105,589 105,736 105,435 105,397 105,221 105,152 105,616 105,191 105,387 104,420

185,225 188,140 190,428 190,986 192,257 190,369 191,514 192,087 192,420 191,724 192,188 192,430 192,967 192,967 192,967

1.176,542 1.197,495 1.213,862 1.220,830 1.217,691 1.217,994 1.208,926 1.198,881 1.198,883 1.200,220 1.196,126 1.197,386 1.189,720 1.194,105 1.192,011

981,244 990,543 1.013,164 1.034,824 1.043,760 1.044,679 1.045,616 1.046,896 1.050,701 1.051,632 1.056,418 1.056,896 1.060,116 1.061,635 1.067,919

258,197 263,334 266,094 266,443 268,685 269,797 267,646 267,817 267,371 272,92 273,399 273,95 274,28 273,873 275,409

646,754 647,461 664,705 680,175 693,930 695,244 697,528 698,198 700,632 701,588 705,868 706,818 709,446 709,446 719,767

1.163,408 1.165,876 1.201,775 1.242,053 1.258,997 1.262,528 1.267,464 1.270,850 1.278,400 1.280,259 1.289,280 1.289,557 1.295,934 1.295,934 1.311,695

677,760 700,664 720,287 733,594 740,306 744,268 746,454 750,937 751,488 746,776 748,708 747,546 748,946 748,667 747,147

844,820 858,597 871,952 880,754 884,164 883,308 881,533 881,374 882,599 882,891 884,753 885,359 886,405 888,926 888,732

705,335 717,970 730,342 738,189 740,705 739,169 736,876 736,179 737,260 736,886 737,226 736,359 735,815 737,891 736,902

469,931 474,096 479,200 479,778 486,852 492,573 494,285 497,364 499,245 503,817 505,176 507,680 512,562 513,482 509,639

620,145 623,127 623,332 617,339 615,399 611,973 608,123 607,809 607,498 609,710 615,179 619,069 613,935 615,658 618,392

725,016 735,735 736,505 739,534 740,526 744,115 734,179 732,548 731,831 737,621 734,129 718,952 721,905 722,589 734,086

507,033 518,186 526,376 537,484 541,985 548,017 560,297 564,112 567,705 568,888 568,928 571,765 574,563 575,841 565,576

530,444 530,705 532,001 538,033 544,135 550,729 551,889 554,103 559,006 558,808 563,825 566,488 565,785 567,580 566,487

1081,931 1129,470 1179,453 1171,167 1190,464 1168,325 1141,872 1153,319 1167,291 1165,493 1166,273 1161,932 1158,393 1152,828 1151,788

699,323 719,975 735,956 749,402 762,760 773,046 776,242 782,747 784,832 786,437 787,654 788,271 789,303 789,927 796,554

1.352,764 1.394,729 1.427,739 1.460,141 1.493,991 1.456,121 1.447,423 1.414,780 1.411,499 1.375,953 1.355,414 1.329,331 1.297,066 1.280,149 1.241,265

790,307 808,702 827,031 838,999 848,491 840,760 836,640 837,024 837,919 836,408 835,055 834,999 829,469 831,864 826,391

754,881 776,287 795,944 810,198 830,806 826,410 826,311 823,301 823,622 815,832 815,025 809,282 802,577 799,417 789,536

887,957 908,512 930,062 950,486 968,661 973,891 978,076 993,650 997,439 997,619 1.002,058 1.004,256 1.011,583 1.013,602 1.009,533

446,506 459,168 470,374 478,798 491,416 488,816 488,757 486,977 487,167 482,559 482,082 478,685 474,719 472,850 467,005

259,785 259,913 260,548 263,502 266,491 269,72 270,288 271,372 273,773 273,676 276,133 277,437 277,093 277,972 277,437

444,002 455,031 468,052 474,808 481,095 477,218 474,553 475,046 476,748 476,229 475,560 474,233 471,909 473,029 471,696

480,741 491,870 503,210 514,260 524,435 527,266 529,532 537,964 540,015 540,112 542,515 543,705 547,672 548,765 546,562

409,165 416,353 425,247 430,113 439,139 441,884 443,913 444,628 445,735 446,975 448,996 449,899 451,976 451,496 450,732

1.144,535 1.188,729 1.133,621 1.136,543 1.154,301 1.142,910 1.037,655 962,455 947,950 939,221 902,890 891,083 868,611 863,498 859,584

361,036 371,453 383,748 390,995 401,728 405,895 411,298 411,979 412,440 411,088 413,111 414,467 415,126 412,675 406,407

401,706 415,699 420,912 426,335 430,588 431,853 435,515 441,039 442,777 442,775 445,721 444,833 445,561 443,559 443,765

260,703 262,058 260,731 262,103 263,211 263,971 262,282 261,029 262,731 262,458 262,803 264,129 263,489 263,333 262,761

371,981 377,024 382,672 386,917 395,976 399,944 401,681 403,089 404,057 405,872 409,307 409,568 410,981 411,186 411,241

1.229,464 1.278,483 1.220,988 1.221,650 1.239,637 1.227,417 1.106,327 1.027,438 1.011,410 991,166 942,283 933,220 908,302 905,848 903,619

1.062,023 1.101,478 1.059,558 1.064,939 1.083,695 1.071,537 984,135 927,199 913,364 900,992 864,722 855,788 839,740 835,390 829,183

1.178,584 1.225,550 1.165,288 1.161,980 1.182,779 1.170,016 1.057,262 946,947 945,951 949,210 891,166 870,656 831,606 835,548 835,688

651,239 653,531 656,010 665,691 673,317 674,057 676,335 678,336 679,431 679,704 682,181 683,769 683,148 684,048 685,544

708,758 728,626 748,900 763,041 787,126 784,778 783,294 778,557 778,998 772,113 771,357 765,296 758,599 758,454 746,196

637,794 640,913 636,908 632,686 635,773 623,430 624,167 622,231 624,101 629,530 632,951 629,838 631,276 634,099 627,626

624,705 627,929 630,739 634,324 633,367 636,366 635,543 631,938 629,057 628,860 628,054 626,075 626,644 625,680 626,496

131,614 133,165 134,235 136,047 137,926 137,878 138,470 138,236 138,680 138,985 139,869 139,653 139,676 139,898 139,936

185,105 191,686 184,044 184,300 187,427 185,494 169,750 160,764 157,366 155,318 148,956 147,797 145,293 144,826 143,473

175,760 181,443 174,889 175,193 177,804 176,125 162,217 153,156 150,127 148,253 142,264 141,087 137,879 137,001 135,947

171,168 174,141 170,518 172,675 176,135 175,627 166,162 158,576 157,682 155,499 150,526 147,308 143,372 142,496 141,046

173,873 179,488 175,407 177,457 181,048 178,906 168,254 160,911 158,592 156,933 151,743 150,695 148,242 146,325 144,573

167,021 173,147 179,190 184,294 187,871 183,736 184,317 182,909 182,224 179,005 178,293 175,051 171,356 170,004 163,581

151,252 153,740 157,165 159,567 162,590 162,140 161,736 161,486 161,736 161,309 161,466 160,897 159,692 159,239 157,764

- - - - - - - - - - 99,677 99,272 98,438 98,964 98,990

112,699 116,718 121,533 121,223 122,872 120,173 117,660 118,421 119,653 119,486 119,664 119,138 118,458 117,680 117,501

420,826 433,981 448,168 453,190 462,968 463,469 465,110 465,188 466,407 466,762 467,534 467,289 467,746 466,481 462,757

512,882 518,814 538,775 548,626 549,840 545,720 541,230 543,100 545,170 541,190 538,740 537,670 535,800 534,570 539,460

559,165 565,324 586,977 601,610 601,840 594,480 587,710 589,850 592,940 586,850 583,540 580,760 577,510 576,100 577,500

604,358 611,068 633,085 653,256 652,400 641,270 631,700 633,680 638,240 629,520 624,860 620,270 615,320 613,590 609,360
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1006972/1464784

06/2023 07/2023 08/2023

1.086,474 1.082,105 1.082,593

1.109,230 1.101,204 1.099,710

6.659,950 6.667,940 6.683,280

105,968 106,417 107,019

844,543 844,083 842,766

2.367,920 2.397,220 2.651,683

1.378,189 1.373,905 1.355,202

592,398 592,398 592,398

360,470 354,045 344,401

346,093 342,812 341,394

275,134 275,318 275,104

282,300 280,431 280,348

218,971 219,906 220,424

316,108 309,233 302,159

190,625 189,367 188,289

315,238 315,292 310,248

274,077 272,953 272,307

104,126 103,718 102,549

196,765 196,765 198,858

1.189,561 1.180,884 1.175,905

1.075,540 1.076,626 1.078,412

275,959 276,862 278,86

725,510 730,430 734,976

1.330,818 1.337,487 1.345,650

749,659 749,909 749,100

888,492 886,990 885,789

736,237 734,165 732,856

510,706 509,969 510,941

611,503 607,447 603,348

739,292 725,304 712,337

567,410 568,349 570,205

577,714 586,954 591,321

1121,512 1123,294 1126,531

799,173 801,019 801,996

1.202,800 1.201,152 1.233,265

823,027 820,830 820,112

776,104 777,579 790,579

1.005,009 1.008,005 1.015,031

459,060 459,932 467,622

282,935 287,46 289,599

470,402 468,944 466,726

544,113 545,735 549,539

452,897 454,027 455,057

856,433 854,938 862,977

408,415 408,541 410,944

442,221 441,200 445,460

262,397 262,524 262,879

413,002 414,977 417,771

904,582 900,584 908,838

825,778 822,744 830,779

832,592 836,301 833,036

687,976 690,174 686,588

732,600 731,348 742,962

622,043 618,676 616,061

627,069 627,674 625,285

139,689 140,831 142,316

143,483 143,116 144,390

135,934 134,757 135,556

140,474 140,119 139,854

142,872 141,470 142,618

158,558 158,342 161,663

156,412 156,481 157,602

98,572 98,127 97,201

115,031 114,644 114,631

462,605 462,265 463,755

548,850 546,060 556,620

589,400 586,710 605,630

625,910 623,160 651,850
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1006972/1464784

09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024

1.087,419 1.092,974 1.098,480 1.105,541 1.102,571 1.098,095

1.103,740 1.109,236 1.115,815 1.124,072 1.124,879 1.119,061

6.700,660 6.716,740 6.735,550 6.773,270 6.801,720 6.858,170

107,818 108,162 108,604 108,614 109,280 109,537

844,898 845,104 844,320 848,141 851,537 854,124

2.883,750 2.926,186 2.960,704 2.842,473 2.677,750 2.697,558

1.367,078 1.359,292 1.362,936 1.359,386 1.313,654 1.313,031

594,786 594,786 595,756 596,098 596,265 562,705

345,193 341,315 339,534 339,548 341,500 342,376

340,636 340,436 338,925 340,535 340,970 341,456

275,598 275,787 276,438 278,196 279,458 280,126

278,832 277,536 277,300 278,236 278,612 280,126

219,830 219,737 220,244 220,312 220,782 218,756

298,239 299,491 303,823 307,207 310,797 315,197

190,126 190,813 191,359 189,771 187,115 187,393

308,734 308,574 307,381 307,925 308,549 311,360

274,833 274,228 273,422 272,999 273,717 273,521

102,234 101,616 101,198 101,025 100,599 101,084

200,505 198,734 199,859 199,256 199,256 201,669

1.172,520 1.166,364 1.159,193 1.161,514 1.165,093 1.168,782

1.082,104 1.084,242 1.084,986 1.088,312 1.091,250 1.092,685

282,432 283,083 282,846 283,567 283,025 283,38

739,042 740,796 742,176 743,717 748,560 748,759

1.352,790 1.357,616 1.361,987 1.364,384 1.370,975 1.371,725

752,721 755,265 757,941 761,293 763,437 765,991

887,686 888,477 887,549 891,064 892,170 893,813

734,179 734,408 733,320 736,461 736,970 738,444

508,317 507,229 507,244 508,004 506,318 505,599

599,589 599,084 598,852 591,666 603,479 605,067

713,796 719,038 721,387 703,200 720,850 709,226

572,477 571,536 571,412 571,676 571,359 572,999

591,809 595,198 593,132 592,526 592,686 589,634

1128,961 1124,024 1103,010 1125,578 1145,343 1146,411

804,462 801,412 802,587 804,364 806,566 807,263

1.272,467 1.284,620 1.282,286 1.278,619 1.252,458 1.260,037

824,372 824,962 825,202 826,145 824,559 828,952

812,621 819,612 822,015 819,031 813,099 816,755

1.026,135 1.029,814 1.033,237 1.033,792 1.036,239 1.039,149

480,660 484,795 486,217 484,452 480,943 483,105

289,838 291,498 290,486 290,189 290,267 288,772

467,606 468,524 467,395 467,998 467,998 468,883

555,551 557,543 559,396 559,696 561,021 562,597

457,035 458,980 459,138 460,612 461,999 462,516

883,089 895,096 912,509 906,315 865,445 863,556

414,659 415,699 415,016 418,323 418,463 417,714

447,761 448,609 452,729 452,578 449,558 450,770

262,822 262,463 262,533 262,481 262,501 262,720

420,689 423,349 424,661 426,331 428,067 429,318

929,588 944,433 969,912 958,276 907,836 906,289

845,544 857,397 874,642 866,239 827,793 827,538

901,066 918,738 924,206 923,112 892,225 880,699

686,903 689,015 687,906 687,140 687,140 693,059

762,533 767,332 770,158 766,882 761,477 762,717

612,860 610,827 606,384 616,469 619,123 627,113

624,951 624,912 623,504 622,716 623,496 621,883

143,711 144,577 144,988 145,289 145,655 146,210

146,594 148,079 150,794 148,678 141,914 141,793

137,517 139,239 141,831 140,277 134,214 134,146

142,719 144,892 147,119 146,525 141,119 140,922

144,722 146,636 148,090 146,940 142,075 142,308

169,965 173,461 175,060 173,752 171,365 171,650

160,079 160,721 160,540 160,259 159,693 160,249

97,140 97,198 96,867 96,805 96,812 97,105

114,859 114,619 112,906 114,598 116,072 116,058

466,650 468,655 468,332 470,417 470,348 470,416

556,850 556,420 559,570 557,790 558,390 557,140

606,250 605,550 608,920 605,210 605,350 604,360

652,870 651,720 655,720 649,730 649,360 648,480
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1006972/1464784

03/2024 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024

1.094,763 1.102,660 1.112,260 1.117,787 1.127,101 1.128,408 1.139,981 1.157,516 1.171,210 1.181,407

1.113,837 1.117,280 1.127,233 1.136,409 1.143,313 1.146,575 1.153,718 1.171,272 1.186,462 1.197,562

6.869,140 6.895,240 6.926,960 6.941,510 6.967,890 6.966,500 6.997,150 7.036,330 7.063,770 7.100,500

109,808 110,021 110,149 110,490 110,846 111,140 111,489 111,952 112,184 112,432

855,995 856,513 857,985 860,190 864,230 867,372 869,083 871,587 874,600 878,596

2.725,421 2.751,942 2.719,708 2.727,657 2.787,494 2.792,531 2.742,407 2.683,335 2.669,539 2.729,625

1.329,768 1.322,297 1.326,493 1.353,284 1.378,021 1.386,476 1.399,420 1.389,399 1.404,563 1.426,838

562,705 565,959 565,959 565,959 567,778 565,790 565,790 566,060 566,060 565,530

345,520 345,207 350,884 351,929 356,597 360,905 364,645 369,131 378,054 377,586

342,878 345,287 346,494 346,987 349,679 355,838 358,217 360,158 361,837 364,358

281,669 282,009 282,613 283,781 285,002 285,138 286,229 286,917 287,562 288,323

280,407 284,624 287,993 288,593 290,072 291,112 291,212 291,407 292,972 294,921

218,924 219,603 219,940 219,970 220,439 220,776 221,282 221,773 221,779 222,121

321,231 323,672 327,774 329,311 336,071 340,654 340,398 338,625 338,474 338,220

188,761 189,264 189,875 191,705 195,190 198,215 200,847 199,691 200,600 203,521

311,212 310,169 310,241 311,808 315,851 316,995 315,179 315,667 316,431 316,209

272,901 273,777 273,4 274,895 276,519 277,551 281,701 282,333 280,861 281,651

100,308 100,452 100,166 99,801 100,628 101,527 101,042 101,196 101,111 102,251

201,651 201,651 200,870 203,636 204,372 204,665 205,994 206,266 209,478 209,478

1.167,236 1.173,899 1.179,317 1.182,910 1.198,469 1.209,906 1.219,384 1.225,335 1.225,913 1.233,494

1.095,738 1.101,389 1.110,887 1.118,827 1.126,916 1.134,775 1.141,398 1.149,170 1.153,725 1.159,536

285,067 285,939 288,024 288,313 288,392 288,698 287,373 285,481 283,525 283,241

749,968 754,593 765,830 773,222 778,093 782,306 785,508 789,329 793,069 799,059

1.377,477 1.388,634 1.410,143 1.427,467 1.438,083 1.448,047 1.457,379 1.466,616 1.473,922 1.481,207

768,502 770,721 776,431 778,307 780,846 784,910 788,012 792,887 795,235 797,122

895,453 898,263 901,771 905,002 911,415 917,800 922,768 929,356 932,380 937,137

739,744 742,075 744,850 747,654 752,953 758,718 762,743 768,322 771,334 775,785

509,969 507,612 502,652 504,892 506,406 508,873 510,584 512,536 511,402 511,482

613,314 620,040 633,164 642,860 644,620 650,598 654,524 656,539 662,923 671,304

708,907 709,680 713,502 711,954 722,618 745,882 775,710 779,936 789,119 793,079

570,439 569,379 568,482 573,405 574,110 577,202 577,091 580,186 578,643 577,995

591,850 591,290 593,309 599,973 604,075 607,415 610,191 610,890 611,161 612,562

1152,732 1129,248 1120,657 1123,812 1130,429 1144,360 1154,932 1155,542 1152,598 1.147,781

808,186 810,841 810,183 813,747 821,913 827,492 831,476 833,748 833,089 836,714

1.253,838 1.256,864 1.256,937 1.261,425 1.274,413 1.282,389 1.291,703 1.303,040 1.313,828 1.330,090

829,792 829,413 828,040 832,481 840,198 845,062 850,662 853,895 855,535 857,588

814,879 817,282 817,505 822,852 828,689 830,087 831,204 834,447 837,877 843,461

1.040,823 1.047,452 1.054,244 1.058,082 1.060,686 1.065,413 1.067,144 1.070,844 1.073,893 1.077,452

481,995 483,417 483,549 486,712 490,165 490,992 491,653 493,571 495,600 498,903

289,857 289,583 290,572 293,836 295,845 297,481 298,84 299,182 299,315 300,001

468,193 467,578 466,398 468,218 472,095 474,341 478,105 481,394 482,584 483,762

563,503 567,092 570,769 572,847 574,257 576,816 577,753 579,756 581,407 583,334

462,854 463,390 463,273 465,511 468,118 468,695 470,692 472,528 473,717 476,054

878,482 903,118 902,643 907,575 931,916 991,148 987,740 988,125 991,520 1.022,009

417,740 419,113 419,189 419,900 422,295 421,817 423,334 424,266 425,490 424,940

449,677 450,438 449,283 449,348 452,868 452,691 452,044 455,110 451,664 452,518

262,386 262,444 262,939 263,186 264,797 264,869 265,737 266,395 267,496 268,618

429,968 431,285 432,657 436,668 439,323 439,562 441,716 443,242 444,551 446,826

925,601 954,063 952,118 956,976 984,171 1.052,513 1.047,609 1.046,383 1.049,574 1.082,137

839,792 862,322 861,707 868,093 891,842 942,266 939,595 940,755 943,370 970,071

887,354 899,128 910,959 918,690 933,760 1.001,576 1.002,053 996,002 1.001,097 1.029,628

695,449 696,275 698,102 704,276 706,817 711,487 712,046 715,040 716,693 723,896

759,674 760,654 759,464 763,721 770,935 773,302 776,669 780,799 782,964 787,352

630,378 645,213 656,198 658,834 665,230 669,563 669,458 677,285 682,192 687,688

622,121 620,760 619,385 618,722 622,140 625,655 623,606 623,405 622,851 623,842

146,341 146,904 147,124 148,389 149,688 150,017 150,459 151,088 151,427 152,647

144,034 147,783 147,639 148,529 152,630 162,520 162,840 162,966 163,200 167,552

136,206 139,592 140,004 141,259 145,004 153,973 153,822 154,082 154,516 158,571

142,165 143,571 142,190 143,651 147,045 153,108 152,039 151,944 151,428 155,606

143,964 147,950 148,404 150,313 153,790 160,899 160,745 161,229 162,621 167,504

169,619 169,414 169,741 170,075 172,932 172,983 173,842 173,972 174,549 175,687

159,627 159,685 159,730 160,529 161,478 161,690 162,130 162,504 163,008 163,433

96,833 96,486 96,136 96,449 97,388 98,084 99,120 99,975 100,238 100,399

116,195 114,305 113,613 114,095 114,827 115,898 116,727 116,646 116,554 116,542

470,724 471,797 471,476 473,715 476,590 476,996 478,703 480,603 481,639 483,489

556,340 562,300 572,970 572,955 572,360 572,150 573,330 576,290 579,330 582,800

603,560 611,330 621,020 620,440 619,820 618,940 620,330 623,250 625,710 629,390

647,630 658,200 665,390 663,942 662,990 661,220 662,950 666,050 667,890 671,970
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1006972/1464784

01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025

1.182,693 1.194,518 1.188,550 1.192,079 1.181,945 1.160,613 1.159,851 1.162,219 1.166,349

1.200,775 1.213,514 1.209,432 1.212,296 1.206,378 1.186,259 1.177,168 1.181,369 1.186,283

7.111,860 7.205,030 7.245,380 7.276,540 7.295,460 7.312,970 7.331,980 7.323,910 7.359,060

113,134 114,028 114,752 115,380 115,789 116,167 116,591 116,567 116,617

887,958 887,561 889,001 891,568 891,941 893,856 899,408 901,393 899,656

2.741,968 2.845,144 2.778,687 2.677,998 2.578,718 2.551,623 2.541,868 2.566,266 2.520,793

1.428,031 1.450,998 1.462,347 1.494,053 1.511,946 1.501,536 1.484,866 1.474,080 1.455,237

573,887 579,909 582,783 583,045 582,793 582,872 581,642 578,688 578,854

381,731 379,839 377,215 379,026 382,176 373,657 365,945 358,588 358,791

370,191 372,471 372,621 374,326 373,867 375,800 379,390 383,121 385,222

290,991 290,636 292,628 293,598 293,781 294,278 296,566 296,858 296,184

297,618 299,469 300,407 301,926 300,868 301,773 302,761 305,087 304,521

224,451 225,451 226,267 228,495 228,512 229,085 229,529 229,270 229,906

343,388 331,429 339,137 346,438 349,718 346,743 341,799 330,373 321,027

206,446 208,722 208,586 211,314 213,345 212,495 211,415 210,623 208,492

322,230 329,667 331,081 333,024 328,704 328,662 327,177 325,845 327,254

284,76 285,124 286,101 287,212 287,930 288,406 290,197 290,621 292,158

104,123 105,349 105,031 104,907 104,745 104,590 104,338 104,114 104,155

214,942 214,930 216,384 216,482 216,121 215,807 215,606 215,875 215,647

1.238,242 1.240,083 1.244,190 1.251,066 1.242,479 1.241,453 1.244,729 1.249,252 1.252,928

1.169,116 1.173,775 1.178,386 1.184,462 1.191,327 1.199,509 1.210,471 1.216,706 1.218,747

287,567 286,939 286,366 286,557 285,331 286,145 285,967 285,649 285,784

807,094 809,507 814,262 819,345 834,934 845,231 853,638 859,328 860,505

1.499,969 1.505,470 1.514,646 1.523,957 1.549,547 1.569,968 1.585,598 1.598,819 1.601,359

800,146 802,766 807,060 811,769 814,484 815,784 818,913 822,783 825,204

941,992 945,956 948,233 952,461 950,607 952,847 960,993 963,736 965,414

779,596 782,879 784,769 788,161 786,067 787,021 793,817 795,871 797,273

518,195 521,086 523,008 525,706 526,786 527,274 525,162 522,099 523,406

673,096 671,893 678,111 680,534 683,444 683,065 686,741 698,614 702,410

813,728 805,417 809,669 808,682 812,649 786,231 792,378 852,376 882,663

581,316 585,180 590,941 595,983 602,884 607,965 612,551 616,929 617,980

616,971 618,341 620,090 620,066 619,837 620,945 628,005 628,631 631,769

1.152,219 1.149,900 1.150,057 1.158,472 1.161,222 1.163,582 1.157,062 1.136,419 1.141,149

838,477 839,974 839,009 843,145 843,738 847,225 851,157 854,713 859,704

1.342,838 1.357,580 1.364,875 1.356,286 1.338,786 1.333,975 1.335,026 1.347,780 1.336,963

860,458 862,891 862,011 861,522 857,853 854,471 854,692 855,098 856,422

848,436 855,198 856,284 851,510 843,444 840,537 847,176 853,179 850,919

1.079,627 1.085,994 1.084,899 1.087,554 1.085,241 1.082,763 1.085,102 1.089,103 1.089,588

501,846 505,846 506,488 503,664 498,893 497,173 501,100 504,651 503,314

302,16 302,831 303,687 303,675 303,563 304,106 307,564 307,870 309,407

485,808 485,490 485,648 486,012 484,765 484,057 484,242 483,424 483,976

584,512 587,959 587,366 588,804 587,552 586,211 587,477 589,643 589,906

477,285 478,611 480,883 482,299 482,629 483,132 484,688 487,228 489,430

1.024,660 1.060,551 1.055,896 1.044,907 1.027,398 988,481 987,602 973,880 958,927

424,481 427,036 429,002 430,277 429,659 427,468 427,732 430,142 431,770

454,018 458,234 461,420 462,767 462,121 460,734 462,839 463,802 462,689

269,838 269,165 270,368 269,762 269,195 268,380 269,911 270,395 271,150

450,070 452,453 453,748 455,084 455,267 456,830 460,114 462,949 464,679

1.086,069 1.131,554 1.123,371 1.110,608 1.091,359 1.046,685 1.044,232 1.028,200 1.007,069

972,215 1.003,097 996,785 987,656 971,185 938,144 936,271 924,218 913,194

1.032,172 1.070,443 1.081,044 1.056,553 1.041,597 1.006,658 1.002,574 985,999 977,249

727,823 735,883 741,510 744,640 744,632 745,723 746,812 754,426 754,600

791,653 798,958 798,493 794,658 788,525 782,675 785,023 789,309 790,081

689,436 692,935 695,327 700,147 693,321 699,181 716,010 719,812 721,709

624,552 624,852 626,277 629,246 630,557 630,741 632,686 633,703 633,948

153,678 154,177 154,467 154,732 154,735 155,379 157,372 158,603 159,667

167,993 173,762 172,581 170,542 167,873 162,140 161,795 159,681 157,616

159,103 164,088 163,103 161,504 158,958 153,505 153,018 150,465 148,500

155,918 157,441 158,499 155,056 152,673 149,492 149,279 147,128 145,798

167,525 170,262 169,340 168,252 165,469 160,385 159,935 157,586 156,232

174,923 176,354 176,012 173,703 170,490 169,679 170,742 171,842 172,227

164,153 165,469 165,680 165,128 164,205 164,002 164,962 165,890 166,433

100,853 100,612 100,369 100,296 100,025 99,738 99,489 98,855 98,866

116,903 116,634 116,897 117,760 117,751 117,789 117,215 115,491 115,587

485,313 486,405 488,752 490,292 489,159 489,594 492,077 495,013 496,422

589,910 593,800 595,571 594,060 591,850 604,603 600,800 601,090 599,500

636,330 642,520 643,829 641,810 638,030 650,543 647,080 647,760 645,590

678,190 687,150 688,060 685,420 679,690 690,374 686,990 688,050 985,000
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PETROLINA/PE NOVEMBRO DE 2025

1 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Placa com dimnsões 2,40 x 1,20 m 1,20 2,40 1,00 2,88 2,88
2,88

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) POR UN ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões do terreno 9,00 0,11 0,11
0,11

2.2 REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) POR UN ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões do terreno 9,00 0,11 0,11
0,11

2.3 REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) POR UN ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões do terreno 9,00 0,11 0,11
0,11

2.4

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.

AF_03/2024

UN LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Dimensões do terreno 30,00 40,00 1.200,00 1.200,00
1.200,00

2.5 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Casa de Mel 11,15 15,30 170,60 170,60

Casa de comando 2,30 2,30 5,29 5,29
175,89

3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

CASA DE MEL
Perímetro as paredes externas (medido de eixo a eixo no CAD) 0,40 45,90 0,40 7,34 7,34

Perímetro as paredes internas  (medido de eixo a eixo no CAD) 0,40 71,61 0,40 11,46 11,46

Perímetro da fundação do alpende  (medido de eixo a eixo no CAD) 0,40 21,49 0,40 3,44 3,44

Escavação para fundação dos pilares 0,80 0,80 0,80 24,00 12,29 12,29

CASA DE COMANDO
Perímetro as paredes externas 0,40 8,60 0,40 1,38 1,38

Escavação para fundação dos pilares 0,80 0,80 0,80 4,00 2,05 2,05
37,96

3.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Reaterro do mateiral escavado 37,96
37,96

3.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Aterro de 20 cm acima da alvenaria de embasamento (altura do radier: 20 cm - casa

de mel)
11,15 15,30 0,20 34,12 34,12

Aterro de 20 cm acima da alvenaria de embasamento (altura do radier: 20 cm - casa

de comando)
2,30 2,30 0,20 1,06 1,06

REATERRO DA ESCAVAÇÃO DAS VALAS E PILARES
Perímetro as paredes externas (medido de eixo a eixo no CAD) 0,20 45,90 0,40 3,67

Perímetro as paredes internas  (medido de eixo a eixo no CAD) 0,20 71,61 0,40 5,73

Perímetro da fundação do alpende  (medido de eixo a eixo no CAD) 0,20 21,49 0,40 1,72

Escavação para fundação dos pilares   (Casa de Mel) 24,00 9,31

Perímetro as paredes externas (Casa de Comando) 0,20 8,60 0,40 0,69

Escavação para fundação dos pilares  (Casa de Comando) 4,00 1,55

Total 22,67

TOTAL DE MATERIAL ESCAVADO 37,96

SALDO DE MATERIAL 15,29

Desconto do reaterro do material escavado -15,29 -15,29
19,89

3.4

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_05/2020

M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Perímetro total das paredes + alpende ( Casa de Mel + Casa de Comando) 0,28 126,11 0,40 14,12 14,12
14,12

3.5

CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO,

PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05

USOS)

M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Viga baldrame: perímetro total das paredes + alpende ( Casa de Mel + Casa de

Comando)
0,20 126,11 0,20 5,04 5,04

Sapatas dos pilares  ( Casa de Mel + Casa de Comando) 0,60 0,60 0,30 24,00 2,59 2,59

Pilares Casa de Mel: até a laje 0,20 3,90 0,20 18,00 2,81 2,81

Pilares Casa de Mel: alpende 0,20 3,80 0,20 6,00 0,91 0,91

Pilares Casa de Mel: acima da laje 0,20 1,15 0,20 14,00 0,64 0,64

Pilares Casa de Comando: h = 3,60 m 0,20 3,60 0,20 2,00 0,29 0,29

Pilares Casa de Comando: h = 3,00 m 0,20 3,00 0,20 2,00 0,24 0,24

Vigas V1+ V6+V8++V10+V11+V12+V14+V15 0,15 78,30 0,30 3,52 3,52

Vigas V2+V3+V4+V5 0,15 19,85 0,30 0,89 0,89

Vigas V9+V13 0,15 7,45 0,30 0,34 0,34

Vigas Casa de comando 0,15 8,00 0,30 0,36 0,36
17,63

3.6

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA

ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA

IMPERMEABILIZAÇÃO

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Comprimento da viga baldrame da Casa de mel + Casa de Comando 0,20 126,11 25,22 25,22
25,22

3.7
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Casa de mel 7,95 15,30 121,64 121,64

Alvenaria de embasamento 0,40 126,11 50,44 50,44

Casa de comando 2,30 2,30 5,29 5,29
177,37

3.8

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Casa de mel 7,95 15,30 121,64 121,64

Casa de comando 2,30 2,30 5,29 5,29
126,93

3.10 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Perímetro das paredes internas - Casa de Mel (medido no CAD) 168,74 168,74

Perímetro das paredes internas - Casa de Comando 8,00 8,00
176,74

3.11
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área do alpende + calçada  -  Casa de Mel 3,70 17,30 64,01 64,01
64,01

3.13

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_08/2022

M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
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Área de passeio  - Casa de Mel 1,00 33,20 0,10 3,32 3,32

Área de passeio  - Casa de comando 0,50 11,20 0,10 0,56 0,56
3,88

3.14
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO

EM MAD EIRA E CAPEAMENTO 4CM
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área de laje  - Casa de Mel 7,95 15,30 121,64 121,64

Área de laje  - Casa de Comando 3,30 4,43 14,62 14,62
136,26

3.15
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE

BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Cinta de amarração das platibandas 54,45 54,45
54,45

3.16 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Janelas 1,20 m 1,60 9,00 14,40

Janelas 0,50 m 0,90 6,00 5,40

Óculos 0,70 m 1,10 5,00 5,50

Porta 1,40 m 1,80 1,00 1,80

Porta 1,00 m 1,40 6,00 8,40

Porta 0,60 m 1,00 5,00 5,00

Porta 0,80 m 1,20 5,00 6,00
46,50

3.17 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Janelas 1,20 m 1,60 9,00 14,40

Janelas 0,50 m 0,90 6,00 5,40

Óculos 0,70 m 1,10 5,00 5,50
25,30

4 ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS

4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

CASA DE MEL

Perímetro das alvenarias abaixo da laje - Casa de Mel (medido de eixo a eixo no CAD) 114,79 3,10 355,85 355,85

Perímetro das alvenarias acima da laje - Casa de Mel (medido de eixo a eixo no CAD) 54,45 1,15 62,62 62,62

CASA DE COMANDO
Parede retangular menor 2,50 2,30 5,75 5,75

Parede retangular maior 2,50 3,08 7,70 7,70

Paredes trapezoidais 2,00 2,69 2,00 10,76 10,76
442,68

4.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

CASA DE MEL
Perímetro interno das alvenarias abaixo da laje - Casa de Mel (medido no CAD) 168,74 3,10 523,09 523,09

Perímetro externo das alvenarias abaixo da laje - Casa de Mel (medido no CAD) 42,93 3,10 133,08 133,08

Perímetro das alvenarias acima da laje - Casa de Mel 46,50 1,15 53,48 53,48

CASA DE COMANDO
Parede retangular menor 2,50 2,30 2,00 11,50 11,50

Parede retangular maior 2,50 3,08 2,00 15,40 15,40

Paredes trapezoidais 2,00 2,69 4,00 21,52 21,52
758,07

4.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Laje Casa de Mel 7,95 15,30 121,64 121,64

Laje Casa de Comando 3,30 3,43 11,32 11,32
132,96

4.4

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

CASA DE MEL
Perímetro interno das alvenarias abaixo da laje que receberão pintura - Casa de Mel

(medido no CAD)
32,05 3,10 99,36 99,36

Perímetro externo das alvenarias abaixo da laje que recebrão pintura - Casa de Mel

(medido no CAD)
42,93 3,10 133,08 133,08

Perímetro das alvenarias acima da laje que receberão pintura - Casa de Mel 46,50 1,15 53,48 53,48

CASA DE COMANDO
Parede retangular menor que receberá pintira 2,50 2,30 2,00 11,50 11,50

Parede retangular maior que receberá pintira 2,50 3,08 2,00 15,40 15,40

Paredes trapezoidais que receberá pintira 2,00 2,69 4,00 21,52 21,52
334,34

4.5
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Laje Casa de Mel 7,95 15,30 121,64 121,64

Laje Casa de Comando 3,30 3,43 11,32 11,32
132,96

4.8

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Perímetro interno das alvenarias abaixo da laje que receberão revestimento cerâmico -

Casa de Mel (medido no CAD)
136,69 3,10 423,74 423,74

423,74

4.9

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 37 X 59 CM, ARIELLE, LINHA

RIVIERA , COR BRANCA OU SIMILAR, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU

EMBOÇO

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Perímetro interno das alvenarias abaixo da laje que receberão revestimento cerâmico

, descontado o rodapé - Casa de Mel (medido no CAD)
136,69 3,00 410,07 410,07

410,07

5 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA

TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área coberta da Casa de Mel 7,65 15,20 116,28 116,28
116,28

5.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área coberta do alpende da Casa de Mel 3,70 15,30 56,61 56,61
56,61

5.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área coberta da Casa de Mel, CONSIDERANDO 10% 7,65 15,20 0,10 11,63 11,63

Área coberta do alpende da Casa de Mel 3,70 15,30 56,61 56,61
68,24

5.7
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE

33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Extensão de rufos - Casa de Mel 45,30 45,30

Extensão de rufos - Alpende da Casa de Mel 15,30 15,30
60,60
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5.8
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Extensão de rufos - Casa de Mel 7,65 2,00 15,30
15,30

5.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.

AF_09/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Impermeabilização da superfície superior da laje da Casa de Comando 3,30 3,43 11,32 11,32
11,32

6 ESQUADRIAS

6.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Porta 1,00 m 1,00 2,10 6,00 12,60 12,60

Porta 0,60 m 0,60 2,10 5,00 6,30 6,30

Porta 0,80 m 0,80 2,10 5,00 8,40 8,40
27,30

6.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM,

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Janelas 1,20 m 1,20 1,00 9,00 10,80 10,80

Janelas 0,50 m 0,50 0,50 6,00 1,50 1,50
12,30

6.3
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.

AF_12/2019
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Porta de Ferro 140 x 2,10 m 1,40 2,10 2,94 2,94
2,94

6.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020_PE

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Porta de Ferro 140 x 2,10 m - dois lados 1,40 2,10 2,00 5,88 5,88
5,88

6.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Janelas da área de produção 1,20 1,00 7,00 8,40 8,40
8,40

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

7.12
VIDRO TEMPERADO 10MM, FUMÊ, TIPO PIVOTANTE, COM FERRAGENS - REV

01_10/2021
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Porta 0,60 m para vestiários 0,60 2,10 4,00 5,04 5,04
5,04

9 URBANIZAÇÃO

9.1
MURETA EM ALVENARIA, H = 0,50 M ACIMA DO SOLO. ACABAMENTO COM REBOCO E

PINTURA
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN)

PERÍMETRO 

(M)
ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Cerca lado de 40 m 40,00 0,50 2,00 80,00 40,00 40,00

Cerca lado de 30 m 30,00 0,50 1,00 30,00 15,00 15,00

Cerca lado de 30 m - 18 m de muro 12,00 0,50 1,00 12,00 6,00 6,00
61,00

9.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25

X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área total de piso 5,00 7,20 36,00 36,00

Desconto da área do jardim 1,85 3,80 -7,03 -7,03
28,97

9.4
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
M LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Meio fio do jardim 9,45 9,45

Meio fio do piso intertravado 10,00 10,00
19,45

9.5

MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA GRANÍTICA,

0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR

CONCRETO AR MADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO

M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Muro - Trecho 1 5,15 2,00 10,30 10,30

Muro - Trecho 2 2,00 2,00 4,00 4,00

Muro - Trecho 3 6,00 2,00 12,00 12,00
26,30

9.6
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.

AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área de muro x duas faces 2,00 26,30 52,60
52,60

9.7
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Portão 4,00 m x 2,00 m para entrada de veículos 4,00 2,00 8,00 8,00

Portão 1,00 m x 2,00 m para pedestres 1,00 2,00 2,00 2,00
10,00

10 ADUÇÃO, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO

10.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) % ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Vala da adutora - volume de escavação material de primeira categoria. 0,60 500,00 0,80 0,85 204,00 204,00
204,00

10.2
ESCAVAÇÃO EM 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR

HIDRAÚLICO
M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) % ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Vala da adutora - volume de escavação material de terceira categoria. 0,60 500,00 0,80 0,15 36,00 36,00
36,00

10.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Vala da adutora - volume do colchão de areia. 0,60 500,00 0,10 30,00 30,00
30,00

10.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M,

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM

PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Vala da adutora - volume do reaterro. 0,60 500,00 0,70 210,00 210,00
210,00

11 LIMPEZA E ENTREGA

11.1 LIMPEZA GERAL M2 LARG. (M) COMP. (M) ALTURA (M) QUANT. (UN) % ÁREA (M²) VOLUME (M³) TOTAL

Área casa de mel 11,15 15,30 170,60 170,60

Área casa de comando 2,30 2,30 5,29 5,29

Área pavimentada 5,00 7,30 36,50 36,50
212,39
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

8.416,47         5.049,88         5.049,88         5.049,88         5.049,88         5.049,88         33.665,87          

25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

3.521,77         -                   -                   -                   -                   -                   3.521,77             

100,00% 100,00%

30.488,99      60.977,98      60.977,98      -                   -                   -                   152.444,95        

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

-                       

-                   40.056,97      13.352,32      13.352,32      26.704,65      40.056,97      133.523,23        

30,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 100,00%

-                       

-                   -                   -                   30.415,24      -                   -                   30.415,24          

100,00% 100,00%

-                       

-                   -                   -                   -                   32.750,81      -                   32.750,81          

100,00% 100,00%

-                       

-                   -                   26.811,63      32.769,78      -                   -                   59.581,41          

45,00% 55,00% 100,00%

-                       

-                   -                   -                   16.794,82      25.192,24      -                   41.987,06          

40,00% 60,00% 100,00%

-                       

-                   -                   -                   -                   -                   38.992,42      38.992,42          

100,00% 100,00%

-                       

-                   -                   -                   -                   21.391,27      32.086,91      53.478,18          

40,00% 60,00% 100,00%

-                       

-                   -                   -                   -                   -                   660,53            660,53                

100,00% 100,00%

-                       

581.021,47

42.427,23      106.084,83    106.191,81    98.382,04      111.088,85    116.846,71    581.021,46        
42.427,23      148.512,06    254.703,87    353.085,91    464.174,76    581.021,46    581.021,46        

7,30% 18,26% 18,28% 16,93% 19,12% 20,11% 100,00%

7,30% 25,56% 43,84% 60,77% 79,89% 100,00% 100,00%PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO..............................................

TOTAL MENSAL...............................................................................

TOTAL ACUMULADO......................................................................

PERCENTUAL MENSAL ...................................................................

1 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 33.665,87

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.521,77

3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 152.444,95

4 ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS 133.523,23

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO Valor (R$)
M E S E S

 TOTAL  

SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 

3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

5 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 30.415,24

6 ESQUADRIAS 32.750,81

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 59.581,41

10 ADUÇÃO, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO 53.478,18

11 LIMPEZA E ENTREGA 660,53

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 41.987,06

9 URBANIZAÇÃO 38.992,42
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1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 4,00%

2 TRIBUTOS (T) 6,65% 6,65% 6,65% 6,65%

2.1 ISS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

2.2 PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

2.3 Cofins 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

2.4 CPRB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 1,77% 2,07% 2,27% 2,07%  

3.1 Seguros + Garantias 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%

3.2 Riscos 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%  

5 LUCRO (L) 6,16% 7,40% 8,96% 7,40%

BDI RECOMENDADO 20,34% 22,12% 25,00%

BDI CALCULADO 23,54%

BDI ADOTADO 23,54%

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%

2 TRIBUTOS (T) 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

2.1 ISS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2 PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

2.3 Cofins 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

2.4 CPRB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 0,86% 1,33% 1,71% 1,33%

3.1 Seguros + Garantias 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%

3.2 Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%

5 LUCRO (L) 3,50% 5,11% 6,22% 5,11%

BDI RECOMENDADO 11,10% 14,02% 16,80%

BDI CALCULADO 15,28%

BDI ADOTADO 15,28%

VALOR ADOTADOItem Descrição dos Serviços LIMITE INFERIOR VALOR MÉDIO LIMITE SUPERIOR

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

VALOR ADOTADO

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO:

BDI  =  (( 1 + AC + S + R + G)( 1 + DF)(1 +L) / (1 - I)) - 1

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO:

BDI  =  (( 1 + AC + S + R + G)( 1 + DF)(1 +L) / (1 - I)) - 1

DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS (ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO)

SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO 

DE PREÇOS - SRP

Item Descrição dos Serviços LIMITE INFERIOR VALOR MÉDIO LIMITE SUPERIOR

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

3ª Superintendência Regional

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS (ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO)

SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO 

DE PREÇOS - SRP
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A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  -  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 - 

B2 Feriados 4,32 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,86 0,65 

B4 13° salário 10,97 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 

B7 Dias de chuva 1,96  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,07 

B9 Férias Gozadas 9,95 7,56 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 47,00 17,25 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,77 3,63 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09 

C3 Férias Indenizadas 3,98 3,03 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,06 2,33 

C5 Indenização Adicional 0,40 0,31 

C Total 12,32 9,39 

D1 Reincidência de A sobre B 17,30 6,35 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,42 0,32 

D Total 17,72 6,67 

113,84 70,11 T O T A L (%)

SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVÉS 

DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES  PARÂMETRO (%) 

N1 - Terraplanagem 4,10%

N2 - Edificações 53,54%

N3 - Concreto armado 13,70%

N4 - Materiais plásticos 8,81%

N5 - Ferro, aço e derivados 13,41%

N6 - Mão-de-obra especializada 1,51%

N7 - Produtos industrializados 4,92%

TOTAL 100,0%

R - Valor de reajuste

V - Valor a reajustar

Fo - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Metalúrgica Básica, cód. AO 1006823,

correspondente à data de apresentação da proposta

MOi - Refere-se à coluna 50 da FGV Mão-de-obra da Construção Civil, cód. AO161309, correspondente ao mês de aniversário da

proposta.

MOo - Refere-se à coluna 50 da FGV Mão-de-obra da Construção Civil, cód. AO116309, correspondente à data de apresentação da

proposta.

MEi - Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Máquinas e Equipamentos, cód. AO

1006825, correspondente ao mês de aniversário da proposta

MEo - Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Máquinas e Equipamentos, cód. AO

1006825, correspondente à data de apresentação da proposta

Fi - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Metalúrgica Básica, cód. AO 1006823,

correspondente ao mês de aniversário da proposta

SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE CASA DE MEL, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVÉS DE SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS - SRP

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO

Ti - Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplanagem, cód. A0157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta

To - Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplanagem, cód. A0157956, correspondente a data da apresentação da proposta

Ei - Refere-se à coluna 35 da FGV - Edificações Total, cod. A0159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta

Eo - Refere-se à coluna35 da FGV - Edificações Total, cod. A0159428, correspondente à data de apresentação da proposta

CAi - Refere-se à coluna 40 da FGV - Estruturas de Obras em Concreto Armado, cód. AO159665, correspondente ao mês de

aniversário da proposta

CAo - Refere-se à coluna 40 da FGV - Estruturas de Obras em Concreto Armado, cód. AO159665, correspondente à data de

apresentação da proposta

MPi - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais – Artigos de Borracha e de Material Plástico, cód. AO 1006821,

correspondente ao mês de aniversário da proposta

MPo - Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais – Artigos de Borracha e de Material Plástico, cód. AO 1006821,

correspondente à data de apresentação da proposta
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