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ESPECIFICACOES TECNICAS — SERVICOS

1. TERMOSE DEFINIQ@ES
1.1. GERAIS
No presente documento serdo adotadas as seguintes convencdes e siglas:
CONTRATANTE - CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e
Paraiba.
CONTRATADA - Empresa construtora que for contratada para execucdo de servicos.
FISCALIZACAO - Atividade exercida de modo sistematico pelo CONTRATANTE e/ou seus
prepostos, objetivando a verificacdo do cumprimento das disposi¢cbes contratuais, técnicas e

administrativas, em todos 0s seus aspectos.

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.
NB - Norma Brasileira da ABNT.

MB - Método Brasileiro da ABNT.

EB - Especifica¢do Brasileira da ABNT.

PEB - Projeto de Especificacédo Brasileira.

RN - Referéncia de Nivel Oficial do IBGE.

RRNN - Referéncias de Nivel Auxiliares.

1.2. OBJETIVOS

As presentes EspecificacBes Técnicas tém por finalidade a instituicdo das condicBes gerais e
especificas que deverdo ser obedecidas durante a execucdo e fornecimento de materiais dos servicos
contratadas pela CODEVASF, bem como caracterizar as obrigagdes e direitos da CONTRATANTE e da
CONTRATADA a qual foi confiada a execucdo dos referidos servigos.

Estas Especificacfes, juntamente com os critérios de medicGes, 0 projeto dos servicos e suas revisoes,
serdo parte integrante do Contrato, valendo como se fossem transcritas no mesmo.

Mesmo no caso de ndo ser especificamente citado, prevalecerdo na execucdo dos servigos e no
emprego de materiais, tudo aquilo que estiver regulado pelas Normas, Especificagdes, Métodos e
Terminologias elaboradas ou recomendadas pela ABNT. As normas indicadas nestas Especificagdes
servem como referéncia basica para servi¢os e materiais sendo aceitas diretrizes de outras normas, desde
que estas atendam as exigéncias contidas nestas Especificacdes e nas normas nela citadas, a critério da
CODEVASF.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DBB111D8


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DBB111D8

e-DOC DBB111D8

CODEVASF § Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Todos o0s servicos e materiais a serem utilizados nos servicos deverdo cumprir as condicdes
estabelecidas nestas Especificagdes e nas normas nela citadas.

Fica estabelecido que a omissdo de normas e procedimentos neste documento ou no Projeto, néo
eximira a CONTRATADA da responsabilidade de executar os servigos dentro da melhor técnica cabivel,
tendo em vista o resultado satisfatorio dos trabalhos.

Podera ainda a CODEVASF estabelecer, em qualquer época, normas e procedimentos
complementares ao presente trabalho, quando, no seu entendimento, essas complementagdes e alteragdes
venham a proporcionar melhorias no andamento dos servigos contratados. Revisdes posteriores também
ocorrerdo em funcdo das necessidades de se adaptar e até de substituir 0s processos executivos aqui
estabelecidos, tendo em vista o surgimento de novas tecnologias na area da construcéo civil.

A mao-de-obra devera ser experiente, esmerada no seguir as especificacbes e acabamento dos
servigos. A FISCALIZACAO, reserva-se o direito de ordenar a exclusio, mediante notificacdo escrita a

CONTRATADA, de qualquer pessoa que ela julgue ndo apta as funcdes que desempenha.

1.3. DISPOSICOES GERAIS

A FISCALIZACAO dos servigos sera exercida pela CODEVASF diretamente ou através de
Consultoria pela mesma credenciada.

A CONTRATADA néo podera, sob nenhum pretexto ou hipotese, subcontratar todos os servicos
objeto do contrato. Somente podera subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for admitida no
contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE. Se autorizada a efetuar
a subcontratacdo de parte dos servicos, a CONTRATADA realizard a supervisdo e coordenacao das
atividades da subcontratada, bem como respondera perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA submetera a FISCALIZACAO o programa de
ataque e desenvolvimento mensal dos servigos.

O prazo de conclusdo dos servigos poderd ser estendido por um periodo julgado plausivel pela
FISCALIZACAO se algum retardamento ocorrer, devido a causas imprevisiveis, sem que haja negligéncia
da CONTATADA, desde que a mesma considere procedentes as alegacdes da CONTRATADA, em
consoante com a Lei 8.666 e suas alteracdes.

A CONTRATADA devera se comunicar com a CODEVASF através da FISCALIZACAO, sendo
que qualquer reclamacéo ou reivindicacdo da CONTRATADA, durante ou ap6s a execucao dos servicos,
devera ser feito por escrito, de modo mais claro possivel, com referéncias aos fatos e aos itens do Contrato

e das Especifica¢bes que julgar aplicavel.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DBB111D8


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DBB111D8

e-DOC DBB111D8

CODEVASF § Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Devera existir obrigatoriamente no escritorio dos servicos um LIVRO DE OCORRENCIAS, onde
serfo registrados pela FISCALIZACAO e CONTRATADA, o andamento e as ocorréncias notaveis dos
Servigos.

Todos os materiais, servicos a serem empregados ou executados, deverdo atender ao exigido nas
presentes Especificacdes, nos projetos elaborados, no Contrato firmado entre a CODEVASF e a
CONTRATADA e nas ordens escritas da FISCALIZACAO, e, nos casos omissos, nas Normas e
EspecificacOes da ABNT.

Os quantitativos de servicos que figurarem nas planilhas de quantitativos fornecidos pela
CODEVASF, tem por finalidade, apenas, a comparacdo das propostas apresentadas, podendo variar para
mais ou menos durante o decorrer da execucao dos servicos.

Os servigos a serem executados e que ndo constarem nas planilhas do Contrato, serdo quantificados
pela FISCALIZAGCAO e a CONTRATADA deveré apresentar sua composi¢ao de custo unitario para ser
analisado pelo setor competente da CODEVASF.

A CODEVASF se reserva ao direito de contratar com outras firmas, a realizacdo simultanea de
trabalhos e servicos dentro do mesmo canteiro. Esses servicos serdo articulados entre si pela
FISCALIZACAO, de modo a proporcionar um desenvolvimento racional dos servicos em seu conjunto.

1.4. ATRIBUICOES DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO podera exigir, de pleno direito e a qualquer momento, que sejam adotados pela
CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom andamento
dos servigos. Tera também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de
seguranca ou outros, o0s servigos dos servicos, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

A FISCALIZACAO se reserva o direito de revisar os projetos e as Especificacdes.

A existéncia da FISCALIZACAO néo exime as responsabilidades integrais Unica e exclusivas da
CONTRATADA, no que concerne aos servicos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre em
conformidade com o Contrato, Especificacdes, o Cadigo Civil Brasileiro e demais leis e regulamentos
vigentes.

E prerrogativa da FISCALIZACAO:

a) recusar servigos executados em desacordo com o contrato ou com o projeto;

b) determinar a rejeicdo de materiais, equipamentos e componentes que estiverem em desacordo com
as especificacdes constantes em contrato;

c) vetar o emprego de pessoal comprovadamente desqualificado para a atividade que exerce;

d) proibir a utilizacdo de apetrechos, ferramentas e maquinas comprovadamente inadequadas;
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e) determinar a paralisacédo dos trabalhos que estiverem sendo executados, quando em desacordo com
0 projeto ou com o contrato;

f) ser comunicado em tempo h&bil da ocorréncia dos eventos por ele previamente relacionados, em
que sua presenca se fizer necessaria.

g) alertar os intervenientes quanto ao cumprimento das medidas de seguranca previstas em
regulamentos normativos, normas legais, referentes a medicina e seguranca do trabalho e normas brasileiras
registradas compulsorias;

h) receber oportunamente os servigos executados, de acordo com o contrato, quando tiver esta

delegacéo.

15. OBRIGAQ@ES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA compromete-se a manter, em carater permanente, a frente dos servigos, um
engenheiro civil (engenheiro residente) de reconhecida capacidade, escolhido por ela e aceito pela
CODEVASF, o qual representara a CONTRATADA, sendo todas as instru¢des dadas a ele validas como
sendo dadas a propria CONTRATADA. Esse representante, além de possuir conhecimentos e capacidade
profissional requeridos, devera ter autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com os
servigos. O engenheiro residente s6 podera ser substituido com o prévio conhecimento e aprovacdo da
CODEVASF.

A CONTRATADA ndo podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigdes destas
EspecificacBes, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas normas, Especificacdes
e metodos da ABNT.

Devera a CONTRATADA acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZAGCAO, dentro do
contido nesta Especificacao e no Contrato.

A CONTRATADA deverd comecar os trabalhos dentro do prazo previsto em Contrato e devera
terminar todos os trabalhos referentes aos servigos dentro do prazo final de construcdo, previsto no
Cronograma, o qual devera ser atualizado mensalmente, pelo mesmo, e entdo enviado & FISCALIZACAO
nos primeiros dias de cada més para fins de acompanhamento.

A CONTRATADA devera estar sempre em condicdes de atender & FISCALIZACAO e prestar-lhe
todos os esclarecimentos e informagdes sobre a programacéo e o andamento dos servicos, as peculiaridades
dos diversos trabalhos e tudo mais que a FISCALIZACAO julgar necessério, permitindo a inspecéo e o
controle, por parte da FISCALIZACAO, de todos os servicos, materiais e equipamentos, em qualquer época

e lugar, durante a execugéo dos servigos.
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A CONTRATADA devera afastar do servico e do canteiro de servicos toda e qualquer pessoa que,
por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento dos servigos ou a ordem do
canteiro.

A CONTRATADA devera retirar do canteiro de servicos os materiais porventura impugnados pela
FISCALIZACAO, dentro de 48 horas a contar da determinagao atinente ao assunto.

Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem, porventura, aconselhdvel a substituigdo de alguns
dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituicdo somente poderd se dar mediante
autorizacéo expressa da FISCALIZACAO, para cada caso particular.

Deverd a CONTRATADA cumprir rigorosamente a legislacdo sobre Seguranca e Higiene do
Trabalho e Social em vigor no Brasil, bem como manter seu pessoal segurado contra acidentes do trabalho.

Qualquer material ou trabalho executado que ndo satisfagca as Especificacfes ou que se difira do
indicado no projeto, ou qualquer trabalho n&do previsto, executado sem autorizagdo escrita da
FISCALIZACAO, sera considerado inaceitavel, devendo a CONTRATADA remover, reconstituir ou
substituir o mesmo, ou qualquer parte dos servigos comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer
pagamento extra.

Os restos de materiais e equipamentos entregues a CONTRATADA, depois de convenientemente
limpos, selecionados e relacionados, serdo devolvidos ao Almoxarifado da CODEVASF, ou depositados
em outro local, pela mesma indicada.

A CODEVASF somente provera a medicao final apds a apresentacdo pela CONTATRADA do
balango de material recebido e aplicado ou devolvido, bem como a entrega dos cadastros dos servicos

executadas.

1.6. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

1.6.1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA CODEVASF

Os materiais fornecidos pela CODEVASF serdo entregues a CONTRATADA, de conformidade com
as requisicoes feitas, em tempo oportuno e nas quantidades realmente necessarias para atender a uma
determinada etapa dos trabalhos, devendo ser inspecionados pela CONTRATADA, quanto a seu estado, no
ato de sua retirada, cabendo recusa-los no caso de avarias ou quaisquer outros defeitos que impegam a sua
utilizacéo.

Os materiais fornecidos pela CODEVASF serdo retirados do almoxarifado e transportados ao local
pela CONTRATADA, correndo por conta desta, risco e a responsabilidade por eventuais perdas e danos.
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Os materiais e equipamentos entreguem a CONTRATADA, e que passam assim a responsabilidade
da mesma, deverdo ser, todavia, convenientemente estocados e guardados até a respectiva aplicacao,
quando serdo cuidadosamente manuseados, de maneira a evitar danos, quebras ou perdas.

Os materiais e equipamentos entregues a CONTRATADA, sdo de propriedade da CODEVASF, razdo
pela qual, podera a mesma, em qualquer tempo e desde que ndo estejam aplicados ou na iminéncia de serem

utilizados, remanejé-los a seu Unico e exclusivo critério, para outras frentes de servicos.

1.6.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA CONTRATADA

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados deverdo satisfazer as Especificacdes da
ABNT, as especificacdes técnicas do Projeto, e ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados
pela CONTRATANTE.

Todos os materiais estardo sujeitos a controles de qualidade por amostragem, sem 0nus para a
CONTRATANTE.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela FISCALIZACAO, devera
ser retirado e substituido pela CONTRATADA sem nenhum 6nus adicional para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA tera total responsabilidade pelo uso ou emprego de material, equipamento,
dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se ou incorporar-se, cabendo-lhe,
pois pagar os "royalties" devidos e obter previamente as permissdes ou licencas de utilizacao.

A CONTRATADA tomara as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos
estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confec¢do do concreto, este devera

obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e mais as recomendacdes desta Especificacdo.

2. CANTEIRO DE SERVICOS
2.1. CONSIDERACOES GERAIS

Pertence a CONTRATADA, a responsabilidade da mobilizagdo, instalagdo, manutencdo e
desmobilizacdo do Canteiro de servicos, inclusive todo o fornecimento do material necessario, alem do
fornecimento e manutencdo dos equipamentos utilizados nos servigos.

Previamente, a CONTRATADA devera escolher o local do Canteiro de servigos e projetar o seu
Layout. O local escolhido e o projeto das instalacbes do Canteiro de servicos deverdo ser aprovados pela
FISCALIZACAO antes do inicio dos trabalhos, quando a CONTRATADA devera apresentar uma planta

geral com as seguintes indicacOes: acessos existentes e localizagcdes do terreno, suprimento de dgua, energia
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e telefone, esgotamento sanitario previsto, dimensdes e locacdo das edificacdes e areas a serem utilizadas
para o Canteiro de servicos.

Antes do inicio dos servicos, deverdo ser executadas todas as instalagdes provisorias necessarias,
obedecendo a um programa pré-estabelecido para os Canteiros de servi¢os de tal modo que facilite a
recepcdo, estocagem e manuseio dos materiais, bem como o livre transito de veiculos e pedestres.

Todas as instalagGes provisorias de luz e forca, telefone, agua e esgotos e respectivos consumos serdo
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como a vigilancia que sera efetuada
ininterruptamente até a concluséo e recebimento dos servicos por parte da FISCALIZACAO.

Fica a CONTRATADA obrigada a confeccionar e colocar, nos locais indicados pela
FISCALIZACAO, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis a partir da data da assinatura da Ordem de
Execucdo de Servigos, placas indicativas nas dimensdes, modelos, materiais e quantidades minimas
fornecidos pela FISCALIZACAO.

Fica a CONTRATADA obrigada a delimitar o canteiro dos servicos, de modo a isola lo, seja com
tapume ou cerca de arame, evitando-se assim a entrada de pessoas estranhas ao servico. Além do canteiro
central, poderdo ser implantados em cada frente de trabalho, canteiros menores com caracteristicas para
atender as necessidades especificas da referida frente, de acordo com o determinado pela FISCALIZACAO.

Opcionalmente, a critério da FISCALIZACAO, a CONTRATADA podera alugar um imével que
podera ser utilizado como Canteiro de servicos, desde que mantenha, no minimo, as areas e instalacdes
necessarias.

Na composic¢do do preco da instalacdo dos servicos, deverdo ser incluidos todos os custos do canteiro,
instalacdes, servicos, materiais, conservacao e tudo o mais atinente. Devera ainda ser incluido os custos
referentes a Mobilizacdo e Desmobilizacao.

A CONTRATADA devera cumprir a Legislacdo Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, além
de obedecer as normas especificas de seguranca de cada servico, objetivando a plena protecao contra riscos
de acidentes com os funcionarios e com terceiros.

Ap0s a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA deverd retirar do local, as suas expensas, todo o
pessoal, materiais, equipamentos e quaisquer sucatas e detritos provenientes dos servi¢os, deixando a area
completamente limpa, de forma a restabelecer o bom aspecto local.

As edificaces serdo demolidas, salvo indicagdo em contrario da FISCALIZACAO. O expurgo sera
transportado pela CONTRATADA, para local apropriado sem 6nus paraa CONTRATANTE.
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3. SERVICOS TECNICOS

3.1. LOCACAO E NIVELAMENTO

3.1.1. CONSIDERACOES GERAIS

A locacdo sera feita de acordo com o projeto, admitindo, no entanto, as flexibilidades necessarias, em
face da existéncia de obstaculos ndo previstos. Quaisquer modificagBes, porém, serdo sempre efetivadas
mediante autorizago por parte da FISCALIZACAO.

Durante a execucdo dos servicos,a CONTRATADA realizara todos os servicos topograficos relativos
a locacdo de unidades, acompanhamento das implantacGes e cadastro de unidades.

Caberd a CONTRATADA transportar as cotas a partir de marcos topograficos oficiais existentes na
regido circunvizinha, para o local dos servicos, de forma a possibilitar a sua execucdo e acompanhamento.

Os servigos deverdo ser locadas a partir dos marcos implantados por ocasido do levantamento
topografico realizado na fase de projeto executivo, cujas localizacbes deverdo ser fornecidas pela
FISCALIZACAO.

3.1.2.SERVICOS

A locacdo serd iniciada com a determinacdo prévia do RN geral, o qual devera ser utilizado até o final
dos servicos e para todas as unidades correlatas.

Apos a determinacdo do RN geral, devera ser efetuada a demarcacao do perimetro e nivelamento dos
servicos a ser edificada, com o emprego de equipamentos topograficos de precisdo. A demarcagdo consta
do posicionamento dos servigos no terreno, atraves da determinacdo das cotas dos cantos externos dos pisos,
nivelamento e alinhamento das paredes.

A locagdo serd efetuada através de gabarito em tabuas de 1” x 0,15m perfeitamente niveladas,
pregadas a uma altura minima de 60cm em barrotes 3” x 3” espacgados de 2,00m, afastado da estrutura no
minimo 2,00m. Mediante pregos cravados no topo desses gabaritos, através de coordenadas, serdo
marcados, com fios estirados, os alinhamentos.

A locacdo dos servicos sera feita a partir das indicagdes constantes nos projetos e ficardo sujeitas as
aprovacdes da FISCALIZACAO.

A referéncia de nivel serd determinada com base nos projetos e levantamentos topograficos da area
onde serdo executados os servicos. Para 0 bom controle de nivel, outros marcos de seguranca deverao ser

implantados em toda area e indicados em plantas, em local protegido e com suas cotas relacionadas.
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A critério da Fiscalizacao, a locacdo e nivelamento de unidades de pequena importancia poderdo ser
feitos sem o auxilio de equipamentos topograficos, com o auxilio de mangueira de nivel, régua, nivel e
esquadros de pedreiro. Os cantos e alinhamentos também sdo materializados com estacas e sarrafos de

madeira.

4, DESMATAMENTO
O desmatamento s6 serd iniciado apos a obtencgdo das licengas ambientais pertinentes. Considerou-se
nesta Especificacdo, como servicos de desmatamento, as atividades a seguir relacionadas:
e Desmatamento mecanizado da &rea, com cortes de arvores, ou n&o;
e Remocdo dos materiais resultantes das operacdes de desmatamento, inclusive juntamento e
queima do material, em area especifica;
e Remocdo da camada vegetal;

e Limpeza mecanizada do terreno.

4.1. LIMPEZA DO TERRENO

Este servico serd executado de modo a deixar completamente livre ndo sé toda a area dos servicos
como também 0s caminhos necessarios ao transporte de materiais.

Constara de capinacdo, destocamento e derrubada de arvores que possam prejudicar os trabalhos de
construcao, removendo-se todos os entulhos.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA, o transporte do material proveniente da limpeza para
locais aprovados pela FISCALIZACAO.

Com o intuito de agilizar a execucdo dos servicos, sera dada preferéncia a limpeza mecanizada, desde
que os locais comportem o uso de maquinas.

No desmatamento e limpeza de jazidas para exploracdo de solo, deverd ser retirada a camada
imprestavel e depositada em local adequado aprovado pela FISCALIZACAO, obedecendo ao plano de
manejo e exploracéo dos solos.

Quando for o caso de emprego de maquinas de terraplenagem, para fins de execucéo de caminhos de
servigo ou preparacdo de plataformas indicadas no projeto, além do destocamento, sera removido o solo
organico numa profundidade de 0,20 m, estendia a toda area objeto de cortes e aterros.

Os caminhos de servicos aqui especificados terdo larguras convenientes, indicadas pela
FISCALIZACAO, construida na faixa destinada a este fim. Durante a execucfo dos servicos deverdo
oferecer plenas condicBes de trafego para veiculos e equipamentos, ndo podendo ser interrompidas em

nenhum momento.
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5. SINALIZACAO

Em locais necessérios e de acordo com a FISCALIZACAO, deverdo ser providenciados placas de
adverténcia, passadicos, passarelas, cercas de protecdo e tapumes ou outros sistemas de seguranca, ficando
a CONTRATADA com a responsabilidade do fornecimento dos materiais e dos servicos de transporte,
construcdo, montagem, manuten¢do, desmontagem e remogdo dos equipamentos de seguranga.

A CONTRATANTE se eximira de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes,
devendo a CONTRATADA tomar as providéncias necessarias para preveni-los, assumindo total
responsabilidade nessas ocorréncias.

O custo do funcionario da CONTRATADA, que por ventura venha a trabalhar como sinalizador
(portando bandeiras de sinalizacdo e/ou orientando o trafego), ndo sera pago separadamente, devendo o
referido custo, estar incluso nos custos indiretos dos servigos.

A sinalizacdo dos obstaculos sera feita em atendimento as normas, especificacdes e simbologias do
Conselho Nacional de Transito e do 6rgao municipal competente.

O servico que implique em suspensdo do transito ou reducdo da area de circulacdo devera ser
executado apos a prévia consulta ao 6rgdo competente, anexando-se plantas propondo as alteracGes do
transito indispensaveis, com indicacao de todas as informacGes necessarias, incluindo projeto de sinalizacéo
e periodo de execucao dos servicos, ficando tais procedimentos a cargo da CONTRATADA.

O tipo e a quantidade de equipamentos para sinalizacdo serdo determinadas em funcéo da intensidade
e direcdo do trafego, com a aprovacio da FISCALIZACAO.

Além da sinalizacdo ao longo da vala serdo colocados bloqueios centrais, bloqueios laterais e
bloqueios totais, acompanhados sempre de sinalizacdo complementar, conforme padrées da CODEVASF,
indicadas para bloquear parcial ou totalmente a pista de trafego. Estes dispositivos deverdo ser instalados
em concordancia com a FISCALIZACAO.

5.1. PLACAS

As placas de sinalizagdo tém a funcdo de advertir, indicar e orientar pedestres e condutores de
veiculos, para a existéncia de bloqueios ou desvios no trafego local. Deverdo ser confeccionadas conforme
0s desenhos padrdo CODEVASF.

A CONTRATADA deverd manter placas de sinalizagdo permanentemente com bom aspecto,

pintando-as sempre que necessario, a critério da FISCALIZACAO.
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5.2. CONES

Os cones para desvio de trafego constituem-se em dispositivos de uso temporario, utilizados para
blogueio ou canalizacdo do trafego. A quantidade e os tipos de cones utilizados deverdo passar por
aprovacdo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera deter a posse deste tipo de equipamento, para utilizacdo imediata sempre
quando solicitado pela FISCALIZACAO, de forma a cumprir as normas do Conselho Nacional de Transito
e do 6rgdo municipal competente.

Poderdo ser utilizados cones nas cores laranja com faixas brancas refletivas ou preto com faixas
amarelas refletivas, nos seguintes materiais: polietileno, plastico reciclado, PVC e borracha flexivel.

Em vias de trafego intenso e em rodovias, 0s cones serdo utilizados em combinacdo com as placas de

sinalizacéo e adverténcia.

5.3. CERCA TAPUME

A protecdo das valas podera ser executada através de cercas constituidas de pedestais (montantes)
executados com barrote de madeira (3”x3”), fixados em base de concreto moéveis (40x40x12cm), com
espacamento maximo de 3,00 metros, com telas Tapume de PVC na cor amarela, fixadas em guia de arame
galvanizado (8 BWG) com clips ou amarracdes com arame. Deverdo ser confeccionadas conforme os
desenhos padrdo CODEVASF.

Este tipo de protecdo também podera ser utilizado para fechamento de PV’s, a critério da
FISCALIZACAO.

Em trabalhos com bloqueios noturnos, as cercas deverdo ser adequadas e complementadas com
iluminacdo, quando, deverao ser instaladas e mantidos acesos sinalizadores (luminosos), com espagamento
maximo de 3,00 metros, ou cordas luminosas ao longo da cerca protetora, com a aprovacao da
FISCALIZACAO.

A quantidade e os tipos de sinalizadores utilizados devera passar por aprovacéo da FISCALIZACAO.
O preco estabelecido na tabela de precos da CODEVASF, cobrird qualquer tipo de sinalizacdo utilizada
pela CONTRATADA, cabendo a mesma providenciar, previamente, junto a concessionaria de energia
elétrica local, a ligagdo necessaria ao funcionamento ininterrupto da sinalizagdo. Em caso da inexisténcia
de rede publica de energia proxima ao local dos servigos, caberd também a CONTRATADA, providenciar
a fonte geradora de energia.

Todos os custos relativos ao fornecimento de energia estardo inclusos no custo unitario deste servico,

bem como o fornecimento de todos 0s materiais necessarios a instalacdo dos dispositivos.
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5.4. TAPUMES

Os tapumes serdo empregados no isolamento da area necesséaria ao servico, ao longo de valas e cavas,
onde se fizer necessario, a critério da FISCALIZACAO, impedindo a entrada de pedestres e facilitando a
visualizacdo dos servicos a distancia. Deverdo ser de madeira, constituidos de chapas de compensado,
aglomerado ou madeira macica, devidamente pintados e assentados sobre estrutura de madeira, conforme
desenhos padrdo CODEVASF.

5.5. PASSADICOS PARA VEICULOS

Em locais afetados pela execucgédo dos servicos, onde houver trafego de veiculos, deverdo, a critério
da FISCALIZACAO, ser implantadas travessias para veiculos executadas com pranchas metalicas, com
dimensoes apropriadas.

As pranchas metalicas deverdo ter comprimento igual a 3 vezes a largura da vala e serdo dispostas

paralelamente com largura total para passagem de 3,00 m.

6. MOVIMENTO DE TERRA

6.1. CONSIDERACOES GERAIS

Abrange todos os servigos de escavagdo, aterro, reaterro, compactacédo, carga, descarga e transporte
de materiais para areas de bota-fora.

Para efeito dos servigos de movimento de terra sdo considerados os seguintes tipos de solo:

e Terra: sdo as areias, pedregulhos e solos siltosos e arenosos sem coesao, solos com alguma
coesdo mas em estado solto (argilosos, siltosos, arenosos ou suas combinagdes), turfas, com
ou sem componentes organicos, que possam ser extraidos por escavacdo manual com pas,
enxadas ou enxaddes ou ainda por escavacdo mecénica com retroescavadeira de forma
continua, com operagdes sucessivas de enchimento e descarga da concha.

e Picarro (moledo): sdo os solos com coesdo e consisténcia rija, com ou sem componentes
organicos, pedregulhos, ou blocos de material pétreo de didametro até 50 cm, que possam ser
extraidos por escavacdo manual apds o corte prévio ou desagregacdo com picaretas ou
alavancas ou ainda por escavag¢do mecanica, exigindo sucessivas opera¢des de desagregacao
com o uso dos dentes da concha da retroescavadeira, até ser possivel a operacao de enchimento
da concha.

e Rocha Branda: sdo os materiais com agregacao natural de grdos minerais, ligados mediante

forcas coesivas permanentes, constituidos de rochas alteradas (com presenca de blocos de

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DBB111D8


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DBB111D8

e-DOC DBB111D8

CODEVASF § Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

rocha sd com diametro até um metro) ou de rochas sedimentares brandas como arenitos,
siltitos, folhelhos, com ocorréncia continua, caracterizando-se por: grande resisténcia a
escavacao manual; baixa eficiéncia no desmonte com uso de explosivos, pela fuga de gases
resultantes da detonacéo; necessidade de uso continuo de rompedores pneumaticos, picaretas,
alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras ou escarificadores para possibilitar a escavacéo.
Também podem ser usados rompedores hidraulicos, elétricos ou a gasolina.

e Rocha Dura: sdo as rochas igneas e metamorficas sds e as rochas sedimentares sds que
apresentem a necessidade de uso continuo de explosivos ou processos a frio para sua
escavacao.

e Lama: sdo classificados como lama os solos predominantemente argilosos, com ou sem
componentes organicos, saturados e com teor de umidade acima do limite de liquidez. Se
caracterizam pela dificuldade de escavacdo com pas, pelo seu escoamento facil, exigindo o
uso de baldes, em operacdo manual, e cacambas estanques, no caso de escavacao mecanica.

Ser4 exigida pela FISCALIZACAO a mobilizacio dos equipamentos propostos pela
CONTRATADA para atender aos requisitos do projeto e ao prazo de construgdo. Os equipamentos e as
ferramentas a serem utilizados deverdo ser adequados as condi¢Ges de escavacdo, levando-se em
consideracdo as caracteristicas do material a escavar; a largura e profundidade da vala; a profundidade do
nivel d’agua; o volume de servigo a realizar; o prazo disponivel; a localizacao (facilidade de acesso, area
para estoque de material escavado, condi¢des de trafego etc.) e as interferéncias identificadas.

Qualquer movimento de terra s6 devera ser iniciado apds a expressa autorizacdo da FISCALIZACAO
através de documento habil.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA fara a pesquisa de interferéncias existentes no local
para que ndo sejam danificadas, cabendo a esta a execu¢do dos servigos necessarios a sua transposicao.
Existindo interferéncias com instalacbes de outros servigos publicos, tais servicos ndo deverdo ser
interrompidos até que sejam autorizados e efetuados 0s respectivos remanejamentos.

Concluida as operacdes de desmatamento e destocamento, antes de iniciar 0s servicos de escavagao
propriamente dito, devera ser executada a raspagem da superficie do terreno, quando necessario.

O processo a ser adotado nas escavagdes manual ou mecanizada, dependera da natureza do solo, sua
topografia, dimensdes, interferéncias e volume de material a remover ou aterrar, devendo ser sugerido pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO. As escavacdes manuais serdo utilizadas, a principio,
apenas em trechos onde a escavacdo mecanica ndo possa ser utilizada e a critério da FISCALIZACAO.

Para 0 uso de explosivo devera ser consultada a FISCALIZACAO que, a seu critério, podera ou ndo

permitir a escavagdo a fogo. Caso seja definido a execucdo das escavagdes com uso de explosivos devera
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ser apresentado o Plano de Fogo seguindo as normas e regulamentacdes do Orgao pertinente, para
apreciacdo e aprovacdo da FISCALIZACAO.
Seréo de responsabilidade da CONTRATADA:

e Execucdo de servigos de protecao para as escavacoes a fogo;

e Obtencdo de licencas e alvaras dos 6rgaos competentes;

e Carga, transporte, descarga manuseio e armazenamento de cargas e explosivos;

e Elaboracdo de plano de fogo, a ser aprovado por perito da area de detonacdo e pela

FISCALIZACAO.

7. ESCAVACAO DE VALAS

A escavacdo de valas compreende a remocdao de solos ou rochas de qualquer natureza, para construcéo
de fundacdo, assentamento de tubulag¢bes ou para outras finalidades, desde a superficie natural do terreno
até a cota especificada no projeto, e com a largura especificada

A extensdo maxima da abertura da vala deve ser definida a critério da FISCALIZACAO, observando
as imposic¢oes do local do trabalho, principalmente ao que concerne ao transito.

Quando existir a necessidade do uso de escoramento nas valas, a largura padronizada devera sofrer o
acrescimo de 0,20m em cada um dos lados.

Quando a escavacdo em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no Projeto, serdo
feitas a regularizacédo e a limpeza do fundo da vala com solo reaproveitado da escavacao.

Quando o greide final de escavacao estiver situado em terreno cuja pressao admissivel ndo for
suficiente para servir como fundacdo direta, a escavacao devera ser rebaixada o suficiente para comportar
um colchéo de bica corrida, pedra britada e pedra de mdo compactado em camadas, com acabamento em
brita um a ser determinada, de acordo com o terreno, pela FISCALIZACAO. Havendo necessidade ou por
imposicdo do projeto, poderdo ser usados lastro, laje e ber¢co. Em ambos o0s casos, o greide final serd o
definido em projeto.

Quando o material escavado for, a critério da FISCALIZACAO, apropriado para utilizagdo no
reaterro, sera, em principio, depositado sempre no mesmo lado da vala, aguardando o aproveitamento.

Qualquer excesso de escavacao por desacordo com as tabelas de largura de valas, desmoronamento
de material, ruptura hidraulica de fundo de cava, deficiéncia de escoramento ou ficha inadequada, sera de
responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser feito o preenchimento até a cota do projeto com areia,
p6 de pedra ou outro material aprovado pela FISCALIZACAO.
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7.1. ESCAVACAO DE JAZIDAS

A definicdo e aquisicdo da jazida serdo de responsabilidade da CONTRATANTE. A
CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO, com a devida antecedéncia, para anélise e
aprovacdo, um plano de exploracdo da jazida composta de no minimo:

e Os processos de desmatamento e de escavacdo do solo de capeamento e destinacdo dos
materiais resultantes; preferencialmente, os materiais terrosos com matéria organica devem
ser estocados para posterior aplicacdo na recuperacao da area, quando do fim da exploracéo;

e O projeto geométrico da exploracdo, delimitando a area, a seqliéncia de avan¢o da escavacao,
os taludes provisorios e definitivos;

e O projeto dos acessos, mostrando os trajetos, as distancias e a sinalizacéo a ser implantada;

e O projeto de drenagem superficial, provisoéria e definitiva;

e O processo de correcao de umidade a ser utilizado, inclusive indicando 0 manancial de agua;

e Os processos de protecdo de areas expostas a chuvas, de modo a evitar encharcamento e
carreamento de materiais;

e O plano de recuperacdo da area degradada, incluindo revegetacdo, drenagem definitiva etc.

Caberd a CONTRATADA providenciar, com a devida antecedéncia, todos os documentos e licencas
necessarios para a exploracao da jazida.

O desmatamento e 0 expurgo da camada superior de solo contendo raizes e matéria organica deve ser
executado com antecedéncia em relacdo a escavacdo dos materiais a serem utilizados, de modo a evitar
contaminagdo dos mesmos.

Os materiais resultantes dessas atividades devem ser carregados e transportados para bota-fora ou
estocados para uso na recomposicéo da area, de comum acordo com a FISCALIZACAO.

Apobs terminado o trabalho, as areas de jazidas deverdo ser recompostas, de maneira a seguir a
aparéncia natural da paisagem existente. As areas onde ocorreu destruicdo, mutilagdo, danos ou
desfiguracoes, resultantes das agdes da CONTRATADA, devem ser reintegradas a paisagem local, sendo
reparados, replantados e semeadas, ou, por qualquer outra forma, corrigida.

Deverdo ser seguidas curvas de nivel para o plantio de vegetacdo de porte e para valeteamento de
controle de eros&o.

A vegetacgdo plantada, em fungéo do tipo e da época do plantio, deve ser mantida viva com molhagem
periddica, pelo tempo necessario para que seja assegurada sua sobrevivéncia, mesmo que ja estejam

concluidos os servicos.
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8. ATERRO E REATERRO

Compreende todos os servigos relativos ao preenchimento de valas ou cavas, com material
proveniente da propria escavacgdo, ou importado, devidamente selecionado e estocado, executado através
de processo manual ou mecanico.

Concluida a escavacdo, deverdo ser executadas a regularizacdo e a limpeza do fundo da vala. A
critério de FISCALIZACAO, podera ser exigida a compactagéo do fundo da vala.

Os materiais empregados normalmente serdo os da propria escavacdo. Em caso de substituicdo ou
adicio de materiais de empréstimo, a critério da FISCALIZACAO, os mesmos devero ser provenientes de
jazidas previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

Quando a escavacdo da vala atingir a cota definida em projeto, deve ser feita inspecdo do material
subjacente. Quando existir sondagens indicando solo mole ou fofo, ou quando, mesmo sem o
reconhecimento com sondagens, for verificado que esse material apresenta-se contaminado ou com
caracteristicas de baixa resisténcia, de alta compressibilidade, de expansibilidade, deve ser feita avaliacdo
por engenheiros da FISCALIZACAO, objetivando dar solucdo especifica para o caso, considerando, entre
outro fatores:

e As condigdes do subsolo (se necessario, devem ser feitas sondagens e/ou ensaios de
laboratério);

e As cargas atuantes;

e A importancia do trecho dos servigos.

Quando o solo escavado ndo apresentar condi¢des para aproveitamento no reaterro, este podera ser
desprezado sendo substituido por material de empréstimo ou areia, conforme determinacdo da
FISCALIZACAO.

Em locais onde houver nivel d’agua elevado, também sera necessaria a execucdo de ber¢o ou
envoltdria com material granular.

Em valas escoradas, o reaterro devera ser executado em paralelo com a remocéao dos escoramentos.

Os servicos sO poderdo ser iniciados apos liberacio formal da FISCALIZACAO em boletim

especifico.

8.1. LANCAMENTO E COMPACTACAO EM SOLOS
O material, no caso de solo, sera langado em camadas de no maximo 20 cm de espessura soltas,
homogeneizadas e regularizadas antes da compactacdo. No caso de areias e britas as camadas poderao ter

espessura de 30 cm.
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O espaco compreendido entre a base do assentamento e a cota definida pela geratriz da fundacao,
deve ser preenchido com aterro cuidadosamente selecionado, desagregado, isento de pedras ou corpos
estranhos e compactado em camadas né&o superiores a 20 cm.

O restante do aterro deve ser executado em camadas de 20 cm de espessura com material isento de
pedras grandes ou corpos estranhos de dimensdes notaveis de modo a permitir que se consiga o grau de
compactacdo desejado.

A compactacao podera ser manual ou mecanica, de acordo com as condicGes especificas € a critério
da FISCALIZACAO.

Em pequenas profundidades e a critério da FISCALIZACAO, sera permitido o envelopamento com

alvenaria de pedra argamassada ou concreto magro.

8.2. COMPACTACAO MANUAL

Estes servicos serdo executados com o auxilio de soguete de madeira ou metalico de diametro 15 cm
e peso aproximado de 10kg.

As primeiras camadas, nas proximidades de fundacdo, paredes e tubulagdo, deverdo ser sempre

compactadas manualmente de maneira a ndo danificar a estrutura ou a tubulagéo.

8.3. COMPACTAGAO MECANICA

A compactacdo do material de cada camada de aterro/reaterro devera ser feita até se obter uma
densidade aparente seca, ndo inferior a 95% da densidade méxima e desvio de umidade de mais ou menos
2%, determinada nos ensaios de compactacdo, de conformidade com o NBR-7182.

A compactacdo mecanica deverd ser executada com equipamentos apropriados, devendo sua
execucdo ser autorizada pela FISCALIZACAO, que providenciard ensaios para controle do grau de

compactacao.

8.4. COMPACTACAO EM MATERIAIS GRANULARES
No caso de reaterro com materiais granulares, devera ser utilizada irrigacdo intensa e compactagéo

com processos mecanicos (vibragdo ou outros) e, eventualmente, manuais.

8.5. ATERRO/REATERRO EM CONTATO COM ESTRUTURA DE CONCRETO OU
ALVENARIAS
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SO podera ser iniciado o aterro/reaterro junto as estruturas de concreto, apds decorrido o prazo
necessario ao desenvolvimento da resisténcia do concreto estrutural e satisfeitas as necessidades de

impermeabilizacéo.

9. BOTA-FORA DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS

No que se refere a carga, transporte e descarga de solos, rochas ou entulhos para colocagdo em bota-
fora, ao iniciar o servico a CONTRATADA devera apresentar a definicdo das areas de depdsitos de
materiais escavados imprestaveis ou de entulhos e bota-fora e dos caminhos e das distancias de percurso.

Os materiais aproveitaveis serdo armazenados em local apropriado, de modo a evitar a sua
segregacao.

Qualquer tipo de material remanescente sera levado e espalhado em bota-fora em local autorizado
pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA tomara todas as precauc@es necessarias para que 0s materiais estocados em local
apropriado ou espalhados em bota-foras, ndo causem danos as areas circunvizinhas, por deslizamentos,
erosOes, etc. Para tanto, devera a CONTRATADA manter as areas de estocagem convenientemente
drenadas e limpas.

Na conclusdo dos trabalhos, se ainda sobrarem materiais nas areas de depdsito, a critério da
FISCALIZACAO, esses depositos passardo a funcionar como bota-foras ou as sobras serdo levadas pela
CONTRATADA e espalhadas nos bota-foras ja existentes.

10. ESCORAMENTOS

10.1. CONSIDERAQOES GERAIS

Far-se-a uso de escoramento, sempre que as paredes laterais das valas cavas ou pogos forem
construidas de solos passivos de desmoronamento, ou tratar-se de profundidade que comprometa a
seguranga dos operarios.

O tipo de escoramento a empregar, dependera da qualidade do terreno, da profundidade da vala e das
condicdes locais. Deverd obedecer aos projetos especificos, e na falta destes sera determinado pela
FISCALIZACAO.

Na execucéo do escoramento de madeira, devem ser utilizados materiais isentos de trincas, falhas ou
nos, que possam comprometer a resisténcia aos esforcos que irdo suportar. Serdo de madeiras duras, como

canafistula, sucupira, etc.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DBB111D8


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DBB111D8

e-DOC DBB111D8

CODEVASF @ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Em valas profundas, a estrutura do escoramento poderad servir de suporte as plataformas para
colocagéo de terra escavada. Neste caso, deve-se tomar cuidados especiais para evitar excesso de peso
adicional.

A ficha de escoramento devera ser determinada em projeto ou na auséncia deste, pela
FISCALIZACAO, em funcéo do tipo de terreno.

Em escavagdes abaixo do lencol freatico, em solos que apresentem reais dificuldades quanto a
fixacdo, estanqueidade e equilibrio do fundo da vala, o escoramento devera ter uma altura adicional no
fundo da vala (ficha), a qual deveréa ser aprovada pela fiscalizacao.

Todos os materiais utilizados na execucao dos servicos serdo de propriedade da CONTRATADA, ao
término dos trabalhos.

Sdo utilizados equipamentos de cravacdo para as estacas pranchas metélicas ou de madeira (bate-
estacas e marteletes de cravagéo).

10.2. ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DE MADEIRA

10.2.1. Pontaleteamento
A superficie lateral da vala, cava ou poco sera contida por tbuas verticais de peroba de 0,027 x0,30m,
espacadas de 1,35m, travadas horizontalmente por estroncas de eucalipto, diametro de 0,20m, distanciadas

verticalmente de 1,00m.

10.2.2. Descontinuo

A superficie lateral da vala, cava ou poc¢o sera contida por tabuas verticais de peroba de 0,027x0,30m,
espacgadas de 0,30m, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de 0,06x0,16m, em toda a sua
extensao e estroncas de eucalipto de diametro 0,20m, espacadas de 1,35m, a menos das extremidades das
longarinas, das quais as estroncas estardo a 0,40m. As longarinas devem ser espagadas verticalmente de
1,00m.

10.2.3. Continuo

A superficie lateral da vala, cava ou poc¢o sera contida por tabuas verticais de peroba de 0,027x0,30m,
encostadas umas as outras, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de 0,06x0,16m, em toda a
sua extensdo e estroncas de eucalipto de diametro 0,20m, espacadas de 1,35m, a menos das extremidades
das longarinas, das quais as estroncas estardo a 0,40m. As longarinas devem ser espacadas verticalmente
de 1,00m.
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11. SERVICOS DE ALVENARIA

11.1. ALVENARIA DE TIJOLO

Os tijolos serdo a base ceramica, chamados tijolos furados de oito furos, dimenséo basica 20 x 10 x
9cm.

Todos as paredes de alvenaria ou de painéis, auto-portantes, de vedagdo ou divisorias, removiveis ou
ndo, serdo executadas com as dimensdes determinadas em projeto.

As espessuras indicadas referem-se as paredes depois de revestidas. Admite-se, no maximo, uma
variacdo de 2 cm com relacdo a espessura projetada.

Se as dimensbes dos tijolos a empregar obrigarem a pequena alteracdo dessas espessuras, serao feitas
as necessarias modificacdes nas plantas, depois de consultada a FISCALIZACAO.

Os tijolos serdo abundantemente molhados antes de sua colocacéo.

Para assentamento de tijolos furados, sera utilizada argamassa de cimento Portland, e aditivos.Trago
1:5, aditivo conforme recomendacdes do fabricante.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a espessura maxima
de 15 mm, e serdo alargadas ou rebaixadas, a ponta de colher, para que 0 emboco adira fortemente.

E vedada a colocacdo de tijolos com furos no sentido da espessura das paredes. Para fixacdo de
esquadrias e rodapés de madeira serdo empregados tacos ou tufos também de madeira de lei, embutidos na
espessura da alvenaria.

Os tufos, antes de colocados, serdo imersos em creosoto quente ou asfalto e areia. O creosoto deve
estar a temperatura de 95° C, e o tempo de imerséo sera cerca de 90 minutos.

Todas as saliéncias superiores a 40 mm serdo reconstituidas com a propria alvenaria.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto a que se devem justapor,
serdo chapiscadas todas as partes destinadas a ficar em contado com elas.

Os vaos das portas e janelas deverado ser de vigas de concreto armado, conforme especificado.

As paredes de vedacgéo, sem funcgéo estrutural, serdo cal¢adas nas vigas e lajes do teto com tijolos
dispostos obliqguamente. Este respaldo s6 podera ser executado depois de decorridos oito dias da concluséo
de cada pano de parede.

Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo calgados

na parte superior, levardo, a guisa de respaldo, percintas de concreto armado, conforme especificado.
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11.2. ALVENARIA DE PEDRA COM ARGAMASSA

Para efeito desta especificacdo, entende-se como alvenaria de pedra argamassada o conjunto de
pedras uniformes ligadas entre si por argamassa de cimento e areia com controle do trago.

As pedras terdo caracteristicas de rochas eruptivas graniticas e com resisténcia a compresséo igual ou
superior a 500 kgf/cm2. Devem ser tenazes, duraveis, limpas e isentas de fendas ou outras imperfeicoes.

As dimensBes minimas sdo de 0,4 x 0,25 x 0,15 e a forma paralelepipeda é fundamental para este
servigo. A quantidade de argamassa de ligacdo ndo serd superior a 30% de seu volume. As pedras serdo
assentadas em camadas com aproximadamente a mesma altura, fiadas horizontais e juntas verticais
desencontradas.

O controle no traco da argamassa é fundamental dada a importancia e responsabilidade dos servicos,

devendo ser evitado excesso de argamassa de ligacdo entre as pedras.

12. REVESTIMENTO DE PAINEIS DE CONCRETO E ALVENARIA

Os revestimentos deverdo ser executados de acordo com os tipos e nos locais indicados pelos projetos.

12.1. ARGAMASSA

Os revestimentos com argamassa deverdo apresentar paramentos desempenados, aprumados,
alinhados e nivelados, com arestas vivas e retas, sendo executados em uma sé camada de embo¢o ou em
duas camadas superpostas, continuas e uniformes, sendo o embogo a primeira delas, e em seguida o reboco,
conforme o caso.

As superficies das paredes de alvenaria deverdo ser limpas, abundantemente molhadas e tratadas
convenientemente a fim de garantir aderéncia do emboco. Da mesma forma, todas as superficies lisas de
concreto, que forem revestidas, serdo previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no trago
1:3.

Os embogos somente serdo iniciados ap6s a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco,
além do que o emboco de cada pano de parede so terd inicio depois de embutidas todas as canalizagdes que
ali devem passar.

Os embocos devem apresentar espessura maxima de 1,5 cm e parametros alinhados, mas asperos,
limpos e livres de partes soltas.

Os embocos internos serdo de argamassa de cimento, cal e areia média, traco 1:2:8. Serdo embocadas
as paredes a serem revestidas com azulejo.

Os rebocos com massa Unica, somente serdo iniciados apds a completa pega das argamassas de

alvenaria e chapisco e depois do assentamento de todas as pecas incorporadas as paredes.
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Os rebocos com massa Unica devem apresentar espessura maxima de 2,5 cm e paramentos planos de
aspecto uniforme, ndo sendo tolerada qualquer ondulac&o ou desigualdade de alinhamento de superficie.

No reboco com massa Unica, interno e externo sera empregada argamassa de cimento, cal e areia no
traco 1:2:8.

12.2. CERAMICA

Os revestimentos de ceramico deverdo apresentar paramentos alinhados, aprumados, e nivelados,
com cantos internos e arestas externas retas.

O assentamento dos Ceramico devera ser feito em junta reta a prumo com argamassa pré-fabricada,
e sobre uma camada de emboco executado previamente.

Dever&o ser tomadas as providéncias que garantam a fixagdo dos Ceramico assentados.

Sera exigido rigoroso acabamento dos revestimentos dos Cerdmico, quer quanto ao seu bitolamento
e assentamento, quer quanto aos cortes e furos para passagem de canos, torneiras e outros elementos de
instalacdo, ndo devendo existir rachaduras, nem emendas.

As arestas deverdo ser formadas pela justaposi¢ao de Ceramico, com as bordas esmerilhadas a meia-
esquadria.

As juntas entre os Cerdmicos ndo deverdo ser superiores a 0,15 cm e seu rejuntamento sera feito com
pasta de cimento branco e alvaiade, no traco 1:1 e agua, sendo proibido o uso de cal.

Os revestimentos com Ceramico somente serdo executados apds a pega completa do emboco, que lhe
serve de base, e depois de providenciada a fixagdo, nas paredes, dos tacos ou buchas necessarias a instalacao

final dos aparelhos sanitarios.

12.3. ELEMENTOS VAZADOS

Estes elementos decorativos artificiais serdo em concreto, antichuva. Dever&o atender no que couber
a determinacéo para paredes em alvenarias. Serdo assentes com argamassa de cimento e areia peneirada,
traco 1:3.

Devem ser assentes somente as pecas de mesma coloracdo e inteiros. Somente nos respaldos finais
com estruturas serdo permitidos cortes nas pecas a fim de se ajustarem perfeitamente nos quadros.

Por ser elemento decorativo ndo deve ser assente com excesso de argamassa, devendo se evitar que

este excesso resseque no bloco para néo alterar a sua coloragdo natural.
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13. COBERTAS

A cobertura da elevatdria serd executada em telhas ceramicas de primeira qualidade sobre laje pré-
fabricada de concreto inclinada.

As coberturas com telhas cerdmica serdo executadas com telhas bem cozidas, isentas de defeitos e de
coloracdo uniforme.

A colocacéo devera ser simultanea nos dois lados do telhado partindo-se sempre do beiral para a
cumeeira.

As telhas seréo conforme projeto e deverédo estar rigorosamente alinhadas no sentido da inclinagéo
do telhado. O espacamento e recobrimento deverdo ser uniformes. As duas primeiras fiadas a partir do
beiral, e a Ultima na cumeeira, deverdo ser embocadas com argamassa de cimento, cal e areia. A cumeeira

e 0s espigdes serdo cobertos com capas que também deverdo ser embocados.

14. PISOS

Precede os servicos de execucao do piso e contrapiso de edificacOes, a preparacdo do solo de
assentamento. A preparacdo compreende 0s servi¢os de compactacdo do solo, finalizando a fundagao nas
cotas previstas no projeto.

15. LASTRO EM CONCRETO SIMPLES

As superficies de terreno, destinadas a receber os pisos, terdo um lastro de concreto simples, que s6
sera lancado depois de assentadas todas as canalizagdes que devem passar pelo piso.

O solo sera previamente bem apiloado, de modo a constituir uma infra-estrutura de resisténcia
uniforme.

O concreto a ser empregado devera ser dosado com 10 MPa com adicdo de Vedasse ou similar, na
proporcao de 3% sobre o peso do cimento.

Esse lastro, sobre o qual se assentardo os pisos indicados, devera ser executado sem solugdo de
continuidade, de modo a recobrir, inteiramente, a superficie especificada em nivel ou em declividade

conveniente, de acordo com o previsto em projeto.

16. CALCADAS
As calgadas serdo constituidas de concreto simples, de 10 MPa, com 6 cm de espessura dividido em
cada 2 m por ripas de peroba 7 x 1,2 cm, impermeabilizadas, formando juntas de dilatacdo. Devera ser feito

um apiloamento prévio do terreno. O acabamento devera ser rustico.
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17. PISO INDUSTRIAL

Devera ser langado um lastro de concreto de 10 MPa, apos perfeitamente nivelado o terreno.

O piso terd uma declividade de 1% em direcdo ao ponto de drenagem (que pode ser a porta externa)
para um perfeito escoamento de agua.

Devera ser feito um capeamento com argamassa de alta resistencia, com espessura de 2 cm, polido
com equipamento apropriado.

Serédo utilizadas juntas de PVC com 3x27mm para formacdo de quadros, conforme dimensdes de

projeto.

18. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIES

As superficies de concreto a serem impermeabilizadas deverdo ser cuidadosamente limpas,
removendo-se 0S excessos de argamassa e outros materiais estranhos. Falhas e buracos serdo corrigidos
com argamassa de cimento e areia, sendo que 0s cantos serdo arredondados, as superficies lisas seréo
picotadas e raspadas com escovas de aco.

As impermeabilizacOes deverdo ser executadas em superficies secas, preferencialmente, e no caso de
lajes deverdo ser executadas em dias de sol ou sob baixo indice de umidade relativa do ar.

As superficies serdo entdo impermeabilizadas com o tipo de impermeabilizacdo apropriada e indicada
pela FISCALIZACAO.

19. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As esquadrias de aluminio serdo fabricadas em obediéncia rigorosa a estas Especificacdes. Qualquer
modificacdo dos materiais, pecas e acabamentos aqui discriminados s6 serd admitida com consulta
preliminar e concordancia, por escrito, da CODEVASF.

A CONTRATADA ndo podera aplicar o material sem a inspecéo e liberacédo final efetuada pela
FISCALIZACAO.

O “Projeto de Execucdo das Esquadrias de Aluminio” — se for o caso — serd desenvolvido pelo
CONTRATADA, com base nos desenhos do Projeto de Arquitetura, inclusive detalhes e especificacdes
fornecidas pela FISCALIZACAO.

Os perfis de aluminio serdo dimensionados adequadamente, de forma a resistir as cargas verticais
resultantes de seu préprio peso e do peso dos vidros, bem como de maneira a suportar cargas equivalentes

a pressao dos ventos.
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19.1. FERRAGENS

Todas as ferragens serdo novas em condi¢Oes de funcionamento e acabamento, e 0 seu assentamento
devera ser realizado com particular esmero.

As fechaduras, entre outras caracteristicas, deverdo ter cubo, lingueta, trincos, testeiras e chaves (no
minimo duas) de aco inoxidavel com acabamento cromado para chaves e partes visiveis de fechaduras.

As dobradicas serdo de ago inoxidavel, em nimero minimo de trés por porta. Os rebaixos ou encaixes
para assentamento das dobradicas terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira e outros tipos de reparos.

Os parafusos de fixacao de ferragens deverdo ser de aco inoxidavel e as dimensfes correspondentes
as pecas que fixarem, devendo satisfazer a norma NB-45 da ABNT.

As macanetas serdo de latdo e os espelhos e rosetas serdo de latdo fundido. As maganetas das portas
salvo condigOes especiais, serdo localizadas a 1,05 m no piso acabado e seu afastamento do caixilho sera

tal que permita o perfeito manuseio das mesmas.

20. PINTURA

A pintura das diversas partes das edificacdes e dos equipamentos devera ser executada conforme os
tipos de tinta indicados no projeto. Onde as cores ndo estiverem definidas no projeto ficara a critério da
FISCALIZACAO a sua definicao.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura a que se destinam, devendo as paredes serem lixadas e espanadas.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando secas. Cada demdo de tinta sé podera ser aplicada
quando a precedente estiver seca, € conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas,
a menor, sera de tinta a base latex (PVA), quando o intervalo poderéa ser de 6 (seis) horas.

Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados serdo suspensos se estiver chovendo.

Os salpicos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se o0 removedor adequado.

Salvo autorizacdo expressa da FISCALIZACAO, serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabricas, entregues com sua embalagem original intacta.

As pecas de serralheria somente receberdo a pintura ap6s sua limpeza com escova de aco, eliminando-
se toda a ferrugem ou sujeira existente, e posterior lixamento com lixa de esmeril molhada com querosene.
Antes da pintura final deverdo receber uma deméo de tinta anticorrosiva.

O procedimento anterior sera aplicado tanto para os caixilhos existentes como para os caixilhos

novos, a menos que estes apresentem bom estado e ja protegido por tinta anticorrosiva.
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Todas as pecas metalicas ndo protegidas (tampas de inspecdo dos reservatorios, etc.) deverdo ser

pintadas com tinta anticorrosiva.

21. PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADOS
Este servico devera proporcionar condi¢Ges adequadas para o escoamento superficial ou absorcéo
pelo terreno de &guas de chuva, de maneira a que ndo se verifiqguem os inconvenientes das erosdes e vazios

de subsolo, em detrimento da qualidade e aparéncia dos servi¢cos em seu todo.

21.1. REGULARIZACAO DO SUB-LEITO.

Destina-se a conformar o leito de rolamento, quando necessario, transversal e longitudinalmente,
compreendendo cortes ou aterros até 25 cm de espessura. Serd executada de acordo com os perfis
transversais e longitudinais indicados no projeto.

A regularizacdo é uma operacdo que sera executada prévia e isoladamente da construcdo de outra
camada do pavimento.

O material a ser utilizado na regularizacéo do subleito deve ter caracteristicas, indice de grupo e indice
de suporte California, melhores do que as do material considerado no dimensionamento do pavimento como
representativo do subleito.

Matacdes e todos os materiais inadequados existentes no subleito deverdo ser retirados e substituidos
por material de melhor qualidade.

As camadas de aterro terdo no maximo 10 cm, ap6s a compactagdo. Sempre que houver escarificagdes
do subleito sera obrigatdria a mistura prévia do material escarificado com o material novo.

O grau de compactacdo devera ser, no minimo, 95% (noventa e cinco por cento) em relacdo a massa
especifica aparente seca, maxima obtida no ensaio de compactacdao normal, e teor de umidade devera ser a
umidade 6tima do ensaio citado + ou — 2% (dois por cento).

Se necessério, serd executado refor¢o do subleito, devendo o material constituinte ser um solo
escolhido, de boas a excelentes caracteristicas fisicas, de IG = 0 e elevado CBR maior ou igual a 10% (dez
por cento).

O reforco devera ser executado em camadas de, no minimo, 10cm e no maximo 20 cm de espessura
apos a compactacéo.

A execucdo da camada de reforgo sO devera ser feita se a regularizagdo estiver completamente
terminada e todos os ensaios de controle executados.

A base sera composta por colchdo de areia ou pd de pedra, aplicada sobre o sub-leito, preparado,

espalhada em uma camada solta e uniforme com 15 cm de espessura, destinada a compensar as
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irregularidades e deformidades de tamanho dos intertravado. Sobre essa camada serdo assentados 0s

intertravado.

21.2. ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

Deverdo ser abertas valas para o assentamento das guias, ao longo dos bordos do sub leito preparado,
obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. O fundo da vala devera ser
regularizado e apiloado.

Sobre o fundo da vala apiloado e limpa serdo assentadas as guias. As juntas das guias seréo
preenchidas com argamassa de cimento e areia, traco 1:3.

Para evitar o tombamento das guias ap0s 0 seu assentamento, o excedente do material escavado da
vala devera ser colocado e apiloado ao lado das guias.

O alinhamento e perfil do meio-fio serdo verificados antes do inicio do pavimento. N&o seré tolerado

desvio de mais de 5mm em relacao ao alinhamento e perfil estabelecidos em projeto.

22. SERVICOS DE CONCRETO

22.1. CONCRETO SIMPLES

O concreto simples, bem como, os seus materiais componentes, deverdo satisfazer as normas,
especificacbes e métodos da ABNT.

O concreto pode ser preparado manual ou mecanicamente.

Manual, se for concreto magro traco 1:4:8 para base de piso, lastros, sub-bases de blocos, cintas etc.,
em quantidade até 350 litros de amassamento.

O concreto simples podera receber adicdo de aditivos impermeabilizantes ou outros aditivos quando

for o caso.

22.2. CONCRETO ESTRUTURAL

O consumo de cimento néo deve ser inferior a 350 kg por m3 de concreto, de modo a se obter fck >
25 MPa.

Os materiais quando a qualidade, armazenamento, dosagem e lancamento séo regidos pelos métodos
e especificacOes da ABNT.

A pilha de sacos de cimento ndo podera ser superior a 10 sacos, e ndo devem ser misturados lotes
recebidos em épocas diferentes, de maneira a facilitar a inspecéo, controle e emprego cronoldgico deste

material basico. Todo cimento com sinais indicativos de hidratacdo serd rejeitado.
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O emprego de aditivos é freqlientemente utilizado e o preparo é exclusivamente mecanico, salvo

casos especiais.

22.3. DOSAGEM

A dosagem podera ser ndo experimental, ou empirica e racional. No primeiro caso, 0 consumo
minimo é de 310 kg de cimento por m3 de concreto, a tensdo de ruptura para 28 dias devera ser igual ou
maior que 150 kg por cm2, previstos nos projetos estruturais sem indicacdo de controle rigoroso, mesmo
assim, sera exigida a resisténcia do concreto a compressdo para cada jornada de langcamento de concreto
com volume superior a 50 m3, para 7 e 28 dias, devendo ser utilizados os corpos de prova necessarios e,
serem identificados quando a data e etapa de trabalho. A proporcdo de agregado miudo no volume total do
agregado sera fixada entre 30% e 50%, de maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada a
seu emprego. A quantidade de agua serd minima e compativel e 6timo o grau de estanqueidade.

No caso de controle racional sera providenciada a obtencdo de tracos econémicos e trabalhaveis, de
modo a serem obtidos concretos homogéneos, compactos e econdmicos. O concreto deve possuir uma
consisténcia que dé uma trabalhabilidade compativel com o tipo de servico e com os tipos de equipamentos
nestas especificagoes.

Sera sempre exigido nos servicos o valor do fck fixado no projeto, dada a sua natureza, nunca inferior
a 25 MPa.

O laudo da dosagem, executada por firma especializada, deve ser apresentado & FISCALIZACAO
com antecedéncia superior a 3 dias antes de se iniciar as jornadas de concretagem.

Na modalidade de controle, os lotes ndo deverdo ter jornada superior a 100 m3 nem corresponder a
mais de 1 fase de concretagem (blocos e vigas, laje de fundo, paredes e pilares e laje de cobertura).

Cada lote corresponderd uma amostra com exemplares retirados de maneira que a amostra seja
representativa do lote todo.

Cada exemplar sera constituido por corpos de provas de mesma betonada e moldadas no mesmo ato,
tomando-se como resisténcia do exemplar o maior dos dois valores.

O laudo do rompimento a 7 e 28 dias dos corpos de prova devem ser encaminhados a
FISCALIZA(}AO pela CONTRATADA.

O controle e moldagem dos corpos de prova, como também, as andalises, devem ser executadas por

firma especializada e atender a ABNT.
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22.4. AMASSAMENTO OU MISTURA
O concreto devera ser misturado mecanicamente, de preferéncia em betoneira de eixo vertical, que
possibilita mais uniformidade e rapidez na mistura.
A ordem de colocacéo dos diferentes componentes do concreto na betoneira é o seguinte:
e (Camada de brita; * Camada de areia;
e A quantidade de cimento; e,
e O restante da areia e da brita.
Depois de langado no tambor, adicionar a &gua com aditivo.
O tempo de revolugdo da betoneira devera ser no maximo de 2 minutos com todos os agregados.

22.5. TRANSPORTE

O tempo decorrido entre o término da alimentacdo da betoneira e o término do lancamento do
concreto na forma deve ser superior ao tempo de pega. O transporte do concreto deverd obedecer a
condicdes tais que evitem a segregacdo dos materiais, a perda da argamassa e a compactacdo do concreto
por vibracéo.

Os equipamentos usados sdo carro-de-mé&o, caminhdes betoneira ou carro transporte tipo DUMPER.
Podem ser utilizados equipamentos de langcamento tipo bomba de concreto.

O concreto sera langcado nas formas, depois das mesmas estarem limpas de todos os detritos.

22.6. LANCAMENTO

Devera ser efetuado o mais préoximo possivel de sua posicdo final, evitando-se incrustacGes de
argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

A altura de queda livre ndo podera ultrapassar a 1,5 m, e para o caso de concreto aparente 0
lancamento deve ser feito paulatinamente. Para o0 caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser
langado por janelas abertas na parte lateral da forma, ou por meio de funis ou trombas.

Recomenda-se langar o concreto em camadas horizontais com espessura ndo superior a 45 cm, ou ¥
do comprimento de agulha do vibrador. Cada camada deve ser langada antes que a precedente tenha tido
inicio de pega, de modo que as duas sejam vibradas conjuntamente.

Se o langcamento ndo for direto dos transportes, devera a quantidade de concreto transportado ser
langado numa plataforma de 2,0m x 2,0m revestida com folha de agco galvanizada e com protecdo lateral,

numa altura de 15 cm para evitar a saida de agua.
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22.7. ADENSAMENTO

O adensamento do concreto deve ser feito por meio de vibrador. Os vibradores de agulha devem
trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e
retirados lentamente, em operacdo que deve durar de 5 a 10 segundos. Devem ser aplicados em pontos que,
distem entre si, cerca de 1,5 vezes o seu raio de acao.

O adensamento deve ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os recantos da forma. Durante
0 adensamento deverdo ser tomadas as precaucdes necessarias para que ndo se formem ninhos ou haja
segregacOes dos materiais; dever-se-a evitar a vibragcdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu
redor, com prejuizo da aderéncia.

Os vibradores de parede s6 deverdo ser usados se forem tomados cuidados especiais, no sentido de
se evitar que as formas e armaduras saiam da posicdo. Nao sera permitido empurrar 0 concreto com o

vibrador.

22.8. CURA

Devera ser feita por qualquer processo que mantenha as superficies e dificulte a evaporacdo da dgua
de amassamento do concreto. Deve ser iniciada tdo logo as superficies expostas o permitirem (ap6s o inicio
da pega) e prosseguir pelo menos durante os 7 (sete) primeiros dias, apos o lancamento do concreto, sendo

recomendavel a continuidade por mais tempo.

22.9. JUNTA DE CONCRETAGEM
Este tipo de junta ocorre quando, devido a paralisacdo prevista ou imprevista na concretagem, o
concreto da Gltima camada lancada ja esteja no inicio da pega, ndo permitindo, portanto, que uma nova
camada seja langada e vibrada com ela.
As juntas devem ser, preferivelmente, localizadas nas sec¢des tangenciais minimas, ou seja:
e Nos pilares devem ser localizadas na altura das vigas;
e Nas vigas bi-apoiadas devem ser localizadas no tergo central do vé&o;
e Nas lajes devem ser localizadas no terco central entre 0s apoios;
e Nos blocos devem ser localizados na base do pilar;
e Nas paredes bi-engastadas devem ser localizadas acima do terco inferior; e,
e Nas paredes em balango devem ser localizadas a uma altura, no minimo, igual a largura da
parede.
A junta deve ser tratada por qualquer processo que elimine a camada superficial de nata de cimento,

deixando os gréos de agregado parcialmente expostos, a fim de garantir boa aderéncia do concreto seguinte.
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Pode-se empregar qualquer dos métodos seguintes:

Jato de ar e 4gua na superficie da junta apds o inicio do endurecimento;

Picotamento da superficie da junta, apos 12 horas de interrupcéo; e,

Passar escova de aco e, logo ap0s, lavar a superficie e aplicar argamassa de concreto ou pintura
tipo colmafix com 2 mm de camada; e lancamento de uma nova camada de 1 a 3 cm de

argamassa sobre a superficie da junta, traco 1:2 cimento — areia grossa.

22.10. REPOSICAO DE CONCRETO FALHADO
Todo e qualquer reparo que se faga necessario executar para corrigir defeitos na superficie do concreto

e falhas de concretagem, devera ser refeito pela CONTRATADA, sem 0nus para a Prefeitura, executado

ap6s a desforma e teste de operacao da estrutura, a critério da FISCALIZACAO.

Sdo discriminados a seguir os principais tipos de falhas:

1)
1)
1)
V)

Cobrimento insuficiente de armadura.
Desagregacdo do Concreto
Vazamentos

Trincas e Fissuras

O primeiro passo para um reparo bem sucedido é o correto diagnostico do problema, através de uma

investigacao criteriosa e testes adequados.

Inspecédo Visual

Inspecédo a Percussédo
Inspecdo com Pacdmetro
Teste de Carbonatagéo
Teste do Teor de Cloretos

Teste de potencial de Semi-Célula

22.11. A PREPARACAO

O reparo de concreto ndo € excecdo, deve ter uma preparacao correta e meticulosa é essencial para

garantir um resultado permanente, seguindo o método sistematico:

Limpeza superficial do concreto
Delimitacdo da &rea de reparo
Quebra do concreto por processo manual ou mecanico

Recorte da borda do reparo
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Jato de areia na armadura para remover a Corrosao caso exista

Pintura do aco com Nitoprimer Zn ou similar

Saturacdo do substrato

Aplicacdo de Nitobond HAR/AR ou similar como ponte de aderéncia

22.12. O REPARO —APLICAQAO MANUAL
e A aplicagdo manual da argamassa de reparo € atualmente 0 método mais usado para pequenos
reparos.
e Medicdo da quantidade correta de agua
e Colocacao da agua no misturador
e Colocacao da argamassa de reparo Renderoc ou similar (sem fraciona la) no misturador
e Misture em um misturador mecéanico ou com uma hélice acoplada a uma furadeira
e Aplicagdo manual do Renderoc
e Sarrafeamento do Renderoc
e Acabamento do Renderoc com uma desempenadeira ou espoja

e Imediatamente ap0s, cura com Nitobond AR ou similar

22.13. TRATAMENTO DE ARMADURA OXIDADA
Nos locais em que a armadura ficou aparente, deve-se executar a metodologia de reparo tal como
descrita a seguir:
e Remover no minimo 3cm do concreto ao redor da armadura em aco ou até obter superficie
rugosa e coesa capaz de propiciar boas condi¢cfes de aderéncia;
e Nos locais onde for possivel, serd substituida a ferragem com sinais de corrosao;
e Nos locais onde ndo for possivel a substituicdo da ferragem, devera ser removida a corroséo
das barras com escova de ago até obter a cor metalica;
e Aplicar sobre a ferragem conforme a indicagdo do fabricante, primer anticorrosivo, a base de
resinas sintéticas rica em cromato de zinco;
e Substituir as barras de aco que apresentarem reducéo de secao transversal maior do que 15%.
Respeitar as distancias de transpasse especificados na NBR-6118 da ABNT. Se especificado

em projeto, executar reforco de armadura;
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23. CONCRETO CICLOPICO

Entende-se por concreto ciclopico aquele que € constituido por concreto simples preparado a parte,
com teor minimo de 175 kg de cimento/m3 de concreto, com consumo de 0,3 m3 de pedra marroada.

As pedras de mao ndo deverdo ter dimensbes superiores a 0,30 m e serdo incorporadas
progressivamente a massa de concreto.

A porcentagem do agregado miudo, sobre o volume total de agregado do concreto, sera fixado, de
acordo com a consisténcia, entre 30% a 45%.

A porcentagem de pedra-de-mé&o sobre o volume total de agregado a incorporar a massa de concreto
ja preparado sera de 30% no maximo.

Deverad ter-se o cuidado em verificar que as pedras-de-mdo fiqguem perfeitamente imersas e
envolvidas pela massa do concreto, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si contra as formas e
ainda, que a massa do concreto ciclopico se mantenha integralmente plastica, mesmo depois do langamento

das pedras-de-mao.

24. FORMAS

Todas as formas para concreto armado serdo confeccionadas em folhas de compensado resinadas ou
plastificadas com espessura minima de 12 mm, para utilizacdo repetidas, no maximo, 4 vezes. A precisdo
de colocacdo das formas serdo de mais ou menos 5 mm.

Como o concreto ndo é aparente pode ser utilizado o compensado resinado, fenélico de 12 mm no
minimo.

Podem ser utilizadas também formas de tdbuas de madeira regional desde que sejam para concreto
rebocado. N&o sdo validas para servi¢cos em que haja a montagem de equipamentos vibratorios.

Nas costelas ndo serdo admitidos ripBes, devendo ser as mesmas preparadas a partir da tabua de
madeira regional de 1” de espessura.

Nas lajes onde houver necessidade de emendas de barrotes, as mesmas nao deverdo coincidir com
suas laterais.

No escoramento (cimbramento) serdo utilizados, de preferéncia pecas metalicas ou barrotes de sec¢éo
de 10 cm, se quadrada, podendo ser usadas madeiras cilindricas tipo estroncas, com diametro médio de 12
cm.

As formas deverdo ter as armagGes e escoramentos necessarios, para nao sofrerem deslocamento ou
deformagdes quando do langcamento do concreto, e ndo se deformarem, também, sob a acédo das cargas e

das variacOes de temperatura e umidade.
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As passagens de canalizacGes através de quaisquer elementos estruturais deverdo obedecer
rigorosamente as determinacdes do projeto, ndo sendo permitido a mudanca de posi¢do das mesmas, salvo
casos especiais.

As pecas que transmitirdo os esforcos de barroteamento das lajes para escoramento deverdo ser de
madeira regional d boa qualidade, de 1” x 6”. O escoramento da laje superior devera ser contraventado no
sentido transversal, a cada 3,0 m de desenvolvimento longitudinal, com pecas de madeira regional 17 x 4”.
A posicdo das formas, prumo e nivel serd objeto de verificacdo permanente, principalmente durante o
langamento do concreto.

Para um bom rendimento das chapas de madeira compensada, facilidade de desforma e aspecto do
concreto, devem ser utilizados desmoldantes nas superficies das formas de modo a impedir a aderéncia do
concreto a forma. Os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem embutidos.

Por ocasido da desforma ndo serdo permitidos choques mecénicos. Seré permitida a introducgéo de
ferro de amarracgéo nas formas através de ferragem do concreto.

Devera ser observado, além da reproducéo fiel do projeto, a necessidade ou ndo de contra-flecha,
superposicao de pilares, nivelamento das lajes e vigas, verificacdo do escoramento, contraventamento dos
painéis e vedacgdo das formas para evitar a fuga da nata de cimento.

O cimbramento sera executado de modo a ndo permitir que, uma vez definida a posicdo das formas,
seus alinhamentos, seccdes e prumadas, ocorram deslocamentos de qualquer espécie antes, durante e ap6s
o lancamento. O cimbramento podera, também, ser efetuado com estrutura de ago tubular.

Deveré&o ser feitos estudos de posicionamento e dimensionamento do conjunto e seus componentes,
para que, por ocasido da desforma, sejam atendidas as secc¢des e cotas determinadas em projetos. As pecas
utilizadas para travessias, contraventamento, etc., deverdo possuir sec¢do condizente com as necessidades.
Nenhuma pega componente devera possuir mais que uma emenda em trés metros e, esta emenda deve se
situar sempre fora do terco médio.

Prazo minimo para retirada das formas: faces laterais - 3 dias; faces inferiores - 14 dias com escoras;

faces inferiores - 21 dias com pontalete.

25. ACO DOBRADO E COLOCADO
Observar-se-4 na execucdo das armaduras se o dobramento das barras confere com o projeto das
armaduras, o nimero de barras e suas bitolas, a posi¢do correta das mesmas, amarracao e recobrimento.
N&o sera permitido alterar o numero de barras, didmetros, bitolas e tipos de aco, a ndo ser com

autorizacao por escrito do autor do projeto.
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As armaduras, antes de serem colocadas nas formas, deverdo ser perfeitamente limpas de quaisquer
detritos ou excessos de oxidacao.

As armaduras deverdo ser colocadas nas formas de modo a permitir um recobrimento das mesmas
pelo concreto. Para tanto poderdo ser utilizados calcos de argamassa, pré-moldados, ou plasticos; estes
calcos deverdo ser colocados com espacamento conveniente.

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas conforme o projeto; as ndo previstas so6 poderdo
ser localizadas e executadas conforme a NB-1 (ABNT).

As armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescrigdes de EB-3 e EB-233, da ABNT. Sera

permitida a utilizacdo de tela soldada CA — 60.

26. SERVICOSCOMPLEMENTARES

26.1. PORTAO DE FERRO EM TUBO GALVANIZADO

Os portBes devem obedecer aos detalhes técnicos construtivos constante no projeto, e salvo
determinacdo em contrario, serdo executados com tubos e curvas de ferro galvanizado de 2 %, chapa de
ferro e tela de arame N° 12 com malha quadrada 5 x 5 cm, soldada ao quadro de ferro galvanizado.

Os portBes sdo fixos em pilares de concreto armado, com dimensdes de 0,2 x 0,3 m, apoiados sobre
blocos com dimensdo tal que permitam sustentacdo adequada do portdo. Neste pilar serdo chumbadas as

dobradicas no caso de 2 folhas, e as dobradicas e batente no caso de 1 folha.

27. LIMPEZA FINAL DOS SERVICOS

Durante a execuc¢do dos servicos e apds o término dos servicos, a Contratada providenciara para que
0 local dos servigos e suas adjacéncias permanecam limpos, de acordo com as condigdes que a
FISCALIZACAO impuser para cada caso e em cada fase dos servicos.

28. LINHA GERAL

Os servigos ndo descritos nestas Especificacdes Técnicas devem seguir o Manual de Construcdo da
Codevasf e as Normas de Engenharia Vigente, em especial ABNT - Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas; NB - Norma Brasileira da ABNT; MB - Método Brasileiro da ABNT; EB - Especificacdo
Brasileira da ABNT; PEB - Projeto de Especificacdo Brasileira; RN - Referéncia de Nivel Oficial do IBGE;
RRNN - Referéncias de Nivel Auxiliares. Persistindo a lacuna, o encaminhamento a ser adotado na
realizacdo do servico ficara a cargo da FISCALIZACAO, que decidira com vista e qualidade dos servicos

e a seguranca dos trabalhadores e usuarios.
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