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Obra Bancos B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MANTEIGA – MUNICÍPIO DE NOSSA 
SENHORA DE SOCORRO/SE

SERV. 26,69%

DIF. 15,00%

Quant. Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 R$ 535.606,47 7,66 %

 2 CANTEIRO DE OBRAS 1 R$ 70.465,16 1,01 %

 3 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM 1 R$ 298.375,17 4,26 %

 4 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO, CALÇADA E SINALIZAÇÃO 1 R$ 5.203.372,48 74,37 %

 5 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - REDE DE DRENAGEM 1 R$ 888.758,20 12,70 %

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 

Planilha Orçamentária Resumida

Total Geral R$ 6.996.577,48

Item Descrição

SINAPI - 05/2026 - Sergipe
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe
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Obra B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MANTEIGA – MUNICÍPIO DE NOSSA 
SENHORA DE SOCORRO/SE

SERV. 26,69%

DIF. 15,00%

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Custo Total 
S/BDI

Preço Total 
C/BDI

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 422.769,34 535.606,47

 1.1 1 CPU Administração local SERV. un 1 422.769,34 535.606,47 422.769,34 535.606,47

 2   CANTEIRO DE OBRAS 55.620,20 70.465,16

 2.1 2 CPU Canteiro de obras SERV. un 1 51.733,10 65.540,66 51.733,10 65.540,66

 2.2  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 SERV. m² 10 388,71 492,45 3.887,10 4.924,50

 3   EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM 246.204,38 298.375,17

 3.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 40.786,38 51.506,93

 3.1.1  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

SERV. m² 2496 0,73 0,92 1.822,08 2.296,32

 3.1.2  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

SERV. t 215,28 2,99 3,78 643,68 813,75

 3.1.3  
CODEVASF 
356 

Próprio REMOÇÃO  E  RECOLOCAÇÃO  DE  CERCA  (AGETOP  RODOVIÁRIA  -  
40805)

SERV. m 2507,34 12,28 15,55 30.790,13 38.989,13

 3.1.4  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DIF. tkm 1291,68 0,83 0,95 1.072,09 1.227,09

 3.1.5  10039 ORSE Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada SERV. t 215,28 30,00 38,00 6.458,40 8.180,64

 3.2   TERRAPLENAGEM - CORTE E ATERRO 205.418,00 246.868,24

 3.2.1  5501710 SICRO3 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m SERV. m³ 4498,15 3,81 4,82 17.137,95 21.681,08

 3.2.2  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário SERV. m² 21713,88 1,79 2,26 38.867,84 49.073,36

 3.2.3  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

SERV. t 1551,86 2,99 3,78 4.640,06 5.866,03

 3.2.4  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DIF. tkm 9311,17 0,83 0,95 7.728,27 8.845,61

 3.2.5  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora SERV. m³ 1034,57 2,71 3,43 2.803,68 3.548,57

 3.2.6  00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

DIF. m³ 1272,9 41,01 47,16 52.201,62 60.029,96

 3.2.7  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

SERV. t 1909,35 2,99 3,78 5.708,95 7.217,34

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Sergipe
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe

Orçamento Sintético
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Obra B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MANTEIGA – MUNICÍPIO DE NOSSA 
SENHORA DE SOCORRO/SE

SERV. 26,69%

DIF. 15,00%

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Custo Total 
S/BDI

Preço Total 
C/BDI

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Sergipe
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe

Orçamento Sintético

 3.2.8  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DIF. tkm 59762,68 0,83 0,95 49.603,02 56.774,54

 3.2.9  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal SERV. m³ 4705,39 5,68 7,19 26.726,61 33.831,75

 4   EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO, CALÇADA E SINALIZAÇÃO 4.319.951,12 5.203.372,48

 4.1   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 4.293.033,23 5.169.345,57

 4.1.1   SUB-BASE 286.434,49 334.245,84

 4.1.1.1  10923 ORSE Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área,corte 
e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São 
Cristóvão)

DIF. m³ 4234,21 17,01 19,56 72.023,91 82.821,14

 4.1.1.2  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DIF. tkm 198796 0,83 0,95 165.000,68 188.856,20

 4.1.1.3  4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida - 100% Proctor intermediário

SERV. m³ 3257,08 15,17 19,21 49.409,90 62.568,50

 4.1.2   BASE 546.688,72 658.034,88

 4.1.2.1  10922 ORSE Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área, corte e 
carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / são 
Cristóvão)

DIF. m³ 3261,14 24,37 28,02 79.473,98 91.377,14

 4.1.2.2  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DIF. tkm 153110,7 0,83 0,95 127.081,87 145.455,15

 4.1.2.3  4011320 SICRO3 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 
30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado

SERV. m³ 3257,08 80,08 101,45 260.826,96 330.430,76

 4.1.2.4  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DIF. tkm 95549,3 0,83 0,95 79.305,91 90.771,83

 4.1.3   CAMADA DE PARALELEPÍPEDO 3.159.080,72 3.795.986,08

 4.1.3.1  
CODEVASF 
323 

Próprio ADAPTADA DE SINAPI (101169) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

SERV. m² 21713,88 47,38 60,02 1.028.803,63 1.303.267,07

 4.1.3.2  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, 
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

DIF. MIL 911,98 1.299,67 1.494,62 1.185.273,04 1.363.063,54
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Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Custo Total 
S/BDI

Preço Total 
C/BDI

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Sergipe
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe

Orçamento Sintético

 4.1.3.3  5914336 SICRO3 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para 
rocha - rodovia pavimentada

DIF. tkm 551649,4 0,81 0,93 446.835,98 513.033,91

 4.1.3.4  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DIF. tkm 142582 0,83 0,95 118.343,07 135.452,91

 4.1.3.5  2003377 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira SERV. m 6211 60,64 76,82 376.635,04 477.129,02

 4.1.3.6  4915724 SICRO3 Caiação mecanizada com fixador de cal SERV. m² 1490,64 2,14 2,71 3.189,96 4.039,63

 4.1.4   CALÇADAS 300.829,30 381.078,77

 4.1.4.1  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

SERV. m² 4611,43 2,58 3,26 11.897,48 15.033,26

 4.1.4.2  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

SERV. m³ 322,8 895,08 1.133,97 288.931,82 366.045,51

 4.2   SINALIZAÇÃO 16.060,95 20.347,17

 4.2.1  5213406 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura 
de 0,4 mm

SERV. m² 21,76 32,32 40,94 703,28 890,85

 4.2.2  5213452 SICRO3 Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

SERV. un 10 281,26 356,32 2.812,60 3.563,20

 4.2.3  5213468 SICRO3 Placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

SERV. un 11 281,29 356,36 3.094,19 3.919,96

 4.2.4  5213456 SICRO3 Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

SERV. un 1 281,32 356,40 281,32 356,40

 4.2.5  5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

SERV. un 22 130,11 164,83 2.862,42 3.626,26

 4.2.6  12436 ORSE Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em 
concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e 
pisotátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025

SERV. un 14 450,51 570,75 6.307,14 7.990,50

 4.3   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.856,94 13.679,74

 4.3.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) SERV. m² 21713,88 0,50 0,63 10.856,94 13.679,74

 5   EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - REDE DE DRENAGEM 705.221,14 888.758,20

 5.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 18.040,70 22.830,83
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Orçamento Sintético

 5.1.1 5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos SERV. m 2065,1 4,75 6,01 9.809,22 12.411,25

 5.1.2  5156 ORSE Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, 
reutilização 7 vezes

SERV. m 81,7 3,35 4,24 273,69 346,40

 5.1.3  5157 ORSE Sinalização de Valas com Placas Indicativas SERV. m 1032,55 3,29 4,16 3.397,08 4.295,40

 5.1.4  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 SERV. m² 45,43 100,39 127,18 4.560,71 5.777,78

 5.2   SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA 1.767,54 2.239,16

 5.2.1  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

SERV. m³ 15,49 58,54 74,16 906,78 1.148,73

 5.2.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

SERV. m³ 15,49 27,96 35,42 433,10 548,65

 5.2.3  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 SERV. m² 4,26 100,39 127,18 427,66 541,78

 5.3   ABERTURA DE VALAS 23.356,96 28.972,03

 5.3.1  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SERV. m³ 1014,19 9,57 12,12 9.705,79 12.291,98

 5.3.2  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

SERV. t 995,57 2,99 3,78 2.976,75 3.763,25

 5.3.3  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DIF. tkm 5973,41 0,83 0,95 4.957,93 5.674,73

 5.3.4  7120 ORSE Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 
400mm, sem reaproveitamento

SERV. m 8 329,18 417,03 2.633,44 3.336,24

 5.3.5  7121 ORSE Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 
600mm, sem reaproveitamento

SERV. m 2 511,10 647,51 1.022,20 1.295,02

 5.3.6  7118 ORSE Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm SERV. m 19 52,95 67,08 1.006,05 1.274,52

 5.3.7  7119 ORSE Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN  150 a 250mm SERV. m 2 77,65 98,37 155,30 196,74

 5.3.8  6176 ORSE Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em terreno natural - Rev 
01_10/2022

SERV. un 5 179,90 227,91 899,50 1.139,55

 5.4   ESCORAMENTO DE VALAS 8.263,07 10.466,54

 5.4.1  101570 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

SERV. m² 191,55 22,06 27,94 4.225,59 5.351,90
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 5.4.2  101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

SERV. m² 105,5 38,27 48,48 4.037,48 5.114,64

 5.5   ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO 248.607,66 314.958,00

 5.5.1  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

SERV. M 809,86 178,57 226,23 144.616,70 183.214,62

 5.5.2  92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

SERV. M 152,66 333,42 422,40 50.899,89 64.483,58

 5.5.3  92214 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

SERV. M 28,06 539,48 683,46 15.137,80 19.177,88

 5.5.4  92216 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

SERV. M 41,97 641,91 813,23 26.940,96 34.131,26

 5.5.5  101014 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SERV. T 123,91 52,16 66,08 6.463,14 8.187,97

 5.5.6  101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SERV. T 50,07 57,15 72,40 2.861,50 3.625,06

 5.5.7  101465 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SERV. T 18,94 33,31 42,20 630,89 799,26

 5.5.8  101467 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SERV. T 47,01 22,48 28,47 1.056,78 1.338,37

 5.6   CANALETAS, CAIXAS E POÇOS DE VISITA 38.474,37 48.743,07

 5.6.1  2804 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. = 
1.00 x 1.00 x 1,00m

SERV. un 11 2.107,37 2.669,82 23.181,07 29.368,02

 5.6.2  2809 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. = 
1.20 x 1.20 x 1,20m

SERV. un 5 3.058,66 3.875,01 15.293,30 19.375,05

 5.7   FECHAMENTO DE VALAS 63.659,19 76.617,00

 5.7.1  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

SERV. m² 1030,87 7,73 9,79 7.968,62 10.092,21
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Obra B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MANTEIGA – MUNICÍPIO DE NOSSA 
SENHORA DE SOCORRO/SE

SERV. 26,69%

DIF. 15,00%

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Custo Total 
S/BDI

Preço Total 
C/BDI

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Sergipe
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe

Orçamento Sintético

 5.7.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

SERV. m³ 587,05 27,96 35,42 16.413,91 20.793,31

 5.7.3  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 SERV. m³ 235,14 23,28 29,49 5.474,05 6.934,27

 5.7.4  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

DIF. m³ 350,4 57,50 66,12 20.148,00 23.168,44

 5.7.5  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada DIF. tkm 16451,34 0,83 0,95 13.654,61 15.628,77

 5.8   LIGAÇÕES (BOCAS E ALAS) 303.051,65 383.931,57

 5.8.1   ABERTURA DE VALA 1.900,99 2.406,40

 5.8.1.1  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

SERV. m³ 12,32 58,54 74,16 721,21 913,65

 5.8.1.2  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SERV. m³ 36,95 9,57 12,12 353,61 447,83

 5.8.1.3  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

SERV. m³ 31,7 8,69 11,00 275,47 348,70

 5.8.1.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SERV. TXKM 285,34 1,93 2,44 550,70 696,22

 5.8.2   ESCORAMENTO DE VALAS 5.726,99 7.254,18

 5.8.2.1  101570 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

SERV. m² 131,39 22,06 27,94 2.898,46 3.671,03

 5.8.2.2  101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

SERV. m² 73,91 38,27 48,48 2.828,53 3.583,15

 5.8.3   REBAIXAMENTO DE VALAS 616,72 781,16

 5.8.3.1  6418 ORSE Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala) SERV. m 20,53 30,04 38,05 616,72 781,16

 5.8.4   ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 19.149,64 24.260,61

 5.8.4.1  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

SERV. M 102,65 178,57 226,23 18.330,21 23.222,50
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Obra B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MANTEIGA – MUNICÍPIO DE NOSSA 
SENHORA DE SOCORRO/SE

SERV. 26,69%

DIF. 15,00%

Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Custo Total 
S/BDI

Preço Total 
C/BDI

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Sergipe
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe

Orçamento Sintético

 5.8.4.2  101014 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SERV. T 15,71 52,16 66,08 819,43 1.038,11

 5.8.5   BOCAS DE LOBO E PONTAS DE ALA 274.210,76 347.396,88

 5.8.5.1  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020

SERV. UN 42 1.768,32 2.240,28 74.269,44 94.091,76

 5.8.5.2  97950 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. 
AF_12/2020

SERV. UN 34 3.127,79 3.962,59 106.344,86 134.728,06

 5.8.5.3  102737 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

SERV. UN 37 1.151,02 1.458,22 42.587,74 53.954,14

 5.8.5.4  102739 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

SERV. UN 4 3.930,20 4.979,17 15.720,80 19.916,68

 5.8.5.5  102740 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

SERV. UN 6 5.881,32 7.451,04 35.287,92 44.706,24

 5.8.6   FECHAMENTO DE VALAS 1.446,55 1.832,34

 5.8.6.1  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

SERV. m² 61,59 7,73 9,79 476,09 602,96

 5.8.6.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

SERV. m³ 22,32 27,96 35,42 624,06 790,57

 5.8.6.3  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 SERV. m³ 14,88 23,28 29,49 346,40 438,81

Total Geral 6.996.577,48

Total sem BDI 5.749.766,18
Total do BDI 1.246.811,30
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Obra
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MANTEIGA – MUNICÍPIO DE NOSSA 
SENHORA DE SOCORRO/SE

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 535.606,47 R$ 58.916,71 R$ 48.204,58 R$ 85.697,04 R$ 85.697,04 R$ 85.697,04 R$ 85.697,04 R$ 85.697,04

100,00% 11,00% 9,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

 2 CANTEIRO DE OBRAS 70.465,16 R$ 63.418,64 R$ 7.046,52

100,00% 90,00% 10,00%

 3 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM 298.375,17 R$ 298.375,17

100,00% 100,00%

 4 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO, CALÇADA E SINALIZAÇÃO 5.203.372,48 R$ 1.040.674,50 R$ 1.040.674,50 R$ 1.040.674,50 R$ 1.040.674,50 R$ 1.040.674,50

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 5 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - REDE DE DRENAGEM 888.758,20 R$ 444.379,10 R$ 444.379,10

100,00% 50,00% 50,00%

0,91% 11,47% 7,05% 16,12% 16,12% 16,12% 16,12% 16,12% 0,10%
R$ 63.418,64 R$ 801.670,98 R$ 492.583,68 R$ 1.126.371,53 R$ 1.126.371,53 R$ 1.126.371,53 R$ 1.126.371,53 R$ 1.126.371,53 R$ 7.046,52

0,91% 12,38% 19,42% 35,54% 51,65% 67,77% 83,88% 100,00% 100,10%
R$ 63.418,64 R$ 865.089,63 R$ 1.357.673,31 R$ 2.484.044,84 R$ 3.610.416,37 R$ 4.736.787,90 R$ 5.863.159,43 R$ 6.989.530,96 R$ 6.996.577,48

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem

Cronograma Físico e Financeiro
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

DESPESAS FINANCEIRAS 1,04%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 10,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 26,69%

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MANTEIGA – MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE SOCORRO/SE

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MANTEIGA – MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE SOCORRO/SE

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI  -  - 
A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,73 - 
B2 Feriados 3,91 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,67 
B4 13° salário 10,83 8,30 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 
B7 Dias de chuva 1,60 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03 0,02 
B9 Férias Gozadas 9,59 7,36 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 45,39 16,99 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,85 3,72 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,10 
C3 Férias Indenizadas 4,75 3,64 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,06 1,58 
C5 Indenização Adicional 0,41 0,31 
C Total 12,19 9,35 

D1 Reincidência de A sobre B 16,70 6,25 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,43 0,33 

D Total 17,13 6,58 

111,51 69,72 T O T A L (%)

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MANTEIGA – MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE SOCORRO/SE

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Obra
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MANTEIGA – MUNICÍPIO DE NOSSA 
SENHORA DE SOCORRO/SE

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, 
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

PAVIMENTAÇÃO MIL 911,98 R$ 1.494,62 R$ 1.363.063,54 19,48% 19,48%

 CODEVASF 323 Próprio ADAPTADA DE SINAPI (101169) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

PAVIMENTAÇÃO m² 21713,88 R$ 60,02 R$ 1.303.267,07 18,63% 38,11%

 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada TERRAPLENAGEM tkm 682828,29 R$ 0,95 R$ 648.686,83 9,27% 47,38%

 5914336 SICRO3 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para 
rocha - rodovia pavimentada

TERRAPLENAGEM tkm 1 R$ 535.606,47 R$ 535.606,47 7,66% 55,04%

1 CPU Administração local ADMINISTRAÇÃO LOCAL und 551649,37 R$ 0,93 R$ 513.033,91 7,33% 62,37%

 2003377 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira DRENAGEM m 6211 R$ 76,82 R$ 477.129,02 6,82% 69,19%

 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

PAVIMENTOS DE CONCRETO DE 
CIMENTO PORTLAND

m³ 322,8 R$ 1.133,97 R$ 366.045,51 5,23% 74,42%

 4011320 SICRO3 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% 
- 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor 
modificado

PAVIMENTAÇÃO m³ 3257,08 R$ 101,45 R$ 330.430,76 4,72% 79,14%

 92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

DRENAGEM M 912,51 R$ 226,23 R$ 206.437,12 2,95% 82,09%

 97950 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. 
AF_12/2020

DRENAGEM UN 34 R$ 3.962,59 R$ 134.728,06 1,93% 84,02%

 10922 ORSE Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área, corte e 
carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / são 
Cristóvão)

PAVIMENTAÇÃO m³ 42 R$ 2.240,28 R$ 94.091,76 1,34% 85,36%

 97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020

DRENAGEM UN 3261,14 R$ 28,02 R$ 91.377,14 1,31% 86,67%

 10923 ORSE Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área,corte 
e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São 
Cristóvão)

PAVIMENTAÇÃO m³ 4234,21 R$ 19,56 R$ 82.821,14 1,18% 87,85%

Curva ABC de Serviços
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Obra
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MANTEIGA – MUNICÍPIO DE NOSSA 
SENHORA DE SOCORRO/SE

Curva ABC de Serviços
2 CPU Canteiro de obras INCC und 1 R$ 65.540,66 R$ 65.540,66 0,94% 88,79%

 92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

DRENAGEM M 152,66 R$ 422,40 R$ 64.483,58 0,92% 89,71%

 4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida - 100% Proctor intermediário

PAVIMENTAÇÃO m³ 3257,08 R$ 19,21 R$ 62.568,50 0,89% 90,61%

 00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

TERRAPLENAGEM m³ 1272,9 R$ 47,16 R$ 60.029,96 0,86% 91,46%

 102737 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

DRENAGEM UN 37 R$ 1.458,22 R$ 53.954,14 0,77% 92,24%

 4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário PAVIMENTAÇÃO m² 21713,88 R$ 2,26 R$ 49.073,36 0,70% 92,94%

 102740 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

DRENAGEM UN 6 R$ 7.451,04 R$ 44.706,24 0,64% 93,58%

 CODEVASF 356 Próprio REMOÇÃO  E  RECOLOCAÇÃO  DE  CERCA  (AGETOP  RODOVIÁRIA  -  
40805)

CONSERVAÇÃO m 2507,34 R$ 15,55 R$ 38.989,13 0,56% 94,13%

 92216 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

DRENAGEM M 41,97 R$ 813,23 R$ 34.131,26 0,49% 94,62%

 5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal TERRAPLENAGEM m³ 4705,39 R$ 7,19 R$ 33.831,75 0,48% 95,10%

 2804 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. = 
1.00 x 1.00 x 1,00m

DRENAGEM un 11 R$ 2.669,82 R$ 29.368,02 0,42% 95,52%

 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

TERRAPLENAGEM m³ 350,4 R$ 66,12 R$ 23.168,44 0,33% 95,85%

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

TERRAPLENAGEM m³ 624,86 R$ 35,42 R$ 22.132,53 0,32% 96,17%

 5501710 SICRO3 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m TERRAPLENAGEM m³ 4498,15 R$ 4,82 R$ 21.681,08 0,31% 96,48%

 102739 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

DRENAGEM UN 4 R$ 4.979,17 R$ 19.916,68 0,28% 96,77%

 2809 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. = 
1.20 x 1.20 x 1,20m

DRENAGEM un 5 R$ 3.875,01 R$ 19.375,05 0,28% 97,04%

 92214 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

DRENAGEM M 28,06 R$ 683,46 R$ 19.177,88 0,27% 97,32%
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Obra
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MANTEIGA – MUNICÍPIO DE NOSSA 
SENHORA DE SOCORRO/SE

Curva ABC de Serviços
 5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
TERRAPLENAGEM t 4672,06 R$ 3,78 R$ 17.660,37 0,25% 97,57%

 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

PAVIMENTOS DE CONCRETO DE 
CIMENTO PORTLAND

m² 4611,43 R$ 3,26 R$ 15.033,26 0,21% 97,78%

 6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) CONSERVAÇÃO m² 21713,88 R$ 0,63 R$ 13.679,74 0,20% 97,98%

 90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

DRENAGEM m³ 1051,14 R$ 12,12 R$ 12.739,81 0,18% 98,16%

5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos DRENAGEM m 2065,1 R$ 6,01 R$ 12.411,25 0,18% 98,34%

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

DRENAGEM m² 1092,46 R$ 9,79 R$ 10.695,17 0,15% 98,49%

 101014 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

DRENAGEM T 139,62 R$ 66,08 R$ 9.226,08 0,13% 98,62%

 101570 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

DRENAGEM m² 322,94 R$ 27,94 R$ 9.022,93 0,13% 98,75%

 101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

DRENAGEM m² 179,41 R$ 48,48 R$ 8.697,79 0,12% 98,88%

 10039 ORSE Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada TERRAPLENAGEM t 215,28 R$ 38,00 R$ 8.180,64 0,12% 98,99%

 12436 ORSE Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em 
concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e 

PAVIMENTOS DE CONCRETO DE 
CIMENTO PORTLAND

un 14 R$ 570,75 R$ 7.990,50 0,11% 99,11%

 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 DRENAGEM m³ 250,02 R$ 29,49 R$ 7.373,08 0,11% 99,21%

 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 INCC m² 49,69 R$ 127,18 R$ 6.319,56 0,09% 99,30%

 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 10 R$ 492,45 R$ 4.924,50 0,07% 99,37%

 5157 ORSE Sinalização de Valas com Placas Indicativas SINALIZAÇÃO VERTICAL m 1032,55 R$ 4,16 R$ 4.295,40 0,06% 99,44%

 4915724 SICRO3 Caiação mecanizada com fixador de cal CONSERVAÇÃO m² 1490,64 R$ 2,71 R$ 4.039,63 0,06% 99,49%
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Obra
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MANTEIGA – MUNICÍPIO DE NOSSA 
SENHORA DE SOCORRO/SE

Curva ABC de Serviços
 5213468 SICRO3 Placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
SINALIZAÇÃO VERTICAL un 11 R$ 356,36 R$ 3.919,96 0,06% 99,55%

 5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

SINALIZAÇÃO VERTICAL un 22 R$ 164,83 R$ 3.626,26 0,05% 99,60%

 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora TERRAPLENAGEM m³ 1034,57 R$ 3,43 R$ 3.548,57 0,05% 99,65%

 5213452 SICRO3 Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

SINALIZAÇÃO VERTICAL un 10 R$ 356,32 R$ 3.563,20 0,05% 99,70%

 7120 ORSE Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 
400mm, sem reaproveitamento

CONSERVAÇÃO m 8 R$ 417,03 R$ 3.336,24 0,05% 99,75%

 101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

DRENAGEM T 50,07 R$ 72,40 R$ 3.625,06 0,05% 99,80%

 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

TERRAPLENAGEM m² 2496 R$ 0,92 R$ 2.296,32 0,03% 99,84%

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m

DRENAGEM m³ 27,81 R$ 74,16 R$ 2.062,38 0,03% 99,86%

 7121 ORSE Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 
600mm, sem reaproveitamento

CONSERVAÇÃO m 2 R$ 647,51 R$ 1.295,02 0,02% 99,88%

 7118 ORSE Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm CONSERVAÇÃO m 19 R$ 67,08 R$ 1.274,52 0,02% 99,90%

 101467 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

DRENAGEM T 47,01 R$ 28,47 R$ 1.338,37 0,02% 99,92%

 6176 ORSE Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em terreno natural - Rev 
01_10/2022

CONSERVAÇÃO un 5 R$ 227,91 R$ 1.139,55 0,02% 99,94%

 5213406 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura 
de 0,4 mm

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 21,76 R$ 40,94 R$ 890,85 0,01% 99,95%

 5156 ORSE Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, 
reutilização 7 vezes

SINALIZAÇÃO VERTICAL m 81,7 R$ 4,24 R$ 346,40 0,00% 99,95%

 6418 ORSE Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de 
vala)

DRENAGEM m 20,53 R$ 38,05 R$ 781,16 0,01% 99,97%

 101465 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

DRENAGEM T 18,94 R$ 42,20 R$ 799,26 0,01% 99,98%

 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TERRAPLENAGEM TXKM 285,34 R$ 2,44 R$ 696,22 0,01% 99,99%

 5213456 SICRO3 Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

SINALIZAÇÃO VERTICAL un 1 R$ 356,40 R$ 356,40 0,01% 99,99%
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Obra
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MANTEIGA – MUNICÍPIO DE NOSSA 
SENHORA DE SOCORRO/SE

Curva ABC de Serviços
 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

TERRAPLENAGEM m³ 31,7 R$ 11,00 R$ 348,70 0,005% 99,997%

 7119 ORSE Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN  150 a 250mm CONSERVAÇÃO m 2 R$ 98,37 R$ 196,74 0,003% 100,000%

Total Geral 6.996.577,48
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Código Discriminação Unidade

Gerência Técnica

Geral

P9819 Engenheiro supervisor mês

P9840 Encarregado geral mês

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês

Gerência Administrativa

Auxiliar

P9842 Faxineiro mês

Total da Mão de Obra da Parcela Fixa 27.159,21                            

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

2 Veículos

Gerência Técnica

2.1 Geral

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1,25 44 138,49 36,6634 7,0498 3.236,90                              

E9131 Veículo tipo van furgão (sem motorista) mês 1 44 138,49 60,7076 20,3216 5.485,47                              

Subtotal do Item 2 8.722,37                              

Total dos Veículos da Parcela Fixa 8.722,37                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Topografia

3.1 Mão de Obra

0,25 28.510,74                                          7.127,69                                                                      

Parcela fixa da administração local 
(mão de obra)

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Subtotal do Item 1.1 22.809,76                                                                    

1 9.684,98                                            9.684,98                                                                      

1 5.997,09                                            5.997,09                                                                      

Subtotal do Item 1.4 4.349,45                                                                      

Parcela fixa da administração local 
(veículos)

Composição de custo da equipe topografia

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 4.349,45                                            4.349,45                                                                      

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

P9949 Topográfo mês

P9950 Auxiliar de topografia mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

E9129 Veículo leve picape mês 1 44 138,49 37,1972 10,9325 3.150,72                              

Subtotal do Item 3.2 3.150,72                              

Total da Equipe de Produção de Topografia 24.530,40                            

Código Discriminação Unidade

5 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

P9875 Encarregado de Turma mês

P9804 Apontador mês

Código Discriminação Unidade

5.1 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal mês

Código Discriminação Unidade

5.2 Equipe de Frente de Serviço equipe x mês

1 9.308,81                                            9.308,81                                                                      

2 6.035,44                                            12.070,88                                                                    

1 5.611,60                                            5.611,60                                                                      

Subtotal do Item 3.1 21.379,69                                                                    

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

 Quantidade 
Produção Horária 

(und/h) Efs

0,5 4.617,45                                            2.308,72                                                                      

Subtotal do Item 5 7.920,32                                                                      

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço (Terraplenagem) - Somente Compactação 

 Quantidade 
Produção Horária 

(und/h) Efs

4.705,39 168,2 0,153295908

Total de Equipes para Terraplenagem 0,153295908

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

323
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). ADAPTADA DE SINAPI (101169)

m²

4011320
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura 
solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita 
comercial - 100% Proctor modificado

m³

4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura 
com material de jazida - 100% Proctor intermediário

m³

4011209 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m²

Código Discriminação Unidade

5.3 Frentes de Serviço para Drenagem equipe x mês

2003377
Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma 
de madeira m

92210
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM m

92212
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM m

92214
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM m

92216
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM m

102737 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM m

102739 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM m

102740 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM m

3.257,08 134,56 0,132639653

21.713,88 672,80 0,176852979

21.713,88 24,87 4,784454572

3.257,08 150,88 0,118292628

6.211,00 0,0001 0,6211

Total de Equipes para Pavimentação 5,212239831

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de drenagem

 Quantidade Efsdu Efs

28,06 0,00181 0,0507886

41,97 0,00239 0,1003083

972,51 0,00069 0,6710319

152,66 0,00124 0,1892984

6,00 0,00473 0,02838

Total de Equipes para Drenagem 1,6988472

37,00 0,0007 0,0259

4,00 0,00301 0,01204
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Código Discriminação Unidade

5.4 Frentes de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213406 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica m²

5213452 Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m und

5213468 Placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m und

5213456 Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m und

5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei und

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 1,00 7.925,3806 7.925,38

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 1,00 6.020,3410 6.020,34

Subtotal do Item 13.945,72

Item Discriminação Und Quant
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Horário 
Produtivo (R$)

Horário Improdutivo 
(R$)

Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9129 Veículo leve picape veic./mês 1,00 44,00 138,49 37,1972 10,9325 3.150,72

Subtotal do Item 3.150,72

Total da Equipe do Laboratório de Solos 17.096,44

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de sinalização

21,76 30,18 0,000790188

10,00 3 0,003653168

 Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

22,00 4 0,006027728

Total de Equipes para Sinalização 0,008827158

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

11,00 3 0,004018485

1,00 3 0,000365317

LABORATÓRIO DE SOLOS

Discriminação

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

LABORATÓRIO DE CONCRETO
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 1,00 7.925,3806 7.925,38

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 1,00 6.020,3410 6.020,34

Subtotal do Item 13.945,72

Item Discriminação Und Quant
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Horário 
Produtivo (R$)

Horário Improdutivo 
(R$)

Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9129 Veículo leve picape veic./mês 1,00 44,00 138,49 37,1972 10,9325 3.150,72

Subtotal do Item 3.150,72

Total da Equipe do Laboratório de Concreto 17.096,44

Item Und Quant QE Els

5502978 m² 4705,39 165.000,00                  0,03

4011320 m³ 3257,08 14.600,00                    0,22

4011227 m³ 3257,08 14.600,00                    0,22

4011209 m² 21713,88 76.500,00                    0,28

Total de equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem e Pavimentação 0,76

Item Und Quant QE Ela

94990 m³ 322,80 1.100                           0,29

2003377 m³ 207,45 1.100                           0,19

Discriminação

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita 
comercial - 100% Proctor modificado

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário

Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário

Equipes de laboratório de Concreto

Discriminação

Equipes de laboratório de solos para terraplenagem e pavimentação

Discriminação

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
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2003377 und 37,00 0,000390                     0,01

2003377 und 4,00 0,00171                       0,01

2003377 und 6,00 0,00273                       0,02

Total de equipes de Laboratório de Concreto 0,52

Código Discriminação Unidade

Parcela Fixa

Mão de Obra mês

Veículos mês

Parcela Vinculada

Equipe de topografia mês

Parcela Variável

Acompanhamento da Terraplenagem equipe x mês

Acompanhamento da Pavimentação equipe x mês

Acompanhamento da Drenagem equipe x mês

Acompanhamento da Sinalização equipe x mês

Laboratório de Solos equipe x mês

Laboratório de concreto equipe x mês

Subtotal

Despesas Diversas %

Resumo das parcelas de administração local

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM

Subtotal do Item 1 251.171,02                                                                  

7 27.159,21                                          190.114,45                                                                  

7 8.722,37                                            61.056,57                                                                    

0,15 7.920,32                                            1.214,15                                                                      

3 24.530,40                                          73.591,21                                                                    

Subtotal do Item 2 73.591,21                                                                    

0,01 7.920,32                                            69,91                                                                           

0,76 17.096,44                                          12.968,23                                                                    

5,21 7.920,32                                            41.282,63                                                                    

1,70 7.920,32                                            13.455,42                                                                    

402.637,47R$                                                             

5% - 20.131,87R$                                                               

TOTAL 422.769,34R$                                                             

0,52 17.096,44                                          8.884,90                                                                      

Subtotal do Item 3 77.875,24                                                                    
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INFORMAÇÕES INICIAIS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CUSTOS DO CANTEIRO

DADOS DE ENTRADA DO VOLUME TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

3
3
14
35
19
47
6
0
71

COTAÇÕES DE MERCADO AUXILIARES

01/05/2026

Extensão da Obra (km) 3,1

Os dados a seguir são aqueles utilizados dimensionar os canteiros e principais e complementares, se 
necessários, de acordo com o porte da obra (conforme as classificações descritas no Manual de Custos de 
Infraestrutura de Transportes – Volume 06: Canteiro de Obras (2ª Edição, 2025) do DNITT); e os coeficientes 
de ajustes de custo devido ao padrão da construção, mobliários e distância do canteiro em relação aos 
centros urbanos.

DADOS DE ENTRADA DO CANTEIRO PRINCIPAL

Natureza da Obra Construção Rodoviária

Quantidade de Funcionários na obra

Prazo Execução da Obra (meses) 9

Padrão da Construção Provisório

Distância de entre Canteiro a cidade mais próxima (km) 16

Condição do pavimento entre o canteiro e os centros fornecedores Rodovia Pavimentada

Porte da obra Intervenções pontuais

As áreas das edificações do canteiro de obras são função do número de funcionários na obra que farão uso destas 

Custo Médio de Construção Civil (CMCC) da data-base: R$ 1.728,05

Npf = Número de funcionários da parcela fixa da administração local;
Npvinc = Número de funcionários da parcela vinculada a administração local;
Npv.méd = Número de funcionários da parcela variável da administração;
Nmo.méd = Número de funcionários da mão de obra ordinária médio;
Npv = Número de funcionários da parcela variável da administração no mês de pico;
Nmo = Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico;
Npf-v = Número de funcionários da parcela fixa e vinculada;
Nfa = Número de funcionários alojados no canteiro
Nmax = Número máximo de funcionários

Custos de referências para o canteiro

Os dados a seguir são referentes aos custos cotados a serem utilizados como instalações nos canteiros, para a data-
base do projeto.
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Custo dos contêineres 
tipo 1 (escritório):
Custo dos contêineres 
tipo 2 (almoxarifado + 
depósito de cimento):
Custo dos contêineres 
tipo 3 (local para 
refeição):
Custo dos contêineres 
tipo 4 (cozinha):
Custo dos contêineres 
tipo 5 (Instalações 
sanitárias e vestiário):
Custo dos contêineres 
tipo 1 (ambulatório):

TABELA DE CUSTO DE REFERÊNCIA DO CANTEIRO PRINCIPAL

Instalações Und. Áreas de Referência Contêiner Qtd. Custo Unitário
Escritório - 14,86 M0059 1 R$ 62.274,28
Almoxarifado + 
Depósito de cimento

- 14,86 M0042 1 R$ 41.026,29

Refeitório - 29,72 M0057 1 R$ 89.526,11
Cozinha - 29,72 M0058 1 R$ 146.132,52
Inst. Sanitárias + 
Vestiário

- 14,86 M0041 1 R$ 89.526,11

Ambulatório - 14,86 M0071 1 R$ 62.274,28
Total 118,88

*Previsão de Conteneires

P 9,000
n 120,000
k2 1,130

FEAT 1,00%
AT 586,86

CMCC R$ 1.728,05

1º Termo - Custo dos 
Contêineres

2º Termo - 
Preparação do 
Terreno

Custo Total do 
Canteiro

R$ 41.591,88 R$ 10.141,23 R$ 51.733,10

Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 
2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)

R$ 64.822,97

Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) R$ 43.375,96

Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m 
(1 TEU duplo)

R$ 145.150,45

Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 
6,09 m (1 TEU duplo)

R$ 140.125,42

Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) R$ 99.069,75

Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 
2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)

R$ 64.822,97

CIP é o custo total do canteiro de obras para intervenções pontuais exclusivamente em contêiner (R$);

As instalações do canteiro de obras são obtidas conforme Tabela 30 do manual, o Módulo 1 para intervenções pontuais 

Somatório do custo
R$ 490.759,59

Para o cálculo dos custos do canteiro de obras de intervenções pontuais, aplica-se a Equação 17:
Coeficientes de Ajuste

Prazo
Vida útil do contêiner
Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem (tabela 35)
Fator de Equivalência de Áreas Totais do Terreno (item 3.2.3)
Área total (tabela 29)
Custo Médio da Construção Civil por metro quadrado (R$/m2)
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 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 1,0000000 388,71 388,71

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00005075/SIN
ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,1500000 16,04 2,40

Insumo  
00004813/SIN

API 

ORSE Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, 
de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)

m² 1,0000000 292,50 292,50

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000000 3,81 3,81

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,0000000 20,45 20,45

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 1,0000000 3,72 3,72

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 15,59 31,18

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,0000000 6,69 26,76

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,86 7,72

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00005075/SIN
ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,1500000 16,04 2,40

Insumo  
00004813/SIN

API 

ORSE Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, 
de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)

m² 1,0000000 292,50 292,50

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,3054000 14,00 4,27

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0018000 13,50 0,02

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069000 10,87 0,07

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001000 979,65 0,09

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Material

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

Mobilização / Instalações 
Provisórias / Desmobilização

Tipo
Material

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA MANTEIGA – MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE 
SOCORRO/SE

SINAPI - 05/2026 - Sergipe
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe

26,69% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Material

Material

Equipamento
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Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0023000 6,00 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2536000 4,50 1,14

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0002000 21,30 0,00

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0002000 39,10 0,00

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0023000 73,93 0,17

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001000 36,00 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,3054000 5,00 1,52

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054000 18,00 0,09

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045000 193,04 0,86

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012000 300,00 0,36

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0135000 4,81 0,06

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135000 12,54 0,16

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001000 246,00 0,02

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006000 20,11 0,01

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0135000 205,00 2,76

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,0000000 20,45 20,45

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 1,0000000 3,72 3,72

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 15,59 31,18

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,0000000 6,69 26,76

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002000 39,50 0,00

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0004000 175,45 0,07

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006000 18,58 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004000 36,90 0,01

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Composição  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

m² 1,0000000 0,73 0,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.031,3300 414,7500 1.031,3300

1031,3341

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,98 45,96

0,0000

45,959

1077,2931

1532,91

0,7028

0,0316

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 1,0000000 2,99 2,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 520,2500 254,1700 520,2500

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 309,9200 91,5300 838,0400

1358,2859

1358,2859

457,16

2,9711

0,0233

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CODEVASF 
356 

Próprio REMOÇÃO  E  RECOLOCAÇÃO  DE  CERCA  (AGETOP  RODOVIÁRIA  -  
40805)

m 1,0000000 12,28 12,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 22,83 11,41

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 36,98 0,36

Insumo  00005076 SINAPI GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 KG 0,0095808 16,20 0,15

Insumo  00021138 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 0,0219000 11,48 0,25

Insumo  00002747 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 0,0031000 36,21 0,11

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200

309,9221

309,9221

373,5

0,8298

0

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Material

Material

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte
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0

 3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10039 ORSE Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 1,0000000 30,00 30,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10503 ORSE Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. t 1,0000000 30,00 30,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10503 ORSE Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. t 1,0000000 30,00 30,00

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501710 SICRO3 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 1,0000000 3,81 3,81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.031,3300 414,7500 1.031,3300

1031,3341

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,98 22,98

0,0000

22,9795

1054,3136

286,19

3,684

0,1285

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Tipo
Serviços

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Tipo

Limpeza

Tipo
Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE

Custo total de transporte
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 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 1,0000000 1,79 1,79

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,0400 3,5100 4,1400

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 303,3300 147,2000 297,0800

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

1,0000000 1,00 0,00 233,9100 104,4200 233,9100

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,43 0,57 338,8300 146,8600 229,4100

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,61 0,39 356,8900 97,3100 255,6500

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 173,7700 67,9200 111,3200

1131,5206

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,98 22,98

0,0000

22,9795

1154,5001

672,8

1,716

0,0737

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 1,0000000 2,99 2,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Custo Horário Custo Horário 

Total

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 520,2500 254,1700 520,2500

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 309,9200 91,5300 838,0400

1358,2859

1358,2859

457,16

2,9711

0,0233

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200

309,9221

309,9221

373,5

0,8298

0

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução
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Composição  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,0000000 2,71 2,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 452,6100 184,5100 452,6100

452,6141

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,98 22,98

0,0000

22,9795

475,5936

176,81

2,6899

0,0218

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 3.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 1,0000000 2,99 2,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 520,2500 254,1700 520,2500

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 309,9200 91,5300 838,0400

1358,2859

1358,2859

457,16

2,9711

0,0233

0Custo do FIT

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização
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F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 3.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200

309,9221

309,9221

373,5

0,8298

0

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 3.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1,0000000 5,68 5,68

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 338,8300 146,8600 202,5300

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 173,7700 67,9200 122,9600

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 356,8900 97,3100 330,9300

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 5,0400 3,5100 4,3100

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

1,0000000 1,00 0,00 233,9100 104,4200 233,9100

Custo Horário Custo Horário 
Total

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte
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894,6492

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,98 22,98

0,0000

22,9795

917,6287

168,2

5,4556

0,2212

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 4.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200

309,9221

309,9221

373,5

0,8298

0

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
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 4.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida - 100% Proctor intermediário

m³ 1,0000000 15,17 15,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 173,7700 67,9200 111,3200

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,74 0,26 356,8900 97,3100 289,4000

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

1,0000000 1,00 0,00 233,9100 104,4200 233,9100

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 303,3300 147,2000 297,0800

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,0400 3,5100 4,1400

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,59 0,41 338,8300 146,8600 260,1200

1195,98

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,98 22,98

0,0000

22,9795

1218,9595

134,56

9,0589

0,3991

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1002700 m³ 1,75

1,7494

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

4016096 2,0630100 t 3,9600

3,961

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Distância Média de Transporte (DMT)

1,59

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

1,9200

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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Composição 4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 2,0630100 5914359
0,00
1,25

0,0000

5914374
0,00
1,00

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

0

0

 4.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200

309,9221

309,9221

373,5

0,8298

0

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 4.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011320 SICRO3 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 
30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado

m³ 1,0000000 80,08 80,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 173,7700 67,9200 133,5500

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 356,8900 97,3100 312,7600

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 2,0000000 0,65 0,35 303,3300 147,2000 497,3700

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 338,8300 146,8600 338,8300

Custo Horário 
Total

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIT

Custo total de transporte
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Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,62 0,38 5,0400 3,5100 4,4600

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 
kW

2,0000000 0,67 0,33 233,9100 104,4200 382,3600

1669,331

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,98 22,98

0,0000

22,9795

1692,3105

150,88

11,2163

0,5077

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  M0191 SICRO3 Brita 1 0,4126000 m³ 63,22

63,2177

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 0,7701900 m³ 1,22

1,2246

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M0191 0,6189000 t 1,1500

Composição  5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

4016096 1,4441100 t 2,7700

3,9177

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,6189000 5914359
0,00
1,25

0,0000

5914374
0,00
1,00

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Composição 4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,4441100 5914359
0,00
1,25

0,0000

5914374
0,00
1,00

0,0000

5914389
0,00
0,83

0,0000

-- 0,0000

Preço Unitário

1,8500

1,9200

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

153,22

Custo unitário total de material

1,59

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
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0

0

 4.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200

309,9221

309,9221

373,5

0,8298

0

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 4.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CODEVASF 
323 

Próprio ADAPTADA DE SINAPI (101169) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 1,0000000 47,38 47,38

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 27,66 11,12

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1556000 0,71 0,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 22,83 9,17

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0204000 667,89 13,62

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0069000 11,80 0,08

Argamassas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIT

Custo total de transporte

Tipo
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Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1140000 116,50 13,28

 4.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914336 SICRO3 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para 
rocha - rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,81 0,81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9672 SICRO3 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 344,8700 109,0900 344,8700

344,8708

344,8708

425,79

0,81

0

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 4.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200

309,9221

309,9221

373,5

0,8298

0

0

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Material

Tipo
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F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 4.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003377 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 1,0000000 60,64 60,64

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

0,5141000 m² 43,58

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0334000 m³ 16,17

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

0,0001000 m³ 0,05

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0180000 m³ 0,84

60,6374

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 4.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915724 SICRO3 Caiação mecanizada com fixador de cal m² 1,0000000 2,14 2,14

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9256 SICRO3 Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e 

capacidade de 2.200 l
1,0000000 1,00 0,00 40,7300 33,6700 40,7300

Insumo  E9156 SICRO3 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 5,5600 0,4800 5,5600

Custo Horário Custo Horário 
Total

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

84,76

484,04

528,32

46,81

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte
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Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 1,00 0,00 173,7700 67,9200 173,7700

220,0537

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,98 45,96

0,0000

45,959

266,0127

155,59

1,7097

0,0155

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  M0729 SICRO3 Fixador de cal para pintura 0,0006900 l 0,00

Insumo  M0345 SICRO3 Cal hidratada - saco 0,4165500 kg 0,33

Insumo  M0043 SICRO3 Óleo diesel 0,0138900 l 0,07

0,4119

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 4.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1,0000000 2,58 2,58

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 27,86 0,39

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 22,83 0,11

Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,0400000 2,00 2,08

 4.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Radier, Piso de Concreto e Laje 
sobre Solo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Tipo

Custo do FIT

Custo total de transporte

Tipo

5,85

0,80

5,38

Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

  

9. CPU's 42

e-DOC F1BF40D9
Proc 59540.000445/2020-87-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9



  

Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 895,08 895,08

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 22,83 69,44

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 27,86 39,41

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,2315000 573,08 705,74

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 27,28 44,37

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 8,98 0,19

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 16,04 4,80

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,1250000 6,42 20,06

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 2,5000000 4,43 11,07

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213406 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura 
de 0,4 mm

m² 1,0000000 32,32 32,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 1,0000000 1,00 0,00 454,0800 184,6800 454,0800

454,0824

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 22,98 91,92

Insumo  P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,86 22,86

0,0000

114,7763

568,8587

30,18

18,8489

0,1611

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Material

Material

Material

Tipo

Passeios de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material
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Insumo  M2044 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,02

Insumo  M2036 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária 0,4000000 l 9,16

Insumo  M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 0,77

Insumo  M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 3,32

13,2769

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t 
- carga e descarga manuais

M2036 0,0006400 t 0,0200

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t 
- carga e descarga manuais

M2037 0,0000800 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t 
- carga e descarga manuais

M2038 0,0003500 t 0,0100

0,0366

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0000800 5914449
0,00
1,09

0,0000

5914464
0,00
0,87

0,0000

5914479
0,00
0,72

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,0003500 5914449
0,00
1,09

0,0000

5914464
0,00
0,87

0,0000

5914479
0,00
0,72

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2036 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária 0,0006400 5914449
0,00
1,09

0,0000

5914464
0,00
0,87

0,0000

5914479
0,00
0,72

0,0000

-- 0,0000

0

0

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213452 SICRO3 Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 1,0000000 281,26 281,26

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 171,7700 68,3000 99,3400

Custo Horário Custo Horário 
Total

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Preço Unitário

34,2200

34,2200

34,2200

Custo Total dos Tempos Fixos

22,90

22,90

9,65

9,50

Custo unitário total de material
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99,3386

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,98 45,96

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,66 33,66

0,0000

79,6235

178,9621

3

59,654

0,7628

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  5213428 SICRO3 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película 
retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

0,3599400 m² 220,84

220,8412

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213468 SICRO3 Placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 1,0000000 281,29 281,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 171,7700 68,3000 99,3400

99,3386

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,66 33,66

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,98 45,96

0,0000Adicional de Mão de obra (%)

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo total de transporte

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

613,55

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
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79,6235

178,9621

3

59,654

0,7628

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  5213428 SICRO3 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película 
retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

0,3600000 m² 220,88

220,878

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213456 SICRO3 Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

un 1,0000000 281,32 281,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 171,7700 68,3000 99,3400

99,3386

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,98 45,96

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,66 33,66

0,0000

79,6235

178,9621

3

59,654

0,7628

0

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIT

Custo total de transporte

Tipo

Custo do FIT

613,55

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
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D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  5213428 SICRO3 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película 
retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

0,3600400 m² 220,90

220,9025

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 4.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

un 1,0000000 130,11 130,11

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 171,7700 68,3000 99,3400

99,3386

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9822 SICRO3 Pintor 0,5000000 32,88 16,44

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 28,18 28,18

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,98 22,98

0,0000

67,597

166,9356

4

41,7339

0,5256

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 3,0000000 m 48,30

Insumo  M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,6970000 kg 26,11

Insumo  M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,2562200 l 7,54

Custo do FIT

16,10

37,46

29,45

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo total de transporte

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

613,55

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT
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81,9509

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,0528000 m³ 1,01

Composição  1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia, brita e pedra de mão comerciais

0,0037500 m³ 1,55

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0565500 m³ 2,65

5,2071

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t 
- carga e descarga manuais

M1662 0,0192000 t 0,6600

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t 
- carga e descarga manuais

M2128 0,0003500 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t 
- carga e descarga manuais

M0789 0,0007000 t 0,0200

0,693

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,0007000 5914449
0,00
1,09

0,0000

5914464
0,00
0,87

0,0000

5914479
0,00
0,72

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 0,0192000 5914449
0,00
1,09

0,0000

5914464
0,00
0,87

0,0000

5914479
0,00
0,72

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,0003500 5914449
0,00
1,09

0,0000

5914464
0,00
0,87

0,0000

5914479
0,00
0,72

0,0000

-- 0,0000

0

0

 4.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12436 ORSE Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em 
concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e 
pisotátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025

un 1,0000000 450,51 450,51

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Pisos : Cimentados, em Concreto 
Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 
Resistência

Tipo

Custo do FIT

Custo total de transporte

Tipo

34,2200

34,2200

34,2200

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

19,15

413,03

46,81

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

Custo unitário total de material
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Composição  2624 ORSE Remoção e reposição de meio-fio m 2,2000000 18,93 41,64

Composição  4864 ORSE Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, 
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 0,4500000 159,43 71,74

Composição  98 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 0,2600000 584,98 152,09

Composição  3644 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual m² 2,6400000 17,43 46,01

Composição  2323 ORSE Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, 
verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1

m² 0,7500000 9,39 7,04

Composição  77 ORSE Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água m³ 0,4000000 178,54 71,41

Composição  9182 ORSE Demolição de concreto com martelete e compressor m³ 0,1700000 505,37 85,91

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 0,4000000 58,54 23,41

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva

Insumo  2463 ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) 0,4250000 0,425 0 148,36 21,49 26,80

Insumo  2490 ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) 1,2750000 0,425 0 17,93 17,57 9,72

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 5,5524040 15,59 86,56

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,1023120 20,45 2,09

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,7793120 20,45 36,38

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0003559 13,52 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,7772617 14,00 10,88

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0007117 18,75 0,01

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0060979 73,93 0,45

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0343583 4,81 0,16

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,7772617 5,00 3,88

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0009647 12,90 0,01

Serviços

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Utilização. Custo Horário Custo Horário 
Total

Tipo
Mão de Obra

Mão de Obra

Outras Pinturas

Aterros / Reaterros / Compactações

Demolições / Remoções

Escavação Manual em Área Urbana

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item Código Banco Equipamentos de Custo Unitário Quantidade

Meios-Fios e Guias

Azulejos e Cerâmicas

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações
Pavimentações Externas
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Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0114528 193,04 2,21

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0003559 15,40 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0007117 18,80 0,01

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0175609 10,87 0,19

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0045811 13,50 0,06

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0015270 20,11 0,03

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0012455 11,60 0,01

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001779 25,95 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001779 28,00 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0137433 18,00 0,24

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0012455 10,22 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0060979 6,00 0,03

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0343583 205,00 7,04

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001779 319,90 0,05

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0343583 12,54 0,43

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0003559 44,00 0,01

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0030541 300,00 0,91

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,6586950 4,50 2,96

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000102 979,65 0,01

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000205 21,30 0,00

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000205 39,10 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000102 36,00 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000205 26,89 0,00

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000102 246,00 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000102 45,00 0,00

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000102 19,95 0,00

Material

Equipamento

Material

Material

Serviços

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

  

9. CPU's 50

e-DOC F1BF40D9
Proc 59540.000445/2020-87-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9



  

Insumo  
00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0511560 20,45 1,04

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0005552 39,50 0,02

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0011105 175,45 0,19

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0016657 18,58 0,03

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0011105 36,90 0,04

Insumo  
00004718/SIN

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0151734 138,48 2,10

Insumo  
00000367/SIN

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0220946 101,30 2,23

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 8,0854400 0,90 7,27

Insumo  
00004721/SIN

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0050578 137,75 0,69

Insumo  
00000370/SIN

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0023760 100,00 0,23

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,2340000 3,50 0,81

Insumo  2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg 1,8000000 1,73 3,11

Insumo  4689 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm  - para 
deficiente visual

m² 0,4725000 109,74 51,85

Insumo  
00034493/SIN

API 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump= 
100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 0,2600000 483,24 125,64

Insumo  
00044535/SIN

API 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,2600000 48,32 12,56

Insumo  
00004783/SIN

ORSE Pintor (horista) h 0,1500000 20,45 3,06

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0006750 11,98 0,00

Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0000600 16,82 0,00

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0006750 26,99 0,01

Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0003450 26,00 0,00

Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0000150 269,00 0,00

Insumo  2229 ORSE Tinta novacor piso ou similar l 0,0540000 9,34 0,50

Insumo  
00000366/SIN

ORSE Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,4800000 100,00 48,00

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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Composição  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1,0000000 0,50 0,50

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5073 ORSE Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada 

(conservação) densidade=1,5t/m³
tkm 0,0626000 1,42 0,08

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0278000 15,59 0,43

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0278000 3,86 0,10

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva

Insumo  2450 ORSE Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) 0,0002474 0,000247433 0 353,11 27,77 0,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000028 39,50 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0000419 193,04 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0001257 12,54 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0001257 4,81 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0000168 13,50 0,00

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0000056 175,45 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0026278 4,50 0,01

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0000642 10,87 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000112 300,00 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0000503 18,00 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000084 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000056 36,90 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0028428 14,00 0,03

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0000223 73,93 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0001257 205,00 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0000223 6,00 0,00
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Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000056 20,11 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0028428 5,00 0,01

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0279237 15,59 0,43

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,75 4,75

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm kg 0,0320000 7,96 0,25

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0833000 15,59 1,29

Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0014000 611,29 0,85

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0833000 3,86 0,32

Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m 0,1000000 3,21 0,32

Composição  79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 0,0120000 122,11 1,46

Insumo  
00000345/SIN

ORSE Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,0096000 35,66 0,34

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm kg 0,0320000 7,96 0,25

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1119680 15,59 1,74

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,0185040 20,45 0,37

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,0005040 20,45 0,01

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000001 13,52 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0133590 14,00 0,18

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000002 18,75 0,00

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001031 73,93 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0005905 4,81 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0133590 5,00 0,06
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Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0000003 12,90 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0001968 193,04 0,03

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000001 15,40 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000002 18,80 0,00

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0003018 10,87 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0000787 13,50 0,00

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000262 20,11 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0000004 11,60 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000001 25,95 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000001 28,00 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0002362 18,00 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0000004 10,22 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001031 6,00 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0005905 205,00 0,12

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000001 319,90 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0005905 12,54 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000001 44,00 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000525 300,00 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0117958 4,50 0,05

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000019 979,65 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000037 21,30 0,00

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000037 39,10 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000019 36,00 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000037 26,89 0,00

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000019 246,00 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000001 45,00 0,00
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Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000001 19,95 0,00

Insumo  
00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0002520 20,45 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000112 39,50 0,00

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0000224 175,45 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000336 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000224 36,90 0,00

Insumo  
00000367/SIN

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0013202 101,30 0,13

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,3570000 0,90 0,32

Insumo  
00004721/SIN

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0002926 137,75 0,04

Insumo  
00004718/SIN

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0008778 138,48 0,12

Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  
00004509/SIN

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,0072000 6,12 0,04

Insumo  
00002692/SIN

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 
agua

l 0,0001800 8,12 0,00

Insumo  
00006189/SIN

API 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim 
ou equivalente da regiao - bruta

m 0,0220800 22,17 0,48

Insumo  
00005067/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,0036000 17,10 0,06

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,0120000 6,69 0,08

Insumo  
00000345/SIN

ORSE Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,0096000 35,66 0,34

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5156 ORSE Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, 
reutilização 7 vezes

m 1,0000000 3,35 3,35

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SIN
ORSE Eletricista (horista) h 0,0140000 20,45 0,28

Insumo  4675 ORSE Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v (compacta integrada) un 0,0710000 7,60 0,53

Insumo  1925 ORSE Bocal baquelite para lâmpada com rabicho un 0,0710000 1,70 0,12

Insumo  
00004815/SIN

ORSE Balde vermelho para sinalizacao de vias un 0,0360000 9,60 0,34Material
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Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0290000 3,86 0,11

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0140000 3,72 0,05

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0280000 15,59 0,43

Insumo  
00000939/SIN

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

m 0,3140000 2,92 0,91

Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 0,1430000 4,75 0,67

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002436/SIN
ORSE Eletricista (horista) h 0,0140000 20,45 0,28

Insumo  4675 ORSE Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v (compacta integrada) un 0,0710000 7,60 0,53

Insumo  1925 ORSE Bocal baquelite para lâmpada com rabicho un 0,0710000 1,70 0,12

Insumo  
00004815/SIN

ORSE Balde vermelho para sinalizacao de vias un 0,0360000 9,60 0,34

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000045 39,50 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0000926 193,04 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0002779 12,54 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0002779 4,81 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0000371 13,50 0,00

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0000090 175,45 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0053313 4,50 0,02

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0001421 10,87 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000247 300,00 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0001112 18,00 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000135 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000090 36,90 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0062877 14,00 0,08

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0000477 73,93 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0002779 205,00 0,05
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Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0000491 6,00 0,00

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000124 20,11 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0062877 5,00 0,03

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000014 44,00 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000028 47,69 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000033 26,89 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0000028 140,00 0,00

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0440114 15,59 0,68

Insumo  
00000939/SIN

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

m 0,3140000 2,92 0,91

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm kg 0,0045760 7,96 0,03

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,0026461 20,45 0,05

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,0000721 20,45 0,00

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000000 13,52 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000000 18,75 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0000000 12,90 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000000 15,40 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000000 18,80 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0000001 11,60 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000000 25,95 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000000 28,00 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0000001 10,22 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000000 319,90 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000000 44,00 0,00

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000003 979,65 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000005 21,30 0,00

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000005 39,10 0,00

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Serviços
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Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000003 36,00 0,00

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000003 246,00 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000000 45,00 0,00

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000000 19,95 0,00

Insumo  
00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0000360 20,45 0,00

Insumo  
00000367/SIN

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0001888 101,30 0,01

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,0510510 0,90 0,04

Insumo  
00004721/SIN

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0000418 137,75 0,00

Insumo  
00004718/SIN

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0001255 138,48 0,01

Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m 0,0143000 3,21 0,04

Insumo  
00004509/SIN

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,0010296 6,12 0,00

Insumo  
00002692/SIN

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 
agua

l 0,0000257 8,12 0,00

Insumo  
00006189/SIN

API 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim 
ou equivalente da regiao - bruta

m 0,0031574 22,17 0,07

Insumo  
00005067/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,0005148 17,10 0,00

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,0017160 6,69 0,01

Insumo  
00000345/SIN

ORSE Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,0013728 35,66 0,04

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5157 ORSE Sinalização de Valas com Placas Indicativas m 1,0000000 3,29 3,29

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2554 ORSE Sinalização permanente, vertical,  com placa retangular de aço 2,00x1,00m, 

padrão dnit, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto 
40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023

un 0,0020000 1.645,09 3,29

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1780 ORSE Placa retangular padrão dnit 2,00 x 1,00 m un 0,0020000 1.645,09 3,29

Tipo
Sinalização Vertical

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Material

Tipo

Serviços de Proteção e Segurança

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material
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 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m² 1,0000000 100,39 100,39

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0066000 32,35 0,21

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7900000 27,28 21,55

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0061000 530,64 3,23

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0264000 31,10 0,82

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5290000 22,75 12,03

Insumo  00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 
A 12 MM

m² 1,0500380 26,55 27,87

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,2273000 12,66 15,53

Insumo  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 2,0000000 9,04 18,08

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0680000 15,77 1,07

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 1,0000000 58,54 58,54

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 15,59 46,77

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000000 3,86 11,58

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 15,59 46,77

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003000 39,50 0,01

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045000 193,04 0,86

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135000 12,54 0,16

Tipo
Mão de Obra

Material

Material

Serviços

Tipo

Escavação Manual em Área Urbana

Tipo
Mão de Obra

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Tipo

Instalações para Canteiros de 
Obras
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
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Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0135000 4,81 0,06

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0018000 13,50 0,02

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0006000 175,45 0,10

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2823000 4,50 1,27

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069000 10,87 0,07

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012000 300,00 0,36

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054000 18,00 0,09

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0009000 18,58 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0006000 36,90 0,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,3054000 14,00 4,27

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0024000 73,93 0,17

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0135000 205,00 2,76

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0024000 6,00 0,01

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006000 20,11 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,3054000 5,00 1,52

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 27,96 27,96

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 77,38 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 22,83 17,95

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 40,52 7,95

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 375,09 2,02

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Serviços

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material
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 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m² 1,0000000 100,39 100,39

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0066000 32,35 0,21

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7900000 27,28 21,55

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0061000 530,64 3,23

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0264000 31,10 0,82

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5290000 22,75 12,03

Insumo  00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 
A 12 MM

m² 1,0500380 26,55 27,87

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,2273000 12,66 15,53

Insumo  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 2,0000000 9,04 18,08

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0680000 15,77 1,07

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1,0000000 9,57 9,57

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0762094 22,83 1,73

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0375152 65,15 2,44

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0332585 162,37 5,40

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Tipo

Escavação de Valas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Tipo

Instalações para Canteiros de 
Obras
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 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 1,0000000 2,99 2,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 520,2500 254,1700 520,2500

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 309,9200 91,5300 838,0400

1358,2859

1358,2859

457,16

2,9711

0,0233

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200

309,9221

309,9221

373,5

0,8298

0

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo
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0

 5.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7120 ORSE Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 
400mm, sem reaproveitamento

m 1,0000000 329,18 329,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

grau de compactação
m³ 0,9600000 39,00 37,44

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 0,9600000 58,54 56,19

Composição  2670 ORSE Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m m 1,0000000 181,69 181,69

Composição  46 ORSE Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,40m, sem 
reaproveitamento, exclusive escavação

m 1,0000000 48,78 48,78

Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,75 4,75

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0008940 39,50 0,03

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0140388 193,04 2,71

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0421165 12,54 0,52

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0421165 4,81 0,20

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0056155 13,50 0,07

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0017880 175,45 0,31

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,8686706 4,50 3,90

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0215262 10,87 0,23

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0037437 300,00 1,12

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0168466 18,00 0,30

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0026820 18,58 0,04

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0017880 36,90 0,06

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,9527694 14,00 13,33

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0074855 73,93 0,55

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Demolições / Remoções

Serviços de Proteção e Segurança

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Tipo

Remoção de tubos/conexões em 
redes coletoras de esgoto

Tipo
Aterros / Reaterros / Compactações

Escavação Manual em Área Urbana

Bueiros Tubulares e Celulares

Custo total de transporte
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Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0421165 205,00 8,63

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0074855 6,00 0,04

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0018718 20,11 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,9527694 5,00 4,76

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 8,9399680 15,59 139,37

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 1,2614000 0,90 1,13

Insumo  
00000370/SIN

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0021600 100,00 0,21

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000801 13,52 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001602 18,75 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002003 12,90 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000801 15,40 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001602 18,80 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002804 11,60 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000401 25,95 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000401 28,00 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002804 10,22 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000401 319,90 0,01

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000801 44,00 0,00

Insumo  
00007745/SIN

API 

ORSE Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta 
ebolsa, diametro nominal de 400 mm

m 1,0200000 138,45 141,21

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4005040 20,45 8,19

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm kg 0,0320000 7,96 0,25

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,0185040 20,45 0,37

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000019 979,65 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000037 21,30 0,00

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000037 39,10 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000019 36,00 0,00
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Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000037 26,89 0,00

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000019 246,00 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000001 45,00 0,00

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000001 19,95 0,00

Insumo  
00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0002520 20,45 0,00

Insumo  
00000367/SIN

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0013202 101,30 0,13

Insumo  
00004721/SIN

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0002926 137,75 0,04

Insumo  
00004718/SIN

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0008778 138,48 0,12

Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  
00004509/SIN

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,0072000 6,12 0,04

Insumo  
00002692/SIN

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 
agua

l 0,0001800 8,12 0,00

Insumo  
00006189/SIN

API 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim 
ou equivalente da regiao - bruta

m 0,0220800 22,17 0,48

Insumo  
00005067/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,0036000 17,10 0,06

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,0120000 6,69 0,08

Insumo  
00000345/SIN

ORSE Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,0096000 35,66 0,34

 5.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7121 ORSE Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 
600mm, sem reaproveitamento

m 1,0000000 511,10 511,10

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

grau de compactação
m³ 1,4000000 39,00 54,60

Composição  2671 ORSE Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m m 1,0000000 310,84 310,84

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 1,4000000 58,54 81,95

Composição  47 ORSE Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,60m, sem 
reaproveitamento, exclusive escavação

m 1,0000000 58,54 58,54

Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,75 4,75

Demolições / Remoções

Serviços de Proteção e Segurança

Tipo

Remoção de tubos/conexões em 
redes coletoras de esgoto
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Aterros / Reaterros / Compactações

Bueiros Tubulares e Celulares

Escavação Manual em Área Urbana
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0010868 39,50 0,04

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0173808 193,04 3,35

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0521425 12,54 0,65

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0521425 4,81 0,25

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0069523 13,50 0,09

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0021736 175,45 0,38

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,0697154 4,50 4,81

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0266506 10,87 0,28

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0046349 300,00 1,39

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0208570 18,00 0,37

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0032604 18,58 0,06

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0021736 36,90 0,08

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,1795798 14,00 16,51

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0092679 73,93 0,68

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0521425 205,00 10,68

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0092679 6,00 0,05

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0023174 20,11 0,04

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,1795798 5,00 5,89

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 10,8679680 15,59 169,43

Insumo  
00007725/SIN

API 

ORSE Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta 
ebolsa, diametro nominal de = 600 mm

m 1,0200000 267,90 273,25

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 2,1658000 0,90 1,94

Insumo  
00000370/SIN

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0043200 100,00 0,43

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001401 13,52 0,00
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Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002802 18,75 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003503 12,90 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001401 15,40 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002802 18,80 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004904 11,60 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000701 25,95 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000701 28,00 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004904 10,22 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000701 319,90 0,02

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001401 44,00 0,00

Insumo  2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) h 0,0270000 143,72 3,88

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,7005040 20,45 14,32

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm kg 0,0320000 7,96 0,25

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,0185040 20,45 0,37

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000019 979,65 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000037 21,30 0,00

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000037 39,10 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000019 36,00 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000037 26,89 0,00

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000019 246,00 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000001 45,00 0,00

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000001 19,95 0,00

Insumo  
00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0002520 20,45 0,00

Insumo  
00000367/SIN

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0013202 101,30 0,13

Insumo  
00004721/SIN

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0002926 137,75 0,04

Insumo  
00004718/SIN

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0008778 138,48 0,12
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Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  
00004509/SIN

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,0072000 6,12 0,04

Insumo  
00002692/SIN

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 
agua

l 0,0001800 8,12 0,00

Insumo  
00006189/SIN

API 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim 
ou equivalente da regiao - bruta

m 0,0220800 22,17 0,48

Insumo  
00005067/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,0036000 17,10 0,06

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,0120000 6,69 0,08

Insumo  
00000345/SIN

ORSE Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,0096000 35,66 0,34

 5.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7118 ORSE Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm m 1,0000000 52,95 52,95

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5151 ORSE Remoção de adutora / rede em pvc diam. =  100 mm m 1,0000000 1,62 1,62

Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,75 4,75

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 0,4500000 58,54 26,34

Composição  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 
grau de compactação

m³ 0,4500000 39,00 17,55

Composição  5299 ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. = 100 mm m 1,0000000 2,55 2,55

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002696/SIN
ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,0640000 20,45 1,30

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0005146 20,11 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0020567 6,00 0,01

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0038598 193,04 0,74

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0115795 4,81 0,05

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000064 19,57 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2619546 14,00 3,66

Material
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Material

Material

Material
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Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0059184 10,87 0,06

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0115795 12,54 0,14

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0000256 32,30 0,00

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0000704 34,80 0,00

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0020567 73,93 0,15

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0000384 49,00 0,00

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000064 37,93 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0115795 205,00 2,37

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2619546 5,00 1,30

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0010293 300,00 0,30

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0000256 92,70 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2397512 4,50 1,07

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0000448 27,49 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0046318 18,00 0,08

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0015439 13,50 0,02

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 2,4899680 15,59 38,81

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002490 39,50 0,00

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0004980 175,45 0,08

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0007470 18,58 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004980 36,90 0,01

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm kg 0,0320000 7,96 0,25

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,0185040 20,45 0,37

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,0005040 20,45 0,01

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000001 13,52 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000002 18,75 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0000003 12,90 0,00
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Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000001 15,40 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000002 18,80 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0000004 11,60 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000001 25,95 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000001 28,00 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0000004 10,22 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000001 319,90 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000001 44,00 0,00

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000019 979,65 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000037 21,30 0,00

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000037 39,10 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000019 36,00 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000037 26,89 0,00

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000019 246,00 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000001 45,00 0,00

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000001 19,95 0,00

Insumo  
00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0002520 20,45 0,00

Insumo  
00000367/SIN

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0013202 101,30 0,13

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,3570000 0,90 0,32

Insumo  
00004721/SIN

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0002926 137,75 0,04

Insumo  
00004718/SIN

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0008778 138,48 0,12

Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  
00004509/SIN

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,0072000 6,12 0,04

Insumo  
00002692/SIN

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 
agua

l 0,0001800 8,12 0,00

Insumo  
00006189/SIN

API 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim 
ou equivalente da regiao - bruta

m 0,0220800 22,17 0,48
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Insumo  
00005067/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,0036000 17,10 0,06

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,0120000 6,69 0,08

Insumo  
00000345/SIN

ORSE Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,0096000 35,66 0,34

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h 0,0126000 18,19 0,22

 5.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7119 ORSE Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN  150 a 250mm m 1,0000000 77,65 77,65

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m
m³ 0,6825000 58,54 39,95

Composição  5301 ORSE Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.=  150 mm m 1,0000000 3,68 3,68

Composição  5147 ORSE Remoção de adutora / rede em pvc defºfº diam. =  250 mm m 1,0000000 2,41 2,41

Composição  5158 ORSE Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1,0000000 4,75 4,75

Composição  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 
grau de compactação

m³ 0,6825000 39,00 26,61

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 3,7012680 15,59 57,70

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003701 39,50 0,01

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0057134 193,04 1,10

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0171402 12,54 0,21

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0171402 4,81 0,08

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0022854 13,50 0,03

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0007403 175,45 0,12

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3553303 4,50 1,59

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0087605 10,87 0,09

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0015236 300,00 0,45

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0068561 18,00 0,12

Material

Material

Material

Serviços

Material

Mão de Obra

Material

Material

Serviços

Material

Material

Assentamento/Montagem de Tubos 
e Conexões
Desmontagem/Remoção de Tubos 
e Conexões
Serviços de Proteção e Segurança

Aterros / Reaterros / Compactações

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Tipo

Remoção de tubos/conexões em 
redes coletoras de esgoto

Tipo
Escavação Manual em Área Urbana

Material

Material

Material
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Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0011104 18,58 0,02

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0007403 36,90 0,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,3877489 14,00 5,42

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0030453 73,93 0,22

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0171402 205,00 3,51

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0030453 6,00 0,01

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0007618 20,11 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,3877489 5,00 1,93

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,0884000 20,45 1,80

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000088 19,57 0,00

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0000354 32,30 0,00

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0000972 34,80 0,00

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0000530 49,00 0,00

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000088 37,93 0,00

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0000354 92,70 0,00

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0000619 27,49 0,00

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h 0,0167000 18,19 0,30

Insumo  
00004229/SIN

API 

ORSE Graxa lubrificante a base de litio, de multiplas aplicacoes e contendo aditivos de 
extrema pressao (grau de viscosidade nlgi 2)

kg 0,0058000 53,40 0,30

Insumo  2497 ORSE Tirfor 1,6 t - 20m de cabo h 0,0384000 1,40 0,05

Insumo  80 ORSE Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm kg 0,0320000 7,96 0,25

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,0185040 20,45 0,37

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,0005040 20,45 0,01

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000001 13,52 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000002 18,75 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0000003 12,90 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000001 15,40 0,00Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Equipamento

Serviços

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000002 18,80 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0000004 11,60 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000001 25,95 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000001 28,00 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0000004 10,22 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000001 319,90 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000001 44,00 0,00

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000019 979,65 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000037 21,30 0,00

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000037 39,10 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000019 36,00 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000037 26,89 0,00

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000019 246,00 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000001 45,00 0,00

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000001 19,95 0,00

Insumo  
00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0002520 20,45 0,00

Insumo  
00000367/SIN

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0013202 101,30 0,13

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,3570000 0,90 0,32

Insumo  
00004721/SIN

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0002926 137,75 0,04

Insumo  
00004718/SIN

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0008778 138,48 0,12

Insumo  2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo  
00004509/SIN

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,0072000 6,12 0,04

Insumo  
00002692/SIN

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 
agua

l 0,0001800 8,12 0,00

Insumo  
00006189/SIN

API 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim 
ou equivalente da regiao - bruta

m 0,0220800 22,17 0,48

Insumo  
00005067/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,0036000 17,10 0,06

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,0120000 6,69 0,08

Insumo  
00000345/SIN

ORSE Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,0096000 35,66 0,34

 5.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6176 ORSE Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em terreno natural - Rev 
01_10/2022

un 1,0000000 179,90 179,90

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 15,59 15,59

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,80 1,90

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,86 3,86

Insumo  5891 ORSE União de pead dn=20mm p/ligação predial un 1,0000000 6,49 6,49

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 1,3200000 58,54 77,27

Insumo  1784 ORSE Plug pvc rigido roscavel  d= 1/2" un 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  
00009813/SIN

API 

ORSE Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de 
parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)

m 3,0000000 5,51 16,53

Insumo  5240 ORSE Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1/2" un 1,0000000 12,39 12,39

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 20,45 10,22

Composição  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 0,2700000 19,45 5,25

Insumo  5896 ORSE Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton h 0,5000000 8,33 4,16

Insumo  5161 ORSE Adaptador pead 20mm x  1/2" un 1,0000000 4,76 4,76

Composição  76 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação m³ 1,0500000 19,45 20,42

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 6,2800000 15,59 97,90

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0013560 20,11 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0054240 6,00 0,03

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0101700 193,04 1,96

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0305100 4,81 0,14

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Aterros / Reaterros / Compactações

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra

Escavação Manual em Área Urbana

Material

Material

Material

Mão de Obra

Demolições / Remoções

Conversão InfoWOrca

Tipo
Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Tipo
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Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500 19,57 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,6902040 14,00 9,66

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0155940 10,87 0,16

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0305100 12,54 0,38

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000 32,30 0,00

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500 34,80 0,01

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0054240 73,93 0,40

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000 49,00 0,01

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500 37,93 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0305100 205,00 6,25

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,6902040 5,00 3,45

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0027120 300,00 0,81

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000 92,70 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,6236480 4,50 2,80

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500 27,49 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0122040 18,00 0,21

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0040680 13,50 0,05

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0006280 39,50 0,02

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0012560 175,45 0,22

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0018840 18,58 0,03

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0012560 36,90 0,04

Insumo  5891 ORSE União de pead dn=20mm p/ligação predial un 1,0000000 6,49 6,49

Insumo  1784 ORSE Plug pvc rigido roscavel  d= 1/2" un 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  
00009813/SIN

API 

ORSE Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de 
parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)

m 3,0000000 5,51 16,53

Insumo  5240 ORSE Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1/2" un 1,0000000 12,39 12,39

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000 20,45 10,22

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  5896 ORSE Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton h 0,5000000 8,33 4,16

Insumo  5161 ORSE Adaptador pead 20mm x  1/2" un 1,0000000 4,76 4,76

 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101570 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

m² 1,0000000 22,06 22,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1569060 22,83 3,58

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4707180 27,28 12,84

Insumo  00021138 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 0,0543210 11,48 0,62

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0095890 15,77 0,15

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 0,2172840 22,42 4,87

 5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

m² 1,0000000 38,27 38,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2110890 22,83 4,81

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6332680 27,28 17,27

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 0,4888890 22,42 10,96

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0257700 15,77 0,40

Insumo  00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 0,1466670 28,72 4,21

Insumo  00021138 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 0,0543210 11,48 0,62

 5.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Tipo

Escoramento e Preparo de Fundo 
de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Tipo

Equipamento

Material

Tipo

Escoramento e Preparo de Fundo 
de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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Composição  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 1,0000000 178,57 178,57

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151000 20,90 4,49

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0481000 233,33 11,22

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0934000 92,31 8,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4302000 22,83 9,82

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0016000 772,68 1,23

Insumo  00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 1,0300000 139,02 143,19

 5.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 1,0000000 333,42 333,42

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3320000 20,90 6,93

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0047000 772,68 3,63

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1442000 92,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6640000 22,83 15,15

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0743000 233,33 17,33

Insumo  00007725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

M 1,0300000 269,00 277,07

 5.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92214 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 1,0000000 539,48 539,48

Material

Tipo

Assentamento de tubos de esgoto 
ou drenagem pluvial em concreto

Assentamento de tubos de esgoto 
ou drenagem pluvial em concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Material

Tipo

Assentamento de tubos de esgoto 
ou drenagem pluvial em concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

  

9. CPU's 77

e-DOC F1BF40D9
Proc 59540.000445/2020-87-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9



  

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0093000 772,68 7,18

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4489000 20,90 9,38

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1950000 92,31 18,00

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1005000 233,33 23,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8979000 22,83 20,49

Insumo  00007750 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

M 1,0300000 447,57 460,99

 5.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92216 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 1,0000000 641,91 641,91

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5659000 20,90 11,82

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1317000 22,83 25,83

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0154000 772,68 11,89

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2458000 92,31 22,68

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1266000 233,33 29,53

Insumo  00007753 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

M 1,0300000 524,43 540,16

 5.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101014 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_02/2026

T 1,0000000 52,16 52,16

Material

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Assentamento de tubos de esgoto 
ou drenagem pluvial em concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Tipo

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1262385 322,50 40,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3473421 22,83 7,92

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0474325 74,50 3,53

 5.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_02/2026

T 1,0000000 57,15 57,15

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0519655 74,50 3,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805359 22,83 8,68

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1383025 322,50 44,60

 5.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101465 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_02/2026

T 1,0000000 33,31 33,31

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0806496 322,50 26,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2219054 22,83 5,06

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0303031 74,50 2,25Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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 5.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101467 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_02/2026

T 1,0000000 22,48 22,48

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0204557 74,50 1,52

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0544414 322,50 17,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1497942 22,83 3,41

 5.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2804 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. = 
1.00 x 1.00 x 1,00m

un 1,0000000 2.107,37 2.107,37

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,0 cm
m² 4,6900000 38,59 180,98

Composição  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 22,8000000 12,43 283,40

Composição  83 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos m² 1,3500000 82,51 111,38

Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,1050000 611,29 64,18

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015

m² 4,6900000 7,28 34,14

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,4560000 642,45 292,95

Composição  157 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 4,6000000 246,98 1.136,10

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 21,3854200 15,59 333,39

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra

Armaduras Convencionais

Formas para Fundações

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações
Conversão InfoWOrca

Concreto Simples

Alvenarias de Vedação

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

Caixas de Passagem em alvenaria 
de tijolos maciços

Tipo
Argamassas

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
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Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 14,6169600 20,45 298,91

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0021385 39,50 0,08

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0598265 193,04 11,54

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,1794794 12,54 2,25

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,1794794 4,81 0,86

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0239306 13,50 0,32

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0042771 175,45 0,75

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 3,2221961 4,50 14,49

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0917339 10,87 0,99

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0159537 300,00 4,78

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0717918 18,00 1,29

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0064156 18,58 0,11

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0042771 36,90 0,15

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 4,0602238 14,00 56,84

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0317118 73,93 2,34

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,1794794 205,00 36,79

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0317118 6,00 0,19

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0079769 20,11 0,16

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 4,0602238 5,00 20,30

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0029234 13,52 0,03

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0058468 18,75 0,10

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0073085 12,90 0,09

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0029234 15,40 0,04

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0058468 18,80 0,10

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0102319 11,60 0,11

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0014617 25,95 0,03

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material
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Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0014617 28,00 0,04

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0102319 10,22 0,10

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0014617 319,90 0,46

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0029234 44,00 0,12

Insumo  
00000367/SIN

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,0712982 101,30 108,52

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 254,1974900 0,90 228,77

Insumo  
00001106/SIN

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 83,2104000 1,40 116,49

Insumo  
00039315/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 
ferragens de lajes e fundo de vigas

un 9,1200000 0,36 3,28

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 22,8000000 8,30 189,24

Insumo  
00043132/SIN

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 
kg/m)

kg 0,4560000 25,00 11,40

Insumo  
00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 1,9249800 20,45 39,36

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0003850 45,00 0,01

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0003850 19,95 0,00

Insumo  
00039017/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao 
*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 9,1200000 0,22 2,00

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,9569600 20,45 40,01

Insumo  
00004509/SIN

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,3240000 6,12 1,98

Insumo  
00005067/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,4050000 17,10 6,92

Insumo  
00006189/SIN

API 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim 
ou equivalente da regiao - bruta

m 0,9855000 22,17 21,84

Insumo  
00002692/SIN

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 
agua

l 0,0202500 8,12 0,16

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5400000 6,69 3,61

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001957 979,65 0,19

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0003914 21,30 0,00

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0003914 39,10 0,01

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001957 36,00 0,00

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003914 26,89 0,01

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001957 246,00 0,04

Insumo  
00004721/SIN

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1172490 137,75 16,15

Insumo  
00004718/SIN

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,3517470 138,48 48,70

Insumo  
00000370/SIN

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0253260 100,00 2,53

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 598,0000000 0,80 478,40

 5.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2809 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. = 
1.20 x 1.20 x 1,20m

un 1,0000000 3.058,66 3.058,66

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,0 cm
m² 6,8800000 38,59 265,49

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015

m² 6,8800000 7,28 50,08

Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,1360000 611,29 83,13

Composição  157 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 6,7200000 246,98 1.659,70

Composição  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 33,6300000 12,43 418,02

Composição  83 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos m² 1,7400000 82,51 143,56

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,6730000 642,45 432,36

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 30,9077000 15,59 481,85

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 21,3696400 20,45 437,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0030908 39,50 0,12

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0864999 193,04 16,69

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Alvenarias de Vedação

Armaduras Convencionais

Formas para Fundações

Concreto Simples

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Tipo

Caixas de Passagem em alvenaria 
de tijolos maciços

Tipo
Argamassas

Conversão InfoWOrca

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,2594997 12,54 3,25

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,2594997 4,81 1,24

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0346000 13,50 0,46

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0061815 175,45 1,08

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 4,6584466 4,50 20,96

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,1326332 10,87 1,44

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0230666 300,00 6,91

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,1037999 18,00 1,86

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0092723 18,58 0,17

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0061815 36,90 0,22

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 5,8704599 14,00 82,18

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0458780 73,93 3,39

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,2594997 205,00 53,19

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0458780 6,00 0,27

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0115333 20,11 0,23

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,8704599 5,00 29,35

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0042739 13,52 0,05

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0085479 18,75 0,16

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0106848 12,90 0,13

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0042739 15,40 0,06

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0085479 18,80 0,16

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0149587 11,60 0,17

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0021370 25,95 0,05

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0021370 28,00 0,05

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0149587 10,22 0,15

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0021370 319,90 0,68

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material
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Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0042739 44,00 0,18

Insumo  
00000367/SIN

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,5555687 101,30 157,57

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 369,0880400 0,90 332,17

Insumo  
00001106/SIN

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 121,6633600 1,40 170,32

Insumo  
00000370/SIN

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0371520 100,00 3,71

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 2,5532400 20,45 52,21

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0002553 979,65 0,25

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0005106 21,30 0,01

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0005106 39,10 0,01

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0002553 36,00 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0005106 26,89 0,01

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0002553 246,00 0,06

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0005672 45,00 0,02

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0005672 19,95 0,01

Insumo  
00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 2,8360200 20,45 57,99

Insumo  
00004721/SIN

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1690810 137,75 23,29

Insumo  
00004718/SIN

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,5072430 138,48 70,24

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 873,6000000 0,80 698,88

Insumo  
00039315/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 
ferragens de lajes e fundo de vigas

un 13,4520000 0,36 4,84

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 33,6300000 8,30 279,12

Insumo  
00043132/SIN

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 
kg/m)

kg 0,6726000 25,00 16,81

Insumo  
00039017/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao 
*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 13,4520000 0,22 2,95

Insumo  
00004509/SIN

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,4176000 6,12 2,55

Insumo  
00005067/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,5220000 17,10 8,92

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Insumo  
00006189/SIN

API 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim 
ou equivalente da regiao - bruta

m 1,2702000 22,17 28,16

Insumo  
00002692/SIN

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 
agua

l 0,0261000 8,12 0,21

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,6960000 6,69 4,65

 5.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 1,0000000 7,73 7,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1915870 22,83 4,37

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1109190 27,86 3,09

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0067530 40,52 0,27

 5.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 27,96 27,96

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 77,38 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 22,83 17,95

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 40,52 7,95

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 375,09 2,02

 5.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 1,0000000 23,28 23,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8809000 22,83 20,11

Aterro e Reaterro de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas

Material

Material

Material

Tipo

Escoramento e Preparo de Fundo 
de Valas
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Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0942000 11,80 1,11

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 375,09 2,02

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 77,38 0,04

 5.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200

309,9221

309,9221

373,5

0,8298

0

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

 5.8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 1,0000000 58,54 58,54

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 15,59 46,77

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000000 3,86 11,58

Tipo

Escavação Manual em Área Urbana

Tipo
Mão de Obra

Provisórios

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 15,59 46,77

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003000 39,50 0,01

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045000 193,04 0,86

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135000 12,54 0,16

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0135000 4,81 0,06

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0018000 13,50 0,02

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0006000 175,45 0,10

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2823000 4,50 1,27

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069000 10,87 0,07

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012000 300,00 0,36

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054000 18,00 0,09

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0009000 18,58 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0006000 36,90 0,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,3054000 14,00 4,27

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0024000 73,93 0,17

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0135000 205,00 2,76

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0024000 6,00 0,01

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006000 20,11 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,3054000 5,00 1,52

 5.8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1,0000000 9,57 9,57

Material

Material

Serviços

Tipo

Escavação de Valas

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra

Material

Material

Serviços
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0762094 22,83 1,73

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0375152 65,15 2,44

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0332585 162,37 5,40

 5.8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

m³ 1,0000000 8,69 8,69

Composição 
Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0071195 183,04 1,30

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0187210 306,11 5,73

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0123275 74,99 0,92

Composição 
Auxiliar

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0096239 77,61 0,74

 5.8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,0000000 1,93 1,93

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0057971 306,11 1,77

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais
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Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0021782 74,99 0,16

 5.8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101570 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

m² 1,0000000 22,06 22,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1569060 22,83 3,58

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4707180 27,28 12,84

Insumo  00021138 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 0,0543210 11,48 0,62

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0095890 15,77 0,15

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 0,2172840 22,42 4,87

 5.8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

m² 1,0000000 38,27 38,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2110890 22,83 4,81

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6332680 27,28 17,27

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 0,4888890 22,42 10,96

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0257700 15,77 0,40

Insumo  00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 0,1466670 28,72 4,21

Insumo  00021138 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 0,0543210 11,48 0,62

 5.8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Tipo

Tipo

Escoramento e Preparo de Fundo 
de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Escoramento e Preparo de Fundo 
de Valas
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Composição  6418 ORSE Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala) m 1,0000000 30,04 30,04

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 0,3128000 15,59 4,87

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,0357000 20,45 0,73

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0857000 3,72 0,31

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,0357000 3,80 0,13

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3128000 3,86 1,20

Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) h 0,0430000 44,50 1,91

Insumo  11 ORSE Conjunto de ponteiras (25un)  filtrantes com 40mde coletores para rebaixamento 
de lençol freático e  equipamento (aluguel mensal)

mês 0,0024000 5.500,00 13,20

Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h 0,0860000 69,19 5,95

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0857000 20,45 1,75

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 0,3128000 15,59 4,87

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,0357000 20,45 0,73

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0442016 5,00 0,22

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0019539 4,81 0,00

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000086 44,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0373740 4,50 0,16

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0009987 10,87 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0019539 12,54 0,02

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001737 300,00 0,05

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000171 47,69 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0442016 14,00 0,61

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0019539 205,00 0,40

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000171 26,89 0,00

Serviços

Serviços

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Serviços

Material

Material

Material

Material

Serviços

Equipamento

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Equipamento

Conversão InfoWOrca

Tipo
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Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0007816 18,00 0,01

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0002605 13,50 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0000171 140,00 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0006513 193,04 0,12

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000868 20,11 0,00

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003388 73,93 0,02

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0003474 6,00 0,00

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000036 19,57 0,00

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0000143 32,30 0,00

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0000393 34,80 0,00

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0000214 49,00 0,00

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000036 37,93 0,00

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0000143 92,70 0,00

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0000250 27,49 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000313 39,50 0,00

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0000626 175,45 0,01

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000938 18,58 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000626 36,90 0,00

Insumo  2788 ORSE Caminhão carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) h 0,0430000 44,50 1,91

Insumo  11 ORSE Conjunto de ponteiras (25un)  filtrantes com 40mde coletores para rebaixamento 
de lençol freático e  equipamento (aluguel mensal)

mês 0,0024000 5.500,00 13,20

Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h 0,0860000 69,19 5,95

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0857000 20,45 1,75

 5.8.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Equipamento

Serviços

Equipamento

Mão de Obra

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Composição  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 1,0000000 178,57 178,57

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151000 20,90 4,49

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0481000 233,33 11,22

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0934000 92,31 8,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4302000 22,83 9,82

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0016000 772,68 1,23

Insumo  00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 1,0300000 139,02 143,19

 5.8.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101014 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_02/2026

T 1,0000000 52,16 52,16

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1262385 322,50 40,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3473421 22,83 7,92

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0474325 74,50 3,53

 5.8.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020

UN 1,0000000 1.768,32 1.768,32

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,3098000 27,86 370,81

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Poços de Visita e Caixas para 
Bocas de Lobo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Assentamento de tubos de esgoto 
ou drenagem pluvial em concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

  

9. CPU's 93

e-DOC F1BF40D9
Proc 59540.000445/2020-87-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9



  

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0313000 162,37 5,08

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0616000 2.575,02 158,62

Composição 
Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_09/2021

KG 2,4680000 10,61 26,18

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,1628000 558,99 91,00

Composição 
Auxiliar

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 1,1700000 7,73 9,04

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,5388000 667,89 359,85

Composição 
Auxiliar

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 0,8000000 78,07 62,45

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,4577000 22,83 238,74

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0637000 65,15 4,15

Composição 
Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0800000 1.142,56 91,40

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0418000 564,07 23,57

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1776000 12,66 2,24

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 0,6624000 15,36 10,17

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0187000 16,35 0,30

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0082000 8,98 0,07

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,2112000 4,43 0,93

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 635,4626000 0,43 273,24

Insumo  00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA 
BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

UN 1,0000000 40,48 40,48

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Graute e Armação

Argamassas

Material

Material

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas

Graute e Armação

Produção de Concreto

Escoramento e Preparo de Fundo 
de Valas

Argamassas

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
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 5.8.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97950 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. 
AF_12/2020

UN 1,0000000 3.127,79 3.127,79

Composição 
Auxiliar

 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 2,2500000 3,51 7,89

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1575000 65,15 10,26

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0773000 162,37 12,55

Composição 
Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_09/2021

KG 3,9488000 10,61 41,89

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,1232000 2.575,02 317,24

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,3024000 558,99 169,03

Composição 
Auxiliar

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,2800000 78,07 99,92

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,9206000 667,89 614,85

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,3890000 27,86 623,75

Composição 
Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,1280000 1.142,56 146,24

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0690000 564,07 38,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,5914000 22,83 401,61

Composição 
Auxiliar

 97737 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0320000 3.356,81 107,41

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 1.010,9171000 0,43 434,69

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas

Material

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas

Produção de Concreto

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Graute e Armação

Tipo

Poços de Visita e Caixas para 
Bocas de Lobo

Escoramento e Preparo de Fundo 
de Valas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Graute e Armação
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Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0122000 8,98 0,10

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2664000 12,66 3,37

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 0,9936000 15,36 15,26

Insumo  00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA 
BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

UN 2,0000000 40,48 80,96

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0281000 16,35 0,45

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,3168000 4,43 1,40

 5.8.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102737 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 1,0000000 1.151,02 1.151,02

Composição 
Auxiliar

 102729 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 
- MONTAGEM. AF_07/2021

KG 0,9747000 14,20 13,84

Composição 
Auxiliar

 102736 SINAPI CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

m³ 0,4231000 672,75 284,64

Composição 
Auxiliar

 102731 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG 6,8773000 10,65 73,24

Composição 
Auxiliar

 102730 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG 2,7912000 12,64 35,28

Composição 
Auxiliar

 102727 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA 
PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

m² 3,3812000 105,41 356,41

Composição 
Auxiliar

 102728 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG 16,9858000 15,26 259,20

Composição 
Auxiliar

 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 0,1035000 824,38 85,32

Composição 
Auxiliar

 102734 SINAPI ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 3,0115000 14,31 43,09

 5.8.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102739 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 1,0000000 3.930,20 3.930,20

Composição 
Auxiliar

 102727 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA 
PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

m² 9,2667000 105,41 976,80Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Lastro

Bocas para Bueiros

Tipo

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material
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Composição 
Auxiliar

 102736 SINAPI CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

m³ 1,6202000 672,75 1.089,98

Composição 
Auxiliar

 102734 SINAPI ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 11,5309000 14,31 165,00

Composição 
Auxiliar

 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 0,2880000 824,38 237,42

Composição 
Auxiliar

 102729 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 
- MONTAGEM. AF_07/2021

KG 3,7320000 14,20 52,99

Composição 
Auxiliar

 102730 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG 10,6874000 12,64 135,08

Composição 
Auxiliar

 102731 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG 26,3330000 10,65 280,44

Composição 
Auxiliar

 102728 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG 65,0389000 15,26 992,49

 5.8.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102740 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 1,0000000 5.881,32 5.881,32

Composição 
Auxiliar

 102730 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG 16,5739000 12,64 209,49

Composição 
Auxiliar

 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 0,3895000 824,38 321,09

Composição 
Auxiliar

 102736 SINAPI CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

m³ 2,5125000 672,75 1.690,28

Composição 
Auxiliar

 102731 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG 40,8372000 10,65 434,91

Composição 
Auxiliar

 102729 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 
- MONTAGEM. AF_07/2021

KG 5,7876000 14,20 82,18

Composição 
Auxiliar

 102727 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA 
PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

m² 12,7913000 105,41 1.348,33

Composição 
Auxiliar

 102734 SINAPI ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_07/2021

KG 17,8821000 14,31 255,89

Composição 
Auxiliar

 102728 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG 100,8619000 15,26 1.539,15

 5.8.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 1,0000000 7,73 7,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1915870 22,83 4,37

Bocas para Bueiros

Tipo

Escoramento e Preparo de Fundo 
de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Lastro

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Tipo

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros

Lastro

Bocas para Bueiros

Bocas para Bueiros
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Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1109190 27,86 3,09

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0067530 40,52 0,27

 5.8.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 27,96 27,96

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 77,38 0,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 22,83 17,95

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 40,52 7,95

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 375,09 2,02

 5.8.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 1,0000000 23,28 23,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8809000 22,83 20,11

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0942000 11,80 1,11

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 375,09 2,02

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 77,38 0,04

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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ITEM CÓDIGO ORSE DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 3.1.1 
(SICRO - 
5501700)

Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 2.496,00

 3.1.2
(SICRO - 
5915407)

Carga, manobra e descarga agregados ou solos em caminhão basculante 10 m³ - carga 
com carregadeira de 3,40m³ e descarga livre

T 215,28

 3.1.3 Codevasf REMOÇÃO  E  RECOLOCAÇÃO  DE  CERCA  (AGETOP  RODOVIÁRIA  -  40805) m 2.507,34

 3.1.4
(SICRO - 
5914389)

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada txkm 1.291,68

 3.1.5 10039/ORSE Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 215,28

 3.2 TERRAPLENAGEM CORTE / ATERRO

 3.2.1 
(SICRO - 
5501710)

Escavação, carga e transporte material de 1a categoria - DMT de 50m m³ 4.498,15     

 3.2.2
(SICRO - 
4011209)

Regularização do Subleito m² 21.713,88    

 3.2.3
(SICRO - 
5915407)

Carga, manobra e descarga agregados ou solos em caminhão basculante 10 m³ - carga 
com carregadeira de 3,40m³ e descarga livre

T 1.551,86     

 3.2.4
(SICRO - 
5914389)

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada txkm 9.311,17     

 3.2.5
(SICRO - 
4413942)

Espalhamento de material em bota-fora m³ 1.034,57     

 3.2.6 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1.272,90     

 3.2.7
(SICRO - 
5915407)

Carga, manobra e descarga agregados ou solos em caminhão basculante 10 m³ - carga 
com carregadeira de 3,40m³ e descarga livre

T 1.909,35     

 3.2.8
(SICRO - 
5914389)

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada txkm 59.762,68    

 3.2.9
(SICRO - 
5502978)

Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 4.705,39     

 4.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

 4.1.1 SUB-BASE

 4.1.1.1 10923/ORSE
Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga 
(posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)

m³ 4.234,21     

 4.1.1.2
(SICRO - 
5914389)

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada txkm 198.796,00  

 4.1.1.3
(SICRO - 
4011227)

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 
100% Proctor intermediário

m³ 3.257,08     

 4.1.2 BASE

 4.1.2.1 10922/ORSE
Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área, corte e carga 
(posto na caçamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / são Cristóvão)

m³ 3.261,14     

 4.1.2.2
(SICRO - 
5914389)

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada txkm 153.110,69  

 4.1.2.3
(SICRO - 
4011320)

Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) 
na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado

m³ 3.257,08     

 4.1.2.4
(SICRO - 
5914389)

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada txkm 95.549,30    

ESTRADA DA MANTEIGA
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ITEM CÓDIGO ORSE DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT

ESTRADA DA MANTEIGA

 4.1.3 CAMADA EM PARALELEPÍPEDO

 4.1.3.1 Codevasf
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 
(cimento e areia). ADAPTADA DE SINAPI (101169)

m2 21.713,88    

 4.1.3.2 4385/SINAPI
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE 
(VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

mil 911,98        

 4.1.3.3
(SICRO - 
5914336)

Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - 
rodovia pavimentada

txkm 551.649,37  

 4.1.3.4
(SICRO - 
5914389)

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5914389) m³xkm 142.582,02  

 4.1.3.5
(SICRO - 
2003377)

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 6.211,00     

 4.1.3.6
(SICRO - 
4915724)

Caiação mecanizada com fixador de cal m² 1.490,64     

 4.1.4 CALÇADAS

 4.1.4.1 97087/SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 4.611,43     

 4.1.4.2 94990/SINAPI
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito 
em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016

m³ 322,80        

 4.2 SINALIZAÇÃO

 4.2.1 
(SICRO - 
5213406)

Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 
mm

m² 21,76          

 4.2.2
(SICRO - 
5213452)

Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

und 10,00          

 4.2.3
(SICRO - 
5213468)

Placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

und 11,00          

 4.2.4
(SICRO - 
5213456)

Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

und 1,00            

 4.2.5
(SICRO - 
5216111)

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 
implantação

und 22,00          

 4.2.6 12436/ORSE
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples 
Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de 
alerta/direcional.

und 14,00          

 4.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 4.3.1 6191/ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 21.713,88    
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COMP. 

CÓDIGO

COMP. 

FONTE
REDE COLETORA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS UN QUANT

-- -- SERVIÇOS PRELIMINAR -- --

5158 ORSE
Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos
(Extensão de Vala x 2(lados))

M 2.065,10

5156 ORSE
Sinalização noturna com tela tapume pvc
(Valas > 1,25m → Extensão de Vala x 2(lados))

M 81,70

5157 ORSE
Sinalização de Valas com Placas Indicativas
(Extensão de Vala)

m 1.032,55

98458 SINAPI
Tapume com compensado de madeira. af_05/2018
(Extensão de Vala(2%) x 2,20(alt.)

m2 45,43

-- -- SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA -- --

2497 ORSE

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

(Furo a cada 80m → (Dim = 1,00x1,00x1,20m))
m3 15,49

93382 SINAPI
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016
(Fechamento do volume escavado)

m3 15,49

98458 SINAPI
Tapume com compensado de madeira. af_05/2018
(3,00x2,20m em 5% dos furos de sondagem)

m2 4,26

-- -- ABERTURA DE VALA -- --

90105 SINAPI

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e 
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor 

que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de 

interferência. af_02/2021

(Valas < 1,50m → (Extensão de Vala x Largura da Vala x Altura da Vala))

m3 1.014,19

44
(SICRO - 
5915407)

Carga, manobra e descarga agregados ou solos em caminhão basculante 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40m³ e descarga livre

(Volume(m3) x Empolamento dos Materiais x 1,5t/m³)
t 995,57

47
(SICRO - 
5914389)

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada
(Carga(m3) x Densidade x Distância(km))

txkm 5.973,41

7120 ORSE

Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto 
armado DN 400mm, sem reaproveitamento

(Extensão de Vala x 0,8%)
M 8

7121 ORSE

Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto 
armado DN 600mm, sem reaproveitamento

(Extensão de Vala x 0,2%)
m 2

7118 ORSE

Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 
100mm

(Extensão de Vala x 1,8%)
M 19

7119 ORSE

Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN  150 a 
250mm

(Extensão de Vala x 0,2%)
m 2

6176 ORSE

Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em terreno natural - 
Rev 01_10/2022

(Extensão de Vala x 0,0025%)
UN 5

-- -- ESCORAMENTO DE VALAS -- --

101570 SINAPI

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 
m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020

(10%(Valas < 1,25m) → (Extensão de Vala x Altura da Vala x 2,00))
m2 191,55

101576 SINAPI
Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, 
largura menor que 1,5 m. af_08/2020

(1,25m < Valas < 1,50m → (Extensão de Vala x Altura da Vala x 2,00))

m2 105,50

-- -- ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO -- --

92210 SINAPI

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 
mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento. af_03/2024

(Valas(Tubo 400) → (Extensão))

m 809,86
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92212 SINAPI

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 
mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento. af_03/2024

(Valas(Tubo 600) → (Extensão))

m 152,66

92214 SINAPI

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 
mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento. af_03/2024

(Valas(Tubo 800) → (Extensão))

m 28,06

92216 SINAPI

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 
1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências 

- fornecimento e assentamento. af_03/2024

(Valas(Tubo 1000) → (Extensão))

m 41,97

101014 SINAPI

Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 400 mm, em 
caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020

((Tubo 400) → (Extensão x (Peso/m)))
t 123,91

101463 SINAPI

Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em 
caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020

((Tubo 600) → (Extensão x (Peso/m)))
t 50,07

101465 SINAPI

Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 800 mm, em 
caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020

((Tubo 800) → (Extensão x (Peso/m)))
t 18,94

101467 SINAPI

Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1000 mm, em 
caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020

((Tubo 1000) → (Extensão x (Peso/m)))
t 47,01

-- -- CANALETAS, CAIXAS E POÇOS DE VISITA -- --

2804 ORSE

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. 
int. =  1.00 x 1.00 x 1,00m

((Caixa) → (Tubo = 400 e Prof. < 1,00m))
un 11,00

2809 ORSE

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. 
int. =  1.20 x 1.20 x 1,20m

((Caixa) → (Tubo = 600 e Prof. < 1,20m))
un 5,00

-- -- FECHAMENTO DE VALAS -- --

101616 SINAPI

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo 
natural). af_08/2020

(Valas sem fundação → (Extensão de Vala x Largura da Vala))
m2 1.030,87

96995 SINAPI

Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017
(Reaterro até 30cm acima do tubo → (Extensão de Vala x Largura da Vala 

x Altura da Vala(até 0,30m acima do tubo)))
m3 587,05

93382 SINAPI
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016
(Camada de Reaterro superior a 30cm acima do tubo → (Extensão de 

Vala x Largura da Vala x Altura da Vala(superior a 0,30m acima do tubo)))

m3 235,14

368 SINAPI

Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

((Diferença Mat. Escavado - Mat. Aproveitado) x Empolamento(1,10) → 

(Utilizado na Camada de Reaterro Apiloado(até 0,30m acima do tubo)))

m3 350,40

47
(SICRO - 
5914389)

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada
(Carga(m3) x Densidade x Distância(km))

txkm 16.451,34
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COMP. 

CÓDIGO

COMP. 

FONTE
LIGAÇÕES (BOCAS E ALAS) - EXEC. DE SERVIÇOS UN QUANT

-- -- ABERTURA DE VALA -- --

2497 ORSE

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profundidade até 1,50m

(Valas < 1,50m → (Extensão de Vala x Largura da Vala x Altura da Vala)) 

x (20% da escavação)

m3 12,32

90105 SINAPI

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e 
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor 

que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de 

interferência. af_02/2021

(Valas < 1,50m → (Extensão de Vala x Largura da Vala x Altura da Vala)) 

x (80% da escavação)

m3 49,27

100974 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

(Volume de Bota-fora(m3) x Empolamento dos Materiais)

m3 31,70

95878 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

(Carga(m3) x Densidade x Distância(km))
txkm 285,34

-- -- ESCORAMENTO DE VALAS -- --

101570 SINAPI

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 
m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020

(64%(Valas < 1,25m) → (Extensão de Vala x Altura da Vala x 2,00))
m2 131,39

101576 SINAPI

Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, 
largura menor que 1,5 m. af_08/2020

36%(1,25m < Valas < 1,50m → (Extensão de Vala x Altura da Vala x 

2,00))

m2 73,91

-- -- REBAIXAMENTO DE VALAS -- --

6418 ORSE

Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro 
de vala)

(Valas abaixo Lençol Freático → (Extensão de Vala))
M 20,53

-- -- FUNDAÇÃO -- --

-- -- ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO -- --

92219 SINAPI

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 
mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - 

fornecimento e assentamento. af_03/2024

(Valas(Tubo 400) → (Extensão))

m 102,65

101014 SINAPI

Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 400 mm, em 
caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020

((Tubo 400) → (Extensão x (Peso/m)))
t 15,71

-- -- BOCAS DE LOBO E PONTAS DE ALA -- --

97949 SINAPI

Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos 
cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. af_12/2020

((Boca de lobo) → (Tubo < 600 e Prof. < 1,20m))
un 42,00

97950 SINAPI

Caixa para boca de lobo dupla retangular, em alvenaria com tijolos 
cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x2,2x1,2 m. af_12/2020

((Boca de lobo) → (Tubo < 600 e Prof. < 1,20m))
un 34,00

102737 SINAPI

Boca para bueiro simples tubular d = 40 cm em concreto, alas com 
esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021

((Ponta de Ala) → (Tubo < 400))
un 37,00

102739 SINAPI

Boca para bueiro simples tubular d = 80 cm em concreto, alas com 
esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021

((Ponta de Ala) → (Tubo = 800))
un 4,00

102740 SINAPI

Boca para bueiro simples tubular d = 100 cm em concreto, alas com 
esconsidade de 0°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021

((Ponta de Ala) → (Tubo = 1000))
un 6,00

-- -- FECHAMENTO DE VALAS -- --
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101616 SINAPI

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo 
natural). af_08/2020

(Valas sem fundação → (Extensão de Vala x Largura da Vala))
m2 61,59

96995 SINAPI

Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017
(Reaterro até 30cm acima do tubo → (Extensão de Vala x Largura da Vala 

x Altura da Vala(até 0,30m acima do tubo)))
m3 22,32

93382 SINAPI
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016
(Camada de Reaterro superior a 30cm acima do tubo → (Extensão de 

Vala x Largura da Vala x Altura da Vala(superior a 0,30m acima do tubo)))

m3 14,88
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
4ª Superintendência Regional 

 
 
DECLARAÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DO 
ORÇAMENTO 

 
 

Declaramos, para os devidos fins, que a composição do preço global deste 
orçamento fundamenta-se nas tabelas de referência SICRO3 (01/2026), SINAPI 
(05/2026) e ORSE (03/2026), vigentes para o estado de Sergipe em junho de 2026, com 
encargos sociais não desonerados, aplicando-se BDI de 26,69% e Diferencial de 15% 
(DIF) sobre insumos críticos (paralelepípedo, materiais de jazida e transportes).  

A metodologia adotada está alinhada ao disposto no Decreto nº 7.983/2013 da 
Presidência da República e ao Art. 31, § 2º da Lei 13.303/2016, que regulamentam as 
regras e critérios para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de 
engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos da União. 

O presente orçamento foi elaborado na data-base de junho de 2026, conforme 
estabelecido pelas normativas vigentes. 

Para garantir precisão, transparência e conformidade técnica, foram utilizadas as 
seguintes tabelas de referência de preços e orientações metodológicas: 

 

1. Referências de Preços 

 Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro): Os custos unitários de 
referência foram extraídos do Sicro, sob responsabilidade do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), referente ao mês de janeiro de 
2026, para o estado de Sergipe. Essa escolha atende ao disposto no Art. 4º do 
Decreto nº 7.983/2013 e no Art. 31, § 2º da Lei 13.303/2016, que determinam a 
utilização de sistemas oficiais de referência de preços. 

 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
(Sinapi): Para os insumos e serviços não contemplados pelo Sicro, foram 
adotados os custos disponibilizados pelo Sinapi, referente ao mês de maio de 
2026, para o estado de Sergipe.  

 Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE): Para os insumos e 
serviços não contemplados pelo Sicro ou Sinapi, foram adotados os custos 
disponibilizados pelo Orse, referente ao mês de março de 2026, para o estado de 
Sergipe. Essa complementação garante a cobertura integral dos itens 
orçamentários necessários à obra. 
 

2. Conformidade Legal 

 A metodologia adotada seguiu rigorosamente as orientações do Decreto 
nº 7.983/2013 e da Lei 13.303/2016, que estabelecem: 

o A obrigatoriedade de utilização de sistemas oficiais de referência 
de preços; 

o A necessidade de atualização dos valores conforme a data-base do 
orçamento; 
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
4ª Superintendência Regional 

 
 

o A transparência e rastreabilidade das fontes de custos adotadas. 

 

3. Garantia de Precisão 

 As etapas de elaboração do orçamento foram conduzidas com extrema 
atenção aos detalhes, assegurando: 

o A compatibilidade entre os preços unitários e as quantidades 
estimadas; 

o A aplicação correta dos encargos sociais e do BDI (Benefícios e 
Despesas Indiretas); 

o A observância das normas técnicas e ambientais aplicáveis ao 
projeto. 

 

5. Custos Indiretos 

No que concerne à Administração Local e ao Canteiro de Obras, os custos foram 
elaborados conforme as metodologias dos Volumes 07 e 06 do Manual de Custos de 
Infraestrutura de Transportes (2ª Edição, 2025), respectivamente. Para a Administração 
Local, dimensionou-se a equipe técnica e administrativa (parcelas fixa, vinculada e 
variável) em função do prazo e complexidade. 

Para o Canteiro de Obras, classificou-se o empreendimento como Intervenção Pontual, 
adotando-se infraestrutura móvel em contêineres (padrão pré-fabricado), com cálculo de 
custos baseado na depreciação proporcional ao prazo de execução (vida útil de 120 
meses), aplicação do Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem (k₂) e Fator de 
Equivalência de Áreas Totais do Terreno (FEAT), conforme Equação 17 do referido 
manual. 

Quanto aos custos de Mobilização e Desmobilização, estes não foram computados como 
item específico neste orçamento, em estrita observância à Seção 3.4.1 do Volume 08 (2ª 
Edição, 2025) do Manual de Custos, a qual estabelece que distâncias de transporte 
inferiores a 50 km entre a capital de referência e o canteiro de obras somente são passíveis 
de remuneração mediante justificativa técnica fundamentada; no presente caso, com a 
obra localizada a apenas 16 km da capital, presume-se a disponibilidade local de recursos 
e a absorção dos deslocamentos de curta distância nas despesas indiretas (BDI) e nos 
custos operacionais diretos, dispensando a elaboração de justificativa para exceção à regra 
geral. 

 

6. Reajustamento 

Para fins de reajustamento contratual, adotou-se a metodologia prevista na Instrução 
Normativa DNIT nº 01/2023, classificando-se os serviços da Curva ABC em índices 
específicos (Pavimentação, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentos de Concreto, 
Administração Local, INCC, Conservação e Sinalização), conforme a natureza técnica de 
cada disciplina. 
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
4ª Superintendência Regional 

 
 
7. Conclusão 

Este orçamento reflete um esforço técnico e metodológico para garantir a máxima 
precisão e conformidade com as normativas vigentes. As fontes de referência e os 
procedimentos adotados asseguram a confiabilidade dos valores apresentados, 
proporcionando uma base sólida para a execução do projeto. Ressalta-se que o 
empreendimento opera sob Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental 
(CDLA) nº 3/2026 (Processo nº 202656381233992), emitido pela SEMA/Nossa Senhora 
do Socorro-SE, garantindo a conformidade legal e ambiental das previsões orçamentárias. 

 

 
 

Aracaju, 25/06/2026 
 

JOSÉ DANTAS MENDES NETO 
Chefe da Unidade de Estudos e Projetos  

 4ª/GRD/UEP 
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Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20260487615

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSÉ DANTAS MENDES NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0205990967

Registro: 13578SE

Empresa contratada: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF

Registro : 0000000512-SE

2. Dados do Contrato

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO
PARNAÍBA - CODEVASF

CPF/CNPJ: 00.399.857/0005-50

AVENIDA BEIRA-MAR Nº: 2150

Complemento: Bairro: JARDINS

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49025040

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA BEIRA-MAR Nº: 2150

Complemento: Bairro: JARDINS

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49025040

Data de Início: 01/03/2026 Previsão de término: 31/03/2026 Coordenadas Geográficas: -10.949658, -37.052218

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO
PARNAÍBA - CODEVASF

CPF/CNPJ: 00.399.857/0005-50

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

21.713,88 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de planilha orçamentária da obra de pavimentação em paralelepípedo da Estrada da Manteiga, povoado Taiçoca de Fora, município de
Nossa Senhora do Socorro/SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOSÉ DANTAS MENDES NETO
RNP: 0205990967
Data: 01/04/2026 08:51:56

JOSÉ DANTAS MENDES NETO - CPF: 051.657.084-62

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E
DO PARNAÍBA - CODEVASF - CNPJ: 00.399.857/0005-50

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 31/03/2026 Valor pago: R$ 108,40 Nosso Número: 8204229140

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: xWy0x
Impresso em: 01/04/2026 às 08:51:56 por: , ip: 189.84.136.130

www.crea-se.org.br crea-se@crea-se.org.br
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