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CODEVASF B _ )
PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA
SENHORA DE SOCORRO/SE

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Sergipe
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe
Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descrigao

1 ADMINISTRAGAO DA OBRA

2 CANTEIRO DE OBRAS

3 EXECUGAO DE SERVIGOS - TERRAPLENAGEM

EXECUGAO DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO, CALGADA E SINALIZAGAO

5 EXECUGAO DE SERVIGOS - REDE DE DRENAGEM

1. Resumo

B.D.I.
SERV.

DIF.

Total Geral

26,69%
15,00%

Quant.

1
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Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de

Total Peso (%)

R$ 535.606,47 7,66 %
R$ 70.465,16 1,01 %
R$ 298.375,17 4,26 %
R$ 5.203.372,48 74,37 %
R$ 888.758,20 12,70 %

R$ 6.996.577,48
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2. Orcamento

Cédigo Banco

51

5501700
5915407
CODEVASF
356
5914389

10039

5501710

4011209

5915407

5914389

4413942

00006077

5915407

CPU

CPU

ORSE

SICRO3
SICRO3

Préprio

SICRO3

ORSE

SICRO3
SICRO3
SICRO3

SICRO3

SICRO3
SINAPI

SICRO3

Obra
PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA
SENHORA DE SOCORRO/SE

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Sergipe
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe

Orgamento Sintético

Descrigao

ADMINISTRAGAO DA OBRA

Administragao local

CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro de obras

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022
EXECUGAO DE SERVIGOS - TERRAPLENAGEM

SERVICOS PRELIMINARES

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até
%;rsggj manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m? - carga com carregadeir? de 3,40 m® e descarga livre :
REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA (AGETOP RODOVIARIA -
40805)

Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

Descarte de residuos da construgao civil em area licenciada
TERRAPLENAGEM - CORTE E ATERRO

Escavagao, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m
Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de

10 m?® - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre
Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada

Espalhamento de material em bota-fora

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre

Tipo Und
SERV. un
SERV. un
SERV. m?
SERV. m?
SERV. t
SERV. m

DIF. tkm
SERV. t
SERV. m?*
SERV. m?
SERV. t

DIF. tkm
SERV. m?*

DIF. m?
SERV. t

Quant.

1

2496
215,28

2507,34

1291,68

215,28

4498,15
21713,88
1551,86

9311,17

1034,57
1272,9

1909,35

B.D.l
SERV.
DIF.

Valor Unit

422.769,34

51.733,10

388,71

0,73
2,99

12,28

0,83

30,00

3,81
1,79
2,99

0,83

2,71
41,01

2,99

26,69%

15,00%

Valor Unit
com BDI

535.606,47

65.540,66

492,45

0,92
3,78

15,55

0,95

38,00

4,82
2,26
3,78

0,95

343
47,16

3,78
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Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de

Custo Total Prego Total
S/BDI C/BDI
422.769,34 535.606,47

422.769,34 535.606,47

55.620,20 70.465,16
51.733,10 65.540,66
3.887,10 4.924,50

246.204,38 298.375,17

40.786,38 51.506,93
1.822,08 2.296,32
643,68 813,75
30.790,13 38.989,13
1.072,09 1.227,09
6.458,40 8.180,64

205.418,00 246.868,24

17.137,95 21.681,08
38.867,84 49.073,36
4.640,06 5.866,03
7.728,27 8.845,61
2.803,68 3.548,57
52.201,62 60.029,96
5.708,95 7.217,34



Item

3.238

329

41
4141

4111

41.1.2

4113

41.2

4.1.21

4122

4123

4.1.24

413

4.1.31

4132

2. Orcamento

Cédigo Banco

5914389

5502978

10923

5914389

4011227

10922

5914389

4011320

5914389

CODEVASF
323
00004385

SICRO3

SICRO3

ORSE

SICRO3

SICRO3

ORSE

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Préprio

SINAPI

Obra
PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA
SENHORA DE SOCORRO/SE

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Sergipe
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe

Orgamento Sintético

Descrigao

Transporte com caminhéo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada

Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal

EXECUGAO DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO, CALGADA E SINALIZAGAO
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO

SUB-BASE

Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da area,corte
e carga (posto na cagamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / Sao
Cristovéao)

Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida - 100% Proctor intermediario

BASE

Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da area, corte e
carga (posto na cagamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / séo
Cristovéo)

Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada

Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% -

30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado

Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
CAMADA DE PARALELEPIPEDO

ADAPTADA DE SINAPI (101169) - EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO,
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

Tipo Und
DIF. tkm
SERV. m*
DIF. m?
DIF. tkm
SERV. m?*
DIF. m*
DIF. tkm
SERV. m?*
DIF. tkm
SERV. m?
DIF. MIL

Quant.

59762,68

4705,39

4234,21

198796

3257,08

3261,14

153110,7

3257,08

95549,3

21713,88

911,98

B.D.l
SERV.
DIF.

Valor Unit

0,83

5,68

17,01

0,83

15,17

24,37

0,83

80,08

0,83

47,38

1.299,67

26,69%
15,00%

Valor Unit
com BDI
0,95

7,19

19,56

0,95

19,21

28,02

0,95

101,45

0,95

60,02

1.494,62
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Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de

Custo Total Prego Total

S/BDI C/BDI
49.603,02 56.774,54
26.726,61 33.831,75

4.319.951,12 5.203.372,48
4.293.033,23 5.169.345,57

286.434,49 334.245,84

72.023,91 82.821,14
165.000,68 188.856,20
49.409,90 62.568,50

546.688,72 658.034,88

79.473,98 91.377,14

127.081,87 145.455,15

260.826,96 330.430,76

79.305,91 90.771,83

3.159.080,72 3.795.986,08

1.028.803,63 1.303.267,07

1.185.273,04 1.363.063,54



Item

4133

4.1.34
4135
4.1.3.6
41.4

41441

4142

4.2
4.21

422

423

424

425

4.2.6

43

431
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2. Orcamento

Cédigo Banco

5914336

5914389

2003377

4915724

97087

94990

5213406

5213452

5213468

5213456

5216111

12436

6191

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

ORSE

ORSE

Obra
PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA
SENHORA DE SOCORRO/SE

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Sergipe
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe

Orgamento Sintético

Descrigao

Transporte de material de 32 categoria com caminh&o basculante de 12 m® para
rocha - rodovia pavimentada

Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada
Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Caiagao mecanizada com fixador de cal

CALCADAS

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

SINALIZAGAO

Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura
de 0,4 mm

Placa de regulamentagao em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
fornecimento e implantagdo

Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
fornecimento e implantagéo

Placa de regulamentag&o em fibra, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo |
+ Sl - fornecimento e implantagdo

Suporte para placa de sinalizagédo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -
fornecimento e implantacéo

Rampa padrao (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio publico, em
concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 deméaos e
pisotatil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025

SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza de ruas (varrigéo e remogéo de entulhos)

EXECUGAO DE SERVIGOS - REDE DE DRENAGEM

SERVICOS PRELIMINARES

Tipo Und
DIF. tkm
DIF. tkm

SERV. m
SERV. m?
SERV. m?
SERV. m?*
SERV. m?
SERV. un
SERV. un
SERV. un
SERV. un
SERV. un
SERV. m?

Quant.

551649,4

142582
6211

1490,64

4611,43

322,8

22

21713,88

B.D.l
SERV.
DIF.

Valor Unit

0,81

0,83
60,64

2,14

2,58

895,08

32,32

281,26

281,29

281,32

130,11

450,51

0,50

26,69%
15,00%

Valor Unit
com BDI
0,93

0,95
76,82

2,71

3,26

1.133,97

40,94

356,32

356,36

356,40

164,83

570,75

0,63
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Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de

Custo Total Prego Total
S/BDI C/BDI
446.835,98 513.033,91
118.343,07 135.452,91
376.635,04 477.129,02
3.189,96 4.039,63
300.829,30 381.078,77

11.897,48 15.033,26

288.931,82 366.045,51

16.060,95 20.347,17
703,28 890,85
2.812,60 3.563,20
3.094,19 3.919,96
281,32 356,40
2.862,42 3.626,26
6.307,14 7.990,50
10.856,94 13.679,74
10.856,94 13.679,74

705.221,14 888.758,20

18.040,70 22.830,83
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CODEVA Qbra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA SINAPI - 05/2026 - Sergipe Né&o Desonerado: embutido nos

SERV. 26,69
SENHORA DE SOCORRO/SE SICRO3 - 01/2026 - Sergipe % precos unitario dos insumos de
ORSE - 03/2026 - Sergipe DIF. 15,00%
Orgamento Sintético
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Valor Unit  Custo Total Prego Total
com BDI S/BDI C/BDI
5.1.1 5158 ORSE Sinalizaggo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos SERV. m 2065,1 4,75 6,01 9.809,22 12.411,25
5.1.2 5156 ORSE Sinalizagéo noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagdo e lampada, SERV. m 81,7 3,35 4,24 273,69 346,40
reutilizagdo 7 vezes
513 5157 ORSE Sinalizagéo de Valas com Placas Indicativas SERV. m 1032,55 3,29 4,16 3.397,08 4.295,40
5.1.4 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 SERV. m? 45,43 100,39 127,18 4.560,71 5.777,78
5.2 SONDAGEM DE INTERFERENCIA 1.767,54 2.239,16
5.2.1 2497 ORSE Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até SERV. m?* 15,49 58,54 74,16 906,78 1.148,73
1,50m
522 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE SERV. m? 15,49 27,96 35,42 433,10 548,65
PERCUSSAO. AF_08/2023
51213 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 SERV. m? 4,26 100,39 127,18 427,66 541,78
5.3 ABERTURA DE VALAS 23.356,96 28.972,03
5.3.1 90105 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M SERV. m?* 1014,19 9,57 12,12 9.705,79 12.291,98
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
5.3.2 5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de SERV. t 995,57 2,99 3,78 2.976,75 3.763,25
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre
533 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada DIF. tkm 5973,41 0,83 0,95 4.957,93 5.674,73
5.3.4 7120 ORSE Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN SERV. m 8 329,18 417,03 2.633,44 3.336,24
400mm, sem reaproveitamento
5.3.5 7121 ORSE Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN SERV. m 2 511,10 647,51 1.022,20 1.295,02
600mm, sem reaproveitamento
536 7118 ORSE Remanejamento de Rede de Distribuicdo de Agua em PVC, DN 50 a 100mm SERV. m 19 52,95 67,08 1.006,05 1.274,52
5.3.7 7119 ORSE Remanejamento de Rede de Distribuigéo de Agua em PVC, DN 150 a 250mm SERV. m 2 77,65 98,37 155,30 196,74
5.3.8 6176 ORSE Remanejamento de ligagdo predial dn 50mm x 1/2", em terreno natural - Rev SERV. un 5 179,90 227,91 899,50 1.139,55
01_10/2022
5.4 ESCORAMENTO DE VALAS 8.263,07 10.466,54
54.1 101570 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM SERV. m? 191,55 22,06 27,94 4.225,59 5.351,90
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
2. Orcamento 6

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9



Item

5.4.2

5.5
5.5.1

5.5.2

553

554

555

5.5.6

55.7

558

5.6
5.6.1
5.6.2

57
Al

2. Orcamento

Cédigo Banco

101576

92210

92212

92214

92216

101014

101463

101465

101467

2804

2809

101616

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

Obra
PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA
SENHORA DE SOCORRO/SE

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Sergipe
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe

Orgamento Sintético

Descrigao

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE
0A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBULAGAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM,
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM,
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM,
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM,
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020

CANALETAS, CAIXAS E POGOS DE VISITA

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim. int. =
1.00 x 1.00 x 1,00m

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim. int. =
1.20 x 1.20 x 1,20m

FECHAMENTO DE VALAS

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Tipo Und
SERV. m?
SERV. M
SERV. M
SERV. M
SERV. M
SERV. T
SERV. T
SERV. T
SERV. T
SERV. un
SERV. un
SERV. m?

Quant.

105,5

809,86

152,66

28,06

41,97

123,91

50,07

18,94

47,01

1030,87

B.D.l
SERV.
DIF.

Valor Unit

38,27

178,57

333,42

539,48

641,91

52,16

57,15

33,31

22,48

2.107,37

3.058,66

7,73

26,69%
15,00%

Valor Unit
com BDI
48,48

226,23

422,40

683,46

813,23

66,08

72,40

42,20

28,47

2.669,82

3.875,01

9,79

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9
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Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de

Custo Total Prego Total
S/BDI C/BDI
4.037,48 5.114,64

248.607,66 314.958,00

144.616,70 183.214,62
50.899,89 64.483,58
15.137,80 19.177,88
26.940,96 34.131,26

6.463,14 8.187,97
2.861,50 3.625,06
630,89 799,26
1.056,78 1.338,37
38.474,37 48.743,07
23.181,07 29.368,02
15.293,30 19.375,05
63.659,19 76.617,00
7.968,62 10.092,21



Item
572
5.7.3
574
575
5.8

5.8.1

5.8.1.1

5.8.1.2

5.8.1.3

58.1.4

5.8.2

5.8.2.1

5822

583
5.8.3.1

584

5.84.1

2. Orcamento

Cédigo Banco

93382

104737

00000368

5914389

2497

90105

100974

95878

101570

101576

6418

92210

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

Obra
PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA
SENHORA DE SOCORRO/SE

Descrigao

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Transporte com caminhéo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada

LIGAGOES (BOCAS E ALAS)
ABERTURA DE VALA

Escavacgdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até
1,50m

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

ESCORAMENTO DE VALAS

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE
0A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

REBAIXAMENTO DE VALAS

Rebaixamento de lencol freatico com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala)
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO

TU‘BO DE CONCRETO PARA REQES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Sergipe
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe
Orgamento Sintético

Tipo
SERV.
SERV.

DIF.

DIF.

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

Und

me

mé

mé

tkm

TXKM

m?

Quant.

587,05
235,14
350,4

16451,34

12,32

36,95

31,7

285,34

131,39

73,91

20,53

102,65

B.D.l
SERV.
DIF.

Valor Unit

27,96
23,28
57,50

0,83

58,54

9,57

8,69

1,93

22,06

38,27

30,04

178,57

26,69%
15,00%

Valor Unit
com BDI
35,42

29,49
66,12

0,95

74,16

12,12

11,00

2,44

27,94

48,48

38,05

226,23

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9
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Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de

Custo Total Prego Total
S/BDI C/BDI
16.413,91 20.793,31
5.474,05 6.934,27
20.148,00 23.168,44
13.654,61 15.628,77

303.051,65 383.931,57

1.900,99 2.406,40
721,21 913,65
353,61 447,83
275,47 348,70
550,70 696,22

5.726,99 7.254,18

2.898,46 3.671,03

2.828,53 3.583,15
616,72 781,16
616,72 781,16

19.149,64 24.260,61
18.330,21 23.222,50



Item

5.8.4.2

5.8.5

5.85.1

5.8.5.2

5853

5.8.5.4

5855

5.8.6
5.8.6.1
5.8.6.2

5.86.3

2. Orcamento

Cédigo Banco

101014

97949

97950

102737

102739

102740

101616

93382

104737

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA
SENHORA DE SOCORRO/SE

Descrigao

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM,
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020

BOCAS DE LOBO E PONTAS DE ALA

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.
AF_12/2020

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M.
AF_12/2020

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

FECHAMENTO DE VALAS

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Sergipe
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe
Orgamento Sintético

Tipo

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

Und Quant.

T

UN

UN

UN

UN

UN

m?

mé

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

15,71

42

34

37

61,59
22,32

14,88

B.D.l
SERV.
DIF.

Valor Unit

52,16

1.768,32

3.127,79

1.151,02

3.930,20

5.881,32

7,73
27,96

23,28

26,69%
15,00%

Valor Unit

com BDI

66,08

2.240,28

3.962,59

1.458,22

4.979,17

7.451,04

G
35,42

29,49

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9
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Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de

Custo Total Prego Total
S/BDI C/BDI
819,43 1.038,11

274.210,76 347.396,88

74.269,44 94.091,76
106.344,86 134.728,06
42.587,74 53.954,14
15.720,80 19.916,68
35.287,92 44.706,24
1.446,55 1.832,34
476,09 602,96
624,06 790,57
346,40 438,81
5.749.766,18

1.246.811,30

6.996.577,48
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Obra
CODEVASF PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA

SENHORA DE SOCORRO/SE

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS  180DIAS  210DIAS  240DIAS 270 DIAS
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 535.606,47 R$58.916,71 RS 48.204,58 R$ 85.697,04 R$ 85.697,04 RS 85.697,04 R$ 85.697,04 R$ 85.697,04
100,00% 11,00% 5.00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
2 CANTEIRO DE OBRAS 70.465,16 R$ 63.418,64 R$ 7.046,52
100,00%  90,00% 10,00%
3 EXECUGAO DE SERVIGOS - TERRAPLENAGEM 298.375,17 R$ 298.375,17
100,00% 100,00%
4 EXECUGAO DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO, CALGADA E SINALIZAGAO 5.203.372,48 R$ 1.040.674,50 R$ 1.040.674,50 R$ 1.040.674,50 R$ 1.040.674,50 R$ 1.040.674,50
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
5 EXECUGAO DE SERVIGOS - REDE DE DRENAGEM 888.758,20 RS 444.379,10 R$ 444.379,10
100,00% 50,00% 50,00%
Porcentagem 0,91% 11,47% 7,05% 16,12% 16,12% 16,12% 16,12% 16,12% 0,10%
Custo R$ 63.418,64 R$ 801.670,98 R$ 492.583,68 R$ 1.126.371,53 R$ 1.126.371,53 R$ 1.126.371,53 R$ 1.126.371,53 R$ 1.126.371,53 R$ 7.046,52
Porcentagem Acumulado 0,91% 12,38% 19,42% 35,54% 51,65% 67,77% 83,88% 100,00% 100,10%
Custo Acumulado RS 63.418,64 RS 865.089,63 RS 1.357.673,31 R$ 2.484.044,84 R$ 3.610.416,37 R$ 4.736.787,90 RS 5.863.159,43 RS 6.989.530,96 RS 6.996.577,48
3. Cronoarama 10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9



4. BDI

e-DOC F1BF40D9
Proc 59540.000445/2020-87-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGCAO

PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE SOCORRO/SE

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESAS FINANCEIRAS 1,04%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 10,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 26,69%

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO

PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE SOCORRO/SE

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9
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CODEVAS

inistério da 30 e do i Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
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PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE SOCORRO/SE
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2026 SEM DESONERAGAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagédo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,73 =
B2 Feriados 3,91 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,67
B4 13° salario 10,83 8,30
B5S Licenca-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,60 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03 0,02
B9 Férias Gozadas 9,59 7,36
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 45,39 16,99
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,85 3,72
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,75 3,64
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,06 1,58
C5 Indenizagdo Adicional 0,41 0,31
[o] Total 12,19 9,35
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 16,70 6,25
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 043 0.33
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado i !
D Total 17,13 6,58
TOTAL (%) 111,51 69,72

5. Encarao Sociais

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9
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Obra
PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA
SENHORA DE SOCORRO/SE

Curva ABC de Servigos

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)
00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, PAVIMENTAGAO MIL 911,98 R$ 1.494,62 R$ 1.363.063,54 19,48% 19,48%

SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

CODEVASF 323 Préprio ADAPTADA DE SINAPI (101169) - EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PAVIMENTACAO m? 21713,88 R$ 60,02 R$ 1.303.267,07 18,63% 38,11%
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

5914389 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada TERRAPLENAGEM tkm 682828,29 R$ 0,95 R$ 648.686,83 9,27% 47,38%
5914336 SICRO3 Transporte de material de 32 categoria com caminhdo basculante de 12 m* para TERRAPLENAGEM tkm 1 R$ 535.606,47 R$ 535.606,47 7,66% 55,04%
rocha - rodovia pavimentada
1 CPU Administragéo local ADMINISTRAGAO LOCAL und 551649,37 R$0,93 R$513.033,91 7,33% 62,37%
2003377 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira DRENAGEM m 6211 R$76,82 R$477.129,02 6,82% 69,19%
94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM PAVIMENTOS DE CONCRETO DE m? 322,8 R$ 1.133,97 R$ 366.045,51 5,23% 74,42%
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CIMENTO PORTLAND
4011320 SICRO3 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% PAVIMENTAGAO m? 3257,08 R$ 101,45 R$ 330.430,76 4,72% 79,14%
- 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor
modificado
92210 SINAPI  TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DRENAGEM M 912,51 R$ 226,23  R$ 206.437,12 2,95% 82,09%

DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
97950 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM  DRENAGEM UN 34 R$3.962,59  R$ 134.728,06 1,93% 84,02%
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M.
AF_12/2020
10922 ORSE Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da area, corte e PAVIMENTAGAO m? 42 R$ 2.240,28 R$ 94.091,76 1,34% 85,36%
carga (posto na cagamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / sdo
Cristévao)

97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM DRENAGEM UN 3261,14 R$ 28,02 R$ 91.377,14 1,31% 86,67%
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.
AF_12/2020

10923 ORSE  Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da area,corte PAVIMENTAGAO m?® 4234,21 R$ 19,56 R$ 82.821,14 1,18% 87,85%
e carga (posto na cagamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / Sdo
Cristovao)

6. Curva ABC 13
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9
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Obra
CODEV PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA

SENHORA DE SOCORRO/SE

Curva ABC de Servigos
2 CPU  Canteiro de obras INCC und 1 R$65.540,66 R$ 65.540,66 0,94% 88,79%

92212 SINAPI  TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DRENAGEM M 152,66 R$ 422,40 R$ 64.483,58 0,92% 89,71%
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_03/2024
4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de PAVIMENTAGAO m? 3257,08 R$ 19,21 R$ 62.568,50 0,89% 90,61%
jazida - 100% Proctor intermediario
00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, TERRAPLENAGEM m?® 1272,9 R$ 47,16 R$ 60.029,96 0,86% 91,46%
SEM TRANSPORTE)
102737 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM EM CONCRETO, ALAS DRENAGEM UN 37 R$ 1.458,22 R$ 53.954,14 0,77% 92,24%
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
4011209 SICRO3 Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario PAVIMENTACAO m? 21713,88 R$ 2,26 R$ 49.073,36 0,70% 92,94%
102740 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS DRENAGEM UN 6 R$ 7.451,04 R$ 44.706,24 0,64% 93,58%
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
CODEVASF 356 Préprio REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA (AGETOP RODOVIARIA - CONSERVACAO m 2507,34 R$ 15,55 R$ 38.989,13 0,56% 94,13%
40805)
92216 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DRENAGEM M 41,97 R$ 813,23 R$ 34.131,26 0,49% 94,62%
DIAMETRO DE 1000 MM. JUNTA RIGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM
5502978 SICRO3 Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal TERRAPLENAGEM m? 4705,39 R$ 7,19 R$ 33.831,75 0,48% 95,10%
2804 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim. int. = DRENAGEM un 1 R$ 2.669,82 R$ 29.368,02 0,42% 95,52%
1.00 x 1.00 x 1,00m
00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA TERRAPLENAGEM m?® 350,4 R$ 66,12 R$ 23.168,44 0,33% 95,85%
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE TERRAPLENAGEM m? 624,86 R$ 35,42 R$ 22.132,53 0,32% 96,17%
PERCUSSAO. AF_08/2023
5501710 SICRO3 Escavagao, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m TERRAPLENAGEM m? 4498,15 R$ 4,82 R$ 21.681,08 0,31% 96,48%
102739 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS DRENAGEM UN 4 R$ 4.979,17 R$ 19.916,68 0,28% 96,77%
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
2809 ORSE  Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim. int. = DRENAGEM un 5 R$ 3.875,01 R$ 19.375,05 0,28% 97,04%
1.20 x 1.20 x 1,20m
92214 SINAPI  TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DRENAGEM M 28,06 R$ 683,46 R$ 19.177,88 0,27% 97,32%

DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

6. Curva ABC 14
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9
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PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA
SENHORA DE SOCORRO/SE

Curva ABC de Servigos
5915407 SICRO3 Carga, manobra e de ou solos em inh&o basculante de  TERRAPLENAGEM t 4672,06 R$ 3,78 R$ 17.660,37 0,25% 97,57%
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* e descarga livre

97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO DE m? 4611,43 R$ 3,26 R$ 15.033,26 0,21% 97,78%
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 CIMENTO PORTLAND
6191 ORSE Limpeza de ruas (varrigdo e remogao de entulhos) CONSERVACAO m? 21713,88 R$ 0,63 R$ 13.679,74 0,20% 97,98%
90105 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M DRENAGEM m? 1051,14 R$ 12,12 R$ 12.739,81 0,18% 98,16%
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO).
5158 ORSE  Sinalizagdo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos DRENAGEM m 2065,1 R$ 6,01 R$ 12.411,25 0,18% 98,34%
101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M DRENAGEM m? 1092,46 R$ 9,79 R$ 10.695,17 0,15% 98,49%
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
101014 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, DRENAGEM T 139,62 R$ 66,08 R$ 9.226,08 0,13% 98,62%
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020
101570 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM DRENAGEM m? 322,94 R$ 27,94 R$ 9.022,93 0,13% 98,75%
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE DRENAGEM m? 179,41 RS 48,48 R$ 8.697,79 0,12% 98,88%
0A1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
10039 ORSE  Descarte de residuos da construgao civil em &rea licenciada TERRAPLENAGEM t 215,28 R$ 38,00 R$ 8.180,64 0,12% 98,99%
12436 ORSE Rampa padréo (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio publico, em PAVIMENTOS DE CONCRETO DE un 14 R$ 570,75 R$ 7.990,50 0,11% 99,11%
concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demaos e CIMENTO PORTLAND
104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 DRENAGEM m? 250,02 R$ 29,49 R$ 7.373,08 0,11% 99,21%
98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 INCC m? 49,69 R$ 127,18 R$ 6.319,56 0,09% 99,30%
51 ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 SINALIZAGAO VERTICAL m? 10 R$ 492,45 R$ 4.924,50 0,07% 99,37%
5157 ORSE  Sinalizagio de Valas com Placas Indicativas SINALIZAGAO VERTICAL m 1032,55 R$ 4,16 R$ 4.295,40 0,06% 99,44%
4915724 SICRO3 Caiagéo mecanizada com fixador de cal CONSERVAGAO m? 1490,64 R$ 2,71 R$ 4.039,63 0,06% 99,49%
6. Curva ABC 15
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PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA — MUNICIPIO DE NOSSA
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Curva ABC de Servigos

5213468 SICRO3 Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
fornecimento e implantagéo

5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -
fornecimento e implantacéo
4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora

5213452 SICRO3 Placa de regulamentagédo em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
fornecimento e implantagéo

7120 ORSE Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN
400mm, sem reaproveitamento
101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM,
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020
5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até
5m
2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade
até 1,50m
7121 ORSE  Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN
600mm, sem reaproveitamento
7118 ORSE  Remanejamento de Rede de Distribuigdo de Agua em PVC, DN 50 a 100mm

101467 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM,
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.

AF_07/2020
6176 ORSE  Remanejamento de ligagédo predial dn 50mm x 1/2", em terreno natural - Rev
01_10/2022
5213406 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emt em &gua - espessura
de 0,4 mm

5156 ORSE  Sinalizagéo noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagéo e lampada,
reutilizacéo 7 vezes
6418 ORSE  Rebaixamento de lengol freatico com ponteiras filtrantes em valas (metro de
vala)
101465 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM,
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020
95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

5213456 SICRO3 Placa de regulamentagéo em fibra, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo |
+ 8l - fornecimento e implantagéo

6. Curva ABC
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Curva ABC de Servigos
100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES =~ TERRAPLENAGEM m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
7119 ORSE  Remanejamento de Rede de Distribuigdo de Agua em PVC, DN 150 a 250mm  CONSERVAGAO m

6. Curva ABC

31,7

Total Geral

e-DOC F1BF40D9
Proc 59540.000445/2020-87-e

R$ 11,00 R$ 348,70 0,005% 99,997%
R$ 98,37 R$ 196,74 0,003% 100,000%
6.996.577,48
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7. Administracéo local
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
COD EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Parcela fixa da administragao local
(mao de obra)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Geréncia Técnica
Geral
P9819 Engenheiro supervisor més 0,25 28.510,74 7.127,69
P9840 Encarregado geral més 1 9.684,98 9.684,98
P9948 Motorista de veiculo leve - mensalista més 1 5.997,09 5.997,09
Subtotal do Item 1.1 22.809,76
Geréncia Administrativa
Auxiliar
P9842 Faxineiro més 1 4.349,45 4.349,45
Subtotal do Item 1.4 4.349.45
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa 27.159,21
Parcela fixa da administragdo local
(veiculos)
Caodigo Discriminagao Unidade | Quantidade g:g;zifj: | 11::::;3351?33 li 23‘:{::2?;% In?pt?)‘gu':g:)é{li:?o) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1,25 44 138,49 36,6634 7,0498 3.236,90
E9131 Veiculo tipo van furgdo (sem motorista) més 1 44 138,49 60,7076 20,3216 5.485,47
Subtotal do Item 2 8.722,37
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 8.722,37
Composigao de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
3.1 Mao de Obra
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

P9949 Topografo més 1 9.308,81 9.308,81
P9950 Auxiliar de topografia més 2 6.035,44 12.070,88
Subtotal do Item 3.1 21.379,69

Cédigo | Discriminagdo | Unidade | Quantidade ;}::;Zﬁ:: h:;:;ﬁisa ;‘;:&s;"f}’z; | I{;‘::;’“ﬁsf(r;}) Custo Total (R$)

32 Veiculos

E9129|Veicu]o leve picape | més 1 44 138,49 37,1972 10,9325 3.150,72
Subtotal do Item 3.2 3.150,72
Total da Equipe de Produgdo de Topografia 24.530,40

Parcela Variavel - Composigao de custo da equipe de frente de servigo

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
N Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 5.611,60 5.611,60
P9804 Apontador més 0,5 4.617,45 2.308,72
Subtotal do Item 5 7.920,32
Parcela Variavel - Composi¢ao de custo da equipe de frente de servigo (Terrapl ) - Comp a

Produgédo Horaria

Codigo Discriminagio Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmeés
5502978  Compactagio de aterros a 100% do Proctor normal més 4.705,39 168,2 0,153295908
Total de Equipes para Terraplenagem 0,153295908
Parcela Variavel - Composigao de custo da acompant das frentes de servigo de pavimentagdo

Produgao Horaria

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
7. Administracé&o local 19
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEP{PEDOS, ,
323 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 m 21.713.88 24.87 4,784454572
(CIMENTO E AREIA). ADAPTADA DE SINAPI (101169)
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura
4011320  solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita m? 3.257,08 150,88 0,118292628
comercial - 100% Proctor modificado
4011227  Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura m? 3.257,08 134,56 0,132639653
com material de jazida - 100% Proctor intermediario
4011209 Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermedidrio m’ 21.713,88 672,80 0,176852979
Total de Equipes para Pavimentagao 5,212239831
Parcela Variavel - Composi¢do de custo da )i das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe X més
2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma
de madeira m 6.211,00 0,0001 0,6211
92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM m 972,51 0,00069 0,6710319
92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM m 152,66 0,00124 0,1892984
92214 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM m 28,06 0,00181 0,0507886
92216 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM m 41,97 0,00239 0,1003083
102737 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM m 37,00 0,0007 0,0259
102739 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM n 400 0,00301 001204
102740 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM m 6,00 0,00473 0,02838
Total de Equipes para Drenagem 1,6988472

7. Administracéo local
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
COD EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Parcela Variavel - Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de sinalizagdo

Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Produgdo Horaria (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servigo para Sinaliza¢do equipe x més

5213406  Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica m? 21,76 30,18 0,000790188
5213452 Placa de regulamentagdo em fibra, D = 0,60 m und 10,00 3 0,003653168
5213468  Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m und 11,00 3 0,004018485
5213456  Placa de regulamentagdo em fibra, R1 lado 0,248 m und 1,00 3 0,000365317
5216111  Suporte para placa de sinalizagio em madeira de lei und 22,00 4 0,006027728

Total de Equipes para Sinalizagao 0,008827158

3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS

Item Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) [Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858|Laboratorista func./més 1,00 7.925,3806 7.925,38
P9833 | Auxiliar de laboratorio func./més 1,00 6.020,3410 6.020,34
Subtotal do Item 13.945,72
e oy £ Utilizacdo Utilizagio Horario Horario Improdutivo
Ity Di t Total (R
em Iscriminagso Wi Qo= Produtiva Improdutiva Produtivo (R$) [(RS) LIRS

Equipe de Controle Tecnologico

Veiculos
E9129]Veiculo leve picape veic./més 1,00 44,00 138,49 37,1972 10,9325 3.150,72
Subtotal do Item 3.150,72
Total da Equipe do Laboratério de Solos 17.096,44
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE CONCRETO
7. Administracé&o local 21
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
COD EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Item Discriminacio Unidade Quantidade Custo Unitirio (R$) [Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858|Laboratorista func./més 1,00 7.925,3806 7.925,38
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més 1,00 6.020,3410 6.020,34
Subtotal do Item 13.945,72
Lo Utilizacdo Utilizacdo Horario Horario Improdutivo
den RS B Quant Produtiva Improdutiva Produtivo (R$) [(RS) Total (RS)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9129|Veiculo leve picape veic./més 1,00 44,00 138,49 37,1972 10,9325 3.150,72
Subtotal do Item 3.150,72
Total da Equipe do Laboratério de Concreto 17.096,44
Equipes de laboratério de solos para terraplenagem e pavimentagao
Item Discriminagio Und Quant QE Els
5502978 Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal m? 4705,39 165.000,00 0,03
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita,
4011320]comercial - 100% Proctor modificado m? 3257,08 14.600,00 0,22
4011227]Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediério m? 3257,08 14.600,00 0,22
4011209|Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario m? 21713,88 76.500,00 0,28
Total de equipes de Laboratério de Solos para Terraplenagem e Pavimentacio 0,76
Equipes de laboratério de Concreto
Item Discriminagio Und Quant QE Ela
94990|EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO m? 322,80 1.100 0,29
2003377|Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira m? 207,45 1.100 0,19
7. Administracé&o local 22
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2003377|BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM und 37,00 0,000390 0,01
2003377|BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM und 4,00 0,00171 0,01
2003377|/BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM und 6,00 0,00273 0,02
Total de equipes de Laboratério de Concreto 0,52
Resumo das parcelas de administragao local
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Maio de Obra més 7 27.159,21 190.114,45
Veiculos més 7 8.722,37 61.056,57
Subtotal do Item 1 251.171,02
Parcela Vinculada
Equipe de topografia més 3 24.530,40 73.591,21
Subtotal do Item 2 73.591,21
Parcela Varidvel
A hamento da Terrapl equipe x més 0,15 7.920,32 1.214,15
A hamento da Pavi a equipe x més 521 7.920,32 41.282,63
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 1,70 7.920,32 13.455,42
Acompanhamento da Sinalizagdo equipe X més 0,01 7.920,32 69,91
Laboratorio de Solos equipe X més 0,76 17.096,44 12.968,23
Laboratorio de concreto equipe X més 0,52 17.096,44 8.884,90
Subtotal do Item 3 77.875,24
Subtotal RS 402.637,47
Despesas Diversas % 5% - RS 20.131,87
TOTAL RS 422.769,34
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INFORMACGCOES INICIAIS PARA DIMENSIONAMENTO DOS CUSTOS DO CANTEIRO

Os dados a seguir sdo aqueles utilizados dimensionar os canteiros e principais e complementares, se
necessarios, de acordo com o porte da obra (conforme as classificacdes descritas no Manual de Custos de
Infraestrutura de Transportes — Volume 06: Canteiro de Obras (22 Edicdo, 2025) do DNITT); e os coeficientes
de ajustes de custo devido ao padrdo da construcdo, mobliarios e distancia do canteiro em relagéo aos
centros urbanos.

DADOS DE ENTRADA DO CANTEIRO PRINCIPAL

Natureza da Obra Construgado Rodoviaria
Extensdo da Obra (km) 31

Prazo Execucdo da Obra (meses) 9

Padrdo da Construcao Provisério
Distancia de entre Canteiro a cidade mais proxima (km) 16
Condicdo do pavimento entre o canteiro e os centros fornecedores Rodovia Pavimentada
Porte da obra Intervengdes pontuais

DADOS DE ENTRADA DO VOLUME TOTAL DE FUNCIONARIOS

As areas das edificacbes do canteiro de obras sdo fungdo do nimero de funcionarios na obra que fardo uso destas

Quantidade de Funcionarios na obra
3

Npf = NUumero de funcionarios da parcela fixa da administracdo local;
Npvinc = Numero de funcionarios da parcela vinculada a administracdo local;

Npv.méd = Numero de funcionérios da parcela varidvel da administracdo; 14
Nmo.méd = NUmero de funcionarios da mao de obra ordinaria médio; 35
Npv = Nimero de funcionérios da parcela variadvel da administragdo no més de pico; 19
Nmo = Numero de funcionarios da mao de obra ordinaria no més de pico; 47
Npf-v = NUmero de funcionarios da parcela fixa e vinculada;

Nfa = Numero de funcionérios alojados no canteiro 0
Nmax = NUumero maximo de funcionarios 71

COTAGOES DE MERCADO AUXILIARES

Os dados a seguir sdo referentes aos custos cotados a serem utilizados como instala¢des nos canteiros, para a data-
base do projeto.

Custos de referéncias para o canteiro
Custo Médio de Construgdo Civil (CMCC) da data-base: 01/05/2026 R$ 1.728,05

8. Canteiro de obra 24
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Custo dos contéineres Contéiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L =

. s R$ 64.822,97
tipo 1 (escritério): 244 meC=6,09m(1TEU)

Custo dos contéineres

tipo 2 (almoxarifado + Contéiner com janela-L =244 me C = 6,09 m (1 TEV) R$ 43.375,96

depdsito de cimento):
Custo dos contéineres

] Contéiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 me C = 6,09 m
tipo 3 (local para

R$ 145.150,45
(1 TEU duplo) $

refeicdo):

(?usto dos Fontéineres Contéiner com janela-L=488meC = RS 140.125,42
tipo 4 (cozinha): 6,09 m (1 TEU duplo)

Custo dos contéineres

tipo 5 (Instalagoes Contéiner com 2 banheiros - L =244 me C = 6,09 m (1 TEU) R$ 99.069,75

sanitarias e vestiario):
Custo dos contéineres Contéiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L =

. , . R$ 64.822,97
tipo 1 (ambulatério): 244 meC=6,09m(1TEU)

TABELA DE CUSTO DE REFERENCIA DO CANTEIRO PRINCIPAL

As instalacbes do canteiro de obras sdo obtidas conforme Tabela 30 do manual o Modulo 1 para intervengdes pontuais

Instala¢Ges “ Areas de Referéncia Qtd. Custo Unitario

Escritério 14,86 MO0059 R$ 62.274,28
Almoxarifado +

, . . - 14,86 M0042 1 R$ 41.026,29
Depdsito de cimento
Refeitério - 29,72 MOO057 1 R$ 89.526,11
Cozinha - 29,72 MO0058 1 R$ 146.132,52
Inst. Sanitari
ns ”a.nl arias + } 14,86 MO0041 1 R$ 89.526,11
Vestiario
Ambulatério - 14,86 MO0071 1 R$ 62.274,28
Total 118,88
*Previsdo de Conteneires Somatério do custo

R$ 490.759,59

Para o célculo dos custos do canteiro de obras de interven¢des pontuais, aplica-se a Equacédo 17:
Coeficientes de Ajuste

Prazo P 9,000
Vida Gtil do contéiner n 120,000
Fator de Ajuste de Mobiliario e Aparelhagem (tabela 35) k2 1,130
Fator de Equivaléncia de Areas Totais do Terreno (item 3.2.3) FEAT 1,00%
Area total (tabela 29) AT 586,86
Custo Médio da Construcado Civil por metro quadrado (R$/m2) CMCC R$ 1.728,05

P n

CIP = & X(kz XZQc|ch|)+AT x FEAT x CMCC (17)
=1

CIP é o custo total do canteiro de obras para interven¢des pontuais exclusivamente em contéiner (R$);
2° Termo -

1° Termo - Custo dos 5 Custo Total do
- Preparacéo do :
Contéineres Canteiro
Terreno
R$ 41.591,88 R$ 10.141,23 R$ 51.733,10
8. Canteiro de obra 25
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Composigao

Item
Insumo

Insumo

Composigao
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Composigao

Item
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

9. CPU's

Composigoes Analiticas com Prego Unitario

PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DA MANTEIGA - MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE

SOCORRO/SE

Cadigo Banco
51 ORSE

Cadigo Banco
ORSE
00005075/SIN

00004813/SIN
API
10551 ORSE

ORSE
00001213/SIN
6995 ORSE

ORSE
00006111/SIN
1569 ORSE

10549 ORSE

Cadigo Banco
ORSE
00005075/SIN
ORSE
00004813/SIN
API
158 ORSE

ORSE

00012895/SIN
ORSE

00012892/SIN
11249 ORSE

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

Descrigdo
Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

Descrigdo
Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada,
de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)

Encargos Complementares - Carpinteiro

Carpinteiro de formas para concreto (horista)

Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m*m

Servente de obras (horista)

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)

Encargos Complementares - Servente

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigdo
Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada,
de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)

Almogo (Participagdo do empregador)
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Serra circular eletrica portatil

Bancos B.D.I
SINAPI - 05/2026 - Sergipe 26,69%
SICRO3 - 01/2026 - Sergipe

ORSE - 03/2026 - Sergipe

Tipo Und
Mobilizagao / Instalagdes m?
Provisérias / Desmobilizagédo

Tipo Und
Material kg
Material m?
Provisérios h
Méo de Obra h
Material m
Mao de Obra h
Material m
Provisérios h
Tipo Und
Material kg
Material m?
Material un
Material un
Material par
Equipamento un

Quant.
1,0000000

Quant.
0,1500000

1,0000000

1,0000000
1,0000000
1,0000000
2,0000000
4,0000000

2,0000000

Quant.
0,1500000

1,0000000

0,3054000
0,0018000
0,0069000

0,0001000
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Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as

bases.
Valor Unit Total
388,71 388,71
Valor Unit Total
16,04 2,40
292,50 292,50
3,81 3,81
20,45 20,45
3,72 3,72
15,59 31,18
6,69 26,76
3,86 7,72
Valor Unit Total
16,04 2,40
292,50 292,50
14,00 4,27
13,50 0,02
10,87 0,07
979,65 0,09
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Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0023000 6,00 0,01
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,2536000 4,50 1,14
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0002000 21,30 0,00
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0002000 39,10 0,00
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0023000 73,93 0,17
00012893/SIN
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0001000 36,00 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,3054000 5,00 1,562
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0054000 18,00 0,09
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0045000 193,04 0,86
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0012000 300,00 0,36
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0135000 4,81 0,06
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0135000 12,54 0,16
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0001000 246,00 0,02
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0006000 20,11 0,01
00012894/SIN
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0135000 205,00 2,76
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Méao de Obra h 1,0000000 20,45 20,45
00001213/SIN
Insumo 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m*m Material m 1,0000000 3,72 3,72
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2,0000000 15,59 31,18
00006111/SIN
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 4,0000000 6,69 26,76
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0002000 39,50 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0004000 175,45 0,07
00002711/SIN camara
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0006000 18,58 0,01
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0004000 36,90 0,01
3.1.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
9.CPU's

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9

e-DOC F1BF40D9
Proc 59540.000445/2020-87-e

27



e-DOC F1BF40D9
Proc 59540.000445/2020-87-e

Composigao 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até m? 1,0000000 0,73 0,73

A Cédigo Banco (I;;i;;])amentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.031,3300 414,7500 1.031,3300

Custo horario total de equipamentos 1031,3341

B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,98 715,9(%

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 45,959

Custo horario total de execugao 1077,2931

Produgéo de equipe 1532,91

Custo unitario de execugéao 0,7028

Custo do FIC 0,0316

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
B LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

3.1.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhado basculante de t 1,0000000 2,99 2,99

10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* e descarga livre

A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 520,2500 254,1700 520,2500
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 309,9200 91,5300 838,0400
Custo horario total de equipamentos 1358,2859
Custo horario total de execugao 1358,2859
Produgéo de equipe 457,16
Custo unitario de execugao 2,971
Custo do FIC 0,0233
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Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
3.1.3 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CODEVASF Préprio REMOCAO E RECOLOCAGAO DE CERCA (AGETOP RODOVIARIA - SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 12,28 12,28
356 40805)
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5000000 22,83 11,41
Auxiliar Parametros
Composigéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0100000 36,98 0,36
Auxiliar Parametros
Insumo 00005076 SINAPI GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 Material KG 0,0095808 16,20 0,15
Insumo 00021138 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8 A 11 CM, H=2,20 M, EM Material M 0,0219000 11,48 0,25
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
Insumo 00002747 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =16 A20 CM, H=2,20 M, EM  Material M 0,0031000 36,21 0,11
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
3.1.4 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200
Custo horario total de equipamentos 309,9221
Custo horario total de execugao 309,9221
Produgéo de equipe 373,5
Custo unitario de execugao 0,8298
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
9.CPU's
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Custo total de transporte 0
3.1.5 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10039 ORSE Descarte de residuos da construgéo civil em area licenciada Limpeza t 1,0000000 30,00 30,00
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10503 ORSE Descarte de residuos misturado da construgéo civil em area licenciada. Servigos t 1,0000000 30,00 30,00
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10503 ORSE Descarte de residuos misturado da construgéo civil em area licenciada. Servigos t 1,0000000 30,00 30,00
3.21 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5501710 SICRO3 Escavagéo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m m?* 1,0000000 3,81 3,81
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.031,3300 414,7500 1.031,3300
Custo horario total de equipamentos 1031,3341
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,98 22,98
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,9795
Custo horario total de execugao 1054,3136
Producéo de equipe 286,19
Custo unitario de execugao 3,684
Custo do FIC 0,1285
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
9. CPU's
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3.2.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011209 SICRO3 Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario m? 1,0000000 1,79 1,79
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,0400 3,6100 4,1400
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 303,3300 147,2000 297,0800
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,0000000 1,00 0,00 233,9100 104,4200 233,9100
kW
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,43 0,57 338,8300 146,8600 229,4100
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,61 0,39 356,8900 97,3100 255,6500
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 173,7700 67,9200 111,3200
Custo horario total de equipamentos 1131,5206
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,98 EZ,Qé
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,9795
Custo horario total de execugao 1154,5001
Produgéo de equipe 672,8
Custo unitario de execugao 1,716
Custo do FIC 0,0737
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
3.23 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de t 1,0000000 2,99 2,99
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* e descarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
9. CPU's 31
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Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 520,2500 254,1700 520,2500

Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 309,9200 91,5300 838,0400

Custo horario total de equipamentos 1358,2859

Custo horario total de execugao 1358,2859

Producao de equipe 457,16

Custo unitario de execugao 2,971

Custo do FIC 0,0233

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

3.24 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200

Custo horario total de equipamentos 309,9221

Custo horario total de execugao 309,9221

Produgéo de equipe 373,5

Custo unitario de execugao 0,8298

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

3.25 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

9. CPU's
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Composigao 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m?* 1,0000000 2,711 2,71
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 452,6100 184,5100 452,6100
Custo horario total de equipamentos 452,6141
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,98 Ez,eé
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,9795
Custo horario total de execugao 475,5936
Producéo de equipe 176,81
Custo unitario de execugao 2,6899
Custo do FIC 0,0218
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
3.27 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&do basculante de t 1,0000000 2,99 2,99
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* e descarga livre
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 520,2500 254,1700 520,2500
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 309,9200 91,5300 838,0400
Custo horario total de equipamentos 1358,2859
Custo horario total de execugéo 1358,2859
Producao de equipe 457,16
Custo unitario de execugao 2,971
Custo do FIC 0,0233
Custo do FIT 0
9.CPU's 33
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F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
3.2.8 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200
Custo horario total de equipamentos 309,9221
Custo horario total de execugao 309,9221
Produgéo de equipe 373,5
Custo unitario de execugao 0,8298
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
3.29 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5502978 SICRO3 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m?* 1,0000000 5,68 5,68
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 338,8300 146,8600 202,5300
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 173,7700 67,9200 122,9600
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 356,8900 97,3100 330,9300
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 5,0400 3,6100 4,3100
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratdrio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,0000000 1,00 0,00 233,9100 104,4200 233,9100
kW
9. CPU's
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Custo horario total de equipamentos 894,6492

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 22,98 22,98

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de méo de obra 22,9795

Custo hordrio total de execugao 917,6287

Produgéo de equipe 168,2

Custo unitario de execugédo 5,4556

Custo do FIC 0,2212

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
N LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

4.1.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83

A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200

Custo horario total de equipamentos 309,9221

Custo horario total de execugao 309,9221

Producéo de equipe 373,5

Custo unitario de execugao 0,8298

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
N LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0
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4113
Composigao

A

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

D

Composigao

E

Composigéo

9. CPU's

Cadigo Banco
4011227 SICRO3

Cédigo Banco
E9577 SICRO3
E9571 SICRO3
E9685 SICRO3
E9762 SICRO3
E9518 SICRO3

E9524 SICRO3

Cédigo Banco
P9824 SICRO3

Cadigo Banco
4016096 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914354 SICRO3

Momento de Banco

Descrigdo
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de

jazida - 100% Proctor intermediario

Equipamentos

Trator agricola sobre pneus - 77 kW

Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW

Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82
l;{vc\)/lo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24")

Motoniveladora - 93 kW

Mao de Obra
Servente

ATIVIDADES AUXILIARES
Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*

Descrigdo

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com escavadeira de 1,56 m® (exclusa) e descarga livre

Descrigao

Tipo

Quantidade
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000

1,0000000

Quantidade
1,0000000

Quantidade
1,1002700

Carga
4016096

Quantidade

Valor Unit
15,17

Quant.
1,0000000

Custo Horario

Operativa Improdutiva
173,7700 67,9200
356,8900 97,3100
233,9100 104,4200
303,3300 147,2000

5,0400 3,6100
338,8300 146,8600

Custo horario total de equipamentos

Custo Horario
22,98

Adicional de Méao de obra (%)

Custo horario total de méo de obra

Custo horario total de execugao

Produgéo de equipe

Custo unitario de execugédo
Custo do FIC

Custo do FIT

1,59

Custo total de atividades auxiliares

Preco Unitario
1,9200

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

Und
e
Utilizagao
Operativa Improdutiva
0,41 0,59
0,74 0,26
1,00 0,00
0,96 0,04
0,41 0,59
0,59 0,41
Unidade Preco
m?® T
Quantidade  Unidade
2,0630100 t
LN RP

P FE
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Total
15,17

Custo Horario
Total
111,3200

289,4000
233,9100
297,0800

4,1400
260,1200

1195,98

Custo Horario
22,98

0,0000

22,9795
1218,9595
134,56

9,0589

0,3991

0

Custo Horario
1,75

1,7494
Custo Horario
3,9600

3,961

Custo Horario
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Composigao 4016096 SICRO3 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 2,0630100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
4.1.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200
Custo horario total de equipamentos 309,9221
Custo horario total de execugao 309,9221
Producgéao de equipe 373,5
Custo unitario de execugao 0,8298
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
4.1.2.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011320 SICRO3 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - m* 1,0000000 80,08 80,08
30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 173,7700 67,9200 133,5500
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 356,8900 97,3100 312,7600
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 2,0000000 0,65 0,35 303,3300 147,2000 497,3700
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 338,8300 146,8600 338,8300
9. CPU's 37

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9



Insumo

Insumo

B

Insumo

Cc

Insumo

D

Composigéo

E

Composigao

Composigao

Insumo

Composigao

9. CPU's

E9518 SICRO3

E9685 SICRO3

Cadigo Banco
P9824 SICRO3

Cadigo Banco
M0191 SICRO3

Cadigo Banco
4016096 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914647 SICRO3

5914354 SICRO3

Momento de Banco

M0191 SICRO3

4016096 SICRO3

Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24")

Rolo compactador pé de carneiro vibratdrio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82
kW

Mao de Obra

Servente

MATERIAL
Brita 1

ATIVIDADES AUXILIARES

Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*

Descrigdo

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m® - carga com escavadeira de 1,56 m® (exclusa) e descarga livre

Descrigcao

Brita 1

Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*

1,0000000

2,0000000

Quantidade
1,0000000

Quantidade
0,4126000

Quantidade
0,7701900

Carga
MO0191

4016096

Quantidade

0,6189000

1,4441100

0,62 0,38 5,0400 3,5100

0,67 0,33 233,9100 104,4200

Custo horario total de equipamentos
Custo Horario

22,98

Adicional de Mao de obra (%)

Custo horario total de mao de obra
Custo hordrio total de execugao
Produgéo de equipe

Custo unitario de execugédo

Custo do FIC
Custo do FIT
Unidade Preco
m* T 153,22
Custo unitario total de material
Unidade Preco
m® T 1,59
Custo total de atividades auxiliares
Quantidade  Unidade Preco Unitario
0,6189000 t 1,8500
1,4441100 t 1,9200
Custo Total dos Tempos Fixos
Distancia Média de Transporte (DMT)
LN RP P FE
5914359 5914374 5914389 -
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
5914359 5914374 5914389 -
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
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4,4600
382,3600

1669,331
Custo Horario
22,98

0,0000

22,9795
1692,3105
150,88

11,2163

0,5077

0

Custo Horario
63,22

63,2177

Custo Horario
1,22

1,2246

Custo Horario
1,1500

2,7700

3,9177

Custo Horario

0,0000

0,0000
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Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
4.1.24 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,6300 309,9200
Custo horario total de equipamentos 309,9221
Custo horario total de execugao 309,9221
Produgéo de equipe 373,5
Custo unitario de execugédo 0,8298
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
4.1.31 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CODEVASF Préprio ADAPTADA DE SINAPI (101169) - EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 47,38 47,38
323 PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Composigao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4021000 27,66 11,12
Auxiliar Parametros
Composigéo 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1556000 0,71 0,11
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4021000 22,83 9,17
Auxiliar ) Parametros
Composigao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0204000 667,89 13,62
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0069000 11,80 0,08
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
9. CPU's
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Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m* 0,1140000 116,50 13,28
SEM TRANSPORTE)
4.1.3.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914336 SICRO3 Transporte de material de 32 categoria com caminh&o basculante de 12 m® para tkm 1,0000000 0,81 0,81
rocha - rodovia pavimentada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9672 SICRO3 Caminhao basculante para rocha com capacidade de 12 m* - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 344,8700 109,0900 344,8700
Custo horario total de equipamentos 344,8708
Custo horario total de execugao 344,8708
Produgéo de equipe 425,79
Custo unitario de execugao 0,81
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
4134 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200
Custo horario total de equipamentos 309,9221
Custo horario total de execugao 309,9221
Produgéo de equipe 373,5
Custo unitario de execugédo 0,8298
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
9. CPU's 40
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F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
4.1.3.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2003377 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - férma de madeira m 1,0000000 60,64 60,64
Custo horario total de execugao 0
Produgéo de equipe 1
Custo unitario de execugdo 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigéo 3103302 SICRO3 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - 0,5141000 m? R 84,76 43,58
confecgdo, instalagéo e retirada
Composigao 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia e 0,0334000 m? 484,04 16,17
brita comerciais
Composigao 1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecg@o em betoneira e langamento 0,0001000 m?* 528,32 0,05
manual - areia comercial
Composigao 4805750 SICRO3 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0180000 m? 46,81 0,84
Custo total de atividades auxiliares 60,6374
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
4.1.3.6 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4915724 SICRO3 Caiagao mecanizada com fixador de cal m? 1,0000000 2,14 2,14
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9256 SICRO3 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e 1,0000000 1,00 0,00 40,7300 33,6700 40,7300
capacidade de 2.200 |
Insumo E9156 SICRO3 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 5,5600 0,4800 5,5600
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Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 1,00 0,00 173,7700 67,9200 173,7700

Custo horario total de equipamentos 220,0537

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,98 715,96:

Adicional de Méo de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 45,959

Custo horario total de execugao 266,0127

Produgéo de equipe 155,59

Custo unitario de execugdo 1,7097

Custo do FIC 0,0155

Custo do FIT 0

c Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario

Insumo MO0729 SICRO3 Fixador de cal para pintura 0,0006900 | 5,85 0,00

Insumo MO0345 SICRO3 Cal hidratada - saco 0,4165500 kg 0,80 0,33

Insumo M0043 SICRO3 Oleo diesel 0,0138900 | 5,38 0,07

Custo unitario total de material 0,4119

F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

4141 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE Radier, Piso de Concreto e Laje m? 1,0000000 2,58 2,58
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 sobre Solo

Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0140000 27,86 0,39
Auxiliar Parametros

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0050000 22,83 0,11
Auxiliar Parametros

Insumo 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m? 1,0400000 2,00 2,08

4.1.4.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m? 1,0000000 895,08 895,08
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,0417000 22,83 69,44
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,4149000 27,86 39,41
Auxiliar Parametros
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 1,2315000 573,08 705,74
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6268000 27,28 44,37
Auxiliar Parametros
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0213000 8,98 0,19
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 16,04 4,80
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 6,42 20,06
BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 4,43 11,07
BRUTA
4.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213406 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura m? 1,0000000 32,32 32,32
de 0,4 mm
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9644 SICRO3 Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 1,0000000 1,00 0,00 454,0800 184,6800 454,0800
Custo horario total de equipamentos 454,0824
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 4,0000000 22,98 91,92
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,86 22,86
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méo de obra 114,7763
Custo horario total de execugao 568,8587
Produgéo de equipe 30,18
Custo unitario de execugédo 18,8489
Custo do FIC 0,1611
Custo do FIT 0
[ Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
9. CPU's
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Insumo M2044 SICRO3 Tinta & base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcagao viaria 0,0009700 | 22,90 0,02
Insumo M2036 SICRO3 Tinta & base de resina acrilica emulsionada em agua para demarcagao viaria 0,4000000 | 22,90 9,16
Insumo M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 9,65 0,77
Insumo M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 9,50 3,32
Custo unitario total de material 13,2769
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t M2036 0,0006400 t 34,2200 0,0200
- carga e descarga manuais
Composigéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t M2037 0,0000800 t 34,2200 0,0000
- carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t M2038 0,0003500 t 34,2200 0,0100
- carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0366
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0000800 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,87 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,0003500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,87 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M2036 SICRO3 Tinta & base de resina acrilica emulsionada em agua para demarcagao viaria 0,0006400 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,87 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
4.2.2 Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213452 SICRO3 Placa de regulamentagéo em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - un 1,0000000 281,26 281,26
fornecimento e implantagédo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 171,7700 68,3000 99,3400
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Custo horario total de equipamentos 99,3386
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 2,0000000 22,98 45,96
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,66 33,66
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 79,6235
Custo horario total de execugao 178,9621
Produgéo de equipe 3
Custo unitario de execugdo 59,654
Custo do FIC 0,7628
Custo do FIT 0
D Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigao 5213428 SICRO3 Placa em chapa de poliéster refor¢cada com fibra de vidro com pelicula 0,3599400 m? T 613,55 220,84
retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgao
Custo total de atividades auxiliares 220,8412
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
4.2.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213468 SICRO3 Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 1,0000000 281,29 281,29
fornecimento e implantagao
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 171,7700 68,3000 99,3400
Custo horario total de equipamentos 99,3386
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horério
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,66 53,6(%
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,98 45,96
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
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Custo horario total de méao de obra 79,6235
Custo horario total de execugao 178,9621
Producao de equipe 3
Custo unitario de execugao 59,654
Custo do FIC 0,7628
Custo do FIT 0
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigdo 5213428 SICRO3  Placa em chapa de poliéster reforgada com fibra de vidro com pelicula 0,3600000 m? T 613,55 220,88
retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgao
Custo total de atividades auxiliares 220,878
F Momento de Banco Descrigédo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
4.24 Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213456 SICRO3 Placa de regulamentag@o em fibra, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | un 1,0000000 281,32 281,32
+ Sl - fornecimento e implantagao
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 171,7700 68,3000 99,3400
Custo horario total de equipamentos 99,3386
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,98 715,96
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 33,66 33,66
Adicional de Mo de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 79,6235
Custo horario total de execugao 178,9621
Produgéo de equipe 3
Custo unitario de execugao 59,654
Custo do FIC 0,7628
Custo do FIT 0
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D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigao 5213428 SICRO3  Placa em chapa de poliéster reforgada com fibra de vidro com pelicula 0,3600400 me T 613,55 220,90
retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgao
Custo total de atividades auxiliares 220,9025
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
4.2.5 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalizagédo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un 1,0000000 130,11 130,11
fornecimento e implantagao
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 171,7700 68,3000 99,3400
Custo horario total de equipamentos 99,3386
B Cédigo Banco Mzo de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horério
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 0,5000000 32,88 ?6,44
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 28,18 28,18
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,98 22,98
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 67,597
Custo horario total de execugao 166,9356
Produgéo de equipe 4
Custo unitario de execugédo 41,7339
Custo do FIC 0,5256
Custo do FIT 0
[ Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Insumo M1662 SICRO3  Suporte em madeira de eucalipto tratado - segao de 8 x 8 cm 3,0000000 m T 16,10 48,30
Insumo M0789 SICRO3 Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,6970000 kg 37,46 26,11
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas
Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,2562200 | 29,45 7,54
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Custo unitario total de material 81,9509

D Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigao 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagao com soquete vibratério 0,0528000 m? o 19,15 1,01
Composigao 1106165 SICRO3 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,0037500 m? 413,03 1,55
areia, brita e pedra de mao comerciais
Composigao 4805750 SICRO3 Escavagéo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0565500 m? 46,81 2,65
Custo total de atividades auxiliares 5,2071
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t M1662 0,0192000 t 34,2200 0,6600
- carga e descarga manuais
Composigéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t M2128 0,0003500 t 34,2200 0,0100
- carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t MO0789 0,0007000 t 34,2200 0,0200
- carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,693
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M0789 SICRO3 Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,0007000 5914449 5914464 5914479 = 0,0000
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas 0,00 0,00 0,00
1,09 0,87 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado - se¢éo de 8 x 8 cm 0,0192000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,87 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,0003500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,87 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
4.2.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12436 ORSE Rampa padréo (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio publico, em  Pisos : Cimentados, em Concreto un 1,0000000 450,51 450,51
concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demaos e  Simples, tipo Tech-Stone e de Alta
pisotatil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 Resisténcia
Item Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 2624 ORSE Remogéo e reposi¢do de meio-fio Meios-Fios e Guias m 2,2000000 18,93 41,64

Composigao 4864 ORSE Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, Azulejos e Ceramicas m? 0,4500000 159,43 71,74
dimensdes 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizagéo de base

Composigéo 98 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado em Alvenarias de Pedra e Concretos m? 0,2600000 584,98 152,09
superestrutura para Fundagdes

Composigéo 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual Pavimentagdes Externas m? 2,6400000 17,43 46,01

Composigéo 2323 ORSE Pintura p/ piso ¢/ aplicagdo de 2 demaos tinta novacor, cores ceramica, concreto, Outras Pinturas m? 0,7500000 9,39 7,04

verde ou azul - aplicagéo c/ rélo - R1

Composigao 77 ORSE Aterro de caixdo de ediificagdo, com fornec. de areia, adensada com agua Aterros / Reaterros / Compactagoes m? 0,4000000 178,54 71,41

Composigao 9182 ORSE Demoligéo de concreto com martelete e compressor Demoligdes / Remogdes m?® 0,1700000 505,37 85,91

Composigao 2497 ORSE Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavagdo Manual em Area Urbana m? 0,4000000 58,54 23,41
1,50m

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cadigo Banco Equipamentos de Custo Unitario Quantidade Utilizagao. Custo Horario Custo Horario

Produtiva Improdutiva Produtiva  Improdutiva Total

Insumo 2463 ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) 0,4250000 0,425 0 148,36 21,49 26,80

Insumo 2490 ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) 1,2750000 0,425 0 17,93 17,57 9,72

Item Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 5,6624040 15,59 86,56
00006111/SIN

Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Méo de Obra h 0,1023120 20,45 2,09
00001213/SIN

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 1,7793120 20,45 36,38
00004750/SIN

Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0003559 13,52 0,00

Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,7772617 14,00 10,88

Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0007117 18,75 0,01

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0060979 73,93 0,45
00012893/SIN

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0343583 4,81 0,16

Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,7772617 5,00 3,88

Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0009647 12,90 0,01
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Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0114528 193,04 2,21
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0003559 15,40 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0007117 18,80 0,01
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0175609 10,87 0,19
00012892/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0045811 13,50 0,06
00012895/SIN (classe b)
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0015270 20,11 0,03
00012894/SIN
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0012455 11,60 0,01
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001779 25,95 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001779 28,00 0,00
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0137433 18,00 0,24
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0012455 10,22 0,01
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegdo Material pr 0,0060979 6,00 0,03
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0343583 205,00 7,04
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0001779 319,90 0,05
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0343583 12,54 0,43
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0003559 44,00 0,01
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0030541 300,00 0,91
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,6586950 4,50 2,96
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0000102 979,65 0,01
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0000205 21,30 0,00
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0000205 39,10 0,00
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000102 36,00 0,00
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000205 26,89 0,00
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000102 246,00 0,00
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000102 45,00 0,00
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000102 19,95 0,00
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Insumo ORSE Armador (horista) Méo de Obra h 0,0511560 20,45 1,04
00000378/SIN

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0005552 39,50 0,02

Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0011105 175,45 0,19
00002711/SIN camara

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0016657 18,58 0,03

Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0011105 36,90 0,04

Insumo Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m?® 0,0151734 138,48 2,10
00004718/SIN

Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m?® 0,0220946 101,30 2,23
00000367/SIN

Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 8,0854400 0,90 7,27
00001379/SIN

Insumo Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m?® 0,0050578 137,75 0,69
00004721/SIN

Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m?® 0,0023760 100,00 0,23
00000370/SIN

Insumo 2540 ORSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos Material kg 0,2340000 3,50 0,81

Insumo 2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar Material kg 1,8000000 1,73 3,11

Insumo 4689 ORSE Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para Material m? 0,4725000 109,74 51,85

deficiente visual

Insumo ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump=  Material m? 0,2600000 483,24 125,64

00034493/SIN 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)
API

Insumo ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, Material m? 0,2600000 48,32 12,56

00044535/SIN (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento
API

Insumo ORSE Pintor (horista) Mao de Obra h 0,1500000 20,45 3,06
00004783/SIN

Insumo 10583 ORSE Trincha 3" Material un 0,0006750 11,98 0,00

Insumo 4725 ORSE Espéatula Material un 0,0000600 16,82 0,00

Insumo 11251 ORSE Pincel de seda 2" Material un 0,0006750 26,99 0,01

Insumo 11250 ORSE Rolo 1a de carneiro 20cm Material un 0,0003450 26,00 0,00

Insumo 11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus Material un 0,0000150 269,00 0,00

Insumo 2229 ORSE Tinta novacor piso ou similar Material | 0,0540000 9,34 0,50

Insumo ORSE Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m?* 0,4800000 100,00 48,00
00000366/SIN

4.31 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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6191 ORSE

Cadigo Banco
5073 ORSE

ORSE
00006111/SIN
10549 ORSE

Cadigo Banco

2450 ORSE

Codigo Banco
4729 ORSE

941 ORSE
10362 ORSE
10596 ORSE
ORSE
00012895/SIN
ORSE
00002711/SIN
2378 ORSE
ORSE
00012892/SIN
10517 ORSE
10599 ORSE
4728 ORSE
10788 ORSE
158 ORSE
ORSE
00012893/SIN
10492 ORSE

1651 ORSE

Limpeza de ruas (varri¢do e remogéo de entulhos)

Descrigdo

Transporte local com caminh&o basculante de 10m?, em rodovia pavimentada
(conservagéo) densidade=1,5t/m*

Servente de obras (horista)

Encargos Complementares - Servente

Convers&o InfoWOrca
Tipo

Transportes

Méo de Obra

Provisérios

Detalhamento de Calculo ORSE

Equipamentos de Custo Unitario

Caminhao basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz Ik 1418 -170,0kw ou equivalente)

Descrigdo
Marreta 1 kg com cabo

Fardamento com mangas curta

Seguro de vida e acidente em grupo

Protetor auricular

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Vale transporte

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Talhadeira chata 10"

Pa quadrada

Almogo (Participagdo do empregador)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Cesta Basica

Oculos branco protegao

Quantidade

0,0002474

Tipo
Material

Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

m? 1,0000000 0,50

Und Quant. Valor Unit

tkm 0,0626000 1,42

h 0,0278000 15,59

h 0,0278000 3,86

Utilizagao. Custo Horario
Produtiva  Improdutiva  Produtiva Improdutiva

0,000247433 0 353,11 27,77
Und Quant. Valor Unit

un 0,0000028 39,50

un 0,0000419 193,04

un 0,0001257 12,54

un 0,0001257 4,81

un 0,0000168 13,50

un 0,0000056 175,45

un 0,0026278 4,50

par 0,0000642 10,87

[¢] 0,0000112 300,00

un 0,0000503 18,00

un 0,0000084 18,58

un 0,0000056 36,90

un 0,0028428 14,00

par 0,0000223 73,93

un 0,0001257 205,00

pr 0,0000223 6,00
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0,50

Total
0,08

0,43

0,10

Custo Horario
Total

0,00

Total
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,02

0,00
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Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000056 20,11 0,00
00012894/SIN

Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0028428 5,00 0,01

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,0279237 15,59 0,43
00006111/SIN

511 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5158 ORSE Sinalizagdo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protegédo e Seguranga m 1,0000000 4,75 4,75

Item Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 80 ORSE Ago CA-25 6,3a12,5mm Material kg 0,0320000 7,96 0,25

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,0833000 15,59 1,29
00006111/SIN

Composigao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m? 0,0014000 611,29 0,85

para Fundagdes

Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0833000 3,86 0,32

Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m Material m 0,1000000 3,21 0,32

Composigéo 79 ORSE Forma plana para fundagées, em tabuas de pinho, 02 usos Formas para Fundagdes m? 0,0120000 122,11 1,46

Insumo ORSE Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) Material kg 0,0096000 35,66 0,34
00000345/SIN

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 80 ORSE Ago CA-25 6,3a 12,5 mm Material kg 0,0320000 7,96 0,25

Insumo Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,1119680 15,59 1,74
00006111/SIN

Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Méo de Obra h 0,0185040 20,45 0,37
00001213/SIN

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méao de Obra h 0,0005040 20,45 0,01
00004750/SIN

Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0000001 13,52 0,00

Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,0133590 14,00 0,18

Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0000002 18,75 0,00

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0001031 73,93 0,00
00012893/SIN

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0005905 4,81 0,00

Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manhé ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,0133590 5,00 0,06

9. CPU's
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Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0000003 12,90 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0001968 193,04 0,03
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0000001 15,40 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0000002 18,80 0,00
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0003018 10,87 0,00
00012892/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0000787 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000262 20,11 0,00
00012894/SIN
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0000004 11,60 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000001 25,95 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0000001 28,00 0,00
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0002362 18,00 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0000004 10,22 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegdo Material pr 0,0001031 6,00 0,00
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0005905 205,00 0,12
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0000001 319,90 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0005905 12,54 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0000001 44,00 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0000525 300,00 0,01
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0117958 4,50 0,05
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0000019 979,65 0,00
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0000037 21,30 0,00
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0000037 39,10 0,00
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000019 36,00 0,00
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000037 26,89 0,00
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000019 246,00 0,00
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000001 45,00 0,00
9. CPU's 54
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Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000001 19,95 0,00

Insumo ORSE Armador (horista) Mao de Obra h 0,0002520 20,45 0,00
00000378/SIN

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000112 39,50 0,00

Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0000224 175,45 0,00
00002711/SIN camara

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000336 18,58 0,00

Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000224 36,90 0,00

Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m? 0,0013202 101,30 0,13
00000367/SIN

Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 0,3570000 0,90 0,32
00001379/SIN

Insumo OR: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m?* 0,0002926 137,75 0,04
00004721/SIN

Insumo Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,0008778 138,48 0,12
00004718/SIN

Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m Material m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,0072000 6,12 0,04
00004509/SIN

Insumo Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em  Material | 0,0001800 8,12 0,00
00002692/SIN agua

Insumo ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim  Material m 0,0220800 22,17 0,48
00006189/SIN ou equivalente da regiao - bruta

API

Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 0,0036000 17,10 0,06
00005067/SIN

Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,0120000 6,69 0,08

Insumo ORSE Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) Material kg 0,0096000 35,66 0,34
00000345/SIN

5.1.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5156 ORSE Sinalizagéo noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagéo e lampada, Servigos de Protegéo e Seguranca m 1,0000000 3,35 3,35

reutilizagdo 7 vezes

Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 0,0140000 20,45 0,28
00002436/SIN

Insumo 4675 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) Material un 0,0710000 7,60 0,53

Insumo 1925 ORSE Bocal baquelite para lampada com rabicho Material un 0,0710000 1,70 0,12

Insumo ORSE Balde vermelho para sinalizacao de vias Material un 0,0360000 9,60 0,34
00004815/SIN

9. CPU's
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Composigao
Composigao
Insumo

Insumo

Composigao

Item
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

9. CPU's

10549 ORSE
10552 ORSE

ORSE
00006111/SIN
ORSE

00000939/SIN
5158 ORSE

Cadigo Banco
ORSE
00002436/SIN
4675 ORSE
1925 ORSE
ORSE
00004815/SIN
4729 ORSE
941 ORSE
10362 ORSE

10596 ORSE

ORSE

00012895/SIN
ORSE

00002711/SIN
2378 ORSE

ORSE
00012892/SIN

10517 ORSE

10599 ORSE

4728 ORSE

10788 ORSE

158 ORSE

ORSE

00012893/SIN
10492 ORSE

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Eletricista

Servente de obras (horista)

Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,

450/750v,secao nominal 2,5 mm2
Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

Provisérios

Provisdrios

Mao de Obra

Material

Servigos de Protegéo e Seguranga

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigdo
Eletricista (horista)

Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada)

Bocal baquelite para lampada com rabicho

Balde vermelho para sinalizacao de vias

Marreta 1 kg com cabo

Fardamento com mangas curta

Seguro de vida e acidente em grupo

Protetor auricular

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Vale transporte

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Talhadeira chata 10"

Pa quadrada

Almogo (Participagao do empregador)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Cesta Basica

Tipo
Méo de Obra

Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Und

un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

<
un
un
un
un
par

un

0,0290000
0,0140000
0,0280000
0,3140000

0,1430000

Quant.
0,0140000

0,0710000
0,0710000
0,0360000
0,0000045
0,0000926
0,0002779
0,0002779
0,0000371
0,0000090
0,0053313
0,0001421
0,0000247
0,0001112
0,0000135
0,0000090
0,0062877
0,0000477

0,0002779
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3,86
3,72
15,59
2,92

4,75

Valor Unit
20,45

7,60
1,70
9,60
39,50
193,04

12,54

13,50
175,45
4,50
10,87
300,00
18,00
18,58
36,90
14,00
73,93

205,00

0,11
0,05
0,43
0,91

0,67

Total
0,28

0,53
0,12
0,34
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,00

0,05
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Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

9. CPU's

1651 ORSE

ORSE
00012894/SIN

10761 ORSE

11242 ORSE

11240 ORSE

10579 ORSE

11241 ORSE

ORS
00006111/SIN

OR
00000939/SIN

80 ORSE

ORSE
00001213/SIN

ORSE

00004750/SIN
11264 ORSE

11265 ORSE

4174 ORSE
10789 ORSE

4722 ORSE
11245 ORSE
10790 ORSE
11243 ORSE
11246 ORSE
11247 ORSE
10282 ORSE
11249 ORSE
10578 ORSE

11244 ORSE

Oculos branco protegao

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Chave inglesa 12"

Alicate com isolamento

Chave de fenda chata 30 cm

Alicate volt-amperimetro

Servente de obras (horista)

Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

Ago CA-25 6,3a12,5mm

Carpinteiro de formas para concreto (horista)

Pedreiro (horista)

Marreta de 1/2 kg com cabo

Martelo de borracha com cabo

Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Nivel de bolha de madeira

Colher de pedreiro

Desempoladeira de madeira 12x22

Prumo de face

Martelo sem unha

Escala métrica de bambu

Serra marmore

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

Serra circular eletrica portatil

Formao grande

Martelo com unha

Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Mao de Obra
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material

Material

pr

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

0,0000491
0,0000124
0,0062877
0,0000014
0,0000028
0,0000033
0,0000028
0,0440114
0,3140000
0,0045760
0,0026461
0,0000721
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000001
0,0000000
0,0000000
0,0000001
0,0000000
0,0000000
0,0000003
0,0000005

0,0000005
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6,00 0,00
20,11 0,00
5,00 0,03
44,00 0,00
47,69 0,00
26,89 0,00
140,00 0,00
15,59 0,68
2,92 0,91
7,96 0,03
20,45 0,05
20,45 0,00
13,52 0,00
18,75 0,00
12,90 0,00
15,40 0,00
18,80 0,00
11,60 0,00
25,95 0,00
28,00 0,00
10,22 0,00
319,90 0,00
44,00 0,00
979,65 0,00
21,30 0,00
39,10 0,00
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Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000003 36,00 0,00
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000003 246,00 0,00
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000000 45,00 0,00
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000000 19,95 0,00
Insumo ORSE Armador (horista) Mao de Obra h 0,0000360 20,45 0,00
00000378/SIN
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m?* 0,0001888 101,30 0,01
00000367/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 0,0510510 0,90 0,04
00001379/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m?® 0,0000418 137,75 0,00
00004721/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,0001255 138,48 0,01
00004718/SIN
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m Material m 0,0143000 3,21 0,04
Insumo Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,0010296 6,12 0,00
00004509/SIN
Insumo ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em  Material | 0,0000257 8,12 0,00
00002692/SIN agua
Insumo ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim  Material m 0,0031574 22,17 0,07
00006189/SIN ou equivalente da regiao - bruta
API
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 0,0005148 17,10 0,00
00005067/SIN
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,0017160 6,69 0,01
Insumo ORSE Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) Material kg 0,0013728 35,66 0,04
00000345/SIN
5.1.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5157 ORSE Sinalizagéo de Valas com Placas Indicativas Servigos de Protegéo e Seguranga m 1,0000000 3,29 3,29
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2554 ORSE Sinalizagdo permanente, vertical, com placa retangular de ago 2,00x1,00m, Sinalizagéo Vertical un 0,0020000 1.645,09 3,29
padrao dnit, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto
40x40x50, inclusive mao de obra - Rev 01/2023
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1780 ORSE Placa retangular padréo dnit 2,00 x 1,00 m Material un 0,0020000 1.645,09 3,29
9. CPU's
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5.1.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 Instalagées para Canteiros de m? 1,0000000 100,39 100,39
Obras

Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0066000 32,35 0,21

Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos

Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7900000 27,28 21,55

Auxiliar Parametros

Composigéo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 0,0061000 530,64 3,23

Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0264000 31,10 0,82

Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos

Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5290000 22,75 12,03

Auxiliar Parametros

Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 26,55 27,87
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =8
A 12 MM

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,2273000 12,66 15,53
REGIAO - BRUTA

Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,0000000 9,04 18,08
BRUTA

Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0680000 15,77 1,07

521 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 2497 ORSE Escavagéo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavagdo Manual em Area Urbana m?* 1,0000000 58,54 58,54
1,50m

Item Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 3,0000000 15,59 46,77

00006111/SIN
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,0000000 3,86 11,58
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 3,0000000 15,59 46,77
00006111/SIN

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0003000 39,50 0,01

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0045000 193,04 0,86

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0135000 12,54 0,16
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Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0135000 4,81 0,06
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0018000 13,50 0,02
00012895/SIN (classe b)
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0006000 175,45 0,10
00002711/SIN camara
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,2823000 4,50 1,27
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0069000 10,87 0,07
00012892/SIN
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos qj 0,0012000 300,00 0,36
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0054000 18,00 0,09
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0009000 18,58 0,01
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0006000 36,90 0,02
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagédo do empregador) Material un 0,3054000 14,00 4,27
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0024000 73,93 0,17
00012893/SIN
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0135000 205,00 2,76
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegdo Material pr 0,0024000 6,00 0,01
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0006000 20,11 0,01
00012894/SIN
Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,3054000 5,00 1,562
5.2.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 27,96 27,96
PERCUSSAOQ. AF_08/2023
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 77,38 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7866000 22,83 17,95
Auxiliar _ Parametros
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1962000 40,52 7,95
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 375,09 2,02
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
9. CPU's
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5.2.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 Instalagées para Canteiros de m? 1,0000000 100,39 100,39
Obras

Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0066000 32,35 0,21

Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos

Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7900000 27,28 21,55

Auxiliar Parametros

Composigéo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 0,0061000 530,64 3,23

Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0264000 31,10 0,82

Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos

Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5290000 22,75 12,03

Auxiliar Parametros

Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500380 26,55 27,87
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =8
A 12 MM

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,2273000 12,66 15,53
REGIAO - BRUTA

Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,0000000 9,04 18,08
BRUTA

Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0680000 15,77 1,07

5.3.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 90105 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M Escavagéo de Valas m? 1,0000000 9,57 9,57

(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0762094 22,83 1,73
Auxiliar _ Parametros

Composigéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0375152 65,15 2,44
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Composicéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0332585 162,37 5,40
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE

ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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5.3.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915407 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&do basculante de t 1,0000000 2,99 2,99
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* e descarga livre
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 520,2500 254,1700 520,2500
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 309,9200 91,5300 838,0400
Custo horario total de equipamentos 1358,2859
Custo horario total de execugao 1358,2859
Producéo de equipe 457,16
Custo unitario de execugao 2,971
Custo do FIC 0,0233
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
5.3.3 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200
Custo horario total de equipamentos 309,9221
Custo horirio total de execugao 309,9221
Produgéo de equipe 373,5
Custo unitario de execugédo 0,8298
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
B LN RP P FE
Custo do FIT 0
9. CPU's
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Custo total de transporte 0
5.3.4 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7120 ORSE Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN Remocé&o de tubos/conexdes em m 1,0000000 329,18 329,18
400mm, sem reaproveitamento redes coletoras de esgoto
Item Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactacao utilizando sépo, sem controle do Aterros / Reaterros / Compactagdes m? 0,9600000 39,00 37,44
grau de compactagao
Composigao 2497 ORSE Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavagdo Manual em Area Urbana m?® 0,9600000 58,54 56,19
1,50m
Composigao 2670 ORSE Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m Bueiros Tubulares e Celulares m 1,0000000 181,69 181,69
Composigao 46 ORSE Demoligéo de tubo de concreto simples ou armado d=0,40m, sem Demoligdes / Remogdes m 1,0000000 48,78 48,78
reaproveitamento, exclusive escavagéo
Composigao 5158 ORSE Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protegéo e Seguranca m 1,0000000 4,75 4,75
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0008940 39,50 0,03
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0140388 193,04 2,71
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0421165 12,54 0,52
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0421165 4,81 0,20
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0056155 13,50 0,07
00012895/SIN (classe b)
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0017880 175,45 0,31
00002711/SIN camara
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,8686706 4,50 3,90
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0215262 10,87 0,23
00012892/SIN
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0037437 300,00 1,12
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0168466 18,00 0,30
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0026820 18,58 0,04
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0017880 36,90 0,06
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,9527694 14,00 13,33
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0074855 73,93 0,55
00012893/SIN
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10492 ORSE
1651 ORSE
ORSE

00012894/SIN
10761 ORSE

ORSE
00006111/SIN

ORSE
00001379/SIN

00000370/SIN
11264 ORSE

11265 ORSE
4174 ORSE
10789 ORSE
4722 ORSE
11245 ORSE
10790 ORSE
11243 ORSE
11246 ORSE
11247 ORSE
10282 ORSE
ORSE
00007745/SIN
API
ORSE
00004750/SIN
80 ORSE
ORSE
00001213/SIN
11249 ORSE
10578 ORSE
11244 ORSE

10577 ORSE

Cesta Basica

Oculos branco protegao

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Refeigéo - café da manhé ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Servente de obras (horista)

Cimento portland composto cp ii-32

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
Marreta de 1/2 kg com cabo

Martelo de borracha com cabo

Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Nivel de bolha de madeira

Colher de pedreiro

Desempoladeira de madeira 12x22

Prumo de face

Martelo sem unha

Escala métrica de bambu

Serra marmore

Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta
ebolsa, diametro nominal de 400 mm

Pedreiro (horista)

Aco CA-25 6,3a12,5mm

Carpinteiro de formas para concreto (horista)
Serra circular eletrica portatil

Formao grande

Martelo com unha

Serrote 40cm

Material
Material
Material
Servigos
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Equipamento
Material
Material

Material

un
pr
un

un

kg

un
un
un
un
un
un
un
un
Un
un

un

kg

un
un
un

un

0,0421165
0,0074855
0,0018718
0,9527694
8,9399680
1,2614000
0,0021600
0,0000801
0,0001602
0,0002003
0,0000801
0,0001602
0,0002804
0,0000401
0,0000401
0,0002804
0,0000401
0,0000801

1,0200000

0,4005040
0,0320000
0,0185040
0,0000019
0,0000037
0,0000037

0,0000019

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9

205,00
6,00
20,11
5,00
15,59
0,90
100,00
13,52
18,75
12,90
15,40
18,80
11,60
25,95
28,00
10,22
319,90
44,00

138,45

20,45
7,96
20,45
979,65
21,30
39,10

36,00

8,63
0,04
0,03
4,76
139,37
1,13
0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00

141,21

8,19
0,25
0,37
0,00
0,00
0,00

0,00
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Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000037 26,89 0,00
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000019 246,00 0,00
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000001 45,00 0,00
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000001 19,95 0,00
Insumo ORSE Armador (horista) Mao de Obra h 0,0002520 20,45 0,00
00000378/SIN
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m?* 0,0013202 101,30 0,13
00000367/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,0002926 137,75 0,04
00004721/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,0008778 138,48 0,12
00004718/SIN
Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m Material m 0,1000000 3,21 0,32
Insumo ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,0072000 6,12 0,04
00004509/SIN
Insumo ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em  Material | 0,0001800 8,12 0,00
00002692/SIN agua
Insumo ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim  Material m 0,0220800 22,17 0,48
00006189/SIN ou equivalente da regiao - bruta
API
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 0,0036000 17,10 0,06
00005067/SIN
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,0120000 6,69 0,08
Insumo Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) Material kg 0,0096000 35,66 0,34
00000345/SIN
5.3.5 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7121 ORSE Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN Remogéo de tubos/conexdes em m 1,0000000 511,10 511,10
600mm, sem reaproveitamento redes coletoras de esgoto
Item Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do Aterros / Reaterros / Compactagoes m?® 1,4000000 39,00 54,60
grau de compactagao
Composigao 2671 ORSE Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m Bueiros Tubulares e Celulares m 1,0000000 310,84 310,84
Composigao 2497 ORSE Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavagdo Manual em Area Urbana m?* 1,4000000 58,54 81,95
1,50m
Composigao 47 ORSE Demoligéo de tubo de concreto simples ou armado d=0,60m, sem Demoligdes / Remogdes m 1,0000000 58,54 58,54
reaproveitamento, exclusive escavagao
Composigao 5158 ORSE Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protegéo e Seguranca m 1,0000000 4,75 4,75
9. CPU's
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Cadigo Banco
4729 ORSE

941 ORSE
10362 ORSE
10596 ORSE
ORSE
00012895/SIN
ORSE
00002711/SIN
2378 ORSE
ORSE
00012892/SIN
10517 ORSE
10599 ORSE
4728 ORSE
10788 ORSE
158 ORSE
ORSE
00012893/SIN
10492 ORSE
1651 ORSE
ORSE
00012894/SIN
10761 ORSE

ORSE
00006111/SIN

00007725/SIN
API|

ORSE
00001379/SIN
ORSE

00000370/SIN
11264 ORSE

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigdo
Marreta 1 kg com cabo

Fardamento com mangas curta

Seguro de vida e acidente em grupo

Protetor auricular

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Vale transporte

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Talhadeira chata 10"

Pa quadrada

Almogo (Participagdo do empregador)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Cesta Basica

Oculos branco protegéo

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Servente de obras (horista)

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta
ebolsa, diametro nominal de = 600 mm

Cimento portland composto cp ii-32
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

Marreta de 1/2 kg com cabo

Tipo
Material

Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Méo de Obra

Material

Material
Material

Material

Und
un

un
un
un
un
un
un
par
qj
un
un
un

un

un

un

kg

m

Quant.
0,0010868

0,0173808
0,0521425
0,0521425
0,0069523
0,0021736
1,0697154
0,0266506
0,0046349
0,0208570
0,0032604
0,0021736
1,1795798
0,0092679
0,0521425
0,0092679
0,0023174
1,1795798
10,8679680

1,0200000

2,1658000
0,0043200

0,0001401
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Valor Unit
39,50

193,04
12,54
4,81
13,50
175,45
4,50
10,87
300,00
18,00
18,58
36,90
14,00
73,93
205,00
6,00
20,11
5,00
15,59

267,90

0,90
100,00

13,52

Total
0,04

3,35
0,65
0,25
0,09
0,38
4,81
0,28
1,39
0,37
0,06
0,08
16,51
0,68
10,68
0,05
0,04
5,89
169,43

273,25

1,94
0,43

0,00
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Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0002802 18,75 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0003503 12,90 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0001401 15,40 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0002802 18,80 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0004904 11,60 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000701 25,95 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0000701 28,00 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0004904 10,22 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0000701 319,90 0,02
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0001401 44,00 0,00
Insumo 2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - | 1620/57 - 184,0 hp) Equipamento h 0,0270000 143,72 3,88
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 0,7005040 20,45 14,32
00004750/SIN
Insumo 80 ORSE Ago CA-25 6,3a12,5 mm Material kg 0,0320000 7,96 0,25
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Méo de Obra h 0,0185040 20,45 0,37
00001213/SIN
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0000019 979,65 0,00
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0000037 21,30 0,00
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0000037 39,10 0,00
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000019 36,00 0,00
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000037 26,89 0,00
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000019 246,00 0,00
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000001 45,00 0,00
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000001 19,95 0,00
Insumo ORSE Armador (horista) Méo de Obra h 0,0002520 20,45 0,00
00000378/SIN
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m? 0,0013202 101,30 0,13
00000367/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,0002926 137,75 0,04
00004721/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m?* 0,0008778 138,48 0,12

00004718/SIN

9. CPU's 67
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Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m Material m 0,1000000 3,21 0,32
Insumo Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,0072000 6,12 0,04
00004509/SIN
Insumo ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em  Material | 0,0001800 8,12 0,00
00002692/SIN agua
Insumo ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim  Material m 0,0220800 22,17 0,48
00006189/SIN ou equivalente da regiao - bruta
API
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 0,0036000 17,10 0,06
00005067/SIN
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,0120000 6,69 0,08
Insumo ORSE Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) Material kg 0,0096000 35,66 0,34
00000345/SIN
5.3.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7118 ORSE Remanejamento de Rede de Distribuigio de Agua em PVC, DN 50 a 100mm Remogao de tubos/conexdes em m 1,0000000 52,95 52,95
redes coletoras de esgoto
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5151 ORSE Remogéo de adutora / rede em pvc diam. = 100 mm Desmontagem/Remogéo de Tubos m 1,0000000 1,62 1,62
e Conexdes
Composigao 5158 ORSE Sinalizagdo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protegédo e Seguranga m 1,0000000 4,75 4,75
Composigao 2497 ORSE Escavagéo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavagdo Manual em Area Urbana m?* 0,4500000 58,54 26,34
1,50m
Composigao 72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactagéo utilizando sépo, sem controle do Aterros / Reaterros / Compactagdes m? 0,4500000 39,00 17,55
grau de compactagédo
Composigao 5299 ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta e bolsa diam. = 100 mm Assentamento/Montagem de Tubos m 1,0000000 2,55 2,55
e Conexdes
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,0640000 20,45 1,30
00002696/SIN
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0005146 20,11 0,01
00012894/SIN
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegdo Material pr 0,0020567 6,00 0,01
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0038598 193,04 0,74
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0115795 4,81 0,05
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000064 19,57 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,2619546 14,00 3,66
9. CPU's
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Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
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Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
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ORSE
00012892/SIN
10362 ORSE
11257 ORSE
11253 ORSE
ORSE
00012893/SIN
11255 ORSE
10592 ORSE
10492 ORSE
10761 ORSE
10517 ORSE
11256 ORSE
2378 ORSE
11254 ORSE
10599 ORSE
ORSE
00012895/SIN
ORSE
00006111/SIN
4729 ORSE
ORSE
00002711/SIN
4728 ORSE
10788 ORSE
80 ORSE

ORSE
00001213/SIN

00004750/SIN
11264 ORSE

11265 ORSE

4174 ORSE

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Seguro de vida e acidente em grupo

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

Tarracha para tubos PVC de 1/2"

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Tarracha para tubos PVC de 1"

Lima chata 12"

Cesta Basica

Refeigao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Exames admissionais/demissionais (checkup)

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Vale transporte

Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Protetor solar fps 30 com 120ml

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Servente de obras (horista)

Marreta 1 kg com cabo

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Talhadeira chata 10"

Pa quadrada

Acgo CA-25 6,3a12,5mm

Carpinteiro de formas para concreto (horista)

Pedreiro (horista)

Marreta de 1/2 kg com cabo

Martelo de borracha com cabo

Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar

Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Méo de Obra
Material
Material

Material

par
un
un
un
par
un
un
un
un
qj
un
un
un
un

un

un
un
un
un

kg

un
un

un

0,0059184
0,0115795
0,0000256
0,0000704
0,0020567
0,0000384
0,0000064
0,0115795
0,2619546
0,0010293
0,0000256
0,2397512
0,0000448
0,0046318
0,0015439
2,4899680
0,0002490
0,0004980
0,0007470
0,0004980
0,0320000
0,0185040
0,0005040
0,0000001
0,0000002

0,0000003
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10,87
12,54
32,30
34,80
73,93
49,00
37,93
205,00
5,00
300,00
92,70
4,50
27,49
18,00
13,50
15,59
39,50
175,45
18,58
36,90
7,96
20,45
20,45
13,52
18,75

12,90
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0,06
0,14
0,00
0,00
0,15
0,00
0,00
2,37
1,30
0,30
0,00
1,07
0,00
0,08
0,02
38,81
0,00
0,08
0,01
0,01
0,25
0,37
0,01
0,00
0,00

0,00
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Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0000001 15,40 0,00

Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0000002 18,80 0,00

Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0000004 11,60 0,00

Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000001 25,95 0,00

Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0000001 28,00 0,00

Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0000004 10,22 0,00

Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0000001 319,90 0,00

Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0000001 44,00 0,00

Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0000019 979,65 0,00

Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0000037 21,30 0,00

Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0000037 39,10 0,00

Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000019 36,00 0,00

Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000037 26,89 0,00

Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000019 246,00 0,00

Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000001 45,00 0,00

Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000001 19,95 0,00

Insumo ORSE Armador (horista) Mao de Obra h 0,0002520 20,45 0,00
00000378/SIN

Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m?* 0,0013202 101,30 0,13
00000367/SIN

Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 0,3570000 0,90 0,32
00001379/SIN

Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,0002926 137,75 0,04
00004721/SIN

Insumo ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,0008778 138,48 0,12
00004718/SIN

Insumo 2185 ORSE Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m Material m 0,1000000 3,21 0,32

Insumo ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,0072000 6,12 0,04
00004509/SIN

Insumo ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em  Material | 0,0001800 8,12 0,00
00002692/SIN agua

Insumo ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim  Material m 0,0220800 22,17 0,48
00006189/SIN ou equivalente da regiao - bruta

API
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Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 0,0036000 17,10 0,06
00005067/SIN
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,0120000 6,69 0,08
Insumo ORSE Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) Material kg 0,0096000 35,66 0,34
00000345/SIN
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO Méo de Obra h 0,0126000 18,19 0,22
5.3.7 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 7119 ORSE Remanejamento de Rede de Distribuicdo de Agua em PVC, DN 150 a 250mm Remogéo de tubos/conexdes em m 1,0000000 77,65 77,65
redes coletoras de esgoto
Item Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2497 ORSE Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavagdo Manual em Area Urbana m? 0,6825000 58,54 39,95
1,50m
Composigao 5301 ORSE Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica, pn 1mpa, diam.= 150 mm  Assentamento/Montagem de Tubos m 1,0000000 3,68 3,68
e Conexdes
Composigao 5147 ORSE Remogéo de adutora / rede em pvc def°f° diam. = 250 mm Desmontagem/Remogéo de Tubos m 1,0000000 2,41 2,41
e Conexdes
Composigao 5158 ORSE Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos Servigos de Protegéo e Segurancga m 1,0000000 4,75 4,75
Composigao 72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do Aterros / Reaterros / Compactagoes m?® 0,6825000 39,00 26,61
grau de compactagao
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 3,7012680 15,59 57,70
00006111/SIN
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0003701 39,50 0,01
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0057134 193,04 1,10
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0171402 12,54 0,21
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0171402 4,81 0,08
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0022854 13,50 0,03
00012895/SIN (classe b)
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0007403 175,45 0,12
00002711/SIN camara
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,3553303 4,50 1,59
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0087605 10,87 0,09
00012892/SIN
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos <] 0,0015236 300,00 0,45
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0068561 18,00 0,12
9. CPU's
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Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
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Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
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9. CPU's

4728 ORSE
10788 ORSE
158 ORSE
ORSE
00012893/SIN
10492 ORSE
1651 ORSE
ORSE
00012894/SIN
10761 ORSE
ORSE
00002696/SIN
10593 ORSE
11257 ORSE
11253 ORSE
11255 ORSE
10592 ORSE
11256 ORSE
11254 ORSE
54 ORSE
ORSE
00004229/SIN
API
2497 ORSE

80 ORSE

ORSE
00001213/SIN
ORSE

00004750/SIN
11264 ORSE

11265 ORSE
4174 ORSE

10789 ORSE

Talhadeira chata 10"

Pa quadrada

Almogo (Participagdo do empregador)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Cesta Basica

Oculos branco protegao

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Praio simples 30cm

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

Tarracha para tubos PVC de 1/2"

Tarracha para tubos PVC de 1"

Lima chata 12"

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Encarregado de turma - SICRO

Graxa lubrificante a base de litio, de multiplas aplicacoes e contendo aditivos de
extrema pressao (grau de viscosidade nlgi 2)

Tirfor 1,6 t - 20m de cabo

Ago CA-25 6,3a12,5mm

Carpinteiro de formas para concreto (horista)

Pedreiro (horista)

Marreta de 1/2 kg com cabo

Martelo de borracha com cabo

Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar

Nivel de bolha de madeira

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Méo de Obra

Material

Equipamento
Material
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Material
Material

Material

un
un
un
par
un
pr
un

un

un
un
un
un
un
un

un

kg

kg

un
un
un

un

0,0011104
0,0007403
0,3877489
0,0030453
0,0171402
0,0030453
0,0007618
0,3877489
0,0884000
0,0000088
0,0000354
0,0000972
0,0000530
0,0000088
0,0000354
0,0000619
0,0167000

0,0058000

0,0384000
0,0320000
0,0185040
0,0005040
0,0000001
0,0000002
0,0000003

0,0000001
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18,58
36,90
14,00
73,93
205,00
6,00
20,11
5,00
20,45
19,57
32,30
34,80
49,00
37,93
92,70
27,49
18,19

53,40

1,40

7,96
20,45
20,45
13,52
18,75
12,90

15,40
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0,02
0,02
5,42
0,22
3,51
0,01
0,01
1,93
1,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30

0,30

0,05
0,25
0,37
0,01
0,00
0,00
0,00

0,00
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Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo
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4722 ORSE
11245 ORSE
10790 ORSE
11243 ORSE
11246 ORSE
11247 ORSE
10282 ORSE
11249 ORSE
10578 ORSE
11244 ORSE
10577 ORSE
10579 ORSE
11248 ORSE
10586 ORSE
10585 ORSE

ORSE
00000378/SIN
ORSE

00000367/SIN

ORSE
00001379/SIN

ORSE

00004721/SIN
ORSE

00004718/SIN
2185 ORSE

ORSE
00004509/SIN
ORSE
00002692/SIN
ORSE
00006189/SIN
API|
ORSE
00005067/SIN

Colher de pedreiro

Desempoladeira de madeira 12x22

Prumo de face

Martelo sem unha

Escala métrica de bambu

Serra marmore

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

Serra circular eletrica portatil

Formao grande

Martelo com unha

Serrote 40cm

Chave de fenda chata 30 cm

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional

Torquesa

Arco de serra

Armador (horista)

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
Cimento portland composto cp ii-32

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m
Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em
:’gr)ia nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim

ou equivalente da regiao - bruta

Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

un
un
un

un

un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

kg

m?

kg

0,0000002
0,0000004
0,0000001
0,0000001
0,0000004
0,0000001
0,0000001
0,0000019
0,0000037
0,0000037
0,0000019
0,0000037
0,0000019
0,0000001
0,0000001
0,0002520
0,0013202
0,3570000
0,0002926
0,0008778
0,1000000
0,0072000
0,0001800

0,0220800

0,0036000
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18,80
11,60
25,95
28,00
10,22
319,90
44,00
979,65
21,30
39,10
36,00
26,89
246,00
45,00
19,95
20,45
101,30
0,90
137,75
138,48
3,21

6,12
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,32
0,04
0,12
0,32
0,04
0,00

0,48

0,06
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Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,0120000 6,69 0,08
Insumo Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) Material kg 0,0096000 35,66 0,34
00000345/SIN
5.3.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 6176 ORSE Remanejamento de ligagao predial dn 50mm x 1/2", em terreno natural - Rev Converséo InfoWOrca un 1,0000000 179,90 179,90
01_10/2022
Item Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,0000000 15,59 15,59
00006111/SIN
Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,5000000 3,80 1,90
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,86 3,86
Insumo 5891 ORSE Uni&o de pead dn=20mm p/ligagao predial Material un 1,0000000 6,49 6,49
Composigao 2497 ORSE Escavagéo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavagdo Manual em Area Urbana m? 1,3200000 58,54 77,27
1,50m
Insumo 1784 ORSE Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" Material un 1,0000000 0,79 0,79
Insumo ORSE Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de Material m 3,0000000 5,51 16,53
00009813/SIN parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)
API
Insumo 5240 ORSE Colar de tomada em pvc com travas e saida roscavel de = 60mm x 1/2" Material un 1,0000000 12,39 12,39
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méo de Obra h 0,5000000 20,45 10,22
00002696/SIN
Composigéo 26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demoligdes / Remogdes m? 0,2700000 19,45 5,25
Insumo 5896 ORSE Veiculo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton Equipamento h 0,5000000 8,33 4,16
Insumo 5161 ORSE Adaptador pead 20mm x 1/2" Material un 1,0000000 4,76 4,76
Composigao 76 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactagao Aterros / Reaterros / Compactagdes m?* 1,0500000 19,45 20,42
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 6,2800000 15,59 97,90
00006111/SIN
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0013560 20,11 0,02
00012894/SIN
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0054240 6,00 0,03
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0101700 193,04 1,96
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0305100 4,81 0,14
9. CPU's
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Insumo
Insumo
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Insumo
Insumo
Insumo
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Insumo

Insumo

Insumo

9. CPU's

10593 ORSE
158 ORSE
ORSE
00012892/SIN
10362 ORSE
11257 ORSE
11253 ORSE
ORSE
00012893/SIN
11255 ORSE
10592 ORSE
10492 ORSE
10761 ORSE
10517 ORSE
11256 ORSE
2378 ORSE
11254 ORSE
10599 ORSE
ORSE
00012895/SIN
4729 ORSE
ORSE
00002711/SIN
4728 ORSE
10788 ORSE
5891 ORSE
1784 ORSE
ORSE
00009813/SIN

API
5240 ORSE

ORSE
00002696/SIN

Praio simples 30cm

Almogo (Participagédo do empregador)

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Seguro de vida e acidente em grupo

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

Tarracha para tubos PVC de 1/2"

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Tarracha para tubos PVC de 1"

Lima chata 12"

Cesta Basica

Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Exames admissionais/demissionais (checkup)

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Vale transporte

Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Protetor solar fps 30 com 120ml

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular

(classe b)
Marreta 1 kg com cabo

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com

camara
Talhadeira chata 10"

Pa quadrada
Uni&o de pead dn=20mm p/ligagao predial

Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"

Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de

parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)

Colar de tomada em pvc com travas e saida roscavel de = 60mm x 1/2"

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Mao de Obra

un
un
par
un
un
un
par
un
un
un
un
e
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

un

0,0000500
0,6902040
0,0155940
0,0305100
0,0002000
0,0005500
0,0054240
0,0003000
0,0000500
0,0305100
0,6902040
0,0027120
0,0002000
0,6236480
0,0003500
0,0122040
0,0040680
0,0006280
0,0012560
0,0018840
0,0012560
1,0000000
1,0000000

3,0000000

1,0000000

0,5000000
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19,57
14,00
10,87
12,54
32,30
34,80
73,93
49,00
37,93
205,00
5,00
300,00
92,70
4,50
27,49
18,00
13,50
39,50
175,45
18,58
36,90
6,49
0,79

5,51

12,39

20,45
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0,00
9,66
0,16
0,38
0,00
0,01
0,40
0,01
0,00
6,25
3,45
0,81
0,01
2,80
0,00
0,21
0,05
0,02
0,22
0,03
0,04
6,49
0,79

16,53

12,39

10,22
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Insumo 5896 ORSE Veiculo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton Equipamento h 0,5000000 8,33 4,16
Insumo 5161 ORSE Adaptador pead 20mm x 1/2" Material un 1,0000000 4,76 4,76
5.4.1 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101570 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM Escoramento e Preparo de Fundo m? 1,0000000 22,06 22,06
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 de Valas
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1569060 22,83 3,68
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4707180 27,28 12,84
Auxiliar Parametros
Insumo 00021138 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8 A 11 CM, H=2,20 M, EM Material M 0,0543210 11,48 0,62
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0095890 16,77 0,15
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 0,2172840 22,42 4,87
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
5.4.2 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE  Escoramento e Preparo de Fundo m? 1,0000000 38,27 38,27
0A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 de Valas
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2110890 22,83 4,81
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6332680 27,28 17,27
Auxiliar Parametros
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 0,4888890 22,42 10,96
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0257700 15,77 0,40
Insumo 00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM Material M 0,1466670 28,72 4,21
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00021138 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8 A 11 CM, H=2,20 M, EM Material M 0,0543210 11,48 0,62
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
5.5.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
9. CPU's 76
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Composigéo 92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, Assentamento de tubos de esgoto M 1,0000000 178,57 178,57
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO  ou drenagem pluvial em concreto
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_03/2024
Composigéo 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2151000 20,90 4,49
Auxiliar Parametros
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0481000 233,33 11,22
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0934000 92,31 8,62
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4302000 22,83 9,82
Auxiliar ) Parametros
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0016000 772,68 1,23
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, Material M 1,0300000 139,02 143,19

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

5.5.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, Assentamento de tubos de esgoto M 1,0000000 333,42 333,42

DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO  ou drenagem pluvial em concreto
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_03/2024
Composigéo 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3320000 20,90 6,93
Auxiliar ) Parametros
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0047000 772,68 3,63
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1442000 92,31 13,31
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6640000 22,83 15,15
Auxiliar . Parametros
Composigéo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0743000 233,33 17,33
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014  Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, Material M 1,0300000 269,00 277,07

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

5.5.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 92214 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,  Assentamento de tubos de esgoto M 1,0000000 539,48 539,48
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO  ou drenagem pluvial em concreto
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

9. CPU's 77
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Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m® 0,0093000 772,68 7,18
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4489000 20,90 9,38
Auxiliar Parametros
Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1950000 92,31 18,00
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1005000 233,33 23,44
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8979000 22,83 20,49
Auxiliar Parametros
Insumo 00007750 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, Material M 1,0300000 447,57 460,99
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM
55.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92216 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, Assentamento de tubos de esgoto M 1,0000000 641,91 641,91
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO ou drenagem pluvial em concreto
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5659000 20,90 11,82
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1317000 22,83 25,83
Auxiliar ) Parametros
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0154000 772,68 11,89
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2458000 92,31 22,68
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1266000 233,33 29,53
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014  Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007753 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, Material M 1,0300000 524,43 540,16
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM
5.5.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101014 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM,  Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 52,16 52,16
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. Materiais
AF_02/2026
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Composigao 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1262385 322,50 40,71
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3473421 22,83 7,92
Auxiliar Parametros
Composigao 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0474325 74,50 3,53
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2014
5.5.6 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM,  Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 57,15 57,15
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. Materiais
AF_02/2026
Composigao 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0519655 74,50 3,87
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3805359 22,83 8,68
Auxiliar Parémetros
Composigao 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1383025 322,50 44,60
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
5.5.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101465 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM,  Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 33,31 33,31
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. Materiais
AF_02/2026
Composigao 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0806496 322,50 26,00
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2219054 22,83 5,06
Auxiliar Parametros
Composigao 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0303031 74,50 2,25
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2014
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5.5.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101467 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 22,48 22,48
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. Materiais
AF_02/2026
Composigao 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0204557 74,50 1,52
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL Improdutivo dos Equipamentos

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2014

Composigéo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0544414 322,50 17,55
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -

CHP DIURNO. AF_06/2014

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1497942 22,83 3,41

Auxiliar Parametros

5.6.1 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 2804 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim. int. = Caixas de Passagem em alvenaria un 1,0000000 2.107,37 2.107,37
1.00 x 1.00 x 1,00m de tijolos macigos

Item Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 1908 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / Argamassas m? 4,6900000 38,59 180,98
cal / areia), espessura 2,0 cm

Composigao 140 ORSE Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao  Armaduras Convencionais kg 22,8000000 12,43 283,40
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1

Composigao 83 ORSE Forma plana para fundagées, em tabuas de pinho, 05 usos Formas para Fundagdes m? 1,3500000 82,51 111,38

Composigao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m?* 0,1050000 611,29 64,18

para Fundagdes

Composigao 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado ~ Conversao InfoWOrca m? 4,6900000 7,28 34,14
08/2015

Composigao 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m? 0,4560000 642,45 292,95

Composigao 157 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com Alvenarias de Vedagéo m? 4,6000000 246,98 1.136,10

argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 21,3854200 15,59 333,39
00006111/SIN
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Insumo
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ORSE
00004750/SIN
4729 ORSE
941 ORSE
10362 ORSE
10596 ORSE
ORSE
00012895/SIN
ORSE
00002711/SIN
2378 ORSE
ORSE
00012892/SIN
10517 ORSE
10599 ORSE
4728 ORSE
10788 ORSE
158 ORSE
ORSE
00012893/SIN
10492 ORSE
1651 ORSE
ORSE
00012894/SIN
10761 ORSE
11264 ORSE
11265 ORSE
4174 ORSE
10789 ORSE
4722 ORSE
11245 ORSE

10790 ORSE

Pedreiro (horista)

Marreta 1 kg com cabo

Fardamento com mangas curta

Seguro de vida e acidente em grupo

Protetor auricular

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Vale transporte

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Talhadeira chata 10"

Pa quadrada

Almogo (Participagdo do empregador)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Cesta Basica

Oculos branco protegdo

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)

Marreta de 1/2 kg com cabo

Martelo de borracha com cabo

Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar

Nivel de bolha de madeira

Colher de pedreiro

Desempoladeira de madeira 12x22

Prumo de face

Méo de Obra
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

un
un
un
un
un
un
par
qj
un
un
un

un

un
pr
un
un
un
un
un
un
un
un

un

14,6169600
0,0021385
0,0598265
0,1794794
0,1794794
0,0239306
0,0042771
3,2221961
0,0917339
0,0159537
0,0717918
0,0064156
0,0042771
4,0602238
0,0317118
0,1794794
0,0317118
0,0079769
4,0602238
0,0029234
0,0058468
0,0073085
0,0029234
0,0058468
0,0102319

0,0014617
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20,45
39,50
193,04
12,54
4,81
13,50
175,45
4,50
10,87
300,00
18,00
18,58
36,90
14,00
73,93
205,00
6,00
20,11
5,00
13,52
18,75
12,90
15,40
18,80
11,60

25,95

298,91
0,08
11,54
2,25
0,86
0,32
075
14,49
0,99
478
1,29
0,11
0,15
56,84
2,34
36,79
0,19
0,16
20,30
0,03
0,10
0,09
0,04
0,10
0,11

0,03
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Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0014617 28,00 0,04
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0102319 10,22 0,10
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0014617 319,90 0,46
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0029234 44,00 0,12
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m* 1,0712982 101,30 108,52
00000367/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 254,1974900 0,90 228,77
00001379/SIN
Insumo ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas Material kg 83,2104000 1,40 116,49
00001106/SIN
Insumo ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para Material un 9,1200000 0,36 3,28
00039315/SIN ferragens de lajes e fundo de vigas
API
Insumo 81 ORSE Acgo ca-50 6,3a 12,5 mm Material kg 22,8000000 8,30 189,24
Insumo ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 Material kg 0,4560000 25,00 11,40
00043132/SIN kg/m)
Insumo ORSE Armador (horista) Méo de Obra h 1,9249800 20,45 39,36
00000378/SIN
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0003850 45,00 0,01
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0003850 19,95 0,00
Insumo ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao Material un 9,1200000 0,22 2,00
00039017/SIN *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
API
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Méo de Obra h 1,9569600 20,45 40,01
00001213/SIN
Insumo ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,3240000 6,12 1,98
00004509/SIN
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 0,4050000 17,10 6,92
00005067/SIN
Insumo ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim  Material m 0,9855000 22,17 21,84
00006189/SIN ou equivalente da regiao - bruta
API
Insumo ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em  Material | 0,0202500 8,12 0,16
00002692/SIN agua
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,5400000 6,69 3,61
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0001957 979,65 0,19
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0003914 21,30 0,00
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0003914 39,10 0,01
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0001957 36,00 0,00
9. CPU's 82
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Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0003914 26,89 0,01
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0001957 246,00 0,04
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m?* 0,1172490 137,75 16,15
00004721/SIN
Insumo Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,3517470 138,48 48,70
00004718/SIN
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m?* 0,0253260 100,00 2,53
00000370/SIN
Insumo 2212 ORSE Tijolo ceramico macigo 5 x 9 x 19cm Material un 598,0000000 0,80 478,40
5.6.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2809 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim. int. = Caixas de Passagem em alvenaria un 1,0000000 3.058,66 3.058,66
1.20 x 1.20 x 1,20m de tijolos macigos
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 1908 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / Argamassas m? 6,8800000 38,59 265,49
cal / areia), espessura 2,0 cm
Composigao 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado ~ Conversao InfoWOrca m? 6,8800000 7,28 50,08
08/2015
Composigao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m?* 0,1360000 611,29 83,13
para Fundagdes
Composigao 157 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com Alvenarias de Vedagéo m? 6,7200000 246,98 1.659,70
argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
Composigao 140 ORSE Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao  Armaduras Convencionais kg 33,6300000 12,43 418,02
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composi¢ao 83 ORSE Forma plana para fundages, em tabuas de pinho, 05 usos Formas para Fundagbes m? 1,7400000 82,51 143,56
Composigao 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m? 0,6730000 642,45 432,36
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 30,9077000 15,59 481,85
00006111/SIN
Insumo Pedreiro (horista) Mao de Obra h 21,3696400 20,45 437,00
00004750/SIN
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0030908 39,50 0,12
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0864999 193,04 16,69
9. CPU's
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10362 ORSE
10596 ORSE
ORSE
00012895/SIN
ORSE
00002711/SIN
2378 ORSE
ORSE
00012892/SIN
10517 ORSE
10599 ORSE
4728 ORSE
10788 ORSE
158 ORSE
ORSE
00012893/SIN
10492 ORSE
1651 ORSE
ORSE
00012894/SIN
10761 ORSE
11264 ORSE
11265 ORSE
4174 ORSE
10789 ORSE
4722 ORSE
11245 ORSE
10790 ORSE
11243 ORSE
11246 ORSE

11247 ORSE

Seguro de vida e acidente em grupo

Protetor auricular

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Vale transporte

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Talhadeira chata 10"

Pa quadrada

Almogo (Participagdo do empregador)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Cesta Basica

Oculos branco protegao

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)

Marreta de 1/2 kg com cabo

Martelo de borracha com cabo

Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar

Nivel de bolha de madeira

Colher de pedreiro

Desempoladeira de madeira 12x22

Prumo de face

Martelo sem unha

Escala métrica de bambu

Serra marmore

Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

un
un
un
un
un
par
q
un
un
un
un
par
un
pr
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

un

0,2594997
0,2594997
0,0346000
0,0061815
4,6584466
0,1326332
0,0230666
0,1037999
0,0092723
0,0061815
5,8704599
0,0458780
0,2594997
0,0458780
0,0115333
5,8704599
0,0042739
0,0085479
0,0106848
0,0042739
0,0085479
0,0149587
0,0021370
0,0021370
0,0149587

0,0021370
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4,81
13,50
175,45
4,50
10,87
300,00
18,00
18,58
36,90
14,00
73,93
205,00
6,00
20,11
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13,52
18,75
12,90
15,40
18,80
11,60
25,95
28,00
10,22
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3,25
1,24
0,46
1,08
20,96
1,44
6,91
1,86

82,18
3,39
53,19
0,27
0,23
29,35
0,05
0,16
0,13
0,06
0,16
0,17
0,05
0,05
0,15

0,68
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Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0042739 44,00 0,18

Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m? 1,56555687 101,30 157,57
00000367/SIN

Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 369,0880400 0,90 332,17
00001379/SIN

Insumo ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas Material kg 121,6633600 1,40 170,32
00001106/SIN

Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m? 0,0371520 100,00 3,71
00000370/SIN

Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Méo de Obra h 2,5532400 20,45 52,21
00001213/SIN

Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0002553 979,65 0,25

Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0005106 21,30 0,01

Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0005106 39,10 0,01

Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0002553 36,00 0,00

Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0005106 26,89 0,01

Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0002553 246,00 0,06

Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0005672 45,00 0,02

Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0005672 19,95 0,01

Insumo ORSE Armador (horista) Mao de Obra h 2,8360200 20,45 57,99
00000378/SIN

Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m?* 0,1690810 137,75 23,29
00004721/SIN

Insumo ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,5072430 138,48 70,24
00004718/SIN

Insumo 2212 ORSE Tijolo ceramico macigo 5 x 9 x 19cm Material un 873,6000000 0,80 698,88

Insumo ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para Material un 13,4520000 0,36 4,84
00039315/SIN ferragens de lajes e fundo de vigas

API

Insumo 81 ORSE Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm Material kg 33,6300000 8,30 279,12

Insumo ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 Material kg 0,6726000 25,00 16,81
00043132/SIN kg/m)

Insumo ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao Material un 13,4520000 0,22 2,95
00039017/SIN *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

API

Insumo ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,4176000 6,12 2,55
00004509/SIN

Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 0,5220000 17,10 8,92
00005067/SIN
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Insumo ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim  Material m 1,2702000 22,17 28,16
00006189/SIN ou equivalente da regiao - bruta
API
Insumo ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em  Material | 0,0261000 8,12 0,21
00002692/SIN agua

Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,6960000 6,69 4,65
5.71 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M Escoramento e Preparo de Fundo m? 1,0000000 7,73 7,73

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE de Valas

INTERFERENCIA. AF_01/2026
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1915870 22,83 4,37
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1109190 27,86 3,09
Auxiliar . Parametros
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0067530 40,52 0,27
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
5.7.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 27,96 27,96

PERCUSSAO. AF_08/2023
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 77,38 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE

AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7866000 22,83 17,95
Auxiliar Parametros
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1962000 40,52 7,95
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 5901 SINAPI CAMINH/}O PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 375,09 2,02
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE

AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5.7.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 23,28 23,28
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8809000 22,83 20,11
Auxiliar Parametros
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Composigéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0942000 11,80 1,11
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 375,09 2,02
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5903 SINAPI CAMINH{QO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 77,38 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5.7.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,9200 91,5300 309,9200
Custo horario total de equipamentos 309,9221
Custo hordrio total de execugao 309,9221
Produgéo de equipe 373,5
Custo unitario de execugédo 0,8298
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
5.8.1.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2497 ORSE Escavagéo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavagdo Manual em Area Urbana m? 1,0000000 58,54 58,54
1,50m
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 3,0000000 15,59 46,77
00006111/SIN
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 3,0000000 3,86 11,58
9. CPU's
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Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 3,0000000 15,59 46,77
00006111/SIN
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0003000 39,50 0,01
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0045000 193,04 0,86
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0135000 12,54 0,16
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0135000 4,81 0,06
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0018000 13,50 0,02
00012895/SIN (classe b)
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0006000 175,45 0,10
00002711/SIN camara
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,2823000 4,50 1,27
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0069000 10,87 0,07
00012892/SIN
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0012000 300,00 0,36
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0054000 18,00 0,09
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0009000 18,58 0,01
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0006000 36,90 0,02
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,3054000 14,00 4,27
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0024000 73,93 0,17
00012893/SIN
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0135000 205,00 2,76
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0024000 6,00 0,01
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0006000 20,11 0,01
00012894/SIN
Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,3054000 5,00 1,52
5.8.1.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90105 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M Escavagéo de Valas m? 1,0000000 9,57 9,57
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
9. CPU's
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Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0762094 22,83 1,73
Auxiliar _ Parametros
Composigéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0375152 65,15 2,44
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE

ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0332585 162,37 5,40
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE

ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
5.8.1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES  Transporte, Carga e Descarga de m? 1,0000000 8,69 8,69

EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA Materiais

(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_02/2026
Composigéo 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0071195 183,04 1,30
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Improdutivo dos Equipamentos

CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0187210 306,11 5,73
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -

CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0123275 74,99 0,92
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANQIA Improdutivo dos Equipamentos

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0096239 77,61 0,74
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Improdutivo dos Equipamentos

CHI DIURNO. AF_06/2014
5.8.1.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,93 1,93

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 Materiais
Composigéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0057971 306,11 1,77
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

CHP DIURNO. AF_06/2014
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Composigéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0021782 74,99 0,16
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

CHI DIURNO. AF_06/2014

5.8.2.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101570 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM Escoramento e Preparo de Fundo m? 1,0000000 22,06 22,06
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 de Valas
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1569060 22,83 3,58
Auxiliar Parametros
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4707180 27,28 12,84
Auxiliar Parametros
Insumo 00021138 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =8 A11 CM, H=2,20 M, EM Material M 0,0543210 11,48 0,62
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0095890 15,77 0,15
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 0,2172840 22,42 4,87
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
5.8.2.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE  Escoramento e Preparo de Fundo m? 1,0000000 38,27 38,27
0A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026 de Valas
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2110890 22,83 4,81
Auxiliar Parametros
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6332680 27,28 17,27
Auxiliar Parametros
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 0,4888890 22,42 10,96
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0257700 16,77 0,40
Insumo 00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM Material M 0,1466670 28,72 4,21
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00021138 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8 A 11 CM, H=2,20 M, EM Material M 0,0543210 11,48 0,62

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

5.8.3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao

Item
Insumo

Insumo
Composigao
Composigao
Composigao
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

ltem
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

9. CPU's

6418 ORSE

Codigo Banco
ORSE
00006111/SIN
ORSE

00002696/SIN
10552 ORSE

10554 ORSE
10549 ORSE
2788 ORSE

11 ORSE
2459 ORSE

ORSE
00002436/SIN

Codigo Banco
ORSE
00006111/SIN
ORSE

00002696/SIN
10761 ORSE

10596 ORSE

11242 ORSE

2378 ORSE

ORSE

00012892/SIN

10362 ORSE

10517 ORSE

11240 ORSE

158 ORSE

10492 ORSE

10579 ORSE

Rebaixamento de lencol freatico com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala) Converséo InfoWOrca

Descrigdo
Servente de obras (horista)

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
Encargos Complementares - Eletricista
Encargos Complementares - Encanador
Encargos Complementares - Servente

Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente)

Conjunto de ponteiras (25un) filtrantes com 40mde coletores para rebaixamento

de lengol freatico e equipamento (aluguel mensal)

Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)

Eletricista (horista)

Tipo
Méo de Obra

Méo de Obra
Provisérios
Provisérios
Provisérios
Equipamento

Servigos

Equipamento

Méo de Obra

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigdo
Servente de obras (horista)

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Protetor auricular

Chave inglesa 12"

Vale transporte

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)
Seguro de vida e acidente em grupo

Exames admissionais/demissionais (checkup)
Alicate com isolamento

Almogo (Participagédo do empregador)

Cesta Basica

Chave de fenda chata 30 cm

Tipo
Mao de Obra

Méo de Obra
Servigos
Material
Material
Material
Material
Servigos
Servigos
Material
Material
Material

Material

Und

un
un
un

un

un
qj
un
un
un

un

1,0000000

Quant.
0,3128000

0,0357000
0,0857000
0,0357000
0,3128000
0,0430000

0,0024000

0,0860000

0,0857000

Quant.
0,3128000

0,0357000
0,0442016
0,0019539
0,0000086
0,0373740
0,0009987
0,0019539
0,0001737
0,0000171
0,0442016
0,0019539

0,0000171
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30,04

Valor Unit
15,59

20,45
3,72
3,80
3,86

44,50

5.500,00

69,19

20,45

Valor Unit
15,59

20,45
5,00
4,81

44,00
4,50

10,87

12,54

300,00
47,69
14,00

205,00

26,89

30,04

Total
4,87

0,73
0,31
0,13
1,20
1,91

13,20

5,95

1,75

Total
4,87

0,73
0,22
0,00
0,00
0,16
0,01
0,02
0,05
0,00
0,61
0,40

0,00
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Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0007816 18,00 0,01
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0002605 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0000171 140,00 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0006513 193,04 0,12
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000868 20,11 0,00
00012894/SIN
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0003388 73,93 0,02
00012893/SIN
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0003474 6,00 0,00
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000036 19,57 0,00
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0000143 32,30 0,00
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0000393 34,80 0,00
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0000214 49,00 0,00
Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000036 37,93 0,00
Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0000143 92,70 0,00
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0000250 27,49 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000313 39,50 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0000626 175,45 0,01
00002711/SIN camara
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000938 18,58 0,00
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000626 36,90 0,00
Insumo 2788 ORSE Caminhao carroc. madeira 4,0 t ( 94,0 kw ou equivalente) Equipamento h 0,0430000 44,50 1,91
Insumo 11 ORSE Conjunto de ponteiras (25un) filtrantes com 40mde coletores para rebaixamento  Servigos més 0,0024000 5.500,00 13,20
de lencol freatico e equipamento (aluguel mensal)
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)  Equipamento h 0,0860000 69,19 5,95
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 0,0857000 20,45 1,75
00002436/SIN
5.8.4.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
9. CPU's
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Composigéo 92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, Assentamento de tubos de esgoto M 1,0000000 178,57 178,57
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO  ou drenagem pluvial em concreto
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_03/2024
Composigéo 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2151000 20,90 4,49
Auxiliar Parametros
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0481000 233,33 11,22
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0934000 92,31 8,62
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4302000 22,83 9,82
Auxiliar ) Parametros
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0016000 772,68 1,23
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, Material M 1,0300000 139,02 143,19

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

5.8.4.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101014 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM,  Transporte, Carga e Descarga de T 1,0000000 52,16 52,16
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. Materiais
AF_02/2026
Composigao 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1262385 322,50 40,71
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014

Composig&o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3473421 22,83 7,92
Auxiliar . . Parametros

Composigéo 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0474325 74,50 3,53
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2014

5.8.5.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97949 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM Pogos de Visita e Caixas para UN 1,0000000 1.768,32 1.768,32
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. Bocas de Lobo
AF_12/2020
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 13,3098000 27,86 370,81
Auxiliar Parametros
9. CPU's 93
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Composigéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0313000 162,37 5,08
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE

ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Composigéo 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,0616000 2.575,02 158,62
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 Moldadas
Composigéo 89998 SINAPI ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 Graute e Armagéo KG 2,4680000 10,61 26,18
Auxiliar MM. AF_09/2021
Composig&o 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Produgéo de Concreto m* 0,1628000 558,99 91,00
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021
Composigao 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M Escoramento e Preparo de Fundo m? 1,1700000 7,73 9,04
Auxiliar (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE de Valas

INTERFERENCIA. AF_01/2026
Composigéo 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m* 0,5388000 667,89 359,85
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 96536 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagoes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 0,8000000 78,07 62,45
Auxiliar BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 Vigas Baldrame)
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 10,4577000 22,83 238,74
Auxiliar _ Parametros
Composigéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0637000 65,15 4,15
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Composigéo 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA Graute e Armagéo m* 0,0800000 1.142,56 91,40
Auxiliar ESTRUTURAL. AF_09/2021
Composigéo 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m* 0,0418000 564,07 23,57
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,1776000 12,66 2,24
REGIAO - BRUTA
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 0,6624000 15,36 10,17
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0187000 16,35 0,30
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0082000 8,98 0,07
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2112000 4,43 0,93
BRUTA
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) Material UN 635,4626000 0,43 273,24
Insumo 00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA Material UN 1,0000000 40,48 40,48

BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M
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5.8.5.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97950 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM  Pogos de Visita e Caixas para UN 1,0000000 3.127,79 3.127,79
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. Bocas de Lobo
AF_12/2020
Composigao 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E Escoramento e Preparo de Fundo m? 2,2500000 3,51 7,89
Auxiliar MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL  de Valas
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
Composigao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1575000 65,15 10,26
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Composigéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0773000 162,37 12,55
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE

ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Composigao 89998 SINAPI ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 Graute e Armagéo KG 3,9488000 10,61 41,89
Auxiliar MM. AF_09/2021
Composigéo 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,1232000 2.575,02 317,24
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_03/2024 Moldadas
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Produgao de Concreto m® 0,3024000 558,99 169,03
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_05/2021
Composigéo 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagbes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 1,2800000 78,07 99,92
Auxiliar BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 Vigas Baldrame)
Composigao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m® 0,9206000 667,89 614,85
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 22,3890000 27,86 623,75
Auxiliar Parametros
Composigéo 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA Graute e Armagéo m?* 0,1280000 1.142,56 146,24
Auxiliar ESTRUTURAL. AF_09/2021
Composigao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m? 0,0690000 564,07 38,92
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 17,5914000 22,83 401,61
Auxiliar Parametros
Composigao 97737 SINAPI PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70  Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m® 0,0320000 3.356,81 107,41
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 70KG/M?®. AF_03/2024 Moldadas
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) Material UN 1.010,9171000 0,43 434,69

9. CPU's 95

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9



e-DOC F1BF40D9

Proc 59540.000445/2020-87-e

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0122000 8,98 0,10
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,2664000 12,66 3,37
REGIAO - BRUTA

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 0,9936000 15,36 15,26
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA

Insumo 00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA Material UN 2,0000000 40,48 80,96
BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0281000 16,35 0,45

Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,3168000 4,43 1,40
BRUTA

5.8.5.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 102737 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM EM CONCRETO, ALAS  Bocas para Bueiros UN 1,0000000 1.151,02 1.151,02
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

Composigao 102729 SINAPI ARMAGAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM Bocas para Bueiros KG 0,9747000 14,20 13,84

Auxiliar - MONTAGEM. AF_07/2021

Composigao 102736 SINAPI CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE Bocas para Bueiros m? 0,4231000 672,75 284,64

Auxiliar BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

Composigéo 102731 SINAPI ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 Bocas para Bueiros KG 6,8773000 10,65 73,24

Auxiliar MM - MONTAGEM. AF_07/2021

Composigéo 102730 SINAPI ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 Bocas para Bueiros KG 2,7912000 12,64 35,28

Auxiliar MM - MONTAGEM. AF_07/2021

Composigéo 102727 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA Bocas para Bueiros m? 3,3812000 105,41 356,41

Auxiliar PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM, 2 UTILIZAGOES. AF_07/2021

Composigéo 102728 SINAPI ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3  Bocas para Bueiros KG 16,9858000 15,26 259,20

Auxiliar MM - MONTAGEM. AF_07/2021

Composigéo 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro m? 0,1035000 824,38 85,32

Auxiliar SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

Composigéo 102734 SINAPI ARMACAO DE SOLEIRA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  Bocas para Bueiros KG 3,0115000 14,31 43,09

Auxiliar AF_07/2021

5.8.5.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 102739 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS  Bocas para Bueiros UN 1,0000000 3.930,20 3.930,20
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

Composigao 102727 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA Bocas para Bueiros m? 9,2667000 105,41 976,80

Auxiliar PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM, 2 UTILIZAGOES. AF_07/2021
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Composigéo 102736 SINAPI CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE Bocas para Bueiros m? 1,6202000 672,75 1.089,98
Auxiliar BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021
Composigao 102734 SINAPI ARMACAO DE SOLEIRA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  Bocas para Bueiros KG 11,5309000 14,31 165,00
Auxiliar AF_07/2021
Composigao 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro m?* 0,2880000 824,38 237,42
Auxiliar SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
Composigao 102729 SINAPI ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM Bocas para Bueiros KG 3,7320000 14,20 52,99
Auxiliar - MONTAGEM. AF_07/2021
Composigéo 102730 SINAPI ARMAGAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 Bocas para Bueiros KG 10,6874000 12,64 135,08
Auxiliar MM - MONTAGEM. AF_07/2021
Composigao 102731 SINAPI ARMAGAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 Bocas para Bueiros KG 26,3330000 10,65 280,44
Auxiliar MM - MONTAGEM. AF_07/2021
Composigao 102728 SINAPI ARMAGAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3  Bocas para Bueiros KG 65,0389000 15,26 992,49
Auxiliar MM - MONTAGEM. AF_07/2021
5.8.5.5 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102740 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS Bocas para Bueiros UN 1,0000000 5.881,32 5.881,32
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
Composigéo 102730 SINAPI ARMAGCAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 Bocas para Bueiros KG 16,5739000 12,64 209,49
Auxiliar MM - MONTAGEM. AF_07/2021
Composigéo 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro m? 0,3895000 824,38 321,09
Auxiliar SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
Composigéo 102736 SINAPI CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE Bocas para Bueiros m? 2,5125000 672,75 1.690,28
Auxiliar BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021
Composigéo 102731 SINAPI ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 Bocas para Bueiros KG 40,8372000 10,65 434,91
Auxiliar MM - MONTAGEM. AF_07/2021
Composigéo 102729 SINAPI ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM Bocas para Bueiros KG 5,7876000 14,20 82,18
Auxiliar - MONTAGEM. AF_07/2021
Composigéo 102727 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA Bocas para Bueiros m? 12,7913000 105,41 1.348,33
Auxiliar PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021
Composigao 102734 SINAPI ARMACAO DE SOLEIRA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  Bocas para Bueiros KG 17,8821000 14,31 255,89
Auxiliar AF_07/2021
Composigao 102728 SINAPI ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3  Bocas para Bueiros KG 100,8619000 15,26 1.539,15
Auxiliar MM - MONTAGEM. AF_07/2021
5.8.6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M Escoramento e Preparo de Fundo m? 1,0000000 7,73 7,73
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE de Valas
INTERFERENCIA. AF_01/2026
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1915870 22,83 4,37
Auxiliar Parametros
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Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1109190 27,86 3,09
Auxiliar o Parametros
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0067530 40,52 0,27
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
5.8.6.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 27,96 27,96

PERCUSSAO. AF_08/2023
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 77,38 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE

AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7866000 22,83 17,95
Auxiliar _ Paréametros
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1962000 40,52 7,95
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 375,09 2,02
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE

AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5.8.6.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m® 1,0000000 23,28 23,28
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8809000 22,83 20,11
Auxiliar ) ) Parametros
Composigao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0942000 11,80 1,11
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos

DIURNO. AF_08/2015
Composigéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 375,09 2,02
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE

AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 77,38 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE

AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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ESTRADA DA MANTEIGA

ITEM CODIGO ORSE DESCRIGAO DO ITEM UNID QUANT
3.1 SERVICOS PRELIMINARES
(SICRO - . . . in . >
3.1.1 5501700) Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m m 2.496,00
312 (SICRO - Carga, manobra e descarga agregados ou solos em caminh&o basculante 10 m? - carga T 215.28
o 5915407) com carregadeira de 3,40m? e descarga livre ’
3.1.3 Codevasf REMOGCAO E RECOLOCAGCAO DE CERCA (AGETOP RODOVIARIA - 40805) m 2.507,34
(SICRO - N s . .
3.1.4 5914389) Transporte com caminhao basculante de 10m? - rodovia pavimentada txkm 1.291,68
3.1.5 10039/0ORSE |Descarte de residuos da construgao civil em area licenciada t 215,28
3.2 TERRAPLENAGEM CORTE / ATERRO
(SICRO - = . ) N
3.2.1 5501710) Escavacéo, carga e transporte material de 1a categoria - DMT de 50m m 4.498,15
3.2.2 z(t?)lﬁz(?g-) Regularizagéo do Subleito m? 21.713,88
323 (SICRO - Carga, manobra e descarga agregados ou solos em caminh&o basculante 10 m? - carga T 1.551.86
- 5915407) com carregadeira de 3,40m? e descarga livre T
3.24 gﬁ?gg_) Transporte com caminhao basculante de 10m? - rodovia pavimentada txkm 9.311,17
3.2.5 ‘(31%3‘?2_) Espalhamento de material em bota-fora m? 1.034,57
3.26 6077/SINAPI  |Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m? 1.272,90
327 (SICRO - Carga, manobra e descarga agregados ou solos em caminh&o basculante 10 m? - carga T 1.909 35
- 5915407) com carregadeira de 3,40m? e descarga livre U
3.2.8 églﬁggog_) Transporte com caminhao basculante de 10m? - rodovia pavimentada txkm 59.762,68
(SICRO - = o 3
3.2.9 5502978) Compactagao de aterros a 100% do proctor normal m 4.705,39
4.1 PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO
411 SUB-BASE
4111 10923/ORSE Material para sub-base (adqumdo solto na jazida) |.nclu3|ve Ilmpe:za dg are?, corte e carga me 4.234,21
(posto na cagamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / Sdo Cristovao)
41.1.2 5(3251229-) Transporte com caminhao basculante de 10m? - rodovia pavimentada txkm 198.796,00
4113 (SICRO - Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - m? 3.257 08
T 4011227) 100% Proctor intermediario o
4.1.2 BASE
4121 10922/ORSE Material para base adqumdg solto na jazida, |ncIu§|ve limpeza d? areg, c;ozte e carga me 3.261,14
(posto na cagamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / séo Cristévao)
(SICRO - N 3 . .
4122 5914389) Transporte com caminhao basculante de 10m? - rodovia pavimentada txkm 153.110,69
4123 (SICRO - Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) m3 395708
T 4011320) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado B
(SICRO - N 3 . .
4124 5914389) Transporte com caminhao basculante de 10m? - rodovia pavimentada txkm 95.549,30
10. Memdria de auantitativo - Pav 99
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ESTRADA DA MANTEIGA

ITEM CODIGO ORSE DESCRIGAO DO ITEM UNID QUANT
41.3 CAMADA EM PARALELEPIPEDO
4131 Codevast Execugéo de pavimento em paralelepipedos, rejuntamento com argamassa trago 1:3 m2 21.713.88
T (cimento e areia). ADAPTADA DE SINAPI (101169) T
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE .
4132 4385/SINAPI (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) mil 911,98
- . 5 . — 3 -
4133 (SICRO Trans_porte Qe material de 32 categoria com caminhdo basculante de 12 m? para rocha txkm 551.649,37
5914336) rodovia pavimentada
4134 glggsog_) Transporte com caminhdo basculante de 10m? - rodovia pavimentada (SICRO - 5914389) m3xkm | 142.582,02
(SICRO - e . . s .
4.1.3.5 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 6.211,00
2003377)
(SICRO - N . ) 5
4.1.3.6 4915724) Caiagdo mecanizada com fixador de cal m 1.490,64
4.1.4 CALCADAS
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 5
4141 97087/SINAPI LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 m 4.611,43
4142 94990/SINAPI Execugéo de passeio (calgada)' ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito me 322,80
em obra, acabamento convencional, ndo armado. af_07/2016
4.2 SINALIZAGAO
(SICRO - Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 N
4.2.1 m 21,76
5213406) mm
(SICRO - Placa de regulamentagéo em fibra, D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
422 . . ~ und 10,00
5213452) fornecimento e implantagéo
(SICRO - Placa de adverténcia em fibra, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
423 . ) = und 11,00
5213468) fornecimento e implantagéo
(SICRO - Placa de regulamentagéo em fibra, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
424 . . ~ und 1,00
5213456) fornecimento e implantagéo
425 (SICRO - _Suporte péjll’a placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e und 22,00
5216111) implantagédo
Rampa padrao para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples
4.2.6 12436/0ORSE  |Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demaos e piso tatil de und 14,00
alerta/direcional.
4.3 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.3.1 6191/ORSE Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) m? 21.713,88
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COMP. COMP. -
cooico| ronte |REPE COLETORA - EXECUGAO DE SERVICOS UN QUANT

-- -- SERVICOS PRELIMINAR - -
Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

5158 ORSE (Extenséao de Vala x 2(lados)) M 2.065,10
Sinalizagao noturna com tela tapume pvc

5156 ORSE (Valas > 1,25m — Extensao de Vala x 2(lados)) M 81,70

5157 ORSE Slnahza?ao de Valas com Placas Indicativas m 1.032.55
(Extensao de Vala)

98458 | SINAPI Tapume com compensado de madeira. af_05/2018 mo 45,43

(Extensao de Vala(2%) x 2,20(alt.)
-- -- SONDAGEM DE INTERFERENCIA -- --
Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria,
2497 ORSE |profundidade até 1,50m m3 15,49
(Furo a cada 80m — (Dim = 1,00x1,00x1,20m))

Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada. af_04/2016

93382 | SINAPI m3 15,49
(Fechamento do volume escavado)
Tapume com compensado de madeira. af_05/2018
98458 | SINAPI (3,00x2,20m em 5% dos furos de sondagem) m2 4,26
-- -- ABERTURA DE VALA -- --
Escavagao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
90105 | SINAPI jusante/uma composigéo por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor m3 1.014.19

que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nivel de
interferéncia. af_02/2021

(Valas < 1,50m — (Extensao de Vala x Largura da Vala x Altura da Vala))
Carga, manobra e descarga agregados ou solos em caminhao basculante

44 glgzg?' 10 m? - carga com carregadeira de 3,40m?® e descarga livre t 995,57
) (Volume(m3) x Empolamento dos Materiais x 1,5t/m3)
- —— 3 - .

47 (SICRO - [Transporte com caminh&o basculante de 10m? - rodovia pavimentada txkm 5.973 41

5914389) |(Carga(m3) x Densidade x Distancia(km))

Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto
7120 ORSE |armado DN 400mm, sem reaproveitamento M 8
(Extensao de Vala x 0,8%)

Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto
7121 ORSE |armado DN 600mm, sem reaproveitamento m 2
(Extensao de Vala x 0,2%)

Remanejamento de Rede de Distribuicdo de Agua em PVC, DN 50 a
7118 ORSE [100mm M 19
(Extensao de Vala x 1,8%)

Remanejamento de Rede de Distribuicdo de Agua em PVC, DN 150 a
7119 ORSE |250mm m 2
(Extensao de Vala x 0,2%)

Remanejamento de ligagao predial dn 50mm x 1/2", em terreno natural -
6176 ORSE |Rev 01_10/2022 UN 5
(Extensao de Vala x 0,0025%)
-- -- ESCORAMENTO DE VALAS -- --
Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5
101570| SINAPI |m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020 m2 191,55
(10%(Valas < 1,25m) — (Extensao de Vala x Altura da Vala x 2,00))

Escoramento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de 0 a 1,5 m,

1015761 SINAPL . rgura menor que 1,5 m. af_08/2020 m2 105,50
(1,25m < Valas < 1,50m — (Extensao de Vala x Altura da Vala x 2,00))
-- -- ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBULAGAO -- --
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 400
92210 | SINAPI mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - m 809,86

fornecimento e assentamento. af_03/2024
(Valas(Tubo 400) — (Extenséo))
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Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didametro de 600
92212 | SINAPI mm, jqnta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - m 152,66
fornecimento e assentamento. af_03/2024
(Valas(Tubo 600) — (Extenséo))
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didametro de 800
92214 | SINAPI mm, jqnta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - m 28,06
fornecimento e assentamento. af_03/2024
(Valas(Tubo 800) — (Extenséo))
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de
92216 | SINAPI 1000 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias m 41,97
- fornecimento e assentamento. af_03/2024
(Valas(Tubo 1000) — (Extensao))
Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 400 mm, em
101014 | SINAPI |caminh&o carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020 t 123,91
((Tubo 400) — (Extensé&o x (Peso/m)))
Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em
101463 | SINAPI |caminh&o carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020 t 50,07
((Tubo 600) — (Extensé&o x (Peso/m)))
Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 800 mm, em
101465| SINAPI |caminhao carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020 t 18,94
((Tubo 800) — (Extensé&o x (Peso/m)))
Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1000 mm, em
101467 | SINAPI |caminh&o carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020 t 47,01
((Tubo 1000) — (Extenséo x (Peso/m)))
- -- CANALETAS, CAIXAS E POCOS DE VISITA -- --
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim.
2804 ORSE |int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m un 11,00
((Caixa) — (Tubo = 400 e Prof. < 1,00m))
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim.
2809 ORSE |int. = 1.20 x 1.20 x 1,20m un 5,00
((Caixa) — (Tubo = 600 e Prof. < 1,20m))
-- -- FECHAMENTO DE VALAS -- --
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo
101616 | SINAPI |natural). af_08/2020 m2 1.030,87
(Valas sem fundagédo — (Extensao de Vala x Largura da Vala))
Reaterro manual apiloado com soquete. af _10/2017
96995 | SINAPI |(Reaterro até 30cm acima do tubo — (Extensao de Vala x Largura da Vala| m3 587,05
x Altura da Vala(até 0,30m acima do tubo)))
Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada. af_04/2016
93382 | SINAPI (Camada de Reaterro superior a 30cm acima do tubo — (Extensao de m3 235,14
Vala x Largura da Vala x Altura da Vala(superior a 0,30m acima do tubo)))
Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
368 SINAPI [transporte) m3 350,40
((Diferenga Mat. Escavado - Mat. Aproveitado) x Empolamento(1,10) —
(Utilizado na Camada de Reaterro Apiloado(até 0,30m acima do tubo)))
SICRO - [Transporte com caminhdo basculante de 10m? - rodovia pavimentada
47 2914339) (Carga(m3) x Densidade x Distancia(km)) tkm|  16.451,34
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COMP.
CcODIGO

COMP.
FONTE

LIGAGOES (BOCAS E ALAS) - EXEC. DE SERVIGCOS

UN

QUANT

ABERTURA DE VALA

2497

ORSE

Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria,
profundidade até 1,50m

(Valas < 1,50m — (Extensao de Vala x Largura da Vala x Altura da Vala))
X (20% da escavagao)

m3

12,32

90105

SINAPI

Escavagao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composigéo por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor
que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nivel de
interferéncia. af_02/2021

(Valas < 1,50m — (Extensao de Vala x Largura da Vala x Altura da Vala))
x (80% da escavagao)

m3

49,27

100974

SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao
basculante 10 m? - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m*/
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

(Volume de Bota-fora(m3) x Empolamento dos Materiais)

m3

31,70

95878

SINAPI

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af _07/2020
(Carga(m3) x Densidade x Distancia(km))

txkm

285,34

ESCORAMENTO DE VALAS

101570

SINAPI

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5
m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020
(64%(Valas < 1,25m) — (Extensao de Vala x Altura da Vala x 2,00))

m2

131,39

101576

SINAPI

Escoramento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de 0 a 1,5 m,
largura menor que 1,5 m. af_08/2020

36%(1,25m < Valas < 1,50m — (Extensao de Vala x Altura da Vala x
2,00))

m2

73,91

REBAIXAMENTO DE VALAS

Rebaixamento de lencol freatico com ponteiras filtrantes em valas (metro
de vala)
(Valas abaixo Lengol Freatico — (Extensao de Vala))

FUNDACAO

ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO

92219

SINAPI

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 400
mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de interferéncias -
fornecimento e assentamento. af_03/2024

(Valas(Tubo 400) — (Extensao))

102,65

101014

SINAPI

Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 400 mm, em
caminhao carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020
((Tubo 400) — (Extensao x (Peso/m)))

15,71

BOCAS DE LOBO E PONTAS DE ALA

97949

SINAPI

Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos
ceramicos macicos, dimensdes internas: 0,6x1x1,2 m. af_12/2020
((Boca de lobo) — (Tubo < 600 e Prof. < 1,20m))

un

42,00

97950

SINAPI

Caixa para boca de lobo dupla retangular, em alvenaria com tijolos
ceramicos macicos, dimensdes internas: 0,6x2,2x1,2 m. af_12/2020
((Boca de lobo) — (Tubo < 600 e Prof. < 1,20m))

un

34,00

102737

SINAPI

Boca para bueiro simples tubular d = 40 cm em concreto, alas com
esconsidade de 0°, incluindo férmas e materiais. af_07/2021
((Ponta de Ala) — (Tubo < 400))

un

37,00

102739

SINAPI

Boca para bueiro simples tubular d = 80 cm em concreto, alas com
esconsidade de 0°, incluindo férmas e materiais. af_07/2021
((Ponta de Ala) — (Tubo = 800))

un

4,00

102740

SINAPI

Boca para bueiro simples tubular d = 100 cm em concreto, alas com
esconsidade de 0°, incluindo férmas e materiais. af_07/2021
((Ponta de Ala) — (Tubo = 1000))

un

6,00

FECHAMENTO DE VALAS
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Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo
101616 | SINAPI [natural). af_08/2020 m2 61,59
(Valas sem fundagéo — (Extensao de Vala x Largura da Vala))
Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017

96995 | SINAPI |(Reaterro até 30cm acima do tubo — (Extens&o de Vala x Largura da Vala m3 22,32
x Altura da Vala(até 0,30m acima do tubo)))

Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada. af_04/2016

93382 | SINAPI (Camada de Reaterro superior a 30cm acima do tubo — (Extensao de m3 14,88
Vala x Largura da Vala x Altura da Vala(superior a 0,30m acima do tubo)))
11. Mem6ria de auantitativo - Dre 104
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DECLARACAO DA METODOLOGIA UTILIZADA NA ELABORACAO DO
ORCAMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que a composi¢cdo do preco global deste
or¢amento fundamenta-se nas tabelas de referéncia SICRO3 (01/2026), SINAPI
(05/2026) e ORSE (03/2026), vigentes para o estado de Sergipe em junho de 2026, com
encargos sociais ndo desonerados, aplicando-se BDI de 26,69% e Diferencial de 15%
(DIF) sobre insumos criticos (paralelepipedo, materiais de jazida e transportes).

A metodologia adotada esta alinhada ao disposto no Decreto n® 7.983/2013 da
Presidéncia da Republica e ao Art. 31, § 2° da Lei 13.303/2016, que regulamentam as
regras e critérios para a elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de
engenharia contratados e executados com recursos dos or¢amentos da Unido.

O presente orcamento foi elaborado na data-base de junho de 2026, conforme
estabelecido pelas normativas vigentes.

Para garantir precisao, transparéncia e conformidade técnica, foram utilizadas as
seguintes tabelas de referéncia de pregos e orientagdes metodologicas:

1. Referéncias de Precos

e Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro): Os custos unitarios de
referéncia foram extraidos do Sicro, sob responsabilidade do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), referente ao més de janeiro de
2026, para o estado de Sergipe. Essa escolha atende ao disposto no Art. 4° do
Decreto n° 7.983/2013 ¢ no Art. 31, § 2° da Lei 13.303/2016, que determinam a
utilizagdo de sistemas oficiais de referéncia de pregos.

« Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil
(Sinapi): Para os insumos e servicos ndao contemplados pelo Sicro, foram
adotados os custos disponibilizados pelo Sinapi, referente ao més de maio de
2026, para o estado de Sergipe.

e Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE): Para os insumos e
servicos ndao contemplados pelo Sicro ou Sinapi, foram adotados os custos
disponibilizados pelo Orse, referente ao més de marco de 2026, para o estado de
Sergipe. Essa complementacdo garante a cobertura integral dos itens
orcamentarios necessarios a obra.

2. Conformidade Legal

¢ A metodologia adotada seguiu rigorosamente as orientagdes do Decreto
n°® 7.983/2013 e da Lei 13.303/2016, que estabelecem:

o A obrigatoriedade de utilizagdo de sistemas oficiais de referéncia
de precos;

o A necessidade de atualizacao dos valores conforme a data-base do
or¢amento;
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o A transparéncia e rastreabilidade das fontes de custos adotadas.

3. Garantia de Precisao

e As ctapas de elaboracao do or¢amento foram conduzidas com extrema
aten¢do aos detalhes, assegurando:

o A compatibilidade entre os precos unitarios ¢ as quantidades
estimadas;

o A aplicagdo correta dos encargos sociais e do BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas);

o A observancia das normas técnicas e ambientais aplicaveis ao
projeto.

5. Custos Indiretos

No que concerne a Administracdo Local e ao Canteiro de Obras, os custos foram
elaborados conforme as metodologias dos Volumes 07 ¢ 06 do Manual de Custos de
Infraestrutura de Transportes (2* Edicao, 2025), respectivamente. Para a Administragdo
Local, dimensionou-se a equipe técnica e administrativa (parcelas fixa, vinculada e
variavel) em fun¢ao do prazo e complexidade.

Para o Canteiro de Obras, classificou-se o empreendimento como Intervengao Pontual,
adotando-se infraestrutura movel em contéineres (padrao pré-fabricado), com célculo de
custos baseado na depreciagao proporcional ao prazo de execucao (vida util de 120
meses), aplicagdo do Fator de Ajuste de Mobilidrio e Aparelhagem (k2) e Fator de
Equivaléncia de Areas Totais do Terreno (FEAT), conforme Equagdo 17 do referido
manual.

Quanto aos custos de Mobiliza¢ao e Desmobilizagdo, estes ndo foram computados como
item especifico neste orcamento, em estrita observancia a Se¢ao 3.4.1 do Volume 08 (2*
Edicao, 2025) do Manual de Custos, a qual estabelece que distancias de transporte
inferiores a 50 km entre a capital de referéncia e o canteiro de obras somente sdo passiveis
de remuneracao mediante justificativa técnica fundamentada; no presente caso, com a
obra localizada a apenas 16 km da capital, presume-se a disponibilidade local de recursos
e a absorcao dos deslocamentos de curta distdncia nas despesas indiretas (BDI) e nos
custos operacionais diretos, dispensando a elaboragao de justificativa para excegdo a regra
geral.

6. Reajustamento

Para fins de reajustamento contratual, adotou-se a metodologia prevista na Instru¢ao
Normativa DNIT n°® 01/2023, classificando-se os servi¢os da Curva ABC em indices
especificos (Pavimentagdo, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentos de Concreto,
Administragao Local, INCC, Conservagao e Sinalizagao), conforme a natureza técnica de
cada disciplina.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9
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CODEVASF gj Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

4" Superintendéncia Regional

7. Conclusao

Este orcamento reflete um esforco técnico e metodologico para garantir a maxima
precisdo e conformidade com as normativas vigentes. As fontes de referéncia e os
procedimentos adotados asseguram a confiabilidade dos valores apresentados,
proporcionando uma base sdlida para a execugdo do projeto. Ressalta-se que o
empreendimento opera sob Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental
(CDLA) n° 3/2026 (Processo n° 202656381233992), emitido pela SEMA/Nossa Senhora
do Socorro-SE, garantindo a conformidade legal e ambiental das previsdes orcamentarias.

Aracaju, 25/06/2026

JOSE DANTAS MENDES NETO
Chefe da Unidade de Estudos e Projetos
4*/GRD/UEP
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
4 g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA SE No© SE2026/048761c5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsavel Técnico
JOSE DANTAS MENDES NETO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0205990967

Registro: 13578SE

Empresa contratada: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO Registro : 0000000512-SE
PARNAIBA - CODEVASF
2. Dados do Contrato

Contratante: COMPA’NHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO CPF/CNPJ: 00.399.857/0005-50
PARNAIBA - CODEVASF

AVENIDA BEIRA-MAR N°: 2150

Complemento: Bairro: JARDINS

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49025040

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo Institucional: Org&o Publico

3. Dados da Obra/Servico

AVENIDA BEIRA-MAR N°: 2150

Complemento: Bairro: JARDINS

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49025040

Data de Inicio: 01/03/2026 Previsdo de término: 31/03/2026 Coordenadas Geogréficas: -10.949658, -37.052218
Finalidade: Infraestrutura Cadigo: N&o Especificado

Proprietario: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO CPF/CNPJ: 00.399.857/0005-50

PARNAIBA - CODEVASF
4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade

35 - Elaboracdo de orcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 21.713,88 m2
PAVIMENTACAO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Elaboragéao de planilha orgamentéria da obra de pavimentacéo em paralelepipedo da Estrada da Manteiga, povoado Taigoca de Fora, municipio de
Nossa Senhora do Socorro/SE.

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislac&o especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe
SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
JOSE DANTAS MENDES NETO
RNP: 0205990967

Data: 01/04/2026 08:51:56

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

: de de
Local data JOSE DANTAS MENDES NETO - CPF: 051.657.084-62

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E
DO PARNAIBA - CODEVASF - CNPJ: 00.399.857/0005-50

9. Informacdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 31/03/2026 Valor pago: R$ 108,40 Nosso Numero: 8204229140

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: xWy0x
Impresso em: 01/04/2026 as 08:51:56 por: , ip: 189.84.136.130

Tel: 3234-3000 Fax: XXXX-XXXX Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Sergipe

www.crea-se.org.br crea-se@crea-se.org.br - C REA_S

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F1BF40D9



