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ANEXO IV: PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE 
 

 
 
 



1 R$ 0,00

2 R$ 0,00

3 R$ 0,00

4 R$ 0,00

5 R$ 0,00

6 R$ 0,00

7 R$ 0,00

8 R$ 0,00

9 R$ 0,00

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

PAVIMENTAÇÃO

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

DRENAGEM

SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE OBRA

TERRAPLANAGEM



SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 R$ 0,00 R$ 0,00

1.1 CP-260614 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA PRÓPRIA - INF UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 R$ 0,00 R$ 0,00

2.1 CP-260615 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIA - INF UN 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 20260602
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

PRÓPRIA - INF M2 15,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3
CPU-02 

CODEVASF
CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA PRÓPRIA - INF UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 0903810 INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H SICRO NOVO UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 CP-260616 CARRO PARA FISCALIZAÇÃO - PICAPE 4X4 (SEM MOTORISTA) PRÓPRIA - INF MÊS 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 R$ 0,00 R$ 0,00

3.1 5213385
BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - 
CONFECÇÃO

SICRO NOVO UN 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 5213835
CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

SICRO NOVO UN.DIA 2.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 5212560
PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM 
SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - 
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

SICRO NOVO UN.DIA 528,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 R$ 0,00 R$ 0,00

4.1 5501700
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES 
DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M

SICRO NOVO M² 19.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.2 5501706
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA

SICRO NOVO M³ 27.898,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.3 5502993 ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA SICRO NOVO M³ 386,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4 5914351
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 
M³ E DESCARGA LIVRE

SICRO NOVO T 61.452,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.5 5915321
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

SICRO NOVO TKM 282.682,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.6 CPU-004
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA ATERRO, SUB-
BASE E BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) - BDI = 15,00

PRÓPRIA - INF M3 34.873,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.7 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA SICRO NOVO M³ 2.306,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.8 5503041 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO SICRO NOVO M³ 14.208,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.9 5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL SICRO NOVO M³ 12.857,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 R$ 0,00 R$ 0,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO DE OBRA

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$



5.1 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO SICRO NOVO M² 35.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.2 CPU-004
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA ATERRO, SUB-
BASE E BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) - BDI = 15,00

PRÓPRIA - INF M3 2.085,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.3 5915321
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA - SOLO

SICRO NOVO TKM 19.243,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.4 4011227
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM 
MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO

SICRO NOVO M³ 1.668,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.5 5915321
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA - BGS

SICRO NOVO TKM 883.130,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.6 4011276
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% 
PROCTOR MODIFICADO

SICRO NOVO M³ 4.896,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.7 4011352 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA SICRO NOVO M² 30.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.8 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO SICRO NOVO M² 30.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.9 4011463 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO NOVO T 3.609,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.10 5915321
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA - TRANSPORTE DO CONCRETO ASFÁLTICO

SICRO NOVO TKM 8.987,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 R$ 0,00 R$ 0,00

6.1 CPU-07 AQUISIÇÃO DE EAI - BDI = 15,00 PRÓPRIA - INF T 39,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.2 CPU-08 TRANSPORTE DE EAI - BDI = 15,00 PRÓPRIA - INF T 39,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.3 CPU-09 AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - BDI = 15,00 PRÓPRIA - INF T 15,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.4 CPU-10 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - BDI = 15,00 PRÓPRIA - INF T 15,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.5 CPU-05 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00 PRÓPRIA - INF T 83,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.6 CPU-06 TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00 PRÓPRIA - INF T 83,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 R$ 0,00 R$ 0,00

7.1 2003373
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA 
DE MADEIRA

SICRO NOVO M 6.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.2 4915723 CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL SICRO NOVO M² 1.536,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3 2003345
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 - ESCAVAÇÃO 
MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

SICRO NOVO M 1.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.4 2003103 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO NOVO UN 101,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.5 2003389
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

SICRO NOVO M 163,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.6 2003177
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

SICRO NOVO UN 101,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.7 2003247
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 60-180 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

SICRO NOVO UN 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.8 0804021
CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

SICRO NOVO M 13,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.9 0804377
BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
ALAS ESCONSAS

SICRO NOVO UN 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.10 0804037
CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

SICRO NOVO M 16,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

DRENAGEM

DRENAGEM SUPERFICIAL

DRENAGEM PROFUNDA



7.11 0804393
BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
ALAS ESCONSAS

SICRO NOVO UN 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.12 0804189
CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

SICRO NOVO M 15,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.13 0804417
BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
ALAS ESCONSAS

SICRO NOVO UN 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.14 0705360
CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO 
ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

SICRO NOVO M 19,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.15 0705411
BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

SICRO NOVO UN 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.16 2003453
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

SICRO NOVO UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.17 2003457
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

SICRO NOVO UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.18 2003463
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

SICRO NOVO UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.19 20260618
DISSIPADOR DE ENERGIA PARA BUEIRO CELULAR - DEB-TC 200X200 - 
AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - BDI = 0,00

PRÓPRIA - INF UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 R$ 0,00 R$ 0,00

8.1 5213570 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO SICRO NOVO M² 17,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.2 5213863
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

SICRO NOVO UN 64,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.3 5213408
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 
DE 1,5 MM

SICRO NOVO M² 1.942,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.4 5219623
TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM 
UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

SICRO NOVO UN 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.5 5219631
TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO III - 
COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

SICRO NOVO UN 800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 R$ 0,00 R$ 0,00

9.1 1600966 REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO SICRO NOVO M 4.296,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.2 3713608
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 
2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M

SICRO NOVO M 4.296,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.3 S03053
DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) OU 
CIRCULAR DE 9 A 12M

ORSE UN 7,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.4 I14899
AS BUILT. OBSERVAÇÃO: CONTEMPLAR TODOS OS DESENHOS QUE 
SOFRERAM ALTERAÇÕES DURANTE A OBRA.

ORSE M² 28.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.5 S02450 LIMPEZA GERAL ORSE M2 29.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

SINALIZAÇÃO



Q QTD


(FEE)

Q 1,0000 1,0000

1,0000

Q QTD

1E1E
(FEEEE)

E((Q);2) 2,0000 2,0000

2,0000

C L Q QTD

E E((**Q);2) 3,6000 1,8000 2,0000 12,9600

 E((**Q);2) 1,5000 1,0000 2,0000 3,0000

15,9600

Q QTD

E(Q;2) 1,0000 1,0000

1,0000

Q QTD

Q 1,0000 1,0000

1,0000

MESES QTD

EE 12,0000 12,0000

12,0000

Q QTD

UE Q 40,0000 40,0000

40,0000

M D Q QTD

10,22


E(**Q;2) 12,0000 22,0000 10,0000 2.640,0000

2.640,0000

M D Q QTD

3.3.  5212560  PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 
600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA  (UN.DIA)

3.2.  5213835  CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 
RETIRADA DIÁRIA  (UN.DIA)

TTLDMEMDECLCL2640,0000

TTLDMEMDECLCL40,0000

2.5.  CP-260616  CARRO PARA FISCALIZAÇÃO - PICAPE 4X4 (SEM MOTORISTA)  (MÊS)

TTLDMEMDECLCL12,0000

TTLDMEMDECLCL1,0000

2.3.  CPU-02 CODEVASF  CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA  (UN)

TTLDMEMDECLCL1,0000

3.1.  5213385  BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO  (UN)

TTLDMEMDECLCL15,9600

2.1.  CP-260615  MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  (UN)

TTLDMEMDECLCL2,0000

2.4.  0903810  INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H  (UN)

1.1.  CP-260614  ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  (UN)

TTLDMEMDECLCL1,0000

2.2.  20260602  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.  (M2)



2,22
12

E(**Q;2) 12,0000 22,0000 2,0000 528,0000

528,0000

C LM Q QTD

EEE.
EEE0+0,00E160+0,00

E(**2;2) 3.200,0000 3,0000 2,0000 19.200,0000

19.200,0000

V QTD

(
160+00)

 27.898,7300 27.898,7300

27.898,7300

V QTD

(160+00)  386,2600 386,2600

386,2600

V MeN Consumo QTD

(160+00) E(*;2) 386,2600 2,6300 1,0000 1.015,8600

(
160+00)

E(**;2) 27.898,7300 1,8750 1,1003 57.556,8200

,

1019.200
0,10.
vvv
1,50

E(**;2) 1.920,0000 1,5000 1,0000 2.880,0000

61.452,6800

V MeN Consumo DMT QTD

(160+00) E(**;2) 386,2600 2,6300 1,0000 4,6000 4.672,9700

(
160+00)

E(***;
2)

27.898,7300 1,8750 1,1003 4,6000 264.761,3900

,

1019.200
0,10.
vvv
1,50

E(***;
2)

1.920,0000 1,5000 1,0000 4,6000 13.248,0000

V Emp QTD

(
160+00)

(*E;2) 27.898,7300 1,2500 34.873,4100

34.873,4100

V QTD

(160+00)  386,2600 386,2600

TTLDMEMDECLCL34873,4100

4.7.  4413942  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA  (M³)

TTLDMEMDECLCL282682,3600

4.6.  CPU-004  PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA ATERRO, SUB-BASE E BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  (M3)

4.5.  5915321  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA  (TKM)

282.682,3600

4.4.  5914351  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA 
DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE  (T)

TTLDMEMDECLCL61452,6800

4.3.  5502993  ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  (M³)

TTLDMEMDECLCL386,2600

4.2.  5501706  ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  (M³)

TTLDMEMDECLCL27898,7300

4.1.  5501700  DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M  (M²)

TTLDMEMDECLCL19200,0000

TTLDMEMDECLCL528,0000



,

1019.200
0,10.

 1.920,0000 1.920,0000

2.306,2600

C L h QTD

(**h;2) 3.200,0000 11,1000 0,4000 14.208,0000

14.208,0000

V QTD

q60 (;2) 12.857,0000 12.857,0000

12.857,0000

C L QTD

E0+0,00E160+0,00 E(*;2) 3.200,0000 11,1000 35.520,0000

35.520,0000

C L e Emp QTD

UE.E
EEEE42+10,00E94+0,00

E(***E;2) 1.030,0000 10,8000 0,1500 1,2500 2.085,7500

2.085,7500

C L e Consumo Me DMT QTD

UE.E
EEEE42+10,00E94+0,00

E(*****
;2)

1.030,0000 10,8000 0,1500 1,1003 1,8750 5,5900 19.243,1600

19.243,1600

C L E QTD

UE.E
EEEE42+10,00E94+0,00

E(**E;2) 1.030,0000 10,8000 0,1500 1.668,6000

1.668,6000

C L E Me DMT QTD

G E((**E**);2) 3.200,0000 10,2000 0,1500 2,2000 81,9900 883.130,6900

C L E QTD

E0+0,00E160+0,00 E(**E;2) 3.200,0000 10,2000 0,1500 4.896,0000

4.896,0000

C L QTD

TTLDMEMDECLCL4896,0000

5.7.  4011352  IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA  (M²)

TTLDMEMDECLCL883130,6900

5.6.  4011276  BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO  (M³)

TTLDMEMDECLCL1668,6000

5.5.  5915321  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - BGS  (TKM)

883.130,6900

TTLDMEMDECLCL19243,1600

5.4.  4011227  SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO  (M³)

TTLDMEMDECLCL2085,7500

5.3.  5915321  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - SOLO  (TKM)

TTLDMEMDECLCL35520,0000

5.2.  CPU-004  PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA ATERRO, SUB-BASE E BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  (M3)

TTLDMEMDECLCL12857,0000

5.1.  4011209  REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO  (M²)

TTLDMEMDECLCL14208,0000

4.9.  5502978  COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL  (M³)

TTLDMEMDECLCL2306,2600

4.8.  5503041  COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO  (M³)



E0+0,00160+0,00 E(*;2) 3.200,0000 9,4000 30.080,0000

30.080,0000

C L QTD

E0+0,00160+0,00 E(*;2) 3.200,0000 9,4000 30.080,0000

30.080,0000

C L e D QTD

E0+0,00160+0,00.F+
.
2,40

E(***;2) 3.200,0000 9,4000 0,0500 2,4000 3.609,6000

3.609,6000

C L e D DMT QTD

E0+0,00160+0,00.F+
.
2,40

E(****;2) 3.200,0000 9,4000 0,0500 2,4000 2,4900 8.987,9000

8.987,9000

C L Tx QTD

E0+0,00E160+0,00.
0,0013

E(**;2) 3.200,0000 9,4000 0,0013 39,1000

39,1000

C L Tx QTD

E0+0,00160+0,00.
0,0013

E(**;2) 3.200,0000 9,4000 0,0013 39,1000

39,1000

C L Tx QTD

E0+0,00160+0,00.
0,00045

E(**;2) 3.200,0000 9,4000 0,0005 15,0400

15,0400

C L Tx QTD

E0+0,00160+0,00.
0,00045

E(**;2) 3.200,0000 9,4000 0,0005 15,0400

15,0400

C L e Tx QTD

E0+0,00160+0,00.F+
.0,05545

E(***;2) 3.200,0000 9,4000 0,0500 0,0555 83,4700

83,4700

TTLDMEMDECLCL83,4700

6.6.  CPU-06  TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70  (T)

TTLDMEMDECLCL15,0400

6.5.  CPU-05  AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70  (T)

TTLDMEMDECLCL15,0400

6.4.  CPU-10  TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C  (T)

TTLDMEMDECLCL39,1000

6.3.  CPU-09  AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C  (T)

TTLDMEMDECLCL39,1000

6.2.  CPU-08  TRANSPORTE DE EAI  (T)

TTLDMEMDECLCL8987,9000

6.1.  CPU-07  AQUISIÇÃO DE EAI  (T)

TTLDMEMDECLCL3609,6000

5.10.  5915321  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - TRANSPORTE DO CONCRETO ASFÁLTICO  (TKM)

TTLDMEMDECLCL30080,0000

5.9.  4011463  CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  (T)

TTLDMEMDECLCL30080,0000

5.8.  4011353  PINTURA DE LIGAÇÃO  (M²)



C L e Tx QTD

E0+0,00160+0,00. E(***;2) 3.200,0000 9,4000 0,0500 0,0555 83,4700

83,4700

C Q QTD

E2 E((*Q);2) 3.200,0000 2,0000 6.400,0000

6.400,0000

P C Q QTD

(
24)

(**Q;2) 0,2400 3.200,0000 2,0000 1.536,0000

1.536,0000

C QTD

E45+10,00E78+0,00  650,0000 650,0000

E82+0,00E90+0,00  160,0000 160,0000

E90+0,00E103+0,00  260,0000 260,0000

E107+0,00E123+10,00  330,0000 330,0000

E124+0,00E139+10,00  310,0000 310,0000

E151+10,00E160+10  170,0000 170,0000

1.880,0000

Q QTD

qj Q 101,0000 101,0000

101,0000

C QTD


vj

 163,3264 163,3264

163,3264

Q QTD

q
j

Q 101,0000 101,0000

101,0000

Q QTD

E45+10,00- Q 1,0000 1,0000

E90+0- Q 2,0000 2,0000

E124+0- Q 1,0000 1,0000

E140+0- Q 1,0000 1,0000

E152+0-E Q 1,0000 1,0000

6,0000

C QTD

UE01-E9+0,00  13,5100 13,5100

13,5100

TTLDMEMDECLCL6,0000

7.8.  0804021  CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (M)

TTLDMEMDECLCL101,0000

7.7.  2003247  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 60-180 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (UN)

TTLDMEMDECLCL163,3264

7.6.  2003177  DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (UN)

TTLDMEMDECLCL101,0000

7.5.  2003389  DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  (M)

TTLDMEMDECLCL1880,0000

7.4.  2003103  ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS  (UN)

TTLDMEMDECLCL1536,0000

7.3.  2003345  SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  (M)

TTLDMEMDECLCL6400,0000

7.2.  4915723  CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL  (M²)

TTLDMEMDECLCL83,4700

7.1.  2003373  MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA  (M)



Q QTD

UE01-E9+0,00 Q 2,0000 2,0000

2,0000

C QTD

UE02-E90+0,00  16,8400 16,8400

16,8400

Q QTD

UE02-E90+0,00 E(Q;2) 2,0000 2,0000

2,0000

C QTD

UE3-E124+0,00 E(;2) 15,7100 15,7100

15,7100

Q QTD

UE3-E124+0,00 E(Q;2) 2,0000 2,0000

2,0000

C QTD

UE04-E146+10 E(;2) 19,3100 19,3100

19,3100

Q QTD

UE04-E146+10 E(Q;2) 2,0000 2,0000

2,0000

Q QTD

UE01-E9+0,00 Q 1,0000 1,0000

1,0000

Q QTD

UE02-E90+0,00 Q 1,0000 1,0000

1,0000

Q QTD

UE3-E124+0,00 Q 1,0000 1,0000

1,0000

TTLDMEMDECLCL1,0000

7.18.  2003463  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (UN)

TTLDMEMDECLCL1,0000

7.17.  2003457  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (UN)

TTLDMEMDECLCL2,0000

7.16.  2003453  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (UN)

TTLDMEMDECLCL19,3100

7.15.  0705411  BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  (UN)

TTLDMEMDECLCL2,0000

7.14.  0705360  CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  (M)

TTLDMEMDECLCL15,7100

7.13.  0804417  BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  (UN)

TTLDMEMDECLCL2,0000

7.12.  0804189  CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (M)

TTLDMEMDECLCL16,8400

7.11.  0804393  BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  (UN)

TTLDMEMDECLCL2,0000

7.10.  0804037  CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (M)

TTLDMEMDECLCL13,5100

7.9.  0804377  BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  (UN)



Q QTD

UE04-E146+10 E(Q;2) 1,0000 1,0000

1,0000

 Q P QTD

EEGUE-19-

21,46%

(*Q*;2) 0,1960 22,0000 1,2146 5,2400

EEGUE-07

21,46%

(*Q*;2) 0,1960 15,0000 1,2146 3,5700

EE--2 (*Q;2) 0,2500 5,0000 0,0000 1,2500

EE--2 (*Q;2) 0,2500 7,0000 0,0000 1,7500

EE--3 (*Q;2) 0,2500 3,0000 0,0000 0,7500

-E


(*Q;2) 1,0150 1,0000 0,0000 1,0200

-FQUH (*Q;2) 1,0800 2,0000 0,0000 2,1600

- (*Q;2) 0,6200 3,0000 0,0000 1,8600

17,6000

Q S QTD

Qv


E(Q*;2) 52,0000 1,0000 52,0000

Q E(Q*;2) 6,0000 2,0000 12,0000

64,0000

 QTD

EFE-


 1.349,4700 1.349,4700

EFE-
F

 259,4800 259,4800

EFE-
FU

 333,3700 333,3700

1.942,3200

Q QTD

8 Q 400,0000 400,0000

400,0000

Q QTD

,
8

Q 800,0000 800,0000

800,0000

C QTD

Eq(v)  2.310,9200 2.310,9200

(v)  1.986,0600 1.986,0600

4.296,9800

TTLDMEMDECLCL800,0000

9.1.  1600966  REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO  (M)

TTLDMEMDECLCL400,0000

8.5.  5219631  TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  (UN)

TTLDMEMDECLCL1942,3200

8.4.  5219623  TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  (UN)

TTLDMEMDECLCL64,0000

8.3.  5213408  PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM  (M²)

TTLDMEMDECLCL17,6000

8.2.  5213863  SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  (UN)

TTLDMEMDECLCL1,0000

8.1.  5213570  PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  (M²)

TTLDMEMDECLCL1,0000

7.19.  20260618  DISSIPADOR DE ENERGIA PARA BUEIRO CELULAR - DEB-TC 200X200 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (UN)



C QTD

 4.296,9800 4.296,9800

4.296,9800

Q QTD

v Q 7,0000 7,0000

7,0000

C L QTD

E(*;2) 3.000,0000 9,4000 28.200,0000

28.200,0000

C L QTD

EF,EEE0+0,00
E150+0,00

E(*;2) 3.000,0000 9,9000 29.700,0000

29.700,0000

TTLDMEMDECLCL29700,0000

TTLDMEMDECLCL28200,0000

9.5.  S02450  LIMPEZA GERAL  (M2)

TTLDMEMDECLCL7,0000

9.4.  I14899  AS BUILT. OBSERVAÇÃO: CONTEMPLAR TODOS OS DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES DURANTE A OBRA.  (M²)

TTLDMEMDECLCL4296,9800

9.3.  S03053  DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) OU CIRCULAR DE 9 A 12M  (UN)

TTLDMEMDECLCL4296,9800

9.2.  3713608  CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M  (M)





UNID TOTAL

-EF U $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

UNID TOTAL

-EF U $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

UNID TOTAL

1205 k $0,00

1358  $0,00

$0,00

UNID TOTAL

9808 h $0,00

9824 h $0,00

$0,00

UNID TOTAL

5300994  $0,00

5213570  $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

UNID TOTAL

101162 2 $0,00

103325 2 $0,00

95471 U $0,00

91924  $0,00

91926  $0,00

91940 U $0,00

90466  $0,00

93205  $0,00

86901 U $0,00U E EU  E U , 35  50 U EQUEE -
FEEE.F022026

 1,00000000

HUE E E E  U E
E HU  E EE U GU  40 .
F092023

 5,00000000

 E  E E     U E
E,EEUE*20*.F032024

 32,20000000

 E E FEE , 2,5 , -H 450750 , 
UE-FEEE.F032023

 25,00000000

 EGU 4"  2"  (1,30   ), ,  E EE -
FEEE.F032023

 6,00000000

  E U    E FU F,  U E
G,EE-FEEE.F022026

 2,00000000

 E E FEE , 1,5 , -H 450750 , 
UE-FEEE.F032023

 25,00000000

E E E  EEE  E E (G) E
72020 E G E EE  E E EE.
F052020

 2,00000000

E E E E  E FU  E E
141939  (EEU 14 ) E G E EE 
EU.F122021

 112,00000000

 CPU-02 CODEVASF  CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA  (UN)

Seo FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TTLSeo

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

        h     
,,35

 1,00000000

-+-  1,00000000

TTLMoe

Seo FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  0,37290000

v  1,11860000

TTLMtel

Moe FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

  0,01130000

-E2,55  3,20830000

 20260602  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.  (M2)

Mtel FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TTLSeo

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

Seo FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

E -F 1,00000000

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 CP-260615  MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  (UN)

EEE-EF -F 1,00000000

TTLMtel

 CP-260614  ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  (UN)

Mtel FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO



91852  $0,00

87777 2 $0,00

91170  $0,00

96111 2 $0,00

92025 U $0,00

94559 2 $0,00

97610 U $0,00

94806 U $0,00

101876 U $0,00

98066 U $0,00

94213 2 $0,00

91993 U $0,00

92000 U $0,00

92580 2 $0,00

93184  $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

UNID CUSTO UNITÁRIO

3713608 m R$ 0,0000

5502986 m³ R$ 0,0000

0903845 m³ R$ 0,0000

5502985 m² R$ 0,0000

0919013 un R$ 0,0000

4011211 m³ R$ 0,0000

4011209 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID TOTAL

E9130 H $3.631,32

E9130 H $4.262,72

$7.894,04

7.894,04

2.106,91

10.000,95

PROD IMPR

 5213385  BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO  (UN)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

TTLEqupmento

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 v   4  4       1,10  - 152,25 kW (
)(H)

 44,00000000 $82,53

 v   4  4       1,10  - 152,25 kW (
)(H)

 176,00000000 $24,22

 CP-260616  CARRO PARA FISCALIZAÇÃO - PICAPE 4X4 (SEM MOTORISTA)  (MÊS)

Equpmento FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediário 1.318,40000

Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário 6.592,00000

Limpeza mecanizada da camada vegetal 6.592,00000

Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, 
rampas, depósitos de agregados e dique de contenção

1,00000

Expurgo de jazida 1.648,00000

Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico 136,97430

 0903810  INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H  (UN)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 334,00000

TTLSeo

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 E    E  EH E  2 GU 
EH U E FE, E,  U E,
UEE,EUEU.F102025

 78,00000000

EG-1,5E,EEUE*20*.F032024  7,20000000

  E EU (1 U), 2+ 20 , U UE E  -
FEEE.F032023

 1,00000000

  E EU (1 U), 2+ 10 , U UE E  -
FEEE.F032023

 3,00000000

QUE  EGU, E E  J E
, EE E 1,0  2,0  H1,4 , UE  2000  ( 5
UE).F122020

 0,54000000

EHE  EH E U E  0,5 ,   2 GU, U
E.F072019

 78,00000000

 E  E    E GU, 90210, F 
FU,EUE-FEEE.F102025

 3,00000000

QU E U E EEG E , E EU, E E,
6JUE-FEEE.F072025

 1,00000000

JE E   UE,   (  U),
EE EQU U (6,5  14 ), EE 6060 ,  
U , E E,  FEGE, F 
G, EUE  - FEE E .
F112024

 2,00000000

  E E 10 W, E E27 - FEE E .
F092024

 5,00000000

F E GU E , F,  EE EE, UE
EUUUEEF.F082023

 8,41000000

EU E (1 U)  2  E EU 2+ 10 ,
UUEE-FEEE.F032023

 3,00000000

E U   E G  128, E U,
 UEE E  E FH  EE E ,
EEUE25.F082022

 129,40000000

F E U H E  GU,  EG,  GU U,
, , E U , E EE U GU  40 , 
E E G  U EF 1 14", F E EF E
JE.F092023

 5,00000000

EEU FEE UG, ,  20  (12"),  U
E,EEE-FEEE.F032023

 25,00000000



E9066 0,42169 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

E9535 0,42169 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9801 h 0,0000

P9808 h 0,0000

P9822 h 0,0000

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

3,00000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M0284 m R$ 0,0000

M3236 m² R$ 0,0000

M1205 kg R$ 0,0000

M1358 m R$ 0,0000

M2034 l R$ 0,0000

M0286 m R$ 0,0000

M2128 l R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0284 t R$ 0,0000

M3236 t R$ 0,0000

M1205 t R$ 0,0000

M1358 t R$ 0,0000

M2034 t R$ 0,0000

M0286 t R$ 0,0000

M2128 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,03267 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

M3236 Película retrorrefletiva tipo III + SI (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW)

tkm 0,00017 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

M1205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) tkm 0,00012 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00220 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica (Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00003 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW)

tkm 0,00990 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

M2128 Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW)

tkm 0,00044 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID CUSTO UNITÁRIO

M0047 un R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0047 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm 
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00400 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00VALOR BDI (26.69%):

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

5914655 0,00400

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm 0,00667

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 5213835  CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA 
DIÁRIA  (UN.DIA)

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00044

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Solvente para tinta à base de resina acrílica (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW)

5914655 0,00003

Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00990

Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00012

Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm (Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW)

5914655 0,00220

Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW)

5914655 0,03267

Película retrorrefletiva tipo III + SI (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00017

Tinta esmalte sintético acetinado 0,32028

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,03203

Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 1,32000

Prego de ferro 0,12000

Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 1,76000

Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 5,80800

Película retrorrefletiva tipo III + SI 0,36000

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 1,00000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Carpinteiro 1,00000

Pintor 1,00000

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Ajudante 1,00000

Grupo gerador - 14 kVA

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW



0,00

UNID CUSTO UNITÁRIO

M0789 kg R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

5213416 m² R$ 0,0000

5219546 un R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0789 t R$ 0,0000

5213416 t R$ 0,0000

5219546 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00070 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção 
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,01240 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,06738 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9541 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

1.532,91000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9526 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

26,00000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,08099):

Custo Direto Total:

VALOR:

Servente 1,00000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da 
retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 5501706  ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  (M³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,10018):

Custo Direto Total:

VALOR:

Servente 2,00000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 5501700  DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M  (M²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

5914655 0,06738

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, 
parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

5914655 0,00070

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

5914655 0,01240

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção 0,00167

Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 0,00167

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 0,00116

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

VALOR COM BDI:

 5212560  PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA  (UN.DIA)

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO



PROD IMPR

E9646 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

E9527 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

E9574 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9892 h 0,0000

P9852 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

64,84000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M2062 un R$ 0,0000

M2042 kg R$ 0,0000

M2065 un R$ 0,0000

M2066 un R$ 0,0000

M2144 un R$ 0,0000

M2141 un R$ 0,0000

M2143 un R$ 0,0000

M2146 un R$ 0,0000

M2067 un R$ 0,0000

M2145 un R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9667 3,00000 0,7700 0,2300 R$ 0,0000

E9511 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

457,16000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9667 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

470,61000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID TOTAL

EFU-
04

3 $0,00

$0,00

0,00VALOR:

EEGUH U  E J,  U,  E, U-E E
EEE(EJ,EE)

-F 1,00000000

TTLCoto

VALOR COM BDI:

 CPU-004  PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA ATERRO, SUB-BASE E BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)  (M3)
Coto FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

 5915321  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA  (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01871):

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW

 5914351  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 
3,40 M³ E DESCARGA LIVRE  (T)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") 0,00013

Série de brocas integrais S12 0,00333

Nonel de ligação - C = 6,0 m 0,01571

Nonel iniciador - C = 150,0 m 0,00143

Nonel de coluna - C = 6,0 m 0,04000

Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m 0,15714

Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m 0,00016

Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") 0,00025

Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") 0,00034

Emulsão explosiva encartuchada 0,56228

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Auxiliar de blaster 2,00000

Blaster 1,00000

Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW

Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 
gpm

 5502993  ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  (M³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR



0,00

0,00

PROD IMPR

E9540 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

176,81000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9571 1,00000 0,7200 0,2800 R$ 0,0000

E9518 1,00000 0,4100 0,5900 R$ 0,0000

E9524 1,00000 0,2300 0,7700 R$ 0,0000

E9685 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

E9577 1,00000 0,4100 0,5900 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

134,56000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9571 1,00000 0,9000 0,1000 R$ 0,0000

E9518 1,00000 0,5200 0,4800 R$ 0,0000

E9524 1,00000 0,2900 0,7100 R$ 0,0000

E9685 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

E9577 1,00000 0,5200 0,4800 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

168,20000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9571 1,00000 0,6100 0,3900 R$ 0,0000Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 4011209  REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO  (M²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,08099):

Custo Direto Total:

VALOR:

Servente 1,00000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 5502978  COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL  (M³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,08099):

Custo Direto Total:

VALOR:

Servente 1,00000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 5503041  COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO  (M³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0173):

Custo Direto Total:

VALOR:

Servente 1,00000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

VALOR BDI (15.00%):

VALOR COM BDI:

 4413942  ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA  (M³)



E9518 1,00000 0,4100 0,5900 R$ 0,0000

E9524 1,00000 0,4300 0,5700 R$ 0,0000

E9762 1,00000 0,9600 0,0400 R$ 0,0000

E9685 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

E9577 1,00000 0,4100 0,5900 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

672,80000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9571 1,00000 0,7400 0,2600 R$ 0,0000

E9518 1,00000 0,4100 0,5900 R$ 0,0000

E9524 1,00000 0,5900 0,4100 R$ 0,0000

E9762 1,00000 0,9600 0,0400 R$ 0,0000

E9685 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

E9577 1,00000 0,4100 0,5900 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 22,5667

22,5667

R$ 22,5667

134,56000

R$ 0,1677

R$ 0,0147

UNID CUSTO UNITÁRIO

4016096 m³ R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

4016096 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 
(Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)

tkm 2,06301 0,00 R$ 1,2600 0,00 R$ 1,0100 0,00 R$ 0,8300 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,1824

0,18

0,04

0,22

PROD IMPR

E9571 1,00000 0,3400 0,6600 R$ 0,0000

E9514 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

E9762 1,00000 0,9700 0,0300 R$ 0,0000

E9530 1,00000 0,7900 0,2100 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

113,18000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Servente 1,00000

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 4011276  BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO  (M³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)

5914354 2,06301

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,08756):

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO

Servente 1,00000 22,5667

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW

Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")

 4011227  SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR 
INTERMEDIÁRIO  (M³)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,08099):

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Servente 1,00000

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW

Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")



R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

6416040 m³ R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

6416040 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h (Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)

tkm 2,20000 0,00 R$ 1,2600 0,00 R$ 1,0100 0,00 R$ 0,8300 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9509 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

E9558 2,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

1.038,46000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9509 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

E9558 2,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

1.500,00000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9762 1,00000 0,7100 0,2900 R$ 0,0000

E9681 1,00000 0,8200 0,1800 R$ 0,0000

E9545 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

Servente 8,00000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW

 4011463  CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  (T)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,07809):

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Servente 2,00000

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW

Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l

 4011353  PINTURA DE LIGAÇÃO  (M²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,07809):

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Servente 2,00000

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW

Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 4011352  IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA  (M²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h (Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 210 kW)

5914652 2,20000

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,08756):



99,60000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

6416078 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

6416078 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)

tkm 1,00000 0,00 R$ 1,2600 0,00 R$ 1,0100 0,00 R$ 0,8300 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID TOTAL

U-07  $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

UNID TOTAL

U-08  $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

UNID TOTAL

U-09  $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

UNID TOTAL

U-10  $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

UNID TOTAL

U-05  $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

UNID TOTAL

U-06  $0,00

$0,00

0,00

0,00

TTLTnspote

VALOR:

VALOR BDI (15.00%):

Tnspote FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

EEEF5070 -F 1,00000000

VALOR:

VALOR BDI (15.00%):

VALOR COM BDI:

 CPU-06  TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70  (T)

EF5070 -F 1,00000000

TTLMtel

 CPU-05  AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70  (T)

Mtel FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TTLTnspote

VALOR:

VALOR BDI (15.00%):

VALOR COM BDI:

Tnspote FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

EEEUF-1 -F 1,00000000

VALOR:

VALOR BDI (15.00%):

VALOR COM BDI:

 CPU-10  TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C  (T)

EUF-1 -F 1,00000000

TTLMtel

 CPU-09  AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C  (T)

Mtel FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TTLTnspote

VALOR:

VALOR BDI (15.00%):

VALOR COM BDI:

Tnspote FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

EEUFE -F 1,00000000

VALOR:

VALOR BDI (15.00%):

VALOR COM BDI:

 CPU-08  TRANSPORTE DE EAI  (T)

EUF -F 1,00000000

TTLMtel

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 CPU-07  AQUISIÇÃO DE EAI  (T)

Mtel FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Caminhão basculante 
com capacidade de 10 m³ - 210 kW)

5914649 1,00000

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,07072):

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO



0,00

UNID CUSTO UNITÁRIO

1109669 m³ R$ 0,0000

1107892 m³ R$ 0,0000

4805750 m³ R$ 0,0000

3103302 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9687 1,00000 0,3000 0,7000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

100,00000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M0345 kg R$ 0,0000

M0729 l R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0345 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0345 Cal hidratada - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW) tkm 0,00020 0,00 R$ 2,0700 0,00 R$ 1,6600 0,00 R$ 1,3700 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID CUSTO UNITÁRIO

4805756 m² R$ 0,0000

1109669 m³ R$ 0,0000

1107892 m³ R$ 0,0000

2004520 m³ R$ 0,0000

3108018 m R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID CUSTO UNITÁRIO

4805756 m² R$ 0,0000

1107892 m³ R$ 0,0000

4805750 m³ R$ 0,0000

3103302 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 1,28620

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,17910

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,12110

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,21070

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 2003103  ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS  (UN)

Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação 0,56570

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,09490

Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com 
retroescavadeira - 0,15 m² ≤ seção < 0,20 m²

0,17490

Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,13140

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial 0,00010

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 2003345  SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS  (M)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Cal hidratada - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW) 5915474 0,00020

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Cal hidratada - saco 0,20000

Fixador de cal para pintura 0,00380

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01511):

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 10,00000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 4915723  CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL  (M²)

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 0,56150

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,04200

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000

 2003373  MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA  (M)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial 0,00010

VALOR COM BDI:



0,00

0,00

0,00

UNID CUSTO HORÁRIO

P9821 h 0,0000

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

1,00000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M2117 m R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

4805756 m² R$ 0,0000

1109669 m³ R$ 0,0000

1107892 m³ R$ 0,0000

4805750 m³ R$ 0,0000

3103302 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M2117 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M2117 Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m (Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,10838 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

1,00000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M1097 m³ R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

4805756 m² R$ 0,0000

1107892 m³ R$ 0,0000

4805750 m³ R$ 0,0000

3103302 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M1097 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 
kW)

tkm 0,14880 0,00 R$ 1,2600 0,00 R$ 1,0100 0,00 R$ 0,8300 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) 5914647 0,14880

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,33500

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 2,77940

Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,67480

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,34140

Pedra de mão ou rachão 0,09920

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01871):

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 0,24000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 2003177  DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (UN)

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW)

5914655 0,10838

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 0,68000

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,13890

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,17710

Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 0,68000

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial 0,00040

Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m 1,00000

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01871):

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 2,00000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Pedreiro 0,25000

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 2003389  DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  (M)



UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

1,00000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M1097 m³ R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

4805756 m² R$ 0,0000

1107892 m³ R$ 0,0000

4805750 m³ R$ 0,0000

3103302 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M1097 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 
kW)

tkm 0,18420 0,00 R$ 1,2600 0,00 R$ 1,0100 0,00 R$ 0,8300 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9686 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 323,9327

R$ 323,9327

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 323,9327

6,22500

R$ 52,0374

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M2167 m R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

1109671 m³ R$ 0,0000

1106165 m³ R$ 0,0000

3103302 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m (Caminhão guindauto com capacidade 
de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW)

tkm 0,34041 0,00 R$ 2,8000 0,00 R$ 2,2400 0,00 R$ 1,8600 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 52,0374

52,03

13,88

65,91

UNID CUSTO UNITÁRIO

1107892 m³ R$ 0,0000Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 1,15300

VALOR COM BDI:

 0804377  BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  (UN)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 0,60000

TOTAL SERVIÇOS:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial 0,00430

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais 0,22500

Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m 1,00000

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0173):

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 3,00000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW R$ 323,9327

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 0804021  CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (M)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) 5914647 0,18420

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,38560

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 2,65150

Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,92790

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,31130

Pedra de mão ou rachão 0,12280

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01871):

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 0,28800

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

 2003247  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 60-180 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (UN)

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA



3103302 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9686 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

3,11250

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M2175 m R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

1109671 m³ R$ 0,0000

1106165 m³ R$ 0,0000

3103302 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Caminhão guindauto com capacidade 
de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW)

tkm 0,74890 0,00 R$ 2,8000 0,00 R$ 2,2400 0,00 R$ 1,8600 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID CUSTO UNITÁRIO

1107892 m³ R$ 0,0000

3103302 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9686 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

1,55625

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M2175 m R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

1109671 m³ R$ 0,0000Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial 0,01469

Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m 2,00000

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0173):

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 3,00000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

 0804189  CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (M)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 3,56700

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 15,68000

VALOR COM BDI:

 0804393  BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  (UN)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 0,80000

TOTAL SERVIÇOS:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial 0,00735

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais 0,40200

Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m 1,00000

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,0173):

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 3,00000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

 0804037  CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (M)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 7,45000



1106165 m³ R$ 0,0000

3103302 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M2175 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m (Caminhão guindauto com capacidade 
de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW)

tkm 1,49780 0,00 R$ 2,8000 0,00 R$ 2,2400 0,00 R$ 1,8600 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID CUSTO UNITÁRIO

1107892 m³ R$ 0,0000

3103302 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID CUSTO UNITÁRIO

M0446 m² R$ 0,0000

M0786 m³ R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

1100657 m³ R$ 0,0000

1109669 m³ R$ 0,0000

0407819 kg R$ 0,0000

1107892 m³ R$ 0,0000

1106057 m³ R$ 0,0000

2105605 m³ R$ 0,0000

3108005 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0446 t R$ 0,0000

M0786 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0446 Compensado resinado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW)

tkm 0,00134 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW)

tkm 0,00036 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID CUSTO UNITÁRIO

1100657 m³ R$ 0,0000

1109669 m³ R$ 0,0000

0407819 kg R$ 0,0000

1107892 m³ R$ 0,0000

1106057 m³ R$ 0,0000

3103302 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 4,42500

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 68,00000

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 959,50000

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 13,13000

Adensamento de concreto por vibrador de imersão 13,13000

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial 0,88500

VALOR COM BDI:

 0705411  BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS  (UN)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

Compensado resinado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00134

Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00001

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 12,00000

Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 22,00000

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 3,32000

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,69000

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial 0,30000

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 275,10100

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Adensamento de concreto por vibrador de imersão 3,32000

Compensado resinado - E = 10 mm 0,13421

Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,00134

 0705360  CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  (M)

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 5,10600

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 21,08000

VALOR COM BDI:

 0804417  BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  (UN)

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 0,80000

TOTAL SERVIÇOS:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais 0,82400



0,00

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

1,00000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M1097 m³ R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

4805756 m² R$ 0,0000

1107892 m³ R$ 0,0000

4805750 m³ R$ 0,0000

3103302 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M1097 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 
kW)

tkm 0,56220 0,00 R$ 1,2600 0,00 R$ 1,0100 0,00 R$ 0,8300 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

1,00000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M1097 m³ R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

4805756 m² R$ 0,0000

1107892 m³ R$ 0,0000

4805750 m³ R$ 0,0000

3103302 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M1097 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 
kW)

tkm 1,30215 0,00 R$ 1,2600 0,00 R$ 1,0100 0,00 R$ 0,8300 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID CUSTO HORÁRIO

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 2003463  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (UN)

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) 5914647 1,30215

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 2,40710

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 6,42780

Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 12,03530

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 2,11400

Pedra de mão ou rachão 0,86810

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01871):

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 2,19600

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 2003457  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (UN)

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) 5914647 0,56220

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 1,08740

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 4,36800

Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 5,43700

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,99890

Pedra de mão ou rachão 0,37480

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01871):

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 0,94680

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

 2003453  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (UN)

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

VALOR COM BDI:



P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

1,00000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M1097 m³ R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

4805756 m² R$ 0,0000

1107892 m³ R$ 0,0000

4805750 m³ R$ 0,0000

3103302 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M1097 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 
kW)

tkm 1,82895 0,00 R$ 1,2600 0,00 R$ 1,0100 0,00 R$ 0,8300 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID TOTAL

1097  $0,00

$0,00

UNID TOTAL

9824 h $0,00

$0,00

UNID TOTAL

4805756  $0,00

1107892  $0,00

4805750  $0,00

3103302  $0,00

$0,00

UNID TOTAL

5914359 k $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9687 1,00000 0,3000 0,7000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9830 h 0,0000

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

3,00000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

5213416 m² R$ 0,0000

R$ 0,0000TOTAL SERVIÇOS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção 1,00000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01439):

Montador 1,00000

Servente 2,00000

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

VALOR:

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

 5213570  PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  (M²)

h10-v  7,17000000

TTLTnspote

TTLSeo

Tnspote FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Ev11  12,78000000

F    h  v   -   3 v - ,


 24,66000000

15  64,05000000

 k  20  -       -   


 10,92000000

TTLMoe

Seo FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

Moe FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

v  3,99000000

h  4,77000000

TTLMtel

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 20260618  DISSIPADOR DE ENERGIA PARA BUEIRO CELULAR - DEB-TC 200X200 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (UN)

Mtel FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

P
CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP

Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) 5914647 1,82895

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 3,30610

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 7,29780

Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 16,53030

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 2,85360

Pedra de mão ou rachão 1,21930

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01871):

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 3,06600

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9687 1,00000 0,3000 0,7000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9830 h 0,0000

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

4,10000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M0789 kg R$ 0,0000

M0787 kg R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

1107892 m³ R$ 0,0000

4805750 m³ R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0789 t R$ 0,0000

M0787 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00070 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,01272 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9645 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9853 h 0,0000

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

95,40000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M2040 kg R$ 0,0000

M2038 kg R$ 0,0000

M2044 l R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M2040 t R$ 0,0000

M2038 t R$ 0,0000

Massa termoplástica para aspersão (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00308

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00040

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,40000

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,00097

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Massa termoplástica para aspersão 3,07500

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01511):

Pré-marcador 1,00000

Servente 5,00000

Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

VALOR COM BDI:

 5213408  PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM  (M²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, 
parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

5914655 0,00070

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

5914655 0,01272

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,05027

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05027

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,71700

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 0,69700

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01439):

Montador 1,00000

Servente 1,00000

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

 5213863  SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  (UN)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:



R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M2040 Massa termoplástica para aspersão (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW)

tkm 0,00308 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW)

tkm 0,00040 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9687 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

E9764 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

E9675 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9830 h 0,0000

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

36,00000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M2041 kg R$ 0,0000

M1528 un R$ 0,0000

M3839 un R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M2041 t R$ 0,0000

M3839 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M2041 Adesivo à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW)

tkm 0,00010 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

M3839 Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo III (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00023 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

PROD IMPR

E9687 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

E9764 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

E9675 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO HORÁRIO

P9830 h 0,0000

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

36,00000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M2041 kg R$ 0,0000

M1528 un R$ 0,0000Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,00341

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Adesivo à base de resina poliéster 0,10292

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01511):

Montador 1,00000

Servente 5,00000

Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW

Grupo gerador - 7,2 kVA

VALOR COM BDI:

 5219631  TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  (UN)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

Adesivo à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00010

Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo III (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

5914655 0,00023

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,00341

Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo III 1,00000

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Adesivo à base de resina poliéster 0,10292

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01511):

Montador 1,00000

Servente 5,00000

Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW

Grupo gerador - 7,2 kVA

VALOR COM BDI:

 5219623  TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  (UN)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PROD IMPR

CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P



M3847 un R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M2041 t R$ 0,0000

M3847 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M2041 Adesivo à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW)

tkm 0,00010 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

M3847 Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo III (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00023 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

57,10000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00

UNID CUSTO HORÁRIO

P9824 h 0,0000

0,0000

R$ 0,0000

10,00000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNID CUSTO UNITÁRIO

M0069 m R$ 0,0000

M0745 kg R$ 0,0000

M1638 un R$ 0,0000

M1639 un R$ 0,0000

R$ 0,0000

UNIDADE CUSTO UNITÁRIO

M0069 t R$ 0,0000

M0745 t R$ 0,0000

M1638 t R$ 0,0000

M1639 t R$ 0,0000

R$ 0,0000

DMT R$ DMT R$ DMT R$

M0069 Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00020 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

M0745 Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 
BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00001 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

M1638 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00693 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

M1639 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00078 0,00 R$ 1,0900 0,00 R$ 0,8700 0,00 R$ 0,7200 R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

0,00

0,00

0,00VALOR COM BDI:

CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW)

5914655 0,00693

Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW)

5914655 0,00078

Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW)

5914655 0,00020

Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) (Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

5914655 0,00001

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m 0,42000

Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m 0,02000

Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm 4,00000

Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) 0,00825

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01439):

MATERIAIS CONSUMO VALOR UNITÁRIO

Servente 4,00000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 3713608  CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M  (M)

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01439):

Custo Direto Total:

VALOR:

Servente 2,00000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

VALOR COM BDI:

 1600966  REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO  (M)

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

CUSTO UNITÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
LN RP P

Adesivo à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) 5914655 0,00010

Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo III (Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW)

5914655 0,00023

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO

Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo III 1,00000



UNID TOTAL

00055  $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

UNID TOTAL

14899  $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

UNID TOTAL

10549 h $0,00

$0,00

UNID TOTAL

01997 k $0,00

02414  $0,00

$0,00

UNID TOTAL

06111 h $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

TTLMoe

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

Moe FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

v(h) E 0,10000000

v E 0,05000000

TTLMtel

Mtel FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

 E 0,00500000

E-v E 0,10000000

TTLEncgosComplementes

 S02450  LIMPEZA GERAL  (M2)

EncgosComplementes FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

TTLSeo

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

Seo FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

.vhq. E 1,00000000

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 I14899  AS BUILT. OBSERVAÇÃO: CONTEMPLAR TODOS OS DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES DURANTE A OBRA.  (M²)

UvE E 32,00000000

TTLSeo

 S03053  DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) OU CIRCULAR DE 9 A 12M  (UN)

Seo FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO





FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

-EF EEE-EF -F U 1,00000000 $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

-EF E -F U 1,00000000 $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1205   k 0,01130000 $0,00

1358 -E2,55   3,20830000 $0,00

$0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9808   h 0,37290000 $0,00

9824 v  h 1,11860000 $0,00

$0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5300994         h     
,,35

  1,00000000 $0,00

5213570 -+-   1,00000000 $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

101162 E E E  EEE  E E (G) E
72020 E G E EE  E E EE.
F052020

 2 2,00000000 $0,00

103325 E E E E  E FU  E E
141939  (EEU 14 ) E G E EE  E
U.F122021

 2 112,00000000 $0,00

95471   E U    E FU F,  U E
G,EE-FEEE.F022026

 U 2,00000000 $0,00

91924  E E FEE , 1,5 , -H 450750 , 
UE-FEEE.F032023

  25,00000000 $0,00

91926  E E FEE , 2,5 , -H 450750 , 
UE-FEEE.F032023

  25,00000000 $0,00

91940  EGU 4"  2"  (1,30   ), ,  E EE -
FEEE.F032023

 U 6,00000000 $0,00

90466 HUE E E E  U E
E HU  E EE U GU  40 .
F092023

  5,00000000 $0,00

93205  E  E E     U E
E,EEUE*20*.F032024

  32,20000000 $0,00

86901 U E EU  E U , 35  50 U EQUEE -
FEEE.F022026

 U 1,00000000 $0,00

VALOR COM BDI:

 CPU-02 CODEVASF  CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA  (UN)

Seo

TTLMoe

Seo

TTLSeo

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

 20260602  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.  (M2)

Mtel

TTLMtel

Moe

Seo

TTLSeo

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 CP-260615  MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  (UN)

 CP-260614  ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  (UN)

Mtel

TTLMtel



91852 EEU FEE UG, ,  20  (12"),  U
E,EEE-FEEE.F032023

  25,00000000 $0,00

87777 E U   E G  128, E U,
 UEE E  E FH  EE E ,
EEUE25.F082022

 2 129,40000000 $0,00

91170 F E U H E  GU,  EG,  GU U,
, , E U , E EE U GU  40 , 
E E G  U EF 1 14", F E EF E
JE.F092023

  5,00000000 $0,00

96111 F E GU E , F,  EE EE, UE
EUUUEEF.F082023

 2 8,41000000 $0,00

92025 EU E (1 U)  2  E EU 2+ 10 ,
UUEE-FEEE.F032023

 U 3,00000000 $0,00

94559 JE E   UE,   (  U),
EE EQU U (6,5  14 ), EE 6060 ,  
U , E E,  FEGE, F 
G, EUE  - FEE E .
F112024

 2 2,00000000 $0,00

97610   E E 10 W, E E27 - FEE E .
F092024

 U 5,00000000 $0,00

94806  E  E    E GU, 90210, F 
FU,EUE-FEEE.F102025

 U 3,00000000 $0,00

101876 QU E U E EEG E , E EU, E E,
6JUE-FEEE.F072025

 U 1,00000000 $0,00

98066 QUE  EGU, E E  J E ,
EE E 1,0  2,0  H1,4 , UE  2000  ( 5
UE).F122020

 U 0,54000000 $0,00

94213 EHE  EH E U E  0,5 ,   2 GU, U
E.F072019

 2 78,00000000 $0,00

91993   E EU (1 U), 2+ 20 , U UE E  -
FEEE.F032023

 U 1,00000000 $0,00

92000   E EU (1 U), 2+ 10 , U UE E  -
FEEE.F032023

 U 3,00000000 $0,00

92580  E    E  EH E  2 GU 
EH U E FE, E,  U E,
UEE,EUEU.F102025

 2 78,00000000 $0,00

93184 EG-1,5E,EEUE*20*.F032024   7,20000000 $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

E9130  v   4  4       1,10  - 152,25 kW (
)(H)

 H 44,00000000 $0,00

E9130  v   4  4       1,10  - 152,25 kW (
)(H)

 H 176,00000000 $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

EFU-
04

EEGUH U  E J,  U,  E, U-E E
EEE(EJ,EE)

-F 3 1,00000000 $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

U-07 EUF -F  1,00000000 $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

 CPU-08  TRANSPORTE DE EAI  (T)

TTLMtel

VALOR:

VALOR BDI (15.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (15.00%):

VALOR COM BDI:

 CPU-07  AQUISIÇÃO DE EAI  (T)

Mtel

 CPU-004  PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA ATERRO, SUB-BASE E BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)  (M3)
Coto

TTLCoto

VALOR:

Equpmento

TTLEqupmento

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (26.69%):

VALOR COM BDI:

 CP-260616  CARRO PARA FISCALIZAÇÃO - PICAPE 4X4 (SEM MOTORISTA)  (MÊS)

TTLSeo



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

U-08 EEUFE -F  1,00000000 $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

U-09 EUF-1 -F  1,00000000 $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

U-10 EEEUF-1 -F  1,00000000 $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

U-05 EF5070 -F  1,00000000 $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

U-06 EEEF5070 -F  1,00000000 $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1097 h   4,77000000 $0,00

$0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9824 v  h 3,99000000 $0,00

$0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

4805756 15   64,05000000 $0,00

1107892 k20--   10,92000000 $0,00

4805750 Ev11   12,78000000 $0,00

3103302 F    h  v   -   3 v - ,


  24,66000000 $0,00

$0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5914359 h10-v  k 7,17000000 $0,00

$0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR BDI:

VALOR COM BDI:

Seo

TTLSeo

Tnspote

TTLTnspote

VALOR:

 20260618  DISSIPADOR DE ENERGIA PARA BUEIRO CELULAR - DEB-TC 200X200 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  (UN)

Mtel

TTLMtel

Moe

TTLMoe

TTLTnspote

VALOR:

VALOR BDI (15.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (15.00%):

VALOR COM BDI:

 CPU-06  TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70  (T)

Tnspote

 CPU-05  AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70  (T)

Mtel

TTLMtel

VALOR:

Tnspote

TTLTnspote

VALOR:

VALOR BDI (15.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (15.00%):

VALOR COM BDI:

 CPU-10  TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C  (T)

VALOR COM BDI:

 CPU-09  AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C  (T)

Mtel

TTLMtel

Tnspote

TTLTnspote

VALOR:

VALOR BDI (15.00%):





CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR 
MODIFICADO

SICRO 
NOVO

SERVIÇO M³ 4.896,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

CPU-004 PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA ATERRO, SUB-BASE E BASE 
DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

PRÓPRIA - 
INF

SERVIÇO M3 36.959,16 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

4011463 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO 
NOVO

SERVIÇO T 3.609,60 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - BGS SICRO 
NOVO

TRANSPOR
TE

TKM 883.130,69 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

2003373 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA SICRO 
NOVO

SERVIÇO M 6.400,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

CPU-05 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PRÓPRIA - 
INF

SERVIÇO T 83,47 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

CP-260614 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA PRÓPRIA - 
INF

SERVIÇO UN 1,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

0903810 INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN 1,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5501706 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SICRO 
NOVO

SERVIÇO M³ 27.898,73 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

CP-260615 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIA - 
INF

SERVIÇO UN 2,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 
NOVO

TRANSPOR
TE

TKM 282.682,36 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5914351 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE

SICRO 
NOVO

SERVIÇO T 61.452,68 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

0705360 CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 
M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

SICRO 
NOVO

SERVIÇO M 19,31 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

2003345 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

SICRO 
NOVO

SERVIÇO M 1.880,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

CPU-07 AQUISIÇÃO DE EAI PRÓPRIA - 
INF

SERVIÇO T 39,10 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

3713608 CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E 
ESTICADOR A CADA 50 M

SICRO 
NOVO

SERVIÇO M 4.296,98 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5213408 PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM SICRO 
NOVO

SERVIÇO M² 1.942,32 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5503041 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO SICRO 
NOVO

SERVIÇO M³ 14.208,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

CP-260616 CARRO PARA FISCALIZAÇÃO - PICAPE 4X4 (SEM MOTORISTA) PRÓPRIA - 
INF

SERVIÇO MÊS 12,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

S02450 LIMPEZA GERAL ORSE SERVIÇO M2 29.700,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL SICRO 
NOVO

SERVIÇO M³ 12.857,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO SICRO 
NOVO

SERVIÇO M² 35.520,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

CPU-09 AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PRÓPRIA - 
INF

SERVIÇO T 15,04 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

0705411 BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN 2,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5219631 TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN 800,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

2003177 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN 101,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

CPU-02 
CODEVAS

F

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA PRÓPRIA - 
INF

SERVIÇO UN 1,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

2003389 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO 
NOVO

SERVIÇO M 163,32 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5213863 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN 64,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I14899 AS BUILT. OBSERVAÇÃO: CONTEMPLAR TODOS OS DESENHOS QUE SOFRERAM 
ALTERAÇÕES DURANTE A OBRA.

ORSE SERVIÇO M² 28.200,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

4011227 SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM 
MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO

SICRO 
NOVO

SERVIÇO M³ 1.668,60 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5219623 TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN 400,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

0804189 CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS SICRO 
NOVO

SERVIÇO M 15,71 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

2003103 ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN 101,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

CPU-06 TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PRÓPRIA - 
INF

SERVIÇO T 83,47 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

4011352 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA SICRO 
NOVO

SERVIÇO M² 30.080,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5213385 BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN 40,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO 
ATÉ 0,15 M

SICRO 
NOVO

SERVIÇO M² 19.200,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - 
SOLO

SICRO 
NOVO

TRANSPOR
TE

TKM 19.243,16 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO SICRO 
NOVO

SERVIÇO M² 30.080,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

0804037 CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS SICRO 
NOVO

SERVIÇO M 16,84 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5502993 ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA SICRO 
NOVO

SERVIÇO M³ 386,26 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

0804417 BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS

SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN 2,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

20260602 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA.

PRÓPRIA - 
INF

SERVIÇO M2 15,96 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5213570 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO SICRO 
NOVO

SERVIÇO M² 17,60 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

20260618 DISSIPADOR DE ENERGIA PARA BUEIRO CELULAR - DEB-TC 200X200 - AREIA, BRITA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

PRÓPRIA - 
INF

SERVIÇO UN 1,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

CPU-08 TRANSPORTE DE EAI PRÓPRIA - 
INF

SERVIÇO T 39,10 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####



4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA SICRO 
NOVO

SERVIÇO M³ 2.306,26 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - 
TRANSPORTE DO CONCRETO ASFÁLTICO

SICRO 
NOVO

TRANSPOR
TE

TKM 8.987,90 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

0804393 BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS

SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN 2,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

4915723 CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL SICRO 
NOVO

SERVIÇO M² 1.536,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

0804021 CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS SICRO 
NOVO

SERVIÇO M 13,51 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

1600966 REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO SICRO 
NOVO

SERVIÇO M 4.296,98 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

S03053 DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) OU CIRCULAR DE 9 
A 12M

ORSE SERVIÇO UN 7,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

CPU-10 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PRÓPRIA - 
INF

SERVIÇO T 15,04 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

2003247 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 60-180 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN 6,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

2003463 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN 1,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

0804377 BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
ESCONSAS

SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN 2,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5212560 PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE 
METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN.DIA 528,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

5213835 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - 
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN.DIA 2.640,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

2003457 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN 1,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

2003453 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS SICRO 
NOVO

SERVIÇO UN 1,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

Outros: R$ 0,00

Valor total do Orçamento: R$ 0,00

#DIV/0! R$ 0,00





CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

CODEVAS
F CPU-04

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA ATERRO, SUB-BASE E BASE 
DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

PRÓPRIA - 
INF

COTAÇÃO M3 36.959,16 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 210 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 2.847,74 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1135 PÓ DE PEDRA SICRO 
NOVO

MATERIAL M³ 3.800,45 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0005 BRITA 0 SICRO 
NOVO

MATERIAL M³ 2.923,57 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

ICPU-05 CIMENTO ASFALTICO 50/70 PRÓPRIA - 
INF

MATERIAL T 83,47 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

ADM-
CODEVAS

F

PARCELA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE OBRA - CODEVASF PRÓPRIA - 
INF

MATERIAL UN 1,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0192 BRITA 2 SICRO 
NOVO

MATERIAL M³ 1.718,20 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9130 VEÍCULO LEVE PICAPE MÉDIA 4 X 4 COM CABINE DUPLA COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 
152,25 KW (SEM MOTORISTA) (PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 2.640,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

P9824 SERVENTE SICRO 
NOVO

MÃO DE 
OBRA

H 8.806,42 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

MOB-
CODEVAS

F

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PRÓPRIA - 
INF

SERVIÇO UN 2,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1941 ÓLEO TIPO A1 SICRO 
NOVO

MATERIAL L 28.876,80 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0191 BRITA 1 SICRO 
NOVO

MATERIAL M³ 1.108,34 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA PÁ-CARREGADEIRA 
DE 0,76 M³ E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ - 58 KW (PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 1.073,03 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0424 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 226.999,87 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

P9808 CARPINTEIRO SICRO 
NOVO

MÃO DE 
OBRA

H 4.546,82 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

P9801 AJUDANTE SICRO 
NOVO

MÃO DE 
OBRA

H 5.526,44 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

ICPU-07 EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO PRÓPRIA - 
INF

MATERIAL T 39,10 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1429 TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM SICRO 
NOVO

MATERIAL M² 1.870,38 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 210 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 334,20 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 183,74 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1103 PEDRISCO SICRO 
NOVO

MATERIAL M³ 533,86 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 214,13 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2040 MASSA TERMOPLÁSTICA PARA ASPERSÃO SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 5.972,63 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9689 USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMÉTRICA COM CAPACIDADE DE 100/140 T/H - 260 
KW (PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 36,24 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0082 AREIA MÉDIA LAVADA SICRO 
NOVO

MATERIAL M³ 511,67 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9130 VEÍCULO LEVE PICAPE MÉDIA 4 X 4 COM CABINE DUPLA COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 
152,25 KW (SEM MOTORISTA) (IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 2.640,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 
11,6 T - 82 KW (PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 266,82 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0004 AÇO CA 50 SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 9.232,37 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

ICPU-09 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PRÓPRIA - 
INF

MATERIAL T 15,04 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1638 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 0,10 M SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 1.945,01 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I06111S SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) ORSE MÃO DE 
OBRA

H 2.970,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 149,09 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0290 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM SICRO 
NOVO

MATERIAL M 7.256,22 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

FIC FATOR DE INCIDENCIA DE CHUVA OUTROS - 1,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M3847 TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA MONODIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 800,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####



I14899 AS BUILT. OBSERVAÇÃO: CONTEMPLAR TODOS OS DESENHOS QUE SOFRERAM 
ALTERAÇÕES DURANTE A OBRA.

ORSE SERVIÇO M² 28.200,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 87,08 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0787 SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO

SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 822,51 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 52.207,81 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 180,35 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

P9805 ARMADOR SICRO 
NOVO

MÃO DE 
OBRA

H 755,38 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 117,80 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

TCPU-06 TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PRÓPRIA - 
INF

TRANSPOR
TE

T 83,47 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 170,52 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I02414 VASSOURA PIAÇAVA ORSE MATERIAL UN 1.485,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 97 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 36,24 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M3839 TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 400,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 38,59 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9615 USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H - 44 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 43,26 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9509 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 
KW/136 KW (PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 49,02 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELIDO - 130 KW 
(PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 43,26 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2175 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 1,00 M SICRO 
NOVO

MATERIAL M 48,26 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 36,24 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9645 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A QUENTE - 5 
KW/30,10 KW/136 KW (PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 20,36 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

P9821 PEDREIRO SICRO 
NOVO

MÃO DE 
OBRA

H 494,10 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0156 BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 2.689,49 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 460,89 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0069 ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM SICRO 
NOVO

MATERIAL M 18.523,92 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 12,53 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 
(PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 203,75 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0284 CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM SICRO 
NOVO

MATERIAL M 646,45 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0028 AREIA MÉDIA SICRO 
NOVO

MATERIAL M³ 97,50 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9785 GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 55 T - 
186 KW (PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 21,42 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9592 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 38,25 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 149,01 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW 
(PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 29,72 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####



E9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 37,20 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 460,89 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 95,94 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW 
(PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 34,17 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 210 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 92,75 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M3236 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI SICRO 
NOVO

MATERIAL M² 14,40 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 46,02 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2038 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 776,93 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

TCPU-08 TRANSPORTE DA EMULSÃO ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO PRÓPRIA - 
INF

TRANSPOR
TE

T 39,10 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M3235 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SICRO 
NOVO

MATERIAL M² 48,22 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 33,14 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9559 AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - 12 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 36,24 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0448 COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM SICRO 
NOVO

MATERIAL M² 171,75 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9772 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU 
TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,15 A 0,20 M² - 58 KW (PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 41,26 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9686 CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T E CARROCERIA DE 7 
T - 136 KW (PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 17,67 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2117 MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D = 0,40 M SICRO 
NOVO

MATERIAL M 163,32 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0030 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 627,76 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0286 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM SICRO 
NOVO

MATERIAL M 279,03 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00037593 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA 
VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)

SINAPI MATERIAL UN 1.523,20 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H 242,08 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 210 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 52,66 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 43,26 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 
1,56 M³ - 118 KW (PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 14,28 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

SINAPI MATERIAL M2 90,95 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1639 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,15 M SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 92,62 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1097 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO SICRO 
NOVO

MATERIAL M³ 29,96 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I00158 ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR) ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

UN 302,35 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1367 CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 405,55 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H 259,66 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1205 PREGO DE FERRO SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 303,95 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

P9830 MONTADOR SICRO 
NOVO

MÃO DE 
OBRA

H 118,74 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2041 ADESIVO À BASE DE RESINA POLIÉSTER SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 123,50 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I00055 UNIDADE DE SERVIÇO PADRAO ENERGISA ORSE SERVIÇO US 224,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 5,96 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 
MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

SINAPI MATERIAL KG 337,97 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####



M2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 217,19 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

TCPU-10 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PRÓPRIA - 
INF

TRANSPOR
TE

T 15,04 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9127 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW 
(PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 8,62 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I10492 CESTA BÁSICA ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

UN 13,37 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

P9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO SICRO 
NOVO

MÃO DE 
OBRA

H 100,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 15,20 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2167 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,60 M SICRO 
NOVO

MATERIAL M 13,51 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00039021 PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM 
FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E 
PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS

SINAPI MATERIAL UN 3,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0446 COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM SICRO 
NOVO

MATERIAL M² 68,49 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI MATERIAL KG 2.160,92 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 29,51 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0412 CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA 
CONCRETO - D = 16,0 MM

SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 140,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0789 CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA 
CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS

SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 45,22 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0047 CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 17,61 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I01997 SABÃO EM PÓ ORSE MATERIAL KG 148,50 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 125,90 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 571,84 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

P9822 PINTOR SICRO 
NOVO

MÃO DE 
OBRA

H 47,62 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I10761 REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA) ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

UN 302,35 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 1,29 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA 
BRANCA (SEM ASSENTO)

SINAPI MATERIAL UN 2,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I02378 VALE TRANSPORTE ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

UN 279,48 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0560 DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA SICRO 
NOVO

MATERIAL L 92,98 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9530 ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW 
(IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 9,08 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI MATERIAL KG 951,53 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9146 CAMINHÃO SILO COM CAPACIDADE DE 30 M³ - 368 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 1,50 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

SINAPI MATERIAL M3 7,56 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9681 ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW 
(IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 6,52 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I00941 FARDAMENTO COM MANGAS CURTA ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

UN 4,46 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) SINAPI MATERIAL UN 5,56 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 60,70 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 571,84 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA 
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

SINAPI MATERIAL CJ 323,70 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0310 PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM SICRO 
NOVO

MATERIAL M 117,52 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0345 CAL HIDRATADA - SACO SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 764,61 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 117,80 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####



M0289 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 15 CM SICRO 
NOVO

MATERIAL M 70,44 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0745 GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG) SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 38,21 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI MATERIAL UN 171,95 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9584 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 5,07 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI MATERIAL UN 758,09 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9506 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 2,67 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 
(PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 729,50 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 149,01 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2128 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO SICRO 
NOVO

MATERIAL L 12,81 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 44,15 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

P9853 PRÉ-MARCADOR SICRO 
NOVO

MÃO DE 
OBRA

H 20,36 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

P9892 AUXILIAR DE BLASTER SICRO 
NOVO

MÃO DE 
OBRA

H 11,91 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI MÃO DE 
OBRA

H 25,85 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 249,95 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 361,30 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI MATERIAL KG 42,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 254,26 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1358 SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM SICRO 
NOVO

MATERIAL M 122,16 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I10517 EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

CJ 1,19 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 244,84 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, 
MALHA 25 X 25 MM

SINAPI MATERIAL M2 17,96 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H 12,63 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0603 PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520 KG SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 0,0508855832 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 5,96 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 
MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

SINAPI MATERIAL M2 8,72 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 571,84 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M3153 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 3,86 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

P9852 BLASTER SICRO 
NOVO

MÃO DE 
OBRA

H 5,96 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

P9823 SERRALHEIRO SICRO 
NOVO

MÃO DE 
OBRA

H 8,61 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1575 TINTA LÁTEX À BASE DE RESINA ACRÍLICA SICRO 
NOVO

MATERIAL L 15,85 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE 
DE 500 KG (PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 188,71 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS

SINAPI MATERIAL 310ML 4,84 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 16,51 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2144 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 15,45 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H 12,04 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####



E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 
COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM (PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 5,96 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

SINAPI MATERIAL M 47,04 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 5,95 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I12893S BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

PAR 2,38 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0285 PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 15 CM SICRO 
NOVO

MATERIAL M 24,98 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I10362 SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

UN 13,37 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H 5,95 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 244,84 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H 7,18 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI MATERIAL KG 15,50 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E C = 3,05 
M

SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 0,0618016 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00007272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 
X 20* CM (L X A X C)

SINAPI MATERIAL UN 46,58 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1796 GÁS ACETILENO SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 0,988571872 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

SINAPI MATERIAL M 18,68 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1795 GÁS OXIGÊNIO SICRO 
NOVO

MATERIAL M³ 5,92 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M3923 TINTA ESMALTE POLIURETANO BICOMPONENTE SICRO 
NOVO

MATERIAL L 1,07 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 254,26 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9507 PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL 
(PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 4,15 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I02711S CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM 
CAMARA

ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

UN 0,594 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 0,5523518 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H 5,10 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00020269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES 
*50 X 35* CM (L X C)

SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1369 SELADOR ACRÍLICO PARA PINTURA SICRO 
NOVO

MATERIAL L 12,68 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9675 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 44,15 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 6,07 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

SINAPI MATERIAL CENTO 0,546 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I10599 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

UN 5,35 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

SINAPI MATERIAL M3 ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

SINAPI MATERIAL M3 ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

P9810 ELETRICISTA SICRO 
NOVO

MÃO DE 
OBRA

H 2,92 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

P9825 SOLDADOR SICRO 
NOVO

MÃO DE 
OBRA

H 2,52 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 0,1313284 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI MATERIAL UN 9,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 10,04 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

SINAPI MATERIAL M 31,09 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9076 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E 
ESTUFA DE 80.000 KCAL (PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 1,80 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

SINAPI MATERIAL UN 4,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####



M1528 BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 4,09 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM SINAPI MATERIAL M 25,43 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H 5,63 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I12892S LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

PAR 6,83 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 
DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I10596 PROTETOR AURICULAR ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

UN 13,37 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 571,84 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

SINAPI MATERIAL M 31,09 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2") SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 0,0502138 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 4,15 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI MATERIAL CENTO 1,12 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E 
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

SINAPI MATERIAL UN 17,20 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2044 TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA PRÉ-MARCAÇÃO 
VIÁRIA

SICRO 
NOVO

MATERIAL L 1,88 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI MATERIAL M3 0,41979887712 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L 
(IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 81,90 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI MATERIAL KG 3,77 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2066 LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 0,096565 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 23,78 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H 1,87 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0729 FIXADOR DE CAL PARA PINTURA SICRO 
NOVO

MATERIAL L 5,84 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 33,36 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI MATERIAL M 1,35 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H 1,80 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI MATERIAL UN 3,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

SINAPI MATERIAL UN 7,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI MATERIAL UN 5,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 1,73 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00011686 CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM 
TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)

SINAPI MATERIAL UN 2,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I12895S CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 
JUGULAR (CLASSE B)

ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

UN 1,78 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2388 BROCA DE WIDIA - D = 16 MM E C = 150 MM SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 0,6034 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I10788 PÁ QUADRADA ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

UN 0,594 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO SINAPI MATERIAL UN 2,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H 1,05 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M2034 SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA SICRO 
NOVO

MATERIAL L 1,28 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI MATERIAL UN 83,98 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 23,78 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI MATERIAL M 0,8328096 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####



I04728 TALHADEIRA CHATA 10" ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

UN 0,891 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI MATERIAL UN 26,40 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS SINAPI MATERIAL UN 5,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 
KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

SINAPI MATERIAL KG 0,518056 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I01651 ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

PR 2,38 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

SINAPI MATERIAL UN 7,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI MATERIAL UN 1,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 9,10 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 
1/4" (6,35 MM) X 25 MM

SINAPI MATERIAL CENTO 0,282576 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00039140 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 
1/4"

SINAPI MATERIAL UN 8,93 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI MATERIAL M 0,849528 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I12894S CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 
AZUL)

ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

UN 0,594 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI MATERIAL KG 0,3514234 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

I04729 MARRETA 1 KG COM CABO ORSE ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

UN 0,297 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

SINAPI MATERIAL M2 0,1665328896 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H 0,6667769 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI MATERIAL M 2,52 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI MATERIAL UN 6,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA 
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

SINAPI EQUIPAMEN
TO

UN ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)

SINAPI MATERIAL KG 0,36204784488 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0786 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) SICRO 
NOVO

MATERIAL M³ 0,0258754 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI MATERIAL M 0,672084 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 6,50 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M3922 DILUENTE PARA ESMALTE POLIURETANO DE DOIS COMPONENTES SICRO 
NOVO

MATERIAL L 0,1070916 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9506 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI MATERIAL KG 0,04407 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI ESPECIAIS KWH 4,48 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI MATERIAL L ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI MATERIAL CENTO 0,171564 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI MÃO DE 
OBRA

H ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI MATERIAL UN 0,47 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 6,50 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00010535 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

SINAPI EQUIPAMEN
TO

UN ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR

SINAPI EQUIPAMEN
TO

UN ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 9,10 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####



E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 2,51 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9521 GRUPO GERADOR - 3,2 KVA (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9592 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

SINAPI EQUIPAMEN
TO

UN ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI MATERIAL KG 0,0389232 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI MATERIAL KG 0,0387072 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI MATERIAL KG 0,0332633952 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI ENCARGOS 
COMPLEME

NTARES

H 33,36 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFASICO DE 1,25 CV

SINAPI EQUIPAMEN
TO

UN 0,00017555928 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI MATERIAL L 0,0731418336 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI MATERIAL KG 0,02403 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI MATERIAL KG 0,0190944 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP 1,30 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9643 EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM 
CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW (PRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00004222 GASOLINA COMUM SINAPI MATERIAL L 0,02082123576 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX SICRO 
NOVO

MATERIAL KG 0,0035887632 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M0076 DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM SICRO 
NOVO

MATERIAL UN 0,0022044 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

SINAPI EQUIPAMEN
TO

UN ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

SINAPI EQUIPAMEN
TO

UN ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9547 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW (PRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHP ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI ############# R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9615 USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H - 44 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9509 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 
KW/136 KW (IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9772 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU 
TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,15 A 0,20 M² - 58 KW (IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9753 GRUPO GERADOR - 23 KVA (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####



E9686 CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T E CARROCERIA DE 7 
T - 136 KW (IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9689 USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMÉTRICA COM CAPACIDADE DE 100/140 T/H - 260 
KW (IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9527 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA 
COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM (IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9647 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9514 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELIDO - 130 KW 
(IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9076 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E 
ESTUFA DE 80.000 KCAL (IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9146 CAMINHÃO SILO COM CAPACIDADE DE 30 M³ - 368 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9559 AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - 12 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA PÁ-CARREGADEIRA 
DE 0,76 M³ E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ - 58 KW (IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9127 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW 
(IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

M1943 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 SICRO 
NOVO

MATERIAL T 200,15 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9519 BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW 
(IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9558 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9545 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 97 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9010 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE 
DE 500 KG (IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9574 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9785 GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 55 T - 
186 KW (IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9507 PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL 
(IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####



E9521 GRUPO GERADOR - 3,2 KVA (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9645 CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A QUENTE - 5 
KW/30,10 KW/136 KW (IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 
1,56 M³ - 118 KW (IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9643 EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM 
CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW (IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9547 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9069 VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 
11,6 T - 82 KW (IMPRODUTIVO)

SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

E9675 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW (IMPRODUTIVO) SICRO 
NOVO

EQUIPAMEN
TO CUSTO 
HORÁRIO

CHI 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! #DIV/0! ####

Outros: R$ 0,00

Valor total do Orçamento:

#DIV/0! R$ 0,00





E E ($) 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

8,27% 8,58% 8,95% 8,29% 8,91% 8,91% 8,91% 8,91% 8,97% 6,91% 5,48% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

90,00% 10,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00

45,00% 55,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00

60,00% 25,00% 15,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

60,00% 40,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 0,00

$0,00
R$ 0,00

7 DRENAGEM R$ 0,00

8 SINALIZAÇÃO R$ 0,00

20,00%
R$ 0,00

6
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO

R$ 0,00

4 TERRAPLANAGEM R$ 0,00

5 PAVIMENTAÇÃO R$ 0,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 0,00

3 SINALIZAÇÃO DE OBRA R$ 0,00

5

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 0,00
8,91%

R$ 0,00



COD DESCRIÇÃO

A GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 
A8 FGTS
A9 SECONCI

TOTAL

B GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE
B4 13º SALÁRIO
B5 LICENÇA PATERNIDADE
B6 FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVAS
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 FÉRIAS GOZADAS

B10 SALÁRIO MATERNIDADE

TOTAL

C GRUPO C
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3 FÉRIAS INDENIZADAS
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL

TOTAL

D GRUPO D
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 

FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
TOTAL

A + B + C + D =

COD DESCRIÇÃO

A GRUPO A
A1 INSS 
A2 SESI 
A3 SENAI 
A4 INCRA 
A5 SEBRAE 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 
A8 FGTS 
A9 SECONCI 

TOTAL

B GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 
B2 FERIADOS 
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 
B4 13º SALÁRIO 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 
B7 DIAS DE CHUVAS 
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 
B9 FÉRIAS GOZADAS 

HORISTA % MENSALISTA %

HORISTA % MENSALISTA %



B10 SALÁRIO MATERNIDADE 

TOTAL

C GRUPO C
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

TOTAL

D GRUPO D
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR INNS SOBRE 13º, 

CONFORME LEI Nº 14.973/2024) 
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 

FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
TOTAL

A + B + C + D =

COD DESCRIÇÃO

A GRUPO A
A1 INSS 
A2 SESI 
A3 SENAI 
A4 INCRA 
A5 SEBRAE 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 
A8 FGTS 
A9 SECONCI 

TOTAL

B GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 
B2 FERIADOS 
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 
B4 13º SALÁRIO 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 
B7 DIAS DE CHUVAS 
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 
B9 FÉRIAS GOZADAS 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 

TOTAL

C GRUPO C
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

TOTAL

D GRUPO D
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR INNS SOBRE 13º, 

CONFORME LEI Nº 14.973/2024) 
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 

FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
TOTAL

A + B + C + D =

HORISTA % MENSALISTA %




