



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento e Infraestrutura

ANEXO V: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI
Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento do BDI - Serviços
Detalhamento do BDI – Fornecimento



JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
CLIENTE:	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF	DATA : 19/06/2026		BDI : 26,69%		
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA VIA DE LIGAÇÃO DO POVOADO FORQUILHA À SEDE DO MUNICÍPIO DE CANAPI, NO ESTADO DE ALAGOAS, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - SEM DESONERAÇÃO - LOTE 01 - R00	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
		ORSE	2026/04	111,51%	69,72%	SE
		SICRO NOVO	2026/01	-	-	AL
		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	AL
		MATERIAIS ASFÁLTICOS	MATERIAIS BETUMINOSOS-ANP	0,00%	0,00%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	CANAPI / AL	PRÓPRIA - INF	INFRAESTRUTURA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
	INSS	0,00%	0,00%
	SESI	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%
	INCRA	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
	FGTS	8,00%	8,00%
	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
	FERIADOS	3,71%	0,00%
	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
	CLIENTE:	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF	DATA : 19/06/2026		BDI : 26,69%		
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA VIA DE LIGAÇÃO DO POVOADO FORQUILHA À SEDE DO MUNICÍPIO DE CANAPI, NO ESTADO DE ALAGOAS, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - SEM DESONERAÇÃO - LOTE 01 - R00	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%	SE
			SICRO NOVO	2026/01	-	-	AL
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	AL
			MATERIAIS ASFÁLTICOS	MATERIAIS BETUMINOSOS-ANP	0,00%	0,00%	
LOCAL:	CANAPI / AL	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
		PRÓPRIA - INF	INFRAESTRUTURA	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
	INSS	20,00%	20,00%
	SESI	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%
	INCRA	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
	FGTS	8,00%	8,00%
	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,91%	0,00%
	FERIADOS	4,64%	0,00%
	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,89%	0,67%
	13º SALÁRIO	11,05%	8,31%
	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
	DIAS DE CHUVAS	1,95%	0,00%
	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%	0,02%
	FÉRIAS GOZADAS	11,37%	8,55%
	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,69%	18,19%
C	GRUPO C		
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,53%	4,16%
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,11%
	FÉRIAS INDENIZADAS	3,74%	2,81%
	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,35%	1,77%
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
	TOTAL	12,22%	9,20%
D	GRUPO D		
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR INNS SOBRE 13º, CONFORME LEI Nº 14.973/2024)	17,92%	6,69%
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,41%	7,06%

A + B + C + D = 116,12% 71,25%

 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
	CLIENTE:	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF	DATA : 19/06/2026		BDI : 26,69%		
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA VIA DE LIGAÇÃO DO POVOADO FORQUILHA À SEDE DO MUNICÍPIO DE CANAPI, NO ESTADO DE ALAGOAS, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - SEM DESONERAÇÃO - LOTE 01 - R00	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
			ORSE	2026/04	111,51%	69,72%	SE
			SICRO NOVO	2026/01	-	-	AL
			SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%	AL
			MATERIAIS ASFÁLTICOS	MATERIAIS BETUMINOSOS-ANP	0,00%	0,00%	
	LOCAL:	CANAPI / AL	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
			PRÓPRIA - INF	INFRAESTRUTURA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
	INSS	20,00%	20,00%
	SESI	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%
	INCRA	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
	FGTS	8,00%	8,00%
	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,73%	0,00%
	FERIADOS	3,91%	0,00%
	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
	13º SALÁRIO	10,83%	8,30%
	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
	DIAS DE CHUVAS	1,60%	0,00%
	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%	0,02%
	FÉRIAS GOZADAS	9,59%	7,36%
	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,39%	16,99%
C	GRUPO C		
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,85%	3,72%
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,10%
	FÉRIAS INDENIZADAS	4,75%	3,64%
	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,06%	1,58%
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,41%	0,31%
	TOTAL	12,19%	9,35%
D	GRUPO D		
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR INNS SOBRE 13º, CONFORME LEI Nº 14.973/2024)	16,70%	6,25%
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,13%	6,58%

A + B + C + D =
111,51%
69,72%

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO À IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM, DA VIA DE LIGAÇÃO DO POVOADO FORQUILHA À SEDE DO MUNICÍPIO DE CANAPI, NO ESTADO DE ALAGOAS, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS

Descrição das Parcelas		Intervenção	
		Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	4,63	6,00
Despesas Financeiras	1,13% sobre (PV - Lucro)	1,04	1,35
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,32
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,65
Subtotal 1		6,43	8,32
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	7,72	10,00
Subtotal 2		7,72	10,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,84
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,89
ISSQN*		3,00	6,48
Subtotal 3		6,65	11,21
Total - BDI (%)		26,69%	

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO À IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM, DA VIA DE LIGAÇÃO DO POVOADO FORQUILHA À SEDE DO MUNICÍPIO DE CANAPI, NO ESTADO DE ALAGOAS, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS

Descrição das Parcelas		Intervenção	
		Porte	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)		4,00
Despesas Financeiras	1,15% sobre (PV - Lucro)	1,04	
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	
Riscos	0,50% do PV	0,50	
Subtotal 1		1,79	4,00
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)		4,68
Subtotal 2		0,00	4,68
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	
COFINS	3,00% do PV	3,00	
ISSQN*			
Subtotal 3		3,65	
Total - BDI (%)		15,00%	

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE.


JOTA BARROS PROJETOS
Cláudio José Queiroz Barros
Engº Civil - CREA 134199-CE

CLAUDIO JOSE
QUEIROZ
BARROS:74464086349

Assinado de forma digital por
CLAUDIO JOSE QUEIROZ
BARROS:74464086349
Dados: 2026.06.18 19:58:08 -03'00'