Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

CODEVASF

ANEXO V: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO DATA : 19/06/2026 BDI : 26,69%
FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF o ERei0 T (S T
OBRA: IMPLANTACAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E ORSE 2026104 5% 69.72% sk
DRENAGEM DA VIA DE LIGAGAO DO POVOADO FORQUILHA A
SEDE DO MUNICiPIO DE CANAPI, Np ESTADO DE ALAGOAS, AREA |[SICRONOVO 2026/01 AL
25 Sggﬁg?os%% 5;350’35;;\‘:5;\‘85[‘8% %‘159’_\?0’\(‘)'”- DA SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 116,12%  71,25% AL
;]RQJ!%S?AAsggg%ﬁ LoCAL. CANAP! /AL A’\gﬁ;‘r«iﬁlégs MATERIAIS BETUMINOSOS-ANP  0,00% 0,00%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPRIA - INF INFRAESTRUTURA 0,00% 0,00%
CcOoD DESCRlQAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
INSS 0,00% 0,00%
SESI 1,50% 1,50%
SENAI 1,00% 1,00%
INCRA 0,20% 0,20%
SEBRAE _ 0.60%| _ 0,60%
SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
FGTS 8,00% 8,00%
SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,85% 0,00%
FERIADOS 3,71% 0,00%
AUXiLIO,- ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
13° SALARIO 11,03% 8,33%
LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
DIAS DE CHUVAS 1,59% 0,00%
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
FERIAS GOZADAS 12,35% 9,33%
SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
AVISO PREVlO INDENIZADO 5,52% 4,17%
AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%
FERIAS INDENIZADAS 1,72% 1,30%
DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,87% 217%
INDENIZACAO ADICIONAL 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPOD
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12% 3,20%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO 0,46% 0,35%
TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE
AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
CLIENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO DATA : 19/06/2026 BDI : 26,69%
FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF o ERei0 T (S T
OBRA: IMPLANTACAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E ORSE 2026104 151%  69.72% sk
DRENAGEM DA VIA DE LIGAGAO DO POVOADO FORQUILHA A
SEDE DO MUNICIPIO DE CANAPI, NO ESTADO DE ALAGOAS, AREA [SICRONovO 2026/01 - - AL
DE ATUACAO DA 5° SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 116,12%  71,25% AL
JOTA BARROS CODEVASF - SEM DESONERAGAO - LOTE 01 - R00 MATERIAS  MATERIAIS BETUMINOSOS-ANP 0,00% 0,00%
PROJETOS E ASSESSORIA LOCAL: CANAPI / AL ASFALTICOS : :
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPRIA - INF INFRAESTRUTURA 0,00% 0,00%
cob DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
INSS 20,00% 20,00%
SESI 1,50% 1,50%
SENAI 1,00% 1,00%
INCRA 0,20% 0,20%
SEBRAE ] 0.60%| __ 0,60%
SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
FGTS 8,00% 8,00%
SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17.91% 0,00%
FERIADOS 4.,64% 0,00%
AUXILIO - ENFERMIDADE 0,89% 0,67%
13° SALARIO 11,05% 8.31%
LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
DIAS DE CHUVAS 1.95% 0,00%
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,03% 0,02%
FERIAS GOZADAS 11.37% 8.55%
SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

TOTAL 48,69% 18,19%

Cc GRUPO C

AVISO PREVIO INDENIZADO 5,53% 4,16%
AVISO PREVIO TRABALHADO 0,14% 0,11%
FERIAS INDENIZADAS 3,74% 2,81%
DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,35% 1.77%
INDENIZACAO ADICIONAL 0,46% 0,35%

TOTAL 12,22% 9,20%

D GRUPOD
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM 17,92% 6,69%
CONSIDERAR INNS SOBRE 13°, CONFORME LEI N°
14.973/2024)

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO 0,49% 0,37%
TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE
AVISO PREVIO INDENIZADO

TOTAL 18.41% 7,06%

A+B+C+D= 116,12% 71,25%




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
CLIENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO DATA : 19/06/2026 BDI : 26,69%
FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF o ERei0 T (S T
OBRA: IMPLANTACAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E ORSE 2026104 151%  69.72% sk
DRENAGEM DA VIA DE LIGAGAO DO POVOADO FORQUILHA A
SEDE DO MUNICIPIO DE CANAPI, NO ESTADO DE ALAGOAS, AREA [SICRONovO 2026/01 - - AL
DE ATUACAO DA 5° SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO 116,12%  71,25% AL
JOTA BARROS CODEVASF - SEM DESONERAGAO - LOTE 01 - R00 MATERIAS  MATERIAIS BETUMINOSOS-ANP 0,00% 0,00%
PROJETOS E ASSESSORIA LOCAL: CANAPI / AL ASFALTICOS : :
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPRIA - INF INFRAESTRUTURA 0,00% 0,00%
cob DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
INSS 20,00% 20,00%
SESI 1,50% 1,50%
SENAI 1,00% 1,00%
INCRA 0,20% 0,20%
SEBRAE ] 0.60%| __ 0,60%
SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
FGTS 8,00% 8,00%
SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17.73% 0,00%
FERIADOS 3.91% 0,00%
AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,67%
13° SALARIO 10,83% 8,30%
LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%
DIAS DE CHUVAS 1.60% 0,00%
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,03% 0,02%
FERIAS GOZADAS 9,59% 7,36%
SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

TOTAL 45,39% 16,99%

Cc GRUPO C

AVISO PREVIO INDENIZADO 4,85% 3,72%
AVISO PREVIO TRABALHADO 0,12% 0,10%
FERIAS INDENIZADAS 4,75% 3,64%
DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,06% 1,58%
INDENIZACAO ADICIONAL 0,41% 0,31%

TOTAL 12,19% 9,35%

D GRUPOD
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM 16,70% 6,25%
CONSIDERAR INNS SOBRE 13°, CONFORME LEI N°
14.973/2024)

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO 0,43% 0,33%
TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE
AVISO PREVIO INDENIZADO

TOTAL 17,13% 6,58%

A+B+C+D= 111,51% 69,72%




Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

OBRA: JOTA BARROS

PROJETOS E ASSESSORIA

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA VISANDO A IMPLANTAGAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAGAO
ASFALTICA E DRENAGEM, DA VIA DE LIGAGAO DO POVOADO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO DE CANAPI, NO
ESTADO DE ALAGOAS, AREA DE ATUAGAO DA 52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

s Intervencao
Descricao das Parcelas <
Porte

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,63 6,00
Despesas Financeiras 1,13% sobre (PV - Lucro) 1,04 1,35
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,65
Subtotal 1 6,43 8,32

Beneficios % sobre PV % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,72 10,00
Subtotal 2 7,72 10,00

Tributos % sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,84
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,89
ISSQN* 3,00 6,48
Subtotal 3 6,65 11,21

Total-BDI(%) | 26,69%

OBRA:

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A IMPLANTAGAO DA 12 ETAPA DE PAVIMENTAGAO
ASFALTICA E DRENAGEM, DA VIA DE LIGAGAO DO POVOADO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO DE CANAPI, NO
ESTADO DE ALAGOAS, AREA DE ATUAGAO DA 52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGCAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

e Intervengao
Descri¢ao das Parcelas
Porte
Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,00
Despesas Financeiras 1,15% sobre (PV - Lucro) 1,04
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25
Riscos 0,50% do PV 0,50
Subtotal 1 1,79 4,00
Beneficios % sobre PV % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 4,68
Subtotal 2 0,00 4,68
Tributos % sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65
COFINS 3,00% do PV 3,00
ISSQN*
Subtotal 3 3,65

Totol B0 | i500%

Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE.
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