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CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de Licitagdes — 72/SL

EDITAL

_ . Data de Abertura: 28/08/2026 as 10h00 (dez horas)
PREGAO ELETRONICO SRP N° 90009/2026
Contratagéo n° 7/2026 No sitio: www.gov.br/compras
Processo n° 59570.000262/2026-08-e Cédigo UASG: 195012

Objeto

Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, transporte, carga e descarga de equipamentos e
materiais, destinados a composicdo de Kit's produtivos para apoio a aquicultura, na area de atuagdo da
CODEVASF - 72 SR, a serem entregues no municipio de Teresina, localizado no estado Piaui, distribuidos em
15 (quinze) itens com um grupo (itens 11 a 15).

A participagao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Os itens 01, 03, 05, 07 e 09 e GRUPO 1 sdo abertos para participagao de todas as empresas; e

b) Os itens 02, 04, 06, 08 e 10 sdo cotas de até 25%, destinados para as microempresas e empresas de
pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°).

Valor estimado

R$ 5.865.096,20 (cinco milhdes, oitocentos e sessenta e cinco mil, noventa e seis reais e vinte centavos).

Exigéncia de Amostra? Forma de Adjudicacao
Nao Por item/grupo
ltens Exclusivos para ME/EPP? 82075 G CN‘I’S‘ET,‘*:;"""""" BaE Dec. N° 7.174/2010
Nao Sim. Item 2, 4, 6, 8e 10 Nao
Modo de Disputa Intervalo Minimo entre os lances
Aberto 0,50%

Qualificagao Economico-Financeira

Registro de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor or¢gado pela Codevasf para cada item ou
grupo, ndo sendo de forma acumulativa.

Pedidos de Esclarecimentos/ Impugnagoes

Até dia 25/08/2026 para o endereco: 7a.sl@codevasf.gov.br

Observagées Gerais:

1) Os interessados ficam desde j& notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteracdes e esclarecimentos.

AGOSTO/2026



http://www.gov.br/compras
mailto:7a.sl@codevasf.gov.br
http://www.codevasf.gov.br/
http://www.gov.br/compras
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EDITAL N° 90009/2026
PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP
PROCESSO N°: 59570.000262/2026-08-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - por intermédio de sua Secretaria Regional de Licitagdes — 7%/SL, torna
publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario, e local abaixo indicado, realizara
a presente licitagdo, com fundamento legal nas disposi¢gdes da Lei n. ° 13.303/2016, da Lei
Complementar n. ° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015, do Decreto 11.462, de
31/03/2023, da Lei 14.133, de 01/04/2024, no que couber, e do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da Codevasf - RILC (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes) e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta nos portais:
https://licitacoes.codevasf.gov.br/ e www.gov.br/compras, € na Secretaria Regional de Licitagdes —
72/SL da CODEVASF, localizada na Av. Maranhdo, n® 1022, Sala 24, Centro, Teresina/Pl - CEP:
64001-010, telefone (86) 3215-0120 / 0138 ou 0147, no horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze)
horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), a partir da data da publicagcdo no
Diario Oficial da Uniao (DOU).

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizacdo do Edital no Portal
de Compras do Governo Federal até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia
da sessao publica.

DA SESSAO PUBLICA:
DIA: 27 de agosto de 2026.
HORARIO: 10h00 (horario de Brasilia/DF)

ENDEREGO ELETRONICO: www.qov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal)

CODIGO UASG (Orgao Gerenciador): 72 Superintendéncia Regional (Teresina/Pl) - 195012

1. OBJETO/LOCAL DE ENTREGA

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, transporte, carga e descarga
de equipamentos e materiais, destinados a composi¢ao de Kit's produtivos para apoio a
aquicultura, na area de atuacédo da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues no municipio
de Teresina, localizado no estado Piaui, distribuidos em 15 (quinze) itens com um Grupo
1 (itens 11 a 15), conforme especificagdes e quantitativo estabelecidos no Termo de
Referéncia.


https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes
https://licitacoes.codevasf.gov.br/
http://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras/pt-br
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1.2.

1.2.1.
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A licitacdo sera dividida em itens/grupo, conforme tabela constante do Termo de
Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens/grupo forem de seu
interesse.

O critério de julgamento adotado ser4 o MENOR PREGO UNITARIO GLOBAL avaliado,
POR ITEM/GRUPO, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos
quanto as especificagcdes do objeto.

A participagao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:

a) Os itens 01, 03, 05, 07 e 09 e GRUPO 1 sao abertos para participagao de todas as
empresas;

b) Os itens 02, 04, 06, 08 e 10 sao cotas de até 25%, destinados para as
microempresas e empresas de pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°).

A descricao geral dos fornecimentos encontra-se detalhada no item 5 do Termo de
Referéncia, Anexo | que integra este Edital.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacbes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

No caso de haver divergéncia entre a descricdo constante na “Descricdo Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela contida
no Edital, prevalecera sempre a descri¢do contida no Edital.

O fornecimento objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada
aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art.
81, § 1°, da Lei 13.303/16.

LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE TRANSPORTE

O local de entrega e as condigbes de transporte dos equipamentos e materiais, objeto

deste Pregao, estdo detalhados no item 4 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital, que faz parte integrante do mesmo.

FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, DIVULGAGAO DO VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizagao: Pregdo Eletronico — por Sistema de Registro de Precos.
b) Modo de Disputa: Aberto.

c) Valor estimado: Publico.
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d) Forma de Fornecimento: Por demanda.
e) Critério de Julgamento: Menor Preco.

f) Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item
pertinente, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

PARTICIPACAO

Poderédo participar desta licitagdo empresas do ramo, pertinentes ao objeto desta
licitacao, isoladas, que satisfagcam a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos, e que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico do registro
cadastral) e credenciadas no site www.gov.br/compras, para acesso ao sistema
eletrénico (sistema do Pregdo Eletrénico), devendo ainda se manifestar, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao e que
sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério.

Sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representagéo legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cadigo Civil Brasileiro.

As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em
condicbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123/2006 e
alteragdes posteriores, e no Decreto n.° 8.538/2015, devendo declarar, em campo proprio
no sistema eletrénico, sob as penas Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art.
3° e que esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da
referida Lei Complementar.

Nao serao aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
conforme artigo 42, da lei 14.133/2021.

O licitante ¢é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condigcdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarado inidbneo para licitar e contratar com a Administracao
Publica, sem prejuizo das demais san¢des, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente
dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015

Subcontratagao

Nao sera permitida a subcontratagao total ou parcial dos servigcos objeto deste Edital.


http://www.gov.br/compras
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fusao, Incorporacao ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s)
empresa(s) os requisitos de Habilitacgdo e que sejam mantidas as condigbes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer
uma das hipéteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberara sobre a
sua aceitagdo, ou nao, condicionada a analise por parte da Administracdo quanto a
possibilidade de riscos de insucesso.

A participacao na licitacdo implica aceitagao plena e irrevogavel do ato convocatério, bem
como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis,
observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela
autenticidade e fidelidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregao Eletronico:
a) Credenciar-se no SICAF;

b) Remeter a proposta de pregos, no prazo estabelecido no subitem 6.1 deste Edital,
exclusivamente por meio eletrénico, via internet;

c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operagbes no sistema eletrbnico durante o processo licitatério,
responsabilizando-se pelo 6énus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio
de acesso;

f)  Utilizar-se de chave de identificagdo e da senha de acesso para participar do pregao
na forma eletrénica;

g) Solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de acesso por
interesse proéprio.

Nao sera admitida nesta licitagdo a participagdao de empresas:

a) Empresas em processo de recuperagao judicial ou em processo de faléncia, exceto
se o plano de recuperagcdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolugao ou em liquidacéo;
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b)

Secretaria Regional de Licitagdes — 79/SL

Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
ou com a Administracdo Direta e Indireta na esfera Federal, e que tenham sido
declaradas iniddneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto
perdurarem os efeitos da sanc¢io;

b1) constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

b2) cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

b3) constituida por sécio que tenha sido socio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sangao;

b4) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;

Pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregao, familiar
de detentor de cargo em comissao ou funcdo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente
superior no &mbito da Codevasf;

f) Empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sécio, tenha terminado seu
prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis)
meses;

g) Sob aforma de consorcio.

h) Sob a forma de sociedades cooperativas.

CREDENCIAMENTO
Os licitantes que queiram participar desta licitagdo deverdo ser previamente

credenciados, perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

O credenciamento dar-se-a pela atribuigdo de chave de identificagéo e de senha, pessoal
e intransferivel, para acesso ao sistema eletrbnico, devendo ser providenciado no site:

www.gov.br/compras.
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O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacao das transagdes inerentes ao pregao eletrbnico.

A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificacéo ou
da senha de acesso por interesse proprio.

Nao sera admitido nesta licitacdo o mesmo representante para empresas distintas,
considerando a participagao por item.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAGOES |/ RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

Pedidos de Esclarecimentos

Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverao ser enviados a
Secretaria Regional de Licitagbes até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para
abertura da sessado publica, por meio do e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br. Consultas
formuladas fora deste prazo serdo consideradas como nao recebidas.

A Codevasf respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias
uteis, contado da data de recebimento do pedido; limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame; e,

Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua deciséo e
devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sites
www.gov.br/compras e https://licitacoes.codevasf.gov.br/, para consulta dos interessados,
divulgando a modificacdo pelo mesmo instrumento de publicacdo do texto original,
reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a
alteragao nao afetar a formulagao das propostas.

Os esclarecimentos divulgados serdo partes integrantes do Edital e seus Anexos e
vinculardo os participantes e a administragéo.
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As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de acessar os
sites www.gov.br/compras e https://licitacoes.codevasf.gov.br/ para ciéncia das eventuais
alteracdes e esclarecimentos relativos a este Edital.

Os licitantes deverao estudar minuciosa e cuidadosamente a documentagao, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execugdo
dos servigos, seus custos e prazos.

A apresentacdo da proposta tornara evidente que o licitante examinou
minuciosamente toda a documentacao deste Edital e seus Anexos, inclusive os
esclarecimentos, as comunica¢oes externas, os FAQs — Perguntas e Respostas
Frequentes, e que a comprovou e a achou correta. Evidenciara, também, que o
licitante obteve da Codevasf, todas as informacoes e esclarecimentos sendo suficientes
para a elaboracdao da proposta apresentada, implicando na aceitacdo plena de suas
condicoes.

Impugnacao ao Edital

Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa é parte legitima para impugnar o ato convocatério do Pregao na forma eletrénica,
devendo ser observado ainda:

A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo e cabera a Secretaria Regional de
Licitacdes, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos, decidir
sobre a impugnacao no prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento
da impugnacéao, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame;

A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser
motivada pela Secretaria Regional de Licitagdes, nos autos do processo de licitagao.

Acolhida a impugnagéo contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizacao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulagao das propostas.

Recursos Administrativos

Havera fase recursal Unica, apds o término da fase de habilitagao.

Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 10.9.2 deste Edital, a abertura do
prazo recursal em relacdo ao resultado do certame somente ocorrera apoés a finalizagao
do prazo determinado no referido subitem.

O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitacao devera manifestar imediatamente, através do sistema, apés o término
de cada sesséao (julgamento da proposta ou da habilitagéo), a sua intengéo de recorrer,
sob pena de precluséo.

A falta de manifestagdo imediata e motivada do licitante quanto a intengcao de recorrer
importara na decadéncia desse direito, ficando a autoridade competente autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
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Declarada a vencedora, o Agente de Contratacao (Pregoeiro) abrira o sistema eletrdnico,
no prazo de no minimo 10 (dez) minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram
intencdo de recurso em qualquer uma das fases estabelecidas no item 5.3.3 deveréo, de
forma imediata, em campo proprio do sistema, confirmar ou ndo sua intengao de recurso.

O Licitante que tiver confirmado sua intengdo de recurso devera registrar as razées do
recurso, em campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema,
em igual prazo, que comegara a correr do término do prazo da recorrente.

Qualquer recurso contra a decisdo do Agente de Contratagédo (Pregoeiro) nao tera efeito
suspensivo.

O recurso sera dirigido ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), que, se nao reconsiderar o
ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhard o recurso com a sua
motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidacdo daqueles atos que nao
sejam passiveis de aproveitamento.

E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis & defesa de seus
interesses.

As razbes dos recursos deverao ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da
sessao publica através do Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
ou, em caso de inoperabilidade do sistema, podera ser enviado via e-mail:
7a.sl@codevasf.gov.br, dirigidas ao Agente de Contratagdo (Pregoeiro), que os analisara
e quando mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade competente que,
neste caso, devera decidir sobre o recurso.

N&o ser&o considerados os recursos interpostos apds os respectivos prazos legais, bem
como os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

ENVIO DAS PROPOSTAS

Ap6s a divulgagédo do Edital no portal https://www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta com a descri¢do do objeto ofertado e o prego, exclusivamente por
meio do sistema eletrbnico, com observancia aos pre¢os maximos unitarios e global
orcados pela CODEVASF, até a data e horario marcados para abertura da sessao,
quando entao encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

A licitante deve atentar que devera estar com todas as condi¢cbes de habilitagao exigidas
neste Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o subitem
10.10.2 deste documento.

O licitante devera enviar sua proposta, em reais, mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:
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a) Valor unitario e total do item;
b) Marca;
c) Fabricante;

d) Descricao detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificagao
técnica do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, numero do registro ou inscricdo do bem no érgdo competente,
quando for o caso;

A CODEVASF nao considerara propostas para entrega parcial dos fornecimentos.
Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao, sujeita a revalidagao por idéntico periodo.

O licitante devera atentar que a licitacao é composta de 15(quinze) itens com um grupo
1 (itens 11 a 15), e quando do langamento dos valores para disputa deverao fazé-lo de
forma individualizada, por item, considerando o definido no subitem 1.1.2 do Edital. A
licitagdo sera adjudicada por ITEM/GRUPO, onde sera vencedor o licitante que atender
as exigéncias deste Edital e seus Anexos para cada ITEM/GRUPO a que estiver
disputando.

AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deverao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de convocacéo,
e sera considerado o prego unitario por item expresso em reais, com 2 (duas) casas
decimais.

Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

Durante a sessao publica, a comunicagéo entre o Agente de Contratacao (Pregoeiro) e
os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio
do sistema eletrdnico.

Declarag6es a serem enviadas, em campo proprio, através do sistema do Portal de
Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:

a) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°®

123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.
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al) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaragcédo impedira o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaracao apenas produzira o efeito
de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

De que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
Edital, e que a proposta apresentada estd em conformidade com as exigéncias
editalicias.

De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos
termos do inc. XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal;

De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incs. lll e IV do art.1° e no inc. lll
do art. 5° da Constituicao Federal,

Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sess&o que impeca a
sua habilitacdo no presente processo licitatério, e de que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

De que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagao, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991;

Da Cota de Aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Incluida a proposta, ainda que omissa em sua descricdo no sistema no campo
correspondente denominado “Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado”, o licitante
compromete-se a executar o objeto deste Edital, sem pretericdo do que consta do Termo
de Referéncia, Anexo | que integram o presente Edital.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos precos, nao sendo aceitos
pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo o fornecimento, objeto deste
Pregéo, a ser entregue a Codevasf sem 6nus adicional.

A apresentagdo das propostas implicara na plena aceitagdo, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
Codevasf serdo escritos em portugués, e os precos deveréo ser cotados em reais.

Em caso de divergéncia entre o preco unitario e o total, sera considerado valido o
unitario, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso sera considerado valido o
por extenso.

DIVULGAGAO DAS PROPOSTAS

A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

A PROPOSTA mais vantajosa sera a de menor valor ofertado para a execu¢ao do objeto
da licitacao;

Nas situagdes onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Pregcos com valores
idénticos, e estes ndao sofram alteragcdo apods a etapa de lances, sera adotado como
critério de desempate o previsto no subitem 8.20 deste Edital.

FASE DE LANCES

Classificadas as propostas, o sistema dara inicio a fase competitiva, quando entdo os
licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.°, 3.°, 4.° lugares e assim sucessivamente,
se houver.

O intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
0,5% (meio por cento).

Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrdbnico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois

minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
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Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

Encerrada a fase competitiva, com a definicdo da melhor proposta, caso o sistema
permita, podera o Agente de Contratagdo (Pregoeiro), assessorado pela equipe de
apoio, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, para definicdo das demais
colocacoes.

Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdao convocados para apresentar
lances intermediarios.

Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, permanecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

O subitem 8.9 aplica-se apenas para a primeira classificacdo de melhor preco.

Em caso de empate, na segunda classificagdo em diante, prevalecera o lance recebido e
registrado primeiro.

Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance- registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes,
vedada a identificacdo do detentor do lance.

Durante a fase de lances, o Agente de Contratacao (Pregoeiro) podera excluir, lance cujo
valor seja manifestamente inexequivel.

No caso de desconexdo do Agente de Contratagdo (Pregoeiro), no decorrer da etapa de
lances, se o0 sistema eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

O Agente de Contratagao (Pregoeiro), quando possivel, dara continuidade a sua atuagao
no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

Quando a desconexao do Agente de Contratagéo (Pregoeiro) persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessao do pregao sera suspensa e tera reinicio somente apoés
comunicagao expressa do Agente de Contratagdo (Pregoeiro) aos participantes no site:
www.gov.br/compras.

O critério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste Edital e
Seus anexos

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Beneficios as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte:

8.15.

Em relacdo a itens ndo exclusivos para participaciao de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a
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contratacdao nao se enquadre nas vedagoes do item 3.3.1, deste Edital. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

Nessas condi¢gbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) seréo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apos a comunicag¢ao automatica para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até
5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

Critérios de Desempate:

8.20.

8.21.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serao,
nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

b)  desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagées
dos 6érgéos de controle.

Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administracido Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;
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Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

Na hipétese da nao-contratacado nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

DA COTA DE PARTICIPAGAO DE 25% - DECRETO N° 8.538/2015

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas
devera ocorrer pelo menor prego.

Sera dada a prioridade de aquisi¢cao aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno
porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as
quantidades ou as condicdes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administracao,
nos termos do art. 8°, §4° do Decreto n. 8.538, de 2015.

DA NEGOCIACAO

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacado
(Pregoeiro) devera negociar, pelo sistema eletrénico, condicbes mais vantajosas com
licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociagao em condi¢des diferentes das previstas neste Edital, e ainda:

a) Se nao houver lances e o0 menor prego global e pregos unitarios estiver em
desacordo com o orgado pela Codevasf;

b) Quando a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor prego,
estiver com precgo global e unitarios em desacordo com o orgado pela Codevasf,
mesmo apods encerramento da etapa competitiva;

c) Se a proposta de menor valor nao for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitagao;

d) No caso de ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato/Ata de Registro de Precos no prazo estipulado ou em caso de recusa
por parte desta, podera também negociar a proposta subsequente para obter
melhor preco.

A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) solicitara ao licitante melhor classificado que, no
prazo minimo de 02 (duas horas), envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apds a negociagao realizada, conforme subitem 9.3, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares.
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8.254. E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por interesse da
Administragéo.

8.25.5. Apds a negociacao do preco, o Agente de Contratagdo (Pregoeiro) iniciara a fase de
julgamento.

8.26. ANALISE PREVIA AO EXAME DA PROPOSTA DE PRECOS

8.26.1. Como condicio prévia ao exame da proposta de precos do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagéo (Pregoeiro) verificara o eventual
descumprimento das condi¢gdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQO:0:);

8.26.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicao das consultas das
alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

8.26.2. A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seus socios e administradores, para verificagcdo e cumprimento dos
impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

8.26.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a Administragao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.26.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.26.2.3. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a sua desclassificagao.

8.26.3. Constatada a existéncia de sangao, o Agente de Contratagao (Pregoeiro) reputara a
desclassificagéo do licitante, por falta de condicao de participagéo.

8.26.4. No caso de desclassificagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
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2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subsequente.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Encerrada a etapa de negociacdo e apds a analise prévia ao exame da proposta de
precos, o Agente de Contratagcdo (Pregoeiro) examinara a proposta previamente
classificada em primeiro lugar quanto a adequacédo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto a seguir:

Serao fixados critérios objetivos para definicdo do melhor preco, considerados os prazos
para a execucdo do contrato e do fornecimento, as especificacbes técnicas, os
parametros minimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestao de
logistica sustentavel e as demais condicdes estabelecidas no edital.

A Proposta de Pregos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, devera ser
reformulada, ao ultimo lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal
https://www.gov.br/compras, por meio da opcao “Enviar Anexo”, concedendo-se, para
esta providéncia, o prazo de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da
convocacao realizada pelo Agente de Contratacao (Pregoeiro), com a composi¢ao do(s)
item(ns), compreendendo a descricdo do objeto, bem como todas as demais informacoes
afins julgadas necessarias ou convenientes pelo licitante, e contemplando os valores
unitario e total, por item, devidamente atualizados, na qual devera ainda constar
explicitamente as seguintes informagdes:

a) A Carta de Apresentacao da Proposta — Anexo Il deste Edital — devera constituir-se
no primeiro documento da Proposta, devidamente datado e assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que nao podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a
entrega da proposta, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentac&o da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

- Razao social, CNPJ e endereco completo do licitante, com e-mail, site, nimero
de telefone, Banco, agéncia, numero de conta corrente, praga de pagamento, e
qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, nacionalidade, CPF identidade,
endereco e telefones fixo e celular) do dirigente ou representante legal, este
mediante instrumento de procuragdo, que assinara o contrato no caso de o
licitante ser o vencedor;

b) Demais documentos constantes do item 8 do Termo de Referéncia, Anexo |
deste Edital.

c) O licitante devera, além das informagdes especificas requeridas pela Codevasf,
adicionar quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serao aceitas aquelas

18


https://www.gov.br/compras

@ MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Codevasf

9.21.

9.2.2.

9.3.

Secretaria Regional de Licitagdes — 79/SL

conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas
especificacdes constantes neste Edital e seus Anexo.

Caso haja indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar a
proposta, referida no item/grupo acima, para o e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br.

E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por interesse da
Administragao.

Apoés a analise das propostas, serao desclassificadas, com base no artigo 56, incisos | a
VI da Lei n.° 13.303/2016, as propostas que:

a)

b)

d)

N&o estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital e seus
anexos, descumpram especificagcbes técnicas constantes do instrumento
convocatério;

Apresentem vicios insanaveis, irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
seu julgamento;

Apresentem pregos manifestamente inexequiveis;

c1) Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao venha a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentacido que comprove que o0s custos
envolvidos na contratagcdo sao coerentes com os de mercado do objeto
deste Pregéo;

c2) Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com o0s
precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes
de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneragao;

c3) Se houver indicios de inexequibilidade da proposta, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do § 2° do art. 56 da Lei n° 13.303/2016, para efeito de
comprovacgao de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:

i. Questionamentos junto ao licitante vencedor para apresentagao de
justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios
de inexequibilidade;

ii. Pesquisas em orgaos publicos ou empresas privadas;
iii. Demais verificagdes que por ventura se fizerem necessarias.

Apresente um desconto menor que o minimo exigido ou permanega acima do
orcamento estimado pela Codevasf, para valor global e/ou unitario, para a
contratagdo de que trata o § 1%do art. 57 e ressalvada a hipétese prevista no
caput do art. 34 da Lei n® 13.303/2016;
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e) Nao |justificar/adequar as eventuais irregularidades apontadas pelo Agente de
Contratagao (Pregoeiro), apds diligéncia;

f) Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatério,
salvo se for possivel a acomodagéo a seus termos antes da adjudicag¢ao do objeto
e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre os licitantes.

g) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao
indicada no item.

A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

E facultado ao Agente de Contratagéo (Pregoeiro), em qualquer fase da licitagdo, desde
que néo seja alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de
tratamento isondmico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informacgdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitagdo ou
complementar a instrugdo do processo, conforme art. 66 do Regulamento de Interno de
Licitacbes e Contratos da Codevasf.

Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

Erros ou distorgdes em qualquer preco ou componente de prego, que impliquem em
acréscimo do preco fixado na Carta de Apresentacdo de Proposta nao serao
considerados, ndo podendo o licitante eximir-se do fornecimento do objeto da presente
licitacao.

Ocorrendo a hipétese prevista no subitem acima a licitante devera honrar o preco fixado
na Carta de Apresentagao de Proposta, sob pena de desclassificacdo e das possiveis
sancdes cabiveis.

A adequagéao da proposta na forma dos itens anteriores ndo podera acarretar majoragao
de seu valor global.

Em nenhuma hipétese podera ser alterado o conteldo da proposta apresentada, seja
com relagéo a prego, pagamento, prazo ou qualquer condigdo que importe a modificagao
dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais:

Apbés a apresentacdo da proposta ndo cabe desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratagao (Pregoeiro).

O Agente de Contratagéo (Pregoeiro) podera solicitar parecer técnico da Area de origem

da licitagdo e/ou Parecer da Assessoria Juridica, para subsidiar o julgamento da
proposta.
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Se a proposta de precos do licitante classificado em primeiro lugar nao for aceitavel, o
Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a proposta ou lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificagao, e assim sucessivamente, até
a apuracao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
passar a subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagao
(Pregoeiro) verificara a habilitacado do licitante, observado o disposto neste Edital.

HABILITAGAO

A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovagao da habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificagdo econémico-financeira,
validos e que comprovem _situacdo pré-existente a abertura do certame,
relacionados nos subitens seguintes.

Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no SICAF
deverao ser encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou,
em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar
para o e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o prazo
de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocacgao realizada pelo Agente

de Contratagao (Pregoeiro) no sistema eletronico.

Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital.

Habilitagao Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificagao, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacéo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA
DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS TRABALHISTAS-CNDT);

al) Nota: A Certidao Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certidao referente a
Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas
anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de
2/10/2014, e suas alteragbes posteriores, poderéo ser apresentadas para
satisfazer a exigéncia desta alinea, desde que estejam dentro do prazo de
validade nelas constantes, conforme prevé a Portaria MF n° 358, de 5/9/2014
(publicada no DOU de 9/9/2014).
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Na hipétese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao
SICAF, o licitante vencedor devera apresentar a documentagao
correspondente com prazo de validade em vigor;

Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera
confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes;

Se porventura, quando da verificagao “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o mesmo devera

encaminhar a CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a
acima e “b” abaixo, a cépia dos seguintes documentos:

a4.1) no caso de sociedade limitada unipessoal (SLU): inscrigdo no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

a4.2) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara
condicionada a verificagao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

a4.3) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso
de licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbacgao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a4.4) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exercicio e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, devendo, no caso do
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbacgdo no registro da Junta onde tem sede a matriz no qual
devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execugdo de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitagao;

a4.5) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

b) Declaragdo de Elaboragao Independente de Proposta, conforme modelo no Anexo
VIl deste Edital;

c)

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a
mesma devera apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou o ato de registro
ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a
atividade assim o exigir.
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10.4. Qualificagado Técnica:

a)

A Qualificagdo Técnica constituir-se-a dos documentos apresentados na
HABILITACAO exigidos no item 9.2 do Termo de Referéncia, Anexo |, que
integra o presente Edital, devendo ser apresentados na forma estabelecida para
fins de avaliagcdo da qualificacao técnica.

al) No caso de comprovagcao da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servigos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado
de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado
no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitagcdo, podera ser apresentado
em traducéo livre, nos termos do subitem 10.10.1 do Edital;

10.5. Qualificagao Econémico-Financeira:

a)

Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacgao Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou execugao patrimonial expedida pelo domicilio de
pessoa fisica.

Registro de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
Codevasf para cada item/grupo, ndo sendo de forma acumulativa, conforme item
9.3 do Termo de Referéncia.

Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (irés)
meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagédo Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir

c1) Observagbes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):

Publicados em Diario Oficial; ou
e Publicados em jornal de grande circulagao; ou,
Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro 6rg&o equivalente.
c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

B Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente ou em
outro 6rgao equivalente; ou
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B Fotocdpia do Balango e das Demonstragcdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante ou em outro érgao equivalente;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:

@ Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente; ou

BFotocopia do Balanco e das Demonstragcbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo equivalente.

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

BFotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou
em outro érgao equivalente;

@O balango patrimonial e as demonstra¢des contabeis deveréo estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c2) Comprovagao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante a
apresentagéo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das
seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

¢3) No caso de Microempreendedor Individual — MElI — 0 mesmo deve apresentar o

balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social
(Acérdao n® 133/2022 - Plenario).
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Para a eficacia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alineas “a1”, “a2”,
“a3” e “b”, do subitem 10.3 acima, sera analisada a documentacgao da licitante vencedora,
observando ainda, o previsto no subitem 10.7 abaixo.

A validade das certidbes correspondera ao prazo fixado nos proprios documentos. Caso
as mesmas nao contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf convenciona
o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicéo,
ressalvada a hipotese do licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

Caso a certidao expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cédigo Tributario
Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado
pelo préprio emitente, que a sua cobranga esta suspensa, ou se contestado, esteja
garantida a execugdo mediante depdsito em dinheiro ou através de oferecimento de
bens.

Toda a documentagdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitagdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executara os servicos, ou seja, 0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser 0 mesmo em
todos os documentos, com exceg¢do da CND referente ao INSS e do CRF referente ao
FGTS, sendo que neste ultimo caso devera comprovar que os recolhimentos de FGTS
sdo centralizados.

Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverao estar:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverédo estar em nome da matriz;
ou,

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverado estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

Habilitagao: Beneficios as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte:

Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n°® 123/2006 e do Decreto n° 8.538/2015,
alterado pelo Decreto n® 10.273/2020, em se tratando das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, a comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida
para efeito de contratagédo, observando-se o disposto no item 3.3.1 deste Edital. Contudo,
deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacao de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao (art. 43,
caput da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

Na hipotese de haver alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e/ou
trabalhista, quando da comprovagdo de que trata o subitem acima, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, da divulgacédo do resultado da fase de habilitagéo,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Codevasf, mediante justificativa do licitante,
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para a regularizacdo da documentacgao, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43, § 1°, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006), observando-se o
procedimento definido no Decreto n® 8.538/2015 art. 4°, § 1°, alterado pelo Decreto
alterado pelo Decreto n°® 10.273/2020.

A comprovagao de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
é condicao para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Precos.

A nao-regularizagdo da documentacao dentro do prazo previsto no subitem 10.9.2 acima,
implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no
previstas no Capitulo I, Segao Ill da Lei n° 13.303/2016, de 30/6/16, sendo facultado a
Codevasf convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
contratagdo do objeto de que trata este Edital, ou revogar a licitagcao (art. 43, § 2°, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

Os documentos apresentados durante a sessao publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderao ser inicialmente apresentados com traducgao livre, para a lingua portuguesa.

Na hipotese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 10.9.1 acima, seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de
Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas decorrentes
da traducéo.

Se o licitante desatender as exigéncias de habilitagdo, o Agente de Contratagdo
(Pregoeiro) examinara a proposta ou o lance subsequente, na fase de julgamento,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagcdo, na ordem de
classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, o licitante sera
declarado vencedor.

REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
A sessdo publica podera ser reaberta:
Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a

realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao
publica, situacdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
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Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o Contrato/Ata de Registro de Precgos, ndo retirar o
instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipoéteses, serdao adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

A convocagao se dara por meio do sistema eletrdnico (chat) de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO

Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, exauridos os eventuais recursos
administrativos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
podera adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatério.

A autoridade competente podera encaminhar o processo ao setor que solicitou a
aquisicdo com vistas a verificagdo da aceitabilidade do item cotado, antes da
homologagéo do certame.

FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGO E FORMAGAO DE CADASTRO
DE RESERVA

Homologada a licitagdo pela autoridade competente sera formalizada a Ata de Registro
de Precos nos termos do Anexo lll deste Edital, com as licitantes consideradas
vencedoras do certame.

A Codevasf procedera ao encaminhamento da Ata de Registro de Precos, devidamente
preenchida com os itens nos quais o licitante foi considerado vencedor, ao enderecgo
eletrénico informado na proposta desta que procedera a sua assinatura no prazo de 5
(cinco) dias uteis, remetendo-a a Codevasf para o endereco citado no item 1 deste
Edital.

O prazo previsto no subitem 13.2 podera ser prorrogado, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Codevasf, ou por interesse desta.

No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das
punicdes previstas neste Edital, o Agente de Contratagao (Pregoeiro) podera convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condi¢goes propostas pelo licitante vencedor.

Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagéo nos termos do subitem acima,
a Codevasf podera:
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a) convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagao,
com vistas a obtencéo de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagdo de
melhor condicéo.

Assinada a Ata de Registro de Preco, esta tera efeito de compromisso de fornecimento.

A efetivacdo da Ata de Registro de Precos nao obriga a Codevasf a firmar as
contratagdes que dela poderdo advir, facultada a realizagdo de licitagcdo especifica para
qualquer aquisicao pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiario do registro
de pregos preferéncia de fornecimento em igualdade de condigdes.

Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precgos, o licitante devera manter as condigbes
de habilitagado consignadas no Edital.

O fornecedor beneficiario que nao atender o subitem 13.5 acima tera sua proposta
desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificagéo, para, apdés comprovados os documentos habilitatorios e feita a negociacao,
assumir a colocacao de primeiro classificado na Ata de Registro de Precos, sem prejuizo
das sancgobes previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

Ap6s a homologagao da licitagao, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario,
observada a classificacado na licitacao; e

b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original

Sera respeitada, nas contratacbes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

a) A apresentagado de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado
do certame em relacao ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificagao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar
0 objeto com precgo igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

A habilitagdo dos licitantes que comporédo o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipoteses:

a) quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas
condicoes estabelecidos no edital; ou
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b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas
hipoteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condigcbes
propostas pelo primeiro classificado, a Administracao, observados o valor estimado e a
sua eventual atualizagdo na forma prevista no edital, podera:

a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na
ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario; ou

b) adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificagdo, quando frustrada a negociagcao de melhor condicéo.

CONTRATAGAO

Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo
de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagao das
condicbes de habilitagcdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser
mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.

Apds a assinatura do Instrumento Contratual, de acordo com a demanda de materiais
e/ou produtos constantes na ata de registro de pregos, procedera a emisséo da Nota de
Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns).

O fornecedor beneficiario que nao aceitar as condigdes estabelecidas no instrumento
contratual correspondente, conforme o caso, ndo cumprindo assim as obrigagcbes
prescritas na Ata de Registro de Preco, estara sujeito as sanc¢des previstas neste Edital.

E facultado & Codevasf, quando o fornecedor beneficiario ndo aceitar o instrumento
contratual correspondente, conforme o caso, nas condicbes estabelecidas, convocar
outro licitante, obedecida a ordem de classificagao, para assinatura da Ata de Registro de
Precos, apds negociacdo, aceitagdo da proposta e comprovagdo dos requisitos de
habilitagao.

O fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos devera proceder a entrega do
objeto deste edital em conformidade com as exigéncias prescritas no Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital

O licitante vencedor sera convocado para assinar o contrato na Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional da Codevasf, em Teresina Pl, devendo comparecer no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da convocagao, ou assina-lo digitalmente no
mesmo prazo.
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O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao da Codevasf.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagao das condicbes de habilitagdo
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem
como ndo apresentar as mesmas condigdes exigidas neste certame, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a as san¢des previstas neste
Edital, sem prejuizo das demais cominac¢des legais cabiveis.

A Codevasf providenciara a publicacdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Uniao,
considerando que tal publicagao devera ocorrer nos termos previstos no § 2° do art. 51 da
Lei n® 13.303/2016.

CONTROLE E ALTERAGOES DE PREGOS

Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, nas
seguintes situacoes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao
da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16.

b) em caso de criacao, alteragdo ou extingao de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cbes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos
registrados;

c) ou na hipétese de previsao no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao
sobre os precos registrados.

Na hipdtese de o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgao ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a redugao do precgo registrado.

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de
penalidades administrativas.

Na hipotese prevista no item 15.2.1, o gerenciador convocard os fornecedores

remanescentes, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos
aos valores de mercado.
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Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencao de contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de pregos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacao com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
nao puder cumprir as obrigacoes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteragao do preco registrado, mediante comprovacao de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 15.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido
de alteragdo, a documentagcdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relagéo as condi¢des inicialmente pactuadas.

Na hipotese de ndo comprovagao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo érgao ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacbes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 16, sem prejuizo da
aplicagao das sancgdes previstas na legislagao vigente.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
15.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores remanescentes do certame, na ordem
de classificagao, para verificar se aceitam manter seus precgos registrados.

Se nao obtiver éxito nas negociag¢des, o 6rgéo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

Na hipotese de comprovagao do disposto no caput e no item 15.3 e subitem 15.3.1, o
6rgdo ou a entidade gerenciadora atualizard o preg¢o registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

O 6rgéo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragao do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.
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CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
quando o fornecedor:

a) descumprir as condi¢des da ata de registro de pregos sem motivo justificado;

b) ndo assinar o contrato, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracao sem justificativa razoavel;

€) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 15.3.2; ou

d) sofrer sang¢ao prevista nos incisos lll ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021 ou no inciso Il do art. 83 da Lei 13.303, de 2016.

e) Na hipotese prevista na alinea d) do item 16.1, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgao ou a
entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengao
do registro de precos, vedadas novas contratagdes derivadas da ata enquanto
perdurarem os efeitos da sancao.

O cancelamento do registro de pregos nas hipéteses previstas no caput sera formalizado
por despacho do 6rgédo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do
contraditério e da ampla defesa.

Na hipotese de cancelamento do registro de precos do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificacao.

O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de pregos, nas seguintes hipéteses, desde que devidamente
comprovadas e justificadas:

a) por razéo de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;

C) ou se nao houver éxito nas negociagdes, nos termos do disposto nos subitens 15.2.3 e
15.3.4.

PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia
util subsequente a data de divulgagdo no PNCP, e podera ser prorrogado por igual
periodo, desde que comprovado que o prego € vantajoso.

Em caso de prorrogacao da ata de registro de precos, podera ser renovado o quantitativo
originalmente registrado.

A eventual prorrogagdo e renovacao do quantitativo originalmente registrado se dara

mediante prévio acordo entre as partes e desde que previsto na etapa de planejamento
da contratacao.
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ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

A CODEVASF se propbe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor
maximo global de R$ 5.865.096,20 (cinco milhdes, oitocentos e sessenta e cinco mil,
noventa e seis reais e vinte centavos), a pre¢os de abril/2026, conforme indicado nas
Planilhas de Quantidades e Precos Orgados e Especificagdes Técnicas, constantes do
Anexo Il deste Termo de Referéncia.

A indicagcdo da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrera no momento da
formalizagcao do contrato ou de outro instrumento habil.

GERENCIAMENTO, PARTICIPAGAO E ADESAO

ORGAO GERENCIADOR:

19.1.

19.2.

19.3.

O 6rgao gerenciador sera a Codevastf.

Cabera ao 6rgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administragao do
Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte:

a) remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30;
b) gerenciar a ata de registro de precos;
c) conduzir as negociagdes para alteracao ou atualizagdo dos precgos registrados;

d) deliberar quanto a adesdo posterior de 6rgdos e entidades que nao tenham
manifestado interesse durante o periodo de divulgagao da IRP;

e) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes de infragdes no procedimento licitatério ou na
contratagao direta e registra-las no SICAF,;

f) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos, em relagdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das
obrigagdes contratuais, em relagdo as suas préprias contratagdes, e registra-las
no SICAF; e

9) autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogagédo do prazo de até noventa
dias para o 6rgao néao participante efetivar a aquisicdo ou contratagao solicitada,
respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo 6rgdo nao
participante.

Constituem ainda obrigagcées do 6rgao gerenciador, quando da execugdo
contratual:

a) Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no edital e seus anexos;

b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificagdes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitagao
e recebimento definitivo;
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c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacées da Contratada, por meio

de comissao/servigos especialmente designado;

e) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a
ser solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

g) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos o acesso ao local
da entrega do objeto, desde que observadas as normas de seguranca;

h) Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos de qualquer
irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0s precgos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

A administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Edital, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

ORGAO PARTICIPANTE:

19.4.

O drgao participante sera responsavel pela manifestagdo de interesse em participar do
registro de pregos, providenciando o encaminhamento ao 6rgdo gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratagédo e
respectivas especificacdes ou termo de referéncia, nos termos da Lei n° 13.303/16
adequado ao registro de precos do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

l. assegurar-se, quando do uso da ata de registro de pregos, de que a contratacéo a
ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;

Il. zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigagdes assumidas pelo
fornecedor e pela aplicacdo de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou de obrigagdes
contratuais;

[ll. aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos, em
relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigagcbes
contratuais, em relagéo as suas proprias contratagdes, informar as ocorréncias ao
6rgao ou a entidade gerenciadora e registra-las no SICAF; e

IV. prestar as informagdes solicitadas pelo érgao ou pela entidade gerenciadora quanto
a contratacdo e a execucdo da demanda destinada ao seu 6rgdo ou a sua
entidade.
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A dotacdo orgamentaria referente a quantidades e valores da participagdo no processo
de Intengdo de Registro de Precos € de inteira responsabilidade do 6rgao participante.

A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6érgéao
ou entidade da administracdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que nao tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
orgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condi¢des e as regras estabelecidas pela Codevasf.

E facultada aos 6rgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesdo as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar
parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

Os ¢6rgaos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverao consultar o 6rgao gerenciador da ata para
manifestacao sobre a possibilidade de adesao.

Apds a autorizagdo do 6rgao gerenciador, o 6rgdo nao participante devera efetivar a
aquisicdo ou contratacdo solicitada em até 90 (noventa) dias, respeitado o prazo de
vigéncia da ata.

Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, optar pela aceitagdo ou
nao do fornecimento, desde que este fornecimento n&o prejudique as obrigacbes
anteriormente assumidas com o érgao gerenciador e 6rgaos participantes.

As aquisi¢cdes ou contratagdes adicionais a que se refere este item nao poderado exceder,
por 6rgao ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatério e registrados na ata de registro de pregcos para o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

As adesbes a Ata de Registro de Precos ndo poderédo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do numero de 6rgaos nao participantes que aderirem.

Ao 6rgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranga do cumprimento pelo fornecedor das obrigacbdes contratualmente assumidas e
a aplicagao, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagao as suas proprias
contratagdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

A adesdo a ata de registro de pregcos decorrente desta licitagdo devera observar o

disposto no Procedimento para Processos de Adesdo a Atas de Registro de Precos da
Codevasf.
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Constituem obrigagoes do Fornecedor beneficiario da Ata:

A Contratada devera cumprir todas as obrigagbes constantes do edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto e ainda:

Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitagcdo ou nao do
fornecimento a outro érgao da Administracdo Publica, ndo participante deste registro de
precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de preco;

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicbes, conforme especificacbes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de validade,
namero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco, nome e cdédigo da
agéncia e conta corrente);

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués
e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de fornecimento de
bens;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76
da Lei n°® 13.303/16;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto com
avarias ou defeitos;

Comunicar a Contratante, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

Manter, durante toda a execugdo do Contrato/Ata de Registro de Pregos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacao exigidas na licitagdo, além do que esta disposto no item 14.1.

Assinar a Ata de Registro de Pregos/Contrato e aceitar a respectiva Ordem de
Fornecimento, no prazo estabelecido no Edital.

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execug¢ao dos fornecimentos, bem
como apresentar os documentos fiscais de cobranga em conformidade com o
estabelecido neste Edital.

A contratada devera observar todas as obrigacgdes legais, secundarias, de seguranga e

medicina do trabalho, sustentabilidade socioambientais, trabalhistas, integridade,
anticorrupgao, LGPD e demais aplicaveis e necessarias a execugao do objeto do Edital.
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PRAZOS DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

Os prazos para execug¢ao do objeto e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item
11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo.

O prazo para execugao do objeto deste Edital é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da
data de emissdo da Ordem de Fornecimento/Servigo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestagcao expressa das partes.

O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30
(trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para
recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos,
perfazendo um prazo total de vigéncia de 330 dias.

No caso dos produtos pereciveis, a data da fabricacdo nao podera ser superior a 30 dias
da data da entrega, os insumos deverao ser entregues conforme descrito no item 5.8 do
Termo de Referéncia, no Anexo Il do TR, e na clausula contratual estabelecida na Matriz
de risco.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;

b) sejam comprovadas as condigdes iniciais de habilitagdo financeira da contratada;

c) seja constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

Os pedidos de prorrogagao de vigéncia dos contratos pelo contratado serao analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera

apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.
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A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uniao”.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminui¢cdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela
Lei;

b) quando necessaria a modificacdo do modo de fornecimento, em face de

verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢cao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens;

d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicho da administracdo para a justa
remuneracdo do fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execug¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica
extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacao a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso nao se verifique que
a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita as sangdes previstas neste Edital,
bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de
Licitagcdes e Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragao no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.
FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas
no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do
mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os pregos registrados permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data
limite de apresentacao da proposta. Apdés o periodo estabelecido, serdo adotados os
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critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital.

SANGCOES ADMINISTRATIVAS
Para a apuracédo das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf,
a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuragao da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:
I. Adverténcia, nos seguintes casos:
a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracdo a Lei
quando nao se justificar a aplicagdo de sangdo mais grave; ou;
b) inexecucéao parcial de obrigagéo contratual principal ou acessodria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando nao se justificar aplicagdo de
sangao mais grave.
[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservéncia ou reincidéncia,
sancao mais elevada podera ser aplicada.
I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢des ou
deveres instrumentais ou formais que nao impactam objetivamente na execugao
do contrato, bem como nao causem prejuizos a Codevasf.
Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
lll. Suspensao temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
c) Apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagcao ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
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g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

A sancéao prevista no inciso | do subitem 23.1 consiste em uma comunicacao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execucdo do servigo ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, san¢do mais elevada podera ser aplicada.

As sancbes definidas no inciso Il do subitem 23.1 poderdao ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fung¢ao do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancbes definidas no inciso Il do subitem 23.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em fungéo do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na aplicacédo de sangbes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacédo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participagdo em licitagao e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéao de suspensao, prevista no subitem 23.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que,
em raz&o dos contratos:

a. Tenham sofrido condenagado definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.
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Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgéo),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas
no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacao do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacao do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intimacao ou da lavratura da
ata.

POLITICA DE COMBATE A FRAUDE E CORRUPGAO

Tanto a Contratada, quanto a Codevasf, comprometem-se a observar os preceitos legais
instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgéo, em
especial a Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n® 11.129/2022, de 11 de
julho de 2022.

Devera ser observada a Politica de Combate a Fraude e Corrupgao, disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-
regimentos-politicas-e-requlamentos/politicas, bem como a Clausula Anticorrupgao
disposta no Anexo lll - Minuta de Contrato deste Edital.

POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transagcbes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital.

Devera ser observada a Politica de Transagdes com Partes Relacionadas, disponivel em
https://www.codevasf.qov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-
regimentos-politicas-e-requlamentos/politicas.

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condigcio
essencial para a referida assinatura.
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O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do
Anexo V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.

DISPOSIGOES GERAIS

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, desde que ndo haja comunicacdo do Agente de
Contratagao (Pregoeiro) em contrario.

As situagbes nao previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, serao resolvidas pelo Agente de Contratacao (Pregoeiro) ou pela autoridade
competente, desde que pertinentes com o objeto do pregéo e observada a legislacao.

A Minuta de Contrato regulamenta as condigbes de pagamento, reajustamento,
responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execugao do contrato.

Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificacao
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n°® 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

O néo atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que, a critério do Agente de Contratagao (Pregoeiro), seja possivel a
afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdao da sua proposta, durante a
realizacao da sessao publica do pregéao.

O licitante ao participar deste certame declara ter ciéncia das Politicas da Codevasf
disponiveis no site da Codevasf: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/legislacao/estatuto-regimentos-politicas-e-reqgulamentos/politicas.

A Codevasf podera revogar a presente licitagdo por razbes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente que constitua ébice manifesto e incontornavel, ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira ou técnica da licitante, sem que isto gere direito a indenizagao ou
ressarcimento de qualquer natureza.

As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do
futuro contrato.

Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer énus decorrentes de danos que vier
causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execugao do contrato.
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Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Codevasf.

A homologacéao do resultado deste Pregao nao implicara direito a contratagao.

Este Edital e seus Anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independente de transcricdes.

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do estado do Piaui sera o competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocagdo, renunciando as partes, a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Teresina/Pl, agosto de 2026.

Documento Assinado Eletronicamente
ANDERSON OLIVEIRA SILVA
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR
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ANEXO Il
CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA

OBS.: Deverao ser respeitados os pre¢os maximos, unitarios e global orgados
pela Codevasf.
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ANEXO Il

CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA
ITEM

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

Avenida Maranhao, 1022, Centro
CEP 64.001-010 — Teresina— Pl
Ref.: Edital n® 90009/2026

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n°® 90009/2026 e seus elementos técnicos constitutivos, nés, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para o fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos — SRP,
transporte, carga e descarga de equipamentos e materiais, destinados a composi¢cdo de Kit's
produtivos para apoio a aquicultura, na area de atuagdo da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues
no municipio de Teresina, localizado no estado Piaui, conforme especificacdes e quantitativo
estabelecidos no Termo de Referéncia, para o ltem , pelo valor global de R$ ,
(VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de pregos em anexo, que €
parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo fixado no Edital
e conforme Especificagbes Técnicas, a contar da data de emissdo da(s) Nota(s) de Empenho pela
CODEVASF.

Nos pregos cotados, devera estar incluso o transporte (frete) para o material objeto desta licitagao.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servigo no prazo de ( )
, @ contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas (_ / _/ ), representando um compromisso que pode

ser aceito a qualquer tempo antes da expiragao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, sera considerada um contrato
de obrigagao entre as partes.
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Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(?) , carteira de
Identidade n.° , Orgao Expedidor , CPF n.° ,
residente e domiciliado(a) na rua , n.° , bairro , ha cidade
de , Estado de , ao(a) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive

para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos,
enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagcao em pauta, e
ainda, que concordamos plenamente com as condigbes constantes no presente Edital e seus
anexos, e que nos pregcos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF

49



MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Codevasf
b= Secretaria Regional de Licitagdes — 72/SL

Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisicaljuridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordéncia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear o servigo
publico, seja no exercicio do cargo em comissao, fungdo de confianca ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupgéo"), regulamentada pelo Decreto n° 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situagdo que esteja em desacordo com as disposicdes do Codigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

Comisséo de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informarolocal.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V - CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponivel em: https://www.codevasf.qov.br/acesso-a-informacao/qgovernanca/comissao-
de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf )
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ANEXO VI - TERMO DE OBSERVANCIA A POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES
RELACIONADAS E DE IDENTIFICAGAO DE PARTES RELACIONADAS
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Termo de Observancia da Politica de Transacoes com Partes Relacionadas da Codevasf e
de Identificagdo de Partes Relacionadas Externas

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)
Periodo de Vigéncia do (Informar Periodo.)
Instrumento:
Finalidade do (Informar finalidade.)
Instrumento:
A pessoa fisicaljuridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo

subscrito, declara que:

i) esta ciente, afirma aderéncia e concordancia com as normas e praticas estabelecidas na
Politica de Transagdes com Partes Relacionadas da Codevasf;

ii) compreende que, nos termos da Politica, deve informar & Codevasf se existem membros da
sua familia ou de membros das familias dos sécios/acionistas, e correlatos, até o 2° grau
(detalhamento na Tabela 1), para fins de identificagdo de quaisquer transagdes entre eles € a
Codevasf;

Conforme disposto acima, assinale uma das opcdes abaixo:

a. ( ) Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transagdes com Partes Relacionadas
da Codevasf, que nao tem conhecimento de membro da minha familia ou de membros das
familias dos sécios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que diretamente ou por meio de
entidade tem relagdo direta ou indireta de forma contratual, trabalhista ou negocial com a
Codevasf.

b. () Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transagdes com Partes Relacionadas
da Codevasf, que tem conhecimento de membro da minha familia ou de membros das
familias dos sodcios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que diretamente ou por meio de
entidade tem relagdo contratual, trabalhista ou negocial com a Codevasf, e presto as
seguintes informacdes:

Pessoa fisica ou sdcio/acionista que tem relacido com a Codevasf*:

Nome da Nome do Agente Forma da Relagdo com a
Grau de -
Pessoa . Publico da Codevasf
. . Parentesco:
Fisica: Codevasf:
Pai, Mae, Padrasto, Conselheiro, Diretor,

Madrasta, Filho, Empregado, Comissionado,
Neto, Outro Prestador de Servico, Outro.

* Preencher apenas se for assinalado o item ii) b.
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A assinatura deste Termo é expressao de livre consentimento e concordancia do cumprimento
das normas e praticas estabelecidas na Politica de Transac¢des com Partes Relacionadas da
Codevasf disponivel em:

(Informarolocal.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:

Tabela 1: Demonstracdo de parentes em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade
até o 2° grau, nas relagdes de trabalho ou emprego.

Sogro ou sogra
Pai ou mae (inclusive
Ascendentes  (inclusive madrasta madrasta/padrasto - -
e padrasto) do conjuge ou
10 companheiro(a))
Enteados, genros ou

- noras (inclusive do
Descendentes Filhos cBnjuge ou
companheiro(a))
Avé ou avo do
Ascendentes Avd ou avé conjuge ou
companheiro(a)

20 Netos do conjuge ou
Descendentes Netos companheiro(a) - =

Irmaos Cunhados

O Conjuge ou Companheiro, embora n3o seja considerado parente, encontra-se sujeito as vedagoes contidas
na sumula vinculante n® 13 do Supremo Tribunal Federal.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido
da (empresa) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital
n°® 90009/2026, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro,
que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitagdo de n® XX/20.. foi elaborada de maneira
independente (Empresa), e o conteudo da proposta nido foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da licitagao de n® XX/20... , por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intencao de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagdo de n°® XX/20.. nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacdo de
n° XX/20... por qualguer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo de n° XX/20... quanto a participar ou nao da referida
licitac&o;
(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n°® XX/20... ndo ser4a, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitagao de n° XX/20.... antes da adjudicacao do objeto da referida licitagao;
(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n° XX/20.. ndo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaragéo e que detém plenos poderes
e informagdes para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante/ consércio, no ambito da licitagcao, com identificagdo completa)
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CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
=a Area de Revitalizac&o e Sustentabilidade Socioambiental

72 Superintendéncia Regional (Piaui)

TERMO DE REFERENCIA — SRP
PREGAO ELETRONICO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MENOR PRECO

FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP, TRANSPORTE, CARGA E
DESCARGA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DE KIT'S
PRODUTIVOS PARA APOIO A AQUICULTURA, NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF - 72 SR.

JULHO/2026

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0E6A730A
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1 OBJETO DA CONTRATAGCAO
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizac&o e Sustentabilidade Socioambiental
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TERMO DE REFERENCIA

1.1 Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, transporte, carga e descarga de
equipamentos e materiais, destinados a composicdo de Kit's produtivos para apoio a aquicultura,
na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues no municipio de Teresina,
localizado no estado Piaui, distribuidos em 15 (quinze) itens com um Grupo 1 (item 11 a 15)
conforme descrito abaixo:

DESCRICAO/ UNIDADE
ITEM ESPECIFICA(;AO CATMAT DE MEDIDA QUANTIDADE
1 Aerador chafariz 298833 unid 375
2 Aerador chafariz — (Reserva ME/EPP) 298833 unid 125
Balanca eletrdnica de plataforma e id
3 | coluna 252318 uni 375
4 Balanca eletrdnica de plataforma e unid
coluna — (Reserva ME/EPP) 252318 125
5 Bobina de lona Dupla Face para unid
piscicultura 376050 75
6 Bobina de lona Dupla Face para unid
piscicultura — (Reserva ME/EPP) 376050 25
Gerador portétil de energia a gasolina, i
! 8KVA 481445 uni 75
8 Gerador portétil de energia a gasolina, unid
8KVA — (Reserva ME/EPP) 481445 25
9 Mé&quina de fabricag&o de gelo 330677 unid 8
10 Méquina de fabricacdo de gelo - unid
(Reserva ME/EPP) 330677 2
X X UNIDADE
ITEM | DESCRICAO/ ESPECIFICACAO
C’_ GRUPO 1 ¢ CATMAT DE MEDIDA QUANTIDADE
Ragdo para tilapia em tanque-rede 45% K
11 PR 453424 9 10.000
Racéo para tilapia em tanque-rede 40% K
12 | og 414385 9 20.000
Racéo para tilapia em tanque-rede 35 a K
13 | 360 PB 261918 9 75.000
Ragdo para tilapia em tanque-rede 32% K
4 1 bR 4-6mm 453428 9 150.000
15 Ragdo para tilapia em tanque-rede 32% 453430 kg 425.000
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PB, 6-8mm

*GRUPO 1 ndo sera dividida em cotas, conforme Anexo | (JUSTIFICATIVAS)
1.1.1.  Anparticipacgéo das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Ositens 01, 03, 05, 07 e 09 e GRUPO 1 sao abertos para participacdo de todas as empresas.

b) Ositens 02,04, 06, 08 e 10 sdo cotas de até 25%, destinados para as microempresas e empresas
de pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°);

2 TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéao:

TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliacdo do custo pela
administragcdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do
contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do contrato, bem
como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas as condi¢des de participagéo
e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — Unidade da administracéo
superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagc&o e a coordenacgéo dos fornecimentos de equipamentos, objetos deste Termo de Referéncia.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - 72 SR — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Piaui, em cuja jurisdi¢éo territorial se
realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um mddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacgéo de materiais, onde é realizada

a incluséo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam
dos Manuais disponiveis no site do Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogac&o de servigos, onde é realizada
a incluséo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam
dos Manuais disponiveis no site do Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacao a execucédo dos servi¢cos ou fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execuc¢do dos
fornecimentos.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacéo grafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho, servico ou fornecimento, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos
para conclusdo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condi¢ées
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construcéo,
materiais ou produtos industriais semifabricados. Contera a definigcdo do servigo, descrigdo do método
construtivo, controle tecnoldgico e geométrico e norma de medigdo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucdao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas,
desenhos e proposta de precgos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢éo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necesséarios para a complementacéo ou suplementacéo dos
documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
or¢camentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificagcdo e a importancia da despesa.
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que se efetiva por
meio de um pregdo, Unico do género, selecionando a proposta mais vantajosa, com observancia do
principio da isonomia, para eventual e futura contratacao pela Administracao.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacBes publicas, veiculos oficiais, comunicactes
administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3 FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1 Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos.
3.2 Valor Estimado: Publico.

3.3 Critério de Julgamento: Menor Precgo

3.4 Forma de Fornecimento: Por demanda

3.5 Modo de Disputa: Aberto

3.6 Orgéo gerenciador: CODEVASF - 728SR — UASG n° 195012

4 LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1 Os equipamentos e materiais objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues
preferencialmente no galpdo da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizado no
Municipio de Teresina no Estado do Piaui, ou em local a ser indicado no Contrato, dentro da &rea
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de atuacdo da CODEVASF 72 SR, mediante entendimento prévio entre as partes ou seus
representantes.

4.2 0O galpdo da 72 Superintendéncia Regional esta localizado na Rua Estrutural Arterial, n° 01, Polo
Empresarial Sul, Teresina — P1, CEP 64038-100.

4.3 Acidade de Teresina estéa localizada a latitude de 5°5'20 ao sul e longitude de 42°48'07 ao oeste,
proximo a divisa com o Maranhdo, ao oeste do estado, em uma altitude de 72 metros, na
mesorregido Centro-Norte a margem direita do Rio Parnaiba, no Estado do Piaui. O acesso ao
municipio de Teresina é feito principalmente pelas BRs 316 (sul) e 343 (Norte).

4.4  Por se tratar de itens que ndo exigem emplacamento, o referido pregdo permite a escolha pelo
fornecedor do local de faturamento, podendo ser a Codevasf Sede ou a 72 Superintendéncia
Regional da Codevasf, localizada no estado do Piaui.

45 O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer
em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as
partes sujeitas as vibragbes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou
suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

4.6 Os equipamentos e materiais objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues de
segunda a sexta-feira, exceto feriados, e em horario comercial de 08:30 as 11:30 h ou de 13:30
as 17:00 h, mediante contato prévio de 3 (trés) dias anteriores a data prevista de entrega.

5 DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1 O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos —
SRP, transporte, carga e descarga de equipamentos e materiais, destinados a composicao de
kit's produtivos para apoio a aquicultura, na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR, conforme
distribuidos no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

5.2 Adescri¢cdo dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Precos Orcados e Escopo
de Fornecimento, Especificacbes Técnicas e Folha de Dados — Anexo Il deste Termo de
Referéncia, que deverdo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3 A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.4 Adescarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio,
devendo esta ser avisada via e-mail, com antecedéncia devida de até 3 (trés) dias a previsédo da
data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem
entregues.

5.5 O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem sua integridade.

5.6 Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

5.7 Os equipamentos e materiais adquiridos nesta licitacdo dever8o ser novos e entregues em
perfeito estado de conservacédo e funcionamento.
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5.8 Caso ocorra a contratacdo para o GRUPO 1 (racdo), a quantidade minima a ser contratada sera
de 13.600kg, sendo as entregas executadas conforme cronograma abaixo informado ou
conforme descrito na Ordem de Fornecimento e ou Contrato.

CRONOGRAMA DE ENTREGA PREVISTO PARA GRUPO 1
N@ Entrega Descricao Quantidade (kg) | Execucao prevista (%)
12 Entrega Més 1 3.600 26%
22 Entrega Més 4 (100 dias ap0s 12 entrega) 10.000 74%
Totais 13.600 kg 100%

6 CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

6.4

6.4.1

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam as exigéncias do
TR e seus anexos, hdo se permitindo consércios ou subcontratagao.

Os licitantes poderédo apresentar propostas para um ou mais itens individuais, discriminados na
Planilha de Quantidades e Precos Orcados e nas Especificacdes Técnicas — Anexo Il deste
Termo de Referéncia.

As Empresas estrangeiras poderéo participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.
CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

Nao serd permitida a subcontratagdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em

condic¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7  VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1

7.1.1

O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo_sera obrigatdrio, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacao da
proposta e execuc¢do do contrato. A ndo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
dos equipamentos/materiais.

Os custos de visita ao local onde serdo entregues/instalados os equipamentos correrdo por
exclusiva conta do licitante.
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7.1.2 Em caso de dlvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos
objetos desse Termo de Referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo da CODEVASF,
em Teresina, no estado do Piaui, nos telefones: (86) 3215-0128 ou (86) 3215-0198.

7.1.3 Avisita ao local onde serdo entregues os equipamentos devera ser marcada com antecedéncia
de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.

8 PROPOSTA

8.1 As propostas de pregos deverdo conter no minimo o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada
sob a forma de literatura, catdlogo, desenhos e dados, informados preferencialmente em
lingua portuguesa,;

b1l) Caso o licitante venha a fazer observacdes quanto aos requisitos técnicos exigidos
nas especificacbes, o mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios
em relacéo ao exigido, informando raz8es que a levaram a apresentar tais observacoes,
fato este sujeito & aprovacédo pela Codevasf.

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para o0s equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do
Anexo Il, que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

d) O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data
estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidagéo por idéntico periodo

8.1.1 Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte,
carga e descarga do material, testes de fabrica e de campo, méo-de-obra, leis sociais, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e
IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso de omisséo, considerar-se-40 como
inclusas nos precos.

8.1.2 Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagédo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF néo possui Inscricdo
Estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os precos dos materiais e
servigos ofertados, com mencdo discriminada da referida tributagdo. A concorrente sera
responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade

8.1.3  Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL avaliado,
POR ITEM OU GRUPO, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
9 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1 Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsdo estabelecida no instrumento convocatorio.

9.2 QUALIFICACAO TECNICA
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9.2.1 A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a
permitir a constatacdo da experiéncia do licitante na execucdo de fornecimento
equipamentos similares ao objeto desta licitacao.

e a.l) Considera-se equipamentos similares:

Itens Equipamentos Similares
temle?2 Aeradores
tem3e4 Balanca eletrénica
ltem5e 6 Lona
ltem7e8 Geradores
Iltem 9 e 10 Méaquina de gelo
GRUPO 1 Racédo para peixes

e a.2) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das
exigéncias, desde que todas em seu nome e de sua subcontratada em relagéo
ao objeto fornecido.

9.3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1 As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagdo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor or¢ado pela Codevasf, por item ou grupo que concorrer na licitagdo, ndo sendo
de forma acumulativa.

10 ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1 A CODEVASF se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor maximo
global de R$ 5.865.096,20 (cinco milhdes, oitocentos e sessenta e cinco mil, noventa e seis reais
e vinte centavos), a precos de Abril/2026, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e
Precos Orcados e Especificagdes Técnicas, constantes do Anexo Il deste Termo de Referéncia.
10.2 Aindicacéo da disponibilidade de créditos orcamentérios ocorrera no momento da formaliza¢éo
do contrato ou de outro instrumento héabil.

11 PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1 O prazo para execuc¢do do objeto deste TR é de 180 dias, a partir da data de assinatura da Ordem
de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.
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11.2 O prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da
data de assinatura do contrato.

11.3 O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emisséo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execucao do
objeto informado acima, acrescido de mais de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para
recebimento definitivo e expedi¢cao do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos e mais
30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia de 330
dias.

11.4 No caso dos produtos pereciveis, a data da fabricac@o ndo podera ser superior a 30 dias da data
da entrega, os insumos deverdo ser entregues conforme descrito no item 5.8, Anexo Il deste
Termo de Referéncia e clausula contratual estabelecida na Matriz de risco.

12 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no preco unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislagéo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepg¢éo, com o atesto da nota fiscal de
agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

12.2 Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.3 O atesto da fiscaliza¢é@o devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

12.4 Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.2 reiniciado apds a
entrega da nova documentacéao corrigida.

12.5 As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissdes,
com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

12.6 Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a
ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacgéo interna, conforme art. 155, § 2°,
inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

12.7 A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

i) O valor do IR e demais contribui¢cBes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de acordo
com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou informar a isencdo, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao do
imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servigo prestado.

12.8 Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emisséo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucédo do objeto
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12.9 E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos
de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada,
gue se nao atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

12.10 As faturas s6 serao liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverao
estar isentas de erros ou omissfes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante
vencedor para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacao.

12.11 No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos
estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

12.12 O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA deverd estar em situacao regular no SICAF.

12.13 Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar
a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

12.14 O pagamento serd efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e niUmero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos a
aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

12.15 A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢des de
habilitacéo e qualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

12.16 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

12.17 Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) néo reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

12.18 Eventual solicitag@o de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante
0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei
n° 13.303/2016.

12.19 Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no subitem 12.2,
caso em que a CODEVASF efetuaréa atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9x1/30 x (1+im2/100)%2/30 x .. x (1+imn/100)>"30 - 1, onde:

i = Variacao do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria

12.20 Nao sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no célculo, o tltimo indice conhecido.
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12.21 Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tédo logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

13 REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1 Caso ocorra assinatura do contrato, os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano
contado da data de apresentacdo da proposta. ApOs este prazo, poderdo ser reajustados
aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente a data de apresentacéo da Proposta

ltens 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 indice IPA-EP-DI. Maquinas, aparelhos e
equipamentos, codigo 1473519; Grupo 1 (itens 11 a 15) - IPA-EP-DI: Suprimentos
agropecuarios, cédigo 1473840; Item 05 e 06 - IPA-OG-DI Artigos de borracha e material
plastico, codigo 1477248.

13.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano seré contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

13.1.3. Naauséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

14 MULTAS

14.1 Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até o
méaximo de 12% (doze por cento).

14.2 Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera

cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais sang¢fes previstas na
legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:
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a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugéo parcial
do contrato conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

C) 12% (doze por cento) do valor do contrato no caso de inexecug&o total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigac&o contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

N&o atendimento as determinag@es estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de comunicagao
formal do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

14.3 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.4 A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

14.5 Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. Amulta sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracéo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

c. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — 72GRG/UFN o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.6 O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,

posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, ter4& mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
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apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

14.7 Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

14.8 Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagfes, ndo constituindo a
relevagdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9 Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso
administrativo

15 GARANTIA DE EXECUGCAO
15.1. Nao sera exigida Garantia de Execucéo
16 FISCALIZACAO

16.1 A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

16.2 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

16.3 A Fiscalizagdo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde j4 a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

16.4 A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagdo
e Sustentabilidade Socioambiental, responséavel pela execugédo do pactuado.

16.5 Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade. A Fiscalizacdo informar4 ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

16.6 Das decisdes da Fiscalizacdo podera contratada recorrer & Area de Revitalizacdo e
Sustentabilidade Socioambiental da CODEVASF, responsavel pelo acompanhamento do
fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos
a multas serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

16.7 A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo nao eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

16.8 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucéo
dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execuc¢do dos fornecimentos.
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16.9 O representante da Administracéo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

17 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1 Apés o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a CODEVASF,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.1.1 O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag¢do escrita do
CONTRATADO.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢fes resultantes da execucdo ou de materiais empregados, enquanto
durar o prazo de garantia do(s) bem(ns) fornecido(s), conforme estabelecido no item 22
deste TR.

17.1.2 Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-8o como realizados,
desde que comunicados a Administracao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

17.1.3 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

17.1.4 A CODEVASF rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o
contrato/TR.

17.2 Nahip6tese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.3 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela CODEVASF, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

17.4 Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.

17.5 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela CODEVASF sobre a execucado do objeto.
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17.6 A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

17.7 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugédo do contrato.

18 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1 O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

18.1.1 Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

18.1.2 Que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

18.1.3 Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

18.1.4 Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polioromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

18.2 O vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou instituicdo
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com
as exigéncias supracitadas.

18.3 Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequagdo, a CODEVASF podera realizar
diligéncias para verificar a adequacéo do produto as exigéncias deste TR, antes assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

18.4 Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 18.1.1 e deve apresentar a adogdo das préaticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacao.

19 OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1 O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos o0s equipamentos e
componentes fornecidos.

19.1.1 O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,
devera apresentar uma ou mais declaracdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas na comprovacao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:
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e Caracteristicas do sistema de operagéo
e Local de instalacao
e Nome e endereco do cliente

19.1.2 A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaracdes sobre experiéncias
de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

19.2 A CONTRATADA deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da corrupcao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor puablico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013, Decreto n°11.129/2022, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da CODEVASF, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento
por meios dos canais de dendncias disponiveis.

19.3 O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descri¢céo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagcdo, e compreenderd no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensfes, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentacdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta.

19.4 Adescarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

19.5 A CONTRATADA devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias apés a assinatura do
contrato, por meio de declaracé@o ou apresentacao de rede de assisténcia técnica autorizada, que
a fornecedora possui assisténcia técnica (prépria ou terceirizada/certificada) no &mbito do estado
de entrega dos itens 01 a 04 e 07 a 10.

19.5.1 A CONTRATADA deverd apresentar atesto/anuéncia do fabricante, por meio de
declaracdo/manifestacdo, que a assisténcia técnica apresentada pelo fornecedor atende os
padrdes de qualidade da marca.

19.5.2 Aaprovagédo da comprovacdo estara condicionada a fiscalizagéo da Codevasf.

20 OBRIGACOES DA CODEVASF

20.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

20.2 Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

20.3 Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do CONTRATO.

20.4 Expedir por escrito, as determinac¢des e comunicac¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.
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20.5 Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacédo.

20.6 Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos contratados.

20.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21 GARANTIA DOS MATERIAIS

21.1 O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, € de, no minimo, 12
(doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

21.2 Agarantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para a Demandante.

21.3 Agarantia abrange a realizacao da manutencao corretiva dos bens pelo(a) proprio(a) contratada,
ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

21.4 Entende-se por manutenc¢ao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢cdes
necessarias.

21.5 As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

21.6 Uma vez notificado, a CONTRATADA realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da data
de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela CONTRATADA ou pela
assisténcia técnica autorizada.

21.7 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitag@o escrita e justificada da CONTRATADA, aceita pela
Demandante.

21.8 Na hipétese do subitem acima, a CONTRATADA devera disponibilizar equipamento equivalente,
de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utlizagdo em carater
provisério pela Demandante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos
durante a execuc¢do dos reparos.

21.9 Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela CONTRATADA, fica a Demandante autorizada a
contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

21.10 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

21.11 A garantia legal do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no

contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma
de suas condicdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.
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22 MATRIZ DE RISCO

22.1 A matriz de risco esta apresentada no anexo V deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes
a contratacdo, dado relevante para sua identificacao, prevencao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2 A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz seja da CODEVASF.

22.3 Acontratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados pela CONTRATADA.

22.4 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

22.5 A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da
natureza e extens&o dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em considera¢éo na
formulacdo de sua proposta.

22.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

22.7 Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes da Matriz de Risco,
considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8 A contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na Matriz de Risco.

22.9 Os casos omissos na Matriz de Risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.

22.10 Areferida Matriz de Risco é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.
23 CONDICOES GERAIS

23.1 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicdes.

24 ANEXOS
24.1 Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo | — Justificativas;

e Anexo Il — Escopo de Fornecimento — Planilha de Quantidades e Precos Orcados,
Especificagfes Técnicas;
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e Anexo lll — Modelo de Logomarca da CODEVASF;
e Anexo IV — Matriz de Risco;

20

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0E6A730A


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0E6A730A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=262&filter[anoproc]=2026

e-DOC 60E6ECC2

Proc 59570.000262/2026-08-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizac&o e Sustentabilidade Socioambiental

72 Superintendéncia Regional (Piaui)

ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da
especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar 0 TR.

Aprovacdo do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de
Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar serdo aprovados por ato da autoridade competente,
conforme Resolucao a ser inserida ao processo.

Justificativas:

Da necessidade do fornecimento:

Justifica as razbes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacdo dos
fornecimentos objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a solugdo das
caréncias do semiarido nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda nao
conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre 0s
mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populacéo brasileira, quanto a urgéncia da ado¢ao
de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da regido e de reduzir a
escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes
secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impedem a
fixacdo do homem no campo e provocam a migracdo da populacao para as cidades.

D lh lucdao mai ndimen n i
Pelas justificativas apresentadas, a solucao técnica escolhida é a de licitar através de pregao

eletronico para formacdo de ata de registro de precos alinhada com a necessidade do setor,
conforme apresentada no termo de referéncia.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo
dos orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de precos foi realizada considerando como referéncia o Regimento Interno da
CODEVASF, Instrucdo Normativa n° 65/2021 — SEGES/ME e principalmente a Norma Técnica
n® 440 da CODEVASF - Norma para Pesquisa e Definicdo dos Precos de Referéncia para
Licitagdes de Bens e Servico.

Da ndo reserva de cotas para o GRUPO 1:
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A adocdo da licitacdo por grupo, sem a aplicacdo de cota reservada para microempresas e
empresas de pequeno porte (ME/EPP), mostra-se a alternativa mais adequada sob os aspectos
técnico, operacional e econdémico para o objeto pretendido (racdo). Isso se faz necessario haja
vista que ao se utilizar de dois ou mais fornecedores, aumenta-se a incidéncia da probabilidade
de atrasos para a entrega completa dos itens, como consequéncia, a Administracdo podera ser
obrigada a armazenar os insumos ja entregues em almoxarifado até a concluséo do fornecimento
por todos os contratados, retardando o inicio da execucdo das a¢des planejadas e comprometendo
o0 alcance dos resultados esperados. Esse cenario torna-se ainda mais sensivel em razdo da
natureza dos produtos licitados, uma vez que as racdes possuem prazo de validade reduzido e séo
pereciveis. Assim, o armazenamento prolongado pode ocasionar perda de qualidade nutricional,
reducdo da vida util dos produtos e aumento do risco de desperdicios, gerando prejuizos a
Administracdo e comprometendo a eficiéncia da politica pablica a ser executada. Ademais,
ressaltamos que ao agregar o quantitativo de recursos dentro de GRUPO, conseguem-se maiores
vantagens nos precos em relacdo a compra segmentada, pois hd um montante maior de produtos
a serem adquiridos em determinado fabricante, atendendo o principio da razoabilidade e da
economicidade para a Administragdo. Importa ainda salientar que ha a necessidade de que 0s
itens consolidados nos grupos estejam disponiveis simultaneamente, haja vista que para a
utilizacdo dos itens relacionados a alimentacdo de peixes (Grupo 1 - itens 11, 12, 13, 14 e 15),
necessitam-se de todos o0s itens componentes em cada grupo pois, sem um dos itens, poderia
resultar na impossibilidade de execucdo de suas finalidades pretendidas, comprometendo a
operacionalizacdo do objeto contratado. Nesse contexto, a divisdo do grupo entre diferentes
fornecedores, inclusive mediante a aplicacdo de cota reservada para ME/EPP, aumentaria o risco
de descontinuidade do fornecimento, de incompatibilidade nos cronogramas de entrega e de
elevacdo dos custos administrativos, comprometendo a eficiéncia da contratacdo e o interesse
publico. Importa esclarecer que a adocao de grupo com cota principal ndo impede a participacdo
de microempresas e empresas de pequeno porte no certame, desde que atendidos os requisitos de
habilitacdo e as condicOes estabelecidas no instrumento convocatério, preservando-se, assim, a
ampla competitividade e a isonomia entre os licitantes. Vale pontuar que conforme legislacéo
brasileira sobre licitacdo, compete a Administragdo proceder estudo detalhado sobre as
caracteristicas do objeto, modo de comercializacdo e precos praticados no mercado, a fim de
delimitar os procedimentos que serdo desenvolvidos na licitacdo. Desta forma, nosso
entendimento técnico é que ha plena justificativa para a composicdo do certame em GRUPO,
conforme proposto, sendo ratificado que os itens agrupados nos lotes possuem a mesma natureza,
qgue ha um elevado quantitativo de empresas brasileiras que se encontram aptas ao pleno
atendimento ao processo licitatorio e que o formato de GRUPOS é mais vantajoso para a
Administracgéo.

Da adocdo do PREGAO ELETRONICO:

A modalidade de licitacdo € Pregdo Eletrénico considerando que se trata de bens comuns e visa
ampliar a competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administragdo, com a
possibilidade de lances e negociagéo direta pelo pregoeiro, conforme art. 35, inciso Il, § 1°, do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC). A técnica envolvida na execugdo do
fornecimento objeto desta licitacdo é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua
descricdo de forma objetiva de execucgdo, conforme consta das Especificacbes Tecnicas que
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integrardo o Edital e planilhas de quantidades e precos maximos. O essencial para a eficacia da
licitacdo, é que o escopo de fornecimentos seja bem definido e especificado de forma precisa e
suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e Especificacfes
Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo dos fornecimentos que serdo
contratados.

Da adocdo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Por serem bens com grande demanda nas comunidades atendidas pela CODEVASF, pois
apresentam versatilidade de uso nas atividades produtivas, gerando necessidade de contratacfes
frequentes e por ser conveniente suas aquisi¢oes para atendimento a mais de um érgdo ou entidade,
conforme art. 3° do Decreto n°11.462, de 31.03.2023.

Sim — A prorrogacdo da vigéncia da Ata de Registro de Pregos e renovagdo do quantitativo serdo
permitidos tendo em vista a continuidade do interesse da Administracdo na aquisi¢cdo dos itens
registrados, pela manutencao de condicdes vantajosas em relagéo aos pregos praticados no mercado,
e pelo interesse do fornecedor na continuidade do fornecimento. Além disso, a medida contribui para
evitar descontinuidade no atendimento das demandas da Administracdo, assegura a economicidade,
além de reduzir custos operacionais com a realizagdo de novo processo licitatério.

Seré realizada a divulgacdo de IRP — Intencdo de Registro de Precos no Portal de Compras do
Governo Federal, referente ao fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, transporte,
carga e descarga de equipamentos e materiais, destinados a apicultura no Piaui, area de atuacdo
da CODEVASF - 72 SR, deve ser instaurada conforme estabelece o art. 21 do Regulamento
Interno de LicitacGes e Contratos da CODEVASF, nos termos a seguir apresentados:

« O prazo minimo para o registro de intencéo sera de 08 dias Uteis, contado da data de
divulgacdo da IRP;

* Aresposta a eventuais intencdes de terceiros interessados ficara sob responsabilidade
dos técnicos que elaboraram o Termo de Referéncias;

* NUmero méaximo de participantes da IRP: 02 participantes, em conformidade com a
capacidade de gerenciamento;

+ Nd&o serdo aceitos os quantitativos considerados infimos ou a inclusdo de novos itens;

 N&o sera permitida a inclusdo posterior de participantes que ndo manifestaram interesse
durante o periodo de divulgacéo da IRP.
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Da admissdo de adesdo dos 0rgdos ndo participantes (carona):

Sim — A adesdo a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratac@es publicas pois,
por serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao
contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar dos
principios da Administracdo Puablica, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao
instrumento convocatorio e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratagdo
no caso de necessidade de execucdo orgamentéria, observando no caso concreto a urgéncia na
aquisicao dos referidos bens. As adesdes sdo ferramentas para otimizar o servico publico, no que
diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢Ges publicas. A contratagdo de bens e servigos no
ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos custosos, lentos e burocraticos.
Ja um procedimento de adesdo a uma licitacdo torna bem mais simples e célere uma contratacao
necessaria e urgente pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias Regionais da
CODEVASF. Né&o obstante ser auto evidente a vantagem de uma adesdo, esta se coloca como
uma excecdo ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do valor_estimado publico: Conforme Acorddo n° 1502/2018 —
Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no edital é
obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda,
por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacédo
do orgamento.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de
LicitacGes e Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacdo das propostas: Os requisitos de aceitacdo das propostas séo

estabelecidos em conformidade com as leis aplicaveis e as diretrizes do instrumento. As propostas
devem atender aos termos das especificagdes técnicas sem desvios e ndo serem superior ao valor
méaximo estabelecido no SRP.

Dos requisitos de Qualificacao Técnica: A exigéncia de atestados de experiéncia comprovada

visa garantir a capacidade técnica da licitante para o fornecimento dos equipamentos.

ial minimo: A exigéncia de capital social
minimo é justificada pela necessidade de garantir a capacidade financeira das licitantes para
honrar 0s compromissos contratuais.

Da exclusividade e ou cota para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno porte:
Nos termos do art. 48 da Lei Complementar n°® 123/2006, a Administracdo deverd realizar
licitacdo exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratacao
com valor estimado de até R$ 80.000,00 e estabelecer cota de até 25% do objeto para aquisi¢do
de bens de natureza divisivel

Da Permissdo de Participacdo de Consorcios: Nao: Por se tratar de fornecimento de materiais
e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logistica necessaria para cumprimento do
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objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo
consequentemente pertinente a formagdo de consorcios com intuito de reforcar a capacidade
técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher
0s requisitos necessarios para tal.

Permisséo de Participacdo de Sociedades Cooperativas: N&o: N&o sera permitida também a
participacdo de Cooperativas, uma vez gque nao se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de
mé&o de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permisséo
de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN MPOG 05/2017.

Permissdo para Subcontratacdo: Nao: Essa decisdo € resultado de um processo de avaliagdo
da realidade de mercado em raz&o do objeto a ser licitado, por se tratar de bens comuns, na qual
ponderamos ser desnhecessario a atuacdo de uma pluralidade de sujeitos associados para a
execucao do objeto visando atender ao interesse da administracdo publica.

Dos critérios de reajustamento: Os critérios escolhidos para reajustamento de precos foram

definidos conforme dispositivos legais vigentes e normativos internos da Codevasf. Para o
indice setorial foi escolhido o que representa o indicador mais préximo da efetiva variacéo dos
precos dos bens a serem fornecidos.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os fornecimentos a serem

contratados serdo executados no prazo nao superior a um ano, conforme consta do Termo de
Referéncia e a previsao de recursos se dara em funcdo da disponibilidade de recursos para
empenho.

Garantia de Execucédo (caucdo): N&o. Justifica-se por ser tratar de fornecimentos com pagamento a
pronta entrega. A ndo exigéncia de garantia para contratos administrativos se justifica por facilitar o
processo de contratacdo e promover a eficiéncia na administracdo publica, bem como agilidade e
simplificac&o do processo.

Garantia do Objeto: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é
de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a
partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. A garantia sera
prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes de uso, sem
qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.
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ANEXO Il
ESCOPO DE FORNECIMENTO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORGADOS, ESPECIFICACOES TECNICAS
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ITENS INDIVIDUAIS

AQUICULTURA

ITEM

CcODIGO
CATMAT

VALOR
UNITARIO
(R$)

I COTA DE- QUANTI-
DESCRICAO CRETO UNIDADE DADE

TOTAL
POR ITEM
(R$)

298833

Aerador Chafariz - Especificagfes: Consumo 0,75
KWI/H; Voltagem 127/220 volts; Poténcia 1.0 CV/
0,75 Kw; Profundidade minima (metro) 0,8 ; Hélice
de Nylon; Cesto de Protecao de inox ou polietileno
de alta resisténcia; flutuador de polietileno de alta
densidade com tratamento UV; area de abrangén-
cia minima de 1.500 m2; monofasico. Garantia mi-
nima de 12 meses

Principal unid 375 2.242,91

841.091,25

298833

Aerador Chafariz - Especificagfes: Consumo 0,75
KWI/H; Voltagem 127/220 volts; Poténcia 1.0 CV/
0,75 Kw; Profundidade minima (metro) 0,8 ; Hélice
de Nylon; Cesto de Protecao de inox ou polietileno Reserva-
de alta resisténcia; flutuador de polietileno de alta ME/EPP
densidade com tratamento UV; area de abrangén-
cia minima de 1.500 m2;, monofasico. Garantia mi-
nima de 12 meses

unid 125 2.242,91

280.363,75

252318

Balanca eletrénica de plataforma e coluna - Ca-
pacidade min: 150Kg - Divisdo: 50g - Material: de
aco carbono ou ago inox - Robustez e durabilidade
- Plataforma (min): 400 x 400 mm - Coluna (min):
500 mm - Display: LED ou de cristal liquido (LCD)
com estrutura de plastico com 6 digitos - Teclado:
Filme de policarbonato - Tara: Até a capacidade
maxima,; - Flexibilidade de manuseio e instalago;
Alimentacao: bivolt - Bateria interna recarregavel
de alta durabilidade - Fonte adaptadora multivolta-
gem;. Acompanha: manual de instrugdes em portu-
gués; Garantia 12 minima de meses.

Principal unid 375 1.337,26

501.472,50

252318

Balanca eletrénica de plataforma e coluna - Ca-
pacidade min: 150Kg - Divisdo: 50g - Material: de
aco carbono ou aco inox - Robustez e durabilidade
- Plataforma (min): 400 x 400 mm - Coluna (min):
500 mm - Display: LED ou de cristal liquido (LCD)
com estrutura de plastico com 6 digitos - Teclado: Reserva-
Filme de policarbonato - Tara: Até a capacidade ME/EPP
maxima,; - Flexibilidade de manuseio e instalagéo;
Alimentag&o: bivolt - Bateria interna recarregavel
de alta durabilidade - Fonte adaptadora multivolta-
gem;. Acompanha: manual de instru¢des em portu-
gués; Garantia 12 minima de meses.

unid 125 1.337,26

167.157,50

376050

Bobina de lona Dupla Face para piscicultura -
12 metros de larguras X 50 metros de comprimento
sem cortes e sem emendas na lona; Resisténcia
com 200 micras; Fabricacgéo através do processo Principal unid 75 1.527,00
de coextrusdo com dupla face Preto e Branca e
aditivada com ANTI UV. Aplicag&o: Revestimento
de reservatérios

114.525,00
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Bobina de lona Dupla Face para piscicultura -
12 metros de larguras X 50 metros de comprimento
sem cortes e sem emendas na lona; Resisténcia
com 200 micras; Fabricagéo através do processo
de coextrusdo com dupla face Preto e Branca e
aditivada com ANTI UV. Aplicagdo: Revestimento
de reservatorios

Reserva-
ME/EPP

unid

25
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38.175,00

481445

Gerador portétil de energia a gasolina, voltagem
110v/220v, Poténcia nominal: minimo 8 KVA, Po-
téncia Maxima: minimo 9 KVA, monofasico, Sis-
tema de partida: Manual e Elétrico, Capacidade do
tanque de combustivel: minimo 25L, com kit de fer-
ramentas, haste e rodinhas. Garantia minima de 12
meses

Principal

unid

75

4.842,77

363.207,75

481445

Gerador portéatil de energia a gasolina, voltagem
110v/220v, Poténcia nominal: minimo 8 KVA, Po-
téncia Maxima: minimo 9 KVA, monofasico, Sis-
tema de partida: Manual e Elétrico, Capacidade do
tanque de combustivel: minimo 25L, com kit de fer-
ramentas, haste e rodinhas. Garantia minima de 12
meses

Reserva-
ME/EPP

unid

25

4.842,77

121.069,25

330677

Maquina de fabricacao de gelo - capacidade de
produgéo minima de 600 kg/dia, tipo gelo em esca-
mas, voltagem 220 v, monofasico, material em ago
inoxidavel, completo funcionamento. Poténcia ma-
xima de 2000 W (Watts). Logomarca da CODE-
VASF silkada em local visivel. Garantia minima de
12 meses.

Principal

unid

42.503,42

340.027,36

10

330677

Maquina de fabricacdo de gelo - capacidade de
producdo minima de 600 kg/dia, tipo gelo em esca-
mas, voltagem 220 v, monofésico, material em ago
inoxidavel, completo funcionamento. Poténcia ma-
xima de 2000 W (Watts). Logomarca da CODE-
VASF silkada em local visivel. Garantia minima de
12 meses.

Reserva-
ME/EPP

unid

42.503,42

85.006,84

ITEM

CcODIGO
CATMAT

GRUPO 1 - RAGAO PARA PEIXES

COTA DE-
CRETO

UNIDADE

QUANTI-
DADE

VALOR
UNITARIO
R$)

TOTAL POR
ITEM (R$)

11

453424

Racao para tildpia em tanque-rede 45% PB (sis-
tema intensivo) — Proteina Bruta Min: 45%; tama-
nho do pelete: 0,8 até 1,5 mm; Umidade (Max):
13%; Vitamina C (Min): 200 mg/Kg. Data de fabri-
cagédo ndo superior a 30 dias na entrega. Data de
validade néo inferior a 6 meses da data da fabrica-
gao.

Principal

kg

10.000

11,64

116.400,00

12

414385

Racdao para tilapia em tanque-rede 40% PB (sis-
tema intensivo) - Tamanho do pelete: 1,8-2,6 mm;
Umidade (Mé&x): 12%; Vitamina C (Min): 200
mg/Kg. Data de fabricag&o n&o superior a 30 dias
na entrega. Data de validade n&o inferior a 6 meses
da data da fabricagé&o.

Principal

kg

20.000

9,08

181.600,00

13

261918

Rac&o para tildpia em tanque-rede 35 a 36% PB
(sistema intensivo) - Proteina Bruta: 35 a 36%; ta-
manho do pelete: 2,6 - 3 mm; flutuabilidade: > 98%;
Umidade (Mé&x): 10-13%; Vitamina C (Min): 200
mg/kg. Data de fabricagéo n&o superior a 30 dias
na entrega. Data de validade néo inferior a 6 me-
ses.

Principal

kg

75.000

6,13

459.750,00

14

453428

Racao para tilapia em tanque-rede 32% PB (sis-
tema intensivo) - Proteina Bruta: 32%; tamanho do
pelete: 4-6 mm; flutuabilidade: > 98%; Umidade
(Méx): 12%,; Vitamina C (Min): 200 mg/Kg. Data de
fabrica¢@o ndo superior a 30 dias na entrega. Data
de validade n&o inferior a 6 meses da data da fabri-
cacéo.

Principal

kg

150.000

4,24

636.000,00
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Racao para tildpia em tanque-rede 32% PB (sis-
tema intensivo) - Proteina Bruta: 32%; tamanho do
pelete: 6 a 8 mm; flutuabilidade: > 98%; Umidade
15 453430 | (Mé&x): 12%,; Vitamina C (Min): 200 mg/Kg. Data de Principal kg 425.000 3,81 1.619.250,00
fabricac@o néo superior a 30 dias na entrega. Data
de validade n&o inferior a 6 meses da data da fabri-
cagdo.
TOTAL GLOBAL — AQUICULTURA (R$) 5.865.096,20
3

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0B8D29D5


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0B8D29D5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=262&filter[anoproc]=2026

e-DOC F6E82322

Proc 59570.000262/2026-08-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF m Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
=] Areade Revitalizac&o e Sustentabilidade Socioambiental

72 Superintendéncia Regional (Piaui)

ANEXO Il

LOGOMARCA DA CODEVASF

Aimpresséo da logomarca da CODEVASF nos equipamentos que serdo objetos de doagao devera seguir
0 modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

10
- CODEVASF léi! 72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

33cm

A impressao devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas: 33 cm
(largura) x 10 cm (altura), ou com dimensé&o proporcional ao tamanho do bem a ser identificado. Caso o0s
equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a leitura, sera exigido o uso de mol-
dura na cor branca.

Alogomarca da CODEVASF sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantacdes irrigadas com a prote¢do da carranca, que € um simbolo tradicional e forte da
regido.

Na confeccéo da logomarca seréo utilizadas combinacgfes das cores Pantone verde (348) e azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na verséo verde/azul sera elaborada nos percentuais:

Parte direita - Pantone verde (348)

D E VA F ﬁ Linhas da carranca - Pantone azul (286)
I = Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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Versao 12.0

OBJETO DA CONTRATACAO:

Procedimento licitatério para o fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos e materiais destinados a composigdo de Kit’s produtivos para apoio as atividades de
Aquicultura na area de atuagdo da CODEVASF - 72 SR.

Estado do Piaui

LOCAL DE EXECUGAO:
UNIDADE SUPRIDORA: 72/GRR/UDT
UNIDADE ORGANICA DEMANDANTE: 72/GRR/UDT

Etapa de
Contratagao

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

Plano de Tratamento

Em‘pres.a licitante vencedorf negar- Poqera ocorrer descumprlmento 1. Nao entrega de bens e servigos a PREVENTIVO: Estudar previamente
se a assinatura e ou execugdo do de instrumentos contratuais sociedade; . .
. ~ ~ ~ . cldusulas contratuais, estabelecer reservas
contrato/instrumento sem alegagdes 2. Ndo obtengdo do objeto e .
. y de contigéncia financeira caso o contrato
ou alegando defasagem dos pregos pretendido e descumprimento pela e .
licitados; contratada das obrigagGes previstas sela Tltmadof tef gencna quant? a
RC004 Gestdo contratual no contrato Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar pzewsoes eiiltallc@s/contratuals quantoa
ndo execugdo dos instrumentos
ATENUANTE: Utilizagdo de reservas de
contigéncias ou arcar com prejuizo e ou
submeter-se as sagGes cabiveis apos
processo legal"
Falta de capacidade operacional ou Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na conclusdo das agdes; PREVENTIVO: Possibilidade de solicitagdo
financeira da contratada para na aquisi¢cdo ou/e entrega de bens 2. Alteragdo do cronograma de de prorrogagdo/aditivo de prazo
execugdo do objeto dentro do e servigos entrega; 3. Maio devidamente justificado a ser entrege a
RCO05 Gestdo contratual cronograma estabelecido. probabilidade de aumento de custos Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar contratante em tempo habil a execugdo do
em decorréncia do atraso na instrumento
execugdo das agdes. ATENUANTE: Solicitar prorrogagdo/aditivo
de prazo"
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de do servigo no inicio da execugo dos servigos PREVENTIVO: Treinamento e preparo da
Servico contratados; equipe de trabalho responsavel pela
RC006 Gestdo contratual 2. Maio probabilidade de aumento de Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar emissdo dos instrumentos
custos em decorréncia do atraso na ATENUANTE: Remanejamento da forca de
execugio das agdes. trabalho e definigdo de agdes prioritarias"
Ocorréncia de epidemia/pandemia, Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na conclusdo das agdes; PREVENTIVO: Codevasf: Realizar previsdo
enchentes ou demais desastres na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Impossibilidade de execugdo; editalicia e ou legal para analise de
naturais durante a execugdo e servigos 3. Maio probabilidade de aumento de situagdes de caso fortuito e de forga maior
contratual que ocasionem impactos custos em decorréncia do atraso na para eventos externos, imprevisiveis e
ao andamento do(s) servigo(s) execugdo das agdes. inevitaveis e ou proceder conforme o caso
devidamente comprovados. concreto mediante andlise técnica e
RC007 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar juridica
ATENUANTE: Contratada: Solicitar
aditivo/prorrogagdo de prazo devidamente
justificado e estabelecer novo cronograma
fisico, elaborar plano de contigéncia
contratual, com alternativas de execugdo
minima."
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Etapa de

Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

e-DOC FC26969C
Proc 59570.000262/2026-08-e

Plano de Tratamento

Encerramento de fabricagdo de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
modelo ou alteragio da na aquisicdo ou/e entrega de bens |  no inicio da execugao dos servigos PREVENTIVO: Codevasf: Elaboragao
especificagdo pela fabricante de e servigos contratados. adequada das especificagGes dos itens
objeto ofertado pela licitante na 2. Necessidade de anélise técnica e licitados conforme usualmente utilizados
ocasido do periodo de fornecimento. juridica quanto a substituigéo de no mercado e consagrados pela

marca ou alteragio do item comunidade técnica/cientifica.

RC008 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Contratada: Solicitar analise
juridica e técnica, devidamente justificada,
visando a alteragdo de marca e ou
especificagdo do produto sem alteragdo
dos custos com prorrogagdo/aditivo de
prazo."

Variagdo cambial do dolar igual ou Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato

inferior ao percentual obtido entre o custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos

seu menor e maior valor no periodo 3. Aumento dos custos operacionais PREVENTIVO: Contratar seguro cambial
RC009 Gestdo contratual de 12 meses anteriores a data de Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Transferir ATENUANTE: Acionar seguro cambial ou

apresentagdo da proposta arcar com os custos”

Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato

Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Estabelecer caixa para

entre a data do recebimento da 3. Aumento dos custos operacionais provisdes. Formar estoque de

ordem de fornecimento ou servigo equipamentos. Contratar seguro contra

até da data de entrega em relagdo a protecdo de pregos (hedge).Elaborar

variagdo do menor e o maior valores proposta de pregos prevento a variagdo do

RCO10 Gestdo contratual no periodo de 12 meses anteriores a Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar IPCA conforme Fator de risco e histdrico de

data de apresentagdo da proposta. variagdo do indice.
ATENUANTE: Usa provisdes, utilizar
estoques de seguranga, acionar seguro de
protecdo de pregos (hedge) ou arcar com
os custos "
Modificagdes supervenientes na Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
legislagdo tributaria, taxas e custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servicos I
- ~ . s L PREVENTIVO: Codevasf: Previsdo editalicia
encargos aduanérios, ndo previstas a 3. Aumento dos custos operacionais . e
. N e ou legal para andlise de situagdes de caso
época da contratagdo, que i
L = fortuito e de forga para eventos externos,
impliquem alteragdo dos encargos, . SR
d o imprevisiveis e inevitaveis e ou proceder
as obrigagdes, do escopo ou dos N .
. conforme o caso concreto mediante andlise
valores dos bens ou servios L e
técnica e juridica
contratado -
ATENUANTE: Contratada: Solicitar

RCO11 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar prorrogagdo/aditivo do instrumento e a
revisdo dos pregos incidentes sobre bens e
servigos, por meio da diferenga entre
imposto a pagar a época da formalizagdo
do contrado ao atualmente aplicavel, desde
que devidamente comprovado os impactos
financeiros e a ndo previsibildiade de suas
incidéncias."
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Etapa de

Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

e-DOC FC26969C
Proc 59570.000262/2026-08-e

Plano de Tratamento

Greve ou paralisagdes de 6rgdos Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na conclusdo das ages;
reguladores. Ex: Receita Federal na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Dificuldade para execugdo; PREVENTIVO: Codevasf: Previsdo
e servigos 3. Maio probabilidade de aumento de editalicia e ou legal para anélise de
custos em decorréncia do atraso na situagdes de caso fortuito e de forga para
execugdo das agdes. eventos externos, imprevisiveis e

RCO12 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar inevitaveis e D}J procedﬁr cory\forme o caso
concreto mediante analise técnica e
juridica
ATENUANTE: Contratada: Solicitar
prorrogagdo/aditivo de prazo e ou
paralizagdo do prazo do instrumento"

Greve ou paralisagSes de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na conclusdo das agdes;
fornecedores ou prestadores de na aquisigdo ou/e entrega de bens 2. Dificuldade para execugdo; PREVENTIVO: Codevasf: Previséo
servigo. Ex: Caminhoneiros, e servigos 3. Maio probabilidade de aumento de editalicia e ou legal para andlise de
Fabricantes custos em decorréncia do atraso na situagdes de caso f}ortuito( e’ d‘? forca para
execucio das agdes. eventos externos, imprevisiveis e
inevitaveis e ou proceder conforme o caso

RCO13 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar concreto mediante analise técnica e
juridica
ATENUANTE: Contratada: Solicitar
prorrogagdo/aditivo de prazo, contatar lista
de fornecedores, transportadoras e
prestadores de servigo alternativos"

Entrega de material que ndo atende Podera ocorrer ineficiéncia no 1. Recusa de recebimento dos
as especificagdes do equipamento atendimento de demandas equipamentos; PREVENTIVO: Solicitar com antecedéncia a
licitado. 2. Aumento dos custos operacionais; contratante analise quanto a necessidade
3. Corregdo dos itens de alteragdo de marca e ou descri¢do do
5 . . - item.

RCO14 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Proceder com as substituicso
dos equipamentos e ou corregdo dos
mesmos sob pena de sofrer as sangdes
cabiveis."

Elevagdo do custo do frete Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na conclusdo das agdes; PREVENTIVO: Manter lista de
custos operacionais 2. Dificuldade para execugdo; transportadoras alternativas, analisar
3. Aumento dos custos operacionais possibilidade de rateio de transporte com
" B . outras empresas

RCO15 Gestdo contratual Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Renegociar valores com as
transportadoras ou arcar com a diferenca,
solicitar prorrogagdo/aditivo de
instrumento"

Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na conclusdo das agdes;

regido ou pais de origem de na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Dificuldade para execugdo;

fabricagdo do equipamento ou e servigos 3. Maio probabilidade de aumento de PREVENTIVO: Codevasf: estabelescer

magquina devido a custos em decorréncia do atraso na previsdo editalicia e ou legal para andlise de

epidemia/pandemia, bem como no execugdo das agBes. situagdes de caso fortuito e de forca maior

local de recebimento. para eventos externos, imprevisiveis e
inevitdveis

RCO16 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar ATENL,'AuNTE: Contratada: Negociar prazos
e condigdes de entrega com base na
situagdo de caso fortuito e forga maior e ou
solicitar anadlise de reequilibrio econémico
financeiro devidamente justificado com as
situagBes de fato e de direito que
ensejaram o desequilibrio contratual”
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Etapa de

Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco

(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

e-DOC FC26969C
Proc 59570.000262/2026-08-e

Plano de Tratamento

Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Descapitalizagdo da contratada;
superior a 30 dias do efetivo nos pagamentos 2. Possibilidade de atualizagdo PREVENTIVO: Realizar gestdo eficiente
recebimento monetaria quanto a alocagdo financeira de

RCO017 Gestdo contratual Contratante 5- Muito alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar pagamentos pendentes
ATENUANTE: Contratada poderd solicitar
atualizagdo financeira"

Insolvéncia da empresa fornecedora Podera ocorrer imprevisibilidade 1. N&o entrega de bens e servigos a PREVENTIVO: Contratada: poderd
ou incidéncia de impedimento legal na aquisi¢do ou/e entrega de bens sociedade; negociar prazos e condi¢des de entrega a
em contratar com a administragdo e servigos 2. N&o obtengdo do objeto fim de que ndo entre em insolvéncia.
Ublica, apés a emissdo do empenho retendido e descumprimento pela ATENUANTE: Codevasf: Analisar
RC018 Gestdo contratual p " ap P p A P . p Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar . .
contratada das obrigagGes previstas possibilidade de contratagdo de nova
no contrato; 3. empresa a fim de realizar o aproveitamento
Necessidade de andlise técnica e de recursos e manuntencdo das agdes e
juridica projetos"
Dificuldade t{e entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade 1. AFr‘aso na conclusdo das~a<;oes; PREVENTIVO: Contratar seguro contra
fungdo de acidentes, eventos na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Dificuldade para execugdo; sinistros
RCO19 Gestdo contratual climaticos & servicos > Malo PrObablh(fadf? de sumento de Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Solicitar
custos :am decor:encna do atraso na q prorrogagdo/aditamento do instrumento,
execugdo das acBes. acionar seguradora ou absolver os custos
do risco"
Dificuldade de aquisi¢des de matéria-|  Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na conclusdo das agdes;
prima devido ao aumento dos custos na aquisi¢do e/ou entrega de bens 2. Dificuldade para execugdo;
ou atrasos nos fornecimentos de e servigos 3. Maio probabilidade de aumento de PREVENTIVO: Manter lista com
matéria-prima para fabricagdes. custos em decorréncia do atraso na fornecedor alternativo; Formar estoque de
execugdo das acdes. seguranga; Analisar viabilidade de contrato
contra volatilidade de insumos; Realizar
planejamento de previsdo de demanda de

RC020 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Alto Mitigar estoque
ATENUANTE: Solicitar prorrogagdo/aditivo
de prazo, acionar fornecedor alternativo,
utilizar estoque de seguranga, acionar
contrato de volatilidade ou proceder com
0s custos adicionais"

Indisponibilidade de local adequado Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na conclusdo das agdes; . L

P " . ~q . P . ~ N PREVENTIVO: Realizar logistica de estoque
para recebimento ou instalagdo dos na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Dificuldade para execugdo; - o

. . . e reorganizagdo dos bens; Notificar a
bens e servigos 3. Maio probabilidade de aumento de T «
A contratada sobre possibilidade de alteragdo
custos em decorréncia do atraso na
N N de local de entrega
. execugdo das agdes. . . . . "

RC021 Gestdo contratual Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Realizar alteragdo do local de
entrega/instalagdo dos bens; comunicar a
contratada; interromper o prazo do
instrumento; recisdo amigavel do
instrumento"

Ocorréncia de prejuizos e danos a Podera ocorrer comprometimento 1. Atraso no cronograma de execugdo
R prel B R L P - 8 R < PREVENTIVO: Contratar seguro contra
terceiros durante a entrega dos itens da imagem institucional 2. Interposi¢do de agdes judiciais ou . N -
. . . o ; acidentes e manter equipe técnica
ou em decorréncia da instalagdo dos administrativas 3 . N
mesmos capacitada a complexidade e porte do

RC022 Gestdo contratual Contratada 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Transferir objeto
ATENUANTE: Acionar o seguro e ou arcar
com possiveis prejuizos financeiros e
demais que se fizerem necessario"
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RC023

Etapa de

Contratacdo

Gestdo contratual

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Eventos internacionais: politicos,
guerras, férias coletivas de
categorias ndo previstas a época da
contratagdo, que impliquem
alteragdo dos encargos, das
obrigagdes, do escopo ou dos
valores dos bens ou servigos
contratado

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Podera ocorrer imprevisibilidade
na aquisi¢do ou/e entrega de bens
e servigos

Consequéncia (Ocasionando)

1. Atraso na conclusdo das ages;
2. Dificuldade para execugdo;

3. Maio probabilidade de aumento de
custos em decorréncia do atraso na
execugdo das agdes.

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Compartilhado

Probabilidade

1- Muito baixa

Impacto

2- Pequeno

Nivel de Risco
(Residual)

Risco Moderado

Resposta - Tipo de
Tratamento

Aceitar

e-DOC FC26969C
Proc 59570.000262/2026-08-e

Plano de Tratamento

PREVENTIVO: Codevasf: estabelescer
previsdo editalicia e ou legal para analise de
situagdes de caso fortuito e de forga maior
para eventos externos, imprevisiveis e
inevitdveis

ATENUANTE: Contratada: Realizar plano de
contigéncia desenvolvendo plano de
operagdo minima, solicitar alteragdo no
cronograma de entrega, utilizar rotas e
modais alternativos, solicitar prorrogagao/
aditivo ou interrupgdo de prazo do
instrumento e ou solicitar anélise de
reequilibrio econémico financeiro
devidamente justificado com as situagdes
de fato e de direito que ensejaram o
desequilibrio contratual"

RC024

Gestdo contratual

Roubo da carga ou extravio da
mesma

Podera ocorrer
depreciagdo/deterioragdo/roubo/f
urto de bens

1. Atraso na conclusdo das agdes;

2. Aumento dos custos operacioanis
por necessidade de reenvio de outros
bens

Contratada

1- Muito baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Contratar seguro contra
roubo ou extravio de carga.
ATENUANTE: Acionar o seguro ou arcar
com o prejuizo"

RC025

Gestdo contratual

Avarias significativas nos
equipamentos e materiais,
provocadas pelo manejo ou
transporte inadequado

Podera ocorrer ineficiéncia na
execugdo de agdes e projetos

1. Atraso no cronograma de execugdo;
2. Custos adicionais

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Estabelecer boas praticas de
armazenagem e manejo dos equipamentos
durante transporte, manter equipe de
mobilizagdo e desmobilizagdo capacitada,
contratar transportadora confidvel
ATENUANTE: Acionar transportadora,
mobilizar equipe técnica de manuntengdo,
ou arcar com os custos adicionais de
substitui¢do do equipamento/material"

RC026

Gestdo contratual

Fabricante dos insumos com prazo
de validade incompativeis ao
planejamento de agBes propostas ou
aos requeridos nas especificagdes

Podera ocorrer ineficiéncia das
agdes e projetos

1. Atraso no cronograma de execugdo;
2. Comprometimento/ineficiéncia no
implemento de agGes

Contratada

4- Alta

3- Moderado

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Contratada devera realizar,
apos emissdo do empenho, comunicado
prévio ao fornecedor quanto a validade e
condigdes de entrega do insumo conforme
descrigdo, analisar logistica necessaria a
entrega e necessidade de substitui¢do de
marca se for o caso
ATENUANTE: Fornecedor(a) deverd
apresentar produto ou nova marca com
especificagdes iguais ou superiores para
aprovagdo pela fiscalizagdo sem aumento
dos custos e ou estabelescer em conjunto
com a contratante cronograma de entrega
compativel a execugdo das agGes propostas
sob pena de sofrer as sangdes cabiveis "
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Etapa de

Evento de Risco/Incerteza (podera
Contratacdo

ocorrer...)

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco

e-DOC FC26969C
Proc 59570.000262/2026-08-e

Probabilidade Impacto Nivel de Risco  Resposta - Tipo de

(Alocagdo)

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
No|ROMUALDO DA SILVA RAMOS Lotagdo: |72GRR/UDT
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGCAO - DEMANDANTE
No| ALLEF JORGE DA SILVA MACEDO Lotagdo: |72 GRR/UDT
No| LUCIANO SOUSA DE BRITO Lotagdo: |72 EPA
No|JASNA MARIA LUNA MARQUES Lotagdo: |72 GRR/UDT
No|RAYANE LEITAO CLAUDINO Lotagdo: |72 GRR/UDT
No| Lotagdo:
LOCAL/DATA: 14/04/2026
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Plano de Tratamento
(Residual) Tratamento

Obs.: Em 16 de dezembro de 2024, foi aprovado o "Plano de Gerenciamento de Riscos em

ContratagGes e Doagbes da Codevasf", que contempla o Modelo de Elaboragdo do Mapa e

Matriz de Contratagdes, por meio da Deliberagdo n2 57 de dezembro de 2024 (processo n2
59500.003411/2024-44-¢). O Plano atende a recomendagdo n? 4 do Relatério de Auditoria

n2 902916-Controladoria-Geral da Unido - CGU (Processo n2 59500.002345/2022-23-e) que
em 31 de dezembro de 2024
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
15}

CODEVASF (8] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

baesd Secretaria Regional de Licitagdes — 7%/SL

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XXXXX/2026

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREGOS N° 90009/2026
PROCESSO N° 59570.000262/2026-08-¢
ITEM/GRUPO

Aos __ dias de do ano de ___, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita
no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua criacao pela Lei n°® 6.088/1974, com alteracdes
posteriores, entidade integrante da Administragcao Publica Indireta (art. 49, Il, “b”, do Decreto-Lei n°
200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos
termos do Decreto n° 12.504/2025, com Sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601,
Conjunto I, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal, doravante denominada CODEVASF, neste
ato representada pelo Sr. ANDERSON OLIVEIRA SILVA, Superintendente Regional da 72
Superintendéncia Regional da Codevasf, matricula n° 12368-06, nomeado pela Decisdao n°
587/2026, e de acordo com a Lei n° 13.303/2016, Lei Complementar n° 123/06, Decreto n°
8.538/15 e das demais normas legais aplicaveis, em face da classificacdo da proposta
apresentada no Pregao Eletronico por Registro de Pregos n° 90009/2026, com o objeto
detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em | edicdo
., secdo ____ , pagina ____ e, homologado pela Resolugdo n® | de , da
Diretoria Executiva, pelo Sr. Diretor-Presidente da CODEVASF, constante do Processo n°
59570.000262/2026-08-e, RESOLVE registrar os pregos da seguinte empresa detentora da Ata:

, CNPJ: , com sede na , CEP: ,
telefone n° , e-mail: , representada por seu representante legal,
Sr(a) , CPF: ** XXX XXX-**, atendendo as condi¢cdes previstas no

Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os itens a
seguir elencados, com suas caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as condigbes

seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual fornecimento,
transporte, carga e descarga de equipamentos e materiais, destinados a composi¢ao de
Kit's produtivos para apoio a aquicultura, na area de atuagdo da CODEVASF - 72 SR, a
serem entregues no municipio de Teresina, localizado no estado Piaui, especificado(s)
no(s) item(ns) 1.1 do Termo de Referéncia, anexo | do Edital de Pregao n° 90009/2026,
que € parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente

de transcri¢ao.
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2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade e as demais condicbes
ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

VALOR VALOR

ITEM DESCRIGCAO DO ITEM MARCA/MODELO UNID. | QTD | UNITARIO

(RS) GLOBAL (RS)
VALOR TOTAL DA ATA

3. ORGAO(S) GERENCIADOR

3.1. O drgao gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF - 7%/SR.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

4.1. A ata de registro de pregos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer érgao
ou entidade da administracdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que nao tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
orgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condigdes e as regras estabelecidas pela Codevasf.

4.1.1. E facultada aos érgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesao as Atas de Registro de Pregcos da Codevasf, devendo apresentar
parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

4.1.2. Os o6rgéos e entidades que nao participaram do registro de pregos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de pregos, deverao consultar o érgao gerenciador da ata para
manifestacao sobre a possibilidade de adesao.

4.1.3. Ap6s a autorizagao do o6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a
aquisigao ou contratacéo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da
ata.

4.1.4. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condigbes
nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento nao prejudique as obrigagdes anteriormente assumidas com o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

4.1.5. As aquisicbes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderao exceder,

por 6rgao ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatério e registrados na ata de registro de precos para o érgao gerenciador e 6rgaos

participantes.
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As adesbes a Ata de Registro de Precos ndo poderao exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgaos

participantes, independentemente do numero de 6rgédos nao participantes que aderirem.

Ao 6rgao ndo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranca
do cumprimento pelo fornecedor das obriga¢des contratualmente assumidas e a aplicagao,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relacdo as suas proprias contratacoes,

informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

A adesao a ata de registro de precos decorrente desta licitacdo devera observar o disposto

no Procedimento para Processos de Adesao a Atas de Registro de Pregcos da Codevasf.
DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia
util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e podera ser prorrogado por igual

periodo, desde que comprovado que o preco € vantajoso.

Em caso de prorrogacao da ata de registro de pregos, podera ser renovado o quantitativo

originalmente registrado.

A eventual prorrogacdo e renovagdo do quantitativo originalmente registrado se dara
mediante prévio acordo entre as partes e desde que previsto na etapa de planejamento da

contratacio.
DA REALIZAGCAO DOS FORNECIMENTOS

Durante a realizacdo dos fornecimentos contratados devera ser observado o disposto no

Edital de Pregao Eletrénico por Registro de Pregos n° 90009/2026 e seus anexos.
DO CONTROLE DAS ALTERAGOES DE PREGOS

Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das

obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucao da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criagao, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussio sobre os

precos registrados;
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c) ou na hipdtese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuagdo

sobre os pregos registrados.

Na hipotese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a redugéo do preco registrado.

Caso néo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de

penalidades administrativas.

Na hipétese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificagcao, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos

valores de mercado.

Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do disposto no item 8, e adotara as

medidas cabiveis para a obtencéo de contratagdo mais vantajosa.

Na hipotese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgéos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precgos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagdo com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lei n.° 13.303/16.

Na hipotese de o pregco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor
nao poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteragdo do precgo registrado, mediante comprovacao de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a

inviabilidade do preco registrado em relagdo as condi¢des inicialmente pactuadas.

Na hipotese de ndo comprovagao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des

previstas na legislacao aplicavel.
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Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificacdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 8, e adotara as

medidas cabiveis para a obtencdo da contratagdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovagao do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o érgéo
ou a entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos

valores praticados pelo mercado.

O 6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos orgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor sera cancelado pelo érgao ou pela entidade gerenciadora, quando
o fornecedor:

a) descumprir as condi¢gdes da ata de registro de pregos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administragdo sem justificativa razoavel;

c) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 7.3.2; ou
d) sofrer sangao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de
2021.

Na hipotese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de pregos, vedadas novas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os

efeitos da sangéo.

O cancelamento do registro nas hipoteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do érgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditorio

e da ampla defesa.

Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgédo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de

reserva, observada a ordem de classificagao.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art156iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art156iv
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art156iv
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O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,

desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;

C) ou se nao houver éxito nas negociag¢des, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3
e7.34.

DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicagdo das sancobes
administrativas previstas no item 23 do Edital n° 90009/2026, no caso de descumprimento

parcial ou total das condi¢des estipuladas.

E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego, exceto nas hipdteses em que
o descumprimento disser respeito as contratagbes dos érgéos participantes, caso no qual

cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicagdo da penalidade.

O 6rgao participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do

registro do fornecedor:

| - descumprir as condi¢des da ata de registro de pregos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administragao, sem justificativa aceitavel;

Il - ndo aceitar reduzir o seu precgo registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles

praticados no mercado; ou

IV - sofrer sangao de suspensao temporaria de participagéo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica.
DA AUTORIZAGAO PARA A CONTRATAGAO
A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo

autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgaos

usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6rgéo.
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DAS DISPOSIGOES FINAIS

Integram esta Ata de Registro de Precos o Edital do Pregao Eletrénico por Registro de

Precos n°® 90009/2026, seus anexos, e a proposta da empresa , CNPJ:

, vencedora dos itens relacionados no item 2 desta Ata para certame

supramencionado.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de pregos,

inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

No caso de adjudicagao por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacéo
de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstragéo de sua

vantagem para o 6rgao ou a entidade.

O Foro da Justica Federal da Sec¢ao Judiciaria do estado do Piaui, sera o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

Aos casos omissos aplicar-se-d0 as disposicoes constantes da Lei n° 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf e demais

normas aplicaveis.

Teresina - PI, XX de XXXXXXXXXX de 2026.

ANDERSON OLIVEIRA SILVA
Superintendente Regional
CODEVASF - 78/SR

XXXXXXXXXXXXXX
0,9,9,9,0,0.9,.9,9,9,0.9.9,9,9,0.9.9,9,0,.0.0.9,9,0,.0.0¢
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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

- ]
FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma

abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua criagéo
pela Lei n° 6.088/1974, com alteragdes posteriores, entidade integrante da Administragao Publica
Indireta (art. 4°, 1, “b”, do Decreto-Lei n° 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto n° 12.504/2025, com Sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Superintendente Regional da 72
Superintendéncia Regional da Codevasf, Sr. ANDERSON OLIVEIRA SILVA, Superintendente
Regional da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, matricula n° 12368-06, nomeado pela

Decisdo n° 587/2026, residente e domiciliado nesta Capita, e a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida
na , CEP , doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por , matricula n° (ou CPF oculto em atencao a LGPD,

adotando-se o seguinte padrdo: CPF n°® ***.123.123-**), resolvem celebrar o presente Contrato, de
acordo com a autorizagao da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugao n° ,de

de de , constante a Pega __ do Processo n° 59570.000262/2026-08-e que, na forma do

art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condigdes seguintes, aplicando-se,

supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos e
materiais, destinados a composi¢cao de Kit's produtivos para apoio a aquicultura, na area de
atuacdo da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues no municipio de Teresina, localizado no
estado Piaui, conforme especificagdes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia,
anexo | do Edital n°® 90009/2026.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preAdmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcri¢do.

1.3. Discriminagéo do objeto, conforme descri¢bes/especificacdes contidas no Anexo Il — Planilha de
Quantidades, Precos Orcados e Especificagdes Técnicas, do Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital n° 90009/2026.

Pagina 1 de 18
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Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e
demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente contrato,
independentemente de transcrigao:

a) Edital n® 90009/2026 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datadade __ / /
d) Ata de Registro de Precos;

e) Matriz de Risco;

f) Demais documentos contidos no Processo n° 59570.000262/2026-08-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos deste
contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execugao dos fornecimentos e vigéncia do contrato s&o os estabelecidos no
item 11 do Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® 90009/2026, e nos subitens abaixo.

O prazo para execugao do objeto deste contrato € de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data
de emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestagcao
expressa das partes.

O prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento & de 60 (sessenta) dias, contados da
data de assinatura do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execugéo do
objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento
definitivo e expedi¢gdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos e mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia de 330 dias.

No caso dos produtos pereciveis, a data da fabricagdo ndo podera ser superior a 30 dias da data
da entrega, os insumos deverdo ser entregues conforme descrito no item 5.8 do Termo de
Referéncia, no Anexo Il do TR, e na clausula contratual estabelecida na Matriz de risco.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Uniéo,
qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) haja interesse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condigdes iniciais de habilitagao financeira da contratada;

c) seja constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos para
a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

Pagina 2 de 18



Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagbées — 72/SL

3.7. Os pedidos de prorrogagao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdao analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira parecer quanto a
necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias
decorrentes.

3.8. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes
do vencimento do Contrato.

3.9. A expedicao da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apos a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Uniao”.

3.10. Os prazos de inicio das etapas de execugao, de conclusdo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogagao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencgao
de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéo
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando necessaria a modificagao do regime de execugao da obra ou servigo, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

d) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacéao
do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestagao de fornecimento de bens ou execugao de obra ou servicgo;

e) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneragédo da obra, servigo
ou fornecimento, objetivando a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou,
ainda, em caso de for¢ga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econOmica extraordinaria e extracontratual.

3.11. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como suas
condi¢des habilitatérias. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situagao, estara
sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155
do Regulamento Interno de Licitagdes da Codevasf.

3.12. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragcdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ...... (T ), obedecidos os precos por item/lote
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.
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4.3.

4.4.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
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O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da
verificagdo do evento.

No valor acima estado incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao, considerar-
se-a0 como inclusas nos pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
, Categoria Econdmica , sob gestao da ,
conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __/ /2025.

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢cdes estabelecidas no item
12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do mesmo, sendo
efetuados em reais, com base no preco unitario do material, efetivamente entregue, contra a
apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas, devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da
CODEVASF, conforme a legislagao vigente, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apos a entrega no local de recepcdo, com o atesto da nota fiscal de
agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para esta tarefa.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizagao da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacao devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.1 reiniciado apds a
entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagéo, isentas de erros ou omissdes,
com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por nao ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a ser
destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacéo interna, conforme art. 155, § 2°, inciso
VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuigbes incidentes, para fins de retengcdo na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragbes, ou informar a
isengéo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena
de retencdo do imposto de renda e das contribuigbes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servigo prestado.
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6.10.
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.
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6.18.

6.19.
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Os documentos de cobrancga indicarao, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissédo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execug¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega 8 CODEVASF dos documentos de
cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que
se ndo atendido, implica desconsideragéo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas so6 serédo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverao
estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante
vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigagao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos
estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA devera estar em situagéo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagdo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apds a
aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugédo do contrato, todas as condigbes de
habilitagdo e qualificagcdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apdés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributéria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

Eventual solicitagao de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°
13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 6.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagao Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)9130 x (1+im2/100)®230 x _.. x (1+imn/100)®"30 - 1, onde:
i = Variagcdo do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:

d = Numero de dias em atraso no més “‘m’;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetaria
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6.20.

6.21.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tdo logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneragao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerdo validos pelo
periodo de um ano contado da data limite de apresentagcdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido, serao adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital n° 90009/2026. Segue abaixo férmula de reajustamento:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

11-10
R =V [-==-ammee], ONdeE:
10

Onde:

“R" & o valor do reajuste procurado

V" & o valor contratual a ser reajustado

“I1" & o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

‘10" & o indice inicial correspondente a data de apresentacéo da Proposta

Itens 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 indice IPA-EP-DI: Maquinas, aparelhos e equipamentos, cddigo
1473519; Grupo 1 (itens 11 a 15) - IPA-EP-DI: Suprimentos agropecuarios, codigo 1473840; Item 05 e
06 - IPA-OG-DI Artigos de borracha e material plastico, codigo 1477248.

7.1.1.

7.1.2.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigdo o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execucgdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuizo das
demais sangdes previstas na legislagcdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a)0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso
na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).
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Nos casos de inexecugao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sangdes previstas na legislagcdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos, conforme
abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao parcial
do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigagdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugao

total.
Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéao parcial
Percentual
. L Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato
Execugéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execugéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execugéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execugéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada 8 CONTRATADA, através de comunicagao
formal do fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias

ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. R$ 500,00 por dia de atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragéo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocagéo.

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pelo(a) Contratado(a), esta sera
convocada a recolher a 73/GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicagao.
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O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevagcao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

Nao sera exigida Garantia de Execugéo.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condigbdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital 90009/2026.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGAO

A gestao do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugao dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

A Fiscalizagéo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que n&o esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Revitalizagao e
Sustentabilidade Socioambiental, responsavel pela execugao do pactuado.

Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao do seu valor.

Das decises da Fiscalizagdo podera contratada recorrer & Area de Revitalizagdo e
Sustentabilidade Socioambiental da CODEVASF, responsavel pelo acompanhamento do
fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva comunicagao. Os recursos relativos a
multas serao feitos na forma prevista na respectiva clausula.
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13.1.1.

13.1.2.
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A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugéo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos fornecimentos.

O representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90009/2026.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera
apresentar uma ou mais declaragdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas na comprovagao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

« Caracteristicas do sistema de operacéo;
* Local de instalacéo; e
* Nome e enderego do cliente.

A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragbes sobre experiéncias
de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocéao da ética e de prevengao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagcdes de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da CODEVASF, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento
por meios dos canais de denuncias disponiveis.

O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descricdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricao detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos bens,
inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas; e
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14.6.
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15.
15.1.
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16.1.

16.2.

16.3.
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c) No caso da apresentagcdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (irés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

A CONTRATADA devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias apds a assinatura do
contrato, por meio de declaragdo ou apresentagao de rede de assisténcia técnica autorizada, que
a fornecedora possui assisténcia técnica (prépria ou terceirizada/certificada) no &mbito do estado
de entrega dos itens 01 a 04 e 07 a 10.

A CONTRATADA devera apresentar atesto/anuéncia do fabricante, por meio de
declaragdo/manifestagdo, que a assisténcia técnica apresentada pelo fornecedor atende os
padrées de qualidade da marca.

A aprovagao da comprovacgao estara condicionada a fiscalizagcdo da Codevasf.

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do CONTRATO.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto neste contrato.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | que é parte integrante do Edital
em questao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo IV do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°
90009/2026, com o objetivo de definir os riscos a que esta exposta a execugdo do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratagcdo, dado relevante para sua identificagao,
prevengdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada n&o é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados pela CONTRATADA.
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Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.

A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao na
formulacao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condig&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes da Matriz de Risco,
considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na Matriz de Risco.

Os casos omissos na Matriz de Risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida Matriz de Risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagcdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sétima — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuragédo das infragbes contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para apuragéo da
responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:
a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo a Lei

quando ndo se justificar a aplicagdo de sang&o mais grave; ou;

b) inexecucédo parcial de obrigacdo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administragdo, quando nao se justificar aplicagdo de sangao

mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangao

mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execug¢do do contrato,
bem como n&o causem prejuizos a Codevasf.
Il.  Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
lll.  Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néo celebrar o contrato;
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b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execug¢ao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitacao sem
motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

A sancdo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sangao mais elevada podera ser aplicada.

As sancgdes definidas no inciso lll do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um meio) nos
seguintes casos, em fungao do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancbes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poder&o ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos em fungdo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado n&o tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de integridade, de
acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na aplicacdo de sangbes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e ampla
defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa prévia pelo
contratado.

As sangbes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangao de suspensao, prevista no subitem 17.1 observara os parémetros estabelecidos no
RILC da CODEVASEF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razao dos
contratos:

b. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

d. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos
ilicitos praticados.
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Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas descritas
nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo), sujeitando-se as empresas
licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo
a regulamentagéo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacao do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragao Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no art. 41 da
Lei 13.303/2016.

As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicagao das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de participagdo em
licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contados a partir da data da intimagao ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPGAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos pelo
ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgado, em especial a Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos
contidos na Lei n° 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar todas as providéncias
para fazer com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia quanto ao
teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei Anticorrupgdo e da responsabilidade objetiva da
empresa contratada em razao do descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se
perante & CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violacdo a
legislacdo aplicdvel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgédo e suas regulamentagdes, por parte
do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a Instauragdo do
Procedimento de Apuragdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos termos do Decreto n°
11.129/2022, Instrugdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de Apuragdo Correcional da
Codevasf (N-359), com aplicagdo das sang¢des administravas porventura cabiveis, sendo cabivel,
ainda, o ajuizamento de ag&o com vistas a responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos
artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposi¢cdes de seus respectivos cddigo de ética
e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes previstos neste
contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢cdes: (I) ndo dar, oferecer ou
prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a
pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades
privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar
negocios ilicitamente; (lI) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do
cumprimento da legislagao anticorrupgédo, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude,
praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores e/ou
terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a auditoria interna ou outro controle interno que
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21,
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22,

22.1.

22.2.

22.3.

23.
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a CONTRATANTE determinar, como apresentacédo de quaisquer documentos solicitados a fim de
esclarecer pendéncias ou duvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a respeito
de qualquer suspeita ou violagao das legislagbes anticorrupgcéo vigentes, bem como nos casos
em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgao.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigagdes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranga das perdas e danos causados a parte
inocente.

As infragdes administrativas a Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos da Codevasf, bem como as infragbes administrativas previstas nos editais
e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n° 12.846/2016, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos previstos no art. 16 do
Decreto n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuracao Correcional da Codevasf (N-359).

Clausula Décima Nona — POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia a
Politica de Transagdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo VI do Edital n°® 90009/2026.

Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 26 do Edital n°® 90009/2026.

Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima Segunda- DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugcdo dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparagao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta da
contratada.

Clausula Vigésima Terceira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteragao Contratual.
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Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem durante a
execugao do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras motivados pela
CODEVASEF. Os fornecimentos extras contratuais nao contemplados na planilha de pregos da
CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses
deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

24. Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

2451.

24 6.

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude deste
Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protegdo de Dados (LGPD - Lei n°
13.709/2018) e demais regulamentacgdes aplicaveis. O tratamento de dados devera observar os
principios da finalidade, adequagédo, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados,
transparéncia, seguranga, prevengao, nao discriminagdo e responsabilizagdo e prestagdo de
contas (art. 6° da LGPD).

A obrigagdo de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados envolvidos
direta ou indiretamente na execugao do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, € sem prejuizo de
outras obrigacbes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias a
execucgao do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) Néo divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a terceiros
nao autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagao por escrito da CONTRATANTE ou
em caso de obrigacéo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a implementacéo de
medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de
acessos nao autorizados e de situagbes acidentais ou ilicitas de destrui¢cdo, perda, alteragao,
comunicagao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informacdo e protecdo de dados e realizar a
capacitagao de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranga que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informagdes sobre a natureza do incidente, os titulares
afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (§1° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados sob
sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente necessario para
o cumprimento das obrigagcbes contratuais, para a fiscalizagdo dos servigos prestados e para o
atendimento a obrigagdes legais ou regulatérias, conforme o art. 16 da LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverao ser eliminados de forma
segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovagédo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacao legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos titulares de
dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, corregéo, eliminagdo, etc.), assegurando canais
para solicitagdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo Encarregado de Protecdo de Dados
(DPO) da CONTRATANTE.
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24.6.1. A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato

24.7.

24.8.

24.9.

25.

251.

(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente poderao
ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o subcontratado aderir,
por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigagcbes de protegdo de dados aqui
estipuladas.

O descumprimento das obrigagbes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicagdo das sangdes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Prote¢éo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sang¢des administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia, multa
de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da gravidade,
rescisdo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigagdo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigagéo de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenagdes ou prejuizos que
esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha da Parte
infratora no cumprimento das normas de protecdo de dados.

As obrigacdes de confidencialidade e prote¢do de dados previstas nesta clausula sobreviverdo ao
término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados pessoais estiverem sob a
guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes,
projetos ou prazos;

ii. a lentidao no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a n&o conclusdo da obra, do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

iv. a paralisacdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagao a Codevasf;

V. a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagédo da contratada com outrem,
a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e
autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporagéo, que afetem a boa
execucao deste;

Vi. 0 ndo atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
Vii. o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro préprio;
viii. a decretagao da faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
iX. a dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;
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X. a alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que faga a
Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, prejuizo a
execugao da obra ou servigo;

Xi. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

Xii. a supressao, por parte da Administragdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modifica¢do do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 81 da Lei
13.303/2016;

Xiii. a suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizagcbes e mobilizagcbes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensido do
cumprimento das obrigagées assumidas até que seja normalizada a situagao;

Xiv. o atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagado da ordem interna
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
de suas obrigacgdes até que seja normalizada a situagao;

XV. a nao liberagéo, por parte da Administragédo, de area, local ou objeto para execugéo de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisdao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo das
sangoes cabiveis.

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICAGAO

A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial da
Unido — Segéao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sétima - FORO

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do Estado do Piaui sera o competente para dirimir
questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢gbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento
contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.
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T Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
C ODEVASF 2| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b-—"1 Secretaria Regional de Licitagbes — 72/SL

Teresinal/PI, ......... e de 2026.

ANDERSON OLIVEIRA SILVA
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR

Responsavel legal da CONTRATADA
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