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FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP, CARGA,
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, carga, transporte e descarga de 4.000 (quatro
mil) kits de irrigacdo por gotejamento com capacidade para irrigar 500 m2 e 4.000 (quatro mil) caixas d'agua
de 500 litros com tampa, a ser entregues no galpdo da 72 SR da Codevasf, localizado no estado do Piaui,
distribuidos em 04 (quatro) itens, conforme descrito abaixo:

ITEM DESCRICAO/ ESPECIFICACAO CATMAT | UNIDADE | QUANTIDADE

1 Kit de irrigacdo por gotejamento para areas de 500 m? 301151 Unidade 3.000

Kit de irrigacdo por gotejamento para areas de 500 m2 —

2 Cota reservada para ME/EPP em 25% referente ao item 1 301151 Unidade 1.000
3 Caixas d’agua de polietileno de 500 L com tampa 290081 Unidade 3.000
Caixas d’agua de polietileno de 500 L com tampa — Cota .
4 reservada para ME/EPP em 25% referente ao item 3 290081 Unidade 1.000
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos/servicos acima solicitados, 0s termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a licitacdo e subsidiar a elaboracdo do edital e fornecer informacges ao
licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnal'ba’— Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA — Unidade da administrac&o superior da CODEVASF, a
gual estéo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenacgéo
dos fornecimentos/servicos, objetos deste Termo de Referéncia.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Piaui, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucédo dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacédo parcial ou total do
fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo, aliados
aos custos ou precgos.
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ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condicdes
Ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construgcdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servico, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicéo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢éo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

MATRIZ DE RISCOS - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que haveréd liberdade das contratadas para inovar
em solu¢des metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificacdo
das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

c) Estabelecimento preciso das fragGes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de meio, devendo haver obrigacao
de identidade entre a execucdo e a solugcdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da
licitag&o.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacfes
administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por véarias entidades da Administragédo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a licitacdo e subsidiar a elaboracdo do edital e fornecer informagfes ao

licitante.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Forma de Realizagcdo: Pregéo Eletronico — por Sistema de Registro de Precos.
3.2. Valor estimado: Publico.

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco.

3.4. Forma de Fornecimento: Por demanda.

3.5. Intervalo Minimo entre os lances: 0,5%.

4. LOCAL DE ENTREGA
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4.1, Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no galpdo da 72 SR,
localizado na Via Secundéria 04, Polo Industrial Sul, CEP 64038-100, Teresina, no estado do
Piaui.

4.2 O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste pregdo devem ocorrer em

padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibracBes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

4.3. Por se tratar de itens que ndo exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento sera o da
Superintendéncia Regional da Codevasf do local de entrega do bem.

5. DESCRIGCAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento de bombas submersas, a carga, o
transporte e a descarga dos materiais, no estado do Piaui, conforme distribuidos no item 1 deste
Termo de Referéncia.

5.2. A descricéo dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Precos Orcados e Escopo
de Fornecimento, e nas Especificacfes Técnicas — Anexo Il e Il deste Termo de Referéncia,
respectivamente, que deverdo ser observadas criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem ndo fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e 0 acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em padrdes
de qualidade que assegurem sua integridade.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o

objeto desta licitagéo, isoladamente, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.
6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderéo participar nas mesmas condi¢fes das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacdo de consércio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o serd permitida a subcontratacédo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condi¢cbes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.
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7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

8.1.

8.1.1.

Geréncia Regional de Infraestrutura

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo ser& obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta e execucao do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes

da localizag&o do projeto.

Os custos de visita ao local onde serdo entregues 0s equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.

Em caso de dlvidas sobre onde serdo entregues e estocados 0s equipamentos objetos deste
Termo de Referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas poderédo optar
por entrar em contato com a Geréncia Regional de Infraestrutura (78 GRD) da CODEVASF, em
Teresina, no estado do Piaui, nos telefones: (86) 3215-0157 e (86) 3215-0196.

A visita ao local onde serdo executados os fornecimentos devera ser marcada com antecedéncia
de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial

PROPOSTA
As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante do bem ofertado;

b) As especificagfes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

I) Caso o licitante venha a fazer observa¢gBes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, o0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relacdo ao exigido, informando razfes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato
este sujeito a aprovacgao pela Codevasf.

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza, conforme modelo constante do Anexo VI, que é parte integrante
deste Termo de Referéncia.

d) A Licitante devera apresentar catalogos, desenhos, dados e demais informaces ou
descricdo detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

I) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

I) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

III) No caso da apresentacao de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

e) Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricacao, testes de fabrica,
transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto;

Nos precos unitarios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
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8.1.2.

8.1.3.

9.1.

9.2.

9.2.1.

9.3.

9.3.1.

10.

10.1.

Geréncia Regional de Infraestrutura

trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
guaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-40 como
inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacao plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui inscricdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitante arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os precos dos materiais e
servigos ofertados, com mencao discriminada da referida tributagdo. A licitante serd responsavel
por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO UNITARIO GLOBAL
avaliado, POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Deveréa ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.

QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Atestados em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos de forma a permitir a

constatacdo da experiéncia do licitante na execucdo dos fornecimentos objeto desta licitacéo,
conforme quadro abaixo:

Proc 59570.001192/2025-16-e

Fornecimento minimo

. . - . . 5
| Fornecimento de kit de irrigac@o por gotejamento para areas de 500 m de 20% do quantitativo

Fornecimento de kit de irrigacdo por gotejamento para areas de 500 m2 Fornecimento minimo
— Cota de até 25% exclusiva para ME/EPP de 20% do quantitativo

Fornecimento minimo

1l Fornecimento de caixas d’agua de polietileno de 500 L com tampa de 20% do quantitativo

Fornecimento de caixas d’agua de polietileno de 500 L com tampa Fornecimento minimo
— Cota de até 25% exclusiva para ME/EPP de 20% do quantitativo

I) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde que
todas em seu nome em relagéo ao objeto fornecido.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagédo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor orcado pela Codevasf, por item que concorrer na licitagdo, ndo sendo de forma
acumulativa.

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

A Codevasf se prop8e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 4.951.880,00 (quatro milhdes, novecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta reais),
a precos de novembro/2025, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Precos Orcados,
constantes do Anexo Il deste Termo de Referéncia.
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10.2 A indicacdo da disponibilidade de créditos orgamentarios ocorrerd no momento da formalizagao
do contrato ou de outro instrumento habil.

11. PRAZOS DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para execucao do objeto deste TR é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de emisséo
da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

11.1. O prazo méximo para emissao da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da

data de assinatura do contrato.

11.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o0 prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execuc¢do do
objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento
definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos e mais 30 (trinta) dias
para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia de 210 (duzentos e dez)
dias.

11.3. O prazo referenciado no subitem acima devera atender o cronograma fisico-financeiro constante
do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacéo vigente, e de acordo com o
cumprimento do seguinte evento:

a) 100% (cem por cento) ap6s a entrega no local de recepcédo, com o atesto da nota fiscal de
agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

12.2. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.3. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap6s a entrega das
faturas/notas fiscais.

12.4. Caso a fiscalizacdo néo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 21.2 reiniciado apos a
entrega da nova documentacao corrigida.

12.5. As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes,
com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancério,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

12.6. Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a
ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagédo interna, conforme art. 155, § 2°,
inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

12.7. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
a) O valor do IR e demais contribui¢cbes incidentes, para fins de reten¢éo na fonte, de acordo com

0 artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracfes, ou informar a isencdo, nao incidéncia
ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de
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renda e das contribuicdbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente & natureza do bem ou servigo prestado.

12.8. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucéo do objeto

12.9. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que
se nado atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

12.10. As faturas so6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverao
estar isentas de erros ou omissfes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante
vencedor para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacao.

12.11. No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos
estdo de acordo com as especifica¢des técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

12.12. O pagamento sera efetuado apés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA deverd estar em situacao regular no SICAF.

12.13. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacdo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

12.14. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancéaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apés a
aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

12.15. A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cbes de
habilitacéo e qualificac@o exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

12.16. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o0 caso.

12.17. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente nos pregos
do objeto contratual.

12.18. Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°
13.303/2016.

12.19. Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 21.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9V/30 x (1+im2/100)9X2/30 x ... X (1+imn/100)>™30 - 1 onde:

i = Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
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m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria
12.20. Na&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o Gltimo indice conhecido.

12.21. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera qualquer
remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Caso ocorra assinatura do contrato, os pre¢cos permanecerdo validos pelo periodo de um ano
contado da data de apresentacdo do orcamento. Apds este prazo, poderdo ser reajustados
aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” & o valor contratual a ser reajustado

“11” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente & data de apresentacédo da Proposta

Seré aplicado o indice conforme tabela FGV 1477348 (IPA-OG-DI — Maquinas, Aparelhos e
Materiais Elétricos).

13.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo
possa mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

13.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de atrasos na execuc¢éo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até 0 maximo
de 12% (doze por cento).

14.2. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais sancdes previstas na
legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao parcial do
contrato conforme a Tabela 1;
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b) Até o méaximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - Inexecugéo parcial

Inadimpléncias GraL] de Percentual do
Penalidade | valor do contrato
Execucdo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucédo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

N&o atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde
gue seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

N&o apresentacao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo R$ 500,00 por dia de atraso
estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

c) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a 72 Geréncia Regional de Estratégia e Financas da Codevasf — 72 GRG o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor terda um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
serd encaminhado a Assessoria Juridica da 72 Superintendéncia Regional, que procederd ao seu
exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o0 recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.
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Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo novacao
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo caberd novo recurso
administrativo.

GARANTIA DE EXECUGAO

Nao sera exigida Garantia de Execucéo.

FISCALIZACAO

A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucdo dos fornecimentos seré realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢bes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

A Fiscalizacdo ter4 poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nédo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area responsavel pela
execucao do contrato.

Cabe & Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informar4 ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

Das decisbes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer a Area responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicacdo. Os
recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execuc¢do do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucao dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execuc¢do dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou

defeitos observados e encaminhando 0s apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS
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17.1. ApOs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, ap6s a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucédo ou de materiais empregados.

17.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

17.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucédo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.2. Na hipotese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF).

17.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirdA o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a

liberacdo da prestacéo de garantia, caso haja tal garantia.

17.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execucdo do objeto contratado.

17.6. A (Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacéo e
pagamento.

17.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugédo do contrato.

18. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:
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18.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

18.1.2. Que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;

18.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

18.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

18.2. O licitante vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

18.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacdo do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

18.4. Caso a contratada seja detentora da norma I1SO 14000, poderd apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 18.1.1 e deve apresentar a adocdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacéo.

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos o0s equipamentos e
componentes fornecidos.

19.2. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevenc¢éo da corrupgéo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor plblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifesta¢gfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n® 11.129/22, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

19.3. Seréo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutencao para
cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio
eletrénico.

19.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (irés) dias da data da entrega, de modo a permitir o0 acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.
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20. OBRIGACOES DA CODEVASF

20.1. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento integral
do Contrato.

20.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

20.3. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

20.4. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

20.5. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

20.6. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21. GARANTIA DOS DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

21.1. A garantia consta das Especificagbes Técnicas — Anexo lll, parte integrante deste Termo de
Referéncia.
21.2. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, € de, no minimo, 24

(vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do
primeiro dia uatil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. Essa garantia é
justificada por se tratar de motobombas submersas, bem duravel e de uso continuo, cuja falha
compromete o funcionamento de sistemas essenciais, como abastecimento hidrico ou irrigacao
agricola.

21.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

21.4. A garantia abrange a realizacdo da manutencéo corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

21.5. Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicAo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

21.6. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

21.7. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

21.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

21.9. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagcdo em carater provisério
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pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucao dos reparos.

21.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

21.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

21.12. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo V deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esti exposta a execu¢do do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em considera¢do na formulacéo
de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos

positivos ou negativos, bem como no prazo de execucado do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS
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23.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transcrigfes.

24. ANEXOS

24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo | — Justificativas
e Anexo Il — Planilhas de Quantidades e Precos Or¢cados
e Anexo lll — Especificacdes Técnicas

Anexo IV — Modelo de Logomarca da Codevasf
Anexo V — Matriz de Riscos
e Anexo VI — Modelo de Planilha de Precos (Proposta)
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacdo do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato do Superintendente Regional, conforme consta do
processo 59570.001192/2025-16-e, pega n° 01.

Da necessidade da contratacao:

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necesséria a contratacdo dos fornecimentos
objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do semiérido
nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda nao conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é
possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da
populacao brasileira, quanto a urgéncia da adocao de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da
populagdo da regido e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do
semiarido. As constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria,
impedem a fixagdo do homem no campo e provocam a migragéo da populacdo para as cidades.

Diante deste contexto, a aquisi¢éo e implantagdo dos kits de irrigagdo contribui para minimizar os impactos
provocados pelo baixo nivel tecnoldgico implantado pelos agricultores familiares da regido, em especifico a
regido semiarida piauiense, que ocupa cerca de 80% do estado, distribuidos em 185 municipios dos 224
existentes.

De acordo com o Censo Agropecuario de 2017, apenas 5,5% dos estabelecimentos de agricultura familiar
no Piaui estdo equipados com algum tipo de sistema de irrigagdo. Considerando a extenséo total das terras
dedicadas a agricultura familiar no estado, que é de 13.886 hectares, apenas 0,36% dessa area é
atualmente irrigada. Portanto, a aquisicdo desses mddulos de irrigacdo se torna de suma importancia para
estimular e impulsionar o crescimento da agricultura irrigada no Estado, o que, por sua vez, contribuira para
0 desenvolvimento econ6mico e, consequentemente, para a reducdo das disparidades regionais,
coadunando com a missao institucional da Codevasf que é a promoc¢do do desenvolvimento regional de
forma integrada e sustentavel nas bacias hidrograficas, contribuindo para a reducédo das desigualdades
regionais.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A solucao para adeséo a Ata de registro de preco (carona) mostra-se inviavel técnica e economicamente,
em virtude das particularidades técnicas, operacionais e de demanda observadas por esta
Superintendéncia. Foram realizadas pesquisas em Atas de Registro de Precos Vigentes na Codevasf para
estudar a possibilidade de adeséo, no entanto o quantitativo que pode ser ofertado ndo é suficiente diante
da demanda de Kits de irrigacao por gotejamento de 500 m2 pelos agricultores familiares sob a area de
abrangéncia da 72 Superintendéncia Regional.

Dessa forma a solucé@o encontrada foi através da realizacéo de Pregao Eletrénico objetivando a aquisigdo
de kits de irrigacdo para beneficiar agricultores em diversos municipios do Piaui. Assim essa solucdo
mostra-se viavel técnica e economicamente, pela vantajosidade para a administracéo publica em contratar
empresas, supostamente capazes de fornecer todos os materiais de irrigacdo necessarios para alcancar o
objeto proposto nesse estudo.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:
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O art. 138 do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf nos informa que o Sistema de
Registro de Precos sera regulamentado por Decreto do Poder Executivo Federal:

“Art. 138. O Sistema de Registro de Pregos — SRP a ser praticado pela Codevasf utilizara os
principios e as diretrizes deste Regulamento e reger-se-a pelo disposto no Decreto do Poder
Executivo que disciplina a matéria e, observara, entre outras, as seguintes condicfes”

O Decreto 11.462 de 31 de marco de 2023 regulamentou o Sistema de Registro de Precos, revogando,
assim, o Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013. De acordo com o art. 3° do Decreto vigente, o SRP
podera ser utilizado pela Administracéo, quando esta julgar pertinente, especialmente nos seguintes casos:

i. Quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratacfes permanentes ou
frequentes;

i. Quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsédo de entregas parceladas ou contratagédo
de servigcos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servi¢o, postos de
trabalho ou em regime de tarefa;

iii. Quando for conveniente para atendimento a mais de um 6rgdo ou a mais de uma entidade,
inclusive nas compras centralizadas;

iv. Quando for atender a execucdo descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de
compra nacional ou da ades&o de que trata o § 2° do art. 32; ou

v. Quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administracao.

Da adocado do Preqgdo Eletrdnico:

Conforme art. 35, inciso Il, 8§ 1°, do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos (RILC), o pregéo devera
ser utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive de engenharia.
Portanto, a modalidade de licitacdo definida para esta licitacdo € o Pregdo Eletrdnico, considerando que se
trata de bens comuns. A finalidade é ampliar a competi¢cdo, permitindo, assim, a obtencdo de um melhor
preco pela administracdo, com a possibilidade de lances e negociacao direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execuc¢do do fornecimento objeto desta licitagdo € conhecida no
mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das Especificacdes
Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e pregos maximos, caracterizando, portanto, o
objeto licitado como bens comuns.

O essencial para a eficacia da licitacao € que o escopo de fornecimento seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e as
Especificacbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento que sera
contratado.

Da adocao do SRP (Sistema de Reqgistro de Precos):

Consoante com o art. 3° inciso I, do Decreto 7.892/2013 (“I - quando, pelas caracteristicas do bem ou
servico, houver necessidade de contratagdes frequentes”); a aplicacdo do “Sistema de Registro de Pregos”
neste procedimento, foi determinada pela necessidade regular de aquisicdo do bem especificado neste
instrumento, tendo em vista o aprimoramento da infraestrutura hidrica e logistica dos municipios inseridos
na area de atuacgao da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.

Da adocdo de intervalo minimo entre os lances de 0,5%:

Justifica-se a adocao do intervalo minimo de 0,5% pelo ensejo de garantir a competitividade saudavel e a
economicidade real para a Administracdo Publica, tendo amparo no que foi instruido pela IN n® 73/2020 da
SEGES/ME e nas orienta¢des do AGU, TCU e CGU. A aplicacédo de intervalo minimo garante lances mais
consistentes e que realmente tragam economia; agiliza o processo licitatério, evitando lances simbdlicos
que prolongam as etapas de disputa; ajuda a prevenir condutas fraudulentas ou manipulativas durante o
pregdo; e valoriza a proposta mais vantajosa, pois o intervalo minimo forca uma disputa real por prego.
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Assim, entende-se que a fixacdo de intervalo minimo de 0,5% entre os lances € tecnicamente justificavel,
juridicamente valida e alinhada ao interesse publico, devendo constar expressamente nos termos do edital.

Da prorrogacdo da vigéncia da Ata de Reqistro de Precos:

Sim — Sera possivel prorrogar a Ata de Registro de Precos por até um ano, desde que comprovado que o
preco é vantajoso, podendo ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

Da néo instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacéo) e
nao permissdo de participantes nalicitacdo:

Devera ser divulgada a Intengdo de Registro de Precos. De acordo com o art. 9° do Decreto 11.462/2023, a
divulgacdo da intencdo de registro de pregos serd de, no minimo, 08 (oito) dias Uteis e serd contado do
primeiro dia util subsequente a data de divulgacéo da IRP.

Da admissédo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes:

Sim — A adeséo a Atas de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratagdes publicas, pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestao, sem se afastar-se dos principios da Administracao
Pablica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatorio e julgamento objetivo,
pode ser ainda uma alternativa de contratagdo no caso de necessidade de execucdo orcamentaria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisi¢céo dos referidos bens. As adesdes séo ferramentas
para otimizar o servi¢o publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢ces publicas.

A contratagdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. J& um procedimento de adesdo a uma licitagdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necessdria e urgente pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adesao, esta se coloca como
uma excec¢ao ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico:

Conforme Ac6rddo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o or¢camento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a
revelacdo do orgamento.

Critério de Julgamento:

Menor preco, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacao das propostas:

Utilizacdo do valor maximo aceitavel: quando estabelecido em edital ndo se admite a contratacdo por valor
superior ao definido, e neste caso, qualquer proposta superior deve ser desclassificada e, ndo pode ser
alterado no decorrer do certame, conforme Acorddo n°® 7.213/2015 TCU 2° Camara. Assim, estabelecido o
preco maximo, esse ja ndo serve como base para aceitar as propostas, mas como um verdadeiro limite de
precos ofertados, nao sendo aceito, em qualquer hipotese valor acima do previsto.

A definicdo do valor maximo aceitavel em uma licitacdo € justificada para garantir o controle de gastos, a
eficiéncia na utilizagdo dos recursos publicos, a prevengdo de propostas abusivas, a transparéncia e a
imparcialidade, além de proteger o interesse publico. Isso assegura que 0s contratos firmados estejam
alinhados com os precos praticados no mercado e atendam as necessidades da administracéo publica de
forma econbmica e eficaz.
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Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatorias indispensaveis a garantia do
cumprimento das obrigacdes):

Os itens que compdem a Qualificacdo Técnica (Habilitacdo) do presente Termo de Referéncia foram
selecionados conforme a complexidade dos equipamentos a serem adquiridos, permitindo a comprovacao
de fornecimentos de itens similares em quantitativo néo inferior a 30%, conforme a legislacéo vigente, que
estabelece que a exigéncia nao deve ser superior a 50% das quantidades licitadas. O estabelecimento
desse percentual é justo e ndo fere o que foi estabelecido no Acérddo 2924/2019: “E irregular a exigéncia
de atestado de capacidade técnico-operacional com quantitativo minimo superior a 50% do quantitativo de
bens e servigos que se pretende contratar, a ndo ser que a especificacdo do objeto recomende, situacao
em que os motivos de fato e de direito deverdo estar devidamente explicitados no processo licitatorio”.

Da exigéncia ou ndo de apresentacdo de capital social minimo:

A Administracdo pode estabelecer em edital exigéncias de capital minimo ou de patriménio liquido minimo,
até o limite 10% do valor estimado da contratagdo. A exigéncia de capital minimo deve observar o valor
estimado de cada item e ndo o valor global a ser contratado.

O capital social e o patriménio liqguido minimo ndo sédo exigéncias obrigatdrias a que a Administracéo esteja
vinculada. Ao revés, trata-se de decisao de cunho discricionario:

“SUMULA TCU 275: Para fins de qualificagdo econdémico-financeira, a Administracdo pode
exigir das licitantes, de forma ndo cumulativa, capital social minimo, patriménio liquido minimo
ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras
para entrega futura e de execugéo de obras e servigos”.

A previsédo de capital minimo ou patrimdnio liquido minimo no edital de licitagdo é uma medida prudente e
justificada pela necessidade de garantir a capacidade econdmico-financeira das licitantes. Esta exigéncia,
fundamentada na legislacdo vigente e em orientagcbes do TCU, visa proteger o0s interesses da
Administracéo, assegurando a execucao eficiente e continua dos contratos celebrados. Ao estabelecer tais
critérios, a Administracdo exerce seu poder discricionario de forma responsavel e transparente,
promovendo a eficiéncia e a seguranga nas contratagdes publicas.

A previsdo de capital social minimo de 5% para empresas licitantes visa ampliar a competitividade do
processo licitatorio, evitando o risco de certames fracassados e assegurando a participacdo de empresas
especializadas do setor de irrigacdo, as quais, em sua maioria, possuem baixo capital social. Essa escolha
fundamenta-se em trés aspectos principais.

Primeiro, destaca-se o perfil das empresas do setor de irrigagdo: no segmento, a maioria das empresas é
de pequeno porte, o que resulta em capital social limitado. A exigéncia de 10% do valor or¢cado, embora
usual, poderia inviabilizar a participacdo de empresas qualificadas, reduzindo a competitividade e gerando
o risco de fracasso da licitacao.

Em segundo lugar, a experiéncia recente com o edital SRP n°® 90025/2024 refor¢a a necessidade desse
ajuste. Em certames anteriores, a exigéncia de capital minimo de 10% resultou em uma baixa adesdo das
empresas do setor, levando ao fracasso de diversos itens do processo. Mesmo empresas com experiéncia
e capacidade técnica participaram, mas muitas nao conseguiram comprovar o capital social minimo de 10%
na fase de habilitacdo, o que resultou na sua desclassificacdo. Esse cenario evidencia a necessidade de
um ajuste para 5%, de forma a adequar o edital a realidade do mercado e fomentar uma concorréncia mais
ampla.

Por fim, ha respaldo legal na Lei 14.133/2021, cujo 84° do art. 69 permite & Administrac&o exigir capital
minimo ou patriménio liquido de até 10% do valor estimado da contratagdo, mas ndo impde essa
porcentagem como obrigatoria. A discricionariedade conferida pela legislagdo permite adequar essa
exigéncia conforme as particularidades do setor e do objeto licitado, justificando, neste caso, a escolha de
5% para garantir maior competitividade e assegurar o éxito da licitagao.
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Dessa forma, a previsdo de capital social minimo de 5% busca equilibrar a seguranca na execugao
contratual com a viabilidade competitiva, atendendo as especificidades do setor e evitando o risco de
fracasso do certame.

N

Da nao previsdo de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da
contratacdo:

Serdo exigidos requisitos com vistas a sustentabilidade socioambiental da contratacdo, em conformidade
com o Art. 144 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Da ndo _exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno
porte:

Conforme o Decreto 8.538/15, art. 8°, ser4 permitida a cota de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme
planilha de quantidades anexa. Se a mesma empresa vencer tanto a cota reservada quanto a cota
principal, a contratacdo das cotas devera ocorrer pelo maior desconto.

Permissado para Participacdo de Consdrcios:

N&o — Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagéo de consoércios com intuito de reforcar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permissao para Participacdo de Sociedades Cooperativas:

N&o — N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas
uma vez que as especificidades do objeto e da prestacido de servigo/operagbes/atividades exige uma
gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN
MPOG 05/2017.

Permissao para Subcontratacao:

Nao — Nao sera permitida subcontratagdo do fornecimento/servico, parcial ou total, deste TR, considerando
que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem empresas de ramos distintos, como também
nao se trata de metodologia de execucao de alta complexidade.

Dos critérios de reajustamento:

Os critérios de reajustamento garantem a estabilidade econémica do contrato ao longo do tempo. Os
precos permanecem validos por um ano ap0s a proposta. Apds esse periodo, 0s pregos podem ser
ajustados usando uma férmula que considera a diferenca entre o indice do més do aniversério da proposta
e o indice inicial. Entre os reajustes, deve haver um intervalo minimo de um ano. Se o indice de reajuste
nao estiver mais disponivel, serd escolhido um novo indice oficial ou determinado pela legislacdo. Esses
critérios garantem a previsibilidade, transparéncia e adaptacéo do contrato as condicées de mercado.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os fornecimentos a serem contratados serdo executados no prazo inferior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previséo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Garantia de Execucdo (caucdo):

Nao — N&o sera exigida garantia de execugdo, uma vez que se trata de produtos comuns, de fabricacdo
relativamente simples, amplamente disponiveis no mercado e, geralmente produzidos ou comercializados
por pequenas empresas. Nesse contexto, a imposicdo dessa exigéncia poderia restringir a concorréncia,
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aumentando o risco de fracasso dos itens licitados. A aplicacdo de multas devido ao ndo cumprimento do
objeto, conforme estabelecido no item 15 deste TR e na legislagdo especifica aplicavel, tem como objetivo
garantir a compensacao ao contratante em caso de prejuizos decorrentes do descumprimento por parte do
contratado.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n°® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002.

Devera também obedecer aos prazos definidos nas Especificagdes Técnicas — Anexo lll, parte integrante
deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cdédigo Civil e na garantia ofertada pelos
fabricantes dos bens e materiais fornecidos.

Apresentacao de Carta de Solidariedade:

N&o — N&o serd necesséria a apresentacéo de Carta de Solidariedade, considerando que ndo ha alguma
exce¢do que justifigue a sua exigéncia e que esse tipo de imposi¢cdo representa restricdo a ampla
competitividade, conforme Acérdao n° 3783/2013 — Primeira Camara:

“Conforme jurisprudéncia desta Corte, a exigéncia de declaracdo do fabricante, carta de
solidariedade, ou credenciamento, como condigdo para habilitagédo de licitante em pregéo eletrdnico,
carece de amparo legal, por extrapolar o que determina o art. 14 do Decreto n° 5.450/2005.

Essa exigéncia tem carater restritivo e fere o principio da isonomia entre os licitantes, porque deixa
ao arbitrio do fabricante a indicagcdo de quais representantes podem ou néo participar do certame. A
matéria ja foi discutida por este Tribunal em varias ocasides: Decisdo 486/2000 e Acérdaos
808/2003, 1670/2003, 1676/2005, 423/2007, 539/2007, 1729/2008, 2056/2008, do Plenario;
2404/2009, da 22 Camara, entre outros [...}

Exigir declaracdo do fornecedor como requisito de habilitacio somente pode ser tolerado, em casos
excepcionais, quando se revelar imprescindivel & execucdo do objeto, situacdo em que devera ser
tecnicamente justificado de forma expressa e publica, por ser requisito restritivo a competitividade”.
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ANEXO I
ESCOPO DE FORNECIMENTO
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ANEXO I
ESPECIFICAGCOES TECNICAS
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ANEXO VI
LOGOMARCA DA CODEVASF

Os equipamentos deverdo ser identificados com padronizacdo visual conforme modelos e
referéncias apresentados neste anexo, 0s quais se encontram divulgados no sitio eletrdnico
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacaol/institucional/area-de-imprensa.
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ANEXO V
MATRIZ DE RISCOS
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ANEXO VI
MODELOS DE PLANILHAS DE PRECOS
(PROPOSTA DE PRECOS)
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