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1 APRESENTAÇÃO 

O projeto aqui apresentado tem como objetivo apoiar a atividade de aquicultura e 
agricultura familiar em diversos municípios na área de atuação da CODEVASF 7ª - SR a 
partir de uma tecnologia que propicie a geração de renda e segurança alimentar às 
famílias no estado do Piauí que serão beneficiadas com a execução dos serviços de 
implantação de reservatórios de água para a criação de peixes e irrigação de hortaliças. 

 

2 JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 

As políticas públicas voltadas para a solução das carências do semiárido 
nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda não conseguiram 
melhorar substancialmente os indicadores sociais da região, que se situam entre os mais 
baixos do país. 

O estado do Piauí apresentou uma população, estimada, em 2022 de 3.271.199 
habitantes, sendo o 18º mais populoso do país, com uma área de 251.755,481 km², 
densidade demográfica de 12,99 hab./km² com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
de 0,69, em 2021 (IBGE, 2024), sendo o terceiro menor do Brasil.  

Não obstante ao diminuto IDH do estado, o seminário brasileiro tem sido 
considerado como prioritário à implementação e definição de políticas públicas, por 
apresentar historicamente indicadores socioeconômicos abaixo da média do Nordeste. No 
caso do Piauí, o semiárido compreende cerca de 59,3% do território. (BEZERRA et al, 
2015). 

Por outro lado, grandes são as perspectivas de crescimento de inúmeras atividades 
do estado, sobretudo aquicultura e agricultura familiar da região 

As iniciativas do setor público para a Segurança Alimentar devem visar questões 

relacionadas às condições de trabalho e renda, como medidas a serem tomadas a médio 

e longo prazo, uma vez que não há escassez de alimentos, mas sim a falta de acesso e 

desigualdade de distribuição dos mesmos ao longo do território brasileiro (MATTOS et 

al.,2023; BEZERRA et al., 2019). 

A utilização de sistemas integrados para fomento à produção de alimentos é uma 

alternativa viável à promoção de renda, segurança alimentar e nutricional às populações, 

sobretudo às mais carentes, pois são sistemas de cultivos que propriciam a possibilidade 

de reaproveitamento de resíduos e utilização de produtos e subprodutos do processo de 

cultivo.  

Portanto, justifica-se a escolha da solução de contratação de empresa para 
execução dos serviços de construção de reservatórios de água visando a implantação de 
piscicultura intensiva em sistema de recirculação de água, pois os mesmos possibilitarão 
às famílias beneficiadas o cultivo de peixes, possibilitando posteriormente a realização da 
integração de culturas (frutas, hortaliças, aves e pequenos animais) possibilitando o 
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reaproveitamento de resíduos, maximização de renda, geração de múltiplos produtos e 
utilização de uma produção escalonada. 

3 OBJETIVOS  

3.1 GERAL 

Implantar tecnologia social com foco em segurança alimentar e nutricional, 
apropriada para pequenos piscicultores e agricultores familiares, que apresente boa 
replicabilidade e baixo custo, com foco na inclusão produtiva e social de famílias nos 
territórios trabalhados pela CODEVASF 7ª SR. 

 

3.2 ESPECÍFICO: 

Construir reservatórios com o objetivo de produzir peixes buscando a geração de 
renda e segurança alimentar e nutricional de diversas famílias beneficiadas em municípios 
na área de atuação da CODEVASF - 7ª SR. 

4 METAS 

Execução dos serviços implantação de reservatórios suspensos para criação de 
peixes buscando a geração de renda e segurança alimentar nutricional às famílias 
beneficiadas em diversos municípios no estado do Piauí na área de atuação da 
CODEVASF - 7ª SR, considerando a meta máxima de 40 (quarenta) módulos mínimos, 
estabelecida no Termo de Referência correspondente a este Memorial, o que totaliza um 
valor global estimado de R$ 1.360.643,60 (um milhão, trezentos e sessenta mil, 
seiscentos e quarenta e três reais e sessenta centavos). 

Estabelecer como Módulo Mínimo a implantação do conjunto de 05 (cinco) 
reservatórios com seus respectivos sedimentadores, biofiltros, componentes de 
recirculação em funcionamento e serviços gerais (mobilização e desmobilização, 
administração local, placa de serviço e pintura) executados durante a sua produção. Os 
sistemas de reservatórios de água para criação de peixes, seguirão como referência a 
metodologia utilizada no Sisteminha Embrapa UFU Fapemig. O valor correspondente a 
um Módulo Mínimo é de R$ 34.016,09 (trinta e quatro mil, dezesseis reais e nove 
centavos). Desse modo, diante do valor global estimado, prevê-se a construção de 40 
(quarenta) módulos. 

 

5 CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO DOS RESERVATÓRIOS  

Para se enquadrar neste Sistema de Registro de Preços, os municípios que 
receberão esses reservatórios de água para criação de peixes, precisam apresentar 
algumas características físicas que espelham o custo apresentado na planilha 
orçamentária licitada. Pois estes valores foram obtidos através de casos similares para a 
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implantação desses sistemas nos municípios da área de atuação da CODEVASF 7ª – SR, 
são elas: 

 

a) Estar localizada em um dos municípios da área de atuação da CODEVASF 7ª - 
SR, no estado do Piauí. Ver Anexo 9 do Termo de Referência; 

b)  A área técnica da CODEVASF indicará os beneficiários em cada município 
contemplado, na qual deverá fazer parte de uma organização sem fins 
lucrativos, na qual esta organização irá indicar nome e local para serem 
instalados os reservatórios; 

c) Apresentar topografia compatível para a implantação dos reservatórios 
suspensos, cuja instalação deverá ser unicamente superficial; 

d) Ser um terreno cuja formação geológica não apresente rochas. Será descartada 
a utilização de qualquer artifício para a retirada ou explosão de rochas; 

e) Ser um terreno que não apresente árvores ou quaisquer outros empecilhos para 
a construção/instalação dos reservatórios no local escolhido. Será descartada a 
utilização de qualquer artifício para a retirada de árvores do local; 

f) Não possuir nenhum tipo de rede de distribuição (luz, gás, água, esgoto) 
enterrada, no espaço escolhido para a construção/instalação, nem com 
previsão de redes futuras; 

g) Ser possível a utilização de pontos de energia elétrica nas proximidades do 
reservatório; 

h) Ser possível a captação e distribuição de água para o reservatório; 

i) Cada município receberá no mínimo um módulo  

 

6 CUSTOS ESTIMADOS E METODOLOGIA DE CÁLCULO 

A meta máxima apresentada para este Edital será de R$ 1.360.643,60 (um milhão, 
trezentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta centavos). A 
adesão à ata deverá ser de pelo menos um Módulo, totalizando um valor de R$ 34.016,09 
(trinta e quatro mil, dezesseis reais e nove centavos). Nos custos para a construção 
de pelo menos um Módulo Mínimo em cada município, estão contidas todas as despesas 
decorrentes de insumos diversos como: serviço, encargos sociais, materiais, 
equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos; e demais custos pertinentes ao fiel 
cumprimento do objeto apresentado pela CODEVASF. 

Todos os custos apresentados estão em conformidade com os preços adotados pelo 
praticados pelo SINAPI-PI - 08/2025, SICRO - 07/2025, SEINFRA-CE 028 e pesquisas de 
mercado - 10/2025, em conformidade com o Regimento Interno de Licitações e Contratos 
da Codevasf (RILC - 2024), Lei 13.303/2016 e Decreto nº 7.983, de 8/4/2013. 
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Na obtenção do custo total para serviços de implantação de reservatórios de água, 
por sistema de registro de preço - SRP, em municípios do estado do Piauí, área de 
atuação da CODEVASF - 7ª SR, utilizou-se a seguinte metodologia: 

No mês de agosto foram orçados através de pesquisa no Sistema de Preços, 
Custos e Índices da Caixa Econômica Federal (SINAPI), na data-base de 08/2025, no 
Sistema de Custos Rodoviários do DNIT (SICRO), na data-base de 07/2025, na Tabela de 
preços da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA), na tabela 028 e 
em Pesquisa de Preços de Mercado para o estado do Piauí, no mês de 10/2025, não 
desonerado, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, 
atendendo ao disposto no Regimento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf 
(RILC - 2024), Lei 13.303/2016 e Decreto nº 7.983, de 8/4/2013, visando obter cotações 
de preços para subsidiar a elaboração desta licitação através do Sistema de Registro de 
Preço – SRP. 

Com estes recursos foi possível obter o valor unitário de cada serviço a que se 
pretende licitar, conforme demonstrado na Planilha de Custos do Valor do Orçamento de 
Referência (Anexo 6 do Termo de Referência). Entretanto, embora tenha se dado 
preferência aos valores de referência do SINAPI alguns itens não foram encontrados 
nessa plataforma optando-se como segunda opção para aquisição de preços as tabelas 
da SICRO. Nos casos em que não foram possíveis encontrar no SINAPI e SICRO foram 
utilizados preços para composição auxiliar através da Tabela de preços SEINFRA-CE. Em 
último caso, quando não foi possível utilizar nenhuma das plataformas acima, buscou-se 
pesquisa de mercado através de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, 
sendo possível obter pelo menos três cotações de todos os itens que fazem parte das 
composições que integram o preço de referência para a implantação de reservatórios.   

Para a elaboração do cronograma físico-financeiro foi utilizado o Módulo Mínimo 
como unidade de medida.  

7 MEMORIAL DESCRITIVO 

7.1 LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A implantação dos reservatórios suspensos será executada em municípios da área 
de atuação da CODEVASF - 7ªSR (anexo 9), em locais devidamente definidos pela área 
técnica (município, comunidade, colônia/associação, piscicultor) a serem indicados na 
Ordem de Serviço pela CODEVASF - 7ªSR. 

 

7.2 DESCRIÇÃO DO OBJETO 

O objetivo deste Projeto é o estabelecimento de normas, critérios, condições 
contratuais e todas as informações que permitam a elaboração de propostas para 
contratação de empresa para a implantação de reservatórios de água, por sistema de 
registro de preço - SRP, em municípios do estado do Piauí, área de atuação da 
CODEVASF - 7ª SR. 

 

e-DOC 99666646
Proc 59570.001066/2025-61-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 99666646

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=99666646
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1066&filter[anoproc]=2025


 

 

 

7 

 

 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - CODEVASF 

 

7.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos 
na execução dos serviços a serem realizados facilitam o entendimento do tipo, 
qualidade e nível de acabamento, além de tipos de insumos a serem utilizados. 
Também é necessário para que se procure atender às normas técnicas para garantia 
do serviço seguro, de forma a preservar bens materiais de terceiros ou até mesmo 
danos físicos ou morais. 

Os itens destas Especificações Técnicas correspondem a todos os serviços 
contemplados na Planilha Orçamentária elaborada para a execução dos serviços e 
seus complementos. Objetivando evitar repetições, os serviços comuns em itens 
diferentes dessa planilha serão especificados apenas uma vez, entendendo-se que os 
procedimentos e diretrizes a serem adotados em uma das intervenções são 
extensivos às demais.  

Para início das etapas de serviço a fiscalização deverá ser informada pela 
empreiteira, para prévia liberação dos trabalhos. 

Os operários deverão portar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
adequado ao serviço que estiverem executando e, quando aplicável, Equipamentos 
de Proteção Coletiva (EPCs), em cumprimento a Normas Regulamentares. 

Medidas de segurança devem ser adotadas pela empreiteira a fim de evitar 
acidentes. 

Caberá à empreiteira refazer os serviços que não estejam em conformidade com 
estas Especificações Técnicas e os não aprovados pela Fiscalização, ficando sob a 
responsabilidade da mesma o ônus dos respectivos retrabalhos. 

Todos os insumos e serviços empregados na implantação dos reservatórios 
suspensos deverão estar de acordo com as normas estabelecidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e em especial a metodologia contida no 
documento 259/2019 da EMBRAPA. Estas poderão ser substituídas por normas 
aceitas internacionalmente, desde que seja demonstrado que as substituições são 
equivalentes ou superiores. Em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão 
sujeitas à aceitação da fiscalização. 

Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado 
serviço deverão ser esclarecidas junto à Unidade Regional de Desenvolvimento 
Territorial da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF. O serviço que venha a ser 
condenado pela fiscalização deverá ser refeito pela Empreiteira, sem quaisquer ônus 
adicionais para a CODEVASF. 

Materiais Básicos: Todos os insumos a serem empregados, deverão ser de 
primeira qualidade obedecendo às recomendações da ABNT e as indicações contidas 
em Especificações Técnicas, Projeto e recomendações do fabricante. 
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7.3.2 Execução de Trabalhos Não Especificados 

O Contratado se obriga a executar todo e qualquer serviço que não esteja 
eventualmente detalhado nas Especificações ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas 
que seja necessário à devida realização dos serviços em apreço, de modo tão completo 
como se estivesse particularmente delineado e descrito. O mesmo empenhar-se-á em 
executar tais serviços em tempo hábil de modo a evitar atrasos em etapas previstas em 
cronograma físico. 

 

7.3.3 Por parte do Contratado 

O Contratado poderá, por seu lado, propor as alterações de pormenores 
construtivos dos projetos e das Especificações que entender convenientes, estas só 
podem ser executadas depois da aprovação, por escrito, da fiscalização. A demora na 
aprovação, ou mesmo a não aprovação das alterações propostas, não serão admitidas 
como justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para 
qualquer outra reivindicação por parte do Contratado. 

 

9. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

A seguir estão descritas as responsabilidades necessárias para a execução do 
Projeto. 

 

9.1 RESPONSABILIDADES DA CODEVASF 

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são 
responsabilidades da CODEVASF: 

- Os pagamentos dos serviços executados pelo Contratado, de acordo com as 
Planilhas Orçamentárias, Projetos, Especificações Técnicas e o Contrato; 

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente. 

 

9.2 RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO 

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são 
responsabilidades da Fiscalização: 

9.2.1 Encargos Administrativos 

- Representar a CODEVASF como órgão fiscalizador e supervisor dos serviços 
junto a outros órgãos e Empresas; 
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- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Contratado 
e Fornecedores; 

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Contratado, das obrigações legais e sociais, da 
disciplina nos serviços, da prevenção de acidentes, da preservação do meio ambiente e 
de outras medidas necessárias à boa administração dos serviços; 

- Certificar as medições e encaminhá-las para a aprovação da CODEVASF. 

 

  9.2.2 Encargos Técnicos 

Zelar pela fiel execução do projeto, com pleno atendimento às Especificações, 
explícitas ou implícitas; 

- Controlar a qualidade dos insumos utilizados e dos serviços executados e rejeitar 
aqueles julgados não satisfatórios; 

- Assistir ao Contratado na escolha dos métodos executivos mais adequados, para 
melhor qualidade e economia nos serviços; 

- Exigir do Contratado a modificação da técnica de execução inadequada e a 
recomposição dos serviços não satisfatórios; 

- Revisar, quando necessário, os projetos e as disposições técnicas, com 
adaptações às situações específicas de local e momento; 

- Executar todos os ensaios necessários ao controle de construção do serviço e 
interpretá-los devidamente; 

- Dirimir as eventuais dúvidas, omissões e discrepâncias dos desenhos e 
Especificações; 

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Contratado quanto à 
produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessárias à execução dos serviços 
dentro dos prazos previstos; 

- Executar as medições, abrangendo todos os serviços os serviços realizados e 
aceitos, conforme estabelecido no documento contratual. 

- A fiscalização poderá exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam 
adotadas pela Contratada providências suplementares necessárias à segurança e bom 
andamento dos serviços. Terá também, plena autoridade para suspender, por motivos 
técnicos, disciplinares, de segurança ou outros, os serviços total ou parcialmente, sempre 
que julgar conveniente. 

É importante salientar que a exigência e a atuação da fiscalização em nada 
diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva do Contratado no que concerne 
aos serviços contratados e suas implicações próximas ou remotas, sempre em 
conformidade com o Contrato, Especificações, o Código Civil e demais leis e 
regulamentos vigentes. 

 

e-DOC 99666646
Proc 59570.001066/2025-61-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 99666646

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=99666646
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1066&filter[anoproc]=2025


 

 

 

10 

 

 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - CODEVASF 

 

9.3 RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

9.3.1 Generalidades 

O Contratado não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, 
desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições 
destas Especificações, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas 
normas, Especificações e métodos da ABNT. 

O Contratado terá a responsabilidade única, integral e exclusiva no que concerne 
aos serviços contratados e suas implicações próximas ou remotas, sempre de 
conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

O Contratado será obrigado a afastar do serviço e do canteiro de serviços todo e 
qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom 
andamento dos serviços ou a ordem do canteiro. 

Deverá o Contratado acatar de modo imediato às ordens da Fiscalização, dentro 
do contido nestas Especificações e no Contrato. 

O Contratado deverá manter permanentemente e colocar à disposição da 
Fiscalização, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, 
bem como a inspeção das instalações e dos materiais e equipamentos, a qualquer tempo 
que julgar necessário. 

O Contratado deverá estar sempre em condições de atender à fiscalização e 
prestar lhe todos os esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento 
dos serviços, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a fiscalização 
julgar necessário. 

O Contratado não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela 
fiscalização salvo aqueles que se caracterizem como necessário a segurança do serviço 
contratado. Na composição do orçamento dos serviços contratados, apresentado na fase 
de licitação, o licitante deverá incluir todos os custos relacionados com os aspectos 
mencionados nos itens a seguir, além dos definidos nestas Especificações, nos Projetos 
ou nos editais de licitação. 

 

9.3.2 Conhecimento dos Serviços de Engenharia Contratados 

O licitante deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a 
natureza e localização dos serviços, suas condições gerais e locais, e tudo o mais que 
possa influir sobre as mesmas: sua execução, conservação e custos, especialmente no 
que diz respeito a transporte, aquisição, manuseio e armazenamento de insumos; 
disponibilidade de mão de serviço, água e energia elétrica; vias de comunicação; 
instabilidade e variações meteorológicas; vazões dos cursos d'água e suas flutuações de 
nível; conformação e condição do terreno; tipos dos equipamentos necessários; 
facilidades requeridas antes ou durante a execução das serviços; pré-operação dos 
reservatórios suspensos e outros assuntos, a respeito dos quais seja possível obter 
informações e que possam de qualquer forma interferir na execução, conservação, 
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funcionamento e no custo dos serviços contratados desde a construção até o perfeito 
funcionamento dos reservatórios para a criação dos peixes. 

 

10 GENERALIDADES  

O Contratante pagará à Contratada, pelos serviços efetivamente executados, os 
preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento 
e atualização financeira. O preço global e unitário inclui todos os custos diretos e indiretos 
para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos Termos de 
Referência e Especificações Técnicas, constituindo, assim, a única remuneração da 
Contratada pelos serviços executados. 

Os serviços serão medidos na entrega, conforme cronograma físico-financeiro 
contratual. incluem-se na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas 
destes, os serviços executados, as tarefas mensuráveis referentes a cada etapa, 
correspondente às parcelas de preço global. 

Os serviços serão pagos a preço unitário correspondente ao quantitativo 
atingido seja, comprovadamente, igual ou superior ao constante da planilha 
orçamentária e de acordo com suas unidades e preços ofertados.  

O pagamento dos trabalhos será efetuado mediante emissão de fatura, 
condicionado à: 

Certificação expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em 
pauta. 

Caso sejam constatadas inconsistências na execução dos serviços em desacordo 
com a planilha de custos, a contratante poderá reter a parcela referente às mesmas, 
estabelecendo um prazo para correção.  

A liberação correspondente ocorrerá mediante a constatação pela fiscalização das 
correções realizadas. O contratante, depois de sanado o motivo da retenção, terá até 30 
(trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida. 

As variações das previsões apresentadas pela contratada na sua proposta em 
relação a construção, instalação e pré-operação dos reservatórios suspensos para 
criação de peixes realmente executados, não poderão servir de pretexto para pleitos de 
modificações dos preços unitários oferecidos. 

Os serviços pagos incluem todos os custos necessários à sua realização, entre 
outros: 

a) Custos de serviço, insumos, equipamentos, veículos, etc.;  

b) Despesas fiscais; e 

c) Encargos Sociais.  

A contratada será responsável perante a contratante, pela qualidade do total dos 
serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais. 
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A contratada será responsável perante a contratante, pela qualidade do total dos 
serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais. 

Considera-se que a contratada tenha conhecimento pleno destes Termos de 
Referência e Especificações Técnicas aceitando-os totalmente, ressalvando as exceções 
que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a contratante 
concordou previamente, por escrito. 

A contratada será responsável perante a contratante, pela qualidade do total dos 
serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais. 

Considera-se que a contratada tenha conhecimento pleno destes Termos de 
Referência e Especificações Técnicas aceitando-os totalmente, ressalvando as exceções 
que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a contratante 
concordou previamente, por escrito. 

Considera-se que a participação da contratada nestes trabalhos implica na 
verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos 
serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela contratante em 
decorrência destes TR, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de 
executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado. 

A concepção geral das estruturas, serviços civis e outros deverá estar 
fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade. 

As definições devem ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando 
o uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de 
construção e da preservação ambiental. 

A concepção geral das estruturas, serviços civis e outros deverá estar 
fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade. 

As definições devem ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando 
o uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de 
construção e da preservação ambiental. 

A contratada deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, 
no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções 
advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou 
propriedades privadas ou públicas.  

A contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a sua 
mão de serviço direta ou indireta, que venham a acorrer por conta do serviço contratado 
e/ou por ela causado a terceiros. 

A contratada é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias e ao 
pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, quando 
incidirem sobre a execução dos serviços. 
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11 SERVIÇOS PRELIMINARES 

11.1 ESCOLHA DO LOCAL 

O local para a construção do reservatório deve ser arejado, longe das árvores, para 
impedir a queda de folhas (ver item 5 sobre critérios de enquadramento dos reservatórios 
deste documento). O terreno deve ser aplainado e próximo à casa do beneficiário. Após a 
escolha, limpeza e nivelamento do local, a construção do reservatório terá início. A 
limpeza, que será feita pelo beneficiário, deve contemplar a retirada de pontas de raízes e 
outros materiais que achar necessário, não sendo de responsabilidade da empresa 
contratada.  

 

11.2 CONSTRUÇÃO DOS RESERVATÓRIOS  

Os reservatórios deverão ser construídos em placas devendo ser seguido a 
metodologia descrita para construção de reservatórios de placas do Sisteminha Embrapa 
– UFU – Fapemig (GUILHERME et all, 2019) e conforme especificado neste documento. 

A profundidade do reservatório deverá ser de 0,70 m, o mesmo manterá uma 
movimentação contínua da água através da utilização de uma bomba de aquário, (modelo 
de referência: SB2000), utilizada para aeração e arrasto dos resíduos metabólicos para o 
centro do tanque, onde serão capturados através do sifão (mangueira safonada de 40 
mm) e movidos para o sedimentador. 

Os reservatórios deverão ter formato circular e serão construídos com 24 placas de 
concreto, possuirão profundidade é de 0,70 m, raio (R) de 2,20m, perímetro de 13,82 m, 
terá capacidade para armazenar um volume (V) total de 10,64 m³ (9,88 m³ útil uma vez 
que se desconta 5 cm da borda, a fim de evitar transbordamento do reservatório). Para a 
construção das placas que constituirão os reservatórios é necessário ter uma forma de 
metalon, conforme item 11.2.1. 

Deverá ser escolhido o local para instalação dos reservatórios conforme critérios de 
enquadramento contidos no item 5. 

Na marcação do perímetro do reservatório pode-se usar um gabarito para o Raio por 
meio de duas estacas presas a uma linha de 2,20 m de comprimento. A primeira estaca 
deve ser inserida no ponto central do local onde se deseja construir o reservatório (Figura 
1). Nesta estaca é colocado um laço que permite girar a linha sem que a mesma se enrole 
na estaca. Na outra extremidade dessa linha é presa a outra estaca com ponta, que será 
usada como compasso para riscar o solo, marcando a circunferência. Sobre a superfície 
do círculo, espalha-se o saibro. Em seguida ele deve ser molhado, compactado e nivelado 
em toda a área do piso. 
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Figura 1: Demonstração da marcação do perímetro do reservatório.                    
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE7o9GWVWc 
 

No entanto, existe um outro ponto a ser considerado no momento de se instalar as 
placas. É necessário deixar um espaço de 2 cm entre as placas, onde será inserido um 
dos vergalhões da Treliça usada na sustentação das colunas. 

Esse espaço vai aumentar o perímetro do reservatório em 48 cm (24 unidades x 2 
cm). Esta diferença deverá ser somada ao perímetro da circunferência do reservatório na 
hora da fixação das placas. O perímetro ajustado será de 14,30m (13,82m + 0,48m) o que 
equivale ao Raio de 2,27 m, um aumento de 7 cm na medida do Raio para permitir a 
instalação das placas e colocação das colunas corretamente.  

Desse modo, as placas adjacentes ficarão afastadas 2 cm umas das outra, para 
facilitar a colocação da treliça. Para ajustar o aumento no perímetro do reservatório, deve-
se cavar uma pequena vala de 15 cm de profundidade e 15 cm de largura dividindo a 
linha do perímetro marcada anteriormente de modo a aumentar em 7 cm a largura do 
reservatório e facilitar a colocação das placas com os ajustes necessários (Figura 2).  

     

Figura 2: Ajuste no perímetro e encaixe das placas 
Fonte: CODEVASF 

 

A treliça deve ser cortada em pedaços de 1 m e será fixada com argamassa 
ficando o vergalhão central inserido no vão das duas placas, faceando com altura da 
placa. A massa de cimento é usada também para fixar as placas na vala. A armação no 
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fundo do reservatório é feita com vergalhão de 4,2 mm CA-60 (3/16”) e a amarração com 
arame recozido. As pontas da ferragem devem ser desenvolvidas e amarradas nas 
treliças e a ferragem deve cobrir o fundo do reservatório, conforme a figuras. Estas barras 
de vergalhão são presas às Treliças que sustentarão as colunas. Inicialmente a cada duas 
placas prende-se 1 vergalhão na Treliça correspondente ao diâmetro do reservatório. A 
cada 30 cm da borda ao centro forma-se uma malha de círculos concêntricos usando o 
vergalhão de 4,2 mm. Todos esses detalhes descritos aqui podem ser visualizados 
através da figura 3.  

       

     

Figura 3: Demonstração da distância entre placas, utilização da treliça e arame recozido                  
Fonte: CODEVASF 

 
Embaixo da ferragem, nas interseções, deve ser inserido calços feitos com pedras 

ou cacos de aproximadamente 2 cm de altura para manter a estrutura de vergalhões 
suspensas do solo, para que a massa de cimento envolva a estrutura (Figura 4 a). A 
seguir procede-se ao revestimento do contra piso no fundo do reservatório (4 cm de 
espessura) conforme demonstrado na Figura 4b. 
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Figura 4: Detalhe da colocação dos calços de 2 cm e concretagem do fundo do reservatório. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE7o9GWVWc 
 

Ainda com a massa do fundo do reservatório fresca faz-se o enchimento das 
colunas. Para se fazer as formas das colunas usa-se pedaços de 0,70 m de tubo de PVC 
de 200 mm serrado ao meio. Portanto, cada unidade de cano de 200 mm partido ao meio 
é utilizada na confecção de duas formas. Com um tubo de 6,0 m pode-se fazer 12 formas 
de colunas. Elas são reutilizáveis. A forma é fixada por fora do reservatório à Treliça por 
meio do arame recozido, como demonstrado nas Figuras 5 a,b,c,d,e,f.  

 

Figura 5: Demonstração da forma de PVC (200 mm) para a união das placas. 
Fonte: Guilherme et all, 2020, no prelo. 
 

Após o enchimento das colunas deve-se deixar descansar o material por no 
mínimo por 12 horas antes de retirar as formas que devem ser limpas e usadas no 
preenchimento das demais colunas. Na parte interna faz-se o acabamento com uma 
espuma umedecida. 

No segundo dia a partir da finalização da construção o reservatório poderá receber 
a água e ser preparado para a entrada dos alevinos (Figura 6). A preparação é de 
responsabilidade do beneficiário, e consiste em se colocar 1 copo de uma mistura 50%, 
feita com cal hidratada e gesso (sulfato de cálcio) um dia antes da colocação dos peixes. 
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Figura 6: Demonstração do reservatório pronto. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE7o9GWVWc 
 

Estas atividades são organizadas em serviços de apoio que viabilizam o 
desenvolvimento das atividades de execução dos serviços. Sob este título estão reunidos 
recursos, insumos e pessoal que desenvolvem as seguintes funções: engenharia, 
administração de pessoal, segurança do trabalho, transporte, etc. 

 

11.2.1 Especificações da Forma de Metalon usada para confecção das placas de 
concreto 

A forma de metalon representa o segmento circular do reservatório definido em 
função do raio 2,20 m e do perímetro de 13,82 m. Considerando a construção do 
reservatório com 24 placas, temos o ângulo central da circunferência do reservatório igual 
a 15º (360º/24 placas) e portanto, o comprimento do arco da circunferência igual a 57,58 
cm. Com o valor do ângulo central da circunferência do reservatório de 15º (α) e o 
comprimento do arco de 57,58 cm, pode-se calcular o valor da Corda (C), que é o 
segmento de reta unindo os dois pontos, que compõem a largura da placa de concreto, 
que é a largura interna da forma. Dessa forma, temos que C é de 57,43 cm (2 x R x Sin (α 
/2)) 

A Figuras 7 (a, b, c) representam os pontos de obtenção das medidas para o 
cálculo da forma. 
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Figura 7. a) Representação da circunferência do reservatório com os indicadores usados no cálculo 
das medidas da forma. 
Legenda:  L (Arco); C (Corda); R (Raio); F (Flexa); α (ângulo central); θ semi-ângulo central; o 
(origem) b) Representa a peça e a indicação das medidas para fabricação da forma e c) a forma 
com suas medidas internas. 
Fonte: https: //www.youtube.com/watch?v=9xE7o9GWVWc 

O metalon usado na confecção da forma é de 2 x 3 cm, onde a mesma terá formato 
retangular medindo 0,85 x 0,60 m (medida interna), utilizadas como molde para 
preparação das placas de concreto; confeccionadas com tubo retangular de Metalon 
galvanizado de 30 x 20 x 0,90 mm. Ele deve ser desenvolvido de modo a manter as 
medidas que definem a largura das placas em 3 cm (30 mm). A altura interna da forma de 
metalon (0,85 m) será diferente da altura do reservatório (0,70 m), para facilitar a fixação 
das placas no solo e para compensar a altura do piso de 4 cm no fundo do reservatório 
(Figura 8).  

 

Figura 8: Demonstração da fixação das placas de concreto.                     
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE7o9GWVWc  

11.2.2 Construção das Placas de concreto 

As placas de concreto são fabricadas usando apenas a massa de concreto, sem 
usar ferragem. O local de fabricação das placas deve ser uma superfície plana, recoberta 
com areia, para facilitar moldar a curvatura da placa de acordo com o formato da forma. 
As placas podem ser removidas do local onde foram produzidas após 48 h de secagem. A 
remoção das placas para transporte deve ser feita cuidadosamente para evitar quebras. A 
placa antes de ser erguida deve ser deslocada no solo. Isso pode ser feito da seguinte 
maneira: segurando uma das bordas da placa, faz-se um pequeno arraste horizontal, para 
que se descolem e se desprenda totalmente da areia e do molde. Só então ela pode ser 
erguida sem o risco de quebrar. Após este ato pode-se elevar e estocar as placas. 

Após ficarem prontas as placas apresentam 3 cm de espessura e duas medidas de 
arco, sendo uma interna (57,5 cm) e outra externa (58,0 cm) (Figura 9). 
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Figura 9: Ilustração das dimensões das placas (arco externo e interno).                     
Fonte: Guilherme et al, 2020. 
 

OBS: As medidas da placa são as mesmas da largura e comprimento interno da 
forma, portanto, deve-se ter o cuidado ao cortar o metalon, em deixar uma borda mínima 
de 4 cm nas travessas para ter folga durante a soldagem das peças. 

 

11.2.3 Especificação da massa de concreto 

A proporção da mistura da massa de concreto usada na preparação do piso, placas, 
colunas e sedimentador deve ser feita com 5 e ½ latas de pó de brita + 4 latas de areia 
grossa e 2 latas de cimento (1 saco). Pode ser feita mecânica ou manualmente. A mistura 
deve ser sovada e a água (4-6 l) deve ser adicionada aos poucos. O ponto de virada é 
quando a massa ganha a consistência de uma pasta sem excesso de água. 

 

11.3 BIOFILTRO, SEDIMENTADOR, BOMBEAMENTO, OXIGENAÇÃO E CIRCULAÇÃO 

11.3.1 Biofiltro 

O biofiltro é o compartimento que será feito com um balde de 16 litros. Primeiro, 
deve-se fazer um furo de ¾ (25 mm) no centro do fundo do balde por meio de uma serra 
copos. Após esse processo, por meio de um pedaço de 25 cm do cano de 1/2” (20 mm), 
soldável, deve-se fazer 10 furos de 3 mm em sua extensão (Figura 10). É muito 
importante que os furos no pedaço de cano fiquem exatamente com o diâmetro indicado. 
Se os furos ficarem maiores que o tamanho indicado, a pressão da água será insuficiente 
para o jato recomendado; se ficarem menores que o tamanho indicado, haverá um 
desgaste da bomba, reduzindo sua vida útil. 

O cano perfurado deverá ser encaixado no furo central do balde. Feche uma das 
extremidades do cano com a tampa para tubulação PVC (cap), de forma que a parte 
perfurada fique para dentro e a extremidade tampada fique para fora do balde. Na 
extremidade de dentro, deve ser conectada a mangueira. 
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Figura 10: Biofiltro com destaque para furos no fundo do balde e conexão com mangueira. 
Fonte: EMBRAPA. 

Com uma furadeira e uma broca de 2-3 mm, faça furos espaçados de 2 cm ao redor 
da borda do fundo do balde. Tais furos são usados para prender as cordas ao balde por 
meio de lacres, conforme figuras abaixo. 

 

Figura 11: Armação da cabeleira ao filtro. 
Fonte: Guilherme et al, 2019. 

 

OBS: Somente deverá ser utilizada cordas do tipo nylon 
 

Por fim, deverá ser confeccionado a base flutuante do filtro por meio de garrafas 
pet, utilizando-se 2 pedaços de tubo de PVC de 25 mm com 70 cm cada, procedendo-se 
a amarração e suporte das garrafas por meio de lacres, conforme figuras abaixo. 
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Figura 12: Esquema de montagem da base flutuante para o filtro. 
Fonte: Guilherme et al, 2019. 

 

11.3.2 Sedimentador 

Um sedimentador de alvenaria em formato circular cônico deverá ser construído 
com a mesmo traço de massa de concreto que foi feito para a construção dos 
reservatórios e deverá ter volume não inferior a 100 litros (1% do volume total do 
reservatório), conforme figura 11. 

Para a construção faça um molde de areia com 0,3 m de raio na base maior, 0,15 
m de raio na base menor e 0,70 m de altura (observe as posições invertidas no momento 
da construção). Revista toda a forma com uma mistura de areia fina e cimento (2 x 1) com 
espessura de 3 cm. Deixe secar por 3 dias, molhando duas a três vezes por dia para 
curar. Vire o balde e retire a areia 

O molde final terá as seguintes dimensões: 

• Diâmetro da boca: 60 cm. 

• Diâmetro do fundo: 30 cm. 

• Altura: 70 cm. 

 A saída de água do reservatório para o sedimentador externo será feita por sifão. A 
água do sedimentador retornará por bombeamento para o filtro contido no interior do 
tanque, onde a água retornará ao tanque após passado pelas cordas (cabeleira) 
presentes no biofiltro, sendo novamente succionada pelo sifão, repetindo-se o processo.  

Na extremidade do sifão, presente no interior do tanque/reservatório, deverá ser 
adicionado um cano de PVC com furos ao longo do seu comprimento e interlaçado com 
uma tela (Figura 13), para evitar a sucção dos alevinos, quando presentes no tanque. 
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Figura 13: Demonstração do sedimentador e tela para o sifão 
Fonte: CODEVASF. 

Na parte interna do sedimentador, deverá ser adicionado ao seu fundo um balde de 
16 L, com cabeleiras (corda) inseridas no seu interior conforme item 11.3.1. Na base do 
balde, deverá ser realizado 2 furos; 1 furo central de 40 mm (ou diâmetro suficiente a 
entrada do sifão), por onde será acoplado a entrada do sifão, e 1 furo lateral de 25 mm, 
por onde será adicionado um cano de PVC de 20 cm de comprimento para o funil; 
conforme imagem abaixo: 

 

Figura 13: Demonstração do sedimentador. 
Fonte: EMBRAPA. 

Após confeccionado o balde a ser inserido no sedimentador, a bomba deverá ser 
inserida, em sua lateral, conectando a saída da bomba à mangueira que é fixada ao cano 
do biofiltro, ver imagem: 
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Figura 14: Sedimentar, biofiltro e interconexões. 
Fonte: CODEVASF   

11.3.3 Bombeamento, oxigenação e circulação 

Este sistema contará com 03 bombas d’água, sendo duas para utilização imediata e 
01 bomba reserva (especificação: Bomba submersa - Aplicação: lagos, aquários e 
tanques, vazão mínima de 1.950 L/h, coluna d’água (recalque) mínimo de 2,0 m, consumo 
máximo de 45 W, entrada de água de 2,4 cm e saída de 1,9 cm, voltagem: 220 V, com kit 
de manutenção/reparo -  Modelo de referência: SB 2000), tendo aplicações também em 
Skimmers, climatizadores, pequenas fontes e chafarizes; a mesma deve ser silenciosa e 
produzir intensa movimentação de água e componentes elétricos totalmente imersos em 
resina epóxi e deverá vir acompanhada de kit de manutenção/reparo contendo: 2 coxins, 
01 eixo de metal e 01 anel de borracha.  

As bombas deverão ser instaladas no interior do sedimentador (figura 14) para 
bombeamento da água do sedimentador para o biofiltro, e no interior do tanque (figura 15) 
para promoção de aeração e circulação.  

Para a bomba presente no interior do tanque, a base do suporte deverá ser 
confeccionada em cimento através de um molde de manteiga ou pote plástico retangular. 
Durante a preparação do cimento, em seu interior deverá ser fixado parcela de um cano 
de 25 cm de PVC soldável de ¾’’ (25 mm).  

Feito a base, deverá ser conectado ao cano uma conexão Tê de ¾’’ (25 mm), que 
servirá de encaixe na entrada de sucção da bomba. Conectado na outra extremidade da 
conexão Tê, deverá ser encaixado um tubo de 20 cm de PVC soldável de ¾’’ (25 mm) 
perfurado (conforme item 11.3.1), envolto em tela plástica.  

Na extensão de saída de água da bomba deverá ser confeccionado um furo para 
que possa ser encaixado a mangueira de silicone de aquário de 3 mm, e possibilitar a 
sucção de oxigênio (venture) e movimentação da água, conforme figura abaixo: 
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Figura 15: Montagem e disposição da bomba de oxigenação 

Fonte: CODEVASF e EMBRAPA 

 

11.3.4 Instalação de tomadas elétricas e chave de segurança 

Para instalação de duas bombas por reservatório, o sistema deverá contar com 2 
tomadas com 3 entradas e fio para extensão de acordo com a distância da instalação às 
tomadas. A fiação deverá conter resistência mínima de 10 A, e tensão de 220 V, 
respeitando a voltagem indicada no equipamento. O cabo elétrico e tomada deverão ser 
protegidos da exposição direta ao sol. A instalação da chave de segurança deverá estar 
de acordo com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Os instrumentos escolhidos deverão ser unipolares ou bipolares conforme as 
características do circuito empregado e fase utilizada.  

11.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

a) A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de 
pessoal, aquisição, transporte e guarda de materiais, equipamentos e 
instalações que atendam às necessidades dos serviços, imediatamente após a 
assinatura do contrato, de forma a dar início e executar os serviços de acordo 
com as especificações técnicas e cronograma físico e concluir a serviço dentro 
do prazo determinado no contrato. Ao final do serviço, a Empreiteira deverá 
remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, rejeitos 
e restos de materiais, de modo a entregar a área totalmente limpa. Os custos 
correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, 
aos seguintes:  
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b) Despesas relativas ao transporte de todo o material e equipamento de 
construção, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de 
serviço e sua posterior retirada;  

c) Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Empreiteira, em 
qualquer tempo, até o canteiro de serviços e posterior regresso a seus locais 
de origem; 

d) Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou 
determinadas pela Fiscalização, realizadas por qualquer pessoa ligada à 
Empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza; 

e) Despesas com equipamentos de segurança e fardamento dos empregados, 
sendo eles da Empreiteira. 

 

11.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE SERVIÇOS 

Estas atividades são organizadas em serviços de apoio que viabilizam o 
desenvolvimento das atividades de execução do serviço, bem como a manutenção do 
próprio canteiro de serviços, caso ocorra. Sob este título estão reunidos recursos, 
materiais e pessoal que desenvolvem as seguintes funções: engenharia, administração de 
pessoal, suprimento, segurança do trabalho, transporte, comunicação, higiene e limpeza, 
etc. 

O Construtor será responsável pelo fornecimento, ao longo do período de execução 
dos serviços, de todo o material de consumo, em geral e dos serviços, equipamentos e 
materiais de consumo extensivos à Fiscalização. 

Caso o local de construção dos serviços não disponha de serviço público de coleta 
de lixo, o Construtor será responsável pelo transporte do lixo gerado diariamente, até local 
apropriado, aprovado pela Fiscalização. 

 

11.5.1 Prevenção de Acidentes e Segurança 

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra os riscos de 
acidentes com o pessoal da Contratada e terceiros, independentemente da transferência 
destes riscos a companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada deverá 
cumprir fielmente o estabelecido na Legislação Nacional concernente à segurança e 
medicina do trabalho, bem como obedecer a todas as normas próprias e específicas para 
a segurança de cada serviço.  

A Contratada deverá manter, no local dos serviços, pessoal treinado e caixa de 
primeiros socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorrências. 

No caso de acidentes no canteiro de serviços a contratada deverá: 

a) Prestar socorro imediato às vítimas; 

b) Paralisar imediatamente a execução dos serviços no local do acidente, a fim de 
não alterar as circunstâncias relacionadas com este; 
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c) Comunicar imediatamente a ocorrência à Fiscalização. 

Serão de responsabilidade da Contratada, a segurança, a guarda e a conservação 
de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, implantação dos serviços. 
Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental será avaliado 
pela Fiscalização e deverá ser ressarcido pela Contratada.  

 

11.6 PLACA DE OBRAS 

Antes do início dos serviços, deverão ser confeccionadas e assentadas, nos locais 
determinados pela Fiscalização em cada município uma placa de serviço, constituída em 
chapa metálica com arte pintada com esmalte sintético, sobre estrutura de madeira e em 
conformidade às dimensões e modelos fornecidos pela CODEVASF. Estas placas 
deverão ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o período de 
execução, até a conclusão dos serviços mediante recebimento definitivo dos serviços 
executados. Na casualidade da placa ser destruída, furtada ou danificada, esta deverá 
ser, imediatamente, substituída ou reparada pela Empreiteira.  

 

11.7 PINTURA EXTERNA DOS RESERVATÓRIOS E PINTURA DA LOGOMARCA DA 

CODEVASF 

As paredes que contornam o reservatório deverão ser pintadas em duas demãos de 
tinta latéx (na cor branca), aplicada sobre superfície lixada, previamente tratada com uma 
demão de fundo preparador de parede e uma demão de massa acrílica e a logomarca da 
CODEVASF deverá ser pintada com tinta a óleo em concreto nas dimensões e locais 
informados no projeto arquitetônico. A mesma deverá ser pintada nas cores originais, 
conforme Manual de Uso da Marca do Governo (modelo de placa), anexo 8. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.  A eliminação de poeira deverá ser 
completa, tomando-se precauções e cuidados especiais contra o levantamento de pó 
durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser 
pintadas quando perfeitamente enxutas.  Deverão ser adotados cuidados especiais no 
sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas à pintura, convindo 
prevenir a grande dificuldade de posteriores remoções de tintas aderidas as superfícies 
rugosas. 

11.8 MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

A medição e pagamento será realizada por preço unitário de módulo instalado, 
pronto e acabado conforme especificações técnicas e cronograma físico – financeiro 
ajustado às quantidades de módulos solicitados. Entende-se como o módulo mínimo a 
implantação do conjunto de 05 (cinco) reservatórios com seus respectivos 
sedimentadores, biofiltros, componentes de recirculação em funcionamento e serviços 
gerais (mobilização e desmobilização, administração local, placa de serviço e pintura) 
executados e instalados durante a sua produção, conforme especificações técnicas. 
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12 OBSERVAÇÕES RELEVANTES 

a) Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização 
dos serviços; 

b) Qualquer serviço de material existente por ocasião do término dos serviços 
deverá ser retirado imediatamente do local dos serviços; 

c) Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços 
deverá ser comunicada antecipadamente a CODEVASF através de ofício para 
que sejam tomadas as medidas cabíveis. 
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