Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

82 Secretaria Regional de Licitag8es — 8%/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°
00.399.857/0001-26, autorizada sua criacdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteracdes
posteriores, entidade integrante da Administragcdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do
Decreto-Lei n° 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento
Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente
Regional, Sr. CLOVIS LUIS PAZ OLIVEIRA, nomeado pela Decisdo n° 300, de 14 de

marco de 2023, e a empresa , inscrita no CNPJ n°

, estabelecida na , CEP

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, matricula n° (ou CPF oculto em atencédo a LGPD,

adotando-se o0 seguinte padrdo: CPF n° *** 123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123,
deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF, resolvem celebrar o presente
Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucdo n° , de de de , constante a Peca __ do Processo n°
59580.000022/2026-86-e que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado

pelas clausulas e condicbes seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da

teoria geral dos contratos e as disposicOes de direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de administracdo e gerenciamento de
despesas de manutencdo automotiva em geral, com fornecimento de pegas, componentes,
acessoOrios e outros materiais, quando necessario, transporte em suspenso por
guinchamento e socorro mecanico, por meio de rede de oficinas e centros automotivos
credenciados e disponibilizados, com implantagdo e operacdo de sistema informatizado,
para atender os veiculos, as maquinas pesadas e outros que porventura forem adquiridos
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para doacao, no ambito da 8%/SR da Codevasf, no estado do Maranhao.

Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia, que é parte integrante do Edital.

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
b)  Especificagbes Técnicas;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagéo, datadade _ / / ;

d)  Matriz de riscos;
e) Demais documentos contidos no Processo n°® 59580.000022/2026-86.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo para execucdo do objeto deste TR € de 12 (doze) meses, a partir da data de
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

O sistema informatizado devera ser implantado no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da assinatura do contrato, incluindo o credenciamento da rede de
oficinas e centros automotivos.

Os servicos deverdo ser executados por demanda, mediante emissdo da Ordem de
Servico pela Codevast.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em meses, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 2 (dois)
meses para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico e mais 1 (um) més para
pagamento da Nota Fiscal da ultima medicdo, perfazendo um prazo total de vigéncia de 15
(quinze) meses, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa das partes.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) Haja interesse da Codevasf;

b) Sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitagcdo financeira da contratada;

Cc) Seja constatada em pesquisa que 0s pre¢cos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;
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d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

O prazo sera contado a partir da assinatura do contrato, com eficacia legal a partir da
publicacdo do extrato do contrato no Diério Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em
dia de expediente na CODEVASF, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado seréo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou pelo titular da unidade organica demandante, que emitird
parecer quanto a necessidade de prorrogagcdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Fiscal do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apds emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborard Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 60 (sessenta)
dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicado da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do
contrato no “Diario Oficial da Unido”, e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato”, na Unidade Regional de Finangas da Codevasf.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT),
Cadastro Informativo de Créditos nédo Quitados do Setor Publico Federal (CADIN) e FGTS
ou comprovante de regularidade do SICAF, caso se constate haver irregularidade da
situagao da empresa.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecido o preco global constante
da Proposta de Precos da CONTRATADA.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.
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O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedigdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedird a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

A diferenca percentual entre o valor global do contrato e preco global de referéncia ndo
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiguem a planilha orcamentéria.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos orcamentarios da CODEVASF correrdo a conta do Programa de Trabalho:
04.122.0032.2000.0001 — Administracédo da Unidade — Nacional.

Clausula Sexta — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Caso ocorra assinatura do contrato, os pre¢os permanecerdo validos pelo periodo de um
ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser
reajustados utilizando-se a variagao do IPCA, mantido pelo IBGE, acumulado em 12 (doze)
meses, aplicando-se a seguinte férmula:

Onde:

“R” & o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” é o indice’ correspondente ao més do aniversario da Proposta

“I0” é o indice" inicial correspondente ao més de apresentacdo da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Caso a contratada ofereca taxa de administracdo por transacdo igual a 0 (zero) ou
negativa, ndo ha que se falar em pagamento ou reajuste da Taxa.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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O reajuste serd realizado por apostilamento.
Clausula Sétima - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos seréo efetuados em reais, com base nos precos unitarios dos
servicos, efetivamente executados, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, de acordo com 0s critérios e
condicbes estabelecidas no item 11 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n°
90002/2026.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagcdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 7.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacao relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliguotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos, bem
como do numero da Ordem de Compra/Servi¢co — OCS.

Por ndo ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto
a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacgdo interna, conforme art.
155, § 29, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, 8§ 6° da IN/SRF n°® 1234/2012, ou informar a isen¢do, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao
do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢ao do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serao liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigagéo.
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No ato da entrega, serd feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estao de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado ap6s a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A Contratada deverd estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢cbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
deveré apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de
evitar a retencéo na fonte dos tributos e contribuigbes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito,
apos a aceitagdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugéo do contrato, todas as condi¢bes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) néo reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
7.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =PxI

Onde:

- AM = Atualizacdo Monetéria;

- P =Valor da Parcela a ser paga;

- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

_ (1 + iml)dm1/30 (1 + im2)dm2/30 (1 + imn)dmn/30 "
100 ST * 100

Onde:
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CODEVASF

- i= Variagéo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria.

7.17.1. Na&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

7.17.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneracgéo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

8. Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

8.2. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e XV do art. 155 deste Regulamento.

8.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 8%SR,
preferencialmente, na 82 Geréncia Regional de Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial
da Codevast.

8.4. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do contrato.

8.5. Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

8.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

8.7. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagéo
de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

8.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

8.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
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apropriada pela Codevasf.
8.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagfes nele previstas;

b) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.

9. Clausula Nona - MULTA

9.1. Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacéo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancfes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

9.2. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serd cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato/ordem de servi¢co conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de servigo no caso de inexecugao
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucdo parcial

Percentual

Inadimpléncias Grau de do valor
P Penalidade do

contrato
Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa
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Néo atendimento as determinacGes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada & CONTRATADA, através de comunicacao formal do
fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 500,00 por dia de atraso

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.

10.1.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados nas Tabelas 01 e 02,
a CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracéo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

¢) Nao havendo qualguer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas e Cobranca — 82 GRG/UFN-
o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacédo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, néo
constituindo a novagéo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucdo dos servicos serd realizada

pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante

vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o
integram.
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A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢ao do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias

A Fiscalizacéo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos/servigos executados que estiverem em desacordo com o Contrato, com as
Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a
melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e
facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua misséo.

A Fiscalizagcéo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento/servicos que nao
esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a
Area responsavel pela execucgédo do contrato.

Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacéo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer & Area responséavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagao.
Os recursos relativos a multas seréo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execugdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execuc¢ao dos fornecimentos.

O representante da Administragdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necesséario a

regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

A Fiscalizacao podera solicitar a Contratada o credenciamento de novos fornecedores, em
substituicdo daqueles cujos servicos, materiais e precos oferecidos sejam considerados
inadequados aos interesses do Codevasf.

A Fiscalizacdo devera apresentar na execucdo contratual, obrigatoriamente, a cada
solicitac@o de pecas ou servigos, no minimo trés orgamentos distintos fornecidos pela rede
credenciada da Contratada.

Antes da solicitacdo de pecas ou servicos, a Fiscalizagcdo devera verificar se o0s
veiculos/maquinas se encontram em garantia, visto que estes devem, obrigatoriamente,
ser encaminhados para concessionarias autorizadas, visando preservar 0 prazo
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estabelecido pelo fabricante da garantia.

Clausula Décima Primeira - SANGOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracao das infracbes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf, a
Codevasf, respeitados o contraditério e a ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

| - Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracdo a Lei
guando néo se justificar a aplicagdo de sangdo mais grave; ou;

b) inexecucao parcial de obrigagédo contratual principal ou acessoéria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se justificar aplicacdo de
sangéo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execugao
do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

Il - Multa, na forma prevista neste contrato;

Il - Suspensado temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASTF, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a)

b)

c)

d)

e)

)
g9)
h)

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execug¢ao do contrato

Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢édo do contrato;
Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

11.2. A sangéo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacédo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugédo do servigo ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancdo mais elevada podera ser aplicada.

11.3.

A sancéo prevista no inciso Ill do subitem 11.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um meio),
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nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sancéo:
a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

A sancao prevista no inciso Il no subitem 11.1 poderéo ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sancéo:

a) Se o0 apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 57 do Decreto n. 11.129/2022.

Aos atos praticados apos a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 11.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sancdes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa
prévia pelo contratado.

As sancgOes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangéo prevista no inciso Il do item 11.1, observara os parametros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacgé&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgéo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°,
da mesma lei, seguindo a regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 11.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
12
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participacado em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimac&o ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Segunda — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrup¢ao, em especial a
Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n® 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes
e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n® 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir
violagéo a legislacéo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos
na Lei n°® 12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgdo e suas regulamentacdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n® 11.129/2022, Instrugdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicacdo das sancgbes administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacéo de cumprimento das disposi¢cdes de seus respectivos cédigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢des: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualqguer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negocios ilicitamente; (Il) adotar as melhores préticas de
monitoramento e verificagdo do cumprimento da legislagdo anticorrupcdo, com o objetivo
de prevenir atos de corrupcao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
sécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-
se a auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentagcdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
duvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislagbes anticorrupgdo vigentes, bem
COmMOo NOS casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgao.

A comprovada violacdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é causa para
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a rescisao deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infracbes administrativas a Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf, bem como as infracdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°®
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n® 11.129/2022 e da Norma de Apuracdo Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Terceira - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transacdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital n® 90002/2026.

Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
17 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90002/2026.

Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos e a qualidade dos servicos prestados.

A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
12.846/2013,do Decreto n® 11.129/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da
Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

Fornecer o sistema de gerenciamento eletrbnico com interface que permita total
compatibilidade com os sistemas operacionais do CONTRATANTE, para permitir a
importagéo de dados.

Implantar todo o sistema de gerenciamento eletronico, instala¢cdes, manutencgédo, relatorios
e outras decorrentes.

Fornecer pecas, componentes, acessOrios e outros materiais de uso automotivo
solicitados, sejam eles distribuidos ou comercializados pelo fabricante ou montadora dos
veiculos e/ou através da rede de concessionarias, ou pelo comércio e industria
automotivos e afins, definidas pelas seguintes caracteristicas e procedéncias:

Originais, genuinos, produzidos e/ou embalados e com controle de qualidade do fabricante
ou montadora do veiculo e constantes de seu catalogo ou;
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Originais, do fabricante fornecedor da montadora dos veiculos, atendidos 0os mesmos
padrdes e niveis de qualidade por esta exigidos, recomendados ou indicados e constantes
de seu catalogo.

Fornecer servico de transporte em veiculo equipado para guinchamento em suspenso,
inclusive para socorro mecanico emergencial.

Efetuar a entrega dos materiais, juntamente com as respectivas notas fiscais, de acordo
com as solicitacbes, nas dependéncias do CONTRATANTE, no local destinado a oficina.

Disponibilizar, no municipio de Sao Luis/MA mediante demanda, oficinas, autopegas e pelo
menos uma concessiondria autorizada de cada marca dos veiculos e maquinas pesadas
pertencente a frota oficial, devidamente credenciada e integrada ao sistema eletrénico de
gerenciamento, com estrutura fisica de instalagdes, equipamentos, maquinas, aparelhos,
instrumentos e ferramental adequados, quadro de pessoal qualificado e disponibilidade de
materiais automotivos indispenséaveis e suficientes para o cumprimento integral das
obrigacgoes.

Manter listagem atualizada da rede de oficinas e centros automotivos credenciados e
integrados ao sistema eletrénico de administragdo, informando as eventuais inclusdes e

exclusdes e, nos estabelecimentos credenciados a sua rede, em local bem visivel, a
identificacdo de sua adesé&o ao sistema.

Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pelo CONTRATANTE quanto
a execucdao dos servicos, atendendo prontamente a todas as reclamacgdes. Nos casos que
nao conseguir atender prontamente devera retornar por meio de comunicagao (e-mail ou
correspondéncia), em até 30 dias, informando medidas adotadas para correcdo do
problema.

Executar o treinamento para os gestores, operadores e usuarios do sistema, objeto desta
licitagdo, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

Manter as condicbes estabelecidas na licitagdo caso ocorra, durante o periodo da
prestacao dos servicos, alteracao na quantidade de veiculos, por aquisi¢do, alienacao e/ou
diversificagéo de linha nacional ou importada.

Manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condic¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

Apresentar sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo maximo estipulado no
pedido, documentacao referente as condicdes exigidas na licitagao.

Arcar com todos o0s encargos diretos e indiretos que incidirem sobre a contratacao,
inclusive os fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato, devendo apresentar,
sempre que solicitada pelo gestor do contrato, a documentacdo comprobatoria dos
recolhimentos devidos.

Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa previstas no

instrumento contratual e que lhe sejam aplicadas por meio de procedimento administrativo,
decorrentes de descumprimento de obrigacdes contratuais.
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Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, quaisquer
alteracBes havidas no contrato social, durante o prazo de vigéncia do contrato, bem como
apresentar os documentos comprobatoérios da nova situagao.

Encaminhar qualquer solicitacdo ao CONTRATANTE por intermédio do gestor do contrato.

Acatar a fiscalizagcéo, a orientacdo e a administracdo dos trabalhos por parte do gestor do
contrato designado pelo CONTRATANTE.

Comunicar imediatamente, por intermédio do gestor do contrato, toda e qualquer
irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execugdo do contrato.

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a
atender, de imediato, todas as reclamac6es decorrentes da constatacdo de vicios, defeitos
ou incorrecdes relativas ao objeto contratado, bem assim a respeito da qualidade dos
servigos e das pecgas, casos em que a CONTRATADA deverd, as suas expensas, realizar
as devidas correcdes e comprovar a regularidade.

Informar a incluséo de novas oficinas ou centros automotivos, ou a substituicdo daqueles
cujos servicos, materiais e precos oferecidos sejam considerados inadequados aos
interesses do CONTRATANTE, no prazo de até trinta dias corridos, contados da
solicitacdo do CONTRATANTE ou do descredenciamento da oficina/centro automotivo por
parte da CONTRATADA.

Caso o sistema da licitante vencedora seja com a utilizagdo de cartdes magnéticos, estes
deverdo ser entregues, em até 15 (quinze) dias a partir de cada solicitagdo, na Companhia
de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e Parnaiba — CODEVASF, localizada na
Avenida Senador Vitorino Freire, n°® 48 — Areinha, CEP 65.030-015, fone: (98) 3198-1302,
em envelope lacrado

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento
integral do Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Expedir por escrito, as determinacfes e comunicagfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento/servico inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos/servicos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Sétima - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS
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Apds o término dos fornecimentos do objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
Codevasf, através da Fiscalizacdo, 0 seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apdés a sua conclusdo, obedecerd ao disposto no
descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicacao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacédo do
objeto aos termos contratuais.

c) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item néo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustao dos mesmos. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

Na hipotese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

c) Liberac&o da Garantia de Execugao (caugéo).

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento

Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da prestacdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissédo de
Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execuc¢éo do objeto contratado.

A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento ap0s a emissao do Termo de

Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacéo
e pagamento.
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O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato.

Clausula Décima Oitava - DANO PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL

A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacédo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 22 do Edital n® 90002/2026.

Clausula Vigésima — GARANTIA DAS PECA E DE SERVICOS
Prazo de garantia das pecas de acordo com o prazo oferecido pelo fabricante.

Prazo de garantia dos servicos de no minimo 90 (noventa) dias, a contar da data de
entrega do veiculo.

Clausula Vigésima Primeira — MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada em anexo a este Contrato, com o objetivo de definir os
riscos de exposicdo da execugcdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacéo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participagédo do processo licitatorio,
da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em
consideracdo na formulagcédo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
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0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do
contrato.

21.7. Sempre gue atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

21.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipo6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

21.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

21.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no
Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90002/2026.

22. Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO

22.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificaces,
projetos ou prazos;

ii. alentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. 0 atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

iv. a paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicac¢do a Codevasf;

v. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo, que
afetem a boa execucéo deste;

vi. 0 ndo atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

vii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas em registro proprio;
viii.  adecretagdo da faléncia ou a instaurag&o de insolvéncia civil;
iX. a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

X.  aalteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca
a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo a execugao da obra ou servigo;

xi.  razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;
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a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 81 da
Lei 13.303/2016;

a suspenséo de sua execuc¢ao, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacbes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao
do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

a nao liberacdo, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucao
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugédo do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

23.

Clausula Vigésima Terceira — PUBLICACAO

23.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia atil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24,

Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccao Sao Luis - MA.

24.2. E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Sao Luis - MA, XX de XXXXXX de 2026.

Responséavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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